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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Nr Nr ST KOD CPV Opis robót 
1 00 45000000-7 Roboty ogólnobudowlane 

2 01 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

3 02 45421000-4 Montaż stolarki i ślusarki 

4 03 45410000-4 Wykończenie ścian 

5 04 45261320-3 Roboty i obróbki blacharskie 

6 05 45321000-3 Izolacja termiczna i elewacja 

7 06 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

8 07 45233220-7 Chodniki, parkingi 

9 08 45262300-4 Roboty betonowe 

 

 

 

 



 

Specyfikacja techniczna 

ST- 00 - 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 



1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowości Sośnie w ramach zadania 
„Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach” 

Sośnie, gm. Sośnie 
działka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obręb 0015  

jednostka ewidencyjna 301708_2 Sośnie 

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Podstawą do wykonania projektu jest audyt energetyczny na termomodernizację z 2025r. 

Zadanie obejmuje:  

 Ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołu  styropianem, miejscowo wełną mineralną, 
 Wymiana  drzwi zewnętrznych; 
 Rozbiórka kominów i daszków 
 Montaż daszków systemowych 
 Montaż sufitu podwieszonego 

1.2.2. Zakres robót objętych ST 

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

1.2.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

Nr Nr ST KOD CPV Opis robót 
1 00 45000000-7 Roboty ogólnobudowlane 
2 01 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
3 02 45421000-4 Montaż stolarki i ślusarki 
4 03 45410000-4 Wykończenie ścian 
5 04 45261320-3 Roboty i obróbki blacharskie 
6 05 45321000-3 Izolacja termiczna i elewacja 
7 06 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
8 07 45233220-7 Chodniki, parkingi 
9 08 45262300-4 Roboty betonowe 

1.3.   Definicje i skróty 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  



1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  
                              miejscu, także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
                              z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz  
                              posiada fundamenty i dach 
1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony  
                             do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  
                              przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt  
                              budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty  
                             kontenerowe i inne 
1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  
                             przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.3.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
                             z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie  
                             z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące  
                             oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place  
                             postojowe i place pod śmietniki. 
1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  
                             budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć  
                             tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  
                             ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  
                             przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.3.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  
                             rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych  
                             niż budowa obiektu budowlanego 
1.3.9. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
                             z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów  
                             częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji  
                             obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji  
                             obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
                             z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz  
                             geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  
                             stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego  
                             lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.3.13. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
                             zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  
                             zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu  
                             jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym  
                             połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  
                             budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  
                             z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.3.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie  
                             przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty  
                             budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich  
                             zakończeniu. 
1.3.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  
                             zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  



                             przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie  
                             wykonywania robót. 
1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do  
                             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
                             kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru  
                             książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę  
                             obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie  
                             dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu  
                             przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.3.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  
                             wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez  
                             Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób  
                             związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów  
                             prowadzonych robót. 
1.3.20. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak  
                             również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie  
                             z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  
                             Inspektora nadzoru. 
1.3.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
                             dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -  
                             z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  
                             robót budowlanych. 
1.3.22. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane  
                             Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu  
                             realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.3.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą  
                             autorem dokumentacji projektowej. 
1.3.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
                             i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji  
                             budowy lub robót budowlanych. 
1.3.25. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania  
                             robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem  
                             i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.3.26. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego  
                             zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą  
                             do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.3.27. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach  
                             technicznych.  
1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)  

1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono 



zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 

1.3.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym.  

1.3.31. Inżynier - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako Inspektor  
                              nadzoru w niniejszym Kontrakcie 
1.3.32. Specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 
montażowych i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie 
przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma 
zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia 
na budowę. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie 
których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji  
i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia  
i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  



i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

          Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dwa 
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt. 

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych: 
Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada projekt 
budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane".  
Dokumentację Projektową Powykonawczą opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną . 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. w/w dokumentacji. 

2.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

          Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

    Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia  
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony 
winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i 
montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W 
Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy  
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  
i zezwoleń. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu 
budowy. 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne  
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  
w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 



Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty przekazania placu budowy  do daty wystawienia  świadectwa przejęcia 
przez Inżyniera. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

2.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

2.2.13. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 



Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory 
techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

3.     MATERIAŁY 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 
uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z 2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i 
są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie  
z Prawem Budowlanym . 

3.1.   Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 

3.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

3.3.   Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 



3.6.    Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów 
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 

4.       SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

5.    TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte  
z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 



jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6.   WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

- wytyczeniu geodezyjnym obiektów w terenie, 
- wykonaniu niwelacji terenu, 
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 
- wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę 
lub zgłoszeniem. 

6.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

7.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1.    Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 



- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub   

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2.    Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  
i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  
z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 



Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

7.3.    Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

7.4.    Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

7.5.    Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.6.    Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 



swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7.    Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały i wyroby posiadające:  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 
Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną stosownie do Ustawy  
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 
 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.8.      Dokumenty budowy 

7.8.1.    Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania 
Świadectwa Przejęcia. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 



Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości  
    i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów  
    Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
    w Robotach, 
-  uwagi i polecenia Inwestora, 
-  daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych  
     i końcowych odbiorów Robót, 
-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 
warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
   z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu Robót, 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

7.8.2.    Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót,  
a w szczególności: 

- wyniki pomiarów bezpośrednich 
- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

7.8.3.    Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 



programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik Świadectwa Wykonania. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

7.8.4.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)  (3) następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

7.8.5.    Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

8.     OBMIAR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

8.2.    Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej w metrach. 



Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami  
w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

8.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

8.4.    Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

9.      ODBIÓR ROBOT 

9.1.    Rodzaje odbiorów 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi  
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 

W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inżyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 
- odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
- odbiór pogwarancyjny 

 
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
- przejęcie części robót 
- przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 



9.1.1.   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.1.2.    Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacja projektowa i ST. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy 
termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym 
terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru 
końcowego. 

9.1.3.   Przejęcie Robót  

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby 
Końcowe Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. 

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inżynier i ewentualnie inni 
przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 
Zamawiającego 

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 



Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien 
stwierdzić: 

-  zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami  
w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,  

-    spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na użytkowanie 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 

-      przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego 
przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami  
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), 
projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, 
ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, 
urządzeń i instalacji itp., 

-    umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp, 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 
dokumenty: 

-       Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 
-       Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru 
-        Specyfikacje Techniczne 
-    uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-        recepty i ustalenia technologiczne, 
-        wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
-        deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
-        wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
-        wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
-    opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
-        powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 
-        uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
-        inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
-        kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.1.2. 



10.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót . 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

robociznę bezpośrednią, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 
 płace personelu i kierownictwa budowy, 
 pracowników nadzoru i laboratorium, 
 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 

dojazdowych itp.), 
 koszty dotyczące oznakowania Robót, 
 wydatki dotyczące bhp, 
 usługi obce na rzecz budowy, 
 ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

10.2.   Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.  

10.3.   Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych       
  Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

10.4.   Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 

10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. 



10.5.   Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej 
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 

11.    Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm  
i Przepisów, a w szczególności: 

-     Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity). 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313. 
-  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 

ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 
575). 

-   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., 
poz. 401 

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami. 
-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 
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Postanowienia ogólne 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania: 

Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowości Sośnie w ramach zadania „Termomodernizacja 
połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sośniach” 

Sośnie, gm. Sośnie 
działka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obręb 0015  

jednostka ewidencyjna 301708_2 Sośnie 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 częściową wymianę stolarki drzwiowej  
 docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej 
 docieplenie dachu od wewnątrz budynku wraz z wykonaniem sufitu podwieszonego. 
 docieplenie cokołu  
 remont dachu sali gimnastycznej 
 wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji dachowej hali  
 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją z wbudowaną pompą ciepła w 

budynku hali  
 częściowa wymiana oświetlenia na LED-owe 
 demontaż nie działającej wewnętrznej instalacji grzewczej gazowej 
 montaż wodooszczędnych baterii do ciepłej wody użytkowej i modernizacja cyrkulacji 
 wymiana zewnętrznych parapetów okiennych 
 rozbiórka kominów wentylacyjnych  
 wymiana daszków zewnętrznych, opierzeni, rynien i rur spustowych 
 wykonanie opaski z otoczaków wokół budynku (na fragmencie nie utwardzonym)  
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne". 
Sprzęt do robót musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do warunków i technologii 
wykonywania prac. Rodzaj i stan techniczny używanego sprzętu i narządzi nie może wpływać 
niekorzystnie na jakość przedmiotowych prac. Do wykonywania robót mogą być wykorzystane 
różnego typu elektronarzędzia z wymiennym osprzętem oraz sprzęt mechaniczny dostosowany do 
rodzaju wykonywanych czynności – wg uznania wykonawcy robót. 

4. Transport 



 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych podano w ST.00. „Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów rozbiórkowych stosować należy samochody skrzyniowe, 
samowyładowcze oraz inne środki transportu dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych 
robót oraz do uwarunkowań związanych wywiezieniem odpadów na miejsce składowania lub 
utylizacji. Aktualna ilość rozbieranych elementów oraz wielkość miejsca na ich składowanie, 
determinować będzie ilość i wielkość środków transportowych do bieżącej obsługi realizowanych 
prac. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie 

istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 
 (1)  Ocieplenie budynku rozbierać ręcznie. 
  (2) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu 

do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
 (3)  Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym 

warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 
 (4)  Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne". Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzania stałej kontroli jakości robót polegającej na wizualnej ocenie 
kompletności i jakości ich realizacji. Kontroli podlega również sprawdzenie sposobu bezpiecznego 
składowania materiałów rozbiórkowych, systematyczność ich usuwania z miejsca prowadzenia prac 
oraz uporządkowanie tego terenu. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 

Rozbiórka obiektu kubaturowego – [1 szt.] 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne warunki płatności podano w ST.00. pkt. 9. 
9.2. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiałach przetargowych, roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące mogące wystąpić przy robotach podstawowych muszą być wliczone w cenę 
jednostkową wyrobu proponowaną przez wykonawcę w swej ofercie. 



 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowości Sośnie w ramach zadania 
„Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w 
Sośniach” 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 
-  wymiana parapetów zewnętrznych  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót montażowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Wymagania i badania.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie  
z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne” 
W zakresie wymiany starych okien należy wziąć pod uwagę następujące wymagania: 
Wymiana parapetów zewnętrznych na blaszane stalowe powlekane gr. 0,5mm. 
Montaż okien obustronnie białych o współczynniku przenikania nie gorszym niż  0,9 W/m2K. 
Wykonawca winien w ofercie podać producenta stosowanych profili ramowych oraz producenta 
okuć. W profilu winna znajdować się wkładka wzmacniająca, w oknach o znacznej szerokości 
należy przewidzieć wzmocnienia wg systemu przewidzianego przez producenta okien. 
Otwieranie skrzydeł wg wykazu stolarki. 



 

 

Po wymianie okien, naprawa murarska ościeży oraz podmalowanie w kolorze zbliżonym do 
zastanego.  
 
Przewidziano wymianę okna na drzwi zewnętrzne aluminiowe. Wymiary drzwi przed 
zamówieniem należy sprawdzić na budowie. Drzwi aluminiowe o współczynniku przenikania nie 
gorszym niż U=1,3 W/m2*K. Drzwi w kolorze białym. 
 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji 
ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 
odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 
Materiałami są: 
-   okna uchylno-rozwieralne PCV, 
-   drzwi zewnętrzne aluminiowe, 
-   elementy ślusarskie, 
-   balustrady ze stali nierdzewnej. 

3.     Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". 
Sprzęt do wykonania montażu stolarki aluminiowej, drzwiowej. 
Sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki. 
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki aluminiowej, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4.     Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". 
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno zabezpieczać 
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach 
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami 
aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych 
powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie 
należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien 
leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 



 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania 
ogólne". 
Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej 
należy: 

Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu 
powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70% 
Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy 
Przygotować rusztowania pomocnicze 

5.2. Wykonanie robót 

5.2.1. Roboty ślusarskie 

Roboty ślusarskie, ślusarsko – kowalskie (montaż drzwi, ościeżnic, balustrad, elementów z blachy 
profilowanej i płaskiej, elementów z kształtowników, obróbki blacharskie, osłony wykończeniowe 
dachowe i ścienne) należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych Tom I. 

Montaż ślusarki 

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 

- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 
- wymiary gotowego wyrobu 
- prawidłowość wykonanych połączeń 
- powłoki malarskie 

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty 
ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.: 

- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytwórni 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie ślusarki 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych 

Konstrukcję ślusarsko-kowalskie należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach 
spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje 
ślusarsko-kowalskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną  
i pomalowane proszkowo. 
Konstrukcja ślusarsko-kowalskie przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana  
i odebrana w obecności wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 
elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu 



 

 

zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 

Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych 
pracowników. Balustrady należy zamontować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w 
wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie 
eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być 
dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 

5.2.2. Montaż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 

materiałów pomocniczych. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
- ustawienie i zakotwienie ościeży, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą, 
-  usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł drzwiowych. 

Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie 
wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Ościeżnice 
powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone 
w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy 
zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie 
mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do 
spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po 
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice 
powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic 
należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było 
je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości 
otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu 
podłogi. 
Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 
15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
 
5.2.3. Okna, drzwi i elementy ścienne metalowe 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu. 
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po 
ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okna i drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki  
i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych 
itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 



 

 

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą.  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko-ślusarskich powinien być zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów, z których zostały wykonane, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- prawidłowość i trwałość zakotwienia, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- jakość powłok malarskich. 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniana: 
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki, 
- wodoszczelność przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów blacharskich, elementów ślusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej  
i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest: 
m2 - (metr kwadratowy) obróbek blacharskich do 25 cm szerokości, powierzchni ślusarki w świetle 
ościeżnic, 
szt – ościeżnice, obróbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi, 
m – obróbki blacharskie prefabrykowane, balustrad, 



 

 

kg – elementy stalowe (blacha, kształtowniki). 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.  

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
-   roboty przygotowawcze  
-   zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-   wykonanie montażu 
-   montaż i demontaż rusztowań i zabezpieczeń 
-   uporządkowanie stanowiska robót 
-   niezbędne pomiary i badania 

10.     Przepisy związane 

10.1.    Normy 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-B-
94025÷5:1996 Okucia budowlane 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 

10.2.    Inne 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I, instrukcja producenta. 



 

 

Specyfikacja techniczna 

ST - 01/03 

Wykończenie ścian 



 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót w zakresie 
Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowości Sośnie w ramach zadania 
„Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w 
Sośniach” 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje: 
- wykonanie tynków zewnętrznych: 

 tynk silikonowo-silikatowy  
 tynk żywiczny  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  
"Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)  
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

Materiałami są: 

-   zaprawa klejowa 
-   zaprawa spoinowa 
-   profile wykończeniowe 
-   zaprawy tynkarskie  



 

 

-   zaprawa cementowo-wapienna  
-   zaprawa do spoinowania 
-   siatki 
-   listwy tynkarskie narożnikowe, 
-   farby fasadowe  
-   tynk żywiczny 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Do 
wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 

-   mieszarka do zapraw 
-   agregaty tynkarskie 
-   pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 
-   stojaki i elementy rozporowe, 
-   wiertnice, wiertarki i młoty udarowe, 
-   zagęszczarki mechaniczne z prowadzeniem ręcznym. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne. Do 
transportu materiałów należy użyć samochodów skrzyniowych. 
Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać przed materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 

5.   Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

5.1.1. Tynki zewnętrzne gładkie i dekoracyjne 

     Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urządzenia.  

  Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 
-      prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0 C, 
-      przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża, 

odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być zabezpieczone 
przed korodującym działaniem gipsu, 

-     bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych, 
warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej, 

-       na dużych powierzchniach ścian stosować profile dystansowe do utrzymania jednolicie równej  
powierzchni, 

-       naroża wykończyć profilami perforowanymi -podtynkowymi, 
-       faktura tynku powinna odpowiadać dokumentacji, 
-       po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku. 



 

 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową  
i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. 
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 
 
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinien być zgodny z normą PN-69/B – 10280.  
Częstotliwość oraz zakres badań robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 
Roboty tynkowe – tynki szlachetne – wymagania i badania przy odbiorze oraz PN – 70/B – 10100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
-    przygotowanie podłoża pod tynki, 
-    związanie tynku z podłożem, 
-    grubość tynku, 
-    krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
-    odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
-    zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 
-    przygotowanie podłoża pod okładziny 
-    połączenie okładziny z podłożem, 
-    jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
-    dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
-    jednolitość barwy powłok malarskich 
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie  

i zarysowanie. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostka obmiarową jest: 
 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru są: 
m2 - tynku ścian i sufitów kat, III na podstawie pomiaru z natury 
m2 - posadzki z płytek grysowych, wykładzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury 
m2 - wykładziny z glazury ścian na podstawie pomiaru z natury, 
m2 - malowania ścian i sufitów farbą emulsyjną na podstawie pomiaru z natury  
 
8.  Odbiór robót 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały  wykonane zgodnie ze 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.  
Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacją, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 
wyniki. 
 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 



 

 

- prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich 
- jakość i wygląd  

9.   Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

-   roboty przygotowawcze  
-   zakup materiałów, 
-   transport materiałów na miejsce wbudowania, 
-   montaż i demontaż rusztowań, 
-   wykonanie robót 
-   uporządkowanie stanowiska robót 

10. Przepisy związane 

10.1.  Normy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia 
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 

PN-70/B-10 100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie. 

Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania. 
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 
PN/B – 10 107 Badania wytrzymałości na odrywanie 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
Instrukcja producenta 



 

 

 

Specyfikacja techniczna 

ST - 01/04 

Roboty i obróbki blacharskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.      WSTĘP 
            

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z robotami i obróbkami blacharskimi. 
 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
            Roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe elewacji, elementów obróbek blacharskich 

budynku oraz elementów odwodnienia. 
 
2.         MATERIAŁY 
 
2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST - 00 „Wymagania ogólne „ pkt 2. 

2.2.      Rodzaje materiałów 

- blacha stalowa ocynkowana powlekana, 
- łączniki i uchwyty w ilości przewidzianej systemem, 
 

3.       SPRZĘT 
              
3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 3. 
 

3.2.     Sprzęt do wykonywania  
- pomocniczy sprzęt – rusztowania, narzędzia podstawowe, 
- wyciąg. 

 

4.       TRANSPORT 
4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
            Warunki ogólne sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
            Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 

- unikać rzucania (zrzucania) wyrobów, 
- przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych 

podłożach, 
- arkusze muszą być składowane na suchej, płaskiej, gładkiej i czystej powierzchni  

w pozycji poziomej, 
- wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane  

i magazynowane w warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią, 
- wyroby muszą być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na  

drewnianych czystych paletach uniemożliwiających deformację, 
- w pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian 

temperatury  
powodujących skraplanie się pary wodnej na wyrobach, 

- blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach 
drewnianych. 

 
      Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować: 

- częściową lub całkowitą deformację wyrobów, 



 

 

- powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas  
formowania, gięcia i montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również się pojawić  
w późniejszym czasie w wyniku rozszerzania się i kurczenia metalu związanego ze zmianami  
temperatury. 

5.       WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 
 
5.2.      Wykonywanie czynności podstawowych : 

- profilowanie elementów z blachy 
- wykonanie i montaż konstrukcji i pasów usztywniających z blachy powlekanej, 
- montaż obróbek: gzymsów, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 

budowlanymi. 
 
5.3 .    Zasady wykonywania robót 

- odcinki blach nie dłuższe niż 400 cm, 
- podłoże do mocowania powinno być równe bez wystających fragmentów zaprawy i raków 

na powierzchni betonowej.  
- łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany lub 

leżący, w zależności od rodzaju okładziny. Połączenia kolejnych poziomych pasów blachy 
na elewacji na pojedynczą agrafkę, 

- rąbek łączenia blach można zaginać ręcznie lub maszynowo, powinien zapewniać dylatację  
5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy, 

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy należy stosować preparaty czyszczące, 
- montaż rynien i rur spustowych należy wykonać na uchwytach. 
 

6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 

            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz        
      wg instrukcji producenta. 

 
6.2.      Metoda i zakres kontroli : 
            W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
            - tolerancję wymiarów – dopuszcza się 0,5 mm. 
 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
             
             Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
            Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
prawidłowości położenia robót w planie i przekroju, 
prawidłowości wykonania połączeń, 
niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie. 



 

 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

            Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
       PN - 61/B - 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej   
                                          Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze 
       PN - 84/H - 92126  – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane 
       PN - 81/H - 92900  – Cynk. Blachy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Specyfikacja techniczna 

ST - 01/05 

Izolacja termiczna i elewacja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1.      WSTĘP 

            
1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z izolacją termiczną ścian zewnętrznych i stropodachów. 
 
1.2.      Zakres robót objętych ST 

- ocieplenie ścian zewnętrznych, 
- pasy z wełny mineralnej, 

 
1.       MATERIAŁY 
2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 
00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2. 

2.2.      Rodzaje materiałów 

- styropian grubości 14,0 cm, na ściany zewnętrzne, kliny styropianowe pod oknami, 
- klej z siatką włókna szklanego systemu,  
- masa klejowo-szpachlowa systemowa, 
- tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010, 
- łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB, 
- perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 

pionowych,  
- listwy startowe, 
- wełna mineralna grubości 14,0cm, w zastosowaniu ppoż. 
 

2.3.      Inne wymagania 
            Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,  

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 

 

3.       SPRZĘT 
              
3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne „pkt 3. 

3.2.     Sprzęt do wykonywania izolacji 
           Do wykonania należy stosować następujący sprzęt: 

- piły do cięcia, wiertarki, 
- młotki, 
- mieszarki. 

 
4.       TRANSPORT 
4.1      Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „Wymagania ogólne „ pkt 4.  
 
 
 
 
 



 

 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne ” pkt 5 
 
5.2.      Wykonywanie czynności podstawowych: 

- ułożenie płyt izolacji, 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 
- przygotowanie podłoża – próby przyczepności, 
- przygotowanie zaprawy lub masy klejącej, 
- mocowanie listwy startowej, 
- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie, 
- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego, 
- wypełnianie szczelin między płytami i szlifowanie płyt, 
- osadzanie listew narożnikowych, 
- naklejanie siatki z włókna szklanego, 
- pokrywanie siatki masą klejową, 
- silikonowanie styków z parapetami i schodami, 
- nałożenie tynku silikonowo-silikatowego 
- zacieranie. 

5.3.     Zasady wykonywania robót:. 

5.3.1.  Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką: 
     Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię,  

w razie potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek 
styropianu w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach 
należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 
przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu 
oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało 
prawidłowo przygotowane. 

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły 
wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych  
w świadectwach ITB. 

Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach 
dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie,  
a następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. 
Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym 
wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić: 
- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu 
- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej 

Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania 
styropianu. 

Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 
cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na 
obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się 
poza krawędzie styropianu. 
       Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 
500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy 
przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. 



 

 

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany , dosunąć do płyt już 
przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny  
z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca 
wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt 
styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt 
styropianowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi  
z zachowaniem mijankowego układu spoin. 

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do 
góry. Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 
powietrza nie jest mniejsza niż 5 C. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian 
bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około  
8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary 
większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. 

Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym 
nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od 
czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas 
dłuższy niż 2 tygodnie. 

      Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych 
masą klejącą. 

Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne  
z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień 
rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. 
      Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki 
łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie 
zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości  
ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane  
w zagłębieniu. (Uwaga: we fragmentach wymagających okładania płytkami elewacyjnymi łączniki 
należy mocować po ułożeniu warstwy zbrojącej z siatką). 
      Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 
niższej niż 5° C i nie wyższej niż 20° C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej  
0° C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas 
pracy jest wyższa niż 5° C. 
      Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości 
około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po 
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi 
stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian 
nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy 
tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie.  
W części parterowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki 
otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na 
styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie 
może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o 
szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i 
drzwiowe. 
      Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 
więcej niż 5mm. 
      Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
      W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy 



 

 

stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 
pionowych przy ościeżach okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych. 
      Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 C i nie 
wyższej niż 25 C, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie 
wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest 
zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C w ciągu 24 h. 
 Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod styropian, który w tym 
miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna dochodzić do 
płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem 
elastycznym np. silikonowym. 
      Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem dolne zakończenie ocieplenia należy 
wykonać przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej  
a następnie przyklejenia styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej, w tym warstwa pierwsza 
powinna być z tkaniny szklanej pancernej, którą przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a 
tylko na styk. 
      Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002. 
5.3.2.  Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności 
papierem ściernym, ponieważ odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubość 1,5-3 mm. 
       Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej ułożonych 
warstw, spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy 
polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskać się 
mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać jeszcze około 5 min. 
Przygotowaną mieszankę naciąga się na powierzchnię ściany pacą metalową gładką. Tynk nanosi 
się poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności naciągania wyprawy na ścianę 
odpowiada bardziej szpachlowaniu niż tradycyjnemu tynkowaniu.  
      Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku. Nadmierną ilość 
wyprawy zdejmuje się w następujący sposób : pacę prowadzi się po ścianie pod takim kątem, aby 
na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. Po każdym zdjęciu 
nadmiaru zaprawy do następnej czynności należy używać czystej pacy. Ponadto na mokrą jeszcze 
krawędź tynku należy nakładać następną porcję zaprawy, pozwala to na prawidłowe i estetyczne 
wykonanie połączenia dwóch sąsiednich połaci tynku. 
      Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku pacą plastikową do uzyskania żądanej 
faktury. 
      Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy technologiczne, tak aby móc 
je ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości wówczas ścianę musi 
tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 
 
6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6 oraz  

       wg instrukcji producenta. 
 
6.2. Metoda i zakres kontroli: 
            Kontrola przygotowanej warstwy ocieplającej powinna obejmować: 

- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej   

wartości współczynnika U, 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do 

podłoża, 



 

 

- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 

- sprawdzenie jednorodności, konsystencji i prawidłowości wymieszania wyprawy 
tynkarskiej. 

      Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 
uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 

      W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 
powinien być podany czas przydatności do jej użycia. 

      Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130. 

      Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim 
sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na 
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 

 7.      OBMIAR ROBÓT 

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 

8.      ODBIÓR ROBÓT 
           Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

     Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona  
w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie 
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone części 
ścian bez dłuższych przerw. 

    Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

            Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN - 91/B - 02020           – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN - 92/P - 85010           – Tkaniny szklane. 
PN – B - 20130               – Płyty styropianowe (PS-E FS) 
BN - 83/5028 - 13           – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 
Instrukcja ITB 334/2002 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
Instrukcja ITB 334/96     – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 
                              mocowania płyt termoizolacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych. Arkady 1989. 
 



 

 

 

Specyfikacja techniczna 

ST – 01/06 

Roboty murarskie i murowe 



 

 

8.    WSTĘP  

8.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murarskich związanych z zamurowaniami.  

8.2. Zakres stosowania ST 

a) Obmurowanie przestrzeni po istniejących kanałach wentylacyjnych 

8.3. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 
„Wymagania Ogólne". 

8.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

          Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

9.    MATERIAŁY. 

         Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie  
z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
Do podstawowych materiałów należą: 
-    bloczki gazobetonowe 
-    bloczki betonowe 
-    cegła pełna 
-    zaprawa cementowa i cementowo-wapienna, termoizolacyjna 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać wymaganiom norm. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Materiały powinny być, jak określono w specyfikacji bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inżyniera. 

10.    SPRZĘT 

Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.3.  
Do wykonania murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  
w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta 
zastosowanych bloczków z gazobetonu. 



 

 

11.    TRANSPORT 
         Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00. 
“Wymagania ogólne”. 
          Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Wszystkie czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem bloczków z 
gazobetonu powinny być przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich znaczną kruchość. Bloczki 
należy dostarczać na budowę na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed 
niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie 
bloczków na budowie nawet przez dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca 
się sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczków, aby mogły być 
wmurowane w ciągu jednego dnia pracy. Bloczki, które nie zostały wbudowane należy starannie 
zabezpieczyć folią. 

12. WYKONANIE ROBÓT 

12.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inżyniera. 

12.2. Warunki szczegółowe wykonania robót  

Przed rozpoczęciem robót murowych należy: 
a) sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów 

 
Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 
podanych w normach: 

a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze  
b) PN - 68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego 

Wymagania i badania przy odbiorze  
 
Mur z bloczków  
Pierwsza warstwa muru. 
 
Dokładność ułożenia pierwszej warstwy bloczków rzutuje na warstwach następnych,  
a w konsekwencji na dokładności wykonania całego budynku i dlatego też czynności tej należy 
poświęcić dużo uwagi. 

Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziomowanie i 
pionowanie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem 
gumowym. 

Kolejne warstwy muru. 

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy 
oszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny 
poziomej. Służy do tego packa do szlifowania. 

Zaprawę systemową nakłada się na powierzchnie wymurowanych bloczków przy pomocy kielni o 
szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na 
wykonanie spoin o tej samej grubości na każdej warstwie muru. 



 

 

Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo 
szybkiemu jej wysychaniu. 

Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe  
w poszczególnych warstwach mijały się o co 80 mm. Kolejne warstwy muru należy kontrolować za 
pomocą poziomnicy. 

13.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 

13.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów  
i uzyskać akceptację Inżyniera. 

13.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 
-    odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
-    odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
-    odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 

14. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

m3: ściany z cegły i bloczków o gr. powyżej 25cm  
m2:   ściany z cegły i bloczków  o gr. poniżej 25cm 

15.      ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych. 

15.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
-      prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 
-      prawidłowości wykonania murów z bloczków, 
-      niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

16. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej 
ST. 



 

 

16.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
-    prace pomiarowe i przygotowawcze 
-    zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów  
-    wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń 
-    wykonanie murów z bloczków 
-    uporządkowanie terenu robót 
-    wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 

 

17.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

17.1.     Normy 

PN-68/B-10024 
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 

PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom 
dźwięku i metody badań 

PN-90/M-47300 Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu 
surowego. Podział i terminologia 

PN-92/M-47335 Betoniarki 

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania 

PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 

PN-80/M-47345.02 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne 
wymagania i badania 

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i 
badania 

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania 
odchyłek montażowych i ustalania tolerancji 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia 
ogólne 



 

 

17.2. Inne 

-      Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.  -  Prawo Budowlane. 
-      Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.  -  Prawo geologiczne i górnicze. 
-      Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów    

 i wymagań. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Specyfikacja techniczna 

ST - 01/07 

Chodniki, parkingi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.       WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem chodników. 
Niniejsza specyfikacja jest powiązana z wykonaniem: 
- Częściowy demontaż istniejących utwardzeń wokół budynku w celu wykonania izolacji 
cokołu 
 
 

1.2.      Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
            Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku. 
 
1.3.      Zakres robót objętych ST 

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagania dla robót objętych 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi zlecanie i realizację robót wymienionych  
w pkt 1.2, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
 

1.4.     Wymagania ogólne 

            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykonać 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

            Wykonawca zapozna się z poszczególnymi projektami branżowymi oraz zanotuje wytyczne 
Inspektora dotyczące potencjalnie niebezpiecznych warunków, co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą występować na placu budowy. Kontrahent winien upewnić się, że 
otrzymał kopie wszystkich dokumentów będących w posiadaniu Inwestora 

            Przed rozpoczęciem pracy wykonawca przestudiuje wszystkie rysunki i dokumenty oraz 
wykona dokładne pomiary i badania konstrukcji, sieci podziemnych i istniejących drzew które 
mają być wyburzone, rozebrane lub wycięte oraz miejsca które należy przygotować do 
prowadzenia prac budowlanych. wykonawca powinien także skonsultować się z zarządcami 
uzbrojenia podziemnego w celu ustalenia przebiegu ewentualnych sieci nie wykazanych na 
podkładzie geodezyjnym a przeznaczonych do zachowania i powiadomić Inspektora o 
wynikach ustaleń.  

1.3. Określenia podstawowe 

     Użyte w ST – 10 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku        
następująco: 

- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-     użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł), 

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony, 

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu,  



 

 

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu, 

- korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  
i pasami dzielącymi jezdnie, 

- konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, 
- korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów, koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w 
nim konstrukcji nawierzchni,  

- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  
i czynników atmosferycznych, 

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni, 

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, 

- warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni, 

- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego, 

- objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 

- odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze, 

- pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, 

- podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania, 

- podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni, 

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 



 

 

2.       MATERIAŁY 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2 

2.2.      Rodzaje materiałów 

            Materiały do wykonania robót drogowych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

      Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.  
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

      Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów :  

- piasku, 
- tłucznia, 
- kostki brukowej grub. 6,0 i 8,0 cm, kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli: 

Lp. Cechy Wartość 

1 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

60 

50 
2 Nasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niż 5 

3 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 

PN-B-06250 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, % nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,nie więcej niż 4 

 
- miał kamienny i kliniec zgodnie z normą PN-B-11112, 
- piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien  być czysty i drobny suszony  

w piecu suszarniczym, 
- krawężników, 
- obrzeży chodnikowych. 

            Do robót związanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nie powinien być używany 
żaden zamarznięty materiał , może on być użyty, gdy spełnia wymagania po rozmrożeniu 



 

 

3.      SPRZĘT 
  
3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 
 

3.2.      Sprzęt do robót drogowych 
            Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 

technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót  
i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora. 

            W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 
dokumenty eksploatacyjne. 

 Wykonawca przystępując do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do : 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki 

itp.), 
- transport mas ziemnych (samochody samowyładowawcze, skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
-  

4.       TRANSPORT 
 
 4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  
 
4.2.      Transport  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności stosowanego sprzętu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
                Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5, oraz  

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V 
Instalacje sanitarne. 
- wszystkie roboty ziemne wykonywać pod ścisłym nadzorem geotechnicznym, 
- wykopy i nasypy  należy wykonywać do rzędnych i poziomów określonych w projekcie  

i umowie i odpowiednio wyprofilować, 
- po wykonaniu makroniwelacji należy wykonywać wykopy liniowe pod sieci podziemne 

oraz punktowe pod elementy małej architektury, maszty, latarnie itp. Wykopy tego rodzaju 
winny mieć maksymalnie małe wymiary, być umocnione szalowaniem i tam gdzie 
wymagają zasypania powinny być odpowiednio chronione i możliwie szybko zasypane po 
wykonaniu robót budowlanych  

 



 

 

5.1.      Wykonanie zasypek 
Wszystkie zasypki, łącznie z nasypami, należy wykonać : 

- w miejscach określonych w PT zgodnie z wyszczególnionymi tam liniami i poziomami, 
-     z wymaganych Polską Norma gruntów umożliwiających uzyskanie właściwego stopnia 

zagęszczenia Is i modułu wtórnego E2 chyba że określono inaczej w Umowie, 
układając, możliwie w jak najkrótszym czasie po wykonaniu wykopu,  warstwami aby 
spełnić wymagania zgodnie z wymogami normy dla każdego rodzaju gruntu,  

 
5.1.1. Zasypki przy elementach konstrukcyjnych  

- zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami   
z zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków 
płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego, 

- jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej 
strony elementu konstrukcyjnego, należy  ją układać i zagęszczać na wysokościach nie 
różniących się o więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba że 
Inspektor dopuszcza inaczej, 

- uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie 
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia. 

 
5.1.2. Zasypki sieci podziemnych 

- po wykonaniu sieci deszczowej należy demontować umocnienia wykopów jeżeli takie były 
wymagane i po obsypaniu rur warstwą piasku i jego zagęszczeniu przystąpić do 
wykonywania zasypek warstwami grubości 30cm gruntem sypkim z zagęszczaniem do 
wymaganych w umowie wskaźników Is oraz modułów E2,  

- jeżeli kanalizacja układana jest w gruncie spoistym należy roboty prowadzić w porze suchej 
lub w czasie opadów podłoże wykopu chronić przed opadami atmosferycznymi a 
ewentualną wodę gruntową lub deszczową gromadzącą się w wykopie trzeba natychmiast 
wypompować  
i usunąć poza teren robót. 

 
5.2.     Zagęszczanie zasypek  
 
5.2.1. Część ogólna  

-  ze względu na występowaniu w podłożu gruntów spoistych (glin, piasków gliniastych, glin 
piaszczystych) do zagęszczania zabrania się używania dużych walców wibracyjnych. 
Zagęszczanie podłoża oraz poszczególnych warstw nasypów i zasypek winno dobywać się 
walcami statycznymi, gładkimi lub okołkowanymi oraz ubijakami mechanicznymi 
płytowymi, 

- wykonawca powinien wykonywać zagęszczanie zgodnie z wymaganiami polskiej normy 
bezpośrednio podczas wykonywania warstw  zasypki w czasie jak najkrótszym po ułożeniu 
chyba że Inspektor zadecyduje inaczej, 

- metoda i efekt końcowy zagęszczania powinien być zgodny z wymogami polskiej normy  
i odpowiadać wymaganiom końcowym Umowy, 

- żeby umożliwić Inspektorowi właściwe zabezpieczenie nadzoru zagęszczania w robotach 
ziemnych, Wykonawca powinien, nie mniej niż 24 godz. przed zgłoszeniem wykonania 
zagęszczenia poza normalnymi godzinami pracy, zwrócić się do Inspektora w formie 
pisemnej o udzielenie pozwolenia, 

- sprawdzanie parametrów wykonanych zasypek i nasypów winno być wykonywane raz na 
500m² nasypu lub zasypki oraz we wszystkich miejscach wątpliwych jeżeli Inspektor nie 
zadecyduje inaczej. Wyniki badań każdej warstwy winny być dostarczone Inspektorowi, 

- Inspektor może zlecić ponowne badania innej firmie geotechnicznej jeżeli podejrzewa, że 
parametry nasypów nie odpowiadają normie i w razie potwierdzenia się jego wątpliwości, 



 

 

Wykonawca zapłaci za dodatkowe badania oraz wykona niezbędne prace w celu uzyskania 
właściwych parametrów na własny koszt. Jeżeli badania niezależne potwierdzą wyniki 
wykonawcy, to za te pomiary zapłaci Inspektor, 

- zagęszczanie warstw nasypu i zasypki winno odbywać się gruntem sypkim o wilgotności  
o 10% mniejszej od wilgotności optymalnej. 
 

5.2.2. Przygotowanie  podłoża do wykonania nawierzchni docelowych 
            Po wykonaniu  sieci podziemnych, i bezpośrednio przed położeniem warstwy dolnej 

konstrukcji nawierzchni na przygotowanym podłożu, powierzchnia podłoża powinna mieć 
tolerancję niwelacji  w granicach +20mm i–30mm w stosunku do jej poziomu projektowego, po 
wykonaniu następujących czynności : 
- warstwę ochronną należy usunąć, a wszelkie powierzchnie miękkie lub uszkodzone należy 

naprawić wykopując je i zastępując materiałem sypkim o takich samych właściwościach  
i wytrzymałości jak otaczający materiał. Powierzchnię  należy wyprofilować i bezzwłocznie 
oczyścić z błota i szlamu,  które należy wywieźć na wysypisko, 

- podłoże  należy bezzwłocznie dogęścić walcami gładkimi statycznymi. To dodatkowe 
zagęszczanie należy wykonać w celu uzyskania parametrów podłoża nadającego się do 
układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Bezpośrednio po dodatkowym 
zagęszczaniu, podłoże należy wyprofilować aby tolerancje określone odpowiednimi 
normami   zostały osiągnięte, 

- jeżeli powierzchnia jest zbyt wysoka należy ją ponownie wyprofilować i zagęścić, 
- jeśli powierzchnia jest zbyt niska należy ją skorygować dodając właściwy  materiał   

o właściwościach i wytrzymałości odpowiadającej materiałowi podłoża i zagęścić do 
wymaganych parametrów w zależności od lokalizacji, 

- po  ponownym wyprofilowaniu w razie konieczności, podłoże należy zagęścić walcem 
gładkim statycznym dla uzyskania wymaganych parametrów podłoża 

 
5.3.3. Sprawdzenie dokładności wykonania robót ziemnych i makroniwelacji   
      -   profilowanie podłoża po wykonaniu makroniwelacji i robót ziemnych z tolerancją ±30mm  

oraz tak jak przewiduje polska norma jeżeli Inspektor Nadzoru nie zadecyduje inaczej, 
      -  sprawdzenie stopnia zagęszczenia, wskaźnika zagęszczenia oraz nośności wykonanego 

podłoża zgodnie z polską normą jeżeli Inspektor nie zadecyduje inaczej. 



 

 

            Tablica  -  Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzenia. 

 

Lp. 

 

Przedmiot kontroli (badań) 
Sprawdzenie powinno być dokonane 

przed rozpoczęciem 

budowy 

w czasie 

budowy 

po zakończeniu 

budowy 
odbiory międzyoperacyjne 

albo częściowe 

odbiór końcowy 

1 Zgodność wykonania robot z projektem - + + 
2 Roboty pomiarowe + - - 
3 Przygotowanie terenu + - - 
4 Rodzaj i stan gruntów w podłożu, w złożu i 

po wbudowaniu w nasyp 
+ + + 

5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 
6 Wymiary wykopów i nasypów, nachylenia 

skarp  
- + + 

7 Wskaźnik lub stopień zagęszczenia gruntów 
w nasypie 

- + + 

8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + + 

9 Wykończenie wykopów i nasypów oraz 

uporządkowanie terenu (niwelacja terenu) 

- - + 

5.4.      Dokładność wykonania budowli ziemnych. 

Lp 18. Część budowli Jednostka Dokładność 

1 Podłoże nawierzchni   
- nierówności powierzchni *) cm ± 3 
- pochylenie poprzeczne powierzchni % ± 0,5 
- niweleta powierzchni cm +1, -3 
Ulepszone podłoże nawierzchni   
- grubość całkowita % grubości ±10 
- grubość poszczególnych warstw % grubości ± 10 
- szerokość poszczególnych warstw cm ± 5 

2 Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża) 
- oś korpusu drogowego cm I ± 10 
- szerokość górnej powierzchni cm ±10 
- nierówności powierzchni *) cm ± 4 
- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni % ± 1 
- niweleta górnej powierzchni cm +2, -3 
- pochylenie warstw gruntów mało 
przepuszczalnych %  

3 Warstwa odcinająca w podstawie nasypu 
- grubość % grubości ±10 
- szerokość górnej powierzchni cm ± 20 
- rzędne górnej powierzchni cm ±5 



 

 

4 Skarpy 
- pochylenia 1:m % pochylenia ± 10 
- nierówność powierzchni pod warstwą ziemi 
urodzajnej cm ±10 

- nierówność górnej powierzchni ziemi urodzajnej 
*) cm ±5 

5 Rowy 
- szerokość cm ± 5 
- rzędne profilu dna cm +1, -3 

*) Nierówności mierzone łatą długości 3 m 

5.5. Poziomy powierzchni warstw nawierzchni 

            Projektowane poziomy warstw nawierzchni należy obliczyć z profilu pionowego, spadku 
poprzecznego oraz grubości warstwy nawierzchni opisanych na Rysunkach. Poziom dowolnego 
punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien odpowiadać poziomowi 
projektowanemu z uwzględnieniem odpowiednich tolerancji podanych w Tabeli 11.1. 

 

TABELA   -   Tolerancje w poziomach powierzchni nawierzchni 

Powierzchnie dróg 

Podkład nawierzchni 

Górne podłoże drogi przy nawierzchni bez podbudowy  

Podłoże drogi inne niż powyższe 

Dolna warstwa nośna pod betonowymi płytami nawierzchniowymi 
układana maszynowo w całości podczas jednej operacji razem z 
ubijaniem powierzchni 

Dolne warstwy nośne inne niż powyższe 

+ 6 mm  

+ 6 mm 

+ 8 mm 

+15 mm 

+ 10 mm 

 

 - 30 mm 

            Połączenie dozwolonych tolerancji w poziomach różnych warstw nawierzchni nie powinny 
powodować zmniejszenia grubości nawierzchni, wyłączając dolną warstwę nośną, o więcej niż  
15 mm od podanej grubości ani zmniejszenia grubości asfaltowej warstwy ścieralnej o więcej niż  
5 mm od podanej grubości. 

            Dla sprawdzenia zgodności wykonanej nawierzchni z wymogami umowy, na siatce 
punktów zostaną wykonane pomiary poziomów powierzchni wszystkich warstw. Dla nawierzchni  
o dowolnej długości, zgodność dla wszystkich powierzchni innych niż ostateczna powierzchnia 
drogi będzie uważana za osiągniętą, gdy nie więcej niż jeden z dziesięciu kolejnych pomiarów 
wykonanych wzdłuż lub jeden w jakiejkolwiek linii poprzecznej, przekracza tolerancje dozwolone, 
pod warunkiem że ten pomiar nie będzie przekraczał tolerancji dla odnośnej warstwy o więcej niż 5 
mm. Dla ostatecznej powierzchni drogi tolerancja nie powinna zostać przekroczona w żadnym 
punkcie tej powierzchni. 

 



 

 

 

5.6.       Roboty nawierzchniowe przy niskich temperaturach 

            Materiały przeznaczone do użycia w konstrukcjach nawierzchni dróg nie powinny być 
układane na zamarzniętym lub pokrytym lodem podłożu 

            Temperatura betonu lub innego materiału mieszanego z cementem w żadnej warstwie 
nawierzchni w momencie dostawy nie powinna być niższa niż 5oC. Nie należy układać tych 
materiałów, gdy temperatura powietrza w cieniu spadnie poniżej 3oC i nie należy powtórnie 
podejmować układania, aż temperatura powietrza w cieniu ponownie nie wzrośnie do 3oC. 

            Jeżeli w ciągu pierwszych 20 dni po wykonaniu  nawierzchni betonowej lub pierwszych 7 
dni w przypadku innych materiałów zmieszanych z cementem nastanie mróz, należy do okresu, 
który jest wymagany przed dopuszczeniem na tą nawierzchnię ruchu dodać 1 dzień na każdą noc, 
podczas której temperatura powierzchni omawianej warstwy spadnie do 0oC lub niżej. 

5.7.       Warstwy podsypkowe i tłuczniowe 
 
5.7.1. Materiały na podsypki 

            Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z  rozścielaniem materiału i zgodnie  
z wymaganiami dla poszczególnych materiałów. Należy specjalnie zatroszczyć się o to, aby 
uzyskać pełne zagęszczenie w sąsiedztwie połączeń zarówno podłużnych, jak i poprzecznych. 

            Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 
właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą, chyba że Inspektor  
zażąda inaczej. Wykonawca wykona odcinek próbny sprzętem jakim będzie wykonywał 
poszczególne warstwy z materiału przewidzianego do wbudowania i wykaże że stopień 
zagęszczenia uzyskany przy pomocy tego sprzętu jest taki sam lub lepszy, od wymagań 
normowych. Procedura przeprowadzenia tych prób powinna podlegać zatwierdzeniu przez 
Inspektora. 

          Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania  
i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą  
i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie 
luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na 
całej grubości warstwy.  

      Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek,  pospółka albo materiały 
sypkie istniejącego nasypu dopuszczone przez nadzór geotechniczny. 

            Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki 
tak by po zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia 
określić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności 
optymalnej próby Proctora zgodnie z normą.   

5.7.2. Podbudowy tłuczniowe stabilizowane mechanicznie 
            Materiał stosowany do wykonania podbudowy z tłucznia to kruszywo łamane zwykłe wg normy PN-

B-11112 . Jeżeli Inspektor dopuści może to być także tłuczeń betonowy. 



 

 

 
5.7.3. Zagęszczanie podbudowy 
            Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 1.5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia 

       Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie powinna przekraczać 20cm. 
            Wszelkie obszary ubitego materiału, które mają luźną powierzchnię pozbawioną frakcji 
drobnoziarnistej powinny zostać usunięte i zastąpione prawidłowo posortowanym materiałem. 
            Grubość rozłożonej warstwy kruszywa powinna być taka by po zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnięto grubość warstwy projektowanej. 

 
5.8.       Nawierzchnie z kostki betonowej 
 
5.8.1. Część ogólna 

    -    typ, kolor i wzór kostki betonowej należy przyjąć na podstawie występującej w rejonie robót   
          kostki istniejącej, 

- warstwy konstrukcyjne pod kostką betonową ujęto w niniejszej specyfikacji, 
- należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko  

z jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę  z minimum trzech palet  
i układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia  
optymalnej mieszanki odcieni. 

 
5.8.2. Jakość wykonania 

- podsypka z miału kamiennego 0-4mm zgodnie z projektem, podbudowa z klińca kamiennego 
oraz warstwa pospółki o CBR>25 zgodnie z wymiarami na rysunkach, 

- pospółkę oraz podbudowę z klińca zagęścić zgodnie z wymaganiami, 
- po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą 

warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona by przy zagęszczaniu 
nie uszkodzić kostki, 

- bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą 
szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 

 
5.8.3. Tolerancje 

 -    maksymalne odchylenia wymiarowe od ustalonych wielkości roboczych dla kostki betonowej 
       nawierzchniowej powinny wynosić : 

długość + 2 mm 
szerokość + 2 mm 
grubość + 3 mm 

-    tolerancje dla poziomów powierzchni gotowej nawierzchni powinny być takie, jak podano   
      w tabeli 11.1 i 11.2. niniejszego rozdziału Specyfikacji. 

         
5.9.       Krawężniki, obrzeża i znaki drogowe  
 
5.9.1. Prefabrykowane betonowe i obrzeża  

          Prefabrykowane betonowe i obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie 
zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane  
z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów” Należy je układać na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5cm i ławie z oporem z betonu B15 zgodnie z załączonymi 
do projektu rysunkami 

            Dla łuków o promieniu R= 12.00 m i mniejszym, należy używać krawężników  
o odpowiednim promieniu. 



 

 

          Elementy krawężników i obrzeży  nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m 
od poziomu linii. 

           Krawężniki i obrzeża należy układać w odstępie co 5mm Wszystkie spoiny w krawężnikach  
i obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3 

    Światło krawężnika  10cm. (odległość góry krawężnika od nawierzchni) 

    Światło obrzeży – 5cm. 

    Światło krawężników i obrzeży na przejściach dla pieszych maksymalnie do 2cm.          

5.10.    Kolejność wykonania robót 

5.10.1. Roboty krawężnikowe 

- wykonanie ławy z oporem z betonu B15 pod krawężniki, obrzeża i opornik kamienny  na 
warstwach dolnych konstrukcji, 

- ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej  
z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce jw. z wypełnieniem spoin jw. na ławie 
betonowej, 

- ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm   z wypełnieniem spoin jw.  

5.10.3. Chodniki , parking, oznakowanie  

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 
- wykonanie warstwy odcinającej grubości  10cm z piasku, 
- wykonanie podbudowy z klińca kamiennego 4-31.5mm o grubości warstwy 10cm, 
- ułożenie kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm i 8 cm na podsypce z miału kamiennego 0-

4mm z wypełnieniem spoin drobnym piaskiem, 
- wykonanie opaski przy ścianach budynku z kostki wiproprasowanej 6 cm, 
 

6.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
 6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 
 
6.2.     Kontrola jakości robót drogowych  

 Kontrola powinna obejmować : 
            Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje     

poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich 
norm materiałowych. 

            Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane normami warunki techniczne.  

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych  należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały   wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 



 

 

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 
 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7 
 

8.         ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
            Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru     

Robót Budowlano – Montażowych.  
      Odbiór techniczny końcowy polega na sprawdzeniu :  

- protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
- aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania nawierzchni,  

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00 „Wymagania ogólne” pkt 9 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

           Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  
i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V. 

     Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
     Norma podstawowa – PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

normy powołane lub uzupełniające 
PN-74/B/04452      – Grunty budowlane – Badani polowe 
PN-88/B-04481      – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 
PN-91/B-06714/15 – Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 –  Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 –   Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
PN-79/B-06714/42-   Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
PN-87/B-06721      – Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek 
PN-B-11111           – Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –   
                                   żwir i mieszanka 
PN-B-11112           –  Kruszywa mineralne-Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113        –  Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –
piasek 
PN-87/S-02201    – Drogi samochodowe –Nawierzchnie drogowe-Podział, nazwy, określenia  
PN-S-02205          – Drogi samochodowe- Roboty ziemne –Terminologia, wymagania i badania 

      BN-68/8931-04     – Drogi samochodowe – Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
      PN-97/S-02204    – Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

Aprobata techniczna na kostkę betonową 
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcji znaków. Załącznik  
nr 2 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120) 



 

 

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zasady stosowania i konstrukcji znaków. Załącznik  
nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120) 

      Norma podstawowa PN-B-06050 – Roboty ziemne – Geotechnika – Wymagania ogólne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Specyfikacja techniczna 

ST  -  01/08 

Roboty betoniarskie 



 

 

19.       WSTĘP 

19.1.       Przedmiot ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowości Sośnie w ramach zadania 
„Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w 
Sośniach” 
 
Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

19.2.     Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
żelbetowych i betonowych. 

Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

Montaż deskowań 
Betonowanie i zagęszczanie 
Pielęgnacja betonu 
Wykonanie podkładów z materiałów sypkich i podkładów betonowych, 

19.3.      Określenia podstawowe 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy  
w stanie suchym 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie.  

19.4.       Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność  
z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera  

20.        MATERIAŁY. 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami:  
 



 

 

 
 
Materiały: 

- beton zwykły klasy  C - 20 /25  
Beton musi spełniać wymagania: 

- nasiąkliwość  - 5 %, badania wg normy PN – B – 06250 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie  nie 

większy niż 20%  po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badania wg normy PN-B-06250 
- wodoszczelność większa od 0,8 MPa 
- wskaźnik wodno-cementowy – mniejszy od 0,5 

Mieszanka betonowa: 
- skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia 
przez wibrowanie.  

- skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów lub Wykonawcy i 
wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa 
niż 42 % przy kruszywie gubym do 16 mm. 

- maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
o 400 kg/m3 – dla betonów klas B25, B30 
o 450 kg/m3 – dla betonów klas B35 i wyższych 

- przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10oC) średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 Rb

G (wytrzymałości 
gwarantowana betonu na ściskanie) 

- Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać: 

o wartości 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
o wartości 3,5 – 5,5 % - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
o wartości 4,5 – 6,5 % - dla betonu narażonego na stały dostęp wody  

- konsystencji mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej  
w normie PN – B- 06250. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz  odpowiednie świadectwa  
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inżyniera. 

21.    SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne" 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory  
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 



 

 

        Deskowanie 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 
technologią.  
Do wykonania szalunków należy użyć deskowań systemowych drobnowymiarowych.  

22.       Transport 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00. “Wymagania 
ogólne”. 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 
środków transportu: 

samochód mieszarka („gruszka”) do transportu mieszanki betonowej  
pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym  
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 
samochód wywrotka 
samochód dostawczy 

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 
transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem  
i zdeformowaniem. 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 
 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp pod warunkiem, 
że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C  
w betonie przy wylocie. 
Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników  
o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 
betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 

23.        Wykonanie robót 

23.1.      Warunki ogólne wykonania robót 

         Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Roboty wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej o ile sposób wykonania zostanie 
zatwierdzony przez Inżyniera. 

23.2.        Deskowanie 

Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. 
Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie 



 

 

jest niedopuszczalne. Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób zapewniający 
nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 

Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym 
ułatwione będzie rozszalowanie, beton nie przebarwi się i zachowa ostre kanty oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu będzie gładka. 

Stosować deskowania inwentaryzowane, systemowe. 

23.3.  Betonowanie 

23.3.1. Zalecenia ogólne 
          Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 
wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach 
- sposób pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania deskowania 
- zestawienie koniecznych badań 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
 
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki : 
-    deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
-    przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
-   betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim 
nadzorem Inżyniera, 

mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75 m od powierzchni, na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 

kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sek., 



 

 

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać 
doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczyć taśmą dylatacyjną PVC 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w 
deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny 
bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca 
przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast 
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna 
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie 
wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki 
stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po 
rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a 
otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form 
deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów 
stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w 
betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i 
sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się 
wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne 
betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania 
może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu 
poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania 
ciągłego celem uniknięcia przerw. 

23.3.2.    Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
            Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
  w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.  

W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do 
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 
szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

   w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny  
i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

   w korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 

 
23.3.3.    Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

       Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż 
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  
i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 



 

 

dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-
06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

23.4.       Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

            Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to 
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie 
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu 
prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

23.5.        Wykończenie powierzchni betonowych 

23.5.1.     Powierzchnie uformowane 
              Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 
ukończeniu robót. 
 
              Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę  
i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 
deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 
zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są 
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 
powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez 
Inżyniera, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 
natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii 
(pionowych lub poziomych). 

23.5.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać  
i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych 
poniżej. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w p. 
23.5.1 dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu 
betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie 
wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową, tak aby otrzymać powierzchnię 
zagęszczoną, jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 



 

 

23.5.3. Przerwy robocze. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy 
przygotować następująco: 
-   usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 
-   powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować 
- beton wyschnięty zwilżać co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii  
    i ułożyć warstwę betonu połączeniowego 

23.6. Tolerancje 

23.6.1. Wymagania ogólne 
 Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 

w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 

 Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  
z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  
      podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów  
       konstrukcji. 

 Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. 

 Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
słupów. 

 Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

23.6.2. System odniesienia 
 Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów  konstrukcji  zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

 Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Fundamenty (ławy-stopy) 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
±15 mm przy klasie tolerancji N2.  

 



 

 

 

Słupy i ściany 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie  
w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
 ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: 

  
± 20 mm przy L < 30 m 
± 0.25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  
±0,10 (L+500) przy L > 500 m. 
 

 Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

 
± h/300 przy klasie tolerancji N1,  
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niż: 

 
±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości h, w stosunku do osi pionowej od poziomu     fundamentu 
nie powinna być większa niż: 

 
hi /300 n   przy klasie tolerancji N1, 
hi /400 n   przy klasie tolerancji N2, 

Belki i płyty 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż: 



 

 

 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

    ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  
 
±15 mm przy klasie tolerancji N1,  
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  
 
±10 mm przy klasie tolerancji N1,  
±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być większe niż: 
 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 
 

± 20 mm przy H=<20 m 
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
 

Przekroje 
 

 Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

 
± 0,04 l, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-  5 mm przy klasie tolerancji N2 



 

 

 
 

Powierzchnie i krawędzie 
 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 

nie powinny być większe niż: 
 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż: 

 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 

 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

 
L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

 Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu  na odcinku 1,0 m  nie powinno być większe 
niż: 

 
4 mm przy klasie tolerancji N1,  
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Otwory i wkładki 
 

 Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

24.   Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 

24.1. Kontrola deskowania 

    Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 



 

 

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są  
w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

24.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

24.2.1. Zakres kontroli 

          Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo 
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250  

-  konsystencja mieszanki betonowej, 
-  urabialność 
-  zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
-  wytrzymałość betonu na ściskanie, 
-  nasiąkliwość betonu, 
-  przepuszczalność wody przez beton. 
-  mrozoodporność 

      Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może 
zażądać wykonania badań i konrtroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, 
jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

24.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej 
i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 

 + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

 + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

24.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co 
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 

-   2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
- przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających: 



 

 

24.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

    W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki  
o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów,  
1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się 
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.  

24.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

     Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, 
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza 
się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 

24.2.6.  Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

     Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych  
w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie  
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień 
wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na 
sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

Stopień mrozoodporności betonu będzie osiągnięty, jeżeli próba wykonana metoda zwykłą 
(kolejne zamrażanie próbki w powietrzu i odmrażanie w wodzie, a okres trwania pełnego cyklu 
wynosi co najmniej 6h) : 

-    nie wykazuje pęknięć 
-    łączna masa ubytków nie przekracza 5% masy próbek nie zamrożonych 
-  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrożonych    
     nie jest większe niż 20% 

24.2.7. Dokumentacja badań 

Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

24.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

24.3.1. Badania w czasie budowy 

    Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu 
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji,  
a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich 
wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 



 

 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym 
w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem  
i porównuje z Rysunkami. 

Badania polegają na stwierdzeniu : 

-   zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od 
położenia poziomego i pionowego, 

-    zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
-    prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 

Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą  
i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką  
i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

24.3.2. Badania po zakończeniu budowy 
     Badania po zakończeniu budowy obejmują : 
    Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie 

pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie: 
 

-    podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 
-    rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów 
z badań prowadzonych w czasie budowy. 

24.3.3. Badania dodatkowe 

    Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie 
budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

25.    Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest : 
 

m3: wykonania konstrukcji żelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w terenie 

26.    Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 



 

 

Budowlano – Montażowych. 
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

27.    Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST. 

27.1.   Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje: 
-   wykonanie projektu mieszanki  
-   przygotowanie mieszanki betonowej 
-   transport mieszanki betonowej 
-   wykonanie i rozebranie szalunków 
-   układanie mieszanki betonowej, 
-   pielęgnacja betonu, 
-   pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 

28.   Przepisy związane 

28.1.  Normy 

28.1.1. Normy dotyczące deskowań 
 

PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe 
PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i 
kwadratowym 

28.1.2. Normy dotyczące betonu 
 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 



 

 

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie 
badań. 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
pyłów mineralnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


