CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/142/2025

UMOWA

Zzawarta W dnil ceeeeveeeesninnrsecnisesnssnsone we Wroctawiu pomigdzy:

Politechnikg Wroclawska
z siedzibg we Wroctawiu (50-370), Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27,
ktora reprezentuja:

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Politechniki Wroctawskiej
NIP: 8960005851, REGON: 000001614

nr rachunku bankowego: 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

1. Gdy przedsigbiorca posiada wpis do rejestru przedsigbiorcow w KRS (*)

Z SIedzibg W .....ccooiiiii e e ie e e e s, WPESAnYmM/q do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sqd
RejOnoOwy W oo e ey e Wydzzal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem:
nr rachunku bankowego: ...................c.......,FFTY

FePrezentOWanYM/G PIZEZ. ... ... ..c.ueueevervenee e eeeaene
zwanym/q dalej ,, Wykonawcg”

1a. Gdy przedsigbiorca posiada wpis do rejestru przedsigbiorcow w KRS — Sp. 7 o.0. Sp. k. (¥)
.. Spotka komandytowa spotka 7 ograniczonq odpowiedzialnoscig

z Siedzibg W ......ccoccoieiiiiii i e e ee e e, WpISang do  rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sqd
Rejonowy w ..oy e Wydzzal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem

nr rachunku bankowego .............c.....cc.u....,
reprezentowang przez komplementariusza:

...(np. sp. 7 0.0.),

z Siedzibg W ......ccocciiiiii it e eiee e, WpISang do  rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd
Rejonowy w ..oy e Wydzzai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem

w imieniu ktorej dziala:
zwang dale] Wykonawcq

2. Gdy przedsigbiorca jest osobq fizyczng prowadzgcq dziatalnoscig gospodarczg, ktora posiada wpis do
CEIDG (%)

Panem/Paniq .............c.ccuee..., zamieszkalym/q e prowadzqcym/q dziatalnosé gospodarczq pod firmg
. .z szedzzbq w. e Ul ., wpisanym/q

do Centralnej szdencp i Informacyz 0 Dzzaialnoscz Gospodarcze] ze Statusem aktywny,

NIP: ............ ., REGON: . cvveeveeen, NP FAChunku bankowego: .............cco.ccoov e,

zwanym/q dale] » Wykonawcq

3. Gdy przedsigbiorcy prowadzq dziatalnosé w ramach stosunku zobowigzaniowego spotki cywilnej (%)

1) Panem/Paniq ............, zamieszkatym/q... ... ............ prowadzqcym/q dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg
L ZSIedzibg W ... oo, Ul ., NIP:
2) Panem/Paniq ............, zamieszkatym/q... ... ............ prowadzqcym/q dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg
L Z8iedzibg W ......ooi e ul. . ORI ., NIP:
, REGON. ,
Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/1283/2025 1

r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wroctawska
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(ew. 3), 4),......),

t.j. przedsiebiorcami prowadzgcymi wspolnie dziatalnos¢ gospodarczq w formie spotki cywilnej pod nazwg:
crvrrvneren e S CZSICAZIDG W oo oo ee ey UL s e e e e

NIP: .....cc.ccevveveveeevee e, REGON:: ... ....................., numer rachunku bankowego: .......................
(ew. reprezentowanymi Przez ..........................)

zwanym dalej tacznie ,,Wykonawcq”,

Dane o0s6b prawidlowo umocowanych do reprezentacji stron ustalono w oparciu o odpowiedniag dokumentacje
formalnoprawng (np. umowa spotki cywilnej, odpis KRS, pelnomocnictwa, dalsze petnomocnictwa, dokumenty
SIWIErdzajgce tOZSAMOSC), .. vuveui et aeaaanans

ktorych odpisy zataczono w sktad dokumentacji Umowy.

o0 nastgpujacej tresci:

§1

Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie ................. , na podstawie art.
.......... ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze

2. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 zamowienie publiczne nr .........................

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania
pn. Budowa Centrum Rowerowego wraz 7 zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng na
podstawie i w zakresie okreslonym w Programie Funkcjonalno-UZytkowym (dalej ,,PFU”) stanowigcym
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, obejmujacym wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania (ETAP
I-III umowy), wykonanie robot budowlanych (ETAP IV umowy) oraz petienie nadzoru autorskiego w trakcie
wykonywania robdt budowlanych (ETAP V umowy).

Realizacja umowy nastgpowaé bedzie w Etapach i zakresach okreslonych ponizej:
a) ETAP I umowy - opracowanie koncepcji rozwigzan materialowych, elementéw wyposazenia i
urzadzen.

b) ETAP II umowy — opracowanie projektu budowlanego PZT, PA-B i PT:

1) opracowanie projektu budowlanego z podzialem na nastepujace elementy: projekt zagospodarowania
terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PA-B) oraz projekt techniczny (PT);

2) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

3) opracowanie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru (jezeli wymagane);

4) sporzadzenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew/krzewdw oraz uzyskanie decyzji
o wycince drzew;

5) uzyskanie z Dzialu Utrzymania Ruchu oraz Dziatu Informatyzacji PWr technicznych warunkow
przylaczenia (twp) oraz innych niezbednych uzgodnien badz ich aktualizacja; wnioski o wydanie twp
Wykonawca sktada si¢ do Dziatu Inwestycji i Remontow;

6) opracowanie raportu w sprawie oddzialywania na $rodowisko oraz uzyskanie decyzji sSrodowiskowej
(jezeli wymagane),

7) uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, opinii, ekspertyz, akceptacji, uzgodnien, zatwierdzen i
zezwolen wynikajacych z obowiazujacych przepisOw prawa oraz wymagan wilasciwych organow
1 innych wymaganych szczegétowymi przepisami, w tym Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych
(jezeli wymagany) oraz Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub innego wtasciwego
organu jesli ten przejmie to kompetencje;
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8) uzyskanie/opracowanie innych uzgodnien/dokumentéw niezbednych na tym etapie realizacji dziatan
projektowych, jak rowniez uzyskanie uzgodnienia jednostek zewngtrznych dot. m.in. sieci, przylaczy,
uzbrojenia podziemnego,

9) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego ww. dokumentow;

10)sporzadzenie wniosku o pozwolenia na budowe na realizacje robdt budowlanych, ztozenie kompletnego
wniosku wraz z zalagcznikami do wiasciwego organu administracji publicznej oraz przekazanie do
Zamawiajacego kopii ww. wniosku z potwierdzeniem jego wptynigcia do organu administracji.

ETAP III umowy — opracowanie projektéw wykonawczych:

1) uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe
dla zadania pn.: Budowa Centrum Rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktura techniczna

2) opracowanie projektow wykonawczych poszczegolnych branz;

3) opracowanie przedmiaréw robot;

4) opracowanie projektu wyposazenia meblowego oraz technicznego wraz z uwzglednieniem ich
wymiarow

5) opracowanie kosztoryséw inwestorskich wykonanych metoda uproszczong i szczegétowa;

6) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB);

7) opracowanie projektu nasadzen zastepczych;

8) wykonanie innych opracowan niezbednych na tym etapie realizacji prac projektowych;

9) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego ww. dokumentoéw zgodnie z §3 ust. 12 niniejszej umowy

d) ETAP IV umowy - realizacja robét budowlanych:

1) wykonanie badan archeologicznych terenu (jesli zakres badan wykonanych przez Zamawiajacego bedzie
niewystarczajacy);

2) wykonanie wycinki drzew ;

3) realizacja robot budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji stworzonej w ramach ETAPU -III
umowy;

4) uzyskanie odpowiednio ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na uzytkowanie albo
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczenia budowy;

5) opracowanie dokumentacji powykonawczej budowlanej;

W zakres umowy wchodzi dostawa i montaz calo$ci wyposazenia wskazanego w PFU.

e) ETAP YV umowy - pelnienie nadzoru autorskiego:

1) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji okreslonej w ETAPIE IV umowy,

2. Integralng czgs¢ umowy stanowig:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
h)
i)
j)
k)

D

Specyfikacja Warunkow Zamowienia — zat. nr 1,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — zat. nr 2,

Oferta Wykonawcy — zat. nr 3,

Druk o$wiadczenia podwykonawcy o czgsciowym rozliczeniu — zat. nr 4,

Druk oswiadczenia podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu — zat. nr 5,

Karta zatwierdzenia materialu (wzoér) — zat. nr 6,

Specyfikacja sprzetu i wyposazenia (wzor) — zat. nr 7,

Wykaz urzadzen i wyposazenia (wzor) — zal. nr 7a,

Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisow BHP na budowie — zat. nr §,

Karta sprawowania nadzoru autorskiego (wzor) — zat. nr 9,

Oswiadczenie dotyczace spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych — zat. nr 10.

Standardy dokumentacji projektowej dla zadan realizowanych na Politechnice Wroctawskiej — zatl. nr 11

m) Standardy dokumentacji powykonawczej dla zadan realizowanych na Politechnice Wroctawskiej — zal. nr 12

n)

Standard dostgpnosci architektonicznej i urbanistycznej Politechniki Wroctawskiej - zat. nr 13

§3
Dokumentacja projektowa (I, I i III ETAP umowy)

1.  Wykonawca opracuje koncepcje przedstawiajaca rozwigzania projektowe obiektu z uwzglednieniem zatozen
PFU wraz z zalacznikami, na warunkach przedstawionych w postgpowaniu o zamdéwienie publiczne.
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Koncepcja zawiera¢ bedzie:
a) elewacje budynku,
b) wizualizacje obiektu w formacie 3D
c) proponowane rozwigzania materialowe w postaci Kart Zatwierdzenia Materiatu (zat. nr 6)
d) propozycje dotyczace zastosowanych urzadzen i instalacji w postaci Kart Zatwierdzenia Materiatu (zat. nr 6)
e) rozwigzania dotyczace elementdow wyposazenia w postaci Kart Zatwierdzenia Materialu (zat. nr 6)

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania projektu budowlanego (PT PA-B, PZT) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zamawiajacy nie dopuszcza wspodlnej oprawy elementéw projektu budowlanego. Po sporzadzeniu Projektu
Technicznego (PT) Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie projektanta i
o$wiadczenie projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu PT na wzorze wlasciwego organu administracji
publiczne;j.

3. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonane zostang
zgodnie z aktami prawnymi ogoélnie obowiazujacymi przy projektowaniu, w tym Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

4. Jezeli w budynku przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, stalych urzadzen gasniczych,
urzadzen oddymiajacych lub urzadzen zapobiegajacych zadymieniu, wymagane jest opracowanie scenariusza
pozarowego zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023r.
w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoséci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j.

5. Kosztorys inwestorski wraz z tabelg elementéw scalonych wykonany zostanie metoda kalkulacji uproszczonej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. r w sprawie okre$lania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. W
kosztorysach przyjete zostana rynkowe ceny materiatow, co w przypadku watpliwosci Wykonawca bedzie
zobowigzany udowodni¢ (np. przedktadajac oferte dostawcy lub fakture pro forma).

6. Wykonawca wykona koncepcje, projekt budowlany i kompletne projekty wykonawcze niezbedne do realizacji
inwestycji, w tym w szczegdlnosci:

a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt obiektu:

- architektoniczny,

- konstrukcji z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi,

- wszelkich instalacji w obiekcie,

- wystroju i wyposazenia wng¢trz oraz systemu identyfikacji wizualnej zgodnie ze standardami PWr (dla
catego obicktu),

- obliczenia hatasu od instalacji i urzadzen w budynku i na zewnatrz na potwierdzenie, ze nie zostana
przekroczone dopuszczalne jego poziomy (Wykonawca wezmie pod uwage instalacje i urzadzenia
wytwarzajace halas w sasiednich budynkach, jesli bedzie to konieczne dokona kontrolnych pomiardéw
hatasu),

c) w zakresie przylaczenia obiektu projekt sieci i przylaczy (nowe, przelozenia),
d) projekty, rozwiazania wynikajace z warunkoéw i uzgodnien z instytucjami zewnetrznymi,
e) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku,

7. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmowac bedzie wszystkie rozwigzania niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu. O ile konieczne begdzie wykonanie prac poza terenem objetym decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (np. wykonanie sieci i przytaczy, wykonanie drogi ppoz. i wlaczenie jej
do istniejacych drog, itp.), Wykonawca uwzgledni w dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy odpowiednie
rozwigzania i uzyska niezbedne decyzje, uzgodnienia oraz pozwolenia.

8.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania projektow wykonawczych zgodnie z decyzja o pozwoleniu
na budowg, prawem budowlanym, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej, fachowa
wiedza, obowiazujacymi normami, przepisami dozoru technicznego, przepisami bhp i ppoz., w zakresie ochrony
srodowiska oraz innymi przepisami prawa polskiego.

9.  Starajac si¢ o uzyskanie uzgodnienia wycinki drzew Wykonawca zobowiazany jest zaproponowa¢ rozwigzanie
optymalne dla zachowania istniejagcego drzewostanu (dokona odpowiedniej analizy). Wykonawca wykona
projekt przesadzen i nasadzen zastepczych drzew, o ile przesadzenia, nasadzenia zastgpcze beda mozliwe.
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Wszelkie nasadzenia i1 przesadzenia wczes$niej uzgodnione zostana przez Wykonawce z Zamawiajacym.
Zamawiajacy dopuszcza nasadzenia zastgpcze na innych dzialkach Zamawiajacego (po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego) lub na dziatkach osob trzecich zgodnie z decyzja administracyjng uzyskana przez Wykonawce.
Optaty administracyjne za wycinke drzew ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za realizacje
robot budowlanych.

10. W dokumentacji Wykonawca wskaze wszystkie wskazniki powierzchniowo-kubaturowe zgodnie z obowigzujaca
Polska Normg PN-ISO 9836:2015-12 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslenie i obliczanie
wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych.

11. W ramach projektéw wykonawczych Wykonawca wyliczy roczne koszty eksploatacji obiektu z rozbiciem na
koszty istotne, np. poszczegdlnych medidw, wywozu nieczystosci, srodkow czystosci, konserwacji podtog i
innych wymagajacych tego elementow, czyszczenia elewacji, serwisowania instalacji i urzadzen, inne (netto i
brutto).

12. Ustala sig¢ nastgpujaca procedure akceptacji koncepcji:

a) Wykonawca sktada koncepcj¢ wraz z rozwigzaniami materialowymi do akceptacji przez Zamawiajacego
(tj. Dziat Inwestycji i Remontéw) w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 lit. a) pkt 1 niniejszej umowy, w
wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej na nosniku typu pendrive (w wersji edytowalnej i w wersji
nieedytowalnej)

b) jednostka wewngtrzna Zamawiajacego, o ktérej mowa powyzej, zaakceptuje koncepcje lub wniesie
pisemne uwagi do przedtozonej koncepcji w ciggu 15 dni roboczych od zlozenia przez Wykonawce
wniosku wraz z koncepcja,

¢) w przypadku uwag, o ktorych mowa w literze c¢) niniejszego ustgpu Wykonawca przedtozy poprawiona
koncepcje Zamawiajagcemu w terminach okre§lonych przez Zamawiajacego, nie krotszych niz 5 dni
roboczych oraz w ilosciach wskazanych w lit. a) niniejszego ustepu,

d) procedura akceptacji przewidziana w pkt. ¢ - d niniejszego ustepu powtarzana jest az do uzyskania przez
Wykonawce ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego,

13. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang kubatury obiektu okreslonej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) w zakresie £15%, pod warunkiem ze:
a) zmiana nie wptynie negatywnie na funkcjonalno$¢ obiektu ani na spetnienie wymagan okreslonych w PFU,

b) zmiana zostanie uzgodniona z Zamawiajacym w formie pisemnej przed jej wprowadzeniem,

¢) zmiana nie spowoduje zwickszenia kosztow realizacji zamowienia, chyba ze Zamawiajacy wyrazi na to

uprzednia, pisemng zgode,

d) zmiana bedzie zgodna z przepisami prawa oraz uzyskanymi decyzjami administracyjnymi i pozwoleniami.

14. Ustala si¢ nastgpujaca procedurg akceptacji przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j:

1) projekt budowlany, tj.: projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PA-B)
oraz projekt techniczny (PT) (przed zlozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowg) oraz
wielobranzowe projekty wykonawcze (PW) musza uzyskac akceptacje przez ponizsze jednostki wewngtrzne
Zamawiajacego, tj.:

Uzytkownik

Dziat Utrzymania Ruchu,

Dziat Zarzadzania Obiektami,

Dziat Dostgpnosci,

Dzial BHP,

Zespot Inspektorow ds. Ochrony Przeciwpozarowej,
Dziat Informatyzacji,

Dziat Inwestycji i Remontow.

Jednostki jw. analizuja dokumentacje pod katem zgodnoSci z zapisami niniejszej umowy, zatozeniami
do projektowania, wydanymi warunkami i wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy do siedziby Dziatu Inwestycji i Remontéw dokumentacj¢ do akceptacji w wersji
papierowej (2 egzemplarze) oraz w wersji cyfrowej (2 egz. w wersji edytowalnej na dwoch nosnikach i 2
egz. w wersji nieedytowalnej).

2) Wykonawca sktadajac komplet dokumentacji projektowej do akceptacji uwzgledni czas potrzebny
na jej sprawdzenie i analiz¢ oraz ewentualne wniesienie poprawek lub zmian wskazanych przez jednostki
Zamawiajacego. Ustala si¢, ze czas weryfikacji dokumentéw Wykonawcy przez wszystkie jednostki
wewngetrzne Zamawiajacego, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, nie bedzie dtuzszy niz 15 dni
robocze.

3) Akceptacja nastepuje poprzez zlozenie podpisu przez kierownika danej jednostki organizacyjnej
Zamawiajacego (lub jej przedstawiciela) na formularzu akceptacji sporzadzonym w uktadzie tabelarycznym.
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4) W razie niezgodno$ci przedtozonej dokumentacji z PFU, wydanymi warunkami lub wymaganiami
Zamawiajacego jednostka organizacyjna Zamawiajacego, ktora ta niezgodno$¢ stwierdzi, odmawia
akceptacji. Odmowa akceptacji nastgpuje w formie pisemnej i zawiera¢ winna uzasadnienie.

5) W razie odmowy akceptacji Wykonawca winien niezwlocznie dokona¢ takich zmian przedmiotu umowy,
aby dokumentacja byta zgodna w zakwestionowanych obszarach z wytycznymi do projektowania, wydanymi
warunkami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

6) Po wprowadzeniu zmian do dokumentacji Wykonawca ponownie przedtozy dokumentacje¢ do siedziby
Dziatu Inwestycji i Remontow.

7) Dziat Inwestycji i Remontow dokonujac ponownej akceptacji zgodnie z ust. 14 pkt 4 niniejszego paragrafu
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia skorygowanej dokumentacji. W razie odmowy akceptacji
procedura akceptacji przewidziana w ust. 14 pkt 4 — 5 niniejszego paragrafu powtarzana jest az do uzyskania
przez Wykonawce akceptacji Zamawiajacego. Do procedury opisanej w niniejszym punkcie terminu
wskazanego w ust. 14 pkt. 2 zd. 2 niniejszego paragrafu nie stosuje sie¢.

Akceptacja, o ktorej mowa w niniejszym ustepie nie oznacza odbioru tej czgsci dokumentacji bez zastrzezen.

15. Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé w sposob czytelny. Opisy nalezy wykona¢ w jezyku polskim
pismem maszynowym (nie dopuszcza si¢ opisoOw recznych — dotyczy to réwniez przedmiaréw robot i
kosztoryséw inwestorskich). Kazdy rysunek ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzajacego.

16. W dokumentacji projektowej nalezy ujaé wszystkie roboty niezb¢dne do wykonania robdt budowlanych oraz
obliczenia, bilanse i inne szczegdtowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbe¢dne rysunki szczegélow i detali wraz z doktadnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbednych
parametrow.

17. W rozwiazaniach projektowych begda stosowane wyroby, materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
Wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bgda mogly by¢ zastosowane w
dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

18. Przekazana dokumentacja bg¢dzie skoordynowana miedzybranzowo i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shizy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen przyjetych rozwigzan, opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisOw.

19. W dokumentacji projektowej nalezy poda¢ rodzaj i ilo$¢ odpaddéw powstalych w zwiazku z realizacjg
przedmiotu umowy. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca robot zobowigzany bedzie do postgpowania z
odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a takze z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest; powyzsze nalezy odpowiednio zapisaé w
dokumentacji projektowe;j.

20. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania projektu koncepcyjnego i budowlanego (PA-B, PZT, PT) zgodnie
z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. — 0 zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U.2024 poz. 1411) i wytycznymi zawartymi w ,,Standardzie dostepnos$ci architektoniczne;j
i urbanistycznej Politechniki Wroctawskie;j”

§4
Roboty budowlane (ETAP IV umowy)

1.  Przedmiot umowy opisany jako ETAP IV umowy obejmujacy roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ zgodnie z: zakresem okre$lonym w zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (dalej: STWiORB) wykonana w
ramach realizacji niniejszej umowy, niniejsza umowa, decyzja o pozwoleniu na budowg, prawem budowlanym,
obowigzujacymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami. Kazda zmiana sposobu (metody)
wykonania robot proponowana przez Wykonawce, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego po pisemnym
zaakceptowaniu jej przez nadzory: autorski i inwestorski. Wniosek Wykonawcy o zmian¢ musi zawiera¢
pozytywna opini¢ projektanta i nadzoru inwestorskiego wraz z jej kwalifikacja w rozumieniu zapiséw art. 36a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykorzystania dokumentacji projektowej wylacznie na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy.
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3. Po zakonczeniu realizacji robot budowlanych Wykonawca sporzadzi na wilasny koszt dokumentacje
powykonawcza spetniajaca wymogi art. 57 Prawa budowlanego, a takze wymagania opisane w PFU obejmujaca
wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robot. Dokumentacja powykonawcza przed zlozeniem
Zamawiajacemu powinna uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych
branz oraz nadzoru autorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania standardow Zamawiajacego
dotyczacych formy opracowania dokumentacji powykonawczej, tj. DIR.IIL.DP_ Standardy dokumentacji
powykonaweczej, stanowiacych zatacznik nr 12 do niniejszej umowy

4. Roboty budowlane oznaczaja peten zakres robot budowlano-montazowych wszelkich branz budownictwa, robot
rozbiérkowych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn, urzadzen oraz wyposazenia
meblowego statego, wraz z infrastrukturg techniczng w zakresie opisanym w PFU oraz wytycznych
Zamawiajacego na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy
przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty jw. i przekaza¢ je Zamawiajacemu zgodnie
z niniejsza umowa, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi
przepisami i normami, jak rowniez zgodnie z wiedza techniczng, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5. Obowiagzkiem Wykonawcy jest realizacja umowy na podstawie udzielonych przez Zamawiajacego
upowaznien/pelnomocnictw, w oparciu o wielobranzowg dokumentacja projektowa wykonang przez Wykonawce.

6. Przedmiot IV ETAPU umowy oznacza:

a) wykonanie prac okre§lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z uzyskaniem bezwarunkowego odbioru
rob6t budowlanych przez Zamawiajacego oraz

b) wuzyskanie przez Wykonawceg ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

7. Pozwolenie na uzytkowanie oznacza obowigzek uzyskania przez Wykonawce, na podstawie udzielonych przez
Zamawiajacego upowaznien/petnomocnictw oraz na podstawie dokumentacji projektowej uzyskanej
i przygotowanej przez Wykonawce, ostatecznego 1 bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
powstatego na skutek wykonania robdt budowlanych.

8. Ostatecznym zgloszeniem zakonczenia wykonywania robot budowlanych w rozumieniu niniejszej umowy, o
ktérym mowa w ust. 6 lit. b niniejszego paragrafu, jest zgtoszenie ich zakonczenia do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego oraz uzyskanie odpowiednio decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie albo stanowiska w sprawie
braku zgtoszenia sprzeciwu lub uptyw terminu do jego zgloszenia (w zaleznosci od tego, ktore z tych zdarzen
bedzie wezesniejsze).

§5
Terminy wykonania

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy:
a) ETAPI umowy:
1) Koncepcja zostanie wykonana w terminie do «ueeeeeresseeens liczonym od daty zawarcia niniejszej umowy.

b) ETAP II umowy — kompletny projekt budowlany wraz potwierdzeniem zlozenia do wiasciwego organu
wniosku o pozwolenie na budowe oraz ze wszystkimi opracowaniami wskazanymi w § 2 ust. 1 lit. b umowy
przekazane zostang Zamawiajgcemu w terminie do .... miesiecy od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru ostatecznej koncepcji objetej Etapem I umowy,

c) ETAP III umowy - projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), projekty przylaczy i inne niezbedne
opracowania okre§lone w § 2 ust. 1 lit. ¢ umowy wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe
przekazane zostang Zamawiajacemu w terminie do ..... miesiecy od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokohu odbioru ostatecznej koncepcji objetej Etapem [ umowy.

d) ETAP IV umowy — wykonanie budynku C23- Centrum Rowerowego oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowania obiektu zgodnie z zakresem okreslonym w § 2 ust. 1 lit. d umowy do dnia
................ , W tym: zakonczenie realizacji rob6t budowlanych do dnia .....................

e) ETAP YV umowy — nadzor autorski sprawowany bedzie w terminie realizacji ETAPU IV umowy.
2. Za termin zakonczenia ETAPU I umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. a uwaza si¢ dzien podpisania

przez Zamawiajacego akceptujgcego protokotu odbioru czgsciowego wykonania ostatecznej koncepcji.

3. Za termin zakonczenia ETAPU II umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. b umowy uwaza si¢ dzien pokwitowania
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przekazania kompletu dokumentéw (albo ostatniego z nich) objetych zakresem przedmiotowego ETAPU
Zamawiajacemu pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zglosi do nich uwag. W przeciwnym razie za termin
wykonania dokumentow jw. uwaza si¢ dzien przekazania Zamawiajacemu po raz ostatni kompletu poprawionych
dokumentow.

4. Za termin zakonczenia ETAPU III umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. ¢ umowy uwaza si¢ dzien pokwitowania
przekazania kompletu dokumentéw (albo ostatniego z nich) objetych zakresem ETAPU Zamawiajacemu pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zgtosi do nich uwag. W przeciwnym razie za termin wykonania dokumentow jw.
uwaza si¢ dzien przekazania Zamawiajacemu po raz ostatni kompletu poprawionych dokumentow.

5. Zatermin zakonczenia IV ETAPU umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. d umowy uwaza sig:
a) dzien protokolarnego odbioru koncowego, albo

b) dzien protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu zaswiadczenia o ostatecznosci decyzji pozwolenia na
uzytkowanie,

w zaleznosci od tego, ktore z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.

6. Termin zakonczenia V ETAPU umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 lit. e umowy uwaza si¢ termin zakonczenia IV
ETAPU umowy, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§6
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja w formie ryczattu w wysokosci:

kwota umowna brutto: ............ zt (stownie: .......ccoeoevevveenneee. I /100),
W tym netto: .............. zt (stownie: ........... i-/100) oraz VAT (23%): ......... zt (stownie: ...........ooiinnn.
1/100),

na ktora to kwote sktadaja si¢ odpowiednio:
a) wykonanie ETAPU I umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia catkowitego
b) wykonanie ETAPU II umowy - w wysokosci 2,25% wynagrodzenia catkowitego
¢) wykonanie ETAPU III umowy— w wysokosci 2,25% wynagrodzenia catkowitego
d) wykonanie ETAPU IV umowy — w wysokosci 94,50% wynagrodzenia catkowitego
e) wykonanie ETAPU V umowy - w wysokosci 0,75% wynagrodzenia catkowitego

Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie koszty potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 niniejszej umowy i bedzie podlega¢ waloryzacji na zasadach okreslonych w §22 umowy.
Kwota umowna brutto obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia o charakterze publicznoprawnym zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w szczegélnosci podatek od towardw i ustug w wysokoséci wynikajacej z
wlasciwych przepisow. Wykonawca nie moze zgdaé zwickszenia wynagrodzenia, gdy konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac wynikla z btedow w wykonanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, jak i wowczas,
gdy koszty lub dodatkowe koszty wynikly z przyjetych przez Wykonawce w tej dokumentacji rozwigzan.

2. Kwota umowna obejmuje wszystkie naktady i koszty wyliczone w oparciu o zakres okreslony w niniejszej
umowie, w PFU, wynikajace z dokumentacji projektowej oraz obowiazujacych przepisow, fachowej wiedzy,
ogledzin wiasnych obiektu iterenu budowy, uzyskanych uzgodnien oraz decyzji i zgloszen. Kwota brutto
umowy uwzglednia m.in. koszty nast¢pujacych robot i ustug:

a) koszty odkrywek, opinii i ekspertyz branzowych,

b) koszt prac projektowych, w tym przeniesienia praw autorskich oraz uzgodnien,

c¢) koszt pelnienia nadzoru autorskiego wielobranzowego,

d) koszt wykonania rob6t budowlanych, w tym koszty zakupu materiatdw i urzadzen,

e) koszty zwigzane z wycinka lub przesadzeniem zieleni, w tym optaty administracyjne za wycinke drzew,

f) koszt wynagrodzenia podwykonawcow i pracownikow Wykonawcy,

g) koszt ogrzewania umozliwiajacy prowadzenie robot w okresie zimowym, koszt wody i energii elektrycznej,

h) koszty dokonywania niezb¢dnych odbioroéw, prob, pomiarow, badan, wpiec, sprawdzen, itp.,

i) ubezpieczenie prowadzenie prac projektowych i terenu budowy (w zakresie i na zasadach okreslonych w §12
niniejszej umowy),

j) koszty powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,

k) koszty organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy, o§wietlenia, ochrony i zabezpieczenia terenu
budowy oraz prowadzonych robét,

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/1283/2025 8
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wroctawska



CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/142/2025

1) koszty thumaczen licencji, instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polski,

m) koszty przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, koszty rozbiorek, koszty sktadowania urobku i gruzu
na sktadowisku odpaddw, koszty wywozu i utylizacji odpadow w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach i Rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany do dokumentowania utylizacji odpadéw z rozbidrek zgodnie z przepisami przywolanej wyzej
ustawy, a takze w sposob zgodny z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2.04.2004r. w sprawie sposobow i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest (Dz. U z2004r. Nr 71 poz. 649 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i pracy z
dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
i przestrzegania przy zabezpieczeniu sieci cieptowniczej zasad wynikajacych z obowiazujacych przepiséw, w
szczegblnosci z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, koszty przeprowadzenia niezbednych badan
archeologicznych, a takze koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej oraz saperskiej,

n) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz i optat z tym zwigzanych,

0) koszty konieczne do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych, w tym rdwniez uzupelniajacych
rysunkéw warsztatowych lub projektow wykonawczych,

p) koszty zakupu materiatéw, zakupu lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu urzadzen, wyposazenia
(statego i ruchomego), w tym meblowego z wylaczeniem mebli biurowych, ktérych dostawa nie stanowi
przedmiotu niniejszej umowy, atakze wyptat wynagrodzenia dla pracownikow Wykonawcy,
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

q) wszelkie inne koszty niezbedne dla osiggnigcia celu niniejszej umowy w szczegdlnosei koszty zwigzane
z przelozeniem i naprawg uszkodzonych sieci uzbrojenia terenu budowy oraz sasiednich,

r) szkolenie przedstawicieli wskazanych przez Zamawiajacego,
s) koszty wszelkich innych wyzej niewymienionych optat administracyjnych, koniecznych do poniesienia w
zwiazku z realizacja przedmiotu umowy
t)  koszt wszelkich licencji uprawniajacych do uzytkowania sprzetu i instalacji zgodnie z wymogami PFU,
w tym bezterminowych licencji na oprogramowania i upowazniajacych do aktualizacji oprogramowania,
plikow zrédtowych do oprogramowania i haset dostepu.

3. Podwyzszenie stawki podatku od towaréw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian w
obowiazujacych przepisach nie stanowi podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a
odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obnizenie stawki podatku od
towarow i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian w obowiazujacych przepisach, wydania
decyzji okreslajacej nizsza obowiazujaca stawke podatku VAT, wydania przez odpowiedni organ za§wiadczenia
potwierdzajacego, ze dany sprzgt przeznaczony jest do placowki o$wiatowej lub zwolnienie z VAT nie stanowi
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia
brutto oraz kwota podatku VAT.

4. Jezeli zaswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej wydane zostanie po wystawieniu przez Wykonawce
faktury i/lub po jej zaptaceniu przez Zamawiajacego, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawienia
faktury korekty i do zwrotu odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia na rachunek bankowy Zamawiajacego podany
w niniejszej Umowie.

5. Z chwila wystapienia podstawy do zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej (tj. z chwila: wejscia w zycie
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajaca w zwigzku z
realizacja przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okre$lajacej nizszg stawke podatku VAT,
wydania przez odpowiedni organ zaswiadczenia potwierdzajacego, ze dany sprzg¢t przeznaczony jest do
placowki o$wiatowej lub z chwilg zwolnienia z VAT) nastgpuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia
dokonanej zmiany Strony zobowiazujg si¢ zawrzeé¢ aneks do niniejszej umowy zmieniajacy wynagrodzenie, o
ktorym mowa w ust. 1 powyzej, Jednoczes$nie Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualny brak zawarcia tego
aneksu nie wplynie na skuteczno$¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej.

§7

Sposéb rozliczenia i terminy platnosci

1. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:
a) faktury czg$ciowej, opiewajacej na 0,25 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
wystawionej po zakonczeniu ETAPU I umowy, po przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
zaakceptowane] przez Zamawiajacego ostatecznej koncepcji oraz podpisaniu przez Zamawiajacego
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protokotu odbioru czgsciowego dokumentacji projektowej za ten ETAP umowy;

b) faktury cze$ciowej, opiewajacej na 2,25% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
wystawionej po wykonaniu ETAPU II umowy, po przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
kompletnego projektu budowlanego wraz z opracowaniami wskazanymi w § 2 ust.l lit. b umowy i
potwierdzeniem ztozenia do wlasciwego organu wniosku o pozwolenie na budowe oraz oraz po podpisaniu
przez Zamawiajacego protokotu odbioru czgsciowego dokumentacji projektowej za ten ETAP umowy,

c) faktury koncowej za dokumentacj¢ projektowa, opiewajacej na 2,25% wynagrodzenia okre§lonego w §6 ust.
1 niniejszej umowy, wystawionej po zakonczeniu ETAPU III umowy, po przekazaniu przez Wykonawce
Zamawiajagcemu projektow wykonawczych i kompletu opracowan zgodnie z § 2 ust. 1 lit. ¢ niniejszej
umowy wraz z o$wiadczeniami, wykazem opracowan i innymi dokumentami, o ktéorych mowa w niniejszej
umowie oraz z ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg oraz po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 17 ust. 5 niniejszej umowy.
Faktura o ktorej mowa w zd. 1 bedzie ostatnia fakturag za dokumentacj¢ projektows.

2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie ETAPU IV umowy w wysokosci 94,50 % wynagrodzenia okre$lonego w
§ 6 ust. | niniejszej umowy bedzie nastepowac na podstawie:

1) faktur czgsciowych, majgcych charakter przejsciowy do wysokosci 90% wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust.
1 lit. d niniejszej umowy, wystawianych nie czeS$ciej raz na miesigc (pod koniec kazdego okresu
rozliczeniowego), na podstawie protokotdow czesciowych zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski oraz
wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego, okreslonego w § 23 ust. 5 niniejszej umowy wraz z zatgcznikami:

a) zatwierdzony protokot przerobowy, o ktérym mowa w ust. 3 ponizej,

b) potwierdzenia przelewow wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
za roboty budowlane zafakturowane w fakturze czeSciowej oraz ich oSwiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali
oni wymagalne wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow
(migdzy Wykonawcg i podwykonawcg lub podwykonawca i dalszym podwykonawcg) — wg zat. nr 4 do Umowy,

¢) podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletng liste podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni podwykonawcy i
dalsi podwykonawcy ponad tych, ktorych zaakceptowat Zamawiajacy, a ktorych akceptacja byta wymagana,

e) specyfikacje zawierajagca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zal. nr 7 (jezeli
wymagana),

2) faktury koncowej obejmujacej pozostala czes¢ wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 lit. d niniejszej umowy,
wystawionej zgodnie z wlasciwymi przepisami odrgbnymi wraz z zatacznikami:

a) kopia protokotu odbioru koncowego robot,

b) potwierdzenia przelewow catosci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za
roboty budowlane oraz ich o$wiadczenia potwierdzajgce, ze otrzymali oni catle wynagrodzenie na podstawie
odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow (migdzy Wykonawceg i podwykonawcg lub
podwykonawca i dalszym podwykonawcg) — wg zal. nr 5 do niniejszej umowy,

¢) podpisang przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletna list¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni podwykonawcy i
dalsi podwykonawcy ponad tych, ktorych zaakceptowat Zamawiajacy, a ktorych akceptacja byla wymagana,

e) zatwierdzony protokoét przerobowy,

f) specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, zgodnie z zal. nr 7 do niniejszej
umowy (jezeli wymagana).

3. W protokole przerobowym robot Wykonawca wskaze warto$¢ wykonanych (przerobionych) rob6ét w danym
okresie rozliczeniowym w rozbiciu na elementy robot. Wartosci wykonanych robot wg przerobu sumuje sig.
Tak sporzadzony protokdt przerobowy robdt podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez wlasciwego Inspektora
Nadzoru, a nastepnie wlasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego, okreslonego w § 23 ust. 5 niniejszej umowy
w ciggu 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Strony zgodnie przyjmuja, ze takie zatwierdzone zestawienie
robot w formie protokolu przerobowego stuzy do oszacowania przejsciowych platnosci dla Wykonawcy i nie
stanowi w zadnym wypadku: przyjecia, potwierdzenia lub odbioru rob6t w rozumieniu niniejszej umowy, co
zostanie wpisane w tresci protokotu przerobowego robot.

Protokot przerobowy robot kazdorazowo zawiera¢ bedzie:

1) warto$¢ robot wg umowy,
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2) warto$¢ robot narastajaco od poczatku realizacji przedmiotu umowy az do konca okresu rozliczeniowego
wilacznie,

3) wartos$¢ robot w okresie rozliczeniowym,

4) procentowe zaawansowanie robot od poczatku ich wykonywania az do konca okresu rozliczeniowego
wlacznie,

5) procentowe zaawansowanie robot w okresie rozliczeniowym,

4. Zlozenie faktury za Etap IV umowy bez ktéregokolwiek z zalacznikéw wymienionych w ust.2 pkt 1 lub 2
niniejszego paragrafu nie powoduje powstania obowigzku dokonania platnosci przez Zamawiajacego. Faktura
zostanie zaptacona w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, liczconym od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu ostatniego z zalacznikoéw do faktury.

5. Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest calosciowo lub
czegSciowo w drodze potracenia wzajemnych wierzytelnosci Wykonawca przedlozy stosowne o$wiadczenia o
potraceniu  wraz z dowodem jego nadania listem poleconym Iub dowodem dorgczenia o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a takze wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie potwierdza. Jezeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami nie beda ostateczne (brak bedzie w ogdle oswiadczen o otrzymaniu wymagalnego
wynagrodzenia lub begda one czgsciowe) Zamawiajacy moze zatrzymaé z dowolnej faktury lub faktur
Wykonawcy czg$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 rdéwna wysokosci spornej lub niezaptaconej
kwoty, do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami, przez np. akceptujace o§wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sadowy lub potwierdzenie dokonania zaplaty.
Art. 447 ust. 2 pkt 1 uPZP stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy moze rdwniez na podstawie art. 465 ust. 5
uPZP oraz zapisu § 15 ust. 14 niniejszej umowy i na zasadach tam okreslonych dokonaé zaptaty bezposredniej na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokona¢ ztozenia $wiadczenia do depozytu sadowego.

6. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie ETAPU V umowy w wysokosci 0,75 % wynagrodzenia okreslonego w

§ 6 ust. 1 niniejszej umowy bedzie nastgpowaé na podstawie:

a) faktur czeSciowych, wystawianych po zakonczeniu kazdego dwumiesigcznego okresu realizacji robot
budowlanych IV ETAPU umowy, przy czym laczna wysoko$¢ dwumiesi¢cznych ptatnosci przejsciowych
nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 lit. e umowy.

Wysokos¢ platnosci w kazdym okresie rozliczeniowym realizacji nadzoru autorskiego nie moze przekroczy¢
czgséci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 lit. e umowy obliczonego wedtug wzoru:

Wna(c) x 90% _
IKRB(k)

na(k)

gdzie:
Whna (c¢) — oznacza catkowite wynagrodzenie za nadzor inwestorski okreslone w §6 ust.1 lit. e;
IKRB (k) — oznacza ilo§¢ dwumiesiecznych okresow rozliczeniowych realizacji robot budowlanych IV
ETAPU umowy;
Wna (k) — oznacza maksymalng wysoko$§¢ wynagrodzenia za okres rozliczeniowy brutto za pelny
dwumiesieczny okres rozliczeniowy realizacji ustugi.

W wypadku realizacji ustugi przez jedynie czg$¢ okresu rozliczeniowego, wynagrodzenie maksymalne
przej$ciowe za jej wykonywanie w tym okresie rozliczeniowym rozliczane bedzie proporcjonalnie do ilosci
dni okresu rozliczeniowego, przez ktore ustuga ta byla wykonywana, w stosunku do ilo$ci dni w tym okresie
rozliczeniowym. Do faktur przejsciowych dotaczone zostang karty nadzoru autorskiego za ten okres
rozliczeniowy (wg za tacznika nr 9 do umowy) zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

b) faktury koncowej obejmujacej pozostata czgs¢ wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 lit. e niniejszej
umowy. Wystawienie faktury koncowej za nadzoér autorski mozliwe bedzie po wprowadzeniu
Zamawiajacego w posiadanie obiektu przez Wykonawce robot budowlanych. Faktura ta opiewa¢ bedzie na
kwote stanowiaca rdéznice pomigedzy wynagrodzeniem, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 lit. e niniejszej umowy
a sumg wartosci faktur wystawionych zgodnie z lit. a niniejszego ustgpu. Do faktury koncowej dotaczona
zostanie karta nadzoru autorskiego za ten okres rozliczeniowy (wg zalacznika nr 9 do umowy)
zatwierdzong przez przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Wszelkie faktury wystawiane przez Wykonawce Zamawiajacemu bgda wystawiane odrgbnie dla kazdego z etapow
realizacji niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami odr¢bnymi.
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8. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wystawionych faktur w terminiec do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury (tre$¢ opisu faktury — nazwa towaru Wykonawca uzgodni
wczesniej z Zamawiajacym) wraz z kompletem prawidlowo sporzadzonych zalacznikow wymaganych zgodnie
z niniejsza umowa. Ztozenie faktury bez ktoregokolwiek z zatacznikow wymaganych zgodnie z niniejsza umowa,
wystawionej niezgodnie z przepisami odrgbnymi lub o tresci niezgodnej z niniejsza umowa nie powoduje
powstania obowigzku dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego. Faktura zostanie zaptacona w terminie do 30
dni liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu ostatniego z zalacznikoéw i/lub od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury korygujacej, w zaleznos$ci od tego, ktore z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

10. Wynagrodzenie platne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej
umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatnikow VAT, tj. biala lista podatnikow
VAT, prowadzong przez szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

11. W przypadku braku na dzien realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczen rachunku bankowego
Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatnikow VAT, Zamawiajacy moze nie przystapi¢ do
realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na ,bialg liste” Iub do czasu wskazania przez Wykonawce
alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na ,biata liste”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod
rygorem niewazno$ci musi nastgpi¢ na piSmie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na ,bialg liste” lub
pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujetego ulegaja zawieszeniu wszystkie terminy platnosci
wszelkich zobowigzan Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy bez
wzgledu na ich warto$¢. Wykonawca nie bedzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w
tym odsetek za wydluzony termin platnosci. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit
swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwotg.

12. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzajagcym wymaga od Wykonawcy ztozenia pisemnego o§wiadczenia
pod rygorem niewaznosci i dor¢czenia go na adres wskazany w § 23 ust. 2 niniejszej umowy.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca nie
jest uprawniony do przedstawiania do potracenia swych naleznosci i zobowigzan w stosunku do Zamawiajacego
wynikajacych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej. Ograniczenie
nie dotyczy przekazywania faktur za posrednictwem platformy, zgodnie z ustawa z dnia 09.11.2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

15. Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* podatnikiem VAT czynnym i posiada numer NIP wskazany w komparycji
umowy.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze wihasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad
Skarbowy..................

17. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w komparycji umowy numer rachunku rozliczeniowego jest
rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikow VAT (*w przypadku czynnego
podatnika VAT).

18. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zglaszania Zamawiajacemu na piSmie wszelkich zmian
dotyczacych jego statusu podatkowego, wlasciwosci urzgdu skarbowego, czy zmiany rachunku do rozliczen.

19. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego poprzedzajacej dokonanie takiego
przelewu.

20. W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowigzuje si¢ powota¢ na numer w Centralnym
Repozytorium Kontraktow nadany przez Zamawiajgcego.

21. Wynagrodzenie bedzie zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, o ktérym mowa w art.
108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Na fakturze wystawionej przez Sprzedawce
bedzie adnotacja MPP (Mechanizm podzielonej ptatnosci). **

* Niepotrzebne skresli¢
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** Dotyczy towarow i ustug, o ktorych mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy
o podatku od towarow i ustug (zalgcznik nr 15 do ustawy)

§8

ObowiazKki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajagcy wyda Wykonawcy na jego zadanie odpowiednie upowaznienia/pelnomocnictwa niezbgdne
do uzyskania  decyzji, opinii, uzgodnien, czy zapewnien dostawy i odbioru  medidéw.
Upowaznienia/pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy na podstawie informacji o osobie i1 Zzadanym
zakresie umocowania, przekazanych przez Wykonawce, z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem.

2. W ramach zawartej umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

a) wydania — na wniosek Wykonawcy - odpowiednich upowaznien/pelnomocnictw,
b) wspotdziatania w celu zrealizowania przedmiotu zamoéwienia spetniajacego cele okreslone w umowie.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) biezacej kontroli prawidlowosci realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,
w szczeg6lnos$ci ich zgodnosci z umowa, PFU, dokumentacja projektowa, ich terminowosci, stanu
zaawansowania, jako$ci oraz uzytych materiatow i urzadzen,

b) wgladu w wykonywane prace w zakresie okreSlonym w § 2 umowy, a Wykonawca jest zobowigzany
to umozliwi¢ w kazdym czasie Zamawiajgcemu lub osobom przez niego wskazanym,

c) zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej stanowiacej I, II i III ETAP umowy lub jej elementéw
osobom trzecim.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy nie p6zniej niz w ciagu 14 dni roboczych od daty
wykonania ETAPU III umowy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
przekazac teren budowy Wykonawcy w innym terminie, niz okre§lony w zdaniu 1 niniejszego ustepu. Od dnia
przekazania terenu budowy Wykonaweca jest jego dzierzycielem.

5. Zamawiajacy ustanowi branzowych Inspektorow nadzoru inwestorskiego posiadajacych okreSlone prawem
uprawnienia do nadzorowania prawidlowosci wykonania robdt. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego
Inspektorow nadzoru wraz z urzgdowo wymaganymi dokumentami Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy przed
dniem zgloszenia rozpoczgcia realizacji robot budowlanych.

6. O zmianie osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru w danej branzy i ustanowieniu innego Inspektora,
Zamawiajacy kazdorazowo powiadamia na piSmie Wykonawce.

§9

ObowiazKi i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zebrania w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich materiatow
wyj$ciowych niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej
i przekazania ich Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg bedaca przedmiotem umowy.

2. Wykonawca uzyska i przekaze w oryginale Zamawiajacemu wszelkie decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia,
zatwierdzenia, zezwolenia i certyfikaty wymagane dla dokumentacji bedacej przedmiotem umowy, a wynikajace
z obowiazujacych przepisow oraz wymagan wlasciwych organéw i jednostek. Wykonawca przed wystapieniem
do organdéw i jednostek zewnetrznych uzgodni z Zamawiajacym tres¢ wystgpien — w tym celu przedlozy
Zamawiajacemu z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krotszym niz 3 dni roboczych, projekt pisma, wystapienia
wraz z zalacznikami. Wykonawca uzyska rowniez w razie konieczno$ci niezbedna decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy lub ich zmiang.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej akceptacji dla przyjetych rozwiazan projektowych zgodnie
z procedurg okre§long w § 3 ust. 14 niniejszej umowy. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji
projektowej z najwyzsza starannoscia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania poufnosci i nieudostgpniania osobom trzecim dokumentacji
opracowanej w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego. Wymog uzyskania zgody
nie dotyczy przekazywania cato$ci lub czgSci dokumentacji podwykonawcom dla celow realizacji niniejszej
umowy.

5. Przekazana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana migdzybranzowo i kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen przyjetych rozwigzan, opinie,
uzgodnienia, zgody, certyfikaty i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z wlasciwych przepiséw.

6. W rozwigzaniach projektowych beda stosowane wyroby, materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu
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i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane przepisami
prawa w zakresie opisanym w PFU. Wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie beda
mogly by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego. W
wypadku gdy w PFU brak jest okreslenia standardu dla koniecznego do zastosowania materialu budowlanego,
urzadzenia lub elementu wyposazenia Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania materialu budowlanego,
urzadzenia lub elementu wyposazenia wysokiej jakosci.

7. W terminach ustalonych przez Zamawiajacego odbywac si¢ beda spotkania koordynacyjne obu stron umowy,
w ktorych Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada
za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w PFU, normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

9. Wykonawca jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. ai b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W ramach pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie
w zakresie ustalonym przez strony:

1) stwierdzal w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos$¢ ich realizacji z projektem budowlanym,
projektami wykonawczymi, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) wyjasnial watpliwosci dotyczace projektu budowlanego, projektow wykonawczych, STWiORB oraz
uzupetniat szczegdly dokumentacji projektowej,

3) na wezwanie Zamawiajgcego brat udziat w komisjach i naradach technicznych,

4) weryfikowal 1 zatwierdzal Karty zatwierdzenia materialdbw pod katem zgodno$ci zaproponowanych
przez wykonawceg robdt budowlanych parametréw materialow i/lub wyposazenia w stosunku do parametrow
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5) uczestniczyt w odbiorach robdt czeSciowych, zanikajacych oraz w odbiorze koncowym budowy i
procedurach rozruchu
oraz badaniach materiatéw i konstrukeji,

6) ocenial wyniki szczegotowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa, normami i innymi obowigzujacymi przepisami,

7) brat udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatno$ci
uzytkowej calego przedsigwzigcia inwestycyjnego,

8) uzgadniat, na wniosek Zamawiajacego, mozliwo§¢ wprowadzenia zmian nie odstgpujacych w sposob istotny
od zatwierdzonych projektow lub warunkéw pozwolenia na budowg w zakresie materialow i konstrukceji
oraz rozwigzan technicznych i technologicznych oraz wprowadzal zmiany w terminie do 14 dni od daty
otrzymania takiego wniosku od Zamawiajacego; w uzasadnionych przypadkach termin ten moze zosta¢
wydhizony przez Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy,

9) weryfikowal wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod wzgledem jej zasadnosci,
technicznych mozliwosci wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wptywu na decyzje¢ pozwolenia na budowe
oraz zakres i koszty inwestycji, w terminie do 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadkach wskazanych w ust. 9 dopuszczalne jest porozumiewanie si¢

stron drogg elektroniczna.

10. Nadzor autorski polegajacy na osobistej obecnosci Wykonawcy (glownego architekta lub/i projektantow
branzowych w zaleznos$ci od wymagan) na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego pelniony bedzie takze:
a) na wezwanie Zamawiajacego, dokonane droga elektroniczng, telefonicznie lub pisemnie,
b) na wezwanie inspektorow nadzoru dokonane telefonicznie, droga elektroniczng potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, nie p6zniej niz w ciggu 1 dnia od wpisu do dziennika budowy
¢) wedlug potrzeb wynikajacych z postgpu robdt, jednak minimum co 20 dni, z wylaczeniem dni przestoju na
budowie,
d) z wlasnej inicjatywy projektanta.
11. Projektant sprawujacy nadzor autorski, o przewidywanym terminie pobytu na budowie bedzie informowat
telefonicznie, drogg elektroniczng wskazanego przedstawiciela Zamawiajgcego.
12. Projektant jest zobowiazany do udziatu w odbiorach koncowych przedsigwzigcia budowlanego zrealizowanego

na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zarowno prowadzonych przez Zamawiajacego,
jak 1 przez shuzby zewngtrzne lub organy administracji publiczne;.

13. Kazdy pobyt Wykonawcy (przedstawiciela osob sprawujgcych Nadzor autorski lub tych osob) na budowie musi

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/1283/2025 14
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wroctawska



CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/142/2025

by¢ odnotowany wpisem do dziennika budowy lub w Karcie Nadzoru Autorskiego.

14. Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji Kierownika budowy
i Kierownikow robot branzowych. O zmianie os6b petnigcych te funkcje Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
na piSmie zalaczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia, za§wiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej
izby samorzadu zawodowego, oswiadczenie o podjeciu obowiazkow) oraz wykazujac, ze osoby te posiadaja
kwalifikacje i doswiadczenie wymagane w postgpowaniu przetargowym (o ile byty wskazane). Wykonawca musi
uzyska¢ pisemng zgod¢ na objecie lub zmiane¢ funkcji Kierownika budowy i Kierownikdw robdt branzowych.
Brak odpowiedzi ze strony Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
tego wniosku Zamawiajagcemu uznaje si¢ za zgod¢ Zamawiajacego.

15. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy IV ETAPU
umowy, z ktoérego powinna wynika¢ kolejno$¢ realizacji robot i dostaw materiatdw z uwzglednieniem
wymaganej technologii, czasu realizacji i1 termindow dostaw uzgodnionych materialow oraz terminéw wykonania
elementow robot.

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym najp6zniej do dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w §8 ust. 3 niniejszej umowy. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
zadania_najpdzniej w dniu zakonczenia ETAPU III umowy (w wersji papierowej i elektronicznej
w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc).

b) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Harmonogramu rzeczowo-finansowego
przez Wykonawceg, zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwréci Wykonawcy do poprawy lub
uzupelnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia skorygowany
Harmonogram w przeciagu 2 dni roboczych od daty jego zwrdcenia przez Zamawiajacego. W razie
opOznienia w ponownym przedtozeniu Harmonogramu badz braku jego =zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory stanie si¢ wigzacy dla
Wykonawcy.

c¢) W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w § 22 ust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowy. W tym przypadku
zmiana harmonogramu jest podstawa do zmiany terminu realizacji umowy. Zapisy pkt 2 niniejszego ustgpu
stosuje si¢ odpowiednio.

d) Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niezgodny
z faktycznym postgpem robdt ze wzgledu na opodznienie w realizacji prac, niewynikajace z sytuacji
opisanych w § 22 ust. 2 lit. g niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowy. Przedlozenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku realizacji robot wg ostatniego, zatwierdzonego przez strony harmonogramu oraz z
odpowiedzialno$ci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczegoélnosci z obowiazku uiszczenia kar
umownych wynikajacych z §20 niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu nie jest
podstawa do zmiany terminéw wykonania rob6t budowlanych. Zapisy lit. b niniejszego ustepu stosuje si¢
odpowiednio.

16. Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie:

a) ogrodzi i urzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robdt zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe,
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w stanie umozliwiajacym pelng eksploatacje
w terminie bezwarunkowego odbioru koncowego obiektu,

b) umiesci tablicg informacyjng budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

c) zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob niepowotanych oraz zapewni catodobowa ochrone i dozor
terenu budowy, mienia znajdujacego si¢ na tym terenie oraz kontrole ruchu oséb, pojazddéw, urzadzen
1 materiatow,

d) zapewni zaopatrzenie budowy w wode, energie elektryczng, energi¢ cieplna, odprowadzenie $ciekow, wywoz
wszelkich odpadow i nieczystosci z terenu budowy oraz zainstaluje na wtasny koszt liczniki poboru wody,
energii elektrycznej i cieplnej oraz begdzie ponosit koszty zuzycia medidéw do dnia wprowadzenia
Zamawiajacego w posiadanie obiektu,

e) w dniu przejecia terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu ubezpieczenia szczegdlowo
opisane w § 12 niniejszej umowy i na zasadach tam okreslonych,

f) udostepni pomieszczenie biurowe w okresie trwania realizacji umowy zlokalizowane na terenie budowy w
biurze budowy dla Inspektoréow nadzoru o powierzchni minimum 12,0 m? wyposazone w odpowiednie meble
i urzadzenia (w tym kserokopiarke, drukarke, internet) umozliwiajace sprawne przeprowadzanie spotkan
koordynacyjnych.
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g) w razie koniecznosci dokona niezbgdnych uzgodnien z Zarzadem Drog i Utrzymania Miasta celem zajgcia
pasa drogowego na potrzeby realizowanych robot i zaplecza budowy oraz bedzie ponosit z tego tytutu
wszelkie koszty 1 optaty,

17. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie protokolarnego przekazania terenu budowy kopi¢ planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile bedzie wymagany) sporzadzonego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, pisemnie uzgodnionego ze stuzbami BHP Zamawiajgcego oraz dane osoéb funkcyjnych wraz ze
schematem organizacyjnym budowy. Plan BIOZ, dane os6b funkcyjnych oraz schemat organizacyjny budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu rowniez w wersji cyfrowe;.

18. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Chroni¢ nalezy
réwniez drzewa i krzewy oraz inne nasadzenia. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za obiekty i elementy
przeznaczone do rozbiorki oraz materialy i urzadzenia stanowigce wlasno§¢ Wykonawcy, jak rowniez
zainstalowane elementy lub urzadzenia w budowanym obiekcie objetym umowa, od dnia przekazania terenu
budowy do dnia bezwarunkowego odbioru koncowego. Za mienie Zamawiajacego znajdujace si¢ na terenie
budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka.

19. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, az do protokotu odbioru koncowego
wraz z protokotem potwierdzenia usunigcia wad i usterek, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do nadzoru
realizacji wszelkich czynnosci z tym zwigzanych.

20. W czasie realizacji umowy Wykonawca bgdzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, zapewni przejezdnos¢ drég pozarowych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne
urzadzenia, materialy, odpady oraz nieczystosci.

21. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ petng dokumentacje budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w
szczegblnosci Prawem budowlanym i wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi.

22. Wykonawca zapewni obshuge geodezyjng wraz z niezbednymi wytyczeniami i pomiarami powykonawczymi,
lacznie z naniesieniem budynku i dostarczeniem Zamawiajgcemu ww. wytyczen i pomiardw oraz
powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosSciowej] w 3 egz. Wykonawca zapewni tez obstuge geologiczna,
archeologiczna oraz saperska (o ile zajdzie taka konieczno$¢) w zakresie niezbednym dla prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

23. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow, wyrobow i urzadzen
o parametrach i standardach zgodnych z dokumentacja projektowa oraz PFU. W razie rozbieznosci pomiedzy
parametrami i standardem wykonania danego elementu okre§lonego w dokumentacji projektowej i PFU
Wykonawca ma zastosowa¢ material, element, rozwigzanie, urzadzenie lub element wyposazenia o wyzszym
standardzie.

24. Wykonawca bgdzie wykonywat prace ziemne oraz badania archeologiczne zgodnie z wytycznymi Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu lub innego organu w sytuacji, w ktérym ten wejdzie w
jego kompetencje.

25. Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowg z materialow, ktérych nabycie obcigza Wykonawce.
Zastosowane beda materialty 1 wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przed dostarczeniem na teren budowy materiatow i urzadzen uzyskac
ich akceptacje przez Zamawiajacego. Wykonawca w tym celu przedlozy Zamawiajacemu Karte Zatwierdzenia
Materiatu albo Karte Zmiany Materialu zgodnie ze wzorem, stanowiagcym zalacznik nr 6 do niniejszej umowy. W
wypadku przedlozenia Karty Zatwierdzenia Materialu Wykonawca dotaczy do tej karty dokumentacjg
sporzadzong w jezyku polskim potwierdzajaca dopuszczenie materialu lub urzadzenia do stosowania w
budownictwie oraz potwierdzajaca, ze przedstawiony do zatwierdzenia material lub urzadzenie spetnia wszystkie
cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta Zatwierdzenia Materialu podlega zatwierdzeniu przez
wiasciwego projektanta sprawujacego nadzoér autorski, wilasciwego inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu
powyzszych akceptacji — wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego. Akceptacja przez nadzor autorski, nadzor
inwestorski 1 wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w
terminie 14 dni od daty przedstawienia przez wykonawce kompletnego wniosku. W wypadku przedtozenia Karty
Zmiany Materiatu Wykonawca dotaczy niezbedng dokumentacje celem wykazania, iz proponowane przez niego
rozwigzanie stanowi rozwigzanie rObwnowazne w rozumieniu przepisow uPzp, a takze przedstawi dokumentacje
wymagana dla skutecznego zlozenia Karty Zatwierdzenia Materialu. Zamawiajacy moze zada¢ ponadto
przedstawienia wedlug swego uznania odpowiednich rysunkéw warsztatowych wykazujacych wplyw
proponowanych rozwigzan materialowych lub urzadzen na pozostate zaprojektowane elementy. Ponadto
Wykonawca na swoj koszt sporzadzi, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, niezbedne aktualizacje dokumentacji
wykonawczej. Akceptacja przez nadzor autorski, nadzor inwestorski 1 wlasciwego przedstawiciela
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Zamawiajacego badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez
Wykonawce kompletnego wniosku.

26. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu
dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materiatdw 1 urzadzen.
W razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatow i1 urzadzen Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ we
wiasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia niezgodnej z umowg jako$ci materiatoéw lub urzadzen
koszty ekspertyzy pokrywa w catosci Wykonawca. Materialow i urzadzen niezgodnych z umowa nie mozna
zastosowaé, a uzyte Wykonawca usunie i zastapi na swoj koszt i ryzyko. Wykonawca réwniez na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przekaza¢ mu dokumenty okreslone w § 19 ust.5 niniejszej umowy, o ile na
danym etapie realizacji dokumenty te posiada.

27. Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢, na kazde zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu nadzorujagcym
budowe, ilosci zatrudnionych pracownikow, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia na biezaco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich o0séb przebywajacych na terenie
budowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac liste¢ 0sob przebywajacych na
terenic budowy. Wykonawca zobowigzany jest do podj¢cia wszelkich koniecznych i adekwatnych $rodkoéw w
celu zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywaly na terenie budowy.

28. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obciazaja Wykonawcg. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robodt, a wynikajace z
zaniedban w czasie ich realizacji, obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony
przeciwpozarowej, dotyczacych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

29. O ile Zamawiajacy bedzie mial zastrzezenia do pracy wykonywanej przez Kierownika budowy lub Kierownika
rob6t branzowych, Wykonawca zmieni go w ciggu 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego wniosku o jego
zmiang. § 9 ust. 14 stosuje si¢ odpowiednio.

30. Wykonawca przed przeprowadzaniem czynnosci odbioru koncowego oraz uzyskiwaniem pozwolenia
na uzytkowanie ma obowigzek uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii, uzgodnien lub
rozstrzygnig¢ wilasciwych organéw zwiazanych z przystapieniem do uzytkowania, w tym Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz Panstwowej Inspekeji Sanitarnej.

31. Na podstawie pelnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego Wykonawca uzyska na swoj koszt ostateczng i
bezwarunkowa decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu objetego IV ETAPEM umowy.

32. Wykonawca dokonywac¢ bedzie stosownych wystapiefi, uzgodnien, zgloszen i powiadomien koniecznych dla
zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca uprawniony jest do wystgpowania do
Zamawiajacego 0 udzielenie koniecznych dla tych czynnosci petnomocnictw,
a Zamawiajgcy udzieli Wykonawey lub jego przedstawicielowi takiego pelnomocnictwa na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego wzoru przedtozonego przez Wykonawcge w terminie 7 dni
od jego przedtozenia. W przypadku uwag zgloszonych przez Zamawiajacego Wykonawca przedtozy poprawiony
wzor pelnomocnictwa w terminie 2 dni od daty otrzymania uwag Zamawiajacego.

33. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy, jak i dalsi
podwykonawcy zobowiazani sg poddaé si¢ w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego,
audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez np.: instytucje finansujace lub inne uprawnione podmioty. W takim przypadku, Wykonawca
1 jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiazani sa udostgpni¢ wszelkie posiadane dokumenty, w
tym elektroniczne i udziela¢ niezbednych wyjasnien, a takze wydaé na pierwsze zadanie, sporzadzone na koszt
Wykonawcy, kopie tych dokumentéw lub udostgpni¢ dokumenty do kontroli poza siedzibg Wykonawcy lub poza
terenem budowy. W przypadku wydania zalecen pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy zobowigzani sa do ich wykonania. W celu wywigzania si¢ ze zobowigzania jak wyzej,
Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami i zobowigze ich jednocze$nie do
wprowadzenia takich zapiséw do uméw z dalszymi podwykonawcami.

34. Wykonawca zobligowany jest do dokonania oceny czy jakikolwiek zbiér danych tworzonych zgodnie z niniejszg
umowg, w tym w szczegdlnosci zgodnie z ustegpem poprzedzajacym, podlega zgloszeniu zgodnie z przepisami
odrebnymi, a jesli tak Wykonawca bedzie przetwarzajacym informacje stanowigcg zbidr danych osobowych. W
ramach otrzymanego wynagrodzenia umownego Wykonawca zobligowany bedzie do zapewnienia wszelkich
technicznych i organizacyjnych srodkow ochrony takich zbiorow wymaganych zgodnie z przepisami odrgbnymi,
a takze do zapewnienia niezbgdnych $rodkow technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych Zamawiajacemu
dostep do takich zbioréw zgodnie z ustgpem poprzedzajacym. Wszelkie kary zwiazane z naruszeniem przepisow
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odr¢bnych obcigzaja Wykonawce, a jezeli zostang natozone na Zamawiajacego Wykonawca winien niezwlocznie
wyroéwnac ich rownowarto$¢ Zamawiajagcemu, w przeciwnym razie Zamawiajacy moze je pokry¢ korzystajac z
ustanowionego zabezpieczenia zgodnie z niniejsza umows.

35. Jezeli w dokumentacji przetargowej okreslono, ze czgs¢ lub wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji
niniejszej umowy w zwigzku z treScig art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych winny by¢
wykonywane przez pracownikow Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudnia¢ do wykonywania tych
czynnosci os6b na podstawie innego stosunku prawnego niz umowy o prace. Jesli Wykonawca w tym zakresie
opieral si¢ przy sktadaniu oferty o podwykonawcow, o ktorych mowa w § 15 nin. Umowy, wymog ten stosuje si¢
odpowiednio do podwykonawcow, co Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapisow w
umowach podwykonawczych.

36. Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu o§wiadczenie o spetnieniu
wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, wedlug wzoru stanowigcego
zatacznik nr 10 do niniejszej umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji o$wiadczenia o zatrudnieniu.

37. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. W szczegolnosci Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedtozenia stosownych oswiadczen lub dokumentéw (np.
dokumentoéw potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace; kopii umow o pracg spelniajacych wymogi w zakresie ochrony
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. lub innymi aktami
prawymi, ktore zastapityby te ustawe,

b) zadania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powzigcia watpliwosci co do spetnienia
wymogu z art. 95 ust. 1 uPzp,

¢) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajgcego na miejscu wykonywania $wiadczenia,
d) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow.

38. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ o§wiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w ust. 37 lit. a powyzej,
a takze ztozy¢ wyjasnienia, o ktorych mowa w ust. 37 lit. b powyzej niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu
3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego. Wykonawca jest rowniez zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli, o ktorej mowa w ust. 37 lit. ¢ powyzej. Jezeli Zamawiajacy takiego wezwania nie
wystosuje Wykonawca winien przedkladaé zaktualizowane o$wiadczenie do konca kazdego miesiaca
kalendarzowego realizacji niniejszej umowy.

39. Wykonawca udostgpni na czas trwania czynnosci montazowych dostawcom aparatury i urzadzen technicznych i
technologicznych przewidzianych do montazu ze wzgledow techniczno — organizacyjnych w trakcie realizacji
robot budowlanych pomieszczenia, w ktorych montaz ten bedzie nastgpowat, na podstawie pisemnej informacji
Zamawiajacego.

40. Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych Wykonawca jest zobowigzany zaréwno do zlozenia
Zamawiajacemu oferty, jak i do zawarcia w tym zakresie, po przyjeciu oferty przez Zamawiajacego, aneksu do
niniejszej Umowy przewidujacego ich wykonanie.

W rozumieniu niniejszego ustgpu robotami dodatkowymi sg wszelkie nieprzewidziane w przedmiocie
zamowienia roboty budowlane lub dostawy, ktorych wykonanie jest niezbedne ze wzgledow technicznych lub
funkcjonalnych dla osiagnigcia celu realizacji niniejszej Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania robot dodatkowych informuje on
Wykonawceg o tym na pisSmie okreslajac jednoczesnie termin na przygotowanie oferty na wykonanie tych robot,
nie krotszy jednak niz 7 dni. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wnioskowaé¢ o wydtuzenie
terminu na przygotowanie oferty. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe
Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 pkt 22
niniejszej umowy.

Wykonawca przygotuje oferte obejmujacg wariant podstawowy lub wedlug wyboru Wykonawcy réwniez
rozwigzanie zamienne.

Wariant podstawowy oferty.

Dla wariantu podstawowego oferty Wykonawca przedtozy kosztorys szczegotowy, ktory zawiera¢ bedzie
rozbicie na poszczegolne elementy robot. Kosztorys ten zostanie przygotowany w oparciu o wskazniki naktadow
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okreslone w odpowiednich katalogach naktadow rzeczowych (KNR), badz w innych katalogach branzowych
wskazujacych naktady rzeczowe robot budowlanych. W wyjatkowych przypadkach, gdy brak bedzie mozliwosci
okreslenia w dostgpnych katalogach, o ktorych mowa powyzej wskaznika naktadow rzeczowych dla
konkretnego elementu robot Wykonawca przyjmie do kalkulacji wycene¢ indywidualna.

Do obliczenia ceny jednostkowej w ofercie nalezy zastosowa¢ zasady okreslone w niniejszym ustgpie oraz
zasady dotyczacej kalkulacji szczegdlowej wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§Slonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389).

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu na wykonanie rob6t dodatkowych przedlozy nowy
harmonogram rzeczowo — finansowy. Procedura okre§lona w § 9 ust. 15 niniejszej Umowy stosuje si¢.

Oferta wykonawcy wazna jest 60 dni od dnia jej zlozenia. Zamawiajacy bez podania przyczyn moze oferty nie
przyja¢. Bezskuteczny uptyw terminu waznosci oferty nie oznacza jej przyjgcia przez Zamawiajacego. Strony
dopuszczajg mozliwos¢ negocjowania elementoéw zawartych w ofercie.

W razie przyjecia oferty przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia aneksu do niniejszej
Umowy na warunkach okreslonych w przyjetej ofercie. W o$wiadczeniu o przyjeciu oferty Zamawiajacy okresli
termin na zawarcie aneksu przez Strony, nie krotszy jednak niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 pkt 23 niniejszej umowy.

Wariant zamienny oferty

Wykonawca moze, po otrzymaniu zadania ztozenia oferty na wykonanie robot dodatkowych, zaproponowac
Zamawiajacemu inny sposéob lub technologie wykonania rob6t budowlanych lub inne dostawy, ktore realizowac
beda cel robdt budowlanych. Wykonawca w takiej sytuacji przedstawi jednoczesnie z oferta obejmujacg wariant
podstawowy roéwniez drugag alternatywng ofert¢ obejmujaca wariant zamienny. Oferta obejmujaca wariant
zamienny oprocz wszystkich elementow, ktore winna zawiera¢ oferta na wariant podstawowy, winna zawiera¢
jednoczesnie:

- o$wiadczenie Wykonawcy, ze oferta zawiera wszelkie elementy i przewiduje wykonanie wszelkich czynnosci
niezb¢dnych do zrealizowania robot dodatkowych i wyceng ich kosztow, w tym w szczegolnosci koszty
opracowan projektowych, uzyskiwania decyzji zamiennych pozwolen na budowe, decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow, jesli powyzsze sa konieczne dla realizacji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, rozwiazania proponowanego przez Wykonawce,

- szczegOlowy opis techniczny proponowanego rozwigzania zamiennego lub, jesli realizacja rozwiazania
zgodnie z przepisami odrgbnymi wymaga stworzenia dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacja
spetniajacg wymogi dla zmiany odpowiednio projektu budowlanego i/lub wykonawczego,

- analiz¢ poréwnawczg rozwigzania zamiennego i rozwigzania zawartego w zapytaniu Zamawiajgcego
skierowanym do Wykonawcy.

Do oferty na wariant zamienny w pozostalym zakresie odpowiednio stosuje si¢ wymogi 1 procedure
postepowania dla oferty podstawowej. Ztozenie oferty w wariancie zamiennym jest prawem, a nie obowigzkiem
Wykonawcy. Tym samym nieztozenie przez Wykonawce oferty w wariancie zamiennym nie bedzie rodzi¢ po
stronie Wykonawcy odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych.

Niniejszy ustep stosuje si¢ odpowiednio do sytuacji, kiedy roboty dodatkowe zastgpuja niektore roboty zawarte
w przedmiocie niniejszej umowy, ktore to zastapione roboty nie beda tym samym wykonywane (dalej: roboty
zaniechane). Warto$¢ robot zaniechanych okre§lona zostanie na podstawie dotychczasowego zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Jezeli warto$¢ robot zaniechanych nie moze by¢ ustalona na podstawie
dotychczasowego zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego (np. z uwagi na jego zbyt mala
szczegdtowos¢) do wyceny robot zaniechanych stosuje si¢ odpowiednio zapisy dotyczace wariantu
podstawowego i zamiennego oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia aneksu do umowy ograniczajacego wynagrodzenie Wykonawcy o roboty
zaniechane. Zamawiajacy wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin na zawarcie takiego aneksu, ktory nie bedzie
krétszy niz 7 dni. W przypadku niezawarcia aneksu przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 pkt 24
niniejszej umowy
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41. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym na piSmie, z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem, lokalizacji kontenerow gabarytowych, w sytuacji zaistnienia potrzeby ich posadowienia na
terenic Zamawiajacego.

42. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego przestrzegania zakazu palenia jakichkolwiek materialow na
terenic budowy, w tym w szczegdlnosci: odpadow, Smieci, workow, drewna, plastiku, materiatdéw budowlanych
czy innych przedmiotow, rozpalania ognisk, lub stosowania otwartego ognia w jakiejkolwiek formie.

43. Wykonawca zobowigzuje si¢ do maksymalnego ograniczenia emisji pytow w trakcie realizacji robot
budowlanych, w szczego6lnosci poprzez: stosowanie odpowiednich systemow zabezpieczajacych, takich jak
nawadnianie powierzchni podczas robo6t ziemnych, uzywanie plandek na materiatach pylacych itp.; regularne
czyszczenie drog i chodnikow w sasiedztwie miejsca prowadzenia prac i obszaru oddzialywania robot.

44. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdt z innymi wykonawcami robdt zatrudnionymi bezposrednio
przez Zamawiajgcego.

45. Wykonawca udostepni na czas trwania czynnosci montazowych dostawcom urzadzen technicznych i
technologicznych przewidzianych do montazu ze wzgledow techniczno — organizacyjnych w trakcie realizacji
robot budowlanych pomieszczenia, w ktorych montaz ten bedzie nastgpowal, na podstawie pisemnej informacji
Zamawiajacego.

46. Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ pisemnie, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, do Zamawiajacego
o zgode na wjazd na teren Politechniki Wroctawskiej, podajac numery rejestracyjne konkretnych pojazdow.
Zamawiajacy na podstawie zgloszenia umozliwia wjazd na tern Politechniki Wroctawskiej w celu wykonania
dostaw, bez mozliwo$ci parkowania. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania wskazanego terminu pod
rygorem ewentualnych opdznien w realizacji prac.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.  Wykonawca zgodnie z trescig art. 449 oraz art. 452 uPzp wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci .....% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.: ............ PLN (stownie: .............. zlotych i 00/100)
przed podpisaniem umowy w formie: ....................

2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie na okres rekojmi za wady lub gwarancji stanowié¢ begdzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedtug
nastepujacych zasad:

a) 70% zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany,

b) 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji — w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji; jezeli czg$¢ zabezpieczenia zostanie
wykorzystana na pokrycie kosztow zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji, to zwrotowi podlega pozostata po potraceniu czg$¢ zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bedzie ono przechowywane,
pomnigjszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

5. W razie zlozenia przez Wykonawceg na podstawie art. 451 ust. 1 uPzp wniosku o zamiang formy zabezpieczenia
na jedna z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejze ustawy strony zawrg aneks do niniejszej umowy
zmieniajacy tres¢ ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej zmiany. Zmiana formy
zabezpieczenia dokonuje si¢ z chwila ztozenia przez Wykonawce stosownego o$wiadczenia Zamawiajacemu, o
ile ustanowione na podstawie aneksu do umowy zabezpieczenie spetnia¢ bedzie wszystkie warunki okre§lone w
niniejszym paragrafie.

6. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na ta forme,
gwarancja ta winna by¢ gwarancjg platng na pierwsze zadanie i bezwarunkowa. Sagdem wiasciwym dla
rozstrzygania sporOw na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jesli gwarancja
poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie rdwniez w innym jezyku w razie rozbiezno$ci miedzy wersjami
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jeézykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wlasciwym dla rozstrzygania sporéw na
gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

7. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia
banku, spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej lub podmiotdéw, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci lub ztozenia przez
Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na ta forme, porgczenie winno wprost okreslac, iz porgczyciel
odpowiada jak wspotdtuznik solidarny. Sadem wilasciwym dla rozstrzygania sporé6w na gruncie stosunku
poreczenia winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument zawierajacy
o$wiadczenie porgczyciela winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim. Jesli dokument zawierajacy o$wiadczenie
poreczyciela poza jezykiem polskim sporzadzony bedzie rowniez w innym jezyku w razie rozbieznosci migdzy
wersjami jezykowymi decydujaca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wlasciwym dla rozstrzygania sporéw
na gruncie stosunku poreczenia bedzie prawo polskie.

8. W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni¢zna ustanawia si¢ je na okres nie krotszy niz 5 lat.
Wykonawca nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Jesli Wykonawca
nie wypelni tego obowigzku Zamawiajacy zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie 1 ustanowi nowe
zabezpieczenie pieni¢zne z uzyskanych kwot. Powyzsze uprawnienie zamawiajacego wynikaé bedzie z tresci
kazdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niz pieni¢zna.

9. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej wystawianej przez bank spoéldzielczy lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang
zabezpieczenia na ta forme, poza spelnieniem warunkéw okreslonych w ust. poprzedzajacym Wykonawca
winien wykazaé, iz bank spoéldzielczy (gwarant) posiada niezbedna zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy
o funkcjonowaniu bankéw spoldzielczych, ich zrzeszaniu si¢ i bankach zrzeszajacych zgode Komisji Nadzoru
Finansowego na wykonywanie czynnosci bankowych polegajacych na udzielaniu gwarancji oraz, iz gwarancja
udzielona zostala w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszajagcym.

10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cate okresy, o ktorych mowa w ust. 3 lit. a
i b nin. paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlno$ci ogloszenia upadtosci gwaranta
lub innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wylacznej winy Zamawiajacego,
Zamawiajacy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca niezwlocznie, lecz nie p6ézniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci
nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze, az do
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wstrzyma¢ wszelkie platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie.

11. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogloszenia upadtosci gwaranta lub innych zdarzen
zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylagczeniem wylacznej winy Zamawiajacego, Zamawiajacy utraci w
trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca niezwlocznie,
lecz nie p6zniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokos$ci nie nizszej niz wynikajaca z
niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajagcy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzymac¢ wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
zwalnia Wykonawecy z jakichkolwiek obowiazkow Wykonawcy okre§lonych w niniejszej umowie.

12. W razie przedtuzenia terminu Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 22 ust. 2 lit. g niniejszej umowy,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przedtuzajacego termin realizacji dokona przedtozenia
odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego obowiazywanie zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,
pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w § 20 ust.1 pkt 19 niniejszej umowy.

§11

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe™

1. Wykonawca realizuje umowe¢ w ramach konsorcjum, w sklad ktérego wchodza Partnerzy wykazani w
komparycji niniejszej umowy oraz w ofercie w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje¢
niniejszej umowy.

2. Wpykonawcy (Partnerzy) realizujacy wspolnie umoweg sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Dla potrzeb niniejszej umowy przez Wykonawce rozumie si¢ rowniez Partnerow wchodzacych w sktad
konsorcjum, wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile z postanowien niniejszego paragrafu nie wynika
inaczej. Wykonawcy ci ponosi¢ beda réwniez solidarng odpowiedzialno$¢ za zwrot Zamawiajagcemu kwot, ktore
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Zamawiajacy w ramach solidarnej odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 647! § 5 kodeksu cywilnego,
zaptacit podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bez wzgledu na to, z ktéorym z Partnerow
podwykonawca taki mial zawarta umowe.

3. Wykonawcy (Partnerzy) realizujacy wspdlnie umowe wyznaczaja niniejszym sposrod siebie Lidera Konsorcjum
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partnerow) realizujacych
wspolnie umowe. Lider Konsorcjum upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partneréw)
realizujacych wspolnie umowe na zasadach okreslonych w niniejszej umowie dla Wykonawcy, jak roéwniez do
odbioru o$wiadczen woli kierowanych przez Zamawiajacego do wszystkich wykonawcdw lacznie realizujacych
zamowienie.

4. Liderem Konsorcjum jest .........coccevereveruerinieeneenennenes .

5. Platno$¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania wzgledem Wykonawcow
(Partnerow). W przypadku realizacji umowy w ramach Konsorcjum, Lider zobowigzany jest do przedtozenia
umowy Konsorcjum, nie pozostajacej w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy, najpoézniej w dniu
przystapienia do realizacji umowy.

6. Jezeli w dokumentacji przetargowej Zamawiajacy zastrzegl, ze roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy
wykonawca w cato$ci lub w czgéci winien wykona¢ osobiscie i1 jednoczesnie zgodnie ze specyfikacja warunkoéw
zamoOwienia warunkiem udzialu w postegpowaniu i/lub kryterium oceny ofert byto wykazanie si¢ przez
wykonawce posiadaniem wiedzy i doswiadczenia polegajacego na wykonaniu tozsamych robét, a wylacznie
jeden z Partner6w wykazat si¢ posiadaniem takiej wiedzy lub doswiadczenia, wowczas ten Partner winien
wykonac roboty, bgdace przedmiotem niniejszej umowy osobiscie, tj. w oparciu wylacznie o wlasne zasoby.

*(Paragraf 11 bedzie mial zastosowanie w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty zloZonej
przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdowienia.)

§12

Ubezpieczenie prowadzenia prac projektowych, terenu budowy i ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie robot
budowlanych

1. Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedlozy Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowa od
odpowiedzialno$ci cywilnej lub zawodowej na kwotge 500 000,00 zt (stownie: pigcset tysigey ztotych i 00/100
ztotych). Polisa obejmowac bedzie dochodzenie przez Zamawiajacego zwrotu poniesionych przez niego kosztow
powstatych w wyniku wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej i btedow projektowych, np. kosztow
wykonania zastgpczego prac projektowo-kosztorysowych. Ubezpieczeniem objeci beda zaréwno Wykonawca,
jak tez jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza franszyze¢ redukcyjng lub
integralng lub udziat wlasny nieprzekraczajace 1% kwoty ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia prac projektowych uptynie nie wczesniej niz 6 m-cy po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z niniejsza umows. Zamawiajacy dopuszcza przedkladanie polis
czgSciowych nie obejmujacych swym okresem obowiazywania calego okresu wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej. W takim przypadku Wykonawca, na co najmniej dwa tygodnie przed uplywem okresu
obowigzywania poprzedniej polisy, przedtozy Zamawiajacemu nowsa polise na kolejny okres, ust. 3-5
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

2.  Wykonawca z chwila przejecia terenu budowy przedtozy Zamawiajagcemu:

a) polise ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie robdt objetych umowsa (rowniez wykonywanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcé6w) od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote brutto ............
7t (stownie: .................. ztotych %%,00) (kwota umowna brutto zaokrgglona do jednego tysigca w gore)
na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie szkody powstate zarowno na
obszarze terenu budowy, jak rowniez w pomieszczeniach i ich wyposazeniu bezposrednio sasiadujacych z
tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

b) polis¢ ubezpieczeniowa typu CAR (Construction All Risk) obejmujaca ubezpieczenie co najmniej od
zniszczen robot objetych umowa, na kwote rowng catkowitemu wynagrodzeniu brutto okreslonemu w § 6
ust. 1 na jedno iwszystkie zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowa¢ powinien szkody
wyrzadzone przez ogien, wode, uderzenie pioruna, eksplozj¢, upadek pojazdu powietrznego, katastrofe
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budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcj¢ ratownicza prowadzona w zwiazku z ww.
zdarzeniami.

Ubezpieczeniem objeci beda zardbwno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres
ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowaé musi caly okres realizacji przedmiotu umowy przedtuzony
o 2 miesigce. Wysoko$¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej i/lub udzialu wtasnego nie moze przekroczy¢ 1%
sumy ubezpieczenia okreslonych w lit. a i lit. b niniejszego ustgpu.

Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujacych catego okresu realizacji
umowy przedluzonego o 2 miesigce, jednakze Wykonawca winien przedlozy¢ polise zgodna z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed uplywem obowiazywania poprzednio przedtozonej polisy. W
razie wydluzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy polise na dalszy okres realizacji zgodnie z
zasadami okre§lonymi w zdaniu poprzedzajacym. Ust. 3-5 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkow, podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Brak
o$wiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogdlnych warunkow ubezpieczenia lub umowy
ubezpieczenia oznacza akceptacj¢ zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany.

4. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania o§wiadczenia Zamawiajacego o braku
akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji okreslona w ust. 2 stosuje si¢.

5. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedlozonego ubezpieczenia lub w razie braku
przedstawienia w ogole ubezpieczenia w dniu przejgcia terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy
ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektérych ryzyk okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu
na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potracony z pierwszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

§13
Zespol projektowy (I, II, II1 i V ETAP umowy)

1. Wykonawca wykonywaé bedzie I, II, III i V ETAP umowy za pomocag 0soéb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe do prowadzenia prac projektowych poszczegdlnych branz i wazne za$§wiadczenia
o przynalezno$ci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego oraz ponosi odpowiedzialno$é z tego tytutu. W
przypadku wygasniecia w trakcie realizacji danego etapu umowy waznosci zas§wiadczenia o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego czlonka zespotu projektowego i zespotu sprawdzajacego
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w terminie 7 dni, bez dodatkowego wezwania, aktualne zaswiadczenie.
Wykonawca zapewni przy opracowywaniu dokumentacji udziat rzeczoznawcow ds. przeciwpozarowych, bhp i
sanepid.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wykonujace I, II, III i V ETAP umowy, posiadajg uprawnienia
wymagane do wykonywania prac projektowych.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kopie uprawnien oraz zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego osob, za pomoca ktorych Wykonawca realizowa¢ bedzie niniejsza
umowe. Zaswiadczenia o wpisie na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego beda na biezaco
aktualizowane i przedktadane w odpisic Zamawiajagcemu.

4. Zmiana sktadu zespohlu projektowego, zespotu sprawdzajacego i oséb sprawujacych nadzor autorski wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym zmiana mozliwa jest jedynie na osoby o kwalifikacjach nie nizszych
niz wymagane w SWZ. W razie braku udokumentowania spelnienia przez nowa osobe warunkéw okreslonych
W postgpowaniu przetargowym Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce lub wezwie do wskazania lub
udokumentowania spetnienia okreslonych warunkow.

§14
Podzlecanie prac projektowych przez Wykonawce (I, I1i III i V ETAP umowy)

Zakres prac, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie: .....
2. Wykonawca o§wiadcza, ze nastgpujace prace bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow: ......

3. Zlecenie wykonania czg¢sci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonanie tej czg¢$ci prac.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziataf, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
(dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byly dzialania, wzglgdnie uchybienia jego wilasne.
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5. Wykonawca odpowiada za jako$¢ i terminowos$¢ prac podzleconych, tak jak za dziatania wtasne.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na prace projektowe wykonane przez podwykonawcow.

7. Wykonawca, podzlecajac wykonanie czgSci prac, zobowigzuje si¢ w umowie z podwykonawca zastrzec
ewentualne pelnienie przez niego nadzoru autorskiego, a takze spelnieniec wymagan zwiazanych z gwarancja,
rgkojmia
oraz przej$ciem na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za to, ze zaden z podwykonawcow, tworcoOw nie bedzie
podnosit roszczen z tytutu autorskich praw majatkowych i praw zaleznych. W razie podniesienia takich roszczen
Wykonawca zwolni Zamawiajacego ze wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty
i wyrébwna wszelkie straty powstale po stronie Zamawiajacego, w tym koszty sadowe i koszty zastgpstwa
prawnego Zamawiajgcego niezaleznie od wyniku postgpowania w wysokosci wynikajacej z norm przepisanych
lub kosztow rzeczywistych §wiadczonej ushugi zastepstwa.

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie pisemne;.

§15
Wykonywanie rob6t budoewlanych przy pomocy innych oséb (IV ETAP umowy)

Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywat 0S0bISCIe: .....oviiiiiiii i
2. Zakres robot, ktore wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcoOw: .............ocooiiiiiiiiiiiin.

Jezeli Wykonawca sktadajac oferte opierat si¢ o wiedzg, doSwiadczenie lub zasoby podwykonawcy wnioskujac o
zmian¢ osoby podwykonawcy winien przedtozy¢ dokumenty ktorymi wykaze, iz proponowany podwykonawca
spelnia wszelkie wymogi okreslone w postepowaniu przetargowym i przepisach odrebnych, po spelieniu
ktorych Wykonawca moglby skorzystaé z jego wiedzy, do§wiadczenia i zasobéow w postepowaniu
przetargowym.

3. Ilekro¢ w niniejszym zapisic mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykonawczej nalezy przez to
rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcow, a takze umowy zawierane przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcag
i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca.

4. W zwigzku z trescig art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w brzmieniu nadanym ustawg
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektorych ustaw w celu utatwienia dochodzenia wierzytelnoSci oraz na
podstawie art. 464 uPzp wprowadza si¢ nastgpujaca procedure akceptacji przez Zamawiajacego umow o roboty
budowlane z podwykonawcami oraz zmian takich umow:

a. do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca oraz do dokonania jakiejkolwiek jej zmiany
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu uzupetniony
o wszystkie postanowienia projekt umowy z podwykonawcg lub projekt zmiany tej umowy oraz
o$wiadczenie podwykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany wedlug
przedtozonego projektu wraz z cz¢$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie
umowy lub projekcie jej zmiany, jesli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego powierzonych
podwykonawcy robot. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem zmiany umowy (jesli zmiana
dotyczy zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy robot) Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w
formie odrebnego dokumentu szczegétowy przedmiot robot budowlanych, ktére maja by¢ powierzone
podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentow,

b. jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedlozenia mu wymaganych dokumentdw nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode. Zamawiajacy moze réwniez na podstawie
art. 464 ust 3 uPZP zglosi¢ w powyzszym terminie w formie pisemnej zastrzezenia jesli projekt umowy
podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest niezgodny z niniejsza umows, Specyfikacja Warunkow
ZamoOwienia, zawiera termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy niezgodny z zapisem ust. 6 niniejszego
paragrafu lub zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp. Wykonawca jest rOwniez zobowigzany do
przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany zgodnie z ust. 8 ponize;j.

5. Suma wynagrodzen netto wynikajaca z zawartych umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli suma tych wynagrodzen
przekroczy kwoty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy odmowi akceptacji takiego
podwykonawcy lub podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w poszczego6lnych
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umowach podwykonawczych z wyszczegdlnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i
przewidywanych do zaptaty.

6. Termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni, a okres rozliczeniowy
nie dluzszy niz miesigc (faktury przejsciowe wystawiane nie rzadziej niz po upltywie kazdego miesigca),
a ostateczne rozliczenie z podwykonawca nastagpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy
z Zamawiajacym. Jezeli termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej jest diuzszy niz okreslony
w zdaniu poprzedzajacym, a Zamawiajacy skorzystal zamiast z uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody
na zawarcie lub zmiang takiej umowy z uprawnienia do zgloszenia sprzeciwu Zamawiajacy jednocze$nie wzywa
Wykonawce do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do termindéw zaptaty okreslonych w niniejszym
ustepie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania Zamawiajacego.

7. Umowy Wykonawcy z podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinny byé zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Obowiazkowi wyrazenia zgody przez Zamawiajacego podlegaja wszystkie umowy podwykonawcze o roboty
budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy podwykonawczej, a takze dalszych umoéw
podwykonawczych oraz zmian do tych umoéw przedtozy¢ ich kopie poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich zawarcia pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w §
20 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany, a ktorych warto$¢ przekracza
50 000 zt. Obowigzek o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca winien wykona¢ w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz ich zmiany, pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktorej
mowa w § 20 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.

9. Zlecenie wykonania cz¢éci robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgéci robot.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow
oraz podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw i ich pracownikdéw (dzialania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byty dzialania, wzglgdnie uchybienia jego wtasne.

11. Przed wyrazeniem zgody lub uplywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego zgodnie
z ust. 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpocza¢ jakichkolwiek
prac na terenie budowy.

12. Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca.

13. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny w stosunku
do Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Zamawiajacy
wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nastgpito przed
ostatecznym rozliczeniem Wykonawey z Zamawiajacym. W razie podniesienia jakichkolwiek roszczen z tytutu
zaplaty za roboty budowlane przez podwykonawce w stosunku do Zamawiajgcego Wykonawca zwolni
Zamawiajacego ze wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyrowna wszelkie
straty powstate po stronie Zamawiajacego, w tym koszty sadowe i koszty zastepstwa prawnego Zamawiajacego
niezaleznie od wyniku postgpowania w wysokosci wynikajacej z norm przepisanych lub kosztow rzeczywistych
$wiadczonej ustugi zastepstwa z chwilg ustanowienia pelnomocnika w sprawie. Zaptata z tego tytulu nastapi na
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zawierajace wykaz kosztow.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry =zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdOwienia na roboty
budowlane. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu 1 nin. ust., dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie
Wykonawcy nie jest zdatne do potragcenia Zamawiajacy moze skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

15. Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczenstwa
na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposob
wadliwy lub sprzeczny z umowg ma prawo zadania usuni¢cia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
i/lub pracownika lub pracownikdw podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy.
W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
lub ich pracownika (-6w) zostang oni usunig¢ci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu budowy. Wykonawca
i podwykonawca zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca i w umowie z dalszym
podwykonawca.

16. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca wskazanie adresu Zamawiajacego
zgodnego z zapisem § 23 ust. 2 niniejszej umowy.

17. Wykonawca w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca oraz w umowach o dostawe zapewni
udzielenie gwarancji i re¢kojmi na wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw roboty
oraz na dostarczane materialy i urzadzenia, niezaleznie od gwarancji i rekojmi udzielanej na rzecz Wykonawcy.
Uprawnienia wynikajagce z tych gwarancji i rekojmi dla Zamawiajacego winny by¢ takie same jak dla
Wykonawcy.

18. Wykonawca jednoczesnie udziela Zamawiajacemu nieodwolalnego pelnomocnictwa do wykonywania wszelkich
przystugujacych ~ Wykonawcy  uprawnien  wynikajacych z  zawartych przez ~ Wykonawce z
podwykonawcami,w szczegdlnosci obejmujacego mozliwos¢ dokonania lub odmowy dokonania odbioru robdt
wykonywanych przez podwykonawce, naliczenia podwykonawcy kar umownych, sktadania os$wiadczen o
potraceniu naleznosci przystugujacych podwykonawcy w  stosunku do Wykonawcy z nalezno$ciami
Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy, a takze sktadania o§wiadczen o odstgpieniu od umowy zawartej z
podwykonawca, przy czym Zamawiajacy skorzysta z tego uprawnienia wylacznie w przypadku zakonczenia
obowiagzywania niniejszej umowy, w szczegélnosci w przypadku odstgpienia od niej przez ktoragkolwiek ze
stron.

19. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami prawo do odstgpienia od umowy z podwykonawca, ktore
bedzie przystugiwa¢ Wykonawcy w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktdrgkolwiek z jej Stron.
Z prawa tego Wykonawca bgdzie mogl skorzysta¢ w terminie 30 dni liczonym od odstgpienia od niniejszej
umowy. Termin ten zostanie zastrzezony w umowach z podwykonawcami.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowie z podwykonawca klauzule waloryzacyjne umozliwiajace
zmiang¢ wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego w oparciu o
§ 22 ust. 3 lit b) niniejszej umowy.

21. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 22 ust. 3 lit b) niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazuje si¢ do dokonania waloryzacji wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania danego
podwykonawcy i do zmiany umowy podwykonawczej w tym zakresie. W takiej sytuacji odpowiednie
zastosowanie znajdzie procedura akceptacji projektu umowy podwykonawczej okreslona w niniejszym
paragrafie. Zwaloryzowane wynagrodzenie podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
za dany zakres, zwaloryzowanego zgodnie z trescig niniejszej umowy. W przypadku braku zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego zaptaty Zamawiajacy uprawniony
bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 22 ust. 22 niniejszej umowy.

§16
Rekojmia za wady i gwarancja

1.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji z tytutu wad lub/i usterek przedmiotu umowy. Niniejsza umowa,
a w szczegolnosci zapis niniejszego paragrafu, stanowi jednoczesnie o§wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w
rozumieniu art. 577 k.c.
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2. Okres gwarancji wynosi 5 lat*na wszelkie prace, roboty i urzadzenia obj¢te przedmiotem niniejszej umowy.
Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru koncowego robdt, z zastrzezeniem, ze w razie wykrycia wady lub/i
usterki w ostatnim roku obowiazywania gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego z tytutu gwarancji
w stosunku do tych wad lub/i usterek wygasaja po uptywie roku od ich usunigcia.

3. W ramach udzielonej gwarancji przez caly okres jej trwania Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) usunig¢cia wady lub/i usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknigtej wada lub/i usterkg jego czes$ci od nowa — w przypadku, kiedy
samo usuni¢cie wady lub/i usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

c) jezeli wada lub/i usterka dotyczy urzadzenia — do jego naprawy i/lub wymiany na nowe wolne od wad,

d) usunigcia skutkow napraw i skutkow wystapienia wady i/lub usterki jesli beda wystgpowac poza rzecza (np.
skutki zalania, pozaru wywotane wadliwoS$cig rzeczy/robot).

4. Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usunigcie wad przedmiotu umowy, istniejacych w czasie
dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie
umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

a) okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad lub/i usterek wykrytych w ostatnim roku r¢kojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego
z tytulu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uptywie roku od usunigcia wady lub/i usterki,

c¢) w wypadku wydluzenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledéw wskazanych w niniejszej umowie okres
rekojmi wydtuza si¢ tak, by byt zgodny z okresem gwarancji.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych przepisow kodeksu cywilnego
o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

5. Wykonawca zobowiagzany jest do usuwania wad lub usterck stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
na kazde wezwanie Zamawiajagcego. Wezwanie to stanowi wyznaczenie terminu, o ktorym mowa w § 20 ust. 1
pkt 8.

6. Ewentualne zastrzezenia co do dokumentacji projektowej ujawnione w okresie gwarancji i r¢kojmi, ktore
wynika¢ beda z wad projektow, niedopracowan lub niejednoznacznosci, Wykonawca usunie w terminie:
a) do 2 dni przy problemach jednobranzowych,
b) do 4 dni przy problemach wymagajacych koordynacji migdzybranzowe;j.
W uzasadnionych przypadkach termin ten moze zosta¢ wydluzony przez Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ bezplatnie usuwac¢ wszelkie btedy, niescistosci i braki projektéw ujawnione po ich
odbiorze, a takze w trakcie realizacji inwestycji odnotowujgc ten fakt w projektach badz w dzienniku budowy. Na
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy poprawiong dokumentacje projektowo-kosztorysowsa
w odpowiedniej czesSci w ilosci egzemplarzy i1 formie zgodnej z niniejszg umows.

8. Wejscie Wykonawey do budynku Zamawiajacego w celu usunigcia wad lub/i usterek w okresie rekojmi
i gwarancji odbywaé si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 3 dni robocze.

9. Wykonawca usunie wady lub/i usterki w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia Wykonawcy wady i/lub usterki
przez Zamawiajgcego.

10. Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usunigcia wady lub/i usterki nie jest mozliwy do dochowania, moze wystapic¢
ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego o wydtuzenie tego terminu. Wniosek ten nalezy wystac
na adres korespondencyjny Zamawiajagcego wskazany w niniejszej umowie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
jednoczesnego wystania ww. podpisanego wniosku w formie skanu na nastgpujacy adres mailowy
Zamawiajacego: obsluga.gwarancyjna@pwr.edu.pl, celem przyspieszenia rozpoznania wniosku. Wniosek winien
zawiera¢ uzasadnienie Wykonawcy o charakterze technicznym lub innym potwierdzajace, ze obiektywnie nie
mozna usuna¢ wady lub/i usterki w terminie, o ktorym mowa powyzej. Jesli Zamawiajacy uzna, ze uzasadnienie
jest wystarczajace 1 jednoczesnie usterka nie stanowi awarii lub usterki krytycznej zgodnie z ust. 11 ponizej,
Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin do usuni¢cia wady lub/i usterki.

11. O ile usunigcie wady lub/i usterki trwac bedzie dtuzej niz 14 dni od momentu zgloszenia Wykonawcy wady i/lub
usterki, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzgt zastepczy, tak aby uszkodzone urzadzenia i
instalacje dziataty prawidlowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych robdét byto niezaktdécone, chyba ze
strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;j.

12. W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania usterki lub
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awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usuni¢cia awarii lub usterki w przeciagu 2 dni od zgloszenia. Nie maja
zastosowania zapisy ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu. Za awari¢ lub usterke¢ krytyczna uwaza si¢ ujawnienie
usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra uniemozliwia
prawidtowa eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub powigzanych z nimi elementow,
prowadzi do niezgodnos$ci eksploatacji obiektu z obowigzujacymi przepisami, a takze taka, ktora zagraza zyciu
lub zdrowiu uzytkownikdéw i mieniu Zamawiajacego lub osob trzecich znajdujacych si¢ w obiekcie. Jezeli awaria
lub usterka krytyczna uniemozliwia eksploatacj¢ obiektu powyzej 7 dni Wykonawca na swdj koszt zapewni
pomieszczenia zastepcze dla uzytkownikéw umozliwiajace kontynuacje realizacji funkcji pomieszczen lub
catosci obiektu na swoj koszt, a takze zapewni na swdj koszt niezbedny transport uzytkownikow i studentéw
pomiedzy lokalizacja obiektu a lokalizacja pomieszczen zastgpczych / obiektu zastepczego jak i transport
niezbednego wyposazenia obiektu bez konieczno$ci odrebnego wezwania ze strony Zamawiajacego. Jesli
Wykonawca obowigzku tego nie wykona bez odrgbnego wezwania Zamawiajacy moze zapewni¢ niezbedny
transport 1 pomieszczenia zastgpcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg bez odrgbnego wynagrodzenia, a koszt ich
wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okres§lonym w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ rowniez w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy do usuwania takze
skutkéw wystapienia wady, o ktorych mowa w ust. 3 lit. d niniejszego paragrafu nawet jesli skutki te obejmuja
elementy nie wchodzace w zakres $wiadczenia Wykonawcy Odpowiedzialno$¢ za skutki usterek lub wad dla
innych czgéci obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

14. Czynnos$ci gwarancyjne beda $§wiadczone na miejscu. W przypadku konieczno$ci zabrania elementu do naprawy
poza obrgb realizacji wykonanych rob6t odbywac si¢ to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w
razie koniecznos$ci zabrania elementu do naprawy poza obreb realizacji wykonanych robdt zapewni element
zastgpczy na czas naprawy, co w szczegolnosci obejmuje zapewnienie zastgpczych urzadzen i elementow
wyposazenia.

15. Wykonawca po usunigciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie r¢kojmi czy gwarancji zawiadomi o tym
Zamawiajacego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe musza zosta¢ odebrane
przez inspektora nadzoru lub inng osobg wskazang przez Zamawiajacego.

16. W razie nieusunigcia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, a skutkow
napraw i skutkow wystapienia wady w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy zleci
zastepcze ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci ponownego wzywania Wykonawcey do
ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania wad, skutkéw napraw lub
skutkow wystapienia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

17. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.
Powyzsze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotng naprawe urzadzen sktadajacych si¢ z
modutdw uznaje si¢ trzykrotng naprawe ktoregokolwiek z modutdéw sktadajacych si¢ na cato$é funkcjonalng.

18. W rozumieniu ust. poprzedzajacego usuni¢gciem wady i/lub usterki elementu robdt jest zardwno czynnosé
wykonywana przez Wykonawce jak i podwykonawce lub dalszego podwykonawce Wykonawca wyraza zgode,
aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen bedacych przedmiotem niniejszej umowy wykonywane
byly przez podmioty wybrane przez Zamawiajacego, co pozostaje bez wplywu na prawa Zamawiajacego
wynikajace z gwarancji udzielonej na podstawie niniejszej umowy.

19. Wszelkie zgloszenia bgda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy wskazany w
niniejszej umowie lub w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: ....... () Zgloszenie
jest uznawane za skuteczne z chwila jego nadania i dla swej skuteczno$ci nie wymaga potwierdzenia przeczytania
ani dorgczenia. Wykonawca odpowiada za prawidlowe dzialanie wyzej wskazanej skrzynki mailowej i serwera,
na ktorym zapisywane sa wiadomosci wysytane na wskazany adres e-mail.

20. Zamawiajacy wyznaczy date przegladu gwarancyjnego konczacego okres gwarancji i rgkojmi. Zamawiajacy
powiadomi o tym terminie w formie pisemnej na adres wskazany w § 23 ust. 2 lub mailowo na adres wskazany w
ust 20 niniejszego paragrafu.

21. Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, ze godziny pracy Zamawiajgcego sg nastgpujace: poniedziatek-pigtek godz. 7:30-15.30. Wykonawca
jest uprawniony do usuwania wad i/lub usterek w dniach/godzinach innych niz wskazane powyzej, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

22. Z czynnosci przegladu zorganizowanego przed uptywem r¢kojmi i gwarancji sporzadzony zostanie protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na
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usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

23. W ciagu 14 dni od zakonczenia kazdego petnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajacy moze zorganizowac
przeglad gwarancyjny z udzialem Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 21 niniejszej umowy. W przegladzie udziat
wezma odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony
zostanie protokot wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy. Wady i/lub usterki zostang
usuni¢te na zasadach okre§lonych w § 16 niniejszej umowy.

* nalezy zmienic, jezeli z oferty i SWZ bedzie wynikal inny termin

§17
Odbior prac projektowych (I, I i III ETAP umowy)

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy:

— dla Etapu I w legz. w wersji papierowej (odrgbnie dla kazdego Zadania) oraz w wersji cyfrowej na
nosniku typu pendrive (w wersji edytowalnej w formatach okreslonych w niniejszym ustgpie oraz w
wersji nicedytowalnej w formacie *pdf),

— dla Etapu II w 1 egz., natomiast projekt budowlany w cze¢sci okreslonej jako PT w 3 egz.,

— dla Etapu IIT w 2 egz., z tym zastrzezeniem, ze projekty budowlane, stanowiace zalacznik do decyzji
pozwolenia na budowg¢ w czeSci okreslonej jako PZT oraz PA-B w 1 egz. kazdy zatwierdzony i
opieczetowany przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej, a pozostate 2 egz.
jako ich kolorowe kopie.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, réwnocze$nie z dokumentacja projektowa w wersji papierowej kopie w
zapisie cyfrowym. Na zewnetrznym nosniku typu pendrive przekazane zostang:

1) kopia dokumentacji w wersji edytowalnej z wytaczeniem kosztorysu inwestorskiego, tj. rysunki w plikach
dwg., opisy w plikach doc., itd.,

2) kopia dokumentacji w wersji nieedytowalnej z wylaczeniem kosztorysd6w inwestorskich (w formacie
ogolnodostepnym: jpg., pdf. lub tif.)),

3) kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej,

4) skan (podpisanej i opieczgtowanej) dokumentacji (w formacie ogdélnodostgpnym: .jpg, .pdf, lub .tif),

5) skan decyzji, postanowien, warunkéw technicznych oraz uzgodnien z instytucjami (w formacie
ogolnodostepnym: .jpg, .pdf, lub .tif).

la. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania standardéw Zamawiajacego dotyczacych formy opracowania
dokumentacji projektowej, tj. DIR.IIL.DP_Standardy dokumentacji projektowej, stanowiacych zatgcznik nr 11 do
niniejszej umowy.

2. Wykonawca przekaze dokumentacj¢ zaakceptowang przez jednostki Zamawiajacego zgodnie z § 3 ust. 14 umowy.
W razie braku uprzedniej akceptacji Zamawiajacy odmawia odbioru dokumentacji. Ztozenie wniosku o wydanie
jakiejkolwiek decyzji, pozwolenia badz uzgodnienia na podstawie dokumentacji niezaakceptowanej zgodnie z
zapisem § 3 ust. 14 umowy nie skutkuje zakonczeniem wykonania prac projektowych i moze byé podstawa
odmowy odbioru dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej realizacji w catosci badz czgsci.

3. Strony ustalaja, ze miejscem przekazania dokumentacji bedzie ponizszy adres:

Politechnika Wroctawska

Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27

50-370 Wroctaw,

Dziatu Inwestycji i Remontow, bud. C-13 pok. 3.15

4. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, postanowieniami, itp. przekazana
zostanie Zamawiajagcemu za pokwitowaniem. Je§li dokumentacja bedzie przekazywana Zamawiajagcemu
czeSciowo w rdznych terminach, ostatnia z czgsci, ktora bedzie przekazywana Zamawiajagcemu begdzie zawierata
spis aktualnie przekazywanej czgsci dokumentacji oraz spis wszystkich wczesniejszych czgsci ze wskazaniem
terminu ich przekazania Zamawiajacemu oraz kopie ich pokwitowan.

5. Zamawiajacy podpisze protokot odbioru czgsciowego dokumentacji (dla ETAPU II umowy) oraz protokot odbioru
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koncowego dokumentacji projektowej (dla ETAPU III umowy) w terminie do 30 dni od dnia przekazania
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (od daty dostarczenia ostatniego
dokumentu).

6. Kazda czes¢ dokumentacji projektowej opatrzona zostanie przez Wykonawce w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja projektowa jest skoordynowana migdzybranzowo, zgodna z umowsa,
obowiazujacymi przepisami i normami, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. W
oswiadczeniu zawarta bedzie klauzula, ze zapis cyfrowy przekazanych Zamawiajagcemu kopii jest zgodny z
dokumentacja dostarczong w formie papierowej. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa
wyzej, stanowig integralng czgs¢ przekazywanej dokumentacji.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi wady, btedy, braki lub niescistosci w dokumentacji
sktadajacej si¢ na etap III umowy, wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo do:

1) odmowy dokonania odbioru, sporzadzajac protokét odmowy odbioru — w przypadku stwierdzenia,
ze dokumentacja projektowa jest nickompletna, badz zawiera istotne wady uniemozliwiajace jej
wykorzystanie z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢

2) wpisania do protokotu odbioru zadania usuni¢cia wad i usterek w terminie do 7 dni lub w innym
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (w przypadku stwierdzenia, ze przyjeta dokumentacja
projektowa zawiera nieistotne wady, umozliwiajace jej wykorzystanie z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢) oraz wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy do chwili usunigcia wszelkich
stwierdzonych wad i usterek.

Za dzien usunigcia wad i usterek przyjmuje si¢ dat¢ przekazania przez Wykonawce poprawione;j,
niezawierajacej bledow i brakow dokumentacji projektowej, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez
osobg wskazang w § 23 ust. 5 oraz spisania protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowe;j.

8. Dokumentem potwierdzajacym odbior przez Zamawiajacego dokumentacji sktadajacej si¢ na etap III bedzie
podpisany przez Strony bezwarunkowy protokoét odbioru koncowego dokumentacji projektowej lub warunkowy
protokoét jej odbioru wraz z protokotem usunigeia wszystkich wad i/lub usterek. W przypadku usunigcia wad i
usterek, stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych, zgodnie z ust. 7 pkt 2, potwierdzonym spisaniem
protokotu odbioru dokumentacji, za dat¢ zakonczenia przedmiotu umowy uznaje si¢ date¢ pierwszego przekazania
Zamawiajacemu kompletu dokumentacji projektowej, zgodnie z ust 5 niniejszego paragrafu.

9. Protokot odbioru koncowego dokumentacji przygotowuje Zamawiajacy.

10. Podpisanie protokolu odbioru koncowego dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie oznacza przyjecia
dokumentacji projektowej bez zastrzezen. Zastrzezenia, btedy, usterki wady i braki w dokumentacji moga by¢
zglaszane w kazdym czasie, i beda przez Wykonawce uzupetnione lub poprawione, bez wzgledu na wysokos¢
zwiazanych z tym kosztow, bez dodatkowego wynagrodzenia, przez caly okres realizacji robot budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w okresie rgkojmi.

§18
Prawa autorskie

1. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 3 umowy, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

2. W ramach ustalonego w § 6 ust. 1 umowy wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazaniem
dokumentacji/opracowan, przenosi na Zamawiajagcego cato$¢ autorskich praw majatkowych do
dokumentacji/opracowan okreslonych przedmiotem niniejszej umowy na nastgpujacych polach eksploatacji:
wprowadzenie do pamigci komputera, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okre§long technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w
zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych dokumentacj¢ utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania w inny sposob — publiczne
wykonanie, publiczne udostgpnienie utworu. Dokumentacja ta moze réwniez bez dodatkowego wynagrodzenia
by¢ wykorzystywana przez Zamawiajacego dla celow dydaktycznych.

3. Wynagrodzenie ustalone w § 6 ust. 1 umowy obejmuje przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajacego
wylacznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego. Przeniesienie praw autorskich
bedzie nastgpowato z chwilg przekazania Zamawiajacemu egzemplarza utworu.

4. Na podstawie niniejszej umowy dokumentacja/opracowania wykonane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy moze by¢ uzyta przez Zamawiajacego lub przez inne jednostki do celow budowy, rozbudowy, przebudowy
i remontu inwestycji zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub dla celéw innych inwestycji, bez
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dodatkowego wynagrodzenia.

5. Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy jest rOwnoznaczne z wyrazeniem zgody przez Wykonawce na zlecenie
przez Zamawiajacego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych czgsci
dokumentacji/opracowan — innej jednostce projektowe;.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na wykorzystanie dokumentacji /opracowan w wersji edytowalnej w postgpowaniu
przetargowym prowadzonym przez Zamawiajacego oraz na udostepnienie ich w formie edytowalnej wykonawcy
rob6t budowlanych oraz wykonawcy ushugi nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania autorskich praw osobistych do calosci
dokumentacji/opracowan. Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania autorskich
praw osobistych do catosci dokumentacji.

8. W razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonczenie prac projektowych
przez inng jednostke projektowa lub dowolna modyfikacj¢ dokumentacji umozliwiajaca Zamawiajagcemu
wytonienie wykonawcy robot budowlanych w innym postgpowaniu przetargowym, jak rowniez na dowolng
modyfikacje dokumentacji/opracowan wedle wyboru Zamawiajacego wykonywana przez inng jednostke
projektowa. Wykonawca nie bedzie roscit jakichkolwiek pretensji finansowych zwigzanych z wprowadzaniem
takich zmian.

9. Odstapienie od umowy z winy Wykonawcy jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody przez Wykonawce na zlecenie
przez Zamawiajacego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych czesci
dokumentacji lub modyfikacje dokumentacji/opracowan — innej jednostce projektowej. Postanowienia ust. 1 maja
tu zastosowanie odpowiednie. Wykonawca nie bedzie roscit jakichkolwiek roszczen finansowych zwigzanych z
wprowadzeniem takich zmian.

§19
Warunki odbioru rob6t budowlanych (ETAP IV umowy)

1. Gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz elementow robot zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu
wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 3
dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robot bedzie wpis do dziennika
budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz elementow robot upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz elementéw robot na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy
wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiarow i badan.

2. Przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz elementow robdt zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach
lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowoséci wykonania prac oraz dotgczenia niezbednych atestow i
certyfikatow.

3. Przedmiotem odbioru koncowego IV ETAPU umowy o ktorym mowa w niniejszym paragrafie beda roboty
budowlane okreslone w § 2 ust. 1 lit. d niniejszej umowy. Odbidr koncowy robot budowlanych odbedzie si¢ po
zakonczeniu IV ETAPU umowy.

4. Przed przystapieniem do odbioru robot Wykonawca winien usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze
itp., oraz pozostawi¢ teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do
uzytkowania (m.in. umycie okien, podiog, drzwi).

5. Strony ustalajg, ze warunkiem osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych jest doreczenie
Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i
potwierdzonego przez wszystkich Inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow w jezyku polskim
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania IV ETAPU umowy, a w szczegdlnos$ci:

a) dziennik budowy,
b) protokoly odbiorow technicznych, wyniki badan, pomiaréw i préb aktualne co najmniej do dnia
wprowadzenia Zamawiajacego w posiadanie obiektu — w 3 egz.,

Znak sprawy: R/DPN/ZKO/0181/1283/2025 31
r. pr. Renata Siekanko (akceptacja formalno-prawna)
Politechnika Wroctawska



CENTRALNE REPOZYTORIUM KONTRAKTOW PWR
Nr w rep.: W/0180/142/2025

c) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

d) oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa, deklaracjach
zgodno$ci 1 certyfikatach zgodno$ci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobow do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materiatow (partii materiatow) i urzadzen o
wbudowaniu w obiekcie, ktorego realizacja objeta jest niniejsza umowa

e) projekt powykonawczy (podpisany przez Kierownika budowy na kazdej stronie lub rysunku dokumentacji
powykonawczej. W przypadku zmian na rysunkach dokumentacji zaakceptowanych i podpisanych réwniez
przez Projektanta/autora projektu i Nadzor inwestorski) — w 3 egz.,

f) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza — w 3 egz.,

g) oswiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi urzadzen, systemow, instalacji— w 3 egz.,

h) scenariusz rozwoju wydarzen podczas pozaru wraz z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (jezeli
wymagane) — w 3 egz.,

i) instrukcje ruchu i eksploatacji zamontowanych urzadzen i instalacji— w 3 egz.,

j) instrukcje eksploatacji obiektu wraz z obshuga i eksploatacja wszystkich urzadzen oraz licencji na
oprogramowania do tych urzadzen, zebranych w czytelnym opracowaniu — 3 egz.,

k) szczegotowe wymagania eksploatacyjne i serwisowe wybudowanych urzadzen oraz wyposazenia wraz z
proponowang lista firm serwisowych — 3 egz.,

1) wypehiony zatacznik nr 7a do umowy (jezeli wymagany),

1) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

m) protokoly z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systemow wraz z instrukcjami
obstugi oraz protokotami z przeprowadzenia niezbe¢dnego szkolenia pracownikow Zamawiajacego
wskazanych przez Zamawiajacego — 3 egz.

n) decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie wydana przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w tym samym czasie roOwniez w formie
cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentow.

Dokumenty wskazane powyzej przekazane zostang w czytelnie opisanych segregatorach (jeden oryginal i dwie
kopie) ze szczegdlowymi spisami tresci.

Wszystkie ww. dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w tym samym czasie roOwniez w formie
cyfrowej, jako skan przedmiotowych dokumentéw. Forma cyfrowa dokumentacji powykonawczej zostanie
przekazana Zamawiajacemu na nosniku typu pendrive — 2 szt.

Dokumentacja papierowa zostanie podzielona na branze. Kazda branza zostanie przedstawiona w oddzielnych
segregatorach (jeden kolor na jedng branzg).

Wersja cyfrowa dokumentacji powykonawczej w rozbiciu na pojedyncze katalogi zawierajace poszczegdlne
punkty dokumentacji powykonawczej wskazanej powyzej. Opis poszczegélnych plikow/katalogow bez polskich
znakoéw o dlugosci nie przekraczajacej 30 znakow.

Dokumentacja powykonawcza opracowana zostanie w oparciu o Standardy dokumentacji powykonawczej dla
zadan realizowanych na Politechnice Wroclawskiej, stanowigce zatgcznik nr 12 do niniejszej umowy.

6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci
i prawidtowos$ci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawce na
piSmie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca po zakonczeniu prac lub/i
usunigciu nieprawidtowosci bedzie musiat ponownie ztozy¢ wniosek o dokonanie odbioru robot.

7. Za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ date¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru robdt po skutecznym ztozeniu przez Wykonawceg wniosku o dokonanie odbioru robét, z wyjatkiem
sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego i zakonczy je w terminie 14 dni roboczych od dnia ich rozpoczgcia,
chyba ze Strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;j.

9. Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen, nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu oraz jesli dokumenty te posiadaja istotne btedy lub braki.

10. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
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11. Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1. jezeli wady s3 istotne Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad,
2. jezeli wady sg nieistotne Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych prac z jednoczesnym
wyznaczeniem Wykonawcy terminu na usunig¢cie wszystkich stwierdzonych wad lub usterek

12. W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 pkt 1 za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ date ponownego
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robdt po skutecznym zlozeniu przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru robét; ust. 4, 5, 6, 8 stosuje si¢ odpowiednio. W sytuacji okreslonej w
ust. 11 pkt 2 za dat¢ odbioru uznaje si¢ dat¢ powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru roboét, z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

13. Z chwila podpisania protokolu odbioru koncowego lub w terminie usunigcia wszystkich wad 1 usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koficowego (w sytuacji o ktorej mowa w § 19 ust. 11 pkt 2 niniejszej umowy)
na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz ulega
zakonczeniu odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego na zasadzie ryzyka za szkody
powstale na terenie budowy.

14. Zamawiajacy zostanie wprowadzony w posiadanie obiektu w dniu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 komplety ponumerowanych kluczy do pomieszczen i obiektu na
specjalnie przygotowanej do tego tablicy z odpowiednim ich spisem. Wraz z wprowadzeniem w posiadanie
nastapi przekazanie bytego terenu budowy Zamawiajacemu. Z czynnosci tej sporzadzony zostanie protokoét. Z
chwilag wprowadzenia w posiadanie obiektu na Zamawiajacego przechodza ryzyka zwiazane z przypadkowsa
utrata lub uszkodzeniem zaroéwno calosci obiektu, jak i jego poszczegodlnych czgsci sktadowych. Z chwilag
wprowadzenia w posiadanie wygasa obowigzek Wykonawcy zapewnienia ochrony terenu budowy.

§20
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne.
Kary naliczane beda z nastepujacych tytutow:

1) za zwlok¢ w wykonaniu koncepcji ETAPU I umowy, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej
umowy— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 lit a umowy nie wigcej niz
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu wynikajacego z § 5 ust. 1 lit. a pkt 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega
sumowaniu z kara okreslona w pkt. 9 niniejszego ustepu,

2) za zwlok¢ w wykonaniu ostatecznej koncepcji ETAPU I umowy, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 lit. a umowy nie wigcej niz
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy dzien zwloki w
stosunku do terminu wynikajacego z § 5 ust. 1 lit. a pkt 2 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega
sumowaniu z karg okreslong w pkt. 9 niniejszego ustepu,

3) za zwlok¢ w wykonaniu ETAPU II umowy, liczone za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego w §5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 lit b niniejszej umowy, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt. 9 niniejszego ustepu,

4) za zwloke w wykonaniu ETAPU III umowy, liczone za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego w §5 ust. 1 lit. ¢ niniejszej umowy— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 lit ¢ niniejszej umowy, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslong w pkt. 9 niniejszego ustepu,

5) =za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy objetego zakresem ETAPU IV umowy — w wysokoSci
0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego § 6 ust. 1 lit. d po przekroczeniu terminu zakonczenia realizacji
tego etapu wykazanego § 5 ust. 1 lit d niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwtoki; niniejsza
kara podlega sumowaniu z karg okre§long w pkt. 9 niniejszego ustepu,

6) za zwloke w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koncowego oraz usuni¢ciu wad lub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym ETAPU III umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 wust. 1 lit. ¢ za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslona w pkt. 9 niniejszego
ustepu,
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7) za zwlok¢ w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koncowego oraz usunigciu wad lub/i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym ETAPU IV umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 wust. 1 lit. d za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karg okreslona w pkt. 9 niniejszego
ustgpu,

8) za zwloke w wykonaniu ustalen dotyczacych usunigcia wad lub/i usterek ujawnionych w okresie rekojmi
1 gwarancji (innych niz wady lub usterki stwierdzone przy odbiorze koncowym) — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 wust. 1 lit. d za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, liczony odrgbnie dla kazdej usterki, nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z
kara okreslong w pkt 9 niniejszego ustepu,

9) =za odstgpienie od umowy z przyczyn nielezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego- w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 wust. 1; niniejsza kara podlega sumowaniu z karg
okreslong w pkt 1-8, 19, 21 niniejszego ustgpu,

10) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub projektu
jej zmiany w wysokosci 50.000,00 (stownie: pigcdziesiat tysi¢ey, 00/100) zt,

11) za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy podwykonawczej lub jej
zmiany w wysokos$ci 12.500,00 (stownie: dwanascie tysigcy piec¢set, 00/100) zt,

12) za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia osob przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
innych umoéw niz umowy o prace, tj. naruszenia obowiazku okreslonego w § 9 ust. 35 nin. Umowy w
wysokos$ci 5.000,00 (stownie: pie¢ tysigey, 00/100) zt. W przypadku stwierdzenia tego naruszenia przez
podwykonawce kara zostanie naliczona w stosunku do Wykonawcy,

13) za kazdy przypadek braku aktualizacji o$wiadczenia o zatrudnieniu, o ktérym mowa w § 9 ust. 36
niniejszej umowy w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysigey, 00/100),

14) za kazdy przypadek nieprzedtozenia o§wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w § 9 ust. 37 lit. a
niniejszej umowy lub niezlozenia wyjasnien, o ktérych mowa w § 9 ust. 437 lit. b niniejszej umowy,
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy, 00/100),

15) za kazdy przypadek nieprzedlozenia w terminie, o ktdrym mowa w § 9 ust. 38 niniejszej umowy
oswiadczen, dokumentoéw z § 9 ust. 37 lit. a niniejszej umowy lub nieztozenia w tym terminie wyjasnien,
o ktorych mowa § 9 ust. 37 lit. b niniejszej umowy, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigc tysigcy,
00/100).

16) za kazdy przypadek stwierdzonego braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcow Ilub dalszych
podwykonawcoéw w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych, 00/100) za kazdy dzien
zwhoki,

17) za zwtoke w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce Zamawiajacemu,
o ktorym mowa w § 9 ust. 15 niniejszej umowy, dla kazdego terminu osobno — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwloki,

18) za zwloke w aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce — w wysokosci
0,03% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien
zwloki,

19) za zwloke w przedtozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego wydtuzenie obowigzywania
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy w terminie o ktorym mowa w § 10 ust. 12 niniejszej
umowy — w wysokoséci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
liczonego za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust 1
niniejszej umowy; niniejsza kara podlega sumowaniu z kara okreslona w pkt 9 niniejszego ustgpu,

20) za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajacego zgodnie z
zapisem § 15 ust 6 niniejszej umowy terminu i warunkOéw zaplaty w umowie z dostawca lub
ustlugodawcg — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust 1 umowy, jednak
nie mniej niz 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) i nie wiecej niz 10 000,00 zi (stownie:
dziesig¢ tysiecy ztotych, 00/100),

21) za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajacego braku zaplaty lub nieterminowa zaptate przez
Wykonaweg zwaloryzowanego zgodnie z § 15 ust. 20-21 niniejszej umowy wynagrodzenia
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podwykonawcy w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pi¢¢ tysiecy 00/100 ztotych); niniejsza kara podlega
sumowaniu z karag okreslong w pkt 9 niniejszego ustepu,

22) za kazdy przypadek nieztozenia przez Wykonawce oferty na roboty dodatkowe w wariancie
podstawowym, o ktorych mowa w § 9 ust. 40 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na zlozenie takiej oferty, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. | umowy, jednak nie mniej niz 5.000,00 zt (slownie: pigé
tysigey ztotych 00/100) i nie wigcej niz 50.000,00 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy ztotych 00/100),

23) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu na roboty dodatkowe, o ktérym mowa w § 9
ust. 40 niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za roboty dodatkowe ustalonego
zgodnie z procedurg wskazang w § 9 ust. 40 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w oswiadczeniu o przyjeciu oferty na roboty dodatkowe.
Kara ta moze zosta¢ naliczona roéwniez po uptywie terminu zwigzania oferta, jesli przyjecie oferty przez
Zamawiajacego nastgpilo w terminie zwigzania oferta.

24) za kazdy przypadek niezawarcia przez Wykonawce aneksu dotyczacego robot zaniechanych, o ktorym
mowa w § 9 ust. 40 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia za roboty zaniechane
ustalonego zgodnie z procedura wskazang w § 9 ust. 40 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w
stosunku do terminu pisemnie wyznaczonego przez Zamawiajacego na zawarcie takiego aneksu

2. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staje si¢
wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania niezaleznie od naliczonych kar umownych, na zasadach
og6lnych kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1. Wyjatek stanowi
przypadek wskazany w § 21 ust. 1 pkt 2 lit. m i n — w przypadku tym Zamawiajacy nie ptaci kar umownych.

6. Wysoko$¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 35% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 Umowy.

§21
Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow okre§lonych w przepisach kodeksu cywilnego odstagpienie
od umowy jest mozliwe w nastgpujacych sytuacjach:

1)  Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:
a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru rob6t wykonanych na podstawie
niniejszej umowy lub podpisania protokotu odbioru,
b) w przypadku, gdy Zamawiajacy opdznia si¢ z wyptata wynagrodzenia naleznego i wymagalnego
powyzej 60 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury, z zastrzezeniem postanowien § 7 Umowy.

2) Zamawiajacy moze w terminie 180 dni od zaistnienia, ktorejkolwiek ze wskazanych ponizej okolicznosci
odstapi¢ od umowy:

a) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia w oparciu o
dokumentacje nieuzgodniong zgodnie z trybem przewidzianym w § 3 ust. 14 niniejszej umowy,

b) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa pomimo pisemnego
wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

c) jezeli Wykonawca z wlasnej winy nie uzyska pozwolenia na budowg. Za nie uzyskanie decyzji, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajagcym, strony uznaja wydanie ostatecznej decyzji oddalajacej wniosek
Wykonawecy o jej wydanie lub odmawiajacej udzielenia pozwolenia na budowe,

d) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejszg umowg Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstgpic¢ bez jakiegokolwiek
wczesniejszego wezwania,
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e) gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

f) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub Harmonogramem
rzeczowo-finansowego, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

g) jezeli Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z zapisami okreslonymi w §9 ust. 15 niniejszej umowy,

h) gdy Wykonawca op6znia si¢ 1 miesiagc w stosunku do termindw posrednich wskazanych w pierwszym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstgpi¢ bez
jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

i) w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o upadto$é lub wniosku o wszczgcie
postepowania uktadowego, rozpoczecia procesu likwidacji przez Wykonawce, lub wszczecia w
stosunku do Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego. O fakcie tym Wykonawca niezwlocznie
pisemnie powiadomi Zamawiajacego,

j) w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze koncowym robo6t wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

k) w wypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego przedluzenie terminu
obowigzywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 10 ust. 12 niniejszej umowy
w terminie 14 dni od zaistnienia przestanki,

1) w wypadku wydania przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia o
wstrzymaniu robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

m) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesiec publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstagpienia od umowy,

n) jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych do siebie nie uzyska pozwolenia na budowe. Za nie
uzyskanie decyzji, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, strony uznajg wydanie ostatecznej decyzji
oddalajacej wniosek Wykonawcy o jej wydanie,

o) w wypadku wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego platnosci bezposrednio na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw przekraczajacych 5 % kwoty brutto lub zaptat
bezposrednich tez przekraczajacych 5 % catkowitej kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

p) w przypadku niewykonania przez Wykonawce lub podwykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow
okre$lonych w § 9 ust. 35-38 niniejszej umowy, jesli Zamawiajacy wezwat uprzednio Wykonawce do
wykonania tego obowiazku z terminie 3 dni od dorgczenia wezwania, z zagrozeniem w tym wezwaniu,
ze po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy.

2. Czynno$¢ odstgpienia od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

a) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajacego szczegdlowa inwentaryzacje wykonanych robot i ustug i stanu ich zaawansowania wedtug
stanu w dniu odstagpienia od umowy wraz z oznaczeniem ich szczegétowego procentowego zaawansowania
okreslonego przez Zamawiajacego,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i ustugi w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedng ze stron umowy lub
wyroku sagdowego optacenie kosztow zabezpieczenia wykonanego Swiadczenia obcigza Wykonawce,

¢) Wykonawca zgtosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajace niezwlocznie, a najpozniej
w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,

d) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
stanowigce jego wlasnos¢,

e) rozliczenie robot budowlanych, a takze innych czynnosci wykonanych w ramach niniejszej umowy nastapi
wedtug ich procentowego zaawansowania w proporcji do calosci wynagrodzenia za wykonanie danego Etapu
umowy, jednakze Zamawiajacy moze odmowic zaptaty wynagrodzenia Wykonawey w czesci lub w catosci,
jezeli czgsciowe wykonanie zobowigzania nie ma dla Zamawiajacego znaczenia gospodarczego. Procentowe
zaawansowanie wyliczane begdzie w oparciu o kosztorys inwestorski szczegotowy, ktorego pozycje zostana
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone w stosunku do relacji, w jakiej pozostaje koncowa suma
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kosztorysowa do wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
lit. d. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce. § 7 niniejszej
umowy stosuje si¢ odpowiednio.

4. W przypadku odstgpienia od umowy jedynie w czg¢éci nie obejmujacej sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacja robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie nadal na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie do sprawowania tego nadzoru, chyba ze z tre$ci o§wiadczenia o odstapieniu od umowy wynikaé bedzie
co innego.

§22
Zmiana umowy

1. Zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane w granicach okreslonych w art. 455 uPzp, w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy mozliwe s3 pod warunkiem wystapienia nastgpujacych okoliczno$ci i w nizej wskazanym
zakresie:

a) zmiana osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

- w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozony jest niewyplacalnoscia lub z innych waznych przyczyn nie jest
w stanie w sposob trwaty wywigzaé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

- w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywaé ptatnosci
na rzecz swoich podwykonawcéow, dostawcow i ustugodawcow.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub wniosku
Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobe nowego
Wykonawey. Do wniosku winny by¢ dotaczone dokumenty wymagane jako zalaczniki do oferty,
w szczegblnosci winno by¢ wykazane wymagane zgodnie z SWZ posiadanie wiedzy i do$wiadczenia,
potencjalu, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia. W wypadku wniosku
kierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiada¢ zalacznikow, a
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji spetniania warunkéw przez proponowanego nowego wykonawce we
wlasnym zakresie. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,
na mocy ktdrego:

- zmieniona zostanie osoba Wykonawcy,
- nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego,
- nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i tagczne obcigzenie Zamawiajgcego,

- termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia nowego
wykonawcy na teren budowy,

- nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow,
dostawcow 1 ustugodawcow zwigzanych z realizacja niniejszej umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo
jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenie wynagrodzen tych podmiotow,

- gwarancji i r¢kojmi na cato$é robot udziela nowy wykonawca,

- nowy wykonawca ustanowi lub wspodlnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych zabezpieczen
nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagana
umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen,

- nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajgcego porozumienie okreslajace zasady
rozliczenia pomigdzy Wykonawca a nowym wykonawcg z tytulu robot w toku oraz przejgcia
zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory jednakze nie jest jego strong i nie odpowiada oraz
nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Tresé
porozumienia nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wptywac na zakres praw 1 obowigzkow
Zamawiajacego,

b) zmiana oséb, danych kontaktowych lub adresow Stron wskazanych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem §
23 ust 7 niniejszej umowy.

¢) zmian przepisow prawa majacych wptyw na termin wykonania robot Iub sposob prowadzenia robét,
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d) powstania koniecznosci dostosowania zapisow umowy do zmian w obowiazujacej legislacji,
e) zmiana danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy,

f) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamdwienia 1 zakresu
przedmiotowego zamowienia w wypadku:

- wystgpienia koniecznos$ci zaniechania okreslonych robot ze wzgledu na ich zbyteczno$¢ spowodowana
btedem projektowym,

- wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, co obejmuje mozliwo$¢ zaniechania realizacji
cze$ci robot i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robot lub robot wykonanych w inny
sposob w miejsce robot zaniechanych lub

- wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych obejmujacych zwickszenie zakresu ilosciowego
lub rzeczowego wykonywanych robot, jesli ich nie objgcie jest spowodowane btedem projektowym, ktory
Wykonawca wykaze, a wykonanie tych robot jest konieczne dla osiagnigcia celu realizacji zamdéwienia,

g) zmiana terminu lub/i wynagrodzenia z tytutu realizacji robot budowlanych i/lub przedmiotu umowy w
szczegblnosci w przypadku:

- doznania przez Wykonawce przeszkody ze strony organu administracji panstwowej uniemozliwiajacej
zrealizowanie przedmiotu umowy lub danego Etapu w terminie,

- zaistnienia przeszkod spowodowanych sita wyzsza, tj. zdarzeniem zewngtrznym, niemozliwym do
przewidzenia, co obejmuje rowniez nikle prawdopodobienstwo jego zajscia w danej sytuacji
i niemozliwym do zapobiezenia. Strony za okolicznosci sity wyzszej uznajg: powodz, trzesienie ziemi,
upadek statku powietrznego, dziatania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk ogdlnokrajowy
lub ogloszony stan kleski zywiolowej, epidemii

- wydawania decyzji i uzgodnien przez jednostki zewngtrzne z przekroczeniem terminéw okreslonych
przepisami prawa lub gdy takich brak z przekroczeniem przecigtnych terminéw reakcji w sytuacji, gdy
Wykonawca wykaze, iz dotozyt wszelkich mozliwych staran dla uzyskania uzgodnien i decyzji
w terminie,

- zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku gdy taka zmiana
bedzie uzasadniona wzglgdami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie bgdzie wymagane dla
osiggnigcia celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie moze przekracza¢ 30%
pierwotnej warto$ci umowy. Warto$¢ takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej
umowy podlega sumowaniu,

- Wykonawca doznal przeszkody ze strony Zamawiajacego, w tym dokonywania uzgodnien przez
jednostki wewnetrzne Zamawiajacego z przekroczeniem terminéw wynikajacych z niniejszej umowy,

- wystgpienie deszczy nawalnych przez pi¢é kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu
o wspotczynniku wydajnosci co najmniej 4, potwierdzonych zas§wiadczeniem/ stanowiskiem stacji
meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, co Wykonawca wykaze,

- wystgpowanie przez pi¢¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5 (minus pigé) stopni Celsjusza
liczonych jako srednia dobowa z trzech wartosci pomiarow dokonywanych o 7:00, 13:00 i 18:00,
poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych przez wiasciwego inspektora
nadzoru, uniemozliwiajgce realizacjg¢ robot w przyjetej technologii, co Wykonawca wykaze,

- wystgpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaze), btedow w
opisie przedmiotu zaméwienia (PFU),

- odkrycie na terenie budowy przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktorych
zabezpieczenie 1 inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robot budowlanych w okresie powyzej 60
dni, co Wykonawca wykaze

- wykrycia instalacji, urzadzen Ilub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej
i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen wymagajacych przebudowy,
a uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych w okresie powyzej 14 dni, co Wykonawca
wykaze,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktorych
zabezpieczenie 1 inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robot budowlanych w okresie powyzej 60
dni, co Wykonawca wykaze,
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- zaistnienia przeszkod spowodowanych sila wyzsza tj. zdarzeniem zewng¢trznym, niemozliwym do
przewidzenia (co obejmuje roéwniez nikle prawdopodobienstwo jego zajécia w danej sytuacji)
i niemozliwym do zapobiezenia. Strony za okolicznosci sity wyzszej uznaja: powddz, trzgsienie ziemi,
upadek statku powietrznego, dzialania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk ogélnokrajowy
lub ogloszony stan kleski zywiotowej, epidemii,

- Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego,

- zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku gdy taka zmiana
bedzie uzasadniona wzgledami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie bedzie wymagane dla
osiagnigcia celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie moze przekracza¢ 30%
pierwotnej warto$ci umowy. Warto$¢ takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej
umowy podlega sumowaniu,

- rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiajacego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego zgodnie z trescig whasciwych przepisow
odrebnych,

- udzielenia przez Zamawiajacego Wykonawcy niniejszej umowy zamowienia podobnego zgodnie z
tresciag wlasciwych przepiséw odrebnych, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca wykaze:

a) iz udzielenie zamoOwienia podobnego realizowanego w trakcie realizacji zamdwienia
podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wptyw na termin realizacji
zamoOwienia podstawowego oraz

b) zakres czasowy niezbednego do przedtuzenia okresu realizacji zamowienia podobnego lub czgéci
zamowienia podobnego pozostajacego w funkcjonalnym technicznie zwiazku =z realizacja
zamowienia podstawowego.

Przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia podstawowego zgodnie z niniejszym tir. jest wylacznie
dopuszczalne, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania s$rodkéw publicznych przez
Zamawiajgcego zamoéwienie podobne w catosci lub w cze$ci winno by¢ realizowane w tym samym czasie
oraz na tym samym zakresie obszarowym realizacji rob6t co zakres rzeczowy umowy podstawowej.

h) Zmiana warunkéw platnosci, ze wzgledu na okolicznosci nielezace po stronie Wykonawcey, co Wykonawca

wykaze;

3. W zwiagzku z treScig art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 uPzp w brzmieniu nadanym ustawa z dnia 7
pazdziernika 2022 roku o zmianie niektérych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla
obywateli i przedsigbiorcow (Dz.U. z 2022 roku poz. 2185), strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia umownego pod warunkiem wystapienia nastgpujacych okoliczno$ci i w nizej wskazanym zakresie

a) W przypadku umoéw, ktorych taczny czas realizacji przekracza 12 miesiecy:

w przypadku zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, zmian zasad
podlegania i/lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne lub zmian zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, w zakresie w jakim zmiany te bgdg
miaty wptyw na koszty wykonania zamdowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

- jezeli zmiany o ktorych mowa w ust. 3 lit. a powoduja wzrost kosztow wykonania zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ kwote zwigkszajaca koszt wykonania zamoéwienia w formie
kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzglgdnieniem zaistniatych zmian, jak réwniez wykazac
wplyw zmiany na realizacj¢ niniejszej umowy, czasokres wystepowania wpltywu oraz przedstawi
dokumenty wykazujgce zatrudnienie oséb i czasokres zatrudnienia pracownikéw, ktérych zmiana
dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jezeli pracownicy ci uczestniczy¢ beda w jej
realizacji nie przez caly okres jej trwania lub w niepelnym wymiarze pracy odpowiednia kalkulacje
proporcjonalna,

- jezeli zmiany o ktorych mowa w ust. 3 lit. a powoduja obnizZenie kosztow wykonania zamowienia
Wykonawca przedlozy na wezwanie Zamawiajacego (w zaleznosci od zakresu wprowadzonych
zmian legislacyjnych):
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e liste pracownikow Wykonawcy oddelegowanych wylacznie do realizacji niniejszej umowy,
a objetych zmianami o ktéorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) uPZP,

e liste plac dotyczaca pracownikéw wskazanych w tir. 1, z uwzglednieniem wysokosci
odprowadzanych sktadek na ubezpieczenia spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne wraz
z odpowiadajacym jej wyciagiem z listy plac za okres bezposrednio poprzedzajacy
wprowadzenie zmian o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) uPZP,

e zaswiadczenie o niezaleganiu w optacaniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie
zdrowotne, wydane przez wlasciwg dla miejsca prowadzenia dziatalnosci Terenowa Jednostke
Organizacyjng ZUS, dotyczace pracownikdéw wskazanych w tir. 1,

e os$wiadczenia Wykonawcy oraz odpowiadajagce mu o$wiadczenia kazdego z pracownikow,
o ktorych mowa w tir. 1 w przedmiocie okresu zatrudnienia u Wykonawcy oraz zamiarze
kontynuowania zatrudnienia w calym okresie realizacji niniejszej umowy,

e innych, nie ujetych powyzej dokumentéw potwierdzajacych wplyw zmian regulacji
ustawowych wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) uPzp na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
umownego Wykon,

b) w przypadku umoéw, ktoérych taczny czas realizacji przekracza 6 miesiecy:

w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow realizacji rob6t budowlanych w zakresie wskazanym w
niniejszej umowie, na ponizszych warunkach:

- kazda ze stron ma mozliwo$¢ wystgpienia o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia nie czgsciej
niz po uptywie kazdych pelnych kolejnych 6 m-cy kalendarzowych (,,0okres waloryzacji”) realizacji
Umowy liczonych od daty jej zawarcia.

- w wypadku gdy pomiedzy zloZzeniem oferty a zawarciem umowy mingl okres dtuzszy niz 180 dni
kalendarzowych 6-cio miesigczne okresy, po ktorych kazda ze stron moze wystapi¢ o zmiang wysokosci
wynagrodzenia, oblicza si¢ od daty ztozenia oferty.

Kazda ze stron moze wystapi¢ o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia jes§li zmiana kosztu realizacji robot
budowlanych w kolejnym okresie waloryzacji przekroczy 5% obliczane w stosunku do wskaznika
kosztow w stosunku od daty okres$lonej zgodnie z tir. 1 lub 2 powyzej. Zmian¢ kosztu ustala si¢ w oparciu
o polowe wspodlczynnika procentowego zmiany cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
w komunikatach Glownego Urzedu Statystycznego. Do obliczenia nalezy przyja¢ wskaznik z kwartatu
nastepujacego po kwartale, w ktorym zostata zawarta umowa albo ztozona oferta (odpowiednio tir. 1 albo
2) oraz z ostatniego dostgpnego kwartatu na dzien ztozenia wniosku o zmiang wysokosci wynagrodzenia
(jego obnizenie lub podwyzszenie).

Obliczenia dokonuje si¢ wg wzoru:

Wk1/100 Wk2/100) Wkx/100
Lt ——)x (It ——— 2. x(l+———) = Ww

gdzie:

Wk - wzrost cen produkcji budowlano-montazowej kwartal do kwartatu publikowany
w komunikacie Gtownego Urzgdu Statystycznego, wyrazony w procentach,

Wkl — wspdlczynnik z kwartatu nastgpujacego po podpisaniu umowy,

Wkx — wspodlczynnik koncowy z ostatniego dostgpnego kwartalu na dzien zlozenia wniosku
o zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia,

Ww — wspotczynnik waloryzacji

Waloryzacji podlega¢ bedzie tylko warto$¢ robot niezafakturowanych, niewykonanych i pozostajacych do
wykonania zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
w tym w szczegodlnosci z terminami posrednimi tam wskazanymi do dnia ztoZenia wniosku o zmiang
wysokosci wynagrodzenia. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nastgpuje poprzez przemnozenie
wynagrodzenia umownego z tytutu robot niezafakturowanych do dnia ztozenia wniosku o zmiang
wysokosci wynagrodzenia przez wspotczynnik waloryzacji.

Z chwila pisemnego wystgpienia o dokonanie zmiany druga strona nie moze uchyli¢ si¢ od zawarcia
aneksu zmieniajacego wysoko$¢ wynagrodzenia o ile spetnione sa powyzej okreslone przestanki dla
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dokonania zmiany.

Po dokonaniu zmiany Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia nowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego, procedura okreslona w § 9 ust. 15 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio, przy czym
terminy do ztozenia nowego harmonogramu obliczane sa od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego
wysoko$¢ wynagrodzenia.

W razie zmiany polegajacej na obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca winien niezwlocznie,
lecz nie podzniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia nowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego, zwroci¢ Zamawiajagcemu nadptacong cze¢§¢ wynagrodzenia. Zamawiajacy jednoczesnie
zobowiazuje si¢ do przyjecia wystawionych przez Wykonawce faktur korygujacych zmniejszajacych
warto$¢ uprzednio zaptaconych faktur przejsciowych.

Zamawiajacy dopuszcza laczne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie wigcej niz 10%.
Zmiany, o ktorych mowa § 22 ust. 3 lit. a i b, wymagaja zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy.

4. W wypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3 zmianie ulega réwniez kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej mowa w § 10 niniejszej umowy.

a) jezeli na skutek okolicznosci wskazanych w ust. 3 wysokos¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zwickszeniu
stosownej zmianie ulega rowniez kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
opisanym w zd. 1 Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia zawarcia aneksu do umowy, o ktébrym mowa w ust. 3, ustanowi¢ zabezpieczenic we wilasciwej
wysokosci. Zapisy § 10 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio,

b) jezeli na skutek okolicznosci wskazanych w ust. 3 wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zmniejszeniu,
proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega rowniez kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo ustanowione w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy nadwyzke niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu
do umowy o ktorym mowa w ust. 3. W pozostalym zakresie zapisy § 10 niniejszej umowy stosuje si¢
odpowiednio.

5. Wykonawca nie moze powola¢ si¢ na zmian¢ wynagrodzenia umownego spowodowang okolicznosciami,
o ktorych mowa w ust. 4 lit a niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy zmiana wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia, zmiana zasad podlegania i/lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych zostata
ogloszona we wlasciwym publikatorze przed datg ztozenia oferty przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie moze domagac si¢ waloryzacji wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy w sytuacji gdy
dopuscit si¢ zwloki w wykonaniu niniejszej umowy w stosunku do termindéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 1
umowy.

§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustaw Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane, kodeks cywilny.

2. Strony ustalaja, ze wszelkg korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowana do Zamawiajacego
w tym korespondencj¢ obejmujaca rowniez korespondencje rozliczeniowa nalezy wysytaé na ponizszy adres:

Politechnika Wroctawska

Wybrzeze Stanistawa Wyspianskiego 27
50-370 Wroclaw,

Dziat Inwestycji i Remontow

natomiast wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowang do Wykonawcy
w tym korespondencj¢ obejmujaca rdwniez korespondencje rozliczeniowa, faktury i noty obcigzeniowe nalezy
wysyltaé na ponizszy adres:

3.  Wszelkie dorgczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje si¢ za skuteczne pod
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ostatnio znanym adresem - z chwilg dokonania pierwszego awiza.

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:

5a. Poza danymi wskazanymi powyzej strony sa upowaznione do przetwarzania danych osobowych jedynie
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

6. Osoby wskazane w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu uprawnione sg do prowadzenia w imieniu Stron biezacej
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, niezawierajacej jednakze o$wiadczen woli chyba,
ze umocowanie tych oso6b do sktadania takich o$wiadczen wynikaé bedzie z odrebnych znanych drugiej Stronie
niniejszej umowy petnomocnictw. Osoby te sa jednakze uprawnione do sporzadzania oraz akceptowania
i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokotow oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji
niniejszej umowy.

7. Zmiana os6b wskazanych w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
W razie zmiany tych osob druga Strona zawiadomi na piSmie o takiej zmianie wskazujac jednoczesnie wymagane
zgodnie z ust. 4 lub 5 dane kontaktowe. Wszelkie inne niz wymienione w zd. 1 niniejszego ustepu zmiany
niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Prawa i obowiazki, a w szczegolnoSci zobowiazania finansowe, nie moga by¢ przekazane na rzecz osob trzecich
bez pisemnej zgody Stron i w granicach okreslonych w uPzp.

9. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygal bedzie sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami wlasciwosci
miejscowej sadu jak w zd. 1 oraz natozenia na nich obowiazku ustalania takiej wlasciwosci miejscowej sadu w
dalszych umowach podwykonawczych.

10. W razie uznania przez organ lub sad wiasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czesci
jej postanowien za niewazne pozostale jej postanowienia pozostaja w mocy.

11. W razie sprzeczno$ci postanowien niniejszej umowy ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia pierwszenstwo
maja zapisy Specyfikacji. W razie sprzecznosci pomigdzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostalych
zalgcznikow pierwszenstwo majg zapisy niniejszej umowy.

12. Wykonawca oraz jego podwykonawcy nie moga w celu realizacji niniejszej umowy zatrudnia¢ osoéb bedacych
pracownikami Politechniki Wroctawskiej.

13. Rozwiazanie niniejszej umowy lub odstgpienie od niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

14. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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