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I Część opisowa 

Spis zawartości PFU 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia, zakres robót budowlanych 
1.2 Stan istniejący zagospodarowania terenu 
1.3 Uwarunkowania związane z obszarami podlegającymi ochronie konserwatorskiej, 

uwarunkowania związane z ochroną środowiska 
1.4 Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

- parametry projektowe 
- odwodnienie drogi 
- infrastruktura nie związana z drogą 
- organizacja ruchu  

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
- Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
- Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy 
- Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
- Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 
przeprowadzeniem 
- Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
-  Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

 
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 
2.1 Przygotowanie terenu budowy  
2.2 Konstrukcje nawierzchni 
2.3 Sieci i infrastruktura technicznej nie związane z drogą ( np. teletechniczne, wodno- 

kanalizacyjne, elektroenergetyczne itp.) 
2.4 Zieleń 
2.5 Organizacja ruchu 
2.6 Znaki pionowe 
2.7 Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót 
2.8 Dokumenty Wykonawcy 
2.9 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru Robót budowlanych 
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II Część informacyjna 

 

3. Przepisy prawne –wykaz aktów prawnych związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

4. Wykaz załączników do PFU 

 
1. Aktualna mapa do celów projektowych aktualizowana na dzień 28.09.2023 
2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną – nr 7941/10/23  
3. Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki  
4. Plan sytuacyjny planowanej inwestycji sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych wraz z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi i konstrukcyjnymi, 
odwodnieniem 

5. Proponowane przekroje konstrukcyjne planowanych do wykonania obiektów 
zagospodarowania pasa drogowego  
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I Część opisowa 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania oraz wykonania : 
-  rozbudowy  istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 2158P wraz ze 
skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2160P o długości całkowitej ok. 0,98km 
od m. Czerniejwo ( ul. Gnieźnieńska ) w kierunku m. Pakszyn.  
Zadanie dotyczy w szczególności zaprojektowania oraz wykonania na ww 
odcinku drogi dla rowerów wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania drogi 
powiatowej w kierunku m. Żydowo gm. Czerniejewo.   
 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 
prawidłowego funkcjonowania projektowanych odcinków dróg publicznych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie 
niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, 
pozwolenia, zezwolenia, odstępstwa, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 
Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, 
wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
wszelkie niezbędne dokumenty konieczne po zakończeniu budowy. 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach 
obowiązków Wykonawcy zawarto w dalszej treści Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 
Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 
103 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Działki na których wstępnie przewidziana jest realizacja inwestycji : 

 
Obręb ewidencyjny: 0011 Pakszyn,  
Numery ewid działek: obr. Pakszyn : 73, 74, 76, 120, 118, 109, 11, 2, 72, 110, 
111, 112/1, 112/2, 113, 236/1, 114, 115  
Obręb ewidencyjny: 0001 Czerniejewo,  
Numery ewid działek: obr. Czerniejewo : 127, 125, 621 

 
Przewiduje się realizację inwestycji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029.  
Wobec powyższego przewidywane są przejęcia gruntów pod projektowaną 
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inwestycję. Według wstępnych założeń konieczne będzie wykonanie projektów 
podziałów nieruchomości dla 17 działek – wg zestawienia poniżej: 
 

Nieruchomości lub ich części w liniach rozgraniczających, planowane do przejęcia na rzecz właściwej 
jednostki samorządu terytorialnego/Skarbu Państwa: 

 
Gmina Obręb nr działki 

Czerniejewo Czerniejewo 127 
Czerniejewo Czerniejewo 621 
Czerniejewo Pakszyn 73 
Czerniejewo Pakszyn 74 
Czerniejewo Pakszyn 76 
Czerniejewo Pakszyn 120 
Czerniejewo Pakszyn 118 
Czerniejewo Pakszyn 109 
Czerniejewo Pakszyn 110 
Czerniejewo Pakszyn 111 
Czerniejewo Pakszyn 112/1 
Czerniejewo Pakszyn 112/2 
Czerniejewo Pakszyn 113 
Czerniejewo Pakszyn 236/1 
Czerniejewo Pakszyn 114 
Czerniejewo Pakszyn 115 
Czerniejewo Pakszyn 11 

  
 1.2 Stan istniejący zagospodarowania terenu 
 

 
Droga powiatowa nr 2158P jest drogą publiczną klasy Z 1/2. Posiada 

nawierzchnię bitumiczną i jezdnię o szerokości 5,5m wraz z obustronnym 
poboczem gruntowym szerokości ok. 1,0m. Ok. km 0+038,0 znajduje się 
częściowo zasypany przepust drogowy DN800 ( w złym stanie technicznym ), 
bez ścianek czołowych ( przewidziany do wymiany ). Od ok. km 0+045,0 do km 
0+400,0 w miejscu projektowanej drogi dla rowerów znajduje się znacznej 
wysokości skarpa nasypu kończąca się w bezpośredniej bliskości granicy pasa 
drogowego. Ok. km 0+210,0 znajduje się przepust sklepiony żelbetowy o 
średnicy ok. 2,0m na strudze Wrześnica. Ze względu na zły stan techniczny 
nawierzchni drogi powiatowej na przepuście ( silne deformacje oraz 
koleinowanie ) przewiduje się pełną wymianą konstrukcji jezdni ( wraz z 
podbudową i ewentualnym uszczelnieniem górnej powierzchni przepustu ) na 
odcinku około 30,0m. Na ww przepuście znajdują się obustronne barierki 
szczeblinkowe. W km 0+215,0 do km km 0+400,0 w miejscu lokalizacji drogi 
dla rowerów w podstawie naypu znajduje się rów, który prawdopodobnie 
posiada wyloty drenaży z przyległych pól. Rów jest na niewielkim odcinku 
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zarurowany i posiada wylot do strugi przy istniejącym przepuście sklepionym.  
W km 0+375,0 znajduje się skrzyżowanie zwykłe z drogą powiatową nr 

2160P ( droga klasy Z 1/2 ). Przewiduje się zmianę geometrii ww skrzyżowania 
w celu poprawy jego przejezdności. Planowany odcinek rozbudowy kończy się 
ok. km 0+982,0 gdzie łączy się z już  zaprojektowanym odcinkiem drogi dla 
rowerów ( wg odrębnego opracowania ).  

Wciągu projektowanego odcinka znajdują się pojedyncze zjazdy zwykłe na 
pola uprawne oraz drogi wewnętrzne. W pasie drogowym znajdują się liczne 
drzewa, które kolidują z inwestycją i przewidziane są do wycinki. Zgodnie z 
zatwierdzoną zmianą stałej organizacji ruchu projektowany do wykonania 
obiekt w całości znajduje się na terenie zabudowanym ( z ograniczeniem 
prędkości do 50km/h ).  

Teren przyległy do drogi powiatowej nr 2158P ze względu na znacznie 
zaniżenie i bliskość Wrześnicy jest okresowo zalewany ( dok. zdjęciowa w 
zał. ) co należy uwzględnić przy projektowaniu drogi dla rowerów.  

 

 1.3 Uwarunkowania związane z obszarami podlegającymi ochronie 
konserwatorskiej, uwarunkowania związane z ochroną środowiska 

 
Na całym odcinku trasy znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy, które 

potencjalnie mogą kolidować z inwestycją. Miejsca te oznaczone zostały na zał. 
planie sytuacyjnym sporządzonym na aktualnej mapie do celów projektowych. 
Do PFU załączono również inwentaryzację drzew potencjalnie kolidujących  z 
projektowaną inwestycją.  

Teren inwestycji nie jest położony bezpośrednio lub w sąsiedztwie terenów 
przyrodniczo chronionych typu ( Natura2000, park krajobrazowy, rezerwat 
przyrody, użytek ekologiczny ). Na terenie inwestycji nie występują pomniki 
przyrody. 

Teren inwestycji obejmuje częściowo działki które znajdują się na obszarze 
historycznego układu urbanistycznego miasta Czerniejewa wpisanego do 
rejestru zabytków (nr 591/Wlkp/A z 2008-03-13) – działki nr ewid. 125, 127 – 
obr. Czerniejewo  .  

 
 1.4. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi 
innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązujących  
przepisów prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy 
zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

 
1) przygotowanie niezbędnych materiałów, wystąpienie z wnioskiem i 
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uzyskanie na rzecz Inwestora decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach – o ile będzie wymagana 

2) wykonanie uzupełniającej dokumentacji geotechnicznej podłoża o ile 
będzie to konieczne, 

3) przygotowanie materiałów, wystąpienie i uzyskanie decyzji wydanych przez 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla prac 
prowadzonych przy zabytkach lub w obszarach wpisanych do rejestru 
zabytków jako historyczne układy urbanistyczne a także zapewnienie 
nadzoru archeologicznego nad tymi pracami lub wykonanie badań 
poprzedzających o ile będzie to konieczne 

4) uzyskanie przez uprawnione jednostki pozwoleń wydanych przez 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla prac 
prowadzonych w obrębie lub w strefach wpisanych do rejestru zabytków 
stanowisk archeologicznych a także zapewnienie nadzoru archeologicznego 
nad tymi pracami o ile będzie to konieczne  

5) wykonanie projektów budowlanych wraz z ich kompleksową realizacją. 
Projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno – 
budowlane oraz techniczne w zakresie rozbudowy istniejących dróg  
powiatowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej wraz z projektami podziałów 
nieruchomości niezbędnymi dla realizacji inwestycji.  

6) wykonanie projektów budowlanych oraz technicznych wraz z ich 
kompleksową realizacją w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury 
kolidującej z projektowaną inwestycją wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub skutecznego zgłoszenia do organów administracji 
architektoniczno – budowlanej – o ile będzie to konieczne  

7) uzyskanie decyzji na ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących 
z inwestycją oraz ich wycinkę, 

8) zaprojektowanie systemów odwodnienia terenu i projektowanych 
obiektów w szczególności : 
- odtworzenia istniejących rowów wraz z oczyszczeniami i profilowaniem  
- wykonania nowych odcinków rowów ( w tym rowów krytych ) 
- wykonania przebudowy istniejących urządzeń wodnych jak rowy 
melioracyjne, wyloty  
- budowę odcinków drenaży wraz ze studzienkami inspekcyjnymi oraz 
studniami zbiorczymi i wpustami ulicznymi 
- budowa przepustów rurowych pod zjazdami lub jezdnią drogi 
powiatowej 
- przebudowa istniejących przepustów  
Na wszystkie powyższe elementy odwodnienia i związane z nimi 
usługi wodne należy uzyskać niezbędne zgody wodno prawne wydane 
przez właściwe miejscowe Zarządy Zlewni Wód Polskich.  
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9) rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych wraz z utylizacją 
uzyskanych odpadów budowlanych, 

10) organizację ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz 
organizację docelową wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i 
poziomego a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
szczególności bariery ochronne na istniejących przepustach 

11) odszukanie i inwentaryzację a także zabezpieczenie i/lub utrzymanie w 
sprawności urządzeń infrastruktury podziemnej a także występujących 
ewentualnie elementów melioracji wodnej lub punktów państwowej osnowy 
geodezyjnej 

12) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i 
odbiorników wód opadowych w zakresie zapewniającym skuteczne 
odprowadzenie wody z pasa drogowego, 

13) zabezpieczenia istniejących sieci doziemnych teletechnicznych lub 
energetycznych np. rurami dwudzielnymi A110-160PS 

14) wykonanie regulacji wysokościowej do nowoprojektowanych rzędnych 
wszystkich istniejących elementów armatury uzbrojenia terenu w 
szczególności : studzienek inspekcyjnych, studni rewizyjnych, studni 
kablowych, skrzynek na zasuwach itp. 

15) po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez 
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – 
wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych 
terenów przekształconych przez Wykonawcę, 

16) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości 
użytkowanych przez Wykonawcę, lub innych uszkodzeń w skutek działań 
Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem 
budowy, 

17) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinków do 
istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną 
przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych 
rozwiązań, 

 wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp 
wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo- 
wodnych określonych na podstawie załączonych opinii geotechnicznych 
lub/i opinii uzupełniających, z uwzględnieniem właściwości gruntów i 
zastosowanych materiałów oraz przewidywanych oddziaływań i obciążeń. 

 
 Parametry projektowe 

Wykonawca zaprojektuje i wykona budowę nowego oraz 
przebudowę/rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego w tym 
elementów infrastruktury o następujących parametrach. 
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 Droga powiatowa klasy Z – przebudowa skrzyżowania 

 Klasy dróg Z ( zbiorcze ), dopuszcza się przyjęcie trudnych warunków 
projektowych w celu wpisania się w istniejące zagospodarowanie terenu 

 Prędkość do projektowania 30 km/h, 
 Kategoria ruchu KR3 
 Pojazd miarodajny- PK ( pojazd komunalny )  
 Teren zabudowany  

 
 Droga dla rowerów przy drodze powiatowej nr 2158P 
  
 Prędkość do projektowania 20 km/h, 
 Droga dwukierunkowa 
 Obszar zabudowany 
 Natężenie miarodajne ruchu rowerowego <150 P/h 
 Droga przy wysokości obrzeży lub krawężników wystających <0,05m – 

szerokość minimalna  
 Nawierzchnia bitumiczna 

 
 Odwodnienie drogi i drogi dla rowerów 

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy 
zaprojektować i wykonać system odwodnienia drogi w postaci odwodnienia 
powierzchniowego, za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w kierunku 
istniejących terenów zielonych pasa drogowego lub poboczy gruntowych. 
Należy przewidzieć wykorzystanie istniejących elementów odwodnienia jak 
rowy, istniejące wpusty a także budowę i/lub przebudowę odcinków drenaży i 
rowów. Przyjęto w założeniach budowę odcinka drenażu wraz ze studzienkami 
inspekcyjnymi oraz wpustami ulicznymi przy drodze powiatowej nr 2158P w 
km 0+212,0 – 0+380,0 w istniejącym rowie wraz z wylotem w miejscu 
istniejącego.   

System odwodnienia powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę 
rozwiązań, decyzji środowiskowej, obowiązujących przepisów techniczno - 
budowlanych, uzyskanych zgód wodnoprawnych, warunków technicznych 
wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków, urządzeń wodnych i pasów 
drogowych. Przy projektowaniu elementów odwodnienia należy mieć na uwadze 
aby zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z projektowanych obiektów przy 
braku pogorszenia stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 

 Infrastruktura nie związana z drogą 

Należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich ewentualnie powstałych 
na etapie projektowym lub wykonawczym kolizji m.in. w zakresie: 
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1) Sieci wodno-kanalizacyjnych np. przebudowy hydrantów na instalacje 

podziemne; 
2) Sieci teletechnicznych – np. zabezpieczenia ist. sieci pod zjazdami, 

poszerzeniami lub w przekrojach poprzecznych nowej konstrukcji jezdni  ; 
3) Sieci melioracyjnych – zapewnienie utrzymania sprawności ewentualnie 

zlokalizowanych sieci melioracyjnych i urządzeń wodnych; 
4) Sieci światłowodowych; 
5) Drzew kolidujących z inwestycją. 

 
Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz 
przyłączy kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie 
kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących 
przepisów oraz uzyskanych w toku realizacji niniejszego zamówienia przez 
Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez 
gestorów sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną 
uzbrojenia terenu. Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie 
dokumentacji technicznych a finalnie usunięcia wszystkich kolizji z 
istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań 
Wykonawcy. 

 Organizacja ruchu 
 

Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a 
następnie wprowadzić: 

1) Zmianę stałej organizacji ruchu związaną z budową/przebudową obiektów, 
2) Organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót 

budowlanych. 
 

 1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych 
dokumentów, przekazanych przez Zamawiającego: 

 
1) Informacja o aktualnych uwarunkowaniach wynikających z posiadanych 

uzgodnień, opinii – opinia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków ws realizacji inwestycji w oparciu o specustawę  

2) Aktualnej mapy do celów projektowych – aktualizacja na dzień 28.09.2024 
UWAGA: aktualizacja mapy nie obejmowała ustaleń/wzmowień granic 
nieruchomości gruntowych. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę 
potrzeby doszczegółowienia lub poszerzenia zakresu ww dokumentu jego 
sporządzenie leży po stronie Wykonawcy 

3) Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną. W 
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razie stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby doszczegółowienia lub 
poszerzenia zakresu ww dokumentu jego sporządzenie leży po stronie 
Wykonawcy.  

4) Planu sytuacyjnego sporządzonego na aktualnej mapie do celów 
projektowych wraz z propozycją przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych 
 
Realizacja prac w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej może nastąpić 
na podstawie udzielonego prawa do dysponowania na warunkach określonych 
w uchwale Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Złożenie wniosku o wydanie 
ww prawa do dysponowania leży po stronie Wykonawcy.   

 
Projekt powinien uwzględniać zapisy dot. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  
 

 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 

 
Zamawiający na wstępie nie zakłada konieczności uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla ww inwestycji. W razie jednak przyjęcia 
przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, które spowodują konieczność jej 
uzyskania Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami 
zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Ze względu na realizacje inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029.  w sprawach dotyczących 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 
 

 
 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy 
  

Ze względu na realizacje inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029.  w sprawach dotyczących 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 
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 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Poznaniu 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji ( pozwolenia ) na 
prowadzenie robót w obszarze wpisanym do rejestru zabytków ( historyczny 
układ urbanistyczny ). W razie konieczności przed przystąpieniem do robót 
budowlanych Wykonawca uzyska również pozwolenie na prowadzenie badań 
archeologicznych wydane przez WWKZ w Poznaniu oraz zapewni nadzór 
archeologiczny nad tymi pracami przez uprawnione jednostki. Zakres i rodzaj 
ww czynności określi wydana decyzja. Koszty prowadzenia nadzoru, wniosku 
oraz ewentualnych badań a także wykonania ewentualnych projektów 
architektonicznych na wykonanie prac w obiektach zabytkowych leżą po stronie 
Wykonawcy robót budowlanych.  

 
 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 
budowy i jej przeprowadzeniem 

 
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 
następujących wytycznych i uwarunkowań. 

 Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

1) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności 
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawa 
budowlanego oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. 

2) Orientacyjne linie rozgraniczające teren inwestycji zostały określone na 
załączonym planie sytuacyjnym; 

3) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 
należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie; 

4) podczas robót budowlanych dopuszczalne jest wyłączenie ruchu na 
odcinkach drogi, z uwzględnieniem objazdu; 

5) roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 
przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 
inwestycją. Zamknięcie ruchu na drodze powiatowej może nastąpić 
wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na ich 
czasowe zamknięcie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej 
organizacji ruchu, 

6) należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 
a. uzyskać wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem, 
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b. uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 
niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, w szczególności pozwolenie na budowę, decyzję ZRID. 
Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. 
decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności 
wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być 
kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów 
administracji publicznej prowadzących postępowanie administracyjne w 
przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią wezwania, 
uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w 
tym uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku., 

c. uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 
ewentualną przebudowę infrastruktury technicznej. Projekty oraz 
budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 
(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, urządzenia 
melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków) 
powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy; 

7) za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 
infrastruktury technicznej nie związanej z przebudową drogi, a 
przebiegającej w obszarze realizowanego odcinka, jeżeli zwrócą się o to 
inwestorzy tej infrastruktury, 

8) w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art.9 ustawy Prawo 
Budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
oraz Czasu na Ukończenie po uzyskaniu zgody Zamawiającego dla zakresu 
wniosku o odstępstwo, 

9) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z 
wytycznymi BHP. Wymagania wynikające z wytycznych BHP należy 
uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

1. Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz 
na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób trzecich, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. 
Stosując się do tych warunków, należy mieć szczególny wzgląd na: 
a. lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w 
sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne 
jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu, 

b. zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed 
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możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i 
gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 
ropopochodnymi lub toksycznymi, 

c. zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji 
podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i 
maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu 
materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

d. przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy 
zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów; 

2. Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót ilość 
obiektów i urządzeń zaplecza budowy. Zaplecze budowy powinno być 
lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub 
pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod 
ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 
a. Odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, 

możliwość zniszczenia roślinności, 
b. Obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 
c. tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary 

podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód 
powierzchniowych. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, 
przemysłową,magazynową,najlepiejbezskupiskzieleniwysokiej.Występujące 
drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 
3. Przy organizacji zaplecza udowy należy zapewnić: 

a. organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość 
powstających odpadów budowlanych, 

b. przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w 
przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej 
sieci wodno - kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, 
regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do 

tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie 
do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

c. zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet 
oraz kontenerów na odpadki, 

d. tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym 
placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie 
dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest 
wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

4. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach, a 
w szczególności zapewnić selektywne zbieranie i magazynowanie 
odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 
potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 
upoważnione podmioty, legitymujące się wymaganymi prawem 
zezwoleniami na prowadzenie tej działalności. Odpady niebezpieczne, 
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jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać  
od odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, celem wywozu przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem 
odpadami, legitymujące się wymaganymi prawem zezwoleniami na 
prowadzenie tej działalności. Należy uzyskać wymagane przepisami 
zezwolenia i pozwolenia związane z gospodarką odpadami. 

5. Zaplecze budowy należy wykonać zgodnie z zapisami ewentualnej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 2.1 Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 
przygotowania Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
należy uwzględnić koszty związane z: 

1) usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu oraz urobku pozyskanego z 
obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania 
w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i 
rowów); nadmiar humusu oraz urobek należy zagospodarować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Koszt utylizacji oraz potwierdzenie tego faktu 
kartą odpadu leży po stronie Wykonawcy robót.  

2) zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do 
zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na 
własny koszt, 

3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w 
sąsiedztwie Placu Budowy, 

4) dokonaniem wycinki drzew i krzewów i usunięciem karpin i gałęzi po 
dokonanych wycinkach wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po 
wycince – po wcześniejszym uzyskaniu na rzecz  Inwestora zgody na 
wycinkę ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ( o ile jest wymagane ). 
Drewno z wycinki należy przekazać Zamawiającemu; 

5) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów 
budowlanych na terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem 
przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców, 
inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak 
i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 
prowadzenia robót budowlanych, 

6) usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, 
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7) po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, 
przygotowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych zgodnie z 
aktualnymi zasadami promocji projektów współfinansowanych. 

 2.2 Konstrukcje nawierzchni 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
decyzję o wyborze rodzaju konstrukcji nawierzchni oraz materiałów lub 
wyrobów budowlanych do jej wykonania podejmuje się na podstawie analizy 
kosztów i korzyści w cyklu życia drogi, w okresie obejmującym wykonanie 
robót budowlanych, użytkowanie oraz powtórne użycie materiałów nawierzchni.  

Klasyfikacja ruchu projektowego została przyjęta zgodnie z Katalogami 
Typowych Konstrukcji Nawierzchni (załącznik do Zarządzenia nr 30 i 31 
GDDKiA z 2014r.) na podstawie sumarycznej liczby równoważnych osi 
standardowych 115 kN w całym okresie projektowym wynikającej z prognozy 
ruchu. Rodzaj konstrukcji nawierzchni dróg publicznych i drogi dla 
rowerów zostanie przez Wykonawcę dobrany i zaprojektowany na etapie 
projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań niniejszego PFU oraz 
badań i opinii geotechnicznej. Konstrukcje górnych warstw nawierzchni muszą 
być jednakowe na całej trasie głównej przedmiotowego zadania pod względem 
układu i grubości warstw dla wybranego rodzaju nawierzchni. 

 
 Planowane konstrukcje nawierzchni  

Konstrukcję nawierzchni podatnej drogi powiatowej przyjęto zgodnie z 
poniższym rozwiązaniem, na podstawie Tablicy 8.6 TYP 6 ( dla przyjętej grupy 
G2 na poszerzeniach istniejącej drogi ) oraz Tablicy 9.1 Typ A1 KTKNPiP dla 
górnych warstw konstrukcyjnych: 

 
Droga powiatowa – przebudowa skrzyżowania, wymiana nawierzchni na 
przepuście -  KR3: 
 
- w-wa ścieralna AC11S 50/70 gr. 4cm 
- w-wa wiążąca AC16W 50/70 gr. 5cm 
- w-wa podbudowy AC22P 50/70 gr. 7cm 
- w-wa podbudowy z KŁSM ( kruszywo twarde np. typu granit, melafir – 
ścieralność LA max 25, mrozoodporność F1, nasiąkliwość WA24-2 ) 0/31,5mm gr. 
20cm ( E2=160 MPa ) 
- w-wa wzmocnionego podłoża – stabilizacja C3/4 o grubości 18cm ( E2=80MPa) 
- istniejące wyprofilowane podłoże Is=1,0 ( E2=50 MPa ) 
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Droga dla rowerów: 
 
- w-wa ścieralna AC8S 50/70 gr. 5cm 
- w-wa podbudowy z KŁSM ( kruszywo twarde np. typu granit, melafir – 
ścieralność LA max 25, mrozoodporność F1, nasiąkliwość WA24-2 ) 0/31,5mm gr. 
20cm ( E2=80 MPa ) 
- nasyp z piasku Is=1,0, E2=50 MPA 
 
UWAGA:  
1. Na podstawie punktowo przeprowadzonych badań geotechnicznych 

stwierdzono zaleganie w podłożu ( dla zakresu drogi dla rowerów ) 
gruntów organicznych ( do głębokości ok. 3,0m ). W miejscach 
występowania ww gruntów nienośnych należy przeprowadzić wymianę 
gruntu lub zastosować inne rozwiązania techniczne na podstawie 
wykonanego geotechnicznego projektu posadowienia.  

2. Ze względu na to, że odcinek ok. 400m projektowanej drogi dla rowerów 
znajduje się w terenie okresowo zalewanym ( wiosenne podtopienia ) należy 
przyjąć rozwiązania zabezpieczające projektowany nasyp przed 
podmywaniem oraz erozją skarp.  
- proponuje się zastosowanie w tym celu geosyntetyków ( geotkanin lub 
geokompozytów ) układanych warstwowo do wysokości 1,0m od podstawy 
nasypu. Skarpę nasypów do wysokości 1,0m proponuje się zabezpieczyć 
geokratą komórkową z wypełnieniem kamiennym, powyżej 1,0m z 
wypełnieniem humusem wraz z obsianiem. 

 
Zjazdy zwykłe w ciągu drogi dla rowerów 
 
- w-wa ścieralna AC11S 50/70 gr. 5cm 
- w-wa wiążąca AC16W 50/70 gr. 8cm 
- w-wa podbudowy z KŁSM ( kruszywo twarde np. typu granit, melafir – 
ścieralność LA max 25, mrozoodporność F1, nasiąkliwość WA24-2 ) 0/31,5mm gr. 
22cm ( E2=130 MPa ) 
- w-wa wzmocnionego podłoża – stabilizacja C3/4 o grubości 15cm ( E2=80MPa) 
- istniejące wyprofilowane podłoże Is=1,0 ( E2=50 MPa ) 

Dolne warstwy konstrukcji należy posadowić na podłożu gruntowym zgodnie z 
KTKNPiP w zależności od grupy nośności podłoża i kategorii ruchu.  
Dopuszcza się zmiany w założonej konstrukcji pod warunkiem nie 
pogorszenia warunków oraz akceptacji Zamawiającego. 
 
 
 
 
 



18  

2.3 Sieci i infrastruktura technicznej nie związane z drogą 
(np.teletechniczne, wodno- kanalizacyjne, elektroenergetyczne itp.) 

 
Należy zaprojektować i wykonać ewentualną przebudowę - usunięcie 
wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu. W związku z tym należy opracować materiały do wniosków o 
wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą 
infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu i na etapie wykonywania 
projektu architektoniczno- budowlanego, należy wystąpić w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego o  wydanie warunków technicznych na przebudowę, 
zabezpieczenie i likwidację sieci oraz przyłączy do wszystkich właścicieli, 
gestorów sieci oraz podmiotów zarządzających kolidującą infrastrukturą 
techniczną, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w 
tym zakresie. 
Uzyskane warunki techniczne należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w 
aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyspozycji wynikających z treści art.39 ust.5 oraz 
ust. 5a Ustawy drogach publicznych, przekazywać wraz z opinią projektanta w 
tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej 
akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania 
zezwoleń na realizację i do realizacji robót. 
Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem 
kolizji konieczne jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych 
ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie oraz 
akceptacji wykonawcy robót branżowych, przez gestorów sieci. 
W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury 
technicznej obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z 
Inwestorem, a zarazem warunkujące udostępnienie infrastruktury w celu 
wykonania usunięcia kolizji, należy projekty umów na przebudowę sieci 
przesłane razem z technicznymi warunkami usunięcia kolizji, przekazać 
Zamawiającemu. 
Należy uzyskać wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 
wymagane przepisami szczególnymi oraz wymogami gestorów sieci, które są 
niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zrealizowania Kontraktu. 
Infrastrukturę techniczną liniową nie związaną z przebudową/budową drogi co 
do zasady, należy lokalizować poza pasem drogowym. Jednakże w przypadkach 
związanych z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci 
uzbrojenia terenu w ramach realizacji niniejszej inwestycji drogowej, za zgodą 
Zamawiającego (Zarządcy drogi), wyrażoną poprzez uzgodnienie technicznej 
dokumentacji usunięcia kolizji, dopuszcza się jej lokalizację w pasie drogowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji związanej z 
pozyskaniem warunków technicznych i podpisania dokumentów z gestorami 
sieci. 
Wszelkie wymagania szczególne Gestorów sieci w zakresie przebudowy sieci w 
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stosunku do podmiotu wykonującego dokumentację projektową oraz 
wykonawcy robót w ramach usunięcia kolizji nie będą powodowały zwiększenia 
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie 
robót. 

 2.4 Zieleń 

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni wynikłe z założeń decyzji 
o wycinkę lub DŚU, zostaną wysadzone na koszt Wykonawcy w miejscach 
wskazanych w planie nasadzeń rekompensacyjnych zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
W ramach projektu zieleń urządzoną – trawniki należy wykonać na skarpach 
wzdłuż całej długości drogi dla rowerów. Obsiew trawą należy wykonać po 
uprzednim humusowaniu terenu gr. min. 15cm.   
 

 2.5 Organizacja ruchu 
 

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w 
Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. 
Należy wykonać projekt stałej organizacji ruchu po wybudowaniu wszystkich 
odcinków wraz z niezbędnymi opiniami i jego zatwierdzeniem. 
Na czas prowadzenia robót należy wykonać projekt czasowej organizacji ruchu 
wraz z niezbędnymi opiniami i jego zatwierdzeniem. 
Jako oznakowanie poziome należy przyjąć wykonanie oznakowania 
cienkowarstwowego.  

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 
1) Dobrą widocznością w ciągu całej doby; 
2) Wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej 

wilgotności; 
3) odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której 

zostanie naniesione; 
4) trwałością w okresie gwarancyjnym; 
5) odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 
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 2.6 Znaki pionowe 

  
Oznakowanie pionowe dla dróg powiatowych należy przyjąć jako średnie (S ) 
na foliach odblaskowych II-gen na drodze dla rowerów jako małe (M).  

Jeżeli lokalizacja znaków będzie kolidowała z innym elementem utrudniającym 
zapewnienie widoczności dla tych znaków należy je umieścić na wysięgnikach. 

 2.7 Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
związanych z budową dróg: 

1) Należy zabezpieczyć prowadzenie robót w rejonie prowadzonej 
inwestycji. Nie dopuszcza się zamknięcia całkowitego terenu. Dopuszcza 
się wyłączanie ruchu na określonych odcinkach z wyznaczeniem objazdu 
lub zapewnieniem dostępu dla mieszkańców lub rolników użytkujących 
przyległe pola uprawne. W rejonie szkoły w m. Mielżyn należy 
zabezpieczyć możliwość stałego dojścia do ww placówki.   

2) należy zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie 
drogowym, znaki drogowe o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane 
na danym odcinku drogi. 

 2.8 Dokumenty Wykonawcy 
 

 Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej zgodnie z warunkami kontraktu 
należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 
zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia. 
W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1) W razie potrzeby brakujące fragmenty lub uszczegółowienia mapy 
sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych wraz z ewentualnym 
ustaleniem/wznowieniem granic; 

2) Projekty podziałów nieruchomości przejmowanych na rzecz Inwestora. 
Wstępnie szacuje się wykonanie 17 projektów podziałów.  

3) W razie potrzeby  doszczegółowione geotechniczne warunki posadowienia 
wraz z badaniami i opiniami geotechnicznymi lub projektami posadowienia  

4) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi; 

5) Decyzja na wycinkę drzew od Starosty Gnieźnieńskiego – o ile będzie 
wymagana; 

6) Pozwolenia konserwatorskie  
7) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
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8) Ewentualną dokumentację projektową na przebudowę kolizji z sieciami 
uzbrojenia terenu; 

9) Projekt stałej organizacji ruchu dla wszystkich odcinków dróg, 
10) Operaty wodno prawne wraz z pozwoleniami. 
11) Informacje i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
12) Pozwolenie na budowę, zgłoszenia ( dla przebudowy sieci – kolizje ) lub 

zbiorcze zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 
13) Projekt Techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
14) Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z wszystkimi 

niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniami; 
15) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu 
Technicznego; 

16) Przedmiary robót; 
17) Dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną inwentaryzacją obiektów 

 

 Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów wykonawcy objętych 
powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania 
przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień 

oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z 
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do 
użytkowania jest ujęte w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

 
 2.9 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru Robót budowlanych  
  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 
sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu 
Budowlanego i Projektu Technicznego, opracowanych przez Wykonawcę w 
ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą 
stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru robót niezbędnych dla 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

3. Przepisy prawne –wykaz aktów prawnych związanych z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi 
katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 
przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie 
realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 
wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu 
składania ofert. 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i 
określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z 
późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176); 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 
1693 z późn. zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno–budowlanych dotyczących dróg publicznych(Dz.U. 
2022 poz. 1518); 

5) RozporządzeniaRadyMinistrówzdnia4stycznia2005r.wsprawie ogólnych 
kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem 
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2005 
nr 6, poz. 35); 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 
1679); 

7) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225); 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia26 czerwca2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2018 poz. 963 z późn. zm.); 
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10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401); 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia23 czerwca2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126); 

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 
poz. 1213, z późn zm.); 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.); 

16) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
2021 poz. 1990 z późn. zm.); 

17) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247); 

18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 
2022 poz. 1670); 

19) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo o chrony środowiska (Dz.U.2021 
poz. 1973) ; 

20) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 
poz. 1839); 

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112); 

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 
poz. 1395, z późn. zm.); 



24  

23) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 
nr 100, poz. 1085, z późn. zm.); 

24) Ustawa z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029); 

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji 
przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 64, poz. 402); 

26) RozporządzenieMinistraŚrodowiskazdnia9października2014r.wsprawie 
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409); 

27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148); 

28) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
2021 poz. 1899 z późn. zm.); 

29) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 
2663); 

30) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.–Prawo geologiczne i górnicze(Dz.U.2022 
poz. 1072) ; 

31) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
(Dz. U. 2016 poz. 2033); 

32) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 
sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania 
informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę 
prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1781); 

33) Rozporządzenie Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463); 

34) Ustawazdnia20lipca2017r.-Prawowodne(Dz.U.2021poz. 2233); 
35) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311); 

36) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 
916); 
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37) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz. U. 2014 poz. 1713); 

38) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r.w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409); 

39) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie 
ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408); 

40) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183); 

41) Ustawa z dnia 28 września 1991r.o lasach(Dz.U. 2022poz. 672z późn. zm.); 
42) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 

2021 poz. 1326); 
43) Ustawa z dnia14 grudnia 2012r.o odpadach(Dz.U.2022poz.699); 

44) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10); 

45) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie 
warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu 
ustalania tych właściwości (Dz. U. 2020 poz. 3); 

46) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie 
listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 
niebędące przedsiębiorcami mogąpoddawać odzyskowi na potrzeby własne, 
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93); 

47) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie (Dz. U. 2020 poz. 2187) 

48) ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2022 poz. 840); 

49) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 
poz. 988); 

50) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784); 

51) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310); 

52) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.); 

53) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.o ochronie przeciwpożarowej(Dz.U.2021 poz. 
869); 

54) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 



26  

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719); 
55) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki 
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego 
oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722); 

56) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030); 

57) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2022 poz. 1710); 

58) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503); 

59) Ustawazdnia14czerwca1960r.–Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. 2021 poz. 735 z późn. zm.); 

60) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
(Dz. U. 2018 poz. 1139) ; 

61) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
2003 nr169, poz. 1650, z późn. zm.); 

62) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 
2018 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i 
badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 
Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. (Dz. U. 
2021 poz. 81); 
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 4. Wykaz załączników do PFU 
 

1. Aktualna mapa do celów projektowych aktualizowana na dzień 15.01.2024 
2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną – nr 

8235/01/2024  
3. Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki  
4. Plan sytuacyjny planowanej inwestycji sporządzony na aktualnej mapie do 

celów projektowych wraz z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi i 
konstrukcyjnymi, odwodnieniem 

5. Proponowane przekroje konstrukcyjne planowanych do wykonania obiektów 
zagospodarowania pasa drogowego  


