Zatacznik nr 4 do SWz

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktére zostang
wprowadzone do tresci tej umowy.

UMOWA Nr SZP.273. ... .2025

zwana dalej ,,Umowg”, zawarta elektronicznie* / zawarta pisemnie* w dniu ........c.cceeveveunnee.
w Oswiecimiu pomiedzy:

Powiatem Oswiecimskim, ul. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, NIP: 5492197501,
REGON: 072181652, adres do doreczen elektronicznych: AE:PL-17329-58416-HCEEU-26, w imieniu
ktorego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (zwanej dalej ,,Pzp”) postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie
podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem

§1.
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego
w formie robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1878K ul. Meczeristwa Narodéw w Brzezince”, zwanego dalej ,Zadaniem” badzZ , Robotami”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg: dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru Robdt, specyfikacja warunkdw zamdwienia, przedmiar Robot, oferta
Wykonawcy, stanowigce integralng czes¢ Umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami, na ustalonych w Umowie warunkach oraz zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamowienia.

3. Do celdw interpretacji dokumenty tworzace Umowe majg pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscig
okreslong w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze zadanie dofinansowane zostanie przez Skarb Paristwa w ramach
wieloletniego programu pn. ,0$wiecimski Strategiczny Program Rzgdowy — Etap VI 2021-2025"
w wysokosci 552.000,00. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu sg konsekwencje niedochowania
terminu realizacji zadania w postaci kar finansowych o ktérych mowa w § 9 ust. 1 lit. m) Umowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w czasie wykonywania Robét odbywac sie bedzie przebudowa sieci
kanalizacyjnej na zlecenie Gminy Oswiecim w wyniku czego niezbedna bedzie koordynacja Robét
z przebudowa sieci, na co Wykonawca wyraza zgode.



§2.
Terminy
1. Terminy ustala sie nastepujaco:

1) przekazanie placu budowy — niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy),

2) rozpoczecie Robot — niezwitocznie, jednak nie wczesniej niz po zatwierdzeniu przez wtasciwe
organy projektu organizacji ruchu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 34) Umowy,

3) zakonczenie Robdt — do 90 dni od daty przekazania placu budowy.
2. Jezeli w Umowie termin okreslony jest w dniach, rozumie sie przez to dni kalendarzowe.

3. Jezeli w Umowie termin okreslony jest w dniach roboczych, rozumie sie przez to dni od
poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

4. Termin wykonania Robét ulega zawieszeniu badz nie rozpoczyna swojego biegu jezeli
Zamawiajgcy zatwierdzit okolicznosci zwigzane z:

1) koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wynikajgcych
z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub

aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu na postep technologiczny, na czas niezbedny do ich

wprowadzenia okreslony przez Projektanta;

2) koniecznoscig wprowadzenia innych rozwigzan w realizacji Umowy niz zaktadano

w dokumentacji projektowej (zmiana technologii wykonania, Roboty zamienne) nawet jesli nie
powoduje to koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstepstwo), na czas
niezbedny do ich wprowadzenia okreslony przez Projektanta;

3) wada dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbedny do jej
usuniecia, okreslony przez Projektanta;

4) brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego lub z przyczyn obiektywnych, na czas trwania tych
przyczyn okreslony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;

5) brakiem mozliwosci prowadzenia Robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, na skutek
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych, takich jak w szczegdlnosci: niedopuszczalne temperatury
powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, niedopuszczalna wilgotnos$¢ terenu
budowy powstata na skutek warunkow atmosferycznych, przez czas ich trwania, co zostanie
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;

6) dziataniem sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci na czas jej trwania potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy;

7) wstrzymaniem prac budowlanych przez witasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w dzienniku budowy na podstawie aktu organu;



8) wystgpieniem braku na rynku materiatéw lub urzadzen, niezbednych do prawidtowego
wykonania Robét, lub takich ktére mogtyby by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzgdzeniami
spetniajgcymi wymagania Zamawiajacego, a ktérych termin dostawy jest dtuzszy niz zatozony przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej; Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku
budowy okres stanowigcy réznice w czasie dostawy;

9) wystgpieniem innych okolicznosci wptywajgcych na termin realizacji Umowy, niezaleznych od
Stron Umowy, ktérych zadna ze Stron przy dochowaniu nalezytej starannosci nie byta w stanie
przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy, na czas trwania ich trwania, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru budowlanego w dzienniku budowy.

5. Zawieszenie terminu, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nastepuje wytgcznie po
udokumentowaniu tego faktu przez Wykonawce i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego z uwzglednieniem wptywu na mozliwos¢ wykonywania Robdt lub ich organizacje
przez Wykonawce.

6. Whniosek o zawieszenie terminu wykonania Robdt moze zostac ztozony, nie pdzniej niz do 3 dni
od ustania przyczyn zawieszenia. Wszelkie wnioski Wykonawcy o zawieszenie terminu Umowy bez
zatwierdzenia jego zasadnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy pozostawia bez
rozpatrzenia.

7. Zawieszenie terminu wykonania Robét nie moze powodowac wydtuzenia ilosci dni
kalendarzowych na realizacje Umowy, liczonych od dnia przekazania placu budowy.

8. Przez zakonczenie Robét rozumie sie dzien potwierdzenia gotowosci do odbioru Robdét wpisany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, w wyniku ktérego doszto do
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt badz protokotu odbioru
ostatniej czesci Robét z usterkami, ktdrych czas usuniecia jest krétszy niz 7 dni. W razie podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt z usterkami, ktdrych czas usuniecia
wynosi co najmniej 7 dni, zakoriczenie Robdt nastepuje z dniem usuniecia usterek, o ktérym mowa
w § 6 ust. 9 Umowy.

9. Przez gotowosc¢ do odbioru Robodt rozumie sie nalezyte wykonanie:

1) catego przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang wraz z uporzagdkowaniem placu
budowy, badz

2) okreslonej w Umowie czeSci Zadania, ktdrej realizacja jest uwarunkowana terminem zgodnie ze
sztukg budowlang, badz

3) czesci Zadania, ktorej realizacja wigze sie z obowigzkiem czesciowej zaptaty przez
Zamawiajgcego

zgtoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

10. llekro¢ w Umowie jest mowa o zleceniobiorcach, nalezy przez to rozumieé osoby przyjmujace
zlecenie lub $wiadczgce ustugi w rozumieniu art. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

§3.
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:



1. Przekazanie dziennika budowy.

2. Przekazanie placu budowy.

3. Zapewnienie na witasny koszt nadzoru inwestorskiego.

4. Zorganizowanie odbioréw wykonanych Robét w terminach okreslonych w Umowie.

5. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania stosownego wpisu
w dzienniku budowy (daty doreczenia zgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego).

6. Niezwtoczne informowanie Wykonawcy o wadach Robét.
7. Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

8. Zgtaszanie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do projektow umow

o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg Roboty budowlane, lub ich zmian oraz sprzeciwéw do
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg Roboty budowlane lub ich zmian w terminie do
2 dni roboczych liczac od daty ich doreczenia w wypadkach, o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 Pzp.

9. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
§4.

Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)
Umowy.

2) Zapewnienie na wiasny koszt sprawowania kierownictwa budowy i Robét przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac

w poszczegdlnych specjalnosciach, zgodnie z przedmiotem zamdwienia. Za koordynacje Robot
branzowych w tym wykonywanych przez podwykonawcdw i prowadzenie dokumentacji budowy
odpowiada zaakceptowany przez Zamawiajgcego Kierownik budowy. Kierownik budowy ma
postugiwac sie biegle w mowie i pismie jezykiem polskim.

3) Przedstawienie Zamawiajagcemu Kierownika budowy do akceptacji najpdzniej w dniu podpisania
Umowy poprzez wskazanie imienia i nazwiska, uprawnien, numeru telefonu i adresu poczty
elektronicznej lub adresu do doreczen elektronicznych.

4) Przesytanie przez Kierownika budowy ustanowionego przez Wykonawce fotokopii dziennika
budowy na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany
w § 14 ust. 10 Umowy w ciggu 24 godzin.

5) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jesli bedzie to konieczne z uwagi
na obowigzujgce przepisy prawa oraz niezwtoczne doreczenie go Zamawiajgcemu.

6) Wykonanie Robot a takze zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie miejsca
prowadzonych Robdt, zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych do terenu budowy

i przechowywanych tam materiatdw na wtasny koszt, zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej.



7) Powiadomienie operatoréw wszystkich sieci instalacyjnych, w szczegdlnosci elektrycznych,
gazowych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, ktérych infrastruktura znajduje sie w rejonie
placu budowy oraz jego oddziatywania.

8) Powiadomienie wtascicieli nieruchomosci objetych przerwami w dostawach pradu, wody, gazu
i innych spowodowanych prowadzonymi Robotami, w terminie co najmniej na 3 dni przed
planowanymi przerwami.

9) Zapewnienie ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskanie uzgodnien i protokotéw
odbioru technicznego wykonanych Robdt w zakresie wszystkich sieci na wtasny koszt, w tym
ewentualny koszt wtgczenia i wytgczenia urzadzen i sieci, w ktdrych nastgpita ingerencja Wykonawcy
oraz koszt wigczenia i wytgczenia urzadzen i sieci niezbednych do realizacji budowy, ktéremu Roboty
majg stuzyd.

10) Pokrycie kosztéw uszkodzenia sieci, ich awarii, lub kosztéw przerwy eksploatacyjnej
wynikajgcych z realizacji Robét.

11) Prowadzenie Robdt w taki sposéb, aby przez caty czas realizacji zamoéwienia zapewnic
bezpieczne dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych przy placu budowy lub do ktérych
dostep odbywa sie poprzez ten plac budowy oraz zapewnic ciggto$¢ dostaw mediow.

12) Zapewnienie dozoru mienia na terenie Robét na whasny koszt.

13) Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiajacym na wtasny koszt oraz
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru ostatniej cze$ci Robdt badz po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu po usterkowego po podpisaniu protokotu odbioru ostatniej czesci Robét
z usterkami.

14) Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie wykonywania Robét elementéw, urzadzen
lub obiektéw budowlanych (w tym nalezgcych do osdb trzecich), w terminie uzgodnionym

z Zamawiajgcym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich
naprawienia.

15) Realizacja zadania z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét, przedmiarem Robét, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuka inzynierskg oraz
biezgcymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uchwatg Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla
wojewddztwa matopolskiego (Dz. U. Woj. Mat. 2020 poz. 6337 z pdzn. zm.), w zakresie Dziatania 2.
Ograniczenie emisji z sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamoéwien na roboty
budowlane, co bedzie kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia
Robot.

16) Uzywanie wytgcznie materiatow, ktére sg: nowe, niewadliwe, posiadajg atesty i jezeli dotyczy sg
objete gwarancjg producenta wydang nie wczesniej niz 3 miesigce od dnia podpisania Umowy, chyba
Ze z opisu przedmiotu zamdwienia wynika mozliwos$¢ wykorzystania innych materiatéw, w tym
stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego.

17) Wykonanie na wtasny koszt wszystkich niezbednych badan i préb oraz przekazanie ich wynikéw
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, tacznie z atestami, certyfikatami na



znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty przeznaczone do
wbudowania muszg odpowiada¢ parametrom jakosciowym i technicznym podanym w dokumentacji
projektowej oraz posiadaé swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania.

18) Przeprowadzenie na wtasny koszt niezbednej ilosci badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych Robdt i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw, ekspertyz, prob lub sprawdzen na
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w miejscu przez nich wskazanym.

19) Umozliwienie wstepu na teren budowy m.in. pracownikom nadzoru budowlanego
i Zamawiajgcego.

20) Zapewnienie na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢ odpowiednio: sktadowania, transportu,
utylizacji: materiatéw pochodzacych z rozbiérek, demontazy, wycinek oraz odpadow.

21) Uporzadkowanie placu budowy przez co rozumie sie uprzatniecie terenu budowy, zaplecza
budowy jak rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych Robdt
obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni, instalacji itp. po zakonczeniu Robét.

22) Kompletowanie w trakcie realizacji Robdot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym uzyskiwanie we wtasnym zakresie zgody Projektanta
i aprobaty Zamawiajgcego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian w dokumentac;ji
projektowej oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze i dziennika budowy.

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ Robodt lub termin ich zakonczenia.

24) Doreczenie na wezwanie Zamawiajgcego ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie realizowanym w ramach Umowy i na okres jej trwania na sume nie mniejszg niz kwota,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy na dzien jej podpisania.

25) Doreczenie Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykazu pracownikéw
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, o ktérych mowa w §12 ust. 3 i ust. 4 Umowy

w terminie wskazanym w Umowie wraz z zakresem ich czynnosci, w tym takze wykazu pracownikéw
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw zgtoszonych Zamawiajgcemu.

26) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kazdego projektu umowy na Roboty budowlane
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg oraz jego zmian za pomocg poczty elektronicznej
w terminie co najmniej 5 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo.

27) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kazdej umowy na Roboty budowlane

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg oraz jej zmian poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem, o tresci odpowiadajacej jej projektowi z uwzglednieniem zgtoszonych do projektu
zastrzezen Zamawiajgcego.

28) Doreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii kazdej umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcy oraz jej zmiany, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie do 3 dni od daty jej zawarcia, z wytagczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.



29) Przedstawienie Zamawiajgcemu na jego zadanie kwalifikacji podwykonawcy, z ktérym
Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe w terminie do 3 dni od dnia doreczenia zgdania.

30) Wystgpienie z zadaniem zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
ustugi lub dostawy przedtozonej Zamawiajgcemu w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zaptaty ten
przekracza 30 dni od dnia doreczenia faktury.

31) Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac swoich pracownikéw o przekazaniu ich danych
osobowych Zamawiajgcemu w zakresie i celu wskazanym Umowa.

32) Realizacja wszelkich ustawowych obowigzkéw Kierownika budowy ustanowionego przez
Wykonawce.

33) Woystgpienie z wnioskiem o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu do wtasciwego organu
w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

34) Wykonanie i uzgodnienie na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
wykonanie Robét wynikajgcych z tego projektu wraz z biezgcym utrzymaniem wykonanego
oznakowania i jego likwidacjg po zakoriczeniu Robét. W trakcie prowadzenia Robét nalezy zapewnic
dojazd i dojscie do istniejacych posesji. Jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidzie¢ objazdy

i dojazdy tymczasowe. Wykonawca chcgc wprowadzi¢ organizacje ruchu jest zobowigzany
odpowiednio wczesniej zawiadomic o tym fakcie: organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi,
wtasciwego komendanta Policji, wtasciwg gmine, odpowiednie stuzby ratownicze (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe), a takze wszystkich przewoznikdw obstugujacych trase zlokalizowang

w obrebie planowanej inwestycji, przy czym za poinformowanie przewoznikdw rozumie sie
przestanie zgtoszenia wprowadzenia zmiany organizacji ruchu do Wydziatu Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Oswiecimiu (adres e-mail: komunikacja@powiat.oswiecim.pl).

35) Wykonawca jest zobowigzany do scistej wspétpracy z administratorami sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej znajdujacych sie w obszarze Robdt, umozliwienia wstepu na teren budowy
ich przedstawicieli (np. w celu odbioru Robdt), a takze do dochowania warunkéw zawartych

w uzgodnieniach z nimi. Wykonawca jest zobowigzany umozliwié¢ wstep na teren budowy
pracownikom firmy wykonujacej przebudowe sieci kanalizacyjnej na zlecenie Gminy Os$wiecim celem
wykonania robét oraz skoordynowanie tych robét z robotami umownymi.

36) Wykonawca jest zobowigzany do utozenia (wykonania) warstwy bitumicznej Scieralnej cata
szerokoscig bez szwu technologicznego.

37) Doreczenie Zamawiajgcemu na jego zgdanie w terminie 3 dni roboczych oryginatu kosztorysu
powykonawczego przedstawiajacego wykonany i potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do dnia wskazanego przez Zamawiajgcego w zadaniu, zakres rzeczowy Zadania.

38) Najpdzniej do momentu doreczenia Zamawiajgcemu kopii umowy na podwykonawstwo Robdét
budowlanych poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem badz zgtoszenia Zamawiajgcemu umowy
podwykonawstwa na ustugi lub dostawy, Wykonawca dorecza Zamawiajgcemu liste pracownikéw
podwykonawcy zatrudnionych na umowe o prace oddelegowanych do realizacji umowy na
podwykonawstwo.

39) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po podpisaniu Umowy, nie pdzniej jednak niz

w dniu rozpoczecia rob6t budowlanych do umieszczenia tablicy informacyjnej zgodnej

z wytycznymi stanowigcymi zatacznik nr 2 do Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Projekt tablicy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym przed jej wykonaniem. Wykonawca jest



zobowigzany do niezwfocznego poinformowania Zamawiajacego o umieszczeniu tablicy
w docelowym miejscu poprzez przestanie na adres elektroniczny podany w § 14 ust. 10 Umowy
informacji w tym temacie wraz z dokumentacja fotograficzng potwierdzajgca ten fakt.

40) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po podpisaniu Umowy, nie pdzniej jednak niz

w dniu rozpoczecia robét budowlanych do umieszczenia dwadch tablic powiatowych zgodnych

ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
Projekt tablicy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym przed jej wykonaniem. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o umieszczeniu tablic

w docelowych miejscach poprzez przestanie na adres elektroniczny podany w §14 ust. 10 Umowy
informacji w tym temacie wraz z dokumentacja fotograficzng potwierdzajaca ten fakt (jezeli
dotyczy, zgodnie z przedmiarem robét).

2. Zamawiajgcy moze zadaé zmiany ustanowionego przez Wykonawce Kierownika budowy na koszt
Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 5 dni, w razie:

1) braku biezgcego prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy;

2) braku udostepnienia dziennika budowy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcemu;

3) prowadzenia Robdt budowlanych przez Wykonawce pomimo braku obecnosci Kierownika
budowy na placu budowy;

4) nierealizowania przez Kierownika budowy polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisanych w dzienniku budowy;

5) niewykonywania ustawowych obowigzkéw Kierownika budowy.

3. W razie nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawce
w ustalonym terminie, Zamawiajgcy ustanawia Kierownika budowy na koszt Wykonawcy bad?
odstepuje od Umowy.

4. Nowy Kierownik budowy moze wykonywac czynnosci nie wczesniej niz po pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, ktdra moze nastgpic¢ wytacznie gdy nowy Kierownik budowy zaproponowany przez
Wykonawce spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy.

§5.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Planowane koszty zamdwienia brutto, wedtug kosztorysu ofertowego wynosza: ................... zt,
(stownie: ... /100).

2. Rozliczenie Robdt nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o faktycznie
wykonane ilosci Robdt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane przez
Zamawiajgcego oraz ceny jednostkowe wynikajgce z kosztorysu ofertowego.

3. Wszelkie dopuszczalne ustawg lub Umowg zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w trakcie
Robdt mogg byé dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym
zakresie sg bezskuteczne. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ majatkowg za szkody
wywotane zmiang zakresu przedmiotowego Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.



4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za Roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym.

5. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wyrazenia zgody na wykonanie zamdéwien dodatkowych

w rozumieniu Pzp, wykona te zaméwienia na podstawie zatwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne. W razie braku zgody Stron na wykonanie
zamoéwien dodatkowych przez Wykonawce, Wykonawca umozliwi wykonanie zaméwien
dodatkowych przez osoby trzecie poprzez wtasciwe udostepnienie placu budowy.

6. Rozliczenie Robdt odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych za zrealizowang czes¢
Umowy.

7. Rozliczenie Robét wykonanych odbywa sie na wniosek Wykonawcy, przy czym wartosé ostatniej
faktury czesciowej nie moze by¢ mniejsza niz 10% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. Kwota na ktdérg opiewa faktura czesciowa winna odpowiadac zakresowi i kosztom Robot
odebranych protokotem odbioru Robdt bgdz protoktem inwentaryzacyjnym podpisanym przez obie
Strony Umowy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment).

10. Termin zaptaty za kazda fakture czesciowa prawidtowo wystawiong wynosi do 30 dni od daty jej
doreczenia Zamawiajgcemu. Za nieprawidtowo wystawiong fakture czesciowa uwaza sie

w szczegolnosci sytuacje, w ktdérych faktura nie spetnia wymogoéw okreslonych w ust. 8, ust. 14, ust.
15, niniejszego paragrafu.

11. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie bedzie poprzez przelew srodkéw pienieznych
na podane na fakturze konto bankowe, a za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien realizacji polecenia
przelewu w banku Zamawiajgcego.

12. W razie rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do zakresu wykonania Umowy.

13. Jezeli zakres odebranych Robdt Wykonawca wykonywat za pomocg podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdéw na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem byty Roboty budowlane lub przedtozonej Zamawiajgcemu
umowy na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem byty ustugi lub dostawy, do kazdej faktury
Wykonawca zatacza odpowiednio uzupetniony zatacznik nr 1 do Umowy. W takim wypadku kazda
zaptata Wykonawcy za wykonane Roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia zgtoszonego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za zrealizowane przez nich Roboty, dostawy lub ustugi w zakresie odebranych przez
Zamawiajgcego Robét. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosit zadnego podwykonawcy, do kazdej
faktury Wykonawca ma obowigzek rdwniez zatgczy¢ odpowiednio uzupetniony zatacznik nr 1 do
Umowy.

14. Wykonawca wystawi fakture na ponizej wskazane dane:
Nabywca: Powiat Oswiecimski, ul. St. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim, NIP: 5492197501,

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Oswiecimiu, ul. St. Wyspianskiego 10, 32-602 Oswiecim.



15. Wykonawca bedacy ptatnikiem podatku VAT zobowigzany jest do podania na fakturze swojego
numeru rachunku rozliczeniowego, ktory figuruje w wykazie podmiotéw, o ktérych mowa

w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, pod rygorem
poinformowania wtasciwego organu skarbowego przez Zamawiajgcego o dokonanym przelewie na
rachunek inny niz wskazany na biatej liscie podatnikdw. Przepis ten stosuje sie odpowiednio do
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza.

§6.
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac telefonicznie oraz za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej (e-mail) Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem
o kazdych planowanych Robotach zanikajacych, celem umozliwienia ich odbioru przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dniu wykonania tych Robét.

2. Gotowos¢ do odbioru Robdt, o ktérej mowa w § 2 ust. 9 Umowy, Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w zwyktej formie pisemnej badz drogg
elektroniczng na adres wskazany w § 14 ust. 10 wpisujac date doreczenia zgtoszenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, wraz z kosztorysem robdt przewidzianych do odbioru,
celem ustalenia przez Zamawiajgcego daty odbioru robét czesciowych.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego
i Kierownika budowy o terminie i godzinie swojej wizyty i dokonac oceny zgtoszenia na terenie
budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia, o ktérym w mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

4. W przypadku pozytywnej oceny zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy gotowos¢é do odbioru Robét, na
dzien zgtoszenia Wykonawcy.

5. W przypadku negatywnej oceny zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaze Kierownikowi budowy w dzienniku budowy wady, ktérych
czas usuniecia jest nie krétszy niz 7 dni oraz termin na ich usuniecia.

6. Dokonanie odbioru czesciowego zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru
czesciowego sporzadzonym w oparciu o kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
Umowy. Protokét odbioru czesciowego zostanie sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. W przypadku odbioru koncowego Robdt w razie pozytywnej oceny zgtoszenia, o ktérym mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje Zamawiajgcego o tym
fakcie, celem ustalenia przez Zamawiajgcego daty odbioru koncowego do 7 dni roboczych od
poinformowania go o pozytywnej ocenie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do
samodzielnego podpisania protokotu odbioru koicowego bez udziatu Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru, jezeli stwierdzi niewykonanie Umowy. Przez
niewykonanie Umowy rozumie sie sytuacje, w ktérych prawidtowe korzystanie ze

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem bedzie niemozliwe badz nie
bedzie odpowiadac celowi ktdremu obiekt budowlany ma stuzy¢, a takze w razie stwierdzenia
niewykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci obiektu budowlanego przewidzianego

w projekcie budowlanym, wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z dokumentacjg projektowa
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i zasadami wiedzy technicznej, co istotnie zmniejsza warto$¢ obiektu budowlanego. Stwierdzenie
niewykonania Umowy konczy sie sporzadzeniem protokotu kontroli, i odpowiednim wpisem do
dziennika budowy, ktory niweczy skutek wpisu zakonczenia Robét ustalony w Umowie, chyba ze
dalsze jej prowadzenie jest bezcelowe. Przepis ust. 9 zdanie 3 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

9. Ewentualne usterki stwierdzone w czasie odbioru ostatniej czesci Robét, ktérych usuniecie
wymaga co najmniej 7 dni, niweczg skutek wpisu zakoriczenia Robét ustalony w Umowie.
Zamawiajgcy wpisuje usterki do protokotu odbioru ostatniej czesci Robot budowlanych. Dniem
Zakonczenia Robdt jest dzien usuniecia usterek.

10. Za dzien usuniecia usterek, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu wpisanych do
protokotu odbioru ostatniej czesci Robdt uwaza sie dzien ich wykonania potwierdzony w dzienniku
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 2 i ust. 4
niniejszego paragrafu, po ktérym nastgpito podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
pousterkowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do 7 dni
kalendarzowych od podpisania przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu
odbioru ostatniej czesci Robdt dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie wymagane prawem dokumenty,
w tym:

a) dziennik budowy,

b) wymagane dokumenty, w tym np. protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan,
odbioréow i sprawdzen, karty gwarancyjne uzytych w budowie materiatéw i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami —1 egz.,

c) oswiadczenie kierownika budowy (Robét) — 1 egz.:

- o0zgodnosci wykonania Robot (w tym zanikajgcych) z dokumentacjg projektowg (w tym jezeli
dotyczy: zmianami uzgodnionymi z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego w sposdéb
nieistotnie odstepujgcy od dokumentacji projektowej- zgodnie z przedtozonymi rysunkami, opisami),
Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania —
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, a takze zgodne z wymogami okreslonymi w § 4 ust. 1 pkt 16) Umowy.

§7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych
w przepisach Pzp, w wysokosCi ................... (stownie: ................... 00/100) - (5 % kwoty, o ktorej mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, w zaokragleniu do petnych 100 zt w doét).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar gwarancyjnych lub kar umownych.
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3. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia,
tj. 30% zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 — tym dniu po uptywie okresu gwarancji za wady,

z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy uznaje, ze zamowienie zostato nalezycie wykonane w rozumieniu Pzp w dniu:

- braku zgtoszenia sprzeciwu lub uwag do zakoriczenia Zadania i/lub zamiaru przystgpienia do jego
uzytkowania przez wiasciwe organy: Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz nadzoru budowlanego; w takim wypadku Zamawiajacy uznaje, ze zamowienie zostato nalezycie
wykonane w dniu, w ktérym decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie stafa sie ostateczna bgdz w dniu
uptywu terminu do zgtoszenia sprzeciwu przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego, badz

- po wykonaniu robét budowlanych okreslonych w decyzjach wiasciwych organéw: Paristwowej
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej lub nadzoru budowlanego.

5. Jezeli okres udzielonej gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi, zwrot zabezpieczenia o ktorym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w 15 — tym dniu po uptywie okresu
rekojmi.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przez potracenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na
poczet zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy na poczet
zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba Zze ustawa stanowi inaczej. Przepis ten nie
uchybia prawu Zamawiajacego do zmiany formy zabezpieczenia, w sposéb okreslony w ust. 6
niniejszego paragrafu.

§8.
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

2. Dopuszcza sie zmiane istotnych postanowiet Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu jej realizacji w zwigzku z:

1) koniecznoscig wykonania Robot wynikajgcych z wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w szczegdlnosci wynikajgcych z koniecznos$ci dostosowania zakresu Zadania do
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu
na postep technologiczny, bagdz wady dokumentacji projektowej, jezeli czas wykonania nowo
zaprojektowanych Robét jest dtuzszy od czasu wykonania Robdt poprzednio zaprojektowanych;
termin wydtuza sie wowczas jedynie o réznice pomiedzy iloscig dni, jaka jest niezbedna do wykonania
Robdt na podstawie zmian dokumentacji a ilo$cig dni na wykonanie Robét, jaka byta pierwotnie
zaprojektowana, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) koniecznoscig wykonania Robdt wynikajgcych z koniecznosci wprowadzenia innych rozwigzan
w realizacji Umowy niz zaktadano w dokumentacji projektowe] (zmiana technologii wykonania,
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Roboty zamienne) nawet, jesli nie powoduje to koniecznosci zmian w dokumentacji projektowe;j
(nieistotne odstepstwo), jezeli czas wykonania nowych rozwigzan jest dtuzszy od czasu wykonania
poprzednich rozwigzan; termin wydtuza sie wéwczas jedynie o réznice pomiedzy iloscig dni, jaka jest
niezbedna do wykonania nowych rozwigzan a iloscig dni, jaka byta pierwotnie przewidziana na
wykonanie pierwotnie przyjetych rozwigzan, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) koniecznoscig wykonania dodatkowych zamoéwien (ustug, dostaw, Robot budowlanych) przez
dotychczasowego Wykonawce w trybie zgodnym z art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, na czas niezbedny do ich
wykonania potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) wada dokumentacji projektowej wykrytej po podpisaniu Umowy, na czas niezbedny do jej
usuniecia, jezeli czas wykonania Robdt zwigzany z wadg jest dtuzszy od czasu wykonania poprzednich
rozwigzan, co okresla Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca moze wystgpic¢
pisemnie do Zamawiajgcego w terminie do 2 dni od zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego zakresu przedtuzenia terminu, jednak nie pézniej niz do 5 dni od dnia ustania
przyczyny zmiany terminu. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedtuzenie terminu Umowy bez
zatwierdzenia jego zasadnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy pozostawia bez
rozpatrzenia.

4. Strony dopuszczajg zmiany niniejszej Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia:

1) w sytuacjach, ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zasadnosc¢ i szacowang kwote
zwiekszenia wynagrodzenia potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego;

2) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug na Roboty budowlane w trakcie trwania
Umowy; Zamawiajgcy ustala wowczas kwote zalegtego wynagrodzenia netto Wykonawcy na dzien
wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych wysokos¢ stawki ww. podatku i ustala nowg wysokos¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w oparciu o nowg stawke podatku;

3) w razie wady dokumentacji projektowej, w wyniku ktorej zwiekszyt sie zakres prac koniecznych
do prawidtowego wykonania zamdwienia badz zmienit sie zakres prac koniecznych do prawidtowego
wykonania zaméwienia powodujgc wzrost kosztéw w stosunku do pierwotnie zaktadanych btednych
rozwigzan projektowych.

§9.
Kary umowne
1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zarozwigzanie Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca w szczegdlnosci wskazanych w § 10 ust. 1 lit. od a) do lit. h) Umowy w wysokosci 5%
kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien
podpisania Umowy,

b) za zakonczenie Robot po terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy — w wysokosci
0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na
dzien podpisania Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac do dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zakoriczenia Robdt witacznie,

c) zazwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robdt bgdZ w okresie gwarancji lub
rekojmi —w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gore
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do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac do dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy ich usuniecia wtgcznie,

d) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zaokraglonej w gdére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

e) zanieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktdrej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

f)  za ustalenie terminu zaptaty w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg dtuzszego
niz 30 dni od dnia doreczenia mu faktury lub rachunku — w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

g) zanieprzedtozenie w terminie 7 dni od jej zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, lub jej zmian —w wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

h) za zwtoke w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 12 ust. 3 badz ust. 4
Umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy za
kazdy dzien zwtoki. Kara bedzie liczona do dnia zgtoszenia pracownikéw na pismie badz do dnia
doreczenia Zamawiajgcemu dowodéw ubezpieczenia pracownikow witgcznie lub za okres, w ktérym
pracownik wykonywat czynnosci wskazane w § 12 ust. 1 Umowy, a pomimo tego nie byt objety
ubezpieczeniem; kar nie nalicza sie w razie rozwigzania Umowy z powyzszych przyczyn,

i)  w przypadku zgtoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawce jedynie czesci pracownikéw
zgtoszonych Zamawiajgcemu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1% kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy za kazdego niezgtoszonego pracownika,

j)  za zwtoke w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 11 Umowy,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,2% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5
ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy za kazdy dzien
zwtoki. Kara bedzie liczona do dnia doreczenia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wiacznie,

k) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokosci 1% kwoty brutto,

o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy, za kazde ponowne niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania, o ktérych
mowa W § 4 ust. 1 Umowy, § 5 ust. 13 Umowy oraz § 10 ust. 4 Umowy, pomimo wezwania
Zamawiajgcego do realizacji zobowigzania,

[)  za ustanowienie kierownika budowy przez Zamawiajgcego, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust. 3
Umowy — w wysokosci 1% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do
petnych ztotych na dzien podpisania Umowy.

m) za utrate catego dofinansowania przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 Umowy
w wyniku zwtoki rozliczenia budowy do 31.12.2025r — w wysokosci 5% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy

14



2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez ktéragkolwiek ze
Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 5% kwoty brutto,

o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania
Umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, o ktédrych mowa w art. 456 ust. 1i ust. 2 Pzp.

3. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie pierwszenstwo w potrgceniu naleznych od Wykonawcy kar
umownych z najblizszych ptatnosci naleznych Wykonawecy, chyba ze ustawa stanowi inacze;j.

5. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego z tytutu
niniejszej Umowy nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy.

6. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych
ztotych na dzien podpisania Umowy.

7. W razie zbiegu kar za odstgpienie od umowy oraz za zwtoke lub niewykonanie okreslonego

obowigzku z tej samej przyczyny, stosuje sie wytgcznie kare w wysokosci przewidzianej za
odstgpienie od Umowy.

§ 10.
Rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadkach
przewidzianych w Pzp, a takze w przypadku:

a) braku realizacji obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3), pkt 33), pkt 34),
pkt 39) i pkt 40) Umowy,

b) braku rozpoczecia Robdt z winy Wykonawcy w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu,

c) wadliwego, sprzecznego z Umowg lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, normami,
i przepisami wykonywania Robd6t budowlanych, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego
do prawidtowej realizacji Umowy i uptywu wyznaczonego terminu do prawidtowej realizacji Umowy,

d) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu na pismie wykazu pracownikéw, o ktérym mowa
w § 12 ust. 3 Umowy, pomimo wezwania Zamawiajacego lub niezgtoszenia zmian pracownikéw
w trakcie trwania Umowy przez okres 5 dni od daty zaistnienia takiego obowigzku,

e) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dowodéw zgtoszenia do ubezpieczenia wszystkich zgtoszonych
Zamawiajgcemu pracownikow, tj. braku realizacji obowigzku okreslonego w § 12 ust. 4 Umowy,
pomimo wezwania Zamawiajgcego,

f)  realizowania Umowy z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do
ktdrego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,

g) naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajgcych 3% kwoty brutto, o ktérej mowaw § 5
ust. 1 Umowy, zaokraglonej w gére do petnych ztotych na dzien podpisania Umowy,

h) nieprzedstawienia Zamawiajgcemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawce w ustalonym
terminie, jezeli Zamawiajgcy zazadat jego zmiany na podstawie § 4 ust. 2 Umowy.
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i)  utraty catosci dofinansowania Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wraz
z uzasadnieniem.

3. Wszelkie odstgpienia od niniejszej Umowy majg skutek jedynie co do niespetnionego
Swiadczenia (ex nunc).

4. W wypadku rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewazno$ci w catosci Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie do 7 dni od daty rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji Robot
w toku, wedtug stanu na dzien rozwigzania, lub na dzien poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o stwierdzeniu jej niewaznosci w catosci,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, gdy do rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci doszto z jego
winy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa, jezeli jej rozwigzanie
lub stwierdzenie jej niewaznosci w catosci nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru Roboty przerwane oraz Roboty zabezpieczajace,
a Zamawiajgcy dokona ich odbioru do 7 dni,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich usuniecia i sktadu na koszt
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w razie rozwigzania Umowy lub stwierdzenia jej niewaznosci w catosci, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru Robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za Roboty, ktdre zostaty
wykonane,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen okreslonych w ust. 4 lit. ¢) niniejszego
paragrafu, ktérych nie da sie zagospodarowad przy realizacji innych robdt, jezeli rozwigzanie Umowy
lub jej uniewaznienie w catosci nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy z dniem podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacyjnego,

d) pokrycia kosztéw zabezpieczenia przerwanych Robdt w sytuacji, w ktérej zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy lub jej uniewaznienia w catosci.

6. Za przyczyny odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajgcego, uwaza sie nieuzasadniong zwtoke
w terminie zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonym w Umowie.

7. W razie stwierdzenia niewaznosci zmiany Umowy, ktdra okreslata nowy zakres przedmiotowy,
w szczegdlnosci Roboty dodatkowe, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
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§ 11.
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze przenies$¢ na osoby trzecie swoich praw i obowigzkdw wynikajacych
z Umowy, chyba ze co innego wynika z ustawy lub Umowy.

2.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie realizacji Umowy podwykonawcom. Wykonanie prac
w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania

i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

3. Zasady zgtaszania uméw na podwykonawstwo przez Wykonawce, zgtaszania zastrzezen
i sprzeciwéw oraz dokonywania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow przez Zamawiajgcego, w tym skutki bezposredniej zaptaty, okresla Pzp.

4. Obowiagzki i uprawnienia Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w zakresie zawierania uméw

o podwykonawstwo okreslone w Umowie i Pzp stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw

i dalszych podwykonawcdw zgtaszajgcych umowy o podwykonawstwo za posrednictwem lub zgodg
Wykonawcy.

§12.
Personel wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniali
na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktdre podczas realizacji zamdéwienia bedg wykonywad
czynnosci w zakresie budowy drég, naprawy drog, nawierzchni drég, wymiany nawierzchni drogowej,
malowanie nawierzchni, instalowanie znakéw drogowych, konserwacji drég, usuwanie gleby,
wymiana nawierzchni.

2. Zatrudnienie pracownikéw na podstawie stosunku pracy powinno trwaé przez caty okres
realizacji prac, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracownikdw wykonujacych
czynnosci okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownikéw
przebywajgcych na placu budowy w trakcie realizacji zamowienia wraz z okresleniem zakresu ich
czynnosci. W razie zmiany pracownika przez Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca
W ciggu 5 dni roboczych ma obowigzek poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru inwestorskiego). Przez zmiane pracownika rozumie sie takze zatrudnienie nowego
pracownika. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy takze sytuacji, w ktérej czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonuje podwykonawca, przy czym termin doreczenia listy
pracownikéw podwykonawcy liczony jest od dnia podpisania umowy na podwykonawstwo.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca w terminie
do 5 dni zobowigzuje sie doreczy¢ dowdd potwierdzajgcy zgtoszenie do ubezpieczenia wszystkich
zgtoszonych Zamawiajgcemu pracownikéw, w tym takze pracownikéw podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w postaci zaswiadczenia od wtasciwego organu ubezpieczeniowego, w ktérym dane
osobowe pracownikéw z wytgczeniem jego imienia i nazwiska bedg zanonimizowane.
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§ 13.
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji jakosci przez okres ........ccc.u..... (zgodnie z ofertg — kryterium oceny ofert), liczac od dnia,
w ktédrym Zamawiajacy podpisat protokdt odbioru ostatniej czesci Robét, lub od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 lit. a) Umowy.

2.  Wykonawca udziela 5-cio letniej rekojmi na wykonane Roboty budowlane. Okres rekojmi liczy
sie od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatniej cze$ci Robét lub podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 lit. a) Umowy.

3. Nazamontowane urzadzenia i uzyte materiaty obowigzuje gwarancja fabryczna. Wszelkie
uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z kart gwarancyjnych wykonuje wobec producenta
Wykonawca na podstawie dostarczonej karty gwarancyjnej, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg gwarancji fabrycznej ponosi Wykonawca.

4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - nie krétszym niz 7 dni liczac od daty
powiadomienia (mailem lub listownie) Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiajgcego.

5. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji jakosci
ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci czy gwarancji fabryczne;j.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci dokonaé
cesji wierzytelnosci, przystugujgcej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci
beda dazy¢ do polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji i mediacji.

4. W przypadku nieosiggniecia przez Strony polubownego rozstrzygniecia, spory wynikte w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ porozumiewania sie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania Umowy, i traktujg go tozsamo z korespondencjg pisemna.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego
adresu (siedziby) oraz adresu poczty elektronicznej w okresie trwania rekojmi lub gwarancji pod
rygorem skutku doreczenia Wykonawcy korespondencji wysytanej przez Zamawiajgcego na podany
w Umowie adres.

7. Zamawiajgcy pozostawia bez rozpatrzenia pisma Wykonawcy sporzadzone w jezyku innym niz
jezyk polski.

8. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowiert Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia Umowy zachowujg petna
moc i skutecznosc.

9. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu
zostang zastgpione, na mocy Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni
skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze Stron Umowy.

10. Osobami upowaznionymi do kontaktu z ramienia Zamawiajgcego w zakresie realizacji Umowy
s3:

- Lukasz Medrysa - Naczelnik Wydziatu Inwestycji, Rozwoju i Drég, tel.: (33) 844 97 24,
adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl,

- Piotr Stawarczyk - Kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Drog,
tel.: (33) 844 97 23, adres e-mail: ri@powiat.oswiecim.pl.

a w zakresie obowigzkdw i uprawnien wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— Inspektor nadzoru inwestorskiego.

11. Osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy jest:
................... , tel.: ....ueneeeer, @dres e-mail: ...................

12. Zmiana danych oséb wskazanych w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu lub adreséw i nazw
Stron, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie pdZniej niz 3 dni przed
dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci Umowy.

13. Strony na podstawie art. 458° k.p.c. wytaczajg dowody z zeznah $wiadkéw i dowoddw
z przestuchania Stron na okolicznos$ci zmian zakresu przedmiotowego Umowy w razie sporu.
§ 15.

1. Umowe sporzadzono: w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy (forma pisemna) / w formie elektronicznej?.

2. Zatgcznikami do Umowy sa:

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét,
c) specyfikacja warunkéw zamowienia,

d) przedmiar Robot,

! niepotrzebne skresli¢
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e) oferta Wykonawcy,
f)  zatacznik nr 1 — oswiadczenie Wykonawcy,
g) zatacznik nr 2 — wytyczne dotyczgce wygladu tablicy informacyjnej,

h) zatgcznik nr 3 —wzér tablicy powiatowej.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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