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Gming

Zatacznik nr 9 do SWz
SZP.271.14.2025

WzOR UMOWY

....................... w Brzeszczach pomiedzy:
Brzeszcze, 32-620 Brzeszcze ul. Koscielna 4, NIP 549-219-74-70, REGON 356305070 zwang dalej

»,<Zamawiajgcym”, w imieniu ktérej dziata:
1. Pan Radostaw Szot - Burmistrz Brzeszcz

przy ko

ntrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Renaty Dudziak

zwanym dalej ,Wykonawcg”, w imieniu ktérego wystepuje:
1. Pan/Pani ...ccceeeeeeiencinninnnns m eeeereeeereeeeeeeeeeeenen

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie

podsta

wowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 . Prawo Zamoéwien Publicznych,

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

&1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji, w formule zaprojektuj i buduj oraz buduj,
zadanie inwestycyjne pn. ,Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”
dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Matopolski 2021-2027 nr naboru FEMP.03.02-12.00-034/24.

2. Wykonawca winien zrealizowac¢ zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, oraz z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy

prz

edmiot umowy, na warunkach okreslonych w ofercie z dnia ................... oraz w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym, zwanym dalej w skrécie PFU.

3. Na
1)

realizacje przedmiotu umowy skfadajg sie dwie czesci zadania inwestycyjnego, tj.:

roboty budowlane na podstawie zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowe nr 52/22 z dnia
07-02-2022 znak WAB.6740.1.636.2021.BP na inwestycje obejmujaca: budowe parkingu dla
samochodéw osobowych wraz z budowg muru oporowego, instalacji oswietleniowej
i kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej — cze$é
zadania realizowana w systemie buduj, na podstawie opracowanej i dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych,
obejmujacych zagospodarowanie terenu obok budowanego parkingu dla samochoddw
osobowych poprzez rozbidrke dawnego budynku dworca PKP i budowe kolejnych miejsc
parkingowych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej (urzadzenia stuzace do liczenia
pojazdéw, parking dla mini buséw — dwa stanowiska, jedno miejsce dla osoby
niepetnosprawnej, miejsca do tadowania pojazdéw elektrycznych - dwa stanowiska, zadaszong
wiate wraz ze stojakami dla rowerdow, oswietlenie parkingu) oraz drég dojazdowych
i oznakowania (poziomego i pionowego), dodatkowo wyposazenie strefy w fawki, kosze
parkowe, tablice informacyjne z regulaminem oraz nasadzenia zieleni — cze$¢ zadania
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realizowana w systemie zaprojektuj-buduj na podstawie opracowanego i dostarczonego
przez Zamawiajgcego Programu Funkcjonalno Uzytkowego (PFU).

Przedmiot umowy obejmuje dodatkowo wykonanie i montaz 2 sztuk tablic tyflograficznych (plan

tyflograficzny dla niewidomych/stabowidzgcych, to specjalny rodzaj mapy stworzony z myslg

o umozliwieniu osobom niewidomym zrozumienia i orientacji w przestrzeni za pomocg zmystéw

dotyku - bedzie przedstawiat rozktad parkingu, w tym dojscia do miejsc komunikacji publicznej oraz

promoc;ji projektu). W ramach zadania zaplanowano poprawe dostepnosci infrastruktury dla oséb
ze szczegblnymi potrzebami w formie mapy tyflograficznej (2 szt.). Zaplanowana poprawa
dostepnosci infrastruktury dla oséb ze szczegélnymi potrzebami poprzez instalacje dwdch map
tyflograficznych wynika z koniecznosci zapewnienia wszystkim uzytkownikom réwnych szans

w korzystaniu z infrastruktury transportowej. Zastosowanie tego rozwigzania w ramach projektu

jest zgodne z przepisami dotyczgcymi dostosowania infrastruktury publicznej do potrzeb osdéb

z niepetnosprawnosciami, w tym Standardami Dostepnosci dla Polityki Spdjnosci 2021-2027.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),

niniejszy akt umowy, dokumentacja projektowa budowy parkingu dla samochodéw osobowych

opracowana przez jednostke projektowg Inzynieria Jerzy Sowa w pazdzierniku 2021 r. oraz Program

Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowany w sierpniu 2024 r.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu w terminie do 5 dni

roboczych od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentéw:

1) kosztorysu ofertowego, opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji
uregulowanej w § 16 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego,
w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

2) harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robét objetych przedmiotem zamodwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na
poszczegdlne elementy. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzyc
Podwykonawcom czesci przedmiotu zamodwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych
czesci. Bedg one stanowity gdrng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujgcych dang cze$é¢ zamodwienia, o ktérej mowa
wart. 647(1) § 3 Kodeksu cywilnego. Wykonawce obowigzuje koniecznos$é¢ zgtaszania
Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.
Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gérna granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujgcych dang czes¢ zamdwienia.

Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy winien by¢ sporzadzony i uzgodniony

z Zamawiajgcym.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé aktualizacji lub

modyfikacji harmonogramu. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajagcemu

kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego

harmonogramem rzeczowo — finansowo-terminowym, w harmonogramie bedg uszczegétowione

etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapdéw.

10. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
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koncowego terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

11. W zwigzku z uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrze$nia 2020

w

r. (Dz. U. Woj. Mat. 2020 poz. 6337 z pdin. zm.), w sprawie Programu ochrony powietrza dla
wojewddztwa matopolskiego, Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji niniejszego zamdwienia:
1) spetnic przez maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach (tj. maszyny budowlane— koparki,
tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW wymagania w postaci wyposazenia w filtr
czastek statych,
2) zastosowal obowigzek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokdét budowy, ktére sa
zanieczyszczone na skutek budowy;,
3) zraszac w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,
4) stosowac stanowiska do usuwania gruntu lub bfota z két sprzetu ciezkiego opuszczajgcych plac
budowy,
5) stosowac ciecie elementow betonowych na ,,mokro”,
6) stosowac przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 20.11.2026 r., przy czym :

1) termin wykonania dokumentacji projektowej dla zakresu opisanego w § 1 ust. 3 pkt 2) niniejszej
umowy wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania iodbioru robdt oraz uzyskaniem
skutecznego zgtoszenia robdt/pozwolenia na budowe: do dnia 31.12.2025 r.

2) termin wykonania robdt budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie: od protokolarnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia 20.11.2026 r.

Za date zakonczenia wykonywania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczna

wykonania i odbioru robdt oraz uzyskaniem skutecznego zgtoszenia robét/pozwolenia na budowe

uwaza sie date podpisania protokotu z zatwierdzenia wykonanej zgodnie z umowg dokumentacji
projektowej i STWiIORB w zakresie doboru materiatéw i zgodnosci z PFU.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy rozumie zakonczenie wszystkich robot
budowlanych i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz

z oswiadczeniem o gotowosci do odbioru.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy przy udziale wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego;
Odebranie wykonanego w sposéb nalezyty przedmiotu umowy;
Terminowa zaptata za wykonany przedmiot umowy;
Uczestnictwo w radach budowy na etapie opracowania dokumentac;ji projektowej i wykonawstwa
robot budowlanych;

§4
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Uczestnictwo w radach budowy na etapie opracowania dokumentacji projektowej i wykonawstwa
robot budowlanych;
Rozpoznanie uwarunkowan terenowych i prawnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowe;j
inwestycji, ktérych rozwigzania projektowe winny znalezé sie w dokumentacji projektowej;
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24,
25.
26.

Zapewnienie na wiasny koszt niezbednej obstugi geodezyjnej i geologicznej;

Uzyskanie wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do opracowania projektu
budowlanego i uzyskania skutecznego zgtoszenia robét/pozwolenia na budowe;

Prowadzenie robét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami;

Przed przystgpieniem do robdt, na podstawie udzielonego pozwolenia na budowe nr 52/22 znak
WAB.6740.1.636.2021.BP z dnia 07-02-2022 oraz ztozonego przez Inwestora zawiadomienia
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, zaktualizowanie warunkéw
technicznych i uzgodnied branzowych stanowigcych zatgczniki formalne do dokumentacji
projektowej zatwierdzonej przedmiotowg decyzjg o pozwoleniu na budowe;

Powiadomienie wszystkich gestoréw sieci uzbrojenia oraz zlecenie nadzoru jednostkom do tego
uprawnionym. Przed przystgpieniem do wykonawstwa uzyskaé informacje czy nie nastgpity zmiany
w uzbrojeniu, a w trakcie realizacji wykonywac prébne przekopy w celu doktadnego zlokalizowania
istniejgcej infrastruktury, zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury
i urzadzen. W miejscach kolizji i zblizen prace prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem i po uzgodnieniu
z operatorami infrastruktury - przed zasypaniem odkrytych urzadzen nalezy uzyskaé¢ odbior
techniczny witasciciela urzadzenia;

Opracowanie i zatwierdzenie czasowe] i docelowej organizacji ruchu;

Wykonanie dokumentacji projektowej i STWIORB zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
i obowigzujgcymi przepisami w tym Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz ustawy
Prawo o ruchu drogowym;

Ponoszenie wszystkich wydatkdw na optaty administracyjne;

Usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowej w okresie gwarancji i rekojmi;

Uzyskanie skutecznego zgtoszenia robét/pozwolenia na budowe;

Ztozenie wniosku o wydanie dziennika budowy do wifasciwego organu architektoniczno -
budowlanego — w terminie 2 dni od daty uzyskania skutecznego zgtoszenia robét/pozwolenia na
budowe;

Dokonanie zawiadomienia o terminie rozpoczecia robdt budowlanych do wtasciwego Inspektora
Nadzoru Budowlanego — w terminie 2 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe (jesli bedzie wymagane);

Pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o ztozeniu zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot
budowlanych wraz z przekazaniem 1 egzemplarza opieczetowanego przez organ projektu
budowlanego wraz z oryginatem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe (jesli bedzie
wymagane);

Przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;

Wprowadzenie na wfasny koszt zmian w oznakowaniu ruchu wynikajgcych z zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu;

Zapewnienie wfasnym staraniem i na wfasny koszt mediéw koniecznych do realizacji robét
budowlanych;

Biezgce informowanie mieszkaicéw o wystepujacych utrudnieniach komunikacyjnych iinnych
(np. przerwy w dostawie mediéw) zwigzanych z trwajgcg budowg;

Zapewnienie wiasciwej organizacji robodt;

Zapewnienie bezpieczenstwa dla znajdujgcych sie w obrebie robdt ludzi i mienia;

Utrzymywanie w czasie budowy tablicy informacyjnej;

Powiadomienie o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt ziemnych, wszystkich
wtascicieli (uzytkownikow) urzadzen podziemnych na terenie inwestycji;

Zabezpieczenie terenu budowy;

Prowadzenie dziennika budowy;

Wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdwienia;
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35.
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40.

41.

Wykonanie nasadzen zieleni (uwaga: w PFU okre$lono wymagane gatunki i rodzaje nasadzen);
Wykonanie roboét budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentéw, z ktérych wynika wprowadzenie do obrotu
wyrobdéw budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu; nalezy uzywac materiatéw:
1) odpornych na wysokie temperatury, asfalt o podwyzszonej odpornosci termicznej lub specjalne
mieszanki betonowe,
2) przepuszczalnych dla wody odpornych na zamarzania i rozmarzania,
3) infrastruktura w tym znaki drogowe, barierki czy oswietlenie powinny by¢ odpowiednio
zakotwiczone i zaprojektowane, aby wytrzymac napdr wiatru;

Utylizacja odpadéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robdt, facznie
z ponoszeniem kosztéw utylizacji;

Zapewnienie na wfasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub jako
wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

1) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na
sgsiednich nieruchomosciach;

Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenie
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niniejszg umowa
powstate na skutek jego dziatania lub zaniechania;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;

Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtfasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektow, fragmentéw
drdég, nawierzchni lub instalacji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczy,
sporzadzong przez uprawnionego geodete z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wersji papierowej i elektronicznej), oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

Usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robodt
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
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42.

43.

44,
45.

46.

47.

48.

49.

Ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym niniejsza umowg przez okres nie krétszy niz od daty
zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okazac aktualng optacong polise ubezpieczeniowa
lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno
obejmowaé peten zakres od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci oraz wobec powierzonego mienia o0sdb trzecich (ruchomosci, nieruchomosci) od
zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawecy — polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe natgczng sume ubezpieczenia obejmujgcg ww.
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy rédwng co najmniej ... W okresie wykonywania robot
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggtosci ubezpieczenia;

Przedtozenie Zamawiajgcemu kopii ww. polisy OC najpdzniej w dniu zawarcia umowy;
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robét lub termin zakorczenia
robot;

Udziat w przegladach w okresie rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do realizacji niniejszej umowy osoby posiadajace,
stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy/robét, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy/robdt dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajgcymi z tej ustawy.

§5

Polisy ubezpieczeniowe
Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiajgcego zapewni polise ubezpieczeniowg z datg waznosci
od daty zawarcia umowy do dnia odbioru koncowego, od ryzyka budowlano - montazowego
obejmujacego ryzyka: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urzadzen
lub instalacji ubezpieczonego obiektu, powodzi, zalania, obsuniecia sie ziemi, akcji ratowniczej
prowadzonej w zwigzku ze zdarzeniami wymienionymi powyzej w wysokosci - nie mniejszej niz
wartos$¢ umowy i dostarczy jg Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 5 dni od daty zawarcia umowy.
Ponadto Wykonawca przedtozy aktualng na dzien podpisania umowy polise, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz wartosc
umowy i dostarczy jg Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 5 dni od daty zawarcia umowy.
Jesli ztozone polisy stracg waznos¢ w czasie realizacji zamdwienia to przedtozenie nowych winno
nastgpic przed uptywem terminu waznosci poprzednich polis.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi w terminach wskazanych w ust. 1 i 2 zgdanych dokumentéw,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Zmiany do warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonane albo za zgodg Zamawiajgcego albo jako
rezultat warunkéw ogélnych wymaganych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym zostata
zawarta umowa ubezpieczenia.

§6
Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w sposdb kompletny z punktu widzenia celu,
ktédremu majg stuzy¢, zgodnie z wymogami dotyczacymi dokumentacji projektowej okreslonymi
w PFU.

Dokumentacja projektowa powinna umozliwia¢ uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji
administracyjnych i pozwolen w tym skutecznego zgtoszenia robdt/pozwolenia na budowe oraz
prawidtowe zrealizowanie na jej podstawie robét budowlanych.

Przed przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentacja winna zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

Zakres rzeczowy, forma dokumentacji projektowej i wymagania stawiane przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe]j zostaty okreslone w PFU.

Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

Fakt dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowej Strony potwierdzajg poprzez podpisanie
protokotu odbioru dokumentacji projektowej.

Protokot powinien zostac podpisany w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji projektowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem robot/pozwoleniem na budowe.

Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentac;ji projektowej, Wykonawca
zatgcza pisemne oswiadczenie, ze prace projektowe zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami i ze zostaty wydane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu
widzenia umowy i celu, ktdremu majg stuzyc.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosSci przekazywanej dokumentaciji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do powofania w kazdym czasie obowigzywania niniejszej
umowy zespotu sprawdzajgcego, ktdry oceni jakos¢ przekazanej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej.

Skorzystanie Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z postanowien ust. 10, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

§7
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) Przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych
dalej utworami;

2) Zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordow oraz ich przerébek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji: uzytkowania utwordw na witasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego i obejmuje
m.in.:

a) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdélnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

b) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczna
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego
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na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska reprograficzng zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows,

c) wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

d) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

e) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

f) nadawanie za posrednictwem satelity,

g) reemisja,

h) wymiana nosnikéw na ktérym utwdr utrwalono,

i)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

j)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy;,

k) wprowadzanie zmian, skrétdw, sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu
napiséw, jak i lektora,

I) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych
do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. — o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego imieniu oraz
zobowigzuje sie do ich nie wykonywania wzgledem Zamawiajacego, w zakresie obejmujacym
zmiany opracowan w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz robdét budowlanych
realizowanych w oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kopiowania (w wersji papierowej i elektronicznej)
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy, do celéw zwigzanych z prezentacjg,
wytonieniem wykonawcy realizacji inwestycji.

§8
Nadzér autorski
Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego w toku inwestycji, realizowanej
na podstawie dokumentac;ji projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy. Nadzér autorski
obejmuje w szczegdlnosci:

1) czuwanie w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami
w szczegolnosci techniczno-budowlanymi,

2) uzupetniania szczeg6tow projektowych oraz wyjasniania wykonawcy/wykonawcom roboét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji takich robat,

3) uzgadnianie z wykonawcg robdt budowlanych, Zamawiajagcym i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, na ich wnioski, mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania pozwolenia na budowe lub zamiany pozwolenia
na budowe/skutecznego zgtoszenia,

5) udziat w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego.
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Wynagrodzenie za nadzér autorski zostato ujete w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
Roboty budowlane i kontrola jakosci robo6t

Wykonawca przystgpi do wykonywania robét budowlanych po przekazaniu przez Zamawiajgcego
terenu budowy.

Wszystkie wyroby (urzgdzenia, materiaty), ktére zostang uzyte do wykonania robdét budowlanych
winny posiada¢ niezbedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustawy.

Wszystkie niezbedne elementy robdt budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie
i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Roboty wykonywane przez Wykonawce podlegajg kontroli jakosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz bezposrednio przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku unormowanych wymagan w dokumentach umownych roboty wykonywane
przez Wykonawce winny spetnia¢ wymagania wynikajgce ze sztuki budowlane;j.

W przedmiotowej umowie przyjmuje sie, ze przez termin ,sztuka budowlana” nalezy rozumieé
wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majgcymi
zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiaty budowlane podlegajg biezgcym badaniom na terenie budowy. Wykonawca
zapewni na swdj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do wykonania préobek
i zbadania jakosci, uzytych materiatdw oraz dostarczy wymagane préobki materiatow.

Miejsca do pobrania probek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robét do przeprowadzenia na
swoj koszt dodatkowych préb i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych
lub wykonanych robét, w tym montowanych lub zamontowanych urzadzen - zlecajac
przeprowadzenie prob i badan wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym
laboratoriom.

Badania jakosci wykonanych robdét winny byé przeprowadzane na koszt Wykonawcy przez
specjalistyczne firmy zewnetrzne, ktorych katalog sktadajacy sie z minimum 3 firm dziatajgcych na
terenie Polski, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy na kazdym etapie prowadzonych robét moze zgdac na swoj koszt przeprowadzenia
préob i badan dodatkowych lub zleci¢ je bezposrednio dowolnym firmom specjalistycznym
informujgc o tym Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od doreczenia
Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego koszt przeprowadzenia prob i badan dodatkowych,
o ktorych mowa w ust. 11, jezeli wykazg one, ze jakosé lub sposéb wykonania robdt budowlanych
lub jakos¢ uzytych materiatéw nie sg zgodne z wymaganiami wynikajacymi z niniejszej umowy.

Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg i zmiane termindéw zapisanych w umowie.

§10
Odbiory robét budowlanych
1. Strony ustalajg dla przedmiotu niniejszej umowy nastepujace rodzaje odbiorow:
1) rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
2) czeSciowy,
3) koncowy,
4) ostateczny przed uptywem okresu rekojmi.
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Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do podjecia czynnosci odbiorowych po
zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych w ust. 3
niniejszego paragrafu idostarczeniu wszystkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru opisang w § 6 ust.26 pkt 2).

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru podejmie czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa ust. 2
niniejszego paragrafu, w terminach, ktére wynoszg maksymalnie:

1) 3 dni robocze dla robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

2) 7 dni roboczych dla odbioru czesciowego,

3) 14 dni dla odbioru koncowego,

4) 30 dni przed uptywem okresu rekojmi ustalonego w umowie.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru zazgda badan, ktére nie
byty przewidziane niniejszg umowg Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym wypadku, koszty badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe robdt nastepujg zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowo-
terminowym, po zgtoszeniu gotowosci do odbioru robdt przez Wykonawce na zasadach
i w terminie okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu potwierdzajg Kierownik
Budowy i Inspektor Nadzoru.

Z czynnosci odbioru czesSciowego bedzie spisany ,Protokdt odbioru czesciowego robdt
budowlanych”.

W razie gdy Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy wadliwe lub w sposéb sprzeczny zumowa Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru odmowi
odbioru czesciowego robdét wzywajagc Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
przedmiotu umowy lub usuniecia wykrytych wad, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktdrym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie, usuniecie wad lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach
i w terminach okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany ,, Protokét koricowy odbioru robot”.
Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpic¢ najpdzniej w 14-tym dniu liczac od dnia
ich rozpoczecia.

,Protokét koncowy odbioru robdét” ze strony Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy podpisujg osoby upowaznione.

Z dniem podpisania protokotu koricowego odbioru robdt ryzyko utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu wystepowania wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru odmdwi odbioru
z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone:

1) Wady nadajgce sie do usuniecia:

a) Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru nakazuje usuniecie wad wyznaczajgc odpowiedni
termin na ich usuniecie,

b)Wykonawca zgtosi pisemnie fakt usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez
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Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

c) odbidr przedmiotu umowy po usunieciu wad nastgpi protokolarnie najpdzniej w terminie 3
dni od daty pisemnego zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce,

d) terminem odbioru koncowego robot bedzie termin spisania ,,Protokotu odbioru
koncowego po usunieciu wad”.

2) Wady nienadajace sie do usuniecia:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy

b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy
lub odstgpi¢ od umowy zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

18. O terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych przed uptywem okresu rekojmi
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.

19. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie ,Protokdt odbioru ostatecznego”. Brak uwag
w protokole odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, dotyczgcego wykonanych robét,
stanowic¢ bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

20. W przypadku wystgpienia wad podczas odbioru ostatecznego, odpowiednio przed uptywem
okresu rekojmi, Zamawiajacy wyznacza termin ich usuniecia i wstrzymuje zwrot pozostatej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do czasu usuniecia wad.

21. Wyznaczony termin usuniecia wad moze przekraczac¢ okres rekojmi.

22. Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie.

§11
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalajg ryczattowg forme wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.
Za terminowe wykonanie catego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bez wad, ustala sie
wynagrodzenie zgodne z ofertg cenowg podang w formularzu oferty w tacznej wysokosci:

1) ogodtem netto: ................... ZH (STOWNIE: ottt et st /100),
2) ogétem brutto: ................. Zt (STOWNIE: et s e een e e e sne e /100),
w tym podatek VAT .......... zt.

Wynagrodzenie ofertowe w ramach zadania obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét
objetych dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami branzowymi oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, w tym kosztami materiatdw, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, w tym miedzy innymi: koszty wszelkich robot
koniecznych do wykonania, przygotowawczych, porzagdkowych, koszty zagospodarowania placu
budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty utrzymania zaplecza, budowy oraz doprowadzenia
niezbednych mediéw dla potrzeb budowy, koszty wywozu wszystkich materiatéw rozbidrkowych
wraz z opfatami sktadowania materiatéw na wysypiskach i optatami utylizacyjnymi, koszty obstugi
geodezyjnej w czasie budowy i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty dokumentacji
powykonawczej, innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania
robot dodatkowych, zostang one rozliczcone w oparciu o kosztorys robét dodatkowych,
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys na roboty
dodatkowe sporzadzony bedzie w oparciu o ceny czynnikdw produkcji, ktore zostang przyjete
z zeszytéw SEKOCENBUD (jako Srednie) za kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie kosztorysu robot
dodatkowych.
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4. Roboty dodatkowe, konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia mogg byé wykonywane
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci przygotowanego przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania szkody réwniez w przedmiocie
umowy lub koniecznos$é¢ zapobiezenia awarii, jednakze z obowigzkiem natychmiastowego, nie
dtuzszego niz w ciggu 24 godzin, zawiadomienia przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru o tych
okolicznosciach telefonicznie, droga elektroniczng, a nastepnie potwierdzenie pisemne przez
Wykonawce w terminie do 3 dni roboczych po zaistnieniu wskazanych powyzej okolicznosci.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie trescig SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami, dokumentacjg
projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i uzyskat niezbedne informacje co do ilosci
i rodzaju robdt oraz warunkéw ispecyfiki ich realizacji, jak réwniez utrudnien zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy mogacych mie¢ wptyw na cene i termin realizacji, i nie wnosi uwag
do przedmiotowej umowy.

§12
Sposob zaptaty

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi:

1) na podstawie: faktur czesciowych wystawianych nie czeSciej niz za okresy miesieczne
w oparciu o czesSciowy protokét odbioru robdt, zatwierdzony i podpisany przez Inspektora
Nadzoru — do wysokosci 80 % kwoty umownej brutto,

2) Na podstawie faktury kornicowej wystawionej na podstawie pozytywnego protokotu odbioru
korncowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego,
wszystkie faktury wymagaja udokumentowania przez Wykonawce dokonania zaptaty za
wykonane roboty podwykonawcom.

2. Wraz z fakturg o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), 2) Wykonawca zobowigzany jest doreczyc
Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci, z ktorego wynika,
ze roszczenia podwykonawcow lub/i dalszych podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty zaspokojone,

2) oswiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow w formie pisemnej pod
rygorem bezskutecznosci, o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia naleznego
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy wraz z kopig przelewu bankowego (badz dowodem
uiszczenia wynagrodzenia w formie gotdwkowej) oraz protokotem odbioru czesci przedmiotu
umowy wykonanej przy ich udziale sporzadzonego przez Wykonawce (kierownika budowy).

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci naliczenia Wykonawcy kar umownych przewidzianych
w § 14 umowy, Zamawiajgcy dokona ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w fakturze konicowej, a Wykonawca wyraza na to zgode. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionej
faktury dokonana bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy.

4. Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru oraz innych wymaganych dokumentow,
spowodujg naliczenie ponownego 30-dniowego terminu pfatnosci od momentu dostarczenia
poprawionej faktury lub brakujgcych dokumentdw.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment w oparciu w art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

6. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych
w zwigzku z realizacjg umowy jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wtasciwy dla
dokonania rozliczen metodg podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W celu pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w tym z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przed terminem zawarcia umowy, w wysokosci odpowiadajgcej 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: ... zt, stownie:
Zabezpieczenie WNOSI SIE W FOIMIE........coicec ettt st s e e r et et sae e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania wniesione w formie poreczenia bankowego lub poreczenia
kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym, gwarancji bankowej i ubezpieczeniowe] oraz poreczenia udzielonego przez podmioty,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
Zadanie.

Strony postanawiajg, ze 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

W KWOCI€ .oovverereciecieies zt zostanie zwrdécone w ciggu 30 dni od daty wykonania umowy po
dokonaniu  koncowego odbioru przedmiotu umowy, natomiast pozostata czesc
zabezpieczenia W KWoci€e .......cccceceeuennns zt zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu jego waznosci.

§14
Kary umowne
1. Strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwioke w przedtozeniu Zamawiajacemu dokumentacji projektowej — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od dnia kolejnego, po terminie wykonania dokumentacji projektowej, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy,
2) za zwtoke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,
3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia kolejnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,
4) za nieusuniecie wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, stwierdzonych w okresie
rekojmi, w wysokos$ci 5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszej
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
—w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy,
6) kazdorazowo w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy,
7) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt 1) niniejszej umowy,
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8) kazdorazowo w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy,

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb, wykonujacych czynnosci wymienione w § 20 ust. 1,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy
do zaptaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku koniecznosci egzekwowania przez Zamawiajgcego kar umownych, po uptywie
terminu uregulowania ich zapfaty, naliczane sg odsetki ustawowe oraz koszty wystania
wezwan do zaptaty.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych (art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamédwien
publicznych) nie moze przekroczy¢ 50% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego
w §11 ust. 1 umowy pkt 2).

§15

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja,
warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowg, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy
i bedzie w stanie nalezycie wykonac¢ przedmiot zamdwienia na warunkach okreslonych
w umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezytg starannoscia, rozumiang jako starannos¢ profesjonalisty, wiasciwg w dziatalnosci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujgca takie znajomos¢ przepisow
obowigzujgcego prawa oraz nastepstw z nich wynikajgcych.
Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wtasne.
Wykonawca oswiadcza, ze zakres robdt budowlanych okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci
i wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu
umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie
zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow
przedmiotu zamdwienia.

§16
Odstgpienie od umowy

Oprdécz przyczyn wymienionych w tresci przepisow tytutu XVI Kodeksu cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach
i terminach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy Prawa Zaméwien publicznych)
bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym
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przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawa zamowien publicznych,
b)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamodwien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatdéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

3) nastgpi zajecie egzekucyjne majgtku przedsiebiorstwa Wykonawcy, w czesci
uniemozliwiajacej realizacje niniejszej umowy, w terminie 30 dni od nastgpienia powyzszego
zdarzenia,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét zgodnie z umowa, bez podania uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego, wyznaczajgcego mu
termin 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
odstgpienia od umowy,

5) Wykonawca do realizacji umowy nie stosuje surowcéw i produktéw zadeklarowanych
w ofercie, zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego, okreslonymi w PFU, stanowigcym opis
przedmiotu zaméwienia i pomimo wezwania do prawidtowej realizacji umowy w tym zakresie
nie czyni tego nadal, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
zobowigzujacego Wykonawce do prawidtowe] realizacji umowy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do odstgpienia od umowy,

6) Wykonawca w razacy sposdb narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do zaprzestania (usuniecia) naruszen umowy,
w terminie do 7 dni; po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy uprawniony bedzie
do odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli zostanie ztozone oswiadczenie
o odstgpieniu od wykonania umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty
i zabezpieczy¢ plac budowy w terminie podanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:
1) w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

3)Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw budowlanych, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych umowsa,
4)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczonych.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wejs¢ na teren budowy i powierzy¢ zakonczenie inwestycji
innemu podmiotowi.
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10.

§17

Rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym liczong od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru kofAcowego przedmiotu umowy i zakres tej
odpowiedzialnosci Wykonawca rozszerza na okres 60 miesiecy.
Za wade, w mysl niniejszej umowy, uznane bedzie réwniez kazide nieuzgodnione
z Zamawiajgcym odstepstwo od dokumentacji projektowej oraz PFU.
O wykryciu wady Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie wzywajac go do jej usuniecia
w podanym w pismie terminie nie dtuzszym niz 30 dni.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na swoj koszt wszystkich wad, ktére wystgpig
w przedmiocie umowy w okresie odpowiedzialnosci umownej za wady.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad powstatych z jego winy bez wzgledu na koszty,
jakie bedzie musiat ponies¢.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad powstatych z jego winy, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wad.
W terminie 30 dni przed uptywem terminu rekojmi Zamawiajacy przystapi do czynnosci
odbioru ostatecznego przed uptywem terminu rekojmi, majgcego na celu ustalenie stanu
wykonanych robét i usuniecia wad w okresie rekojmi i zakoriczy go protokotem odbioru
ostatecznego, po spetnieniu warunkow, z datg zakonczenia okresu rekojmi.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu rekojmi jezeli dokonat
zgtoszenia wad przed uptywem jej terminu do czasu ich usuniecia.

§18

Podwykonawstwo
Wykonawca oswiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze przedmiot zamdwienia wykona bez/z
udziatem Podwykonawcy.
Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdéwienia Podwykonawcy lub
zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na ustugi projektowe lub
roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na ustugi projektowe lub roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed planowanym jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg ustugi , dostawy lub roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub akceptuje przedtozony projekt.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na ustugi, dostawy
i roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedtozong umowe. Postanowienia te majg
analogiczne zastosowanie do zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane winien zawiera¢:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe);

5)wyceniony harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy Podwykonawcy, sporzgdzony
poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy;

6) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce

w kosztorysie ofertowym dla tych samych ustug, dostaw lub robdt budowlanych;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy ustug, dostaw lub robdt budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy moze takze ztozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia
umowy o podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub
postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana
przez osoby nienalezycie umocowane.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Postanowienia ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na ustugi, dostawy lub
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
ustugi , dostawy lub roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu pfatnosé¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust.14, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic i gwarantuje, ze zaden z Podwykonawcdow nie wystgpi
do Zamawiajgcego z uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace,
na podstawie odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie
z Wykonawecg o ktérej mowa w art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego. Realizacja tego zobowigzania
przez Wykonawce jest objeta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego (art. 647).
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647 Kodeks cywilny oraz
art.437 ustawy Prawo zamowien publicznych zwalniaja Zamawiajgcego zsolidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub odpowiednio dalszego Podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio
Podwykonawca idalsi Podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na
zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sgdowych, kosztow zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego
w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych przez sad odsetek. Jesli Zamawiajacy nie dokona
potrgcenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnosci Wykonawcy z wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaptaty Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy
uprawniajace Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do
dokonania potracenia przystugujagcych mu wierzytelnosci z jakichkolwiek wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy. Postanowienia niniejszego akapitu bedg miaty takze
odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wtasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu Podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
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Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcéw, w tym Wykonawcédw robdét budowlanych i odpowiednio Dostawcéw
i Ustugodawcow, a umowy z nimi zawierane bedg na zasadach wskazanych w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile
s3 juz mu znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw
i 0sob do kontaktu z Zamawiajgcym, zaangazowanych w wykonanie zaméwienia. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pédzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych, dostaw lub ustug.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

§19

Zasoby podmiotu trzeciego (jesli dotyczy)
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych, dostaw i ustug bedacych przedmiotem Umowy, oraz Zze dysponuje
odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty, (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/  w zakresie  zdolnosci  technicznej/lub  zdolnosci  zawodowej/zdolnosci
finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie brat udziat w
realizacji przedmiotu umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych
w celu udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia
(zobowigzanie, inne, wyjasnienia) (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem/podwykonawcay.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§20
Personel Wykonawcy
Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania niniejszej umowy przedtozy Zamawiajgcemu
wykaz oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy obowigzek zatrudnienia na umowe
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ktérego wzér
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stanowi zafgcznik do SWZ tj. robotnikéw wykonujacych roboty: instalacyjne, ziemne, budowy
drég, budowy drdg pieszych.

W przypadku zmiany lub zatrudnienia nowego pracownika Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznej aktualizacji przedmiotowego wykazu.

Wskazani pracownicy Swiadczyé beda prace na podstawie umowy o prace w okresie
obowigzywania niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni roboczych liczac od dnia zadania, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do wgladu kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce z Pracownikami swiadczgcymi
prace, dowody odprowadzania sktadek (Raporty ZUS RMUA). W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od Pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
Swiadczgcymi prace lub raportu stanu zatrudnienia lub dowodéw odprowadzania sktadek
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 powyzej bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczacych ustugi na podstawie
uMowy o prace.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcow.

§21

Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoéwienia) informacji, w szczegdlnosci danych osobowych oraz sposobéw ich
zabezpieczenia, informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych
w bazach danych Zamawiajgcego, informacji o mieniu nalezagcym do Zamawiajgcego oraz
innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia i nieujawniania ich
bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
2) przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
przepisami wewnetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajacego,
3) zgtaszania Zamawiajagcemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokosci
poniesionej szkody.

§22

Zmiana umowy
Stosownie do art. 455 ustawy Prawa zamdwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$¢é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:
1) niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych lub fizycznych uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy;
2)dziatania sity wyzszej;
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3) koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
realizowanego zamodwienia podstawowego, a realizacja zamdwienia podstawowego
uzalezniona jest od wykonania zaméwienia dodatkowego;

4) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

5) w uzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ dopuszcza sie
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodg Zamawiajgcego
i Projektanta;

6) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien publicznych
stosuje sie odpowiednio;

7) ustawowej zmiany podatku VAT;

8) w zakresie terminu realizacji umowy  w przypadku wystapienia:
a) robdét dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia;

b) przedtuzenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji
administracyjnych przez wtasciwe organy lub inne podmioty, w stosunku do termindw
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
w istotny sposéb realizacje robdt;

c) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji stanowigcej
opis przedmiotu zamdwienia;

d) koniecznosci przerwania robdt, ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikg zamdwienia;

e) koniecznosci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego,
nadziemnego badZ urzadzen przez ich uzytkownikéw, co moze uniemozliwi¢ terminowa
realizacje zadania;

f) wstrzymania robot, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przez uprawniony organ;
g) wystapienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej
wptyw na realizacje robét;

h) zmiany w zakresie ilosci wykonanych robdt Ilub technologii wykonania,
i) w zakresie zmian osobowych - zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami,
o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach i aktach wykonawczych do
tych ustaw;

j) w przypadku przeksztatcenia firmy.

Zaistnienie przeszkéd, wymienionych w ust. 1, winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Zmiana terminu wykonania umowy nastgpi z uwzglednieniem czasu wystepowania
wskazanych wyzej czynnikdw zewnetrznych, przy czym brane beda pod uwage jedynie okresy
trwajgce dtuzej niz 1 dzien. Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwajace wiecej niz jeden
dzied, nie beda brane pod uwage. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamdwienia jest pisemne stwierdzenie Zamawiajacego koniecznosci zmiany
terminu umownego.
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4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ na uzasadniony, pisemny wniosek kazdej ze stron umowy.
Whiosek powinien zawierac opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywac postanowienia
umowy dajace podstawe do podpisania aneksu do umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu powinny zostac
wskazane okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§23
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje

1. Zamawiajgcy wskazuje osobe prowadzgcg zadanie P. .......veveeeee OF €L, ,
€-MAl: o do kontaktu z Wykonawca.

2. Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w osobie: P.......ccccovereeecncvnnnes , posiadajacego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej Nr....cceeeeeveveececenans , WY, Przez ....oeveeceeecevevieinne kontakt: tel. ...coevveveeveecereninnn, , e-
ML e e

3. Wykonawca wskazuje osobe do kontaktu z Zamawiajgcym: P. ..civiieiecienieennn. , tel.

................................. €mMail: e

4. W trakcie realizacji umowy osoby wymienione w ust. 1, 2 i 3 mogg zosta¢ zastgpione innymi
osobami, co nie stanowi istotnej zmiany tresci umowy i wymaga jedynie pisemnego
poinformowania drugiej strony. o tym fakcie, przy czym zmiana kierownika budowy wymaga
zmiany osoby na inng posiadajgcg kwalifikacje, spetniajgce co najmniej takie warunki jak
okreslone w SWZ.

§24
Postanowienia koricowe

1. Umowa obowigzuje do terminu kornicowego w rozumieniu wykonywania czynnosci przez nig
wymagalnych i do korica terminu rekojmi w rozumieniu odpowiedzialnosci za wady ujawnione
w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

2. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg
sie positkowac postanowieniami oferty i SWZ.

3. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy obowigzujgcego
prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawy — Prawo zaméwiend publicznych i aktow
wykonawczych do tej ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

5. Wykonawca zostat zweryfikowany zgodnie z Ustawg o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa
narodowego i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 do ww. ustawy.

6. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden
dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:



