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GKI.271.1.10.2025 Zatqcznik nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ...... /2025/GKI

zawarta w Zywcu W dniu .....cceeevevennene. 2025 r. pomiedzy:

Miastem Zywiec, z siedziba 34-300 Zywiec, Rynek 2,

posiadajgcym NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Zywca — mgrinz. Antoniego Szlagora

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — mgr Bogustawy Gardas,

zwanym dalej Zamawiajgcym

FEPIEZENTOWANG PIZEZ: wveveuieireererrereesisiesasesissesasesessesasssssesasesessesasssessesssesessesass

zwang dalej Wykonawca

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”,

wybrang przez Zamawiajgcego w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji, na podstawie art. 275

pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024

r. poz. 1320 z pdzn. zm.), o nastepujacej tresci:

81

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktdrego

2.

przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg obiektéow matej
architektury, w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Doposazenie placu zabaw
przy Ztobku Miejskim Nr 1 w Zywcu przy ul. Jana 28”. Zamdwienie niniejsze jest finansowane
ze srodkéw Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu ,Aktywne Place Zabaw”
2025.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ww. zadania zgodnie z niniejsza Umowa,
dokumentacjg projektowg i specyfikacja warunkéw zamodwienia (SWZ), ktdre tgcznie
z ofertg Wykonawcy z dnia ... 2025 r. stanowig integralng czes¢ Umowy, oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie
okreslonym Umowa.
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3. Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie robét rozbiérkowych w tym rozbidrke i utylizacje:
a) hustawki podwdjnej — 1 szt.,
b) piaskownicy —1 szt.,
c) karuzeli—1 szt.,,
d) bujakow sprezynowych — 2 szt.,
2) wykonanie robét przygotowawczych, robét ziemnych i prac modyfikujacych teren,
3) zakup i montaz obiektéw matej architektury, na ktére sktadajg sie:
a) duzy zestaw zabawowy modutowy — stalowy modut wiekszy, ztozony z minimum
4 elementow- 1 szt.,
b) maty zestaw zabawowy modutowy — stalowy modut mniejszy, ztozony z minimum
3 elementéw — 1 szt.,
c) podwdjna hustawka o stalowej konstrukcji — 1 szt.,
d) piaskownica z pokrywg — 1 szt.,
e) zestaw tablic edukacyjnych — 1 zestaw,
f) manipulator — 1 zestaw,
g) drewniane tawki ogrodowe — 2 szt.,
h) kosze na $mieci— 2 szt.,
4) zakup i montaz nawierzchni i wyposazenia zapewniajgcego cien, na ktore sktadajg sie:
a) mata przerostowa pod hustawke w strefie bezpieczenstwa — 1 szt.
b) zadaszenie piaskownicy — 1 szt.,
5) zakup i montaz wyposazenia niezwigzanego z gruntem, na ktére sktadajg sie:
a) domek plastikowy — 1 szt.,
b) zjezdzalnia plastikowa wolnostojgca — 1 szt.,
c) kuchnia btotna — 2 szt.,
d) S$ciezka sensoryczna — 1 zestaw,
e) stolik wraz z siedzeniami dla co najmniej 4 dzieci — 4 zestawy,
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,
7) udzielenie Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane i zamontowane urzadzenia.

4. Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez Studio Projektowe Urszula todziriska
z Zywca.

5. Zobowigzanie do wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania Umowy
i zgtaszania Zamawiajgcemu wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig
niedochowania warunkéw Umowy lub naruszeniem przepisow prawa.

6. Do Wykonawcy przedmiotu zamowienia nalezy rdéwniez wykonanie nastepujgcych
prac towarzyszgcych i poniesienie kosztéw zwigzanych z:
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zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem
dojscia do obiektu oraz przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi,
w tym w szczegdlnosci takie zorganizowanie pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych, instalacyjnych i innych, aby wykluczy¢ ryzyko przypadkowego
oddziatywania lub zagrozenia na osoby znajdujace sie na terenie przylegtym
lub w najblizszym otoczeniu, na ktérym bedg wykonywane jakiekolwiek prace,

zorganizowaniem wtasnego zaplecza na potrzeby budowy,

wykonaniem oznakowania na czas robdt i jego wtasciwym utrzymaniem w trakcie
realizacji zamoéwienia oraz informacjg o utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy
oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,
prawidtowe utrzymanie i naprawe drég dojazdowych oraz w razie koniecznosci uzyska
zezwolenia wtascicieli drég na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

wykonaniem robdt przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji, a przy jej
ukoniczeniu — robot porzgdkowych i doprowadzajgcych teren zwigzany z prowadzeniem
prac budowlanych do stanu pierwotnego,

wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem kosztéow
ich zuzycia,

zapewnieniem nadzoru administratoréw sieci i urzadzen wystepujgcych w obrebie
prowadzonych robdt,

prowadzeniem robdt w miejscach kolizji z liniami energetycznymi i teletechnicznymi
oraz przy innych przeszkodach wyniklych w trakcie realizacji zamowienia
na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami uzgodnied uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej,

zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
urzadzen,

sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodza
przestanki okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

przeprowadzeniem wszystkich niezbednych: préb, badan i odbioréw przewidzianych
przepisami i przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych ich wynik,
uporzagdkowaniem terenu budowy,

wykonaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci
3 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy musi zawierac oryginaty dokumentéw).

W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych w ust. 4, koszt

ewentualnych szkdd wyrzgdzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zamoéwienia

obcigza¢ bedzie wytacznie Wykonawce.
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Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére s niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
Nieoszacowanie, pominiecie elementdw robét czy brak rozpoznania przedmiotu zamoéwienia
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce.
Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.

§2
Udziat podwykonawcow

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcéw wykona nastepujgce
roboty budowlane:

1 N

(wyszczegdlnienie robot/ nazwa firmy)
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robét budowlanych
wskazanych w  ofercie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznos$ci, o kazdej zmianie danych dotyczacych podwykonawcéw,
jak réwniez o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktéorym zamierza powierzy¢ roboty
w trakcie realizacji Umowy. Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy
w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie,
z zastrzezeniem ust. 6, musi by¢ uzasadnione na piSmie i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcow bedg takie same lub wyisze
od kwalifikacji i doswiadczenia podwykonawcéw, jakie wymagane byly postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umow o podwykonawstwo na etapie realizacji
Umowy, tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca dla tej czesci samodzielnie spetniat warunki
udziatu w postepowaniu i w odniesieniu do tej czesci zamdwienia nie zostata wytgczona
dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby ktdrego
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP — w toku
postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do wykazania Zamawiajgcemu, ze:

1) nowy podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca dotychczasowy oraz nie podlega wykluczeniu, lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami w trakcie realizacji zamdwienia, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na jej zawarcie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot stanowigcych czes¢ zamdwienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych
podmiotow stanowi nienalezyte wykonanie Umowy i stanowi podstawedo wyptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci na rzecz podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robét budowlanych, dostaw
lub ustug powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze
by¢ dtuiszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce Iub dostawce
wynagrodzenia od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajgcego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce roboét
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujgcych zakres robét, ustug lub dostaw
wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci
robét, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng
zgodng z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie Wykonawcy oraz czescia
dokumentacji dotyczgcej wykonania tych robdt lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji,
a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.
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Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

2) nie zataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 13,

3) niespetnienia przez podwykonawce  warunkow okreslonych w  SWZ
dla podwykonawcéw,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$s¢ wyceniong
za te roboty w ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowied uzalezniajgcych uzyskanie
przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robét,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 14, Wykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu  poswiadczong za  zgodnos¢ z  oryginatem  kopie umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia, w przypadkach okreslonych w ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 20, zawierajgcej termin
zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 18 i 20, Wykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument
dotyczacy rejestracji dziatalnosci gospodarczej wtasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowg, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 11-22.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okre$lone
w ust. 23, stosuje sie zasady okreslone w ust. 11-22.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany
warunkéw umowy, bez zgody Zamawiajgcego, albo w przypadku nieuwzglednienia
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci solidarnej za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce, wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktory:
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1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, a takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Iub miedzy dalszymi
podwykonawcami, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozyt Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote
naleznego mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 26, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia zgdania podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 27, podwazajgcych

zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidér robdt,

a Wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 27 uwag wykazujgcych niezasadnos$é

bezposredniej zaptaty, jednakze nie wyzszg, niz naleznos¢ wynikajgcg z obmiaru robét

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wynikajacg z Umowy

i odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajgcego, przy cenach jednostkowych zwartych

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 29, obejmuje wylgcznie naleznosci powstate
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang
do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
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w § 5 ust. 1 Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysonuje podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robdét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP,
i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z winy podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt
2 Umowy.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw podczas
wykonywania robdét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze umowy taczace go z podwykonawcami, stosownie do wymagan
art. 95 ust. 1 ustawy PZP, bedgy zawieraty postanowienia umozliwiajace realizacje wymagan
okreslonych w § 7 ust. 3 — ust. 11 Umowy.

§3
Odpowiedzialnos¢ solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegajgc na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu,

oswiadcza, ze bedzie ponosit solidarng odpowiedzialno$é z tym podmiotem, ktéry zobowigzat sie

do udostepnienia zasobow Wykonawcy, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg

wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze wykaze, ze za nieudostepnienie tych zasobdw

nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu trzeciego) z tego tytutu

nie obcigzajg Zamawiajgcego.

§4
Termin realizacji Umowy
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy,

2) zakonczenie realizacji: do ... dni (zgodnie z ofertq) od dnia podpisania umowy na
realizacje zamodwienia, z zastrzezeniem ust. 2.

Przedmiot umowy nalezy zrealizowac najpdzniej w terminie do dnia 31 pazdziernika 2025 r.
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Zamawiajgcy w terminie do dnia ........... r. (do 7 dni od podpisania Umowy) przekaze
Wykonawcy:

1) dokumentacje projektowg,
2) teren budowy pod realizacje zadania,
3) dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktéry sktadajgc Oferte powotywat sie na zasoby
podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doswiadczenia, nastgpi nie pdziniej
niz dnia nastepnego po dacie zaakceptowania przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo z tym podmiotem.

§5
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okresSlonego w § 1 Strony ustalajg,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote:

— netto ...ccccecerennees zt (stownie zt),
— podatek VAT ... %, tj. cccevereererevennnee zt (stownie zt),
—  brutto ....cevereeene zt (stownie zt).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych dokumentacjg projektowg i SWZ.

W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu zamowienia objetego
ofertg, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac
za podstawe wyceny wartos¢ faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz ceny ujete
w kosztorysie ofertowym. Wartos¢ ograniczonych robét nie moze przekroczyé 30% wartosci
catego zamdwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
i materiatami, ktére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu zamdwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie elementéw robdt czy brak petnego rozpoznania przedmiotu
zamowienia nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktorym
mowa w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, nie bedzie podlegato waloryzacji z jakichkolwiek
tytutow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach okreslonych
w § 13 ust. 4i5 Umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce:
1) zaroboty zrealizowane przy udziale podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow:

a) dowoddow  potwierdzajgcych  zaptate  podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia za roboty objete niniejsza Umowa,
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a przez niego zrealizowane na podstawie uméw zawartych w trybie okreslonym
w § 2 Umowy, lub

b) oswiadczenia tych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu roboét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa, zgodnie ze wzorem
okreslnym w zatgczniku nr 4 do Umowy,

2) os$wiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 i ust. 2 Umowy.

Naleznos¢ Wykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiajgcego z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy znajduje sie
w elektronicznym wykazie podatnikdw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Oswiadczenie to skladane jest pod rygorem odmowy zapfaty
przez Zamawiajgcego do czasu wskazania rachunku bankowego znajdujgcego sie
w powyzszym wykazie, lub przekazania zaptaty przez Zamawiajgcego na inny rachunek
bankowy Wykonawcy znajdujacy sie w tym wykazie.

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania faktury.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie dokona zapfaty w terminie, o ktérym mowa w ust. 9, do czasu:
1) przedtozenia dowoddw, o ktérych mowa w ust. 7,

2) wskazania rachunku bankowego znajdujgcego sie w elektronicznym wykazie, o ktérym
mowa w ust. 8.

Opdinienie w powyzszych przypadkach bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do naliczenia odsetek za zwtoke.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak roéwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub wudziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 11 dopdki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdéw,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

11
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§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy opracuje i przedfozy
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy, pod rygorem naliczenia kary umownej okreslonej
w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. c) Umowy.

2. Od dnia przejecia placu budowy do czasu koricowego odbioru przedmiotu Umowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia i wyrzagdzone komukolwiek szkody powstate
w zwigzku z niewtasciwym zabezpieczeniem i wykonaniem robdt lub w zwigzku z tymi
robotami — chyba ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robot
a wyrzadzong szkodg —, sporzgdzong przez siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie budowy. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca przed wejSciem na plac budowy
oraz po zakonczeniu robot wykona dokumentacje fotograficzng:

1) stanu istniejgcego,

2) po wykonaniu robot

i przekaze jg w wers;ji elektronicznej Zamawiajgcemu.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatdw oraz robét budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonych w odrebnych przepisach
oraz STWIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamdwienia materiatéw odpowiadajgcych
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okre$lonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji projektowej i w STWiORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

— odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWIiORB,

— posiadaé¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcédw materiatéw okreslonej
Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci
oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw materiatdw zapewniajgcych
dochowanie termindéw realizacji robét okreslonych Umowa,

3) uzyskania akceptacji Zamawiajagcego na zastosowanie wyrobow budowlanych
przed ich wbudowaniem, w szczegdlnosci poprzez udowodnienie réwnowaznosci
produktéw wskazanych w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB oraz przedtozenia
dokumentéw wskazujacych na réwnowaznos¢ zastosowanych norm technicznych,

12
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4) dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnego zawiadomienia o tej gotowosci
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona odbioru ww. robdt niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz 2-go dnia od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach Zamawiajgcego lub dokona zakrycia tych robét
przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé niezbedne otwory
do zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié roboty do stanu
poprzedniego,

5) zapewnienia potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonywanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takie do sprawdzenia uzytych
materiatéw. Badania realizowane beda przez Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli
Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie beda przewidziane w Umowie, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

6) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc
na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robdt,

7) naprawienia wszelkich szkdéd wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
na koszt witasny.

§7
Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy(t.j. Dz. U.
22025 r. poz. 277 z pdin. zm.) oséb, ktére bedg wykonywaé wszystkie czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, chyba ze okolicznosci swiadczenia ww. czynnosci nie wskazujg
na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy. Wymodg, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy:

1) 0so6b prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEilDG,

2) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowg: kierownika budowy,
kierownika robdét oraz innych o0séb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie,

3) os6b wykonujacych ustuge geodezyjng,

4) dostawcéw materiatow budowlanych i urzadzen,

5) o0s6b posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktére
upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

»Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace” stanowi zatgcznik nr 3
do Umowy.

13
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Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.

Wymodg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zakresie czynnosci i oséb, o ktérych
mowa w ust. 1, nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
lub innych réwnowaznych rejestréw wykonujgcych osobiscie i samodzielnie powierzone
im czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy lub zmiany ktérejkolwiek z 0sdéb, wskazanych
w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca (podwykonawca) zobowigzuje sie zatrudnic
w to miejsce nowg osobe albo wyznaczy¢ inng osobe sposrdd pozostatych pracownikéw
juz zatrudnionych u Wykonawcy (podwykonawcy) posiadajgcy status osoby, o ktérej mowa
w ust. 1. Kazdorazowa zmiana, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, wymaga przedstawienia
Zamawiajgcemu korekty wykazu oséb, o ktdrym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni roboczych
od daty wystgpienia takowe] zmiany.

Zmiana wykazu os6b, o ktérym mowa w ust. 1, nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

W przypadku gdy wymdg, o ktérym mowa w ust. 4, nie zostanie zrealizowany przez okres
dtuzszy niz 5 dni od zmiany poprzednio zatrudnionej osoby, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. k).

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce (podwykonawce)
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
WW. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Dowodami mogg by¢:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia umowy/umoéw o prace zatrudnionego pracownika,
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4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przezWykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,

zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku powziecia jakichkolwiek watpliwosci co do tresci dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 7 lub 8, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do wtasciwego Inspektoratu
Pracy Paristwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j,
w wysokosci okreSlonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. I). Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zatrudnienie przy realizacji zamdwienia oséb wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu Umowy niezbednej
ilosci 0séb, w tym réwniez oséb z odpowiednimi kwalifikacjami, stosownie do zakresu
przedmiotu Umowy.

§8
Koordynacja realizacji Umowy

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje Umowy s3:

1) ze strony Zamawiajgcego:

a) Dariusz Zagdl — Naczelnik Wydziatu GKI, tel. 33 475 42 41, e-mail: bgk@zywiec.pl,
b) Marzena Barteczko — Dyrektor Ztobka Miejskiego Nr 1, tel. 697-055-442, e-mail:

zlobekmiejskil@zywiec.pl,

c) Daria Kowal —inspektor Wydziatu GKI, tel. 33 475 42 38, e-mail: inwestycje@zywiec.pl,
d) Waldemar Dziki — inspektor Wydziatu GKI, tel. 33 475 42 38, e-mail:

inwestycje@zywiec.pl,

e) Stawomir Szczelina — gtéwny specjalista, tel. 33 475 42 39, e-mail:

slawomir.szczelina@zywiec.pl .
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2) ze strony Wykonawcy:

§9
Odbiér przedmiotu Umowy

1. Podstawe zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robdt
budowlanych objetych Umowg stanowi ich faktyczne zakohczenie, potwierdzone
przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy i udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robét.

2. Czynnosci zwigzane z odbiorem koricowym robdét budowlanych beda realizowane
w nastepujgcych terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete Umowag zostang zakorczone Wykonawca pisemnie zgtosi
ten fakt Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy, w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi
ich zakonczenie w sposdb okreslony w ust. 1,

3) wraz ze zgtoszeniem do odbioru catosci zadania Wykonawca przedtozy:
a) dziennik budowy,

b) operat kolaudacyjny  (zbidr  wszystkich  dokumentéw  kontraktowych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikéw
przeprowadzonych pomiaréw i badan materiatéw oraz rodzajéw wykonanych robét
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robdt okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich wykonanie). Dokumenty (atesty,
aprobaty) potwierdzajgce, ze uzyte materiaty budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane, muszg zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy o ich wbudowaniu,

c) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych
z dokumentacja  projektowg, warunkami i obowigzujgcymi przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robdt bez ztozenia ww. dokumentacji odbiorowej
jest bezskuteczne,

4) w terminie do 5 dni roboczych, od potwierdzenia zakonczenia robdt
w sposéb okreslony w ust. 1 oraz po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego zgtoszenia
zakonczenia robot wraz z kompletem dokumentdw odbiorowych, o ktérych mowa
w pkt 3, dokona ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpié¢ do dokonania czynnosci
zwigzanych z odbiorem robdét. W przypadku stwierdzenia brakéw w ztozonej
dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich uzupetnienia
W wyznaczonym terminie.

3. Zprzeprowadzonych czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét technicznego odbioru
robot.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru robot, o ktéorych mowa § 1 ust. 1 Umowy, zostanag

stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

Po odbiorze technicznym przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzona przez niezalezny
podmiot kontrola potwierdzajgca zgodnos¢ wykonanego placu zabaw lub nawierzchni
z Normami PN-EN 1176 lub 1177 (certyfikacja), majaca na celu uzyskanie
przez Zamawiajgcego odpowiedniego certyfikatu lub swiadectwa.

Pozytywny wynik kontroli, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie podstawg dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy

W przypadku negatywnego wyniku kontroli Wykonawca, w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, oraz gwarancji i rekojmi za wady,
na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania usunie
stwierdzone rozbieznosci oraz doprowadzi do stanu umozliwiajgcego uzyskanie certyfikatu
lub $wiadectwa z kontroli, potwierdzajgcego zgodno$¢ wykonanego placu zabaw
lub nawierzchni z w/w normami. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato zadne dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytutu.

Procedura czynnosci odbioru technicznego zostanie powtdrzona po usunieciu wszystkich
rozbieznosci stwierdzonych w protokole z kontroli, o ktérej mowa w ust. 5. Przepis ust. 4
stosuje sie odpowiednio.

Podstawg wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

§10
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ odpowiednio:
1) rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-montazowe —
na okres .... miesiecy, oraz

2) gwarancji jakosci na uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia i sprzet — na okres
.... miesiecy.
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Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego
catosci robét budowlanych objetych Umowa.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Gwarancja bedzie swiadczona przez Gwaranta lub autoryzowany przez niego serwis zgodnie
z dokumentem gwarancyjnym. Koszt obowigzkowych przegladdw urzadzen i sprzetu pokrywa
Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, z zastrzezeniem
ust. 6. Zamawiajgcy zachowuje jednoczesnie prawo do naliczania kar umownych.

Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni liczac
od dnia przyjecia zgtoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem, e-mailem). W przypadku
koniecznosci sprowadzenia specjalistycznych czesci zamiennych, termin ten nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni, chyba ze Strony w oparciu o protokdt ustalen uzgodnig dtuzszy
Czas naprawy.

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia
do usuniecia awarii czy usterki.

W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu Wykonawca lub Gwarant jest
zobowigzany do wymiany wadliwego elementu lub urzgdzenia na nowe wolne od wad.

W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagajgcej dtuzszego okresu naprawy
niz 30 dni, czas naprawy bedzie kazdorazowo negocjowany pomiedzy stronami Umowy, ktére
okresla w szczegolnosci: rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbedny do jej usuniecia, jednak
czas ten nie moze by¢ dtuzszy niz 2 miesigce.

W sprawach nieuregulowanych w dokumencie gwarancyjnym lub uregulowanych niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robét.

W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin
przegladu robét.

Przed uptywem okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjno-
montazowe Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona odbioru
ostatecznego robét i prac instalacyjno-montazowych, bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy.
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§11

Kary umowne

1. Forma odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy sg kary

umowne, z zastrzezeniem ust. 2 i 3. Kary umowne naliczane bedg w nastepujacych

wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

zwioke w stosunku do terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
pkt 2 Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy tym terminem, a faktycznym dniem
zakonczenia robdt,

zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze technicznym, w protokole
certyfikacji lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzied zwtoki. Kara liczona
bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu
usuniecia wad, przyjmuje sie termin 14-dniowy,

zwtoke w przedtozeniu Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia brutto
przewidzianego za te roboty,

nieterminowqg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
dtuzszego niz 30 dni — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto przewidzianego
za te roboty,

niewykonanie badZ nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, takze skutkujgce odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Umowy —
w  wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

zawinione przerwanie robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni
kalendarzowych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,
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k) kazdy przypadek zawinionego opdznienia w przedtozeniu Zamawiajgcemu
aktualizacji Wykazu oséb, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w terminie
okreslonym w § 7 ust. 4 Umowy — w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

[) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci — w wysokosci: 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku Wykonawcy, lub 15% wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo w przypadku podwykonawcy,

m) brak ciggtosci ubezpieczenia z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi lub od odpowiedzialnosci cywilnej -
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

taczna maksymalna wysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych
od Wykonawcy nie moze przekroczyé 30% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwtoke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) niewykonanie badZ nienalezyte wykonanie Umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, takze skutkujgce odstgpieniem od Umowy przez Wykonawce —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

taczna maksymalna wysokos¢ wszystkich kar umownych naliczonych i egzekwowanych
od Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej szkody —
na zasadach ogdlnych (art. 471 k.c. i nastepne).

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§12
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych, a takze
w sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem Ilub zakonczeniem realizacji robét
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,
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2) niezgodnego z niniejszg Umowg oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robot,

3) przerw, trwajgcych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgcych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) w razie naliczenia Wykonawcy kar umownych przekraczajgcych 30% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

5)  braku wspdtpracy Wykonawcy z Zamawiajgcym,

6) nieterminowych ptatnosci przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,
przekraczajgcych 30 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci,

7) braku zatrudnienia oséb biorgcych udziat w wykonaniu zamdwienia na podstawie
umowy O prace, pomimo pisemnego upomnienia,

8) braku posiadania przez Wykonawce waznej polisy ubezpieczeniowej z tytutu szkdd,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
lub od odpowiedzialnosci cywilnej.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1, upowazniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy

w terminie 21 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych

odstgpienie.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowa, Zamawiajacy jest zobowigzany

wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania robdt, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni

termin. W razie gdy sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robét nie ulegnie zmianie,

Zamawiajgcy po pisemnej interwencji moze od niej odstgpic.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg jej rozliczenia w terminie do 30 dni
od dnia odstgpienia. Rozliczenie dotyczy wytgcznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej
przez Zamawiajgcego czesci Umowy, o ile wczesdniej nie zostata ona rozliczona.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:
1) wady wykonanej cze$ci zamodwienia, na zasadach ogdlnych,

2) kary umowne za naruszenia do dnia odstgpienia od Umowy.

§13
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy, jak réwniez wszelkie oswiadczenia
zmierzajgce do jej rozwigzania mogg by¢é dokonywane wytgcznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
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2. Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,

na zasadach wskazanych w ust. 3-12 oraz w odniesieniu do nieistotnych postanowien

Umowy.

3. Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w nastepujacych przypadkach:

1)

przedtuzenia Wykonawcy terminu realizacji zamdwienia z nastepujacych powodoéw:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

okolicznosci, za ktdére odpowiedzialno$s¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci:
nieterminowego przekazania placu budowy, konieczno$ci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét lub wystgpienia koniecznosci
zawieszenia wykonywania robdt przez Zamawiajgcego,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
realizacji zadania, w szczegdlnosci istnienia nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen, co spowodowato
wstrzymanie robdt budowlanych, zmiane dokumentacji lub wykonanie robét
dodatkowych lub zamiennych,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania zamiennych Ilub dodatkowych robdt budowlanych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne
dla dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opdznienie organdow
nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdinienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw
na termin wykonania Umowy,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia przez okres co najmniej 5 dni jednorazowo, niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (odbiegajgcych znaczaco od typowych), uniemozliwiajgcych
prawidtowe zrealizowanie jakosciowe (dla ktérych okreslona odpowiednimi
normami technologia wymaga witasciwych warunkéw atmosferycznych) robét,
pomimo zastosowania wszelkich dostepnych srodkéw przez Wykonawce. W takim
przypadku termin wykonania zamowienia moze zosta¢ przedtuzony o ilos¢ dni,
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w ktérych roboty nie byty realizowane (wstrzymanie wykonywania robot).
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego oraz dokonania
w dzienniku budowy wpisu o dniu zaprzestania robdt z uwagi na wystgpienie wyzej
wyszczegoblnionych warunkéw atmosferycznych oraz o dniu przystgpienia do roboét
w zwigzku z ustaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

i) wystgpienia okolicznosci badz zdarzen losowych (sity wyzszej), ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania, w szczegdlnosci z powodu
wystgpienia na terenie budowy lub u Wykonawcy: pozaru, powodzi, innej kleski
zywiotowej, ataku terrorystycznego, a takie z powodu trwajgcego konfliktu
zbrojnego o zasiegu miedzynarodowym na terenie Europy, ktére to okolicznosci
uniemozliwiag Wykonawcy terminowag realizacje przedmiotu Umowy,

j) opdzinienia, na skutek zawieszenia realizacji Umowy, w obliczu zagrozen, jakie moga
wynikac z ogtoszonej przez wtadze kraju epidemii lub pandemii, pod warunkiem,
Ze majq bezposredni wptyw na wykonanie zobowigzania,

k) uwarunkowan spotecznych (skargi, protesty, petycje, itp.).

Termin realizacji zamodwienia moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak

niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w podpunktach a)-k). Wykonawca

nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji zamdwienia, jesli

jego przedtuzenie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

2) zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg, w przypadku zaistnienia okolicznosci
opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,

3) realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robdét budowlanych,
ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, niezbednych do jego realizacji,
ktorych wartosé nie przekracza 50% wartosci Umowy, a zmiana Wykonawcy nie moze
zostac dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych i spowodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego.

Zmiana postanowien Umowy dotyczgca wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa
w nastepujacych przypadkach:

1) o ktédrym mowa w § 5 ust. 3 Umowy,

2) o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3 powyze;.

Wynagrodzenie za dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane, nieobjete
zamowieniem podstawowym, zostanie wyliczone w nastepujacy sposob:

1) jezeli roboty wykonane w ramach robdt dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym
uzywana bedzie do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia taka
metoda,
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3) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt wynikajgcych z ust. 3 pkt 3) z zastosowaniem
ww. metod, Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajgcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od s$rednich publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana
w sytuacjach i na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wystgpienia okolicznosci bedgcych podstawg do zmiany Umowy, kazda
ze Stron moze wystgpi¢ w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania
takiej zmiany.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie potwierdzenie
w dzienniku budowy, przez Zamawiajgcego, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie roboét, z okresleniem okresu wstrzymania robét wptywajgcego
na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci, zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego.

Do wniosku w sprawie koniecznosci realizacji dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, robdt budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce, dotgczony zostanie
protokoét koniecznosci sporzadzony przez Wykonawce, w ktéorym zawarte bedg dane
wyjsciowe do kosztorysowania, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne
ustalenia, niezbedne do kalkulacji kosztorysowej dodatkowych robdét budowlanych. Roboty
dodatkowe nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem aneksu do Umowy, pod rygorem
odmowy zaptaty za te roboty.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek w sprawie zmian w Umowie stanowié bedzie
podstawe do sporzadzenia aneksu do Umowy.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1-10 jest niewazna.
Nie stanowig zmiany Umowy:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.

Zmiany danych wskazanych w ust. 12 nie wymagajg sporzgdzenia aneksu do Umowy.

§14
Roboty zamienne

Zmiana sposobu wykonania robot rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych
inaczej, niz to pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
wynikajgcych  z dokumentacji projektowej i / lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wystepujacych w przedmiarze robdt, badz tez robdt nie stanowigcych istotnego
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odstepstwa od projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5a ustawy Prawo
budowlane, nie wymagajg zmiany Umowy.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, na wniosek
Zamawiajgcego, przy zachowaniu tych samych standardéw, parametréw oraz na takich
samych zasadach jak okreslone w niniejszej Umowie, a:

1) przyczyny dokonania zmian oraz ich uzasadnienie zostang opisane w protokole
koniecznosci,

2) zmiana bedzie dokonana na podstawie zatwierdzonego przez Kierownika
Zamawiajgcego protokotfu koniecznosci, zawierajgcego zakres oraz wyliczenie, w sposéb
okreslony w § 13 ust. 5 Umowy, wartosci robdt zamiennych, przedstawione w formie
kosztorysu ofertowego sprawdzonego przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania kosztorysu ofertowego, dokona jego weryfikacji
w oparciu o zasady okreslone w § 13 ust. 5 Umowy.

§15
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NNW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz 500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych),
a w szczegdlnosci na roboty, obiekty budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét od: ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej wygasnie badz straci swojg waznos$¢ w trakcie realizacji zamowienia, to zobowigzuje
sie do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej — na caty okres obowigzywania Umowy
i na warunkach odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozyé dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody opfacania sktadek.
Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, stanowi
dla Zamawiajgcego podstawe do naliczenia kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt 1
lit. m) Umowy oraz moze stanowié podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.
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§16
Rozwigzywanie sporéw
W razie powstania sporéw na tle wykonywania niniejszej Umowy, strony zobowigzane
sg do wyczerpania drogi postepowania polubownego. Postepowanie polubowne rozpoczyna
sie poprzez skierowanie na piSmie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie
do 5 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W przypadku zakonczenia postepowania polubownego niepowodzeniem, kazda ze Stron
uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez sad rzeczowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i Prawo budowlane.

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, cztery Zamawiajacy.

Zataczniki do Umowy, stanowigce jej integralng czes¢:

1
2
3.
4

Specyfikacja Warunkdw Zamowienia z dnia 11.06.2025 r.
Oferta Wykonawcy z dnia .......... r.
»Wykaz osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace”

Wzér o$wiadczenia podwykonawcy w/s zaptaty

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNUIE:
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Klauzula informacyjna dla zawarcia Umowy

Wypetniajagc obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 i 14 rozporzadzenia PEIR (UE)
nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1,
z p6ézn. zm.) — dalej RODO, informujemy ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Zywiec, Rynek 2, 34-300 Zywiec,
tel. 33 475 42 00, email: sekretariat@zywiec.pl .

2. Moze Pani/Pan kontaktowaé¢ sie w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych
oraz z wykonywaniem praw przystugujgcych na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem
powyzszych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony
danych na adres e-mail: chronadanychosobowych@zywiec.pl .

3. Podstawy i cele przetwarzania danych:

1). Dane osobowe wykonawcy, ktory jest osobg fizyczng: Pani/Pana dane osobowe beda
przetwarzane w zwigzku z wykonaniem umowy, a takze podjecia czynnosci niezbednych
przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepisdw o rachunkowosci w celu rozliczen, a takze
ustawy o dostepie do informacji publicznej, w zwigzku z obowigzkiem ujawniania danych
Wykonawcy w zakresie stanowigcym informacje publiczng (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO). Dane mogg
by¢ takze przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2). Dane osdb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawca:
Pani/a dane osobowe bedg przetwarzane w zwigzku z realizacjg postanowien zawartej umowy,
a takze ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Pani/Pana dane mogg by¢ udostepniane podmiotom i osobom upowaznionym do tego na podstawie
przepiséw prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Mogg zostac
takze udostepnione podmiotom realizujgcym czynnosci niezbedne do zrealizowania wskazanych
celéw przetwarzania. Niezbedne dane dotyczace umowy zostane udostepnione w Centralnym
Rejestrze Uméw — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania umowy, a nastepnie przez okres
5 kolejnych lat kalendarzowych ze wzgledu na przepisy o rachunkowosci. W przypadku roszczen dane
beda przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

6. Posiada Pani/Pan prawo zgdania dostepu do swoich danych osobowych, a takze ich sprostowania
(poprawiania). Przystuguje Pani/u takze prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
a takze sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przystuguje ono jedynie w sytuacji, jezeli dalsze
przetwarzanie nie jest niezbedne do wywigzania sie przez Administratora z obowigzku prawnego
i nie wystepujg inne nadrzedne prawne podstawy przetwarzania.

7. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie
do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia oraz realizacji umowy.

WYKONAWCA:
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GKI.271.1.10.2025 Zatqcznik nr 6 do SWZ

Zatacznik nr 4
do Umowy Nr ...../2025/GKI

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my* nizej podpisany/i, ....coiveriineieneeeee e dziatajgc jako wtasciciel/osoba/y
uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS)*:

.................................................................................................................. bedacy/bedacej*
podwykonawcg robét dla zadania pn.:

»Doposazenie placu zabaw przy Ztobku Miejskim Nr 1 w Zywcu przy ul. Jana 28”

os$wiadczam/y, co nastepuje:

1) generalny Wykonawca w/w zadania , tj. ....cccoeeeveeveeieeieceeeeee, nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajgcych z faktury/faktur® nro.....cccoveeeevveivevenerieee. z dnia
................... do UMOWY NI ..eveveeececeeees Z ANI@ .. WZEledem mnie/naszej

firmy* z tytutu realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

2) o0g6t naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

W zwigzku z powyiszym oswiadczam/y, ze w stosunku do kwot za roboty
podwykonawcze wynikajgce z w/w faktury/faktur* zrzekam/y sie wszelkich roszczer wobec
Zamawiajacego — Miasta Zywiec — z tytutu realizacji prac podwykonawczych.

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania podwykonawcy)

(Podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skresli¢



