Egzemplarz nr

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZY SANITARNE)J

PRZEDMIOT TERMOMODERNIZACJA SIECI OGRZEWANIA W BUDYNKU
INWESTYCJI: SODR W BIELSKU-BIALE)J

UL. GEN. M. BORUTY SPIECHOWICZA 24,
LOKALIZ 43-300 BIELSKO-BIALA,
INWESTYCJI: DZ.NR EW. 4371/70, OBREB 0032,

JEDN. EW. 246101_1 BIELSKO-BIAtA
INWESTOR: SLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

UL. WYSZYNSKIEGO 70/126,

42-200 CZESTOCHOWA

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT: mgr inz. DARIUSZ STASZCZYK

upr. proj. nr LOD/3461/PWBS/17
Kody CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Radomsko, sierpien 2022r.




SPECYFIKACJATECHNICZNA

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP 4
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00 4
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi 4
1.4. Okreslenia podstawowe 4
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot 6
2. MATERIALY 10
2.1. Zrédta uzyskania materiatéow 10
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych 10
2.3. Inspekcja wytworni materiatow 10
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom 11
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow 11
2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw 11
3.SPRZET 11
4. TRANSPORT 12
5.WYKONANIE ROBOT 12
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 13
6.1. Program zapewnienia jakosci 13
6.2. Zasady kontroli jakosci robét 14
6.3. Pobieranie prébek 15
6.4. Badaniai pomiary 15
6.5. Raporty z badan 16
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 16
6.7. Certyfikaty i deklaracje 16
6.8. Dokumenty budowy 17
7.OBMIARROBOT 19
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét 19
8. ODBIOR ROBOT 19
8.1. Rodzaje odbioréw robot 19
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu 19
8.3. Odbidr czesciowy 20
8.4. Odbior ostateczny (koncowy) 20
8.5. Odbioér pogwarancyjny 21
9. PODSTAWA PEATNOSCI 22
9.1. Ustalenia ogdlne 22
10. PRZEPISY ZWIAZANE 22




SPECYFIKACJATECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne

dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach umowy
dotyczacej inwestycji pn. TERMOMODERNIZACJA SIECI OGRZEWANIA W BUDYNKU SODR W
BIELSKU-BIALE)J

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
termomodernizacji sieci ogrzewania w budynku SODR w Bielsku-Biatej

Remont i rozbudowe wewnetrznej instalacji:

- centralnego ogrzewania

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie z:
projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robét i informac;ji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlano - wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentdw.

1.4.3. Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegbétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie

okres$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego



Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r. z pozn. zm.).

1.4.5. Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze rurociggdéw oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.11. Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo
obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.14. Materiaty - wszelkie surowce, produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.16. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci



przemarzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét). Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie
ustalonym w umowie. W dniu przekazania placu budowy inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt

organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

robot.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.

Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje

geodezyjno - wykonawcza, dla zrealizowanych robét - zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji

gruntéw i budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w

oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy

uwzglednié¢ w cenach jednostkowych robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi dla dostarczanych przez niego urzadzen
technologicznych i dokumentacje technicznoruchowa. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych robét.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i

zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich



zawarte

sg obowigzujace dla wykonawcy. Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw

w projekcie budowlanym. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w
przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng. Dane
okreslone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane s3 za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

Fakt przystagpienia i prowadzenie robét wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie podejmowad wszystkie
uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonaweca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych

i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia to konsekwencje tego poniesie Wykonawca

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatéw i wyposazenia nai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne

zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki

powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony

fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé¢ utrzymanie robét nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania
pod rygorem: wstrzymania robét z winy wykonawcy.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie ww.
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe i kolorystyczne okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatuy, ilosci oraz instrukcje wykonawcze

i magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow

i Certyfikatéw materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach
obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny

i deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Polskg Norma lub aprobata techniczng, nalezy
przestrzegac przepiséw wprowadzajacych wymaég oznakowania produktéw znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi
powinny by¢ znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych
zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu
zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem
materiatéw.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki



materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bed3 zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ropnych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ Program Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji
budowy zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymiw dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBOT
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i

graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, w
normach i wytycznych oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych

elementdéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzajeiilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i

Wytycznych, z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
zamawiajacym. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie zumowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
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powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét zdokumentacja projektowg i ST. W

takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robét,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) inwentaryzacja powykonawcza

g) dokumentacje techniczno - rozruchowa wraz z instrukcjg obstugi

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak rozliczenie bedzie w formie ryczattu.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
orazilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacychii
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robét. Odbioru

czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
poszczegdlnych elementach technologicznych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ne jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego (korcowego) roboét jest protokot
odbioru ostatecznego (koncowego) robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego (korncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)J),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12. dokumentacja dotyczaca badan i pomiaréw elektrycznych

13. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych wraz z
przeprowadzeniem szkolenia dla obstugi Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz.1126 z pdzZniejszymi
zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrony srodowiska zdn. 27.04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami)

3. Ustawa o odpadach, zdn. 14 grudnia 2012r.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U.Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6Zn. zmianami).

6. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.
U. zdnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1
pazdziernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz.
2075 z dnia 29 kwietnia 2005r.)
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9. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. zdn. 26.09. 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z pzn. zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.2041)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

17. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. li cz. Il ,Instalacje

Sanitarne i Przemystowe”
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