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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.  WSTEP - CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.1.1 Nazwa zamoéwienia

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku osrodka zdrowia wraz z wewnetrznymi
instalacjami w budynku: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii elekirycznej, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji oraz utwardzenie nawierzchni dojscia i miejsc postojowych do
budynku na dz. nr 1475/1, 1469, 1470, 1475/3 przy ul. Wtadystawa Reymonta w Tenczynku,
gmina Krzeszowice.

1.1.2 Inwestor - Zamawiajgcy:

Gmina Krzeszowice, 32-065 Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4

1.1.3 Jednostka projektowa:

Studio Projektowe Ankra, 32-050 Skawina, Rynek 13a

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnose, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonywania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych:
= rozbidrka dachu,
= wykonanie konstrukcji poddasza,
= budowa klatki schodowej od strony pdtnocnej i wschodniej,
= roboty wykohczeniowe.
1.3.2 Prace tymczasowe i towarzyszgce:
przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonhczeniu robét budowlanych
1.3.3 Zestawienie robdét wg Wspdlnego Stownika Zamowien, kody CPV
Roboty ogdlnobudowlane:
= 45000000-7 - roboty budowlane
= 45200000-9 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
= 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkdéw
= 45215000-7 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektdw uzytecznosci
publicznej
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1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

= pudynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
= pbudowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami

1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegrdéd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3 budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolnho
stojgcy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catose,
w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni  catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lubb
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane
z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.

1.4.5 obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:

= kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

= posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

= uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdét  budowlanych polegajgcych na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego, a nie
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stanowigcych biezqcej konserwacii.

1.4.10 urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11 terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sqg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmmowang przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego zarzgdu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub  wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym  projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce readlizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16 terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

= obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Weweftrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

= bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnoé¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wltasciwym organem - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jaoko zestaw wyborodw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

1.4.20 organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumied organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

5/45



1.4.21 obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w ofoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumied droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos$¢ za kierowang budowe.

1.4.26 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawigjgcego, hiezbedne do przeprowadzania niezbednych badah i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28 materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowqg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreSlone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcqg
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.32 rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.4.33 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
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1.4.34 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreSlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz Urz. L 340z 16.12.2002 r, z pdzn. zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowy obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
iwykonuje biezqgce kontrole jokosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$SE  czynnosci  obstugi,  przeglgdéw i zabiegdw  konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty
budowlane.

1.4.39 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne(CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z ogoinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40 przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem
lub  wskazaniem podstaw ustalajgcych  szczegdtowy opis, oraz  wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajgce przyjety
stopien scalenia robét.

1.4.42 Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiqzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43 Zarzqdzajgcym redlizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawigjgcego, upowazniona do nadzorowania readlizacji robdt i administrowania
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umowaq w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzqgdzajgcy realizacjq
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodnos¢ ze Specyfikacjqg
Technicznq oraz poleceniami Inspektordw Nadzoru wyznaczonymi przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawigjgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odfworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projekiowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq dostarczong przez Zamawigjgcego
i sporzgdzonq przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodno$é robét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewenfualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjqg projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnose z okresSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne
z dokumentacjg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w  tym:
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ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowng.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

« Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

« podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

e lokadlizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

« $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami; mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w wyniku realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na $wiezo ukonczony
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fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odnosne dokumenty.

2, MATERIALY

UWAGA:

Specyfikacje opracowano na podstawie przyktadowych rozwiqzan systemowych,
technologicznych i materialowych, wykonawca projektiu dopuszcza zastosowanie
réwnowaznych rozwiqzan i wyrobéw budowlanych o rownowaznych cechach technicznych,
jakosciowych i uzytkowych oraz posiadajgcych odpowiadajgce deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

2.1 Materiaty budowlane

2.1.1 Materialy konstrukcyjne

beton elementdw konstrukcyjnych B25 (C20/25)
stal zbrojeniowa A-l $13S, A-lll Rb500W

stal walcowana St3S

drewno konstrukcyjne C24

2.2 Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé co do jakosci
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wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiardéw robdét oraz wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru - posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot
budowlanych, Inspektora Nadzoru - posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia
i nadzorowania w zakresie robdt sanitarnych oraz Inspektora Nadzoru - posiadajgcego
uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt elektrycznych) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub
aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiadac Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by
spetnione zasady okre$lone w zatgcznikach do tych dokumentdw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementédw konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz
warunkach technicznych D2.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbedne i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany zastosowad sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju
robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczqgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany
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sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, T RANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba S$rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogqg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH
Prace budowlane obejmuje zakres robét zgodny z przedmiarami.

5.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej
i graficznej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz);

projekt organizacji budowy;

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq, wymaganiami PZJ, projektem organizaciji robét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjing przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreSlonych w dokumentaciji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3 Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementdw robdét bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacii projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

12/45



5.2.4 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedqg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.3 Warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowq oraz za jakose
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami robdt
oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonywaé wg
"Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
obowigzujgcych norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajgcego aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB.

Do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie oraz ograniczenie dostepu do budynku.
Przed ztozeniem oferty, Oferent zobowigzany jest zapoznac¢ sie z obiektem i zgtosi¢
ewentualne uwagi.

5.4 Wylyczne redlizacyjne

Roboty muszqg by¢ prowadzone przez firme majgcg doswiadczenie w tego rodzaju pracach oraz
kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i do$wiadczenie
zawodowe.

Osrodek zdrowia, zlokalizowany na parterze budynku, musi funkcjonowaé nieprzerwanie
przez caty okres budowy i remontu. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
zaktécic jego funkcjonowania. Wszystkie prace nalezy prowadzié z uwzglednieniem
nieprzerwanego funkcjonowania pomieszczeh osrodka zdrowia, zabezpieczeniem dojs¢ do
budynku — w tym drég ewakuacji — dla pracownikdw i pacjentow oSrodka zdrowia oraz
minimalizacjg ucigzliwosci prowadzonych robdt. Nalezy ograniczy¢ hatas i nadmierne
drgania, szczegdlnie w czasie pracy osrodka zdrowia, a najbardziej ucigzliwe prace nalezy
prowadzi¢ poza godzinami jego funkcjonowania. Prowadzone prace nie mogqg powodowad
zalewania pomieszczen parteru, na caty czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ istniejgcy budynek przed ztymi warunkami atmosferycznymi.

Przy pracach zwigzanych z adaptacjg poddasza istniejgcej czesci budynku proponuje sie
nastepujgcq kolejnos¢ wykonywanych robodt:

« podniesienie i podparcie istniejgcej wiezby wraz z pokryciem dachu - wykorzystanie
istniejgcego dachu jako przekrycia na czas wykonania stropu nad parterem. Dach
istniejgcy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wiatrem i innymi
czynnikami atmosferycznymi, fak aby nie powodowat zagrozenia dla ludzi i mienia, fj.
odpowiednio podparty i stezony

* rozbidrka istniejgcych scianek kolankowych i wykonanie wiencédw obwodowych na
scianach zewnetrznych i wiehcoéw na Scianach wewnetrznych, stanowigcych
podparcie dla belek stropowych, utozenie belek stalowych i ich zabetonowanie w
wiencach

« wykonanie $cian kolankowych i szczytowych, stupkdéw w $ciankach kolanowych
i rdzeni zelbetowych w $cianach szczytowych
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* utozenie ptyt WPS i wykonanie pozostatych warstw stropu
« demontaz istniejgcego i wykonanie projektowanego dachu (montaz konstrukcji
stalowej i drewnianej wiezby oraz wykonanie pokrycia dachu)

Roboty zwigzane z demontazem dachu i wykonaniem nowego dachu nalezy wykonac
mozliwie szybko, w okresie bezdeszczowym, nalezy zabezpieczy< strop i pomieszczenia na
parterze przed ztymi warunkami atmosferycznymi.
Wszelkie ewentualne zmiany dotyczgce rozwiqzan zastosowanych w projekcie oraz technologii
wykonawstwa wymagajg zgody projektanta oraz akceptacii Inspektora Nadzoru.
Inwestor przed rozpoczeciem robdt w budynku winien zabezpieczyé petnienie nadzoru
autorskiego.

5.5 Roboty ziemne:

Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne - szczegdtowy opis w dokumentacii
geotechnicznej i projekcie konstrukcji.

Kategoria geotechniczna — pierwsza kategoria przy prostych warunkach gruntowych.

5.5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacii robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi
w dokumentaciji projektowej Ilub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.5.2 Dokladnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajg pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopdw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopdw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé¢
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
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Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekroczy&
+1cmi-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kagta. Maksymalna gtebokosé nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowq.

5.5.3 Odwodnienia robét ziemnych, drenaz obwodowy

Po zdjeciu humusu i wykonaniu drég dojazdowych, a przed przystgpieniem do wykopdw
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem odwodnienia. Dno wykopu wykonywac ze spadkiem
min. 2 % w kierunku drenazu obwodowego. Niezaleznie od budowy urzqgdzen stanowigcych
elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w dokumentacii projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewniq
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawadc w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jokichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzehn odwadnicjgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac
jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkdédw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu
wykopdw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robdt ziemnych.

5.6 Ibrojenie:

Przygotowanie, montaz i obrébka zbrojenia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowaq.

5.6.1 Czyszczenie pretéow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i btota. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal pokrytq tuszczgcq sie
rdzqg lub zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, bqdz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw.

MoZliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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5.6.2 Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocqg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.6.3 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.6.4 Odgiecia pretoéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali Alll i All lub 5d dla stali Al. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretdw o Srednicy d<=12mm. Prety o §r. D>12mm powinny by¢
odginane z konfrolowanym podgrzewaniem.

5.6.5 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

5.7 Betonowanie
Posadowienie: tawy fundamentowe - fundamenty Zelbetowe monolityczne — beton B25
(C20/25), stal zebrowana A-llIN (Rb500W) i gtadka A-l $t3S, zbrojenie wg wyliczenh i rysunkdw.
tawy fundamentowe - zelbetowe monolityczne, beton B25 (C20/25), stal zebrowana A-IIIN
(Rb500W) i gtadka A-I St3S, wymiary taw i zbrojenie wg dokumentacii projektowe;.
Sciany fundamentowe - zelbetowe monolityczne, beton B25 (C20/25), stal zebrowana A-lIIN
(Rb500W) i gtadka A-1 St3S, zbrojenie wg dokumentacii projektowe;.
Spoczniki i biegi schoddéw - ptyty Zelbetowe monolityczne, grubo$¢ wg dokumentacii
projektfowej — beton B25 (C20/25), stal zebrowana A-IIIN (Rb500W) i gtadka A-l St3S (zbrojenie
wg obliczen).
Podciqgi, nadproza, wiehce, stupy zelbetowe monolityczne, ramy zeloetowe — beton B25
(C20/25), stal zebrowana A-IlIN (Ro500W) i gtadka A-I $t3S, zbrojenie wg wyliczeh.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii
i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.
5.7.1 Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru) obejmujgce;:

- wybdr sktadnikéw betonu;

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych;

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej;

—  sposdb transportu mieszanki betonowe;j;

—  kolejnosc i sposdb betonowania;

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach;
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-  sposodb pielegnacji betonu;
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania);
— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowose:
— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodno$¢ rzednych z projektem,
— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniagjgcych
wymagang wielkos$¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy
roboczej,
— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgecych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.
— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowang konstrukcje (kanatéw, wpustdw, kotew, rur itp.)
— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.7.2 Wyitwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkciji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie
sktadnikébw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnosciqg:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku.
Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwiqzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowad
pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocqg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw
dokumentacii technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowq nalezy uktadacd
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bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy bqdz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowqg nalezy uktadac bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspornikdw, zamkdw i stref
przydylatacyjnych stosowacé wibratory wgtebne,

— wibratory wgtebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawq wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac¢ butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle
wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni
betonu ptyt pomostdw i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatqg) wibracyjng
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ond
by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢  starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze S$wiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewnigjgcego prawidtowe
wykonawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

5.7.3 Betonowanie konstrukciji

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywad wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
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zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.
5.7.4 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowq
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.
5.7.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
= wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i robwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
= peknieciairysy sq niedopuszczalne,
= rdwnos$¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnacé za
pomocq tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukciji po
rozdeskowaniu.
5.7.6 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniad:
= szybkos$¢ betonowania,
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= sposéb zageszczania,

= obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:

= zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

= zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

= zapewnia¢ odpowiedniq szczelnose,

= zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

= wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw

atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$é
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na
wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek. Szalowania
nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowqg. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowej.
Konstrukcje z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone
przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci
elementéw konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgoé
materiatdw powinny by¢ izolowane. Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia
elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatdéw drewnopochodnych przed wilgociq,
korozjg chemiczng biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacii technicznej
(orojekcie  budowlanym).  Elementy  konstrukcji z  drewna  i/lub  materiatéw
drewnopochodnych, w zaleznosci do klas zagrozenia, powinny by< odporne lub
vodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 oraz Dz.U. 2004, nr 109, poz. 1156) lub ZUAT-
15/VI1.06/2005. Sposdb zabezpieczenia elementdw konstrukcji z drewna i materiatéw
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta
oraz odpowiada¢ wymaganiom ZUAT-15/V1.06/2005.

5.8 Roboty murarskie
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliiwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
e wymurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych z pustaka ceramicznego
Porotherm 25 P+W na zaprawie cementowo-wapienne;,
e uUzupetnienie Scian oraz zamurowanie otwordw w Scianach istniejgcego budynku z
cegty na zaprawie cementowo-wapienne;.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
5.8.1 Materiaty
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanadlizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne.

Pustak Porotherm 25 P+W — wymiary | = 373 mm, s = 250 mm, h = 238 mm, masa 18,0 kg ;
wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 MPa; wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,313 W/mK.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy&
jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.8.2 Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.8.3 Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.8.4 Wykonanie robét

Sposbéb uzycia zaprawy powinien by¢ zgodny z technologig wykonywania robdt murarskich.
Nalezy uwzgledni¢ zaréwno warunki atmosferyczne, w ktérych prowadzone sq roboty, jok i
warunki, w ktérych przebiega¢ bedzie proces wigzania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.

W trakcie robdt oraz po ich zakonczeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy nalezy
ostaniac¢ folig lub matami, zabezpieczajgcymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim
wysychaniem zaprawy, spowodowanym dziataniem wiatru i stonca. Nie wolno prowadzi¢ prac
w czasie opaddéw atmosferycznych. Zaleca sie réwniez, by nie rozpoczynac robdt, gdy
prognozy pogody przewidujg w ciggu najblizszych dni opady deszczu lub obnizenie
temperatury.

Pustaki przygotowane do murowania powinny by¢ czyste, wolne od kurzu i suche. Murowacd
nalezy ,,na petng spoine”, gdyz ograniczy to mozliwo$¢ przenikania wody opadowej do
wnetrza. Grubos¢ spoiny powinna by¢ rGwnomierna dla catej warstwy. Do profilowania spoiny
nalezy wczesnie] przygotowac odpowiednie narzedzie o zaokrgglonym przekroju, z tworzywa
sztucznego lub drewna. Moment rozpoczecia profilowania spoin uzalezniony jest od warunkéw
atmosferycznych, chtonnosci cegty i zwigzanej z tymi czynnikami szybkosci wigzania zaprawy.
Powinien on nastgpi¢ w kilkkanascie lub kikadziesigt minut od jej potozenia, w momencie, kiedy
przytozony do Swiezej zaprawy palec nie ulega juz zabrudzeniu.

W celu uzyskania réwnych spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw, mozna postuzye sie
odpowiednio przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu ogranicznikami (zalecana
grubos$¢ 10+12 mm), uktadanymi na wymurowanej warstwie cegiet, wzdtuz jej krawedszi. Pierwszy
etap — murowanie — polega jedynie na potgczeniu cegiet zaprawg murarskq z pozostawieniem
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miejsca na spoine. (zaprawg murarskg wypetnia sie jedynie przestrzen pomiedzy listewkami).
Spoinowanie tak wykonanego muru nalezy rozpoczg¢ nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
zakonczenia pierwszego etapu, uzywajgc do tego celu réwniez zaprawy murarskie;.
Uwaga:
Sktadowane elementy ceramiczne nalezy chroni¢ przed deszczem i zZbytnim nagrzewaniem sie.
W trakcie prac szczegding uwage nalezy zwracac na starannosc i czystosé uktadania kolejnych
elementéw. W przypadku kontaktu zaprawy z licem cegty, zabrudzenie nalezy jok najszybciej
usung¢ (najlepiej na sucho).
Niedostosowanie sie do zawartych w ninigjszej karcie technicznej zalecehn i wymagan
producenta, dotyczgcych przygotowania zaprawy, jej uzycia i pielegnaciji, moze powodowacd
powstawanie wykwitdw solnych i wapiennych.
5.8.5 Kontrola jakosci
Przy odbiorze wyrobdw ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobach ceramicznych z zamdwieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
* préoby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu, liczby
szczerb i pekniec,

* odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci wyrobdw przez prébe dorazng nalezy je poddad
badaniom laboratoryinym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
5.8.6 Nadproza w istniejgcej czesci budynku:
Nadproza wykonac¢ z dwuteownikdw walcowanych ze stali St3S wg rysunkéw i opisu robdt
budowlanych dotgczonych do projektu.
Podparcie stropu nad pietrem — strop nad pietrem nalezy podeprze¢ po obu stronach
projektowanego nadproza w odlegtosci ok. 0,5 + 0,8 m od otworu drzwiowego. Rozstaw stempli
ok. 80 cm.
Wykonanie podciggu - z jednej strony otworu drzwiowego, na potowie jego szerokosci i na catej
jego dtugosci, na wysokosci 210 cm od podtogi pietra sku¢ nadproze do wysokosci 230 cm nad
poziom podtogi pietra i wykona¢ wciecie w Scianie o gtebokosci 22 cm i wysokosci. W
wykonanych wycieciach osadzi¢ belke stalowg HEB 200, belke oprze¢ na murze za
posrednictwem poduszki betonowej o grubosci ok. 3 cm. Po ok. 7 dniach sku¢ nadproze po
drugiej stronie i wykona¢ wyciecia w $cianie do osadzenia drugiej belki i osadzi¢ w nich drugg
belke stalowq HEB 200. Srodniki obu belek potgczyé érubami co 80 cm. Po nastepnych 7 dniach
po wbudowaniu drugiej belki mozna usung¢ stemplowanie stropu a nadproze obudowad
ptytami g-k.

5.9 Wiezba dachowa
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

« montaz elementdw konstrukcji dachu — krokwie, ptatwie, jetki, stupki, murtaty,

« dwukrotna impregnacja grzybobdjcza powierzchni  krawedziokdw  metodg

opryskiwania z przerwami.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
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mianowicie:

Klasa drewna - cecha jakosci drewna odpowiadajgca wartosci  wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane.

Procedura — dokument zapewniagjgcy jakos$¢, definivjgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"2 wykonuje i
kontroluje poszczegdine operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.9.1 Materiaty

Drewno na wiezbe dachowq — konstrukcja i elementy konstrukciji powinny by¢& wykonane z
tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sorfowniczej okreslonej
w dokumentacji projektowej i tfrwale oznakowane.

Drewno  stosowane do  konstrukcji  powinno  by¢  klasyfikowane — metodami
wytrzymatosciowymi, a zasady klasyfikacji powinny by¢& oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN.82/D-
09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519.

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymato$ci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Wtasciwosci tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo i kryteria jakosci powinny by¢ w zaleznosci od/i
zakresu jej stosowania zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-26000 oraz PN-EN
35 0-I-2.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by< wyzsza niz: 18% w konstrukcjach chronionych
przed zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach pracujgcych na oftwartym powietrzu.

Drewno konstrukcyjne:

- klasa drewna (wytrzymatos¢ na zginanie) -C 24

- wilgotnos$¢ 12% - 18 %

tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementdw konstrukcji drewnianych w
postaci gwozdyzi, srub, wkretdéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniaé
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN
14592.

tgczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
tgczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozijg — w zaleznosci od klasy
uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne".
Trojwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych |[TB: ZUAT--15/11.17/2003
IULETAGNrO15.

Srodki do ochrony drewna — preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C.04906:200b, wymaganiami podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych —
ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane
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w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Migjsca
(lub obszary) podlegajgce zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

Impregnat do drewna - klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO $rodek powinien by¢é pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych
zabezpieczajgcych go przed wysypywaniem i zmiang jego wtasnosci techniczno-
uzytkowych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona:

- nazwa adres producenta

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB , numer aprobaty

- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotfu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci)

- masa netto

- data produkciji, termin przydatnosci

- warunki stosowania

- warunki przechowywania i fransportu

Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Zuzycie materiatu :

w przypadku impregnacji powierzchniowej 200g soli/1m?

Lakierobejca — ochronno-dekoracyjny $rodek do drewna klasa zabezpieczenia — niezapalne i
nierozprzestrzeniajgce ognia NRO wymagania przy odbiorze produktu na budowie: srodek
powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknietych  opakowaniach  firmowych
zabezpieczajgcych go przed wysypywaniem i zmiang jego wtasnosSci techniczno-
uzytkowych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona:

- nazwa adres producenta

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB , numer aprobaty

- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci)

- masa netto

- data produkciji, termin przydatnosci

- warunki stosowania

- warunki przechowywania i fransportu

Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Zuzycie materiatu: w przypadku impregnaciji powierzchniowej 0,09 | /1m?

5.9.2 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w pkt. 3 Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogdlne, roboty mogqg by<¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

5.9.3 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce, podano w pkt. 4 zawierajgcej wymagania ogdlne, nalezy
transportowac w sposdb zabezpieczajgcy opakowania przed wilgociqg, przesuwaniem sie
zgodnie z wytycznymi ktére powinien podac¢ producent. Podczas tfransportu drewna,
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elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed utratqg statecznosci.

5.9.4 Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdblne Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng.

Przy wykonywaniu elementdw powtarzalnych nalezy stosowad szablony z desek, sklejki lub
twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢c £ 1 mm.
Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;.
Dtugosc¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz £ 1
mm. Potgczenia krokwi potaci trojkgtnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi -
o ile projekt nie przewiduje inaczej — mogg by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.
Odchytki w osiowym rozstawie wigzardw petnych i krokwi nie powinny przekraczac: + 20 mm
w przypadku wigzardw, £ 10 mm w przypadku krokwi. Elementy wiezby dachowej stykajgce
sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane Ssrodkami grzybobdjczymi oraz
odizolowane papg. Deskowanie petne pod pokrycie z blachy ptaskiej nalezy wykonac z ptyt
OSB 3 grubosci 22 mm, wodoodporne]. Roboty zwigzane z impregnacjqg - zaleca sie
wykonanie impregnacii powierzchniowej poprzez kgpiel ,zimng" w 30% roztworze srodka o
temperaturze 20° C. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzegac
warunkdw bezpiecznego stosowania $rodka podanego przez producenta w  karcie
charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania
impregnaciji powinien dostarczy¢ producent.

5.9.5 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacijq projektowq i ST.

Klasy kontroli — w celu zréznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania
konstrukciji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementdw konstrukcji: | — klasa kontroli
zwyktej; Il — klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonania robdt.
Powinna ona obejmowac kontrole w czasie wykonania (produkcji — z uwzglednieniem kontroli
miedzyoperacyjnej) i kontrole zgodnosci (z wymaganiami). Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do
wykonanej konstrukcii, okre$lonych elementéw konstrukcii lub okreslonych operaciji. Jedli w
ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna
i/lub z materiatdw drewnopochodnych stosuje sie klase kontroli I.

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych — ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z
ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw
miedzy operacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje: sprawdzenie poprawnosci wykonania
elementéw i potgczen; sprawdzenie wymiardw szablondw, konturdw oraz wymiardw
poszczegodlnych elementéw za pomocqg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg
oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna. Odbiory miedzyoperacyjne i czesSciowe powinny
obejmowac: zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg techniczng; rodzaj i klase oraz
wilgotno$¢ drewna, prawidtowos$é wykonania potgczen; zabezpieczenie drewna; wymiary
elementéw; prawidtowose usytuowania elementdw w poziomie i w pionie.
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5.9.6 Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgce] wymagania
ogdlne. Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m? wykonanej konstrukciji, jednostkg tacenia jest 1 m?
powierzchni.

5.9.7 Odbidr robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci | Specyfikacji zawierajgce] wymagania
ogdine, zgodnos¢ robdt z dokumentacijq projektowq i SST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.9.8 Odbidér koncowy

Odbidér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonhczenia robdt. Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
konstrukcji drewnianej z dokumentacjqg projektowq i ST.

5.10 Pokrycie dachu

Przedmiotem opracowania jest okresSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podktaddw i sposobdéw ich oceny, wymagan
dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbiordéw.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych
z blachy ptaskiej, w tym:

e utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego

e impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i deskowania,

» pokrycie dachu blachqg ptaskq,

+ montaz wentylacji okapu i kalenicy,

* montaz taw kominiarskich,

¢ montaz ptotkdw przeciwsniegowych,

* montaz rynien dachowych,

+ montaz leja spustowego,

«  montaz pasa okapowego,

« montaz obrébek blacharskich komindw.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty stosowane do wykonania robdt pokrywczych blachqg ptaskg powinny miec:

« oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normqg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg fechniczng lub krajowqg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreSlonym przez
Komisje Europejskg, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
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Normg lub aprobatqg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany™.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu blachg ptaskg powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

5.10.1 Materiaty

Blacha ptaska - blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska na rgbek podwdjny w
kolorze szarym/grafitowym.

Membrana dachowa powinna spetniaé wymagania okresSlone wg DIN 52615, masa
powierzchniowa — 170 [g/m2] = 5%, wytrzymato$é na rozerwanie wzdtuz — 280 [N] / 5 cm,
wytrzymatos¢ na rozerwanie w poprzek — 180 [N] / 5cm, przepuszczalno$¢ pary wodnej - >
1700 [g/m2/24h], struktura - trzy warstwy, wartoS¢ Sd - 0,02 [m], odpornos¢ na
promieniowanie UV - sze$¢ miesiecy, klasa pozarowa — B2, zakres temperatur stosowania -
-30°C + 120°C, z mozliwoscig stosowania na dachach o petnym deskowaniu.

Ptotki Sniegowe wykonane z kgtownika stalowego grubosci 2 mm, ocynkowanego ogniowo,
malowane proszkowo, o dtugos¢ elementu — 200 [cm], wysoko$¢ elementu — 20 [cm].

Wytaz dachowy — wymiar zewnetrzny oécieznicy — 800 x 800 [mm], profil okienny — drewniany,
konstrukcja klapowa, skrzydto unoszone do géry, zintegrowany kotnierz uszczelnigjgcy
zakonczony fartuchem otowianym.

Kontrtaty, drewno sosnowe, klasy C24 wg PN-B-03150:2000, wymiar poprzeczny — 30 x 50 [mm]
impregnowane srodkami olejowymi.

Deskowanie petne — Ptyty OSB 3 o gr. 22 mm, wodoodporna.

Rynny dachowe, pdétokrggte, o Srednicy 150 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,55 mm.

Materialy pomocnicze: wkrety gwozdzie, uszczelki lub inne wyroby systemowe do
mocowania blachy, akcesoria uzupetnigjgce do pokry¢ takie jak: taSmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu. Wszystkie wyzej
wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreSlone przez producenta
pokrycia lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe.

Wyroby do pokry¢ blachg frapezowg mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg
nastepujgce warunki: sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), sq wtasciwie oznakowane i opakowane, producent
dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.10.2 Sprzet

Roboty mozna wykonywad recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedz. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla Srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw do wykonania
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pokrycia blachqg trapezowq.

5.10.3 Wymaganie dotyczqce wykonania robét

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczgé od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas usztywniajgcy powinien by
wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub
grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch rzedach
mijankowo. Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia potaci
dachowych, tgczonej w zaleznosci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i
mocujgc go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potqczenia na rgbki
dotyczg potgczen rownolegtych i prostopadtych do okapu. Na potaciach dachowych
arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli gérny
brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien byc¢ Sciety rdwno z gérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety. Sgsiadujgce ze sobq arkusze blachy pokrycia powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

* w ztgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojgce podwdjne o wysokosci od 25
mm do 45 mm,

« w ztgczach rownolegtych do okapu — na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu
potaci powyzej 20°, lub na rgbki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym
niz 20°,

* w kalenicy i w narozach — na podwdjne rgbki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45
mm.

Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomocq tapek i zabek. Rozstaw
tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od kohca arkusza. W
rgbkach lezgcych rozstaw Zzabek powinien wynosic nie wiecej niz 45 cm. Ragbki lezgce
sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rgbki
stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron
kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy
obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojgcy. Zlewnie odwadniajgce nalezy
wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy
nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwadjny rgbek lezgcy.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

Urzgdzenia do odprowadzania woéd opadowych - w dachach (stropodachach) z
odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustdéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN  1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rynny
dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
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607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

* wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

* tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

« mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

*« wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

* tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztqgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

*« mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposdb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

5.10.4 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktaddw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Konfrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

« w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakohczeniu
prac pokrywczych.

Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowqg dotyczgca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

Uznaije sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami ninigjszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

5.10.5 Jednostka obmiaru

(M2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki
itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2

5.10.6 Odbiér robot

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesSciowych. Badania w
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czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktdérych dostep
pozniegj jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podktadu,

* jakosci zastosowanych materiatow,

« doktadnosci wykonania pokrycia,

« doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdét, po deszczu.
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub
za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowq. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatq nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku.

Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniomi odwadniagjgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.10.4 ST daty pozytywne wyniki.

Odbidér pokrycia z blachy - sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur,
peknie¢, odchylenia rgbkdw lub zwojow od linii prostej, ztgcza sq prostopadte do okapu itp.),
sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek, sprawdzenie tgczenia i umocowania
arkuszy, sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac — sprawdzenie
prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazdw itp., sprawdzenie prawidtowosci spadkdw
rynien, sprawdzenie szczelnosci potqczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi, rury
spustowe mogq by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kandalizacyjnych.

5.11 Roboty tynkarskie

5.11.1 Zakres

Szczegdtowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Rob ot

Wykonawca musi zatozye, ze zakres napraw moze by<¢ wiekszy niz w przedmiarze i takie
ryzyko uwzgledni¢ w swojej ofercie.

5.11.2 Materiaty

Gotowa zaprawa tynkarska.

5.11.3 Wykonanie robét

Szczegdtowy zakres i rodzaj robdt wg Przedmiaru Robot.

Wykonane fragmenty muru nalezy otynkowac¢ zaprawq i pomalowac farbg silikonowaq.
Podtoza powinny by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdw
zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatdw tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Po
oczyszczeniu podtoza komina, w celu jego wzmocnienia i zmnigjszenia nadmiernej
nasigkliwosci nalezy zastosowac odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcig
stosowania i zaleceniami producenta. Na tak przygotowanym podtozu wykonac tynki.
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5.11.4 Kontrola jakosci robét

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania robét.

5.11.5 Odbiory materiatéw

Odbidr materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczajgcych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

5.11.6 JEDNOSTKA OBMIARU

tynki i malowanie - m2,

5.11.7 Odbiér robot

Odbioru dokonuje sie na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacjg Techniczng i
przedmiarem robét.

Roboty uznaje sie za wykonane jelli Inwestor nie wniesie uwag co do fachowosci i
prawidtowego wykonania robdt.

5.12 Konstrukcje stalowe
5.12.1 Zakres
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz elementéw konstrukciji stalowych podlegajgcych remontowi,
modernizacji oraz budowanych od nowa, zwigzanych z budowgq, przebudowq, modernizacjg
i remontem obiektdw inzynieryjnych.
5.12.2 Materialy
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdw konstrukciji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN-10020:2003, PN-
EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:
Wyroby walcowane - ksztattowniki:
+ dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H:93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
« ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279:2003,
« teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN
10055:1999,
*  kagtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
* grodzice powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10248-1:1999, PN-EN 10248-
2:1999,
s rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:
« miec¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
* miec trwale ocechowanie,
« miec¢ wybite znaki cechowe.
tgczniki — Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukciji stalowych powinny
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odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN- 82/M-
82054.20, a ponadto:
*  $Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN SO 4014:2002, PN 61/M-
82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
* nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
« podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

« nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz. PN-88/M- 82954.
Materiaty do spawania konstrukcii stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-
EN 759:2000, a ponadto:

+ elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

« drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

+ topniki do spawania elekirycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-

73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.
5.12.3 Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byc
wytadowywane dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg
zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajgce
odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowad  konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na
podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0
do 3.0m od siebie oraz oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia. Elekirody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem. tgczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych
opakowaniach lub skrzynkach.
5.12.4 Wykonanie roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Cze$¢ 2 "Wymagania
ogdine". Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz
warunkami fechnicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementdw konstrukcji stalowe;.
5.12.5 Zakres wykonywania rob6t w Wytworni
Rozpoczecie robdt poprzedza wykonanie przez Wytwdrnie ,Projektu organizacji robot”
zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej
akceptacji przez |Inzyniera, a rozpoczecie robdét moze nastgpi€ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inzyniera. ,Projekt organizacji robot"
powinien zawierac:

* harmonogram realizacji robot,

* projekt technologii spawania,

* harmonogram i sposdb przeprowadzania badah materiatéw i spoin wymaganych

odpowiednimi normami i niniejszg SST,

« okredlenie odpowiedzialnych za wykonanie robét ze strony Wytwérni,

« okredlenie Podwykonawcow,

« okredlenie kwadlifikacji oséb wykonujgcych konstrukcje (spawaczy),
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* okredlenie :zrodet zaopatrzenia w stal konstrukcyjng,
+ okredlenie :zrodet zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki
sruby itp.)

« okredlenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukcji,

« okredlenie sposobu i trybu usuwania usterek,

« inne informacje:, ktérych wymaga Inzynier.
»Projekt technologii spawania" powinien zawierac:

* metode spawania,

« stosowany sprzef,

* rodzaj stosowanych materiatéw,

* kolejnos¢ wykonywania spoin,

* pozycje tgczonych elementdw podczas spawania,

*  sposéb przygotowania brzegdw elementdw i rowkdw do spawania.

* rodzaje obrébki spoin,

* metody kontrolii badan.
Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i
odksztatcen. Wytwdrca powinien zobowigzac¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen
zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem
odpowiedniej deklaraciji Inzynierowi.
5.12.6 Przygotowanie i obrébka elementéow
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowe] przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem: gatunku stali, asortymentu,
wtasnosci, wymiardw i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN-89/5-10050, powinny podlegac prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystgpienie
tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementdw. Sprzet uzywany do
prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany sprawdzony przez
Inzyniera. Ciecie elementdw i sposdb obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.
Przed przystgpieniem do ,sktadania elementéw konstrukciji Inzynier przeprowadza odbidr
elementdw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych
i brzegdw stykéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/5-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO
9013:2002.
5.12.7 Sktadanie konstrukciji
Spawanie winno odbywac sie zgodnie z normqg PN-89/S-10050.
Scalenie elementéw konstrukcii stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie
zaakceptowanym przez Inzyniera "Projektem technologii spawania”. Osoby kierujgce
spawaniem i spawacze powinny posiadac odpowiednie uprawnienia panstwowe. Elementy
stalowe konstrukcji spawane sqg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacjg
projektowq. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i
odbiorowi zgodnie z ,Projektem technologii spawania”. Badania wstepne wykonuje
Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotéw
przekazywane sqg Inzynierowi. Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i
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makroskopowych badaniach nieniszczgcych wg PN 75/M-69703 i PN 85/M-69775 PN-EN
970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie. Badania
ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwiekowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001 i PN-
EN 1712:2001. wykonywaé¢ mogqg jedynie laboratoria posiadajgce Swiadectwo Komisji
Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inzyniera.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzgdzi¢ kontrole
stosowanych materiatdw spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztqczy
spawanych.

W  wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia
elementdéw konstrukciji stalowej. Sposdb usuniecia odksztatcer konstrukciji okresla ,,Projekt
technologii spawania" w zgodzie z zaleceniami PN-8%/S-10050.

Potgczenia na $Sruby — elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na Sruby

powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:

« trzpienie trzeba tak dopasowaé do otworu, aby $ruba wchodzita w otwdr po lekkim
uderzeniu mtotkiem,

+ gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwdr czesci
tgczonych, co najmniej dwa zwoje znajdowaty sie nad goérng powierzchnig nakretki a
podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje

e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru,

«  $ruba w otworze nie powinna przesuwacd sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.12.8 Prébny montaz nowej konstrukciji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowe] na plac budowy
nalezy dokonac¢ prébnego montazu w Wytwérni. Montaz powinien by¢ dokonany przez
Wytwaérce konstrukciji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do prébnego montazu powinien by¢ dokonany odbidr wytworzonych
elementéw konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokdt Komisji
Odbioru i odpowiedni wpis Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.12.9 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowqg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
konstrukcji stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytwdrni zgodnie ze SST
dotyczgcqg zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji stalowych.

5.12.10 Montaz nowych elementéw konstrukcji stalowej na budowie

Rozpoczecie robdét poprzedza wykonanie przez Wykonawce montazu ,,Projektu  montazu
elementéw konstrukcji stalowej” wraz z ,,Projektem technologii spawania”. Projekt podlega
akceptacji przez |Inzyniera, a rozpoczecie robdét moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

»Projekt montazu elementdw konstrukcii”, powinien zawierac:

* harmonogram realizacji robdt,

« projekt demontazu elementdw konstrukcji stalowej przewidzianych do usuniecia z
konstrukcji z uwzglednieniem podparé konstrukcji i kolejnosci usuwania elementow
zgodnie z dokumentacjq projektowq,

« projekt montazu nowych elementéw konstrukciji stalowej z uwzglednieniem podparé
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konstrukciji i kolejnos¢ scalania zgodnie z dokumentacjq projektowq,

+ okreélenie odpowiedzialnych za wykonanie robét, ze strony Wykonawcy montazu,

¢ okreélenie Podwykonawcow,

+ okredlenie kwalifikacji oséb wykonujgcych montaz konstrukcii ( spawaczy),

« okredlenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukciji,

« ,Projekt technologii spawania”

« ,Projekt wykonania potgczen na $ruby sprezajgce”

« ,Projekt wykonania potgczen na nity”

« okreflenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST lub normach
przedmiotowych,

+ okredlenie sposobu i trybu usuwania usterek, . - "Projekt rusztowan montazowych”,

* sprawdzenie pracy statycznej konstrukciji, jezeli bedzie ona podparta podczas
montazu elementéw konstrukcji stalowej w innych miejscach niz przewidzione w
dokumentaciji projektowe;,

« okreflenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa o0séb wykonujgcych montaz
elementéw konstrukciji stalowej,

« inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.

Przed przystgpieniem do montazu elementdédw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien
zapoznac sie z protokotem odbioru elementdw konstrukciji przewidzianych do wbudowania i
potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustalen
zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem
odpowiedniej deklaraciji Inzynierowi.

Do montazu elementow konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowahn powinien by¢ oparty na obliczeniach
statycznych odpowiadajgcych warunkom normy PN-82/S10052.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

* sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowe] koniecznym do demontazu
elementéw przewidzianych do usuniecia i zamontowania nowych elementéw
konstrukciji stalowe;j,

* sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy demontazu i montazu,

« sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewniaé prawidtowy dostep do kazdego
miejsca robdt przewidziaonego w dokumentacji projektowej. W czasie montazu nalezy
dopilnowac¢, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robdét. Kolejne
elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z "Projektem technologii spawania” i
w ilosci przewidzianej dokumentacjg projektowqg. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga
zgody Inzyniera. Warunki wykonania potgczen spawanych opisano w punkcie 5.12.7 niniejszej
SST.

Warunki wykonania potgczeh na $ruby opisano w punkcie 5.12.7 niniejszej SST.

512.11 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcii stalowej jak i nowych elementdéw konstrukciji juz
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istniejgcych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w normie PN-8%/S-10050 oraz niniejszej ST. Kontrola powinna byc
prowadzona wg ustalonego Planu Konftroli, obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu na
czesci podlegajgce osobne] ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu konftroli,
czestotliwosci badan, sposobu i ilo§¢. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia
Planu Konftroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Inzynier w porozumieniu z
Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktére]j zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad
wykonaniem nowej konstrukciji stalowej jak i nowych elementdw konstrukcji juz istniejgcej.
Poszczegdlne etapy wykonania nowej konstrukciji stalowej jak i nowych konstrukciji juz
istniejgcych sg odbierane przez. Komisje poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu.
Ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes$¢ 2: "Wymagania
ogodine".
5.12.12 Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 2 ,,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowq jest t (tonay):

« wykonaneji zamontowanej konstrukcji stalowej joko catosci,

« wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementéw

konstrukciji stalowej, zgodnie z dokumentacjqg projektowq i obmiarem w terenie.

51213 Odbiér robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Czes¢ 2 "Wymagania ogdine" .
Inzynier, w porozumieniu z Wykonawcgqg. powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci jak i elementow
konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejgcq konstrukcje. Poszczegdline
etapy wykonania konstrukcji stalowej joko catosci i elementdw konstrukcji stalowej
przeznaczonych do wbudowania w istniejgcqg konstrukcje sg odbierane przez Komisje
poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu. Do odbioru kohcowego w Wytwormni
Wytwoérca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa konftroli laboratoryjnej i
technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci materiatéw,
jak réwniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacije projektowq, rysunki warsztatowe,
protokoty odbioru cze$ciowego, protokdt z pomiaru geometrii lub prébnego montazu
wytwarzanej konstrukcji. Odbidér konstrukcji po roztadunku i uszkodzeh powstatych w
transporcie winien by¢é wykonany w obecnosci Inzyniera i powinien by¢ przez niego
zaakceptowany. Wytwdrca powinien dostarczyE wszystkie elementy konstrukciji stalowej oraz
komplet dokumentéw dotyczgcych wykonanej konstrukciji. Odbiér konstrukciji na budowie
winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwaorni
wraz z o$wiadczeniem wytwormni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty
usuniete. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$S¢ oraz elementy
konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejgcqg konstrukcje uznaje sie za
wykonane i zamonftowane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, niniejszg SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacijq projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdét, w tym term in i sposdb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢  wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzagje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzenh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc w fto personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badanh
materiatOow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwosciq zapewnigjgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
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mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jaokos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
ZwWigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania préobek bedq dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaokceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badanh
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu konftroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
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i producenta materiatéow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowqg
i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzqgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST,
— znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym = obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

= yzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robét,
= terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementédw robdt,
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= przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
= uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych  warunkdéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowe],
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
= dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
=  wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienh do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
6.8.2 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci man Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
= pozwolenie na budowy,
= profokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
= protokoty odbioru robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= operaty geodezyjne,
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= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na ferenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z dokumentacjg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
wilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestotliwos$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgecych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4 Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utzymywac 1o wyposazenie, zapewnigjgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosdci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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— odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq
i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (iloci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacjg projektowqg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetnicgjgcych w  poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tfolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:
= dokumentacje powykonawczg, 1j. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
= protokoty odbiordow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
=  protokoty odbioréw czes$ciowych,
= receptyiustalenia technologiczne,
= dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
=  wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,
zgodne z STi programem zapewnienia jakosci (PZJ)
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ)
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
=  kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetnicjgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniqg sie w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbidr
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
zpdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

9.2 Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okredlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogdlinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego  zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawieé
sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmienigjgce
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rozporzqgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczajce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom [, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

45/45



