Zatgcznik nr 8 do SWZ -
projektowane postanowienia umowy

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIiPS/...-W/2025

zawarta w dniu ......ccceeeeeeeiiniiinne, 2025 roku w towiczu pomiedzy:

Miastem towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz NIP 834-18-82-502, REGON
750148621

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta towicza — Mariusza Siewiere przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta Lowicza — Arkadiusza Podsedka

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
e prowadzacym dziatalnos¢é gospodarczg pod firma
.................. z siedzibgw ........cveevvevveeeenaprzy ul. e, kod
pocztowy: .........cceuuvnes , MIEJSCOWOSE: ... Gy NIP: e ,
REGON.: ............... , PESEL: oo , zamieszkatym
W e przy ul. ....coevninnnenn. , kod pocztowy: ..........cceunenen ,
MieJSCOWOSEC: ....oevvriiiiiieieeenes
et prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
.................. zsiedzibgw .......cocovviveeieeeaprzy ul e, kod
pocztowy: .................. , MIeJSCOWOSEC: ..., S NIP: .. ,
REGON: ............... ,PESEL: ..o, , Zamieszkatym
W ooiiievernaennnennens przy ul. ......c.c.c....... , kod pocztowy: .........ccennnnn ,
mlejscowosc .............................. oraz

.............................. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
.................. zsiedzibgw ........ccocvivieieieaprzy ul e, kod
pocztowy: .................. , MIeJSCOWOSE: ....oeeviiiiiiiireae, S NIP: ...l ,
REGON: ............... s PESEL: .o, , Zamieszkatym
W oiiiirerenanneaens przy ul oo, , kod pocztowy .....................
MieJSCOWOSEC: ....oevvieriiiieieeeenes - prowadzqcyml wspolnie dzmlalnosc
gospodarczg w formie spotki cywilnej pod firmg ..............ccceeniei z siedziba
W ooiierernmrannnnennens przyul. ..o , kod pocztowy: .................. ,
MieJSCOWOSE: ....ovviviniiiiiririernnns s NIP: e , REGON: ...............
et z siedzibg W ........ceceiiininnnn, przy ul. .....coceviiiiiinenn )
kod pocztowy: ........cceeiiiiiiiinnns , MIEJSCOWOSE: ... eeaes
wpisang do rejestru przedsu;bwrcow KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy
..................... , ......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS: ......................e. S NIP: e ,
REGON..................
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zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca".

o nastepujgcej tresci:

Oswiadczenia stron

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta
w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwieh
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa ziobka miejskiego w towiczu” w formule
zaprojektuj-wybuduj, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcymi.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

sporzgdzenie projektu budowlanego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdézn. zm.) oraz

uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych

przepisami prawa, w tym m.in: uzgodnien z Zamawiajgcym, rzeczoznawcami

d.s. zabezpieczen p.poz., rzeczoznawcami sanitarno- higienicznymi,

sporzgdzenie wielobranzowej dokumentacji wykonawczej budynku, w tym

projekt architektoniczny, projekt konstrukcji, projekty wszystkich instalacji

wewnetrznych, projekty przytgczy i innych elementow uzbrojenia i

zagospodarowania terenu (w tym placu zabaw) — w zakresie zaleznym od

wydanych warunkow technicznych przytgczenia do sieci i przedstawienie jej

do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Konieczne jest wzajemne skoordynowanie

projektow poszczegolnych branz i kompletnosci dokumentacji z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzyc,

opracowanie projektu wnetrz,

opracowanie projektu zieleni, nasadzen,

opracowanie projektu drogowego w zakresie komunikacji wewnetrznej oraz

Zjazdow we wspotpracy z Zamawiajgcym,

sporzadzenie projektu statej i czasowej organizacji ruchu (jesli bedzie

wymagana),

opracowanie informacji dotyczacej BIOZ, charakterystyki energetycznej,

scenariusza pozarowego i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

opracowanie zestawienia powierzchni z podziatem na:

a) powierzchnie uzytkowe pomieszczen (sale przeznaczone na pobyt dzieci,
inne pomieszczenia),

b) powierzchnie komunikacji poziomej (korytarze),

Podsumowanie w ramach poszczegolnych grup rodzajow tych powierzchni

oraz podsumowanie catosci (jako powierzchnia netto),
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9) pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatéw wyjsciowych do
projektowania na wtasny koszt i we wiasnym zakresie (jesli bedg wymagane)
m.in.:

a) aktualnej mapy do celéw projektowych;

b) opinii geologicznej;

10) uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz/lub zgtoszenia rob6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z
zaswiadczeniem 0 niewniesieniu sprzeciwu przez wiasciwy organ
architektoniczno-budowlany,

11) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt,
kosztorysu szczegdtowego i przedmiaru robét oraz zestawienia rzeczowo
finansowego pierwszego wyposazenia ztobka;

12) uzyskanie ewentualnych dodatkowych odstepstw, zgdd, pozwolen, warunkow
technicznych, innych materiatéw - jesli w trakcie opracowywania dokumentacji
lub realizacji inwestycji stanie sie to konieczne,

13) uzyskanie decyzji w zakresie wycinki drzew lub krzewdw kolidujgcych
z przedmiotem zamowienia oraz wniesie stosowne optaty wynikajgce z decyzji
administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbednej dokumentacji oraz
dokonaniem nasadzen zastepczych,

14) przekazanie opracowanej dokumentaciji,

15) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji wraz z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa,

16) wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie wykonanej
dokumentacji projektowej, zgodnie 2z uzyskanym pozwoleniem na
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdt niewymagajgcych pozwolenia
na budowe, w tym m.in.:

a) wycinke drzew pozostajgcych w  kolizji z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu i dokonanie nasadzen zastepczych (jesli
dotyczy),

b) wykonanie robét fundamentowych,

c) dostawa i montaz modutow. Moduty w konstrukcji stalowej o mozliwie
duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji. Na
etapie prefabrykacji moduty uzbrojone w wiekszos¢ objetych projektem
instalacji, sciany wewnetrzne oraz czes¢ elementow wykonczenia.
Przewiezienie modutéw na plac budowy, ich montaz oraz fgczenie,

d) prace instalacyjne. Budowa wszystkich niezbednych przytgczy, instalaciji
zewnetrznych oraz urzgdzen im towarzyszgcych wraz z koniecznymi
przektadkami. Podtgczenie do istniejgcej sieci instalacji zewnetrznych
zgodnie z projektem. Instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacje
teletechniczne, instalacje sanitarne, instalacje wodociggowe, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacje centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego, wentylacja mechaniczna, instalacja chtodzenia
powietrza,

e) instalacja fotowoltaiczna pracujgca w systemie Hybrydowym — mozliwosc¢
magazynowania energii oraz oddawanie nadwyzki do sieci (w zaleznosci
od przyjetego uktadu pracy uzgodnionego z Zamawiajgcym na etapie
tworzenia dokumentacji projektowej),
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f) przytaczenie obiektu do sieci cieptowniczej;

g) prace wykonczeniowe na zewnetrz i wewnatrz budynku, w tym m.in.:
prace elewacyjne modutdw, prace na dachu budynku, prace
wykonczeniowe wewnatrz budynku, wyposazenie sanitarne,

h) dostawe i montaz wyposazenia statego i ruchomego, tj. zabudowy
kuchennej, wyposazenia statego aneksu kuchennego oraz kuchni
mlecznej, zmywalni, magazynkow, pokojow dyrektora i pielegniarki,
sekretariatu, pomieszczenia dostaw i pomieszczenia socjalnego, szatni,
toalet, sal Zlobkowych, tazienek. Zatgczone do SWZ zestawienie
wyposazenia (zatacznik nr 9 do SWZ) stanowi materiat poglgdowy i nie
moze by¢ jedyng podstawg do wyceny wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania wyceny wyposazenia w oparciu o zapisy
SWZ, PFU oraz projektowanych postanowien umowy, stanowigcych
zatgcznik do SWZ oraz obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa,

i) zmiany wewnetrznego uktadu komunikacyjnego oraz parkingu zgodnie z
projektem drogowym oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— niezbedne roboty demontazowe w zakresie kolidujgcych elementow
zagospodarowania,

— wykonanie nawierzchni utwardzonych w zakresie dojs¢ i dojazdéw do
budynku,

— wykonanie przejazdu dla wozu strazackiego,

— wykonanie zjazdu z drogi gminnej ul. Romana Dmowskiego (dz. nr ew.
2979/2),

i) wykonanie ogrodzenia,

k) wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem (dotyczy tylko etapu ztobka),

[) wyposazenie terenu w elementy matej architektury (fawki, kosze na
Smieci, stojaki na rowery),

17) wykonanie i zamontowanie 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach nie
mniejszych niz 120x60cm zgodnie z zasadami komunikacji marki Fundusze
Europejskie 2021-2027 wskazanymi na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-
2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/. Wz6r  tablicy stanowi
zatgcznik nr 11 do SWZ,

18) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robot
budowlanych, w tym optat za zajecia pasow drogowych i innych terenow, jezeli
zaistnieje taka koniecznos¢,

19) przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem wybudowanych obiektow w uzytkowanie,

20) nadzér autorski w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu
rekojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamowienia,

21) zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w
tym dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami,

22) organizacje i zabezpieczenie placu budowy, w tym poniesie wszelkich kosztéw
zwigzanych z organizacjg placu budowy oraz zaplecza budowy, w tym
kosztébw mediéw, ogrodzenia terenu budowy, uporzgdkowanie terenu po
budowie. Wszelkie umowy przytgczeniowe na okres wykonywania robot
budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca,
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23) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

24) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub/oraz dokonanie zawiadomienia
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy zgodnie z zapisami
stosownych decyzji i obowigzujgcych przepisow prawa oraz uzyskanie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez wiasciwy
organ do dokonanego zgtoszenia (o ile bedzie wymagane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),

25)inne czynnosci, prace i roboty okreslone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym,

26)oraz wszelkie inne prace i czynnosci nieobjete SWZ, a konieczne do
nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia ze wzgledu na sztuke
budowlang.

3. Ponadto w ramach przedmiotu umowy Wykonawca:

1) usunie wszelkie kolizje i dokona uzgodnienia dokumentacji ich usuniecia z
gestorami odpowiednich mediow wraz z przygotowaniem niezbednych
dokumentacji. Wykonawca poniesie koszt usuniecie tych kolizji. Wykonawca
w trakcie prowadzenia robot budowlanych powiadomi i zgtosi usuniecie kolizji
do odbioru odpowiednim gestorom medidéw,

2) bedzie utrzymywat czystos¢ drog, po ktérych bedzie odbywat sie ruch
pojazdow budowy i transportujgcych materiaty,

3) zabezpieczy znajdujgce sie na terenie budowy materiaty przed kradziezg,
uszkodzeniem i zniszczeniem,

4) bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z przedmiotem zamowienia,

5) bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke odpadami powstajgcymi w ramach
prowadzonych robét budowlanych. Optaty Srodowiskowe, w tym za
sktadowanie, odbidr i transport odpaddéw, poniesie Wykonawca,

6) naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog,
chodnikéw, ogrodzen, mostkow, urzgdzen melioracyjnych i innych urzgdzen
oraz sieci technicznych,

7) wyptaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w
trakcie prowadzenia robdt budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych
doszto do tych zniszczeh oraz innym podmiotom, ktére poniosg szkode w
zwigzku z realizacjg niniejszego zamowienia.

4. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do
prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym ujetym w
programie funkcjonalno-uzytkowym oraz specyfikacji warunkow zaméwienia.

5. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy i warunki jego realizacji okreslaja:

1) oferta Wykonawcy,

2) specyfikacja warunkéw zamowienia,

3) Program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy zatgcznik nr 9 do SWZ.

6. Przy realizacji umowy strony zobowigzujg sie wykonywac swoje obowigzki
Z najwyzszg starannoscig, majgc w szczegdlnosci na uwadze potrzebe
optymalnej realizacji celdw.

7. Przedmiot zamdwienia realizowany jest w ramach zadania pn.: ,Utworzenie 75
nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Ztobku
Miejskim towiczu przy ul. Kaliskiej 7” objetego dofinansowaniem w ramach
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1.

Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch
2022-2029.

§2

Termin wykonania umowy

Wymagany termin wykonania catosci przedmiotu umowy: do dnia 29.05.2026

roku.

2. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania

3.

protokotu odbioru kohcowego, w ktorym nie stwierdzono wad istotnych. W takim
przypadku, do biegu terminu, za ktéry naliczane sg kary umowne, nie wlicza sie

okresu od dnia faktycznego zakornczenia robét potwierdzonego przez inspektora

nadzoru, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego, do dnia przystgpienia
przez Zamawiajgcego do czynnosci odbioru, wigcznie z tym dniem. W przypadku

wskazanym w zdaniu pierwszym nie wlicza sie do opdznienia okresu, w trakcie
trwajgcego odbioru, tzn. po jego rozpoczeciu, a przed zakonczeniem odbioru, jezeli
przyczyny nie zakonczenia odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.

Realizacja poszczegolnych etapdw przedmiotu umowy zostanie okreslona

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

7)

wspotpraca z Wykonawca,

przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie 7 dni liczonych
od dnia zatwierdzenia przedtozonej dokumentac;ji projektowej, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 pkt 10 umowy,

dostarczenie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji bedgcej w posiadania
Zamawiajgcego oraz informacji niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

udzielenie Wykonawcy stosownych petnomocnictw w zakresie niezbednym do
podjecia izrealizowania przez Wykonawce czynnosci objetych zakresem
obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy, takich jak uzyskiwanie warunkow,
opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, itp.,

dokonywanie odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy,

zapfata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym, opracowang dokumentacjg
projektowg, niniejszg umowg, a takze wskazéwkami Zamawiajgcego i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
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2)

3)

6)

7)
8)

9)

przed przystgpieniem do projektowania zapoznanie sie z warunkami
terenowymi,

zapewnienie wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem, pozwalajgcymi na prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

biezgce uzgadnianie i wspotpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym
podczas opracowywania dokumentacji projektowej oraz w trakcie trwania
budowy,

udziat w naradach technicznych oraz wszystkich innych spotkaniach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Narady i spotkania bedag
organizowane w miare potrzeb, zwotywane na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy. Miejscem organizowania i prowadzenia narad bedzie siedziba
Zamawiajgcego lub miejsce prowadzenia rob6t budowlanych (plac budowy),
zapewnienie wykonania prac projektowych i kierowania robotami przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
oraz przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa,

uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw technicznych do zrealizowania
przedmiotu umowy,

dokonanie wszystkich czynnosci formalno-prawnych zwigzanych z realizacjg
inwestycji (uzgodnienia, zgtoszenia, nadzory, itp.),

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 3 pkt 2 niniejszej umowy,

10) przedtozenie Zamawiajgcemu, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na

budowe lub dokonaniem zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych lub przystgpieniem do realizacji rob6ot nie wymagajgcych
pozwolenia lub zgtoszenia, sporzadzonej dokumentacji w celu zatwierdzenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji
projektowej i zgtoszenia zastrzezen w ciggu 5 dni roboczych od dnia jej
dostarczenia. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uzasadnione
zastrzezenia, poprawiajgc i uzupetniajgc dokumentacje w czasie
umozliwiajgcym terminowe wykonanie zadania,

11) petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia

okresu rekojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy i wprowadzanie
niezbednych zmian, koniecznych do prawidlowego wykonania robdt
budowlanych, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

12) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia

nadzoru, w toku realizacji inwestycji, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,

materiatowych i uzytkowych 2z dokumentacjg Zamawiajgcego oraz z

dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi i odpowiednimi normami, a ponadto do:

a) niezwitocznego uzupetniania dokumentacji projektowej,

b) wyjasniania przez projektantow watpliwosci powstatych w toku realizacji
przedmiotu umowy,

c) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego,

d) sporzgdzanie opracowan korygujgcych dokumentacje projektowg, w
sytuacjach nie wynikajgcych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie,
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e) nadzoru, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w
przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie
dokumentacji zamiennej i wszelkich wystgpien do instytucji opiniujgcych
oraz organu wydajgcego pozwolenia,

13)w przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na
petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie,

14) zakup niezbednych urzgdzen, materiatdw, wyposazenia i ich dostawa,

15) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych,

16) stosowanie materiatow, wyrobow i urzgdzehn odpowiadajgcych co do jakosci
wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot wykonanej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Na wszystkie materiaty, wyroby i
urzgdzenia, przed ich wbudowaniem, nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami oraz uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru na ich
wbudowanie.

17) okazania na kazde zgdanie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego w stosunku
do wskazanych materiatow:

a) certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracji zgodnosci,

c) atestéw lub aprobat technicznych,

18) ponoszenie odpowiedzialno$ci:

a) za jakos¢ materiatow zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;

b) za zapewnienie dostaw wtasciwiej jakosci urzgdzen, maszyn, wyposazenia
i materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

19) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji niezbednej
przy odbiorze oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
niezbednych dokumentdéw,

20) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadamianie Inspektora
Nadzoru o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany
bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé rozbiorke, a nastepnie przywrdci¢ je do
stanu poprzedniego na wtasny koszt,

21) zgtaszanie inspektorowi nadzoru gotowosci do przeprowadzenia préb, badan,

22) zapewnienie specjalistycznego sprzetu oraz wykwalifikowanej kadry z
odpowiednimi uprawnieniami w sposob zapewniajgcy realizacje przedmiotu
umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegolnosci
przepisami techniczno—budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami
BHP i przeciwpozarowymi,

23) zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego oraz
materiatdw wymaganych do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy,
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24) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt,

25) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrony p. poz. i dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie ich prowadzenia lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi pracami, w tym rowniez na sgsiednich
nieruchomosciach,

26) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w

nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, a takze usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow
i Smieci,

27) uporzagdkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakonczeniu robdt,
zaplecza budowy, jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowac;i
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot obiektéw,
fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji. W przypadku
nieuporzgdkowania terenu Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
wszelkich robo6t porzgdkowych,

28) zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu (tymczasowej i docelowej) na czas
budowy,

29) usuwanie wszelkich brakéw, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora
nadzoru w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

30) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedagce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci,

31) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 2,
na kazde wezwanie Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zaleznosci od
faktycznego postepu robat,

32)na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru skfadanie pisemnych
informacji o stopniu realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

33) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych lub zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania,

34) niezwitoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich problemach
technicznych lub okolicznosciach ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktére mogg mie¢ wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg
projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu umowy,

35) umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,

36) zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego
upowaznionym, dostepu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie
przewiduje sie wykonywanie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

37)zgtaszanie w formie pisemnej gotowosci do odbioru czesciowego Ilub
koncowego,

38) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub
wad w trakcie czynnosci odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
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39) udzielenie gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy zgodnie z
postanowieniami § 15 umowy,

40) opracowanie dokumentaciji projektowej oraz zrealizowanie przedmiotu umowy
z uwzglednieniem rozwigzan spetniajgcych wymagania zapisow Programu
rzgdowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. ,Dostepnos¢ Plus” oraz
obowigzujgcych przepisdw w tym ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411
ze zm.),

41) przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasady DNSH.
Wykonawca w trakcie realizacji zméwienia zobowigzany jest do stosowania
materiatéw i technologii spetniajgcych kryteria DNSH, a takze do prowadzenia
prac w sposob minimalizujgcy negatywny wptyw na srodowisko.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektroniczne;.

4. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w
SWZ, Programie funkcjonalno-uzytkowym lub umowie.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo
- finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie do 5 dni roboczych od
dnia otrzymania uwag, do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu.

6. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

7. Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek
kazdej ze stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji
poszczegolnych etapdw robét lub terminu zakohczenia robot.

8. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
prowadzi do zmiany terminu koncowego zakonczenia umowy, ich wprowadzenie
nie wymaga zmiany umowy.

9. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z
faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowag, a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi
go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Do zmiany harmonogramu majg
zastosowanie przepisy umowy dotyczgce jego zatwierdzenia. Zaktualizowany
harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla stron.

10. Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robdt lub terminowi kohcowemu wykonania umowy,
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Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okres$lonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

11. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow
lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
dotychczas etapow robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

12. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym terminu zakonczenia rob6t Ilub
okreslonego terminu zakonczenia etapu rob6t budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego
o przedtuzenie terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robét, do
zwrotu poniesionych kosztow oraz waloryzacji wynagrodzenia w tym zakresie.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, ktore
wystgpity w okresie gwarancyjnym w terminach okreslonych niniejszg umowa.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania wybudowanych urzgdzen i instalaciji
w okresie gwarancyjnym w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy.

15. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie oraz
Srodki finansowe i techniczne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

16. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego
wszystkie informacje, ktére mogtyby mieé¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji
przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia umownego, a
nadto oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami,
ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez
koniecznosci uzupetnien iponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci
zadnych roszczenh.

17. Przed przystgpieniem do robot na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
informacji o przebiegu innych sieci, ktére mogg zosta¢ uszkodzone podczas
wykonywania robot.

18. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktéw osnowy
geodezyjnej jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robot (od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy do daty protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru
koncowego robot). Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wiasny koszt, a takze, jezeli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

19. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub
mieniu oséb trzecich, ktére wystgpig na skutek dziatania lub zaniechania
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy.
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§5

Zatrudnienie os6b na umowe o prace
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) obstuga sprzetu budowlanego (operatorzy),
2) wykonywanie robot zwigzanych z montazem konteneréw modutowych,
3) wykonywanie robdt zwigzanych z montazem elementow sieci i instalacji

sanitarnych i elektrycznych,

4) wykonywanie robot elewacyjnych,
5) wykonywanie robot wykonczeniowych.
. Wykonawca w terminie do 10 dni, liczgc od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust.
1 w zakresie realizacji przedmiotu umowy sg zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie osoby lub os6b wykonujgcych czynnosci wskazane ust. 1, inng
osobg lub innymi osobami pod warunkiem, Zze spetnione zostang wszystkie
wymagania, co zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy, okreslone w
SWZ. W takim przypadku postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osoOb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. W celu weryfikaciji
spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do
Zzgdania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika

na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkoéw pracownika.
. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 4 dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wymienione
w ust. 1.
. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i umowy. Nieztozenie
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przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic —sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w umowie.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg mu znane.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informac;ji, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy zawierajgcego jej
szczegotowy przedmiot, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 14;
2) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie robodt, ktore Wykonawca powierza

Podwykonawcy, przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

od Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3) postanowienia umowy uzalezniajg uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptate za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

4) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza
umowa,

5) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
w szczegolnosci zapisow warunkujgcych przedtozenia tych umow od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen

do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

pisemny sprzeciw do przedtozonej poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopi

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym

w ust. 10 bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady

okreslone w ust. 6-12.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na jej warto$¢.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 15 i 16 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na kwote stanowigcg réwnowartosc
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, waznego przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia | przekazania
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedtozy do wgladu
oryginat zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie umowy
ubezpieczenia, a takze przedtozy niezwitocznie do wgladu, na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadki.

§8
Przedstawiciele stron
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji umowy s3:

1) Pani/Pan ......................l — Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
konstrukcyjno-budowlanej — koordynator inspektorow wszystkich branz,

2) Pani/lPan ..................ooooeinil. — Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
architektonicznej,

3) Pani/lPan .............cccooiiiiin.. — Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
sanitarnej,

4) Pani/lPan ..............cooeiiiinl. — Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
elektrycznej,

5) Pani/Pan .............cccooiiiinin.. — Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
telekomunikacyjnej,

6) Pani/Pan ... — w zakresie realizacji

postanowien niniejszej umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji umowy sa:

1) Pani/Pan ... — projektant w specjalnosci w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien ....................cooonel. ,

2) Pani/lPan .........ccccooiiiiiiiicceeeeeee e — projektant w specjalnosci w
specjalnosci architektonicznej, nr uprawnien .......................oeee.. ,

3) Pani/lPan ........cccccoiiiiiiii, — projektant w specjalnosci w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
oraz elektroenergetycznych, nr uprawnien ......................coeeee. ,

4) Pani/Pan ... — projektant w specjalnosci w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, nr uprawnien

5) Pani/Pan ... — projektant w specjalnosci w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, nruprawnien ....................coooeel. ,
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6) Pani/Pan ... , posiadajgcy uprawnienia w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, nr uprawnien
.............................. - Kierownik budowy,

7) Pani/lPan ... , posiadajgcy uprawnienia w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
oraz elektroenergetycznych bez ograniczen, nr uprawnien
.............................. - kierownik robét elektrycznych,

8) Pani/lPan ... , posiadajgcy uprawnienia w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

Nruprawnien ..........ccoeevvevineenennn. - kierownik roboét sanitarnych,

9) Pani/lPan ... , posiadajgcy uprawnienia w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, nr uprawnien .................cooooeiennn. - kierownik robot
telekomunikacyjnych/teletechnicznych,

10)Pani/Pan ... — w zakresie realizacji

postanowien niniejszej umowy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-9, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez \WWykonawce na pismie
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Do zawiadomienia Wykonawca
zatgczy dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje tej osoby. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana, o ktorej mowa w ust. 3, musi byc¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
Uwarunkowania wynagrodzenia
. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty przetargowej upewnit sie co do
jej prawidtowosci i kompletnosci oraz stawek i cen podanych w ofercie,
szczegotowo przeanalizowat opis przedmiotu zamdwienia, uzyskat potrzebne
informacje dotyczgce zakresu zamowienia i warunkow realizacji robot.
. Ustalone przez strony wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére
zostato okre$lone na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczattowe;j
Wykonawca uwzglednit rowniez wszelkie koszty wynikajgce z obowigzkow
Wykonawcy okresSlonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, Specyfikaciji
Warunkéw Zamdwienia oraz projektowanych postanowieniach umowy
stanowigcych zatgcznik do SWZ.
. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§10
Wysokos¢ wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalajg na podstawie

ztozonej oferty wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: ....................... zt
(Stownie ZIOtYCh: ... ),
podatek VAT ...... % W kwocie ... zt, kwota netto
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.............................. zt (stownie:
................................................ ).

. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢C na rzecz osoOb trzecich praw i
wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapoznat sie szczegdtowo z zakresem rzeczowym przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie wykona¢ go w catosci za umowiong cene.

§11

Ptatnosci

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy pfatne

bedzie w czesciach, na postawie faktur czesciowych i faktury koncowej. Wartosc

poszczegolnych czesci zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

. Ptatnosc zostanie dokonana z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czeSC wynagrodzenia zostanie wyptacona po wykonanie
dokumentacji projektowej — faktura czesciowa,

2) druga czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 50% wartosci pozostatego
wynagrodzenia umownego brutto, pomniejszonego o wyptacong wczesniej
kwote wynagrodzenia, o ktorej mowa w pkt 1, zostanie wyptacona po
zrealizowaniu drugiego etapu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym — faktura czesciowa,

3) trzecia czes¢ wynagrodzenia umownego brutto, w wysokos$ci pozostatej do
zaptaty kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej
kwot wynagrodzenia o ktéorych mowa w pkt.1) i 2), po dokonaniu odbioru
koncowego umowy — faktura koncowa.

. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét odbioru

czesciowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 13 umowy, podpisany

przez Zamawiajgcego.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 13 umowy, podpisany przez

Zamawiajgcego.

. Fakture nalezy wystawi¢ na: Nabywca: tOWICZ — GRUPA VAT PI. Stary Rynek

1, 99-400 towicz NIP 1050003811, odbiorca: Urzad Miejski w towiczu PI. Stary

Rynek 1, 99-400 towicz.

. Zaptata nastgpi z budzetu Miasta towicza z dziatu 855, rozdziat 85516, §...

,Budowa Ztobka Miejskiego w towiczu”.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie ptatne przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

. Dokonujgc zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcy jest uprawiony do dokonania

potrgcenia kar umownych, o ktérych mowa w § 14, naliczonych Wykonawcy.

. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedtozenie przez

Wykonawce os$wiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz

dowodow dotyczgcych zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu

Podwykonawcy, ktorych termin uptyngt w okresie rozliczeniowym. Dowodami

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy bedg w
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szczegolnosci protokét odbioru robét budowlanych przez Wykonawce od

Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania przelewu.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy jest uprawiony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow.

11.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtoszenia uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.14, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

18. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta 2z mozliwosci przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wodwczas zobowigzany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl.
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19.

20.

21

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i
innych ustrukturyzowanych dokumentéw okredla ustawa o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz
akty wykonawcze.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we
wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie
jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1646 z pdzn. zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

.Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ pfatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment. Podzielong
ptatnos¢ tzw. splitpayment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub
polecenia zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci
nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce
poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% .

22.\Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego

Sl

ook

ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. splitpayment.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie

...................... ZE (SIOWNIE: .o )

co stanowi 5% wartosci brutto umowy.

Zabezpieczenie zostato WNIESIONE W .......oiuiiiiii e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i

ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi

za wady lub gwarancji .

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy

w nastepujacy sposéb:

1) 70% jako zabezpieczenie gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robot w
ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego zadania,

2) 30% Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji. Kwota ta jest zwracana nie p6zniej niz w 15-tym dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
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. Wykonawca zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13

Odbioér przedmiotu umowy

. Strony przewidujg nastepujgce odbiory:

1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe stanowigce podstawe wystawienia faktur czesciowych, o
ktérych mowa w § 11 ust. 2 pkt 1i 2 umowy,

3) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej, o ktérej
mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 umowy. Odbiér koncowy stanowi jednoczesnie odbiér
wykonania przedmiotu umowy.

. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane bedg przez Inspektora

nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku

budowy i jednoczesnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru.

. Przedmiotem odbiorow czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie zakres

prac i robot ustalony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w

§ 4 ust. 2 umowy. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu i ocenie kompletnosci

przedtozonej dokumentacji oraz jakosci i ilosci zrealizowanych dostaw i

wykonanych prac robot budowlanych objetych tym odbiorem. Zgtoszenie do

odbioru czesciowego dokonywane jest przez Wykonawce pismem skierowanym
do Zamawiajgcego, z wnioskiem o dokonanie odbioru, niezaleznie od obowigzku
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy.

. Przedmiotem odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, bedzie wykonanie catosci

przedmiotu umowy.

. Po zakonczeniu etapu objetego odbiorem kierownik budowy zgtasza inspektorowi

nadzoru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej,

a w przypadku odbioru dokumentacji projektowej w formie mailowej lub pisemnej,

gotowos¢ do odbioru.

. Do zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 5, w zakresie odbioru czesciowego,

Wykonawca zatgczy:

1) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, odpowiednio do zakresu
objetego odbiorem:

a) pisemne oswiadczenie, ze zostata ono wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja wydana zostaje w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

c) o$wiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej. Majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, a
takze osoby trzecie nie mogg mie¢ zadnych roszczen, ktoérych przedmiotem
mogtyby by¢ majagtkowe prawa autorskie do dokumentaciji projektowej,

d) prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy lub wykonania
robét budowlanych wraz z oswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu przez
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odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej w zaleznosci
od obowigzujgcych wymogow prawnych,
2) w przypadku odbioru robét budowlanych wszystkie niezbedne dokumenty
zwigzane z odbiorem, w tym w szczegolnosci:

a) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzajgcymi wykonanie
czesci robot zgtaszanych do odbioru czesciowego,

b) protokoty wymaganych préb, testow, odbiorow technicznych, jezeli takie
proby, testy i odbiory wystagpity,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,

d) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z oferta,
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng warunkoéw i odbioru
robot, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy lub wykonywania
innych robo6t budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

7. Do zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 5, w zakresie odbioru koncowego,

8.

Wykonawca zatgczy:

1) dziennik budowy z dokonanymi wpisami potwierdzajgcymi wykonanie robot
zgtaszanych do odbioru koncowego,

2) projekty techniczne,

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robat,

4) protokoty wymaganych prob, testéw, odbiorow technicznych, jezeli takie proby,
testy i odbiory wystgpity,

5) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,

6) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z ofertg,
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjg techniczng warunkow i odbioru robét,
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych
robét budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

7) dokumentacje powykonawczg,

8) oswiadczenie o uporzgdkowaniu terenu budowy,

9) inwentaryzacje powykonawczg - 2 egz. w formie papierowej lub oswiadczenie
geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robét budowlanych
zgodnie z projektem budowlanym i przedtozeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej do zasobéw kartograficznych wiasciwej jednostki,

10)pozwolenie na uzytkowanie Ilub/oraz zawiadomienie organu nadzoru
budowlanego o zakohczeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i
obowigzujgcych przepisow prawa (o ile bedzie wymagane zgodnie z
przepisami art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wraz z
zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu przez ten organ,

11)dokumenty gwarancyjne,

12)oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

W przypadku potwierdzenia faktycznego zakonczenia etapu objetego odbiorem

Inspektor odbioru w terminie maksymalnie 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia

dokumentow odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci

dokumentoéw odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwosé
zgtoszenia do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru zadania oraz przekazania
petnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru,
ze zadanie nie zostato ukonczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub
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niekompletne Inspektor nadzoru wskazujgc przyczyny i odmawia potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

9. Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidtowosci dokumentéw odbiorowych
od Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza gotowosc¢ do odbioru cze$¢ lub catos¢
zadania, dotgczajgc do zgtoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w ust. 6 lub
ust. 7 potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

10.Zamawiajgcy, w ciggu 7 dni roboczych, od daty zgtoszenia gotowosci odbioru
przez Wykonawce dokona sprawdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentéw i
oswiadczen. W przypadku stwierdzenia niekompletnosci, niepoprawnosci lub
innych wad tej dokumentacji, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich
poprawienia lub uzasadnienia wskazujgc podstawe zgdania wraz z
uzasadnieniem oraz wyznaczajgc termin ich uzupetnienia. Do weryfikacji
ponownego zgtoszenia po wezwaniu Zamawiajgcego majg zastosowanie
procedury opisane w ust. 8-10.

11.Po sprawdzenia dokumentéw, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wyznaczy
termin odbioru nie dtuzszy niz 7 dni od stwierdzenia kompletnosci otrzymanych
dokumentow i najpozniej w tym terminie rozpocznie odbidr.

12.0dbiér czesciowy Ilub koncowy bedzie przeprowadzony przez komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora nadzoru i
przedstawicieli Wykonawcy. Niestawiennictwo ktorejkolwiek ze stron nie
wstrzymuje czynnosci odbioru.

13.Z czynnos$ci dokonywanych podczas odbioru czesciowego lub koncowego bedzie
sporzgdzony protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz okre$lone przez Zamawiajgcego terminy i warunki usuniecia ewentualnych
wad stwierdzonych w toku odbioru.

14.Jezeli w trakcie odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

4) jezeli wady nadajg sie do usuniecia- wyznacza termin na ich usuniecie,

5) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za
prace wykonane wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

6) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i zdaniem Zamawiajgcego
uniemozliwiajg wiasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajgcy moze zgdac
powtdrnego wykonania rob6t na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z
tym koszty, odmawiajgc podpisania protokotu odbioru. Wykonawca nie moze
odmoéwié wykonania tych robét i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad
oraz jest uprawniony do Zzgdania wyznaczenia terminu odbioru prac
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

16. Odbior koncowy uwaza sie za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzglednieniu warunkéw
okreslonych w ust. 14.

17.0d terminu dokonania odbioru koncowego rozpoczynajg swoj bieg terminy na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz termin rekojmi i
gwaranciji.

18.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi,
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Zamawiajgcy ma prawo do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

§14
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne 2z nastepujgcych tytutbw i w nastepujgcych
wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc w stosunku do umownego terminu ich
wykonania okreslonego w §2 ust. 1 umowy,

za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczgc
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad i
usterek,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5% naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niewyptaconego wynagrodzenia brutto wynikajgcego z
kazdej wystawionej faktury lub rachunku. W przypadku natomiast, gdy
Wykonawca dokona pfatnosci po terminie, kara umowna wskazana w zdaniu
poprzednim nie zostanie naliczona, a Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare
umowng za nieterminowg zaptate  wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,04%
naleznego niewyptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy brutto za kazdy dzieh zwtoki w zaptacie liczony od terminu
okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, za kazdy taki przypadek,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 6 ust. 14 i ust. 16, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 10 umowy, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

’\ KRAJOWY SFinansowane przez e,
PLAN Unie Europejska Xk
-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU *ax

str. 23



i) za niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogow
okreslonych w § 5 umowy dotyczgcych zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okres$lonego w § 17 ust. 1 umowy.

tgczna wysokosé naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 40%

wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia lub z wniesionego zabezpieczenia.

§15

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ............
miesiecy.
Jezeli dokumenty gwarancyjne producenta przewidujg dtuzszy okres gwarancyjny,
Zamawiajgcemu stuzy gwarancja okreslona przez producenta, niezaleznie od
udzielonej przez Wykonawce.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego
na swoj koszt usuwac wszelkie wady i usterki w przedmiocie umowy.
Zamawiajgcy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach zawiadomi Wykonawce
w terminie do 2 dni od powziecia informacji o ich ujawnieniu. Zawiadomienie
nastgpi drogg elektroniczng (e-mail). Strony ustalajg, ze zawiadomienia bedag
przekazywane Wykonawcy mailem na adres ....................
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek w terminie 30 dni od
dnia powiadomienia o ich wystgpieniu. O fakcie usuniecia wad i usterek
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego drogg elektroniczng (e-mail
.............................. )-
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 5 bez
uzasadnionej przyczyny, Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigecie ich stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu na
wykonanie zastepcze, na co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Strony nie ograniczajg uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne wynikajgcych z przepisow art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia
te zostajg natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjecie, ze okres
rekojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiaty oraz urzgdzenia
zostaje zrownany z okresem gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowigzkéw
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10.

Wykonawca dostarczyt uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig, termin
rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej (klauzula rozszerzajgca
rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron
wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.
Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢
zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia w nastepujgcych sytuacjach:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie
dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie
wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej. (Pod
pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci zdarzenia i okolicznosci
takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja,
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby -
nie zwigzane z realizacjg inwestycji, itp.),

b) wystgpienie warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci opady deszczu,
Sniegu lub temperatura powietrza, ktére uniemozliwiajg prowadzenie roboét
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, technologig ich wykonania,
normami lub innymi przepisami, wprowadzajgcymi koniecznosc¢
wystepowania konkretnych minimalnych warunkéw atmosferycznych lub
wymaog wstrzymania robot w przypadku wystepowania konkretnych zjawisk
atmosferycznych. Warunkiem dokonania zmiany jest dokonanie przez
Inspektora Nadzoru Ilub Kierownika Budowy pomiaréw opaddéw lub
temperatury lub uzyskanie przez Wykonawce opinii IMGW w tym zakresie,
zapisanie powyzszych ustalen w dzienniku budowy i stwierdzenie
niedopuszczalnosci prowadzenia robot budowlanych w  wystepujgcych
warunkach atmosferycznych w oparciu o konkretne przepisy, postanowienia
umowy lub normy techniczne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Przedtuzenie terminu zakonczenia
roboét zostanie dokonane o liczbe dni, na ktérg prace zostaty wstrzymane,

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych
sieci, urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robét. W przypadku wystgpienia
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tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania
niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego
uzbrojenia. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi
by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

d) jezeli zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bedzie

nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej na wniosek
Zamawiajgcego w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot. Fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Inspektora nadzoru,

koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentac;ji projektowej, przedmiarze robo6t lub szczegotowej specyfikacii
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem
przedmiotu umowy. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy
i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta,
koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru i projektanta,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie

dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do
dziennika budowy i zajdzie koniecznos¢ wstrzymania robot budowlanych.
Przedtuzenie terminu zakonczenia robét zostanie dokonane o liczbe dni, na
ktére roboty zostaty wstrzymane,

konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych o
pracochtonnosci wiekszej od robot pierwotnie przewidzianych do wykonania.
Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robot
uzgodniony przez strony umowy i Inspektora nadzoru. Fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora nadzoru,

pojawienia sie na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzgcego
roboty budowlane Kkolidujgce, utrudniajgce badz uniemozliwiajgce
prowadzenie prac budowlanych objetych zawartg umowag. Fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢é potwierdzony przez
Inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu zakonczenia robdét zostanie
dokonane o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane zgodnie z wpisem
Inspektor Nadzoru do dziennika budowy,

opbéznien w uzyskaniu pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy. Przedtuzenie terminu wykonania robot mozliwe bedzie
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o liczbe dni opdznienia liczong w stosunku do daty korncowej uptywu terminu
wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. wynikajacych z przepiséw prawa,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Przedtuzenie
terminu wykonania robot mozliwe bedzie o liczbe dni opdznienia liczong w
stosunku do daty koncowej uptywu terminu wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. wynikajgcych z przepiséw prawa lub gdy zajdzie konieczno$¢
wstrzymania robdt budowlanych. Przedtuzenie terminu zakonczenia robot
zostanie dokonane o liczbe dni, na ktore roboty zostaty wstrzymane zgodnie
z wpisem Inspektor Nadzoru do dziennika budowy,

powodu dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron
umowy, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika
budowy i zajdzie koniecznos¢ wstrzymania robot budowlanych. Przedtuzenie
terminu zakonczenia robot zostanie dokonane o liczbe dni, na ktére roboty
zostaty wstrzymane,

2) w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

pojawienia sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generac;ji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztow
eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci roboét.
Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci
spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania robot, pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub
kosztow eksploatacji inwestycji. Zakres zmian zostanie ustalony na
podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
projektanta,

zmiang przepisébw prawa, powodujgcg konieczno$¢é zrealizowania
inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzah technicznych lub
materiatowych. Zakres zmian zostanie ustalony na podstawie protokotu
konieczno$ci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypatow, ktére mogag skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz nie
sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca lub Zamawiajgcy
ponoszg odpowiedzialno$¢ a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt
wpisem do dziennika budowy. Brak mozliwosci wykonania petnego zakresu
umowy lub zmiana sposobu jej wykonania powinna zosta¢ ustalona na

’\ KRAJOWY SFinansowane przez e,
é PLAN Unie Europejska Xk
-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU *ax

str. 27



9)

podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny
od przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, w szczegdolnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca Iub Zamawiajgcy ponoszg
odpowiedzialnos¢ a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do
dziennika budowy. Zakres zmian niezbednych do wprowadzenia w zakresie
realizacji inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci
spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta.

f)  wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji. Zakres zmian niezbednych do unikniecia kolizji w ramach
prowadzonej inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokotu
koniecznos$ci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanta,

wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie

majgcym istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

Zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na

inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ,

zmiany, rezygnacji bgdz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji

przedmiotu umowy,

zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit

zamoéwienia, nowym Wykonawcg w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i

obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,

przeksztatcenia, upadfosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Ilub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec

niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian

umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséow ustawy lub w

wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem

jego Podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy

Pzp,

zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na

jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien

publicznych przy zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

zmiany bedacej wynikiem zmiany przepisow i zasad finansowania inwestycji ze

srodkow zewnetrznych, w przypadku otrzymania dofinansowania, w zakresie

terminéw, w tym terminu rzeczowej realizacji projektu, wysokosci i warunkéw
ptatnosci,

wykonania dodatkowych robét budowalnych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1

pkt 3 ustawy Pzp, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy,

10)w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci

wskazanych w ust. 3 umowy.
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Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg umowy. Zmiany wysokosci
wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 8 miesiecy od

ostatniego dnia terminu sktadania ofert w postepowaniu, gdy rdéznica

pomiedzy miesiecznym wskaznikiem cen towardw i ustug konsumpcyjnych
publikowanym przez Prezesa GUS na miesigc, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert, a miesiecznym wskaznikiem cen towarow i ustug
konsumpcyjnych opublikowanym przez Prezesa GUS na moment skfadania
wniosku waloryzacyjnego przekroczy 14 punktow procentowych,
waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o miesieczny wskaznik cen
towardw i ustug konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS,
wysokos¢ zmiany wynagrodzenia bedzie odpowiadata roznicy pomiedzy
wskaznikami, o ktorych mowa w pkt 1, wykraczajgcej powyzej 14 punktow
procentowych,

wniosek o zmiane wynagrodzenia moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia

za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce. O

stopniu zaawansowania rob6t decydujg aktualne wpisy do dziennika budowy

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

wykonawca bedzie uprawniony do ziozenia kolejnego jednego wniosku o

waloryzacje umowy,

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5 % pierwotne;

wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili

osiggniecia limitu, o ktérym mowa w pkt. 6,

strona sktadajgc wniosek o zmiane wynagrodzenia powinna przedstawi¢ w

szczegolnosci wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia:

a) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych
kosztow nie obejmuje kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji umowy,

uprawnienie do ztozenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia wygasa z dniem

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w ofercie
Wykonawcy.

Jezeli zawarcie umowy nastgpito po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skfadania ofert, terminem zmiany wysokosci wynagrodzenia jest dzien otwarcia
ofert.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3
umowy, strona, ktéra otrzymata wniosek, moze sie zwréci¢ do drugiej strony o
jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktérym mowa
w ust. 3 umowy, strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie
informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg

’\ KRAJOWY SFinansowane przez e,
PLAN Unie Europejska Xk
-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU *ax

str. 29



10.

11.

12.

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez strone informaciji o niezatwierdzeniu wniosku

lub czesciowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpi¢ z

whnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3 umowy. W takim przypadku przepisy ust. 3 -

7 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku zatwierdzenia czesci lub catosci wniosku strony podejmg dziatania

w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z

postanowieniami ust. 3-5, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do tresci

oferty, a takze inne nieistotne zmiany, ktore nie stanowig istotnej zmiany umowy,

w tym m.in.:

1) zmiana przedstawicieli stron umowy odpowiedzialnych za jej realizacje, w
przypadku braku mozliwosci wykonywania wskazanych czynnosci przez
wskazang osobe - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu
drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

2) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta, jezeli nie wptywa
na termin zakonczenia umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy —
wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego,

3) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta
nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany umowy,
kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci
dokonania takiej zmiany. We wniosku nalezy opisac¢, uzasadni¢ okolicznosci
warunkujgce zmiane oraz dotgczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkéw
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedifozenie
odpowiednich dokumentow.

§17
Odstgpienie od umowy oraz jej uniewaznienie
Zamawiajgcemu, poza przypadkami wskazanymi w ustawie Pzp lub kodeksie
cywilnym, przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w razie
niewykonywania albo nienalezytego wykonywania umowy, a w szczegolnosci w
przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce prac projektowych w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo jednokrotnego
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce robot w terminie 14 dni od dnia
zaakceptowania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej bez
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uzasadnionych przyczyn pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez
Zamawiajgcego

3) gdy Wykonawca, pomimo zgtoszenia co najmniej jednokrotnych pisemnych i
umotywowanych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje prac projektowych
i robét zgodnie z warunkami umownymi, w tym harmonogramem rzeczowo —
finansowym lub w razgcy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne,

4) przerwania przez Wykonawce prac projektowych lub robét budowanych i nie
wznowienia ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 7 dni,
pomimo pisemnego jednokrotnego wezwania przez Zamawiajgcego,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg w sposob niezgodny z
programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowa, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, w szczegolnosci, jezeli Wykonawca
bedzie wbudowywat materialy i urzadzenia o cechach technicznych
i uzytkowych nierébwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych
w Programie  funkcjonalno-uzytkowym lub dokumentacji projektowej
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego czesci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg za pomocag
Podwykonawcow bez dokonania ich zgtoszenia Zamawiajgcemu w trybie
okreslonym w §6 umowy,

8) Zamawiajgcy zastrzega sobie ponadto prawo odstgpienia od umowy w
przypadku dokonania co najmniej trzykrotnej bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartoSci
umowy. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od
powziecia informacji o zaistnieniu zdarzenia.

Wykonawcy niezaleznie od uprawnien przewidzianych w Kodeksie cywilnym,

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy nie przekaze

Wykonawcy terenu budowy w terminach i na zasadach wskazanych w § 3 pkt 2

umowy mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego,

bezskutecznego terminu nie krétszego niz 14 dni.

W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy na etapie wykonywania

prac projektowych Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) w ciggu 5 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzgdzi zestawienie
zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych
opracowan projektowych wraz 2z okresSleniem wartosci wykonanych
opracowan wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy je Zamawiajgcemu,

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa
w pkt 1, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia
zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzgadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich
Zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia
oraz okresli, ktdre opracowania przejmuje. Protokét inwentaryzaciji uznawany
bedzie za protokét zdawczo-odbiorczy i po wypetnieniu jego zapisow i

’\ KRAJOWY SFinansowane przez e,
PLAN Unie Europejska Xk
-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU *ax

str. 31



©

10.

dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

W przypadku odstgpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci,
naleznego Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej, okreslnego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym do umowy, Zamawiajgcy nabywa
majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 18 umowy do wszystkich utworéw
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia
odstgpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, na etapie po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej
zgodnie z § 13 ust. 6 pkt 1 umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany — w ramach
wynagrodzenia naleznego za wykonanie dokumentacji — do petnienia nadzoru
autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej
dokumentacji. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato z tego tytutu Zzadne
dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robot budowlanych Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot w toku, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z
terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia
odstgpienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozoér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

Odstgpienie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony mogg skorzystac¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

wystgpienia przyczyny odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 3 i 4.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze

zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Prawa autorskie
Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia,
autorskie prawa majgtkowe do wszystkich elementéw dokumentacji projektowej,
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bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzgdzania nig w catosci lub we

fragmentach w kraju i za granicg na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci dokumentacji
projektowej,

2) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez Zzadnych ograniczen
ilosciowych, technikg drukarskg, w pamieci komputera, pamieci typu flash,
zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu
Internet,

3) udostepnianie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszej
umowy za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegolnosci Internetu
oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym rowniez
publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ dostep do utworu
czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez
ograniczen),

5) udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw dokumentacii

projektowej, jego obowigzkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowien w

zakresie opisanym niniejszg klauzulg w umowach regulujgcych stosunki prawne

miedzy Wykonawcg, a twércami poszczegolnych elementéw dokumentacji.

Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem

niniejszej umowy w dniu jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata praw

autorskich oséb trzecich - dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie
konieczne odrebne uzyskanie zgody 0sob trzecich, a w szczegolnosci Wykonawca

w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego tytutu

przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen finansowych

z tego tytutu.

4. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw
oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z
przerobkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

5. Roéwnocze$nie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworow
Zamawiajgcy nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory
zostaty utrwalone.

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na
wykonywanie praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujgcym zmiany
opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz
robét budowlanych realizowanych w oparciu o materiaty powstate z realizacji
niniejszej Umowy.

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze przenies¢
na osoby trzecie.

Za przeniesienie autorskich praw majgtkowych Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie, ponad to, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.
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W ramach zezwolenia Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wielokrotnego wykorzystania przedmiotowych dokumentacji dla potrzeb
Zamawiajgcego.

§19

Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji umowy, Zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a

Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane

osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej

umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznieh do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejsze;j
umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktdére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego
ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo

Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych

osobowych.

. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli,

czy srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

’\ KRAJOWY SFinansowane przez e,
é PLAN Unie Europejska Xk
-m_- ODBUDOWY NextGenerationEU *ax

str. 34



8. Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzagdzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatdbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane
poufne”).

16.Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego
lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw
na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych
wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencije
skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.
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W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane i inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy podlega¢ bedg rozstrzygnieciu
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czesS¢ umowy stanowig:

1) oferta wykonawcy,

2) Specyfikacja Warunkdéw Zaméwienia,

3) Program funkcjonalno-uzytkowy,

4) wyjasnienia Zamawiajgcego w trakcie postepowania,

5) wykaz os6b wyznaczonych do projektowania i kierowania robotami.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajgcy a jeden Wykonawca.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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