Zaprojektowanie i budowa edukacyjnego placu zabaw oraz modernizacja istniejgcego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie

UMOWA Nr BZP.272....... 2025 WZOR

zawarta w dniu ............... roku w Lubartowie pomi¢gdzy Gming Miasto Lubartéw z siedziba
w 21-100 Lubartéw przy ul. Jana Pawta II 12, NIP 7141901186, REGON 431019388, zwang
w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

a

* gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

.................................................. 7 81edzibg W ...cceeeveevieeiieiieeceeee, ule oL, WpiSang do
Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: ............ , NIP
...................... , REGON .................. , kapitat zakladowy ............ zl, zwang dalej

»Wykonawcgq”, reprezentowanym przez:

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno§¢ gospodarcza pod firmg ...........
z siedzibg w ............. ul. , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP ............... , REGON ............. , Zwang /-ym

dalej ,,Wykonawcea”,
wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

W oparciu o przeprowadzone postepowanie o zamowienie publiczne nr ref. BZP.271. ......2025
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamo6wien publicznych, zwang dalej ustawa Pzp (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.),
zwana dalej Umowa, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn.:
wZaprojektowanie i budowa edukacyjnego placu zabaw oraz modernizacja istniejgcego
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie”
realizowanego w ramach projektu ,,Naukowy plac zabaw przy SP1 w Lubartowie”
wybranego do wykonania w ramach Budietu Obywatelskiego na 2025 r., zgodnie

i na warunkach okreslonych w stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy

Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) wraz z jej zatgcznikami, w tym w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), obejmujace:

a) opracowanie  dokumentacji  projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowg
i sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem inwestyciji,

b) wykonanie catosci robot budowlanych zgodnie ze sporzadzona i zatwierdzong
dokumentacja projektowa.

2. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania koncepcji zagospodarowania terenu oraz wizualizacji z zatwierdzeniem ich
przez Zamawiajacego,

b) opracowanie mapy do celow projektowych dla planowanej inwestycji,

c) opracowanie dokumentacji projektowej tacznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

d) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz, decyzji
1 badan technicznych niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow¢ oraz
pokrycie ich kosztéw, w tym opinie LWKZ,

e) opracowanie projektu technicznego (rodzaj materiatow, parametry techniczne itd.),

f) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét,

g) przejecie od Zamawiajgcego placu budowy,

h) realizacja robot budowlanych na podstawie opracowanej oraz zatwierdzonej
dokumentacji projektowe] zgodnie z obowigzujagcym prawem, normami, zasadami
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wiedzy technicznej, Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia i Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych z materialow 1 urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce,

i) wykonanie robdot pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen,

j) zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantow, przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia budowlane,

k) zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej,

I) prowadzenie dokumentacji budowy,

m)zagospodarowanie terenu,

n) przeprowadzenie wymaganych prob, badan i sprawdzen,

0) opracowanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnych pomiaréw powykonawczych,

p) opracowanie regulaminu i instrukcji zasad korzystania z obiektu,

g) opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

r) uzyskanie decyzji PINB o pozwoleniu na uzytkowanie, w zwigzku z ch¢cig przystapienia
do uzytkowania wykonanego zakresu robot objetych pozwoleniem na budowe.

. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego

dla przedmiotowego zamoOwienia zawartymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym,

zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Lubartow dla danego

terenu, umowa i obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, a takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie

zaméOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi na terenie kraju

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Obiekt powinien by¢ zaprojektowany w sposoéb zgodny z obowigzujacym prawem,

wymaganiami Zamawiajacego, najnowszg praktyka inzynierska i1 najlepsza dostepna

technika. Nalezy przyja¢ rozwiazania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje

przedmiotu zamowienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

. Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej:

a) W wersji papierowej dokumentacje nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

b) W wersji elektronicznej dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w 2 kompletach.

c) Dokumentacj¢ nalezy przygotowa¢ w formacie PDF oraz w formacie dwg na trwatym

nos$niku umozliwiajagcym wykonywanie dalszych kopii 1 ich edycjg.
d) Dane osobowe zawarte w w/w dokumentacjach powinny zosta¢ zanonimizowane.

§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie 120 dni
od daty jej zawarcia, tj. do dnia ...ccceeeveieeinnennnn. r., W tym przedstawienie koncepcji
architektoniczno-budowlanej obiektu wraz 2z zagospodarowaniem terenu dzialek
I wizualizacji w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy.

. Za termin zakonczenia wykonania Umowy uwaza si¢ date zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiajacego
catego zakresu przedmiotu zamowienia bez wad istotnych.

. Wykonawca opracuje koncepcje okreslong w ust. 1, ktora po zatwierdzeniu jej przez
Zamawiajacego, na piSmie pod rygorem niewaznosci, w terminie do 7 dni od daty jej
przedlozenia, bedzie stanowita podstawe do wykonania projektu budowlanego.

. W przypadku zastrzezen Zamawiajacego do przygotowanej koncepcji, w szczegolnosci
polegajacych na niezgodnosci z PFU, zostang one przekazane Wykonawcy na pismie,
w terminie 7 dni od daty przedlozenia koncepcji, a Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ich
otrzymania.
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5. Dokumentacja projektowa sporzagdzona w ramach niniejszej Umowy, zawiera¢ bedzie
kompletny projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych lub jej kopii, projekt
architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami 1 innymi dokumentami, ktorych obowigzek dotaczenia wynika
z obowigzujacych przepisow, a takze Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia o wszelkie niezbedne dla wykonania umowy
pozwolenia lub do dokonania koniecznych zgloszen i uzyskania stosownych decyzji badz
braku sprzeciwu na wykonanie robdt na rzecz Zamawiajacego, jezeli beda wymagane dla
prawidtowego wykonania Umowy.

7. Dokumentacja techniczna winna uwzglednia¢ wymagania przewidziane w art. 100 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Projektowana infrastruktura ma by¢ dostepna dla wszystkich
obywateli. Na etapie projektowania majg zosta¢ zaplanowane rozwigzania zapewniajgce
rownos$¢ w korzystaniu z infrastruktury osobom majacym rézne ograniczenia poznawcze.
Infrastruktura zostanie zaplanowana z dbatoscig o estetyke i bezpieczenstwo uzytkowania
w sposob dostepny funkcjonalnie dla oséb z niepelnosprawno$ciami, zgodne z regutami
uzyteczno$¢ dla oséb o roznej sprawnosci, z zachowaniem zasady niedyskryminacji
ze wzgledu na pte¢, pochodzenie, wyznanie, wiek.

8. Opracowania bedace przedmiotem niniejszej umowy musza odpowiadaé przepisom ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418), a takze wymaganiom
okreslonym w:

1) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz.
2458),

2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r.,poz. 2454)

- z uwzglednieniem aktualnych na dzien oddania opracowan wersji ww. rozporzadzen.

9. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udzieli mu wszelkich niezbg¢dnych pelnomocnictw do
wystepowania w sprawach objetych ust. 6 w terminie 5 dni od daty zgloszenia takiej
potrzeby przez Wykonawce.

10. Zamawiajagcy 1 Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego obowiazani sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdOwienia
publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§3

1. W czasie realizacji dokumentacji Zamawiajacemu przyshuguje prawo kontroli
prawidtowosci wykonywania prac nig objetych. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu
realizacji tego prawa, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie umozliwi¢
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego wglad w prowadzone prace. Ponadto,
Wykonawca zwigzany jest trescig uwag 1 wskazoéwek dokonanych przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, z zachowaniem formy pisemne;j.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanych opracowan, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zmian przepisow lub zgloszenia zastrzezen do wykonanej
dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie
wykonywania umowy.
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N

Opracowany kompletny projekt budowlany zostanie przekazany przez Wykonawce
Zamawiajacemu do zatwierdzenia i1 odbioru przed wystgpieniem przez Wykonawce
0 wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

§4

Dokumentacj¢ projektowg bedaca przedmiotem niniejszej umowy uwaza si¢ za odebrang

z chwilg podpisania protokotu odbioru, ktory potwierdza jedynie przekazanie dzieta

Zamawiajacemu, nie stanowi on potwierdzenia przyjecia w rozumieniu przepisoOw Prawa

autorskiego, ktére winno nastgpi¢ odrgbnym os$wiadczeniem ztozonym nie pdzniej niz

do daty zakonczenia robot objetych projektem.

Strony ustalaja, ze miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiajacego.

Dokonanie odbioru nastgpi w terminie 14 dni od dnia przekazania dokumentacji do odbioru

1 potwierdzone zostanie protokotem odbioru sporzadzonym w dwoch egzemplarzach —

po jednym egz. dla kazdej ze stron i podpisanym przez osoby upowaznione ze strony

Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia oczywistych wad w przygotowanym przez Wykonawce

do odbioru przedmiocie umowy, Zamawiajacy odstgpuje od odbioru przedmiotu umowy.

Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym po uprzednim

sprawdzeniu przedmiotu umowy we wlasnym zakresie i usunigciu wad.

Wykonawca dotgczy do dokumentacji projektowej oswiadczenie, ze jest ona wykonana

zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami i ze zostata wykonana w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, obowigzany jest do zapewnienia sprawowania

nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane, w nastepujacym zakresie:

1) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy
Prawo budowlane,

2) stwierdzanie, czy realizacja robot budowlanych jest zgodna z projektem,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci
z tym zwigzanymi W toku realizacji inwestycji,

4) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

5) $cistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Dowodami realizacji obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 6 beda kazdorazowe wpisy

projektanta (po uprzednim, pisemnym wezwaniu przez Zamawiajacego) do dziennika

budowy oraz protokoty i notatki spisane z udzialem zainteresowanych stron (przedstawicieli
wykonawcy robot, inwestora i autoréw projektu) oraz sporzadzone na ich podstawie
protokoty pobytu projektanta. W przypadku, gdy do dokonania zmian dokumentacji lub jej
wyjasnienia lub uszczegdtowienia pobyt projektanta na budowie nie bedzie konieczny —
dowodami realizacji obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 6 s3 wszelkie dokumenty
1 informacje przestane w odpowiedzi na zapytania Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem

nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym w ust. 6 (w tym do przyjazdu na budowe
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — telefon, e-mail lub w innym umoéwionym
z Zamawiajacym terminie) na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych, osoby wykonujace nadzér autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;,
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2) rysunki lub szkice bedace uszczegotowieniem lub uzupelnieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datg i podpisem,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoly lub notatki stuzbowe podpisane przez strony i zalgczone do dziennika
budowy.

10. W przypadku koniecznoséci wykonania opracowan zamiennych i uzupehiajacych na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci dokumentacji,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usunigcia na wilasny koszt, w terminie do 10 dni
roboczych od daty zawiadomienia.

§5

1. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do opracowania bedacego przedmiotem umowy,
zostaja przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) realizacji inwestyciji,

2) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwoér utrwalono,

3) utrwalania i zwielokrotniania kazda mozliwg technika, w szczegodlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikdw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy
rzutnika,

4) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na ogdlnodostepnej
wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamieci komputera,
przesylania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowe;j i teleinformatycznej, w tym
publikacja w Internecie,

5) udostgpnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej,

6) prowadzenia wszelkich postgpowan o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych
z realizacja inwestycji przez Zamawiajacego, na terenie, dla ktorego zostata opracowana
dokumentacja na podstawie niniejszej umowy,

7) ubiegania si¢ o dofinansowanie ze $rodkéw budzetowych lub funduszy Unii
Europejskiej - jako element wnioskow o dofinansowanie ze $rodkow budzetowych lub
funduszy Unii Europejskiej,

8) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie
niniejszej umowy, przez wykonawcow wykonujacych kolejng dokumentacje projektowa
na podstawie oddzielnego zamowienia,

9) w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji
co do budowy budynkéw, budowli i1 innych obiektow budowlanych przez
Zamawiajacego, na terenie dla ktdrego byta opracowana dokumentacja projektowa,

10) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom promocyjnym
1 informacyjnym oraz niezb¢dnym do przygotowania i realizacji inwestycji.

2. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na wykonanie
zaleznego prawa autorskiego do rozporzadzania 1 korzystania z dokumentacji
w nieograniczonym zakresie, a w szczegdlnosci w zakresie pol eksploatacji wymienionych
w ust. 1, a takze udziela upowaznienia do wykonywania autorskich praw osobistych.

3. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

4. W przypadku wykonania opracowan objetych przedmiotem niniejszej] umowy, przez
Wykonawce z udzialem innych osob, ktérym przystluguja majatkowe prawa autorskie
do opracowan lub ich czesci, Wykonawca zobowiazuje si¢:
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1) naby¢ od autorow opracowan majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajagcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyska¢ zgode autorow opracowan do korzystania przez Zamawiajgcego na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 1 1 ust. 2,

3) dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, os$wiadczenia tworcow
(wspottworcow) opracowan, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
opracowan oraz, ze wyrazaja oni zgode, o ktorej mowa w ust. 2,

4) w przypadku wytoczenia powoddztwa przeciwko Zamawiajacemu w  zwigzku
z naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje si¢ wzig¢ udziat
w takim postepowaniu po stronie Zamawiajacego.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe i1 prawa zalezne

do opracowan objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym do przystosowywania,

dokonywania zmian oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentac;ji.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastgpuje bez

ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych

praw 0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujacych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majatkowych do opracowania, na rzecz osob trzecich bez zgody

Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na wykorzystanie dokumentacji, stanowigcej przedmiot

niniejszej umowy i jej modyfikacja w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji,

w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestanie wykonywania niniejszej umowy lub zostanie

ona skutecznie rozwigzana.

§6
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptacic Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy lgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto, ustalone
w oparciu o ofertg¢ Wykonawcy, w WySOKOSCI: .ceveereeenne zt (slownie zlotych:
..................................... ) wraz z naleznym podatkiem VAT (jesli dotyczy).
Wynagrodzenie za wykonanie prac stanowi wynagrodzenie ryczattowe, Wykonawca moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w § 20 ust. 7.
Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne, niezbedne do prawidtowego wykonania
Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegolnosci:

a) wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej, a takze wszelkie jej
konieczne zmiany,

b) opracowanie wniosku 0 pozwolenie na budowe wraz z zatagcznikami,

C) uzyskanie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

d) nadzor autorski,

e) roboty okreslone w dokumentacji projektowej oraz przepisach obowigzujacych w tym
zakresie (m.in. robocizn¢ wraz z towarzyszacymi kosztami, warto§¢ materialow wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw, warto§¢ pracy maszyn
1 sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
i ryzyko),

f) roboty nie objete powyzsza dokumentacja, a konieczne do wykonania przedmiotu
umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, w tym
konieczne roboty zamienne,

g) koszty robot przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
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10.

11.

12.

zaplecza budowy),
h) koszty transportu na teren i z terenu budowy,
1) koszty wszystkich niezbednych pomiarow i badan,

j) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele

budowy, oraz koszty zabezpieczen niezbgdne do realizacji zadania (m.in. koszty
tymczasowego ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, bariery itp.),

k) koszty zwigzane z biezagcym utrzymaniem w czystosci drog dojazdowych i chodnikow,

I) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy,

m) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu roboét, a takze koszty odwozu
1 utylizacji zuzytych materiatow,

n) Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

0) podatki i optaty poniesione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

p) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktére moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztuka budowlana.

Rozliczenie robot 1 ptatno$¢ nastapi po wykonaniu catosci przedmiotu umowy,
przedtozeniu wykonanej przez Wykonawce robot dokumentacji powykonawczej
przedmiotu zamoéwienia, w oparciu o fakture wystawiong na podstawie protokotu odbioru
robot.

Termin platno$ci faktur, o ktérych mowa w ust. 5 wynosi do 30 dni od daty dokonania
odbioru pod warunkiem ich dorgczenia Zamawiajagcemu. Platnosci dokonane beda

w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne nadajace si¢ do

usunigcia i nie powodujace niezgodnosci z projektem i z zasadami wiedzy technicznej

Zamawiajacy dokona odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wraz z faktura,

pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, ktory zrealizowal roboty objete faktura,

iz otrzymatl zaplat¢ za wykonane roboty. Potwierdzenie musi zawiera¢ zestawienie kwot

1 zakres robot, ktore objete sa fakturg Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez

Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub ktory zawarl przedlozona zamawiajacemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia

na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 12.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce

o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 Zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy nie wyplaca tej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie za calo$¢ robdt zleconych Podwykonawcom i robdt zrealizowanych
samodzielnie przez Wykonawce nie moze byé wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

15. W przypadku:

a) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego,

b) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,

c) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgtoszonych
przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647[1] Kodeksu cywilnego,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptatg wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce.

16. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Wykonawca zobowigzuje si¢ umiesci¢ na fakturze numer niniejszej umowy.

§7
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pozn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéow odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadow
do unieszkodliwienia, w ramach wynagrodzenia umownego.

§8
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 Umowy
oraz Prawem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami bhp, sanitarnymi, p.poz.,
zasadami wiedzy technicznej, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
wskazdwkami 1 zaleceniami inspektora nadzoru,

b) wykonanie przedmiotu umowy z wilasnych wyroboéw/materiatow, ktore nadaja Sie
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213) innych
przepisow obowigzujacych w tym zakresie, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakos$ci), a zamontowane urzadzenia,
o udokumentowanym pochodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku kiedy
jest to wymagane przepisami prawa okazac 1 przekaza¢ Zamawiajagcemu dla materiatow
podlegajacych wbudowaniu/urzadzen podlegajacych zamontowaniu: odpowiedni
certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci zgodnie
z aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy. Materiaty podlegajace wbudowaniu lub urzadzenia podlegajace zamontowaniu
winny by¢ zglaszane Zamawiajgcemu przed terminem wbudowania/zamontowania wraz
z kompletem wymaganych dokumentéw i gwarancjg producenta. W przypadku
zastosowania przez Wykonawce rownowaznych materiatow 1 technologii w stosunku do
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zaprojektowanych winny one zachowaé te same lub lepsze standardy techniczne,

technologiczne 1 jakoSciowe,

c) w przypadku gdy bedzie to konieczne, uzyskania w imieniu i dla Zamawiajacego
wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i1 innych dokumentoéw oraz sporzadzania
raportéw wymaganych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i przekazania ich
Zamawiajacemu z wniesieniem wymaganych opfat,

d) w przypadku koniecznoéci posiadania przez Wykonawcg pelnomocnictwa
od Zamawiajacego, Zamawiajagcy kazdorazowo udzielal bedzie Wykonawcy
umocowania do wykonania okreslonej czynnosci w zakresie wynikajacym
z przedstawionego Zamawiajagcemu przez Wykonawce wniosku o udzielenie
pelnomocnictwa,

e) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robdt, a nastgpnie
dostarczenie Zamawiajacemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatdéw/urzadzen zastosowanych przez Wykonawce,

f) na dzien uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, dostarczenie
oswiadczen (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy i kierownikow robdt branzowych, oraz o$wiadczen projektantow
o sporzadzeniu projektu technicznego,

g) przed dniem rozpoczgcia robot budowlanych dokonanie zgloszenia ich rozpoczgcia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

h) opisane w § 7 niniejszej umowy poddanie odpadow odzyskowi lub przekazanie
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia,

i) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w tym znajdujacego si¢ tam
mienia,

J) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktore moga byé wymienione jako
stanowigce czg$¢ terenu budowy,

k) wykonanie wiasnym staraniem zasilenia terenu budowy w energie¢ elektryczna i wode,
na warunkach uzgodnionych z Zamawiajacym,

I) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow
na cele budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

m) w czasie realizacji robot:

— zapewnienie ciaglego kierownictwa wszystkich prowadzonych na obiekcie robot
(budowy),

— pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
Umowa oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

— wyposazenie swoich pracownikéw w odziez robocza i ochronna,

— zabezpieczenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikow,

— zorganizowanie zaplecza magazynowego na placu budowy, w migjscu
zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

— umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

— utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
Zbednych materiatow, odpadow i $mieci,

— codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidlowej organizacji robot,

— w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robdt zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

— przeprowadzenia na wiasny koszt wszelkich prob, badan i pomiaréw,

— sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,
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— uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

n) umozliwienie wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie - Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustaws, a takze zapewnienie
Zamawiajacemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane,

0) realizowania przedmiotu umowy w sposob niekolidujacy z uzytkowaniem
nieruchomosci sasiednich,

p) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy (robdt) i przekazanie
go Zamawiajgcemu do odbioru w terminie ustalonym na odbiér koncowy robot,

q) zawiadamianie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robot
ulegajacych zakryciu wraz z odpowiednim wpisem wniesionym do dziennika budowy
przed planowanym terminem odbioru tych robét, tak by ich odbidér mogl si¢ odby¢
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
organizowa¢ prac¢ w sposob zapewniajacy realizacje pozostatego zakresu przedmiotu
zamoOwienia bez przestojow 1 opoznien,

r) przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiajacego oso6b w zakresie obstugi
zainstalowanych urzadzen,

S) przestrzeganie przepisow bhp i p.poz. oraz ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci
za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow,

t) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen -
na koszt Wykonawcy,

u) niezwloczne ustawienie tablicy informacyjnej (najpdzniej w terminie 5 dni
od przekazania terenu budowy),

V) niezwloczne ustawienie tablicy informacyjnej (najpézniej w terminie 5 dni od
przekazania terenu budowy) zgodnej z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie okre$lenia dzialan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych o tresci ustalonej z zamawiajacym,

w) Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia
na budowe, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram robot.
Harmonogram powinien obejmowac zakres rzeczowy planowanych do wykonania
robot w okresach miesigcznych. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, lub wniesie
uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez
Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag i zastrzezen do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. Kazda zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia na pisSmie przez
Zamawiajacego.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni, od daty prawomocnosci

pozwolenia na budowe,

b) dokonanie odbioru robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 12 niniejszej Umowy
c) dokonanie ptatnosci naleznosci wynikajacych z wykonania niniejszej umowy.

§10

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy.
2. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie
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ktory zostanie wykonany przy udziale Podwykonawcy/ow.

. Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 2, bez zgody

Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych

dotyczacych Podwykonawcow, ktorym zlecit wykonywanie czgséci niniejszego zamowienia,

a takze przekaza¢ informacj¢ na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym

w pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizowania umowy bedzie chcial dokona¢ zmiany albo

rezygnacji z Podwykonawcy, a zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania 0 udzielenie

zamoOwienia.

. Powierzenie wykonania cz¢éci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec

umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;j

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
niniejszego zamowienia,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci
zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie =zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 19 umowy.
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 8, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy materialdw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 11, nie dotycza rowniez umow o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-14, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-14, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cz¢sci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i1 zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
prowadzonych robdt budowlanych podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu robot budowlanych, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie prowadzonych robét naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.
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§11
Zamawiajgcy ustanowi Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego, o0 czym powiadomi
Wykonawce.
Inspektor nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakos$cig 1 iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robot.

Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza okreslone w Umowie wynagrodzenie
Wykonawcy i1 powodujacych jego zwigkszenie oraz samodzielnych decyzji zmieniajacych
technologie robot przyjete w SWZ.

Zamawiajgcy niezwlocznie powiadomi Wykonawce 0 ewentualnej zmianie inspektora
nadzoru.

Zmiana dokonana w sposob okreSlony w ust. 5 nastgpuje w formie przekazanego
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego. Nie powoduje ona zmiany Umowy,
oraz nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Ze strony Wykonawcy funkcje:

a)  kierownika budowy sprawowal bedzie: P. ................. , posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ......................ceell (specjalnosC ........ceveninnnnn.n. )i

b)  projektanta w specjalnosci architektomczne_] bez ograniczen sprawowal bedzie:
P , posiadajacy uprawnienia nr ............coeeeveennnn...

Kierownik budowy/robot realizuje obowigzki okreslone w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Kierownik budowy/robot pelni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystapienia
niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo.

Zastgpca ustanowiony w sposob, o ktérym mowa w ust. 9 bedzie posiada¢ nie nizsze
uprawnienia budowlane 1 doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 7.
Ustanowienie zastgpstwa wymaga zgody Zamawiajacego.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajagcego na piSmie O zamiarze zmiany
kierownika budowy, ze wskazaniem nazwiska zast¢pcy, jego uprawnien budowlanych oraz
danych na temat do§wiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

Zmiana kierownika budowy dokonana w sposob okreslony w niniejszym paragrafie nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyznacza P. ...l do biezacej wspolpracy
z Wykonawca w spawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§12

. Odbiory robot budowalnych beda si¢ odbywaly po ich zgloszeniu do odbioru, zawsze

z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego.
Ustala si¢ przeprowadzenie nast¢pujacych rodzajéw odbiorow:

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr/przeglad przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi,

) odbidr koncowy robot.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru lubl/i
Zamawiajacy po ich wykonaniu przez Wykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru, o ile zostat ustanowiony, o gotowosci
do odbioru robodt podlegajacych zakryciu w terminie wystarczajagcym dla przeprowadzenia
takich odbiorow (nie krétszym niz 3 dni robocze przed planowana data odbioru),
organizujagc prace w sposOb zapewniajacy realizacj¢ pozostatego zakresu przedmiotu
zamoOwienia bez przestojow 1 opdznien. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udzialu
Wykonawcy, jezeli prawidlowo powiadomiony o terminie nie stawi sig.
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11.

12.

Odbior koncowy:

a) Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.

b) Odbior koncowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udzialu Wykonawcey, jezeli prawidtowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi si¢.

c) Dokonanie odbioru koncowego oznacza zakonczenie przez Wykonawce prac w terminie
zgltoszenia gotowosci do tego odbioru.

d) Data spisania protokotu odbioru koncowego okresla poczatek biegu okresu gwarancji
1 rekojmi.

Odbior/Przeglad przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji jest dokonywany przez

Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie

wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady

fizyczne. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udzialu Wykonawcy, jezeli prawidtowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi sig.

Odbiory beda sie¢ odbywaly zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami Prawa

budowlanego, warunkami odbioru roboét okreslonymi w Polskich Normach oraz zgodnie

z Dokumentacja Projektowa.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce robdot budowlanych do odbioru jest faktyczne

wykonanie prac zgodnie z Umowsg, po potwierdzeniu tego faktu stosownymi wpisami

w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do odbioru robot Zamawiajacy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze zgloszenie

nastapito po zrealizowaniu procedury, o ktorej mowa w ust. 7.

Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa

i zasadami wiedzy technicznej w ciagu 15 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczecia

odbioru.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu

umowy, Wykonawca ponosi wylagczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia

i zdarzenia na terenie budowy.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy poza innymi

dokumentami wynikajacymi z niniejszej Umowy oraz z wlasciwych przepisow prawa

nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ robot/budowy,

- dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu
umowy,

- gwarancje producentdw 1 wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na
prefabrykaty, materiaty 1 wurzadzenia, oraz wymagane przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy aprobaty techniczne na wbudowane materialty, wyroby
1 urzadzenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje i certyfikaty zgodnosci,

- wymagane dokumenty, protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

- dokument gwarancji jakos$ci (Karta Gwarancyjna), o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

- inne dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokol zawierajacy wszystkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony. W przypadku niestawiennictwa

Wykonawcy protokot podpisuje Zamawiajacy.
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16.

17.

Warunkiem dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych migdzy stronami jest
uzyskanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych pozwolen i1 innych decyzji lub
dokumentéw wymaganych prawem.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nadaja si¢ do usunigcia i nie powoduja niezgodnosci
z projektem 1 z zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy dokona odbioru
i wyznaczy Wykonawcy termin do usunig¢cia wad. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu wad. W przypadku nie usuni¢cia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczania kar
umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 2) lit. b) niniejszej
Umowy, chyba ze wcze$niej uptynat okreslony w § 2 ust. 1 Umowy ostateczny termin
wykonania zamowienia, wtedy od uptywu tego terminu Zamawiajacemu przystuguje
prawo naliczania kar umownych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 2) lit. a)
Umowy;

b) jezeli wady nadajace si¢ do usuniecia powoduja niezgodno$¢ z projektem lub
z zasadami wiedzy technicznej do czasu ich usunigcia Zamawiajacy nie dokona odbioru
robot. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usunigcia wad — lit. a) stosuje
si¢ odpowiednio i zgloszenia robot ponownie do odbioru. Zamawiajagcemu przystuguja
wszystkie roszczenia okre§lone umowa lub przepisami prawa wynikajace
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczenia o zaptate kar
umownych okreslonych w odpowiednich postanowieniach § 17 ust. 1 niniejszej
Umowy;

¢) jezeli wady powoduja niezgodno$¢ z projektem lub z zasadami wiedzy technicznej
I nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy nie dokona odbioru robdt i moze
zadac:

- ponownego wykonania robot, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajgcego
prawa do naliczenia kar umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
§ 17 ust. 1 niniejszej Umowy;
- W przypadku wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w odpowiednich postanowieniach
§ 17 ust. 1 niniejszej Umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego prawa do naliczenia kary
umownej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 17 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
ponownego zgloszenia robot do odbioru w przypadku, gdy Zamawiajagcemu przystugiwato
prawo powstrzymania si¢ od odbioru robdt wykonanych niezgodnie z projektem lub
z zasadami wiedzy technicznej.
Usuniecie wad, o ktorych mowa w ust. 14 lit.a) Umowy zostanie stwierdzone
w protokotach pousterkowych.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie moglt zakonczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym terminie
z winy Wykonawcy, to Wykonawca poza odpowiedzialnoscig z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy zobowigzany be¢dzie do pokrycia pelnych kosztow
dziatania komisji odbioru, jak i nastgpnych komisji, ktore ewentualnie beda powotywane do
przeprowadzenia odbioru.

§13

. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi

za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej Umowy przez Wykonawce gwarancji
jakosci.
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2. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ z tytulu udzielonej gwarancji za wszelkie

10.

wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig si¢ w czasie obowigzywania gwarancji i nie
powstaly wytacznie: na skutek dziatania sity wyzszej, z winy Zamawiajacego lub z winy
0s0b trzecich, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

. Termin gwarancji Wynosi ............ ! miesiecy liczac od daty spisania protokotu koficowego

odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Dokument gwarancji
jakosci (Karta Gwarancyjna) najpdzniej w dacie odbioru koncowego jako zatacznik do
protokotu odbioru, co stanowi jeden z warunkow dokonania odbioru koncowego. Dokument
gwarancyjny nie moze zawiera¢ zadnych warunkow ani ograniczen gwarancji
nieprzewidzianych niniejsza Umowa, a w przypadku jego sprzecznosci z Umowa
powodujacej dla Zamawiajacego mniej korzystne warunki gwarancji niz wynikajace z
niniejszej Umowy, postanowienia Umowy zastepuja sprzeczne z nimi postanowienia
dokumentu gwarancyjnego.

. Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce na mocy niniejszej Umowy,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu gwarancje na materialy, urzadzenia, wyposazenie,
dla ktorych producent lub dystrybutor udzielit wlasnej gwarancji. Moca niniejszej Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uzyskane od oso6b trzecich w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy uprawnienia gwarancyjne.

. Data podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem

rozpoczecia biegu terminu obowigzywania rgkojmi 1 gwarancji dla wszystkich robodt
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich ewentualnych wcze$niejszych
odbiorow.

. Jezeli w okresie gwarancyjnym zostang ujawnione wady i usterki to Wykonawca jest

zobowigzany usuna¢ je na swoj koszt niezwtocznie wg podanego ponizej trybu:

- Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o zaistnialych usterkach i ustala termin ich
przegladu, nie dtuzszy niz dwa dni robocze od daty powiadomienia Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ przegladu usterek w terminie wskazanym
powyzej,

- z przegladu Zamawiajacy 1 Wykonawca sg zobowigzani sporzadzi¢ protokol przegladu
usterkowego, ustali¢ warunki udostepnienia nieruchomosci w zakresie niezbednym dla
usuni¢cia usterek. Protokot okreslat bedzie réwniez warunki 1 ostateczny termin
usunigcia usterek,

- jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w terminie na przeglad usterek sporzadzony
jednostronnie przez Zamawiajacego protokdt z przegladu usterek i okreslone w nim
warunki oraz termin ich usunigcia bedg wigzace dla Wykonawcy.

W przypadku opdznien w usuwaniu wad 1 usterek przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie (w tym poslugujac si¢ osoba
trzecig) na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji.

W przypadku jezeli Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ usterki to winien to wykonac
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz w taki sposob, aby ucigzliwosci z tego
powodu byly mozliwie jak najmniejsze. Niezaleznie od tego Wykonawca winien usunaé
usterki w taki sposdb, aby nie dokonaé uszkodzen, zniszczen i mozliwych do uniknigcia
zabrudzen. Za wszelkie szkody powstale w czasie usuwania usterek odpowiada
Wykonawca.

. Potwierdzenie usuni¢gcia wad 1 usterek realizowane bedzie protokolarnie z udzialem

Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy,
o ile prawidtowo powiadomiony o terminie nie stawit sig.

Okres wykonywania robot zwigzanych z usunigciem usterek od momentu ich zgloszenia do
momentu potwierdzenia wykonania napraw przedluza okres obowigzywania gwarancji
okreslony w ust. 3, za§ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy

! Okres gwarancji zostanie wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty

Strona 16 z 26



Zaprojektowanie i budowa edukacyjnego placu zabaw oraz modernizacja istniejgcego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie

11.

12.

gwarancyjnej lub naprawy z tytutu r¢kojmi, istotnego elementu prac lub wymiany istotnego
elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja dla takiego
elementu rozpoczyna swoj bieg na nowo w pelnym wymiarze wynikajacym
Z ust. 3, poczawszy od dnia protokolarnego potwierdzenia usuni¢cia w ten sposob wad
I usterek.

P&zniejsze prace remontowe przedmiotu umowy realizowane przez Zamawiajgcego nie beda
mialy wptywu na obowigzywanie gwarancji w zakresie w jakim nie bedg istotnie ingerowaty
w roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy bez
wzgledu na to komu Zamawiajacy zleci wykonanie takich prac remontowych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

§14

. Niezaleznie od uprawnien gwarancyjnych, przewidzianych w § 13 Umowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach
wynikajacych z wlasciwych przepisow Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem, iz okres
obowigzywania uprawnien z tytutu rekojmi jest rowny okresowi gwarancji wskazanemu
1 obliczanemu na zasadach wynikajacych z § 13 Umowy.

Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zastepczego ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy,
w przypadku gdy ten nie wykona cigzacych na nim w tym zakresie zobowigzan.
Zamawiajacy uprawniony jest do pokrycia kosztu usuni¢gcia wad, o ktéorym mowa
W niniejszym ustepie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie
uzupehié, najpdzniej do dnia wskazanego w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu
Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi zaréwno za wady, ktore zostaly

ujawnione podczas odbioru robdt, jak i za wady ujawnione w catym okresie obowigzywania
rekojmi, postanowienia § 13 ust. 12 Umowy stosuje sig.

Okres wykonywania robot zwigzanych z usunigciem usterek od momentu ich zgloszenia
do momentu potwierdzenia wykonania napraw przedtuza okres obowigzywania r¢kojmi
okreslony w ust.1 za§ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytutu rekojmi, istotnego elementu prac lub wymiany istotnego
elementu prac na nowy, zgodnie z art.581§1 Kodeksu cywilnego, gwarancja,
a w zwigzku z tym rowniez rgkojmia dla takiego elementu rozpoczyna swdj bieg na nowo w
pelnym wymiarze wynikajacym z ust. 1, poczawszy od dnia protokolarnego potwierdzenia
usunigcia w ten sposob wad 1 usterek.

§15
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbgdne jest dokonanie prdob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystapily, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu rzeczywistych wydatkow.
W ponizej opisanych sytuacjach szczegdlnych do termindw usuwania wad
ma zastosowanie tryb okreslony w § 13 ust. 6 Umowy, a terminy te wynosza:
1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia o wadzie
w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
I mienia;
2) w przypadku ujawnienia wady uniemozliwiajgcej prawidlowg eksploatacj¢ przedmiotu
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wade usunaé w ciggu dwoch dni roboczych
od zawiadomienia o wadzie.
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§16

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci ..... %o ceny
ofertowej (brutto), tj. w Kkwocie ....... PLN (stownie zlotych .................. ),
w formie ................... .

. Strony postanawiaja, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktoérym
mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnia
zakonczenia odbioru koncowego robot, pod warunkiem braku wad. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od
dnia usunigcia wad stwierdzonego protokotem pousterkowym.

. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
i gwarancji.

. Strony postanawiaja, ze czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 zostanie zwrocona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady I gwarancji.

. W przypadku rozwigzania Umowy przed terminem lub odstgpienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie
zostanie zwroécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zrealizowanej czgéci
zaméOwienia i1 uznania przez Zamawiajacego, w tym zakresie, zamOwienia za nalezycie
wykonane, tj. od dnia dokonania odbioru wykonanych robét sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy lub w przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad w wykonanych robotach,
w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowanie ciggtosci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wartosci.

§17

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony zaplacg nastepujace
kary umowne:

1) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu:

a) zwloki w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwloki, liczac od dnia nastgpnego po
uplywie terminu na dokonanie odbioru;

b) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym réwniez zawinionego uchybienia
terminom wskazanym w harmonogramie, o ktorym mowa w § 8 lit. w),
w wysokos$ci 0, 1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu na dokonanie czynnosci;

b) zwloki w usuni¢ciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwtloki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu na dokonanie czynnosci,

C) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto;

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% naleznej podwykonawcom kwoty
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki w wyptacie takiego wynagrodzenia;

e) za wprowadzenie na roboty budowlane podwykonawcy, ktory nie zostat zgltoszony

Strona 18 z 26



Zaprojektowanie i budowa edukacyjnego placu zabaw oraz modernizacja istniejgcego placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie

Zamawiajacemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie,

f) za kazdy stwierdzony przypadek niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w §19 ust. 1 czynnosci w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia wezwania.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktore moga dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto.

5. Naliczone kary umowne moga zostaé potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty
za roboty objete niniejszag Umowa.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia — bez uprzedniego wezwania do zaptaty oraz z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia § 14 ust. 3 in fine stosuje si¢ odpowiednio.

7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do oséb
trzecich pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami. W przypadku wystapienia osob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrocicé
Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym, w szczegolnosci kwoty
zasadzone prawomocnymi Wyrokami tacznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej; Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub wykonania innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za opdznienia w zaplacie faktur, odsetki ustawowe
za opdznienie w transakcjach handlowych od naleznej kwoty za kazdy dzien opo6znienia.

w

§18

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, poprzez ztozenie pisemnego
o$wiadczenia, we wszystkich przypadkach okre§lonych w odpowiednich postanowieniach
Kodeksu cywilnego na wynikajacych z tych postanowien warunkach, oraz w innych
przypadkach wyraznie wskazanych w przepisach prawa, w szczegdlnosci w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych, lub w tresci niniejszej Umowy.

2. W przypadku istotnego naruszenia postanowien niniejszej Umowy przez Wykonawce,
a w szczeg6lnosci zwloki w wykonaniu umowy w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu o co najmniej 30 dni, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do usunigcia
naruszen w terminie nie dtuzszym niz 14 dni. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ z winy Wykonawcy poprzez pisemne oswiadczenie
ztozone Wykonawcy na pisSmie. Zamawiajacy moze od umowy odstagpi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 21 dni od daty bezskutecznego uptywu terminu, o jakim mowa w zdaniu
poprzednim.
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3. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawcy przyshugiwato bedzie wylacznie
wynagrodzenie za roboty rzeczywiscie wykonane do momentu odstgpienia od umowy.
Ustalenie wysoko$ci zaplaty za rzeczywiscie wykonane do momentu odstgpienia
od umowy roboty budowlane dokonane zostanie wedlug wyboru Zamawiajacego
na podstawie istniejacych juz protokoldw odbioru badz protokolu odbioru wszystkich
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i zasadami wiedzy technicznej robot
wchodzacych w sklad przedmiotu umowy. Protokoty, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
wymagaja podpisu inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy oraz
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Przy ustalaniu wysokos$ci zaptaty naleznej
Wykonawcy strony okreslg procentowo ilo$¢ wykonanych robot w stosunku do catosci
przedmiotu umowy i na tej podstawie wyliczone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy jako
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia.

4. W przypadku stwierdzenia w protokotach wadliwie wykonanych rob6t, wartos¢ naprawy
wadliwie wykonanych pomniejsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, z ktorym
rozwigzano umow¢ lub z winy ktérego odstapiono od umowy. W zakresie pokrycia kosztow
ustalonych w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajagcemu przystuguje prawo zaspokojenia si¢
ze ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia,
a nastgpnie opuszczenia terenu budowy.

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej
czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia, w przypadku wykonywania ich na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego
wyznaczonym: wykonywanie prac fizycznych przy robotach ogo6lnobudowlanych,
instalacyjno-montazowych, Oraz operatorow sprzgtu.

2. W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ustgpie
1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 5 dni od przekazania terenu robdt przedstawia
Zamawiajacemu o$wiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace
przy wykonywaniu zamowienia, wraz z os$wiadczeniem o prawdziwosci 1 aktualnosci
przekazanych danych.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajgcemu aktualne o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie
to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

5. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci co do tresci o$wiadczenia
wskazanego w ust. 3 moze on zada¢ przedtozenia:
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a. poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub  podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

C. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imi¢
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d. innych niezb¢dnych dokumentow.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie  przez  Wykonawce lub  podwykonawce  wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§20
1. Oprécz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktobrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic

w przypadku, gdy dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe

z powoddéw, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczegdlnosci

zmiany bedacej nastepstwem dziatan organéw zwigzanej z:

a) przekroczeniem zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy (w tym
organy administracji) decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktoérych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa,

b) konieczno$cig uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorej nie przewidywano przy zawarciu Umowy,

c) koniecznoscig zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy,

d) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

2) przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢
w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewng¢trzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,
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3) przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
Z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie
rob6t budowlanych,

4) przedtuzenia terminu zakonczenia robot, jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda nastgpstwem okolicznosci,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg nastgpstwem
nieterminowego przekazania placu budowy, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

5) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezb¢dnym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

6) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym
bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy,

7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, 1Z proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu,
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu,

8) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa w  szczegdlnosci  przepisami o podatku od towaré6w 1 ushug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

. Wykonawca  jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania Umowy w nastepujacych sytuacjach:

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej Umowa, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢epowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

wystgpienia  warunkow terenu  budowy odbiegajacych w  sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,
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— konieczno$ci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia przestanek do przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t lub zmiany
umowy w zakresie materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢, lub
powinien dowiedziec si¢ o uzasadniajacym go zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz
Z propozycja zmiany umowy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

— danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag realizacji Umowy,

— danych teleadresowych,

— danych rejestrowych,

— bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zmiany:

1) umowy w zakresie zlecenia realizacji dodatkowych rob6t budowlanych przez
Wykonawce, nieobjetych zaméwieniem, o ile sa one niezbedne i zostaly spelnione
facznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 15% warto$ci zamoOwienia
okreslonego pierwotnie w umowie;

2) umowy jezeli tagczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz
15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego
charakteru umowy;

3) rezygnacji z wykonania czgéci prac objetych umowa na podstawie decyzji
Zamawiajacego potwierdzonej pismem.

8. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu Stron

wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

9. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§21
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, w tym w szczegolnosci w zakresie
prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci.

§ 22
1. Kazda ze stron o$wiadcza, ze jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L Nr 119 str. 1) (dalej "RODQO"), danych osobowych o0séb wskazanych
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w Umowie, jako osoby reprezentujace Strong, okreSlonych ponizej i zobowigzuje si¢
udostepni¢ je drugiej Stronie w nastepujacym zakresie:

a. 1imi¢ i nazwisko

b. petiona funkcja

c. adres e-mail

d. numer telefonu.

2. Kazda ze stron bedzie przetwarza¢ dane osob, o ktérych mowa w ust. 1, do celow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow obejmujacych wykonanie Umowy,
ustalenie, dochodzenie lub obrong¢ roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig
zwigzanych.

3. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Umowg, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

4. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ w imieniu drugiej strony obowigzek
informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osob, o ktéorych mowa w ust. 1, w tym
poinformowac je o udost¢pnianiu ich danych drugiej stronie w zakresie i celach opisanych
powyzej, w szczegdlnosci wskazujac informacje wskazane na podstawie art. 13 1 14 RODO.
Strona, ktora spelnia obowigzek informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi
odpowiedzialno$ci za zakres ani tre$¢ tego obowiazku informacyjnego.

§ 23
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§24
W  sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§25
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§ 26
Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig wszystkie wymienione w jej tresci zataczniki, oraz
dokumenty, o ktérych mowa w § 1 umowy w tym, w szczegolnosci SWZ wraz
ze wszystkimi jej zatacznikami.

ZALACZNIKI:

Zalacznik nr 1 — Wzor Karty Gwarancyjnej

Zalacznik nr 2 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami
Zakacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zakacznik nr 4 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SKARBNIK:
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Zalacznik Nr 1 do Umowy Nr................. zdnia ............eee

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja JakoS$ci)

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji jakosci
w ramach realizacji zamowienia pn.:

wZaprojektowanie i budowa edukacyjnego placu zabaw oraz modernizacja istniejgcego placu
zabaw przy SP 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie” realizowanego
w ramach projektu ,, Naukowy plac zabaw przy SP1 w Lubartowie”

Wykonanego wg Umowy BZP.272......... 2025 z dnia ........... r.
na okres ......... miesiecy,

liczac od daty spisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Na warunkach szczegbélowo okreslonych w umowie nr BZP.272......... 2025 z dnia
............ r.

( pieczgtka adresowa Wykonawcy )

Miejscowos¢ 1 data .......cceeuenenee. POAPIS. ...

(zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy)
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Zalacznik Nr 4 do Umowy ................. Z dnia ...............

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych do uméw cywilno-prawnych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartow,
dane kontaktowe: ul. Jana Pawta II, 21-100 Lubartow, email poczta@umlubartow.pl.

W Urzegdzie Miasta Lubartéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych (IOD),
z ktorym  kontakt jest mozliwy za posrednictwem poczty elektronicznej
iod@umlubartow.pl

Pana/Pani dane osobowe be¢da przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
i realizacja umowy cywilno-prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pana/Pani dane osobowe moga by¢ udostepniane uprawnionym odbiorcom do ich
otrzymania, w szczegdlnosci moga by¢ dostepne dla ustugodawcdéw wykonujacych zadania
na zlecenie Administratora w ramach $wiadczenia obstugi prawnej lub ustugi utrzymania i
serwisu systemow informatycznych.

Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych.
Przystuguje = Panu/Pani  prawo dostgpu do  swoich danych  osobowych,
ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu,
zadania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych — w przypadkach
1 na zasadach okreslonych w przepisach RODO.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
jesli uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie dotyczacych Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Pania danych osobowych jest warunkiem niezbednym
do zawarcia umowy z Administratorem, a konsekwencja niepodania danych osobowych
bedzie brak mozliwosci realizacji tejze umowy.

Pana/Pani dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym
nie beda podlegaé profilowaniu.
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