Fundusze Europejskie‘ Rzeczpospolita Dofinan§owane przez - | I"-' Pomorze
dla Pomorza Zachodniego - Polska Unie Europejska " Zachodnie
Projektowane postanowienia umowy
Zatgcznik nr 9 do SWZ
zawarta w Policachw dniu .................. 2025 r. pomiedzy

Gming Police z siedzibg przy ul. Stefana Batorego 3, 72 — 010 Police

NrNIP: , REGON: ............ , reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie .....................ooeeel. - Skarbnika Gminy Police

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

....................................................................................... ,nrNIP .........

zwang (-ym) w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zm. ,dalej:
,Pzp”), na roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa budynku na cele utworzenia Centrum Ustug
Spotecznych w Policach”

Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadanie pn.:
»Przebudowa budynku na cele utworzenia Centrum Ustug Spotecznych w
Policach”

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla:

1) program funkcjonalno — uzytkowy stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy

2) wszystkie postanowienia opisane w SWZ na podstawie, ktérej podpisano niniejszg
umowe.

3) oferta wykonawcy

4) kosztorysy ofertowe stanowigce zatgcznik nr 2 do umowy

5) warunki gwarancji stanowigce zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

6) karta gwarancyjna stanowigca zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
3.1. w zakresie ustugi obejmujgcej projektowanie:

1) na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego stanowigcego zatgcznik nr 1 do
umowy, opracowanie opracowanie projektéw budowlanych i technicznych, w zakresie
koniecznym do wykonania zadania w podziale na branze wraz ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot oraz kosztorysami inwestorskimi. W ramach przedmiotu
zamoéwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporzgdzi
projekty techniczno-budowlane dla kazdej branzy obejmujgce:

a) Projekt architektoniczno — budowlany (3 egzemplarze w formie utrwalonej na pismie
oraz w formie elektronicznej),

b) Projekt techniczny dla kazdej z branz (3 egzemplarze w formie utrwalonej na pismie
oraz w formie elektronicznej),




2) uzgodnienie dokumentacji z wiascicielami infrastruktury technicznej, ktérych
dokumentacja i realizacja zadania dotyczy,

3) uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, w tym min. warunki
techniczne, przytgczeniowe, opinie, zezwolenia, pozwolenie na budowe/zgtoszenie
rozpoczecia robot, uzgodnienie dokumentacji ZUD, uzyskanie prawomocnej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji srodowiskowej lub raportu
oddziatywania na srodowisko z uwzglednieniem zapiséw dot. min. adaptacji do zmian
klimatu, tagodzenia zmian klimatu, pozwolenia wodno-prawnego w wymaganym zakresie,
decyzji na wycinke drzew, zatwierdzenie statej itymczasowej organizacji ruchu
drogowego, (jesli dotyczy)

4) uzyskanie na etapie opracowywania projektu budowlanego pisemnych uzgodnieh
z wtascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami nieruchomosci (posesiji) lokalizacji
nowoprojektowanych sieci, przytgczy wodociggowych, kanalizacji sanitarne, sieci
elektrycznej itp,

5) ustalenie na etapie opracowywania projektu budowlanego nieruchomosci i ich wiascicieli,
dla ktérych z powodu lokalizacji na nich istniejgcej lub projektowanej infrastruktury
niezbedne bedzie uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

6) wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego o prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane do wiascicieli nieruchomosci (posesiji), dla ktérych z powodu lokalizacji na nich
istniejgcej lub projektowanej infrastruktury niezbedne bedzie uzyskanie prawa
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

7) prowadzenie nadzoru autorskiego (miejscowego i zamiejscowego),

8) koszty uzyskania wszystkich pozwolen, decyzji i uzgodnien, ktérych dotyczy przedmiot
umowy ponosi Wykonawca.

3.2. w zakresie robot budowlanych:

a) wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w SWZ, na podstawie ktérej podpisano
niniejszg umowe, obejmujgcych w szczegolnosci prace okreslone w Programie
Funcjonalmo Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz
wynikajgce z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.

3.3. Okreslenie niektorych poje¢ uzytych w niniejszej umowie a nie okreslonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych:

3.3.1. Roboty zaniechane
to koniecznos¢ zaniechania wykonania robdt objetych projektem budowlanym
i kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji wczesniej nie przewidzianej w celu
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

3.3.2. Roboty zamienne
to roboty do wykonania nieobjete kosztorysem ofertowym, lecz niewykraczajgce poza
przedmiot zaméwienia okreslony w CPV, wynikajgce z koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, o ktérych mowa w art. 20
ust. 1 pkt 4b ustawy Prawo Budowlane.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. Umowy, nie wnosi do nich uwag i
uznaje je za kompletne i prawidtowe, jako podstawe do realizacji przedmiotu umowy

2) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac, ktére stanowig przedmiot
niniejszej Umowy, a takze dysponuje potencjatem technicznym i osobowym,
pozwalajgcym na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych
umowa,
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3)

wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w realizacji zamowienia
posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestyciji
bedacej jej przedmiotem,

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

wykonywania przedmiotu zaméwienia terminowo i poprzez odpowiednio wykwalifikowang
kadre, w szczegolnosci Wykonawca wykona przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz SWZ, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz usunie wszystkie Wady w okresie umownej
odpowiedzialnosci,

wspotpracy ze stuzbami/pracownikami Zamawiajgcego na kazdym etapie wykonywania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez realizujgc obowigzki wynikajgce z rekojmi lub
gwaranciji,

zabezpieczenia i oznaczenia terenu prowadzonych robét oraz dbania o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu Umowy,
stosowania materiatow i wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
spetniajgcych wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang,

utrzymywania porzgdku na obszarze prowadzonych robdot, a po zakonczeniu robdét
Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu,

przestrzegania i zorganizowania w miejscu robot zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw
bhp i p.poz.,

przestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2024, poz. 54 z pézn. zm.),
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2024, poz. 1478 ze zm.)
oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1587 ze zm.), w
szczegoblnosci w zakresie prowadzenia ewidencji jakosciowo - ilosciowej wytwarzanych
odpadow. Wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy jest
Wykonawca,

wykonania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1587 ze zm.) oraz
zagospodarowania odpaddw powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z ww. ustawg o odpadach,

10) posiadania numeru rejestrowego nadanego przez marszatka wojewodztwa wiasciwego

dla siedziby podmiotu i posiadanie wpisu do Bazy Danych o Odpadach w zakresie
wytwarzania odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
przez caty okres trwania umowy. Wykonawca oswiadcza, ze posiada nastepujacy numer
rejestrowy .....ooooovviiiiiiiiieinnn. ,

11) do prowadzenia (jako wytwérca odpadéw powstatych w trakcie realizacji Umowy) w Bazie

Danych o Odpadach ewidencji ilosciowej przepisami Prawa, przekazywania odpadow
podmiotom uprawnionym oraz uporzgdkowania terenu po zakonczeniu prac,

12) ztozenia Zamawiajgcemu wnioskow materialowych odpowiednio wczesniej przed

wbudowaniem (zastosowaniem) materiatdbw i urzgdzeh oraz do wbudowania
(zastosowania) wytgcznie zaakceptowanych materiatow i urzgdzen.

13) uczestniczenia w odbiorze/odbiorach wykonanych robét,
14) zatrudniania os6b wykonujgcych czynnosci w ramach realizacji zamowienia, w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, na umowy o prace w sposob zgodny z § 12
Umowy,

15) Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy oraz zawiadomienie o

zakonczeniu budowy do PINB i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (jezeli jest to wymagane przepisami prawa),

16) Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z Umowy, do obowigzkow Wykonawcy nalezy

wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z Wytycznymi okre$lonymi w SWZ i jej
zatgcznikach.
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17) Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych
atestow, aprobat technicznych, instrukcji uzytkowania i konserwacji, deklaracji zgodnosci
i innych dokumentéw dotyczgcych wykonanych robot oraz zatwierdzonych i
zastosowanych materiatdw i urzadzen w przedmiocie Umowy najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

18) po zakonczeniu roboét zgtosi pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego oraz skompletuje
i przedstawi Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania Przedmiotu
Umowy, a w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ wraz z dokumentacjg okreslong w punkcie 16) powyzej.

Wykonawca, zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

okreslajgcego planowang kolejnos¢ robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegélnych elementéw robdt. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca obowigzany jest

uwzgledni¢ w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi Zamawiajgcego zmierzajgce do

zapewnienia zgodno$ci projektu Harmonogramu z Umowg, technologig lub organizacjg prac
wynikajgcg z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej badz
uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcymi z przepiséw prawa, decyzji

administracyjnych dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnien z

zarzgdcami drog lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzgledni uwagi

Zamawiajgcego i w terminie 7 dni od ich zgtoszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony

projekt Harmonogramu.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji rob6t, wymagajgce

wywozu, np. robét ziemnych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy, o ile Zamawiajgcy wyrazi

na to zgode. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow prawnych, wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.

U.z2023r., poz. 1587).

Jesdli w dokumentach, udostepnionych wykonawcy zostaty uzyte nazwy wtasne, normy lub

znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne

oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard, a wskazaniom tym towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazny”.

W okresie realizacji robot objetych niniejszg Umowg oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej o

nastepujgcych zdarzeniach:

a) zmianie adresu lub firmy Wykonawcy;

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;

) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) wszczeciu postepowania naprawczego Wykonawcy;

€) ogtoszeniu likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy;

g) przeksztatceniu Wykonawcy,

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystgpienia zaistniatego zdarzenia.

§ 2a
Obowiazki wykonawcy - Dokumentacja projektowa
Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU), obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.
Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowaé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojng
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i skoordynowang we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgca
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajacej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia wykonywania przez autora dokumentacji projektowej (,Projektanta”)

podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez

Projektanta w szczego6lnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robé6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na
podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukgcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatlu w odbiorze inwestyciji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci i
problemow powstatych w toku robot budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do
dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych do realizacji procesu
budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami
organéw wydajgcych decyzje okreslajgce przebieg procesu inwestycyjnego, w szczegodlnosci
organow wydajgcych decyzje zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oswiadczeh, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno witasnosS¢ nosnikow, na

ktérych dokumentacja projektowa zostata utrwalona, jak i petne autorskie prawa majgtkowe
do dokumentac;ji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczeh ilosciowych za pomocg dowolnej
dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu
cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi
innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3)w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono,
w szczegoblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej bgdz
elektronicznej,

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o dokumentacje projektowa,

5) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji - pézniejszych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez
rozbidrki obiektu objetego dokumentacjg projektows.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca oswiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz wyraza/

wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich
praw osobistych do dokumentacji projektowej, w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowe;j,

2) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej wynikajgcych z konieczno$ci jej
aktualizaciji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tre$¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia
wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo

do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na rozporzgdzanie i

korzystanie z opracowan dokumentaciji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa

w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktoére powstang w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen z utwordw o0sob trzecich oraz nie
beda narusza¢ praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich
oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, prawa, w tym
autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych mowa w ust. 9 oraz
wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktérymi bedzie
wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb
nieodwofalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien

ust. 7-11 korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszaé¢ bedzie

autorskie prawa majagtkowe lub osobiste 0osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych

0s6b oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z

wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z

dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu

niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub

terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §

3 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.

1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na miesigc raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego
dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po
zakonczeniu pierwszego petnego dwutygodniowego okresu raportowania. Okres
raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;
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2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

§2b
Sposob realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa

oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robdét przez Kierownika budowy oraz
Kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia
osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania
Zamawiajgcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia robodt, oswiadczenia ztozonego przez
tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania
Kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

5) utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad bezpieczenstwem i higieng  pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,
zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ; za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec o0sob
trzecich, ktore poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez
Wykonawce;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu robét — doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji rob6t
z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu
budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy,

8) sporzagdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi okreslone
w § 6 ust. 2 pkt 3) lit. €) i przekazania jej Zamawiajgcemu;

9) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentéow
na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu
niniejszej umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy

materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane

przez przepisy prawa. Wszystkie urzgdzenia bedg dostarczone z katalogami, instrukcjami
obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob, przed

zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu

budowy do odbioru kohcowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

17.

18.

19.

20.

21.

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,
2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe we wiasnym zakresie na
sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji niniejszego zaméwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie,
Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.
Materiaty nieprzewidziane do ponownego wybudowania powstate np. podczas wykopow,
rozbiorki, stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag bedag
wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczgcych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
Roboty wykonywane bedg z materiatdw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy oraz Kierownikéw robét (w
poszczegodlnych branzach),
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét, protokoty
z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego niepodlegajgcy
modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan i
pomiarow zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegodlnych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wiasny
koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych o0sob, w celu omdwienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczgcych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajgcych z warunkéw
technicznych wydawanych przez zarzgdcoéw infrastruktury technicznej, w tym kosztow
nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbiorow koncowych
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22.

23.

dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej oraz kosztéw wytgczenia
urzgdzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robodt, zawierajgcej informacje co do zgodnosci
postepu robot z harmonogramem robdét, w tym postep rzeczowy
i finansowy, okolicznos$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajgcego moggcych  mie¢ istotny wptyw na realizacje  inwestycji
i termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentoéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegolnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentaciji dotyczgcej rozliczeh z podwykonawcami.

§3
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) przekazania/udostepnienia placu budowy,

2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025, poz. 418),

3) Umozliwi Wykonawcy odptatne korzystanie ze zrédet energii elektrycznej i wody,

4) przystgpienia do czynnosci odbiorowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

§4

[TERMINY]
Termin realizacji catosci umowy wynosi 8 miesiecy od terminu podpisania umowy to jest do
dnia ................
Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji Przedmiotu umowy, tj. wykonanie dokumentac;ji
projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz ze stosowng decyzjg administracyjng
uprawniajgcg do wykonania robdét budowlanych objetych zakresem przedkiadanej
dokumentaciji projektowej bgdz z zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania robo6t budowlanych oraz wykonanie robét budowlanych nastgpi w terminie do ....
miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. dodnia ................. r.
Termin wykonania poszczegoélnych elementéw robot skifadajgcych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa
w ust. 4 niniejszego pragrafu ,
Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy daty
wykonania poszczegélnych etapéw prac.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w
terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce
harmonogramem  bedzie  harmonogram  uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcegdo, o ktérych mowa w ust. 5.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci harmonogramu z postanowienia
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub
wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajgcej na tres¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony harmonogram
stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.
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Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru koncowego.

§ 4a
Odbiory
Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru wskazanego w niniejszej umowie na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru danego elementu robét do 7 dni od daty zgtoszenia. Brak zgtoszenia
robét zanikowych i/lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajgcemu spowoduje, ze koszty
ewentualnych odkrywek obcigzg w catosci Wykonawce.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy zgodny
z SWZ, dokumentacjg projektowg, niniejszg umowag, kosztorysem ofertowym i formularzem
ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Odbiodr przedmiotu umowy:
1) Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
zakonczenie robét. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do weryfikacji zakonczenia
robot, zgodnie z zapisami umowy w ciggu 7 dni od otrzymania zgtoszenia.
2) Zamawiajacy najdalej w ciggu 7 dni od chwili otrzymania pozytywnego potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru, wyznaczy date odbioru koncowego
robot.
3) Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie
zostat wykonany zgodnie z zapisami pkt. 1 (zostang stwierdzone wady istotne — wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy) Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od odbioru i traktuje, iz zapisy § 7 ust. 3 pkt 1 i 2 nie zostaty dopetnione
prawidtowo. Oznacza to, ze nie wykonano robot w terminie zgtoszenia ich przez
Wykonawce.
4) W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 3 Wykonawca jest zobowigzany
dokonczy¢ wykonanie przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i
zglosic¢ zakonczenie powtérnie zgodnie z zasadami opisanymiw § 7.
5) Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie zostaty przez Wykonawce
usuniete, a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia
naprawy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy bez uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sgdowego albo mozliwos¢ odstgpienia od umowy, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.
6) W przypadku gdy w wyniku powtérnego odbioru robét prowadzonego w wyniku
zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 4 zostang ujawnione wady uniemozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu umowy, jest mozliwo$¢ odstgpienia od umowy, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.
. Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce, potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru, pod warunkiem, ze czynnosci odbiorowe podjete w odpowiedzi na to zgtoszenie
zakonczg sie podpisaniem protokotu odbioru koncowego.
. W odbiorze koncowym uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
tym kierownik budowy i inspektor nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu w trakcie odbioru koncowego w szczegdlnosci nastepujgcych dokumentéw:

a) dziennika budowy (jesli byt wymagany,

b) dokumentacji dotyczgcej uzytych materiatow,

c) protokotdw badan i sprawdzen,

d) dokumentacji powykonawczej,

e) dokumentéw gwarancyjnych (karty).
. Z czynnosci odbioru sporzgdzony zostanie protokét odbioru kohcowego. Dokumenty
wymienione w ust. 5 lit. a-e stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koncowego.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen sity wyzszej (ulewne deszcze, silne wiatry stanowigce
zagrozenie dla ludzi przebywajgcych na terenie leSnym itp.), doszto do catkowitego lub
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czesciowego zniszczenia robét objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem koncowym
przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za te cze$¢ robaot,
ktéra ulegta zniszczeniu.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi zgodnie ze ztozong ofertg
................. zt (cena fgcznie z podatkiem VAT) Cena bez podatku VAT wynosi ................ zt
, stawka VAT .......... % wysokos¢ podatku VAT wynosi ...........c......... zt. c\

1.1. Na powyzszg kwote sktada sie cena ryczattowa za:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji
do rozpoczecia robdt, w wysokosci .................. zt bez podatku VAT (netto),
b) wykonanie robdt budowlanych, w wysokosci ............... zt bez podatku VAT (netto).

2. Ryzyko prawidtowosci ustalenia kosztow wykonania przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

3. Jezeli w czasie trwania umowy ceny materiatow lub kosztéw, zwigzanych z realizacjg
zamowienia, zmienig sie o co najmniej 20% wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, znajdujgcej odzwierciedlenie,
w przekazanym zamawiajgcemu wraz z harmonogramem rzeczowo finansowym robot
kosztorysie pomocniczym, kazda ze Stron ma prawo wystgpic¢ do drugiej Strony z wnioskiem
0 zmiane wynagrodzenia umownego. Strona zagdajgca zmiany wynagrodzenia na tej
podstawie przedtozy dowody na wptyw zmiany cen lub kosztéw na koszt wykonywania
zamoéwienia, w szczegoblnosci przedstawiajgc zmniejszony zysk z powodu zmiany cen lub
kosztéw.

4. W przypadku o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia,
wraz z tym wnioskiem przedktada drugiej stronie wyliczenie zmienionych cen i kosztow z
uwzglednieniem ponizszych regut:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng wartos¢ robot z uwzglednieniem zysku
nie wyzszego niz 5%,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot
lub zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogolnie dostepnych cennikéw, np. Sekocenbudu, aktualnych na dzieh sporzgadzenia
kosztorysu.

5. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia
z powoddw, o ktérych mowa w ust. 3, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej
Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote,
o0 ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

6. Strona, ktéra otrzymata wniosek o zmiane wynagrodzenia na podstawie ust. 3 moze wnies¢,
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych zastrzezenia do wyliczenia, o ktérych mowa w
ust.3 , do ktérych Strona, wnioskujgca o zmiane powinna ustosunkowac sie w terminie 14 dni
roboczych od dnia przekazania jej uwag.

7. W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 4. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

8. W przypadku akceptacji wniosku o zmiang wynagrodzenia zawarcie aneksu nastgpi nie
pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie bedzie
obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.

9. Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 6 miesigca po
podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 20% wynagrodzenia umownego netto.
Maksymalna kwota waloryzacji (liczona tgcznie jako suma waloryzacji na plus ze wszystkich
faktur) dla oddania wzrostu cen albo dla oddania spadku cen (liczona fgcznie jako suma
waloryzacji na minus ze wszystkich faktur) nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego netto (bez podatku VAT) Wykonawcy.
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10

11

12.

13

14

15.

1.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3-9, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw, dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w
odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, lub
Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg. pod rygorem zaptaty kary umownej, okreslonej
w umowie.

. Waloryzacji bedg podlegac¢ jedynie kwoty za roboty wykonane i poswiadczone odpowiednio

w protokotach obioru czesciowego i kohcowego robot, w oparciu o0 Harmonogram rzeczowo-
finansowy robot, w terminie realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonym w umowie, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian terminu wykonania zaméwienia, dokonanych zgodnie
z Umowa. Po tym terminie waloryzacja nie bedzie stosowana, chyba ze niewykonanie robot
w terminie umownym nie wynika z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega, ze dla robot wykonanych w zwitoce w stosunku do
Harmonogramu zastosowanie bedzie miat wskaznik waloryzacji zastosowany dla okresu, w
ktérym dane roboty winny by¢ rozliczone zgodnie z Harmonogramem.

Waloryzacji nie podlega zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy, ktére wynika z
zatwierdzonych i wprowadzonych zmian Umowy oraz roszczen Wykonawcy, w
szczegoblnosci waloryzacji nie podlegajg roboty dodatkowe oraz zamienne. Waloryzacji nie
podlega wynagrodzenie za roboty zaptacone.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, Wykonawca wykona

wycene tych robét budowlanych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegotows,

przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw cenotwérczych:

a) stawka roboczogodziny R — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

b) koszty posrednie Kp (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — s$redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na
dzien sporzgdzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem

niewaznosci, przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac¢ cesiji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niej lub udziatu w Umowie na osoby trzecie. Zgoda na wykonanie przelewu
wierzytelnosci nie zostanie wyrazona dopoki, Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia wymagalnych pfatnosci na rzecz wszystkich Podwykonawcéw. Obowigzek
przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych ptatnosci nie dotyczy sytuacji, gdy
wierzytelnos¢ przelewana bedzie bezposSrednio na rzecz Podwykonawcy, ktorego
wynagrodzenie bytloby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem
przelewu, do wysokosci tego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody
na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie
wszyscy cztonkowie konsorcjum.

§6 )
[OSOBY WYKONUJACE CZYNNOSCI]
Zamawiajgcy powotat do nadzoru i koordynacji przedmiotowej umowy:
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1) Inspektora NadzZoru ...........ccooiiiiiiiiiii posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ..., , otell , e-
mail: v

Osobaml posnadajacyml wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy sa:

1) Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
osobie ... posiadajacego uprawnienia budowlane nr ................ ,
tel. o , e-mail:

2) Kierownik robot budowlanych w speCJaInosm inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzagdzen gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie ...................
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...................... ,tell , e-
mail:.................

3) Kierownik robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie ........................ posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ...................... Jtel ,e-maili........oll

4) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie ....................o
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ................ ,otel , €e-
mail:

2) PrOJektant w speqalnosm inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji , wodociggowych i
kanalizacyjnych w osobie ................... posiadajgcego uprawnienia budowlane
] Jtel o , e-maili.................

3) Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie ........................ posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ...................... Jtel ,e-maili........oll

O kazdorazowej zmianie numeréw telefonéw Iub adreséw e-mail Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego.

Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnosé za podjete dziatania lub zaniechania
0sOb nadzorujacych i wspoétpracujgcych z Wykonawcg w poszczegolnych branzach ponosi
Wykonawca.

. Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob skierowanych do realizacji zamdwienia pod
warunkiem, ze nowe osoby, bedg spetniaty wymagania, opisane w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia oraz legitymowalty sie takim samym lub wiekszym doswiadczeniem, jak osoby
wskazane na etapie postepowania. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce posiadanie wymaganych uprawnien przez nowe osoby.

Na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie bedg narady
koordynacyjne z udziatem co najmniej przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w celu zweryfikowania postepu prac oraz oméwienia problemow
zwigzanych z ich realizacjg.

. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie
powiadomienia Wykonawcy na pismie.

§7
[PODWYKONAWCY | PODMIOT UDOSTEPNIAJACY ZASOBY]
. Wykonawca moze wykonywa¢ Umowe sitami wilasnymi lub tez przy pomocy
Podwykonawcéw. Powierzenie jakichkolwiek robdt budowlanych Podwykonawcy wymaga
zawarcia z nim pisemnej umowy i dokonania zgtoszenia umowy Zamawiajgcemu.
Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi,
biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ile byly znane na tym etapie. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazac informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, z uwzglednianiem postanowien niniejszego paragrafu.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawieraC w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

Strona 13z 35



7)

8)

9)

kwote wynagrodzenia;

termin wykonania robét objetych umowa;

terminy odbioru robét - muszg by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co
termin odbioru, wskazany w umowie z Wykonawcag;

przeniesienia praw autorskich w zakresie zgodnym z Umowag;

oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu
na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenhstwa
narodowego (t.j. Dz.U. 2025 poz. 514 ) ani na podstawie Rozporzadzenia Rady (UE) nr
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.229.1) dotyczgcego Srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
zmienionego Rozporzgdzeniem Rady (UE) nr 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz
ROZPORZADZENIE RADY (UE) 2024/1745 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie;

zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia (waloryzacji) z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy;

termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

uprawnienia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy do informowania
Zamawiajgcego o braku zaptaty faktur wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci, z zatgczeniem kopii niezaptaconej faktury
i z powotaniem sie na niniejsze postanowienie § 6 Umowy. Postanowienie takie musi mie¢
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi byé zawarte w
kazdej kolejnej umowie z dalszym Podwykonawca;

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci

od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w
przepisach Prawa, w szczegolnosci ustawy Prawo zaméwien publicznych,
przewidujgcych, iz fgczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujgcego
Wykonawcy w Umowie w zwigzku z tymi samymi okolicznosciami,

zobowigzujgcych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogotu ryzyk i
odpowiedzialno$ci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Umowa,

na mocy ktérych, z datg zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia roszczen
dotyczgcych Terenu Budowy,

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
przediuzenia terminu realizacji Umowy o podwykonawstwo od przedtuzenia przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego terminu koncowego realizacji Przedmiotu Umowy dla danego
asortymentu robat,

9) w przypadku, gdy Umowa o podwykonawstwo bedzie rozliczana ryczattowo,
wytaczajgcych  mozliwos¢ dochodzenia przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego na drodze sgdowej,

10) rozszerzajgcych katalog kar umownych, ktére mogg by¢ natozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

11) ustalajgcych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w sposob
mniej korzystny, w szczegolnosci poprzez ustalenie ich w wysokosci wyzszej niz
wysokosc¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

12) postanowien, ktére ksztattujg sposéb zaptaty wynagrodzenia w sposdb mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy okreslone w niniejszej Umowie, w szczegolnosci
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét.

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania Ilub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, tak aby realizacja Umowy przebiegata bez zaktécen.
W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o tym
zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji rob6t wykonanych przez danego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce oraz przedtozenia jej Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum),
Umowy o podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum.
W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z czionkéw konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie powierzy Podwykonawcom innych robdét, niz
wskazane w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy — w przypadku robét budowlanych albo przedtozong Zamawiajgcemu
umowg — w przypadku ustug i dostaw.
W przypadku projektow umow oraz umoéw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym, projekty te oraz umowy o podwykonawstwo nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych
uprawnieh Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy, w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan, o ktorych
mowa w ust. 3 i ust. 4 powyze;.

W przypadku kiedy poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie bedzie zawierata
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o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 punkt 6) Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do
natychmiastowego wykluczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z udziatu w
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do
Wykonawcy, w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o
ktérych mowa w ustepach 3, 4 i 5 powyzej lub w zakresie okreslonym przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 18 powyzej,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 15 powyzej.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci nizszej niz 50 000 ztotych
brutto (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych).

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcag
a dalszym Podwykonawcg w toku realizacji Umowy obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg przekroczenia
przez sume wartosci kolejnych uméw o podwykonawstwo progu 50 000 zt brutto (stownie:
piecdziesigt tysiecy ziotych). Umowa powinna zawiera¢ oswiadczenie Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy zgodng z ust. 3 pkt 6) powyzej;

W przypadku, o ktérym mowa w ustepach 20 i 21 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku kiedy poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie bedzie zawierata
oswiadczenia, o ktorym mowa w ust 3 punkt 6) powyzej, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do natychmiastowego wykluczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z udziatu w
realizacji Umowy.

Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 25 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata nastepuje w walucie, w ktorej zostata zawarta niniejsza Umowa. W
przypadku zawarcia z Podwykonawcg umowy w innej walucie niz waluta Umowy, przeliczenie
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waluty rozliczenia umowy o podwykonawstwo odbywa sie wedtug sredniego kursu NBP z daty
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 26
powyzej. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjig umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 29 powyzej, w terminie skazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
Nie wywigzanie sie¢ Wykonawcy ze zobowigzan wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w zaden sposéb nie skutkuje powiekszeniem zakresu zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. W zwigzku z tym, Wykonawca bedzie zobowigzany
dokona¢ zwrotu catosci kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub z wszelkich
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
Podmiot udostepniajgcy zasoby (dalej: ,PUZ”) oznacza podmiot, o ktérym mowa w art. 118
ustawy Prawo zaméwien publicznych, na ktérego zasobach, zgodnie z warunkami Umowy
polega Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkow.
Zamawiajgcy zastrzega, iz zakres robot, do wykonania ktorych zobowigzat sie PUZ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoOwienia, nie moze byC¢ realizowany przez innych
Podwykonawcow.
Przed przystgpieniem do wykonania robot, o ktorych mowa w ust. 33 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo z PUZ, spetniajgcg wymagania
okreslone w niniejszej klauzuli, z zastrzezeniem iz zakres robét budowlanych wynikajgcy z tej
umowy, musi odpowiada¢ co najmniej zakresowi robot, do realizacji ktérych PUZ zobowigzat
sie w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu.
Jezeli Wykonawca planuje dokona¢ rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo
Wykonawca samodzielnie musi wykaza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz PUZ, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Wobec innego PUZ nie mogg zachodzi¢ podstawy
wykluczenia.
W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego PUZ, o
ktorym mowa powyzej w ust. 35, w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia
oraz oceny czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnianych zasobow oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajgcy zada
przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw takich samych jak okreslone dla PUZ w tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

§8
[PLATNOSCI]
Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wg zatozen okreslonych w ust. 2. Podstawg do wystawienia
faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru czesciowego wykonanych robét, sporzgdzony
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przez Strony przy udziale Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Faktura kohcowa,
zostanie wystawiona przez Wykonawce na podstawie koncowego protokotu odbioru
sporzgdzonego przez Strony przy udziale Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

. Zapfata wynagrodzenia bedzie nastepowata w trzech transzach:

1) na podstawie dwdch faktur czesciowych
— pierwszej w wysokosci ......... zt wynagrodzenia, po wykonaniu i odbiorze dokumentagciji
projektowej, stanowigcy nie wiecej jak 5% wynagrodzenia umownego objetych
przedmiotowym zamowieniem,
- drugiej w wysokosci 50 % wynagrodzenia, po zrealizowaniu i odbiorze minimum 70%
planowanych prac, objetych przedmiotowym zamowieniem.
Do faktury nalezy zatgczy¢é Protokdt odbioru czesciowego robdt, podpisany przez
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz zamawiajgcego.
2) na podstawie faktury konhcowej, uwzgledniajgcej podatek VAT, po zakonczeniu
zamowienia, w wysokosci pozostatej czesci wynagrodzenia ofertowego brutto.
Do faktury koncowej nalezy zatgczy¢ koncowy protokét odbioru robét, a w przypadku
stwierdzenia podczas obioru korncowego wad i usterek, réwniez protokét usuniecia wad i
usterek.
Szczegodtowe kwoty wynagrodzenia zostang wskazane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w niniejszej umowie.
Jedli w trakcie realizacji umowy nastgpi waloryzacja wynagrodzenia, a takze jesli
wynagrodzenie wykonawcy bedzie przewyzszato kwote przeznaczong przez zamawiajgcego
na sfinansowanie zaméwienia — wartos¢ waloryzacji oraz ewentualna nadwyzka
wynagrodzenia wykonawcy ponad kwote pierwotnie przeznaczong na sfinansowanie
zamowienia zostanie rozliczona wraz z ptatnoscig korncowa.
Naleznos¢ z tytutu faktur czesciowych zostanie zaptacona Wykonawcy w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionych faktur.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy po
podpisaniu protokotu odbioru i w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
poprawnie wystawionej faktury koncowej wraz z zatgcznikami wymaganymi niniejszg Umowa.
Koniecznym zatgcznikiem do kazdej faktury bedg dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych
faktur VAT (wystawionych rachunkow) oraz oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw o zaspokojeniu roszczen wymaganych na dzien wystawienia odpowiednio
protokotu odbioru czesciowego i/lub protokotu odbioru koncowego.
W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty i
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane i wstrzymuje bieg terminu ptatnosci, az do
daty wykonania tego obowigzku oraz wzywal/informuje Wykonawce o braku przeditozenia
dowodu zaptaty.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym
o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst
jedn.: Dz. U.z 2024 r. poz. 1646 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.:
Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.). Za date zaptaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia
przyjmuje sie kazdorazowo date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Nalezne wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT za wykonane prace na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur bedzie ptatne z rachunku bankowego Zamawiajgcego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w banku ................ ] , zgodny z
art. 96 b ust. 3 pkt. 13 Ustawy o podatku od towaréw i ustug (Dz.U.2024.361 t.j. ze zm.)
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego poinformowania Zamawiajgcego
i nie stanowi zmiany Umowy. Pismo Wykonawcy informujgce o zmianie rachunku bankowego
powinno by¢ podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy. Zmieniony
rachunek musi by¢ zgodny z art. 96 b ust. 3 pkt. 13 Ustawy o podatku od towardéw i ustug
(Dz.U.2024.361 t.j. p6zn.zm.).
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Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajgcy bedzie stosowal mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca moze wystawiaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn zm. - ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Woystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a
nadto faktura ta, lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamowienia, ktorych
dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysytaC na nastepujgcy adres
Zamawiajgcego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL.: ................
Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych
mowa powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposdb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zapoznanie sie z jej trescia.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcic wszelkie swoje wierzytelnodci z jakimikolwiek
wierzytelnosciami  Wykonawcy. Wszystkie wierzytelnosci Zamawiajgcego, w tym
wierzytelnosci przyszte bedg mogty byé potrgcone na zasadzie potrgcenia umownego
niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do dokonania potrgcenie umownego nie
ogranicza prawa do potrgcenia ustawowego.

Wykonawca nie moze przelewaé jakichkolwiek naleznosci wynikajgcych z Umowy na rzecz
innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w tym zakresie wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
[UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optacone;j
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu zamdwienia, na kwote nie mniejszg niz
wartos¢ ztozonej oferty. Kopie optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy
wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki oraz ogdolnymi warunkami ubezpieczenia
wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zamawiajgcemu w terminie nie p6zniejszym niz 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Na co
najmniej 7 dni przed terminem korhicowym umowy ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajgcemu
dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym
odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z dowodem jej optacenia, w takim terminie, aby byta zachowana ciggtosc
ubezpieczenia.

W  przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie byto mozliwe — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o}
ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych prz
ez Wykonawce.
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W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu
obowigzywania polisy OC albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na
okres nie krotszy niz przedtuzony termin realizacji umowy.

§10

[GWARANCJA | REKOJMIA]
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie przez Wykonawce nieodwotalne;j
gwarancji jakosci oraz rekojmi. Warunki gwarancji stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy a karta gwarancyjna stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1, tj. na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji wynosi ......... miesiecy, poczatek
liczgc od daty kohcowego odbioru przedmiotu Umowy. Jezeli w protokole odbioru korncowego
bedg wskazane usterki bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od usuniecia tych usterek.
Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.
Rekojmia i gwarancja obejmuje wszelkie wady, w szczegolnosci wynikajgce z zastosowania
materiatdw niezgodnych z Umowg. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie
przenoszalne uprawnienia z tytutu gwaranciji i rekojmi oraz uprawnienia z tego tytutu, jakie
stuzg Wykonawcy wobec osob trzecich w zwigzku z realizacjg Umowy, po uplywie
obowigzujgcego okresu rekojmi i gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptathego usuniecia wad
i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, uwzgledniajgcym rodzaj i rozmiar usterki,
w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub
mailowo) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi
i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi i gwaranciji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym

przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo, za pisemng informacjg do Wykonawcy, przenie$¢ bez zgody
Wykonawcy uprawnienia wynikajgce z rekojmi i gwarancji na dowolng osobe zaréwno w
catoéci, jak i w czesci.

§ 11
[ODBIORY]

Obok zasad okreslonych w § 4a majg takze zastosowanie zapisy niniejszego paragrafu’
Wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy zostanie stwierdzone odpowiednimi
protokotami.

Strony zgodnie postanawiaja, ze przewidujg nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

b) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

c) odbidr czesciowy;

d) odbidr koncowy.
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4. Gotowos¢ do odbioru robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza
Inspektorowi  Nadzoru. Odbidér robot zanikowych/ulegajgcych  zakryciu  zostanie
udokumentowany wpisem do dziennika budowy

5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbiorow czesciowych i do odbioru
koncowego przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie pisemnie
Zamawiajgcemu pod rygorem niewaznosci. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na weryfikacje i ocene
prawidtowosci przedmiotu odbioru. Skutki zaniechania tych obowigzkéw obcigza¢ beda
Wykonawce.

6. Jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z Umowy.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru czes$ciowego/koncowego takze
podczas nieobecnosci Wykonawcy.

8. Przed odbiorem koncowym robot Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé teren, na
ktérym wykonywane byty prace bedace przedmiotem umowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru kohcowego przedmiotu Umowy. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru
Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potrzebne do
odbioru koncowego, umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w
tym wszystkie protokoty i proby, atesty i aprobaty, badania, wraz z dokumentacjg
powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkdéw uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania
czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego wykonania.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) W przypadku, gdy Wady nie nadajg sie do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie
Przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru i
obnizy¢ odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
wynagrodzenie Wykonawcy.

2) W przypadku, gdy Wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy lub zadaé¢ wykonania
Przedmiotu Umowy bez Wad, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan okreslonych w § 13 Umowy. Wéwczas
wytgczone jest zastosowanie § 11 ust. 7 Umowy.

3) W przypadku, gdy Wady nadajg sie do usuniecia oraz sg to Wady nieistotne, Zamawiajgcy
dokona odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie Wad.

4) W przypadku, gdy Wady nadajg sie do usuniecia oraz sg to Wady istotne, Zamawiajgcy
moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia lub dokona¢ odbioru, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie Wad. Wéwczas wylgczone jest
zastosowanie § 11 ust. 7 Umowy.

11. W przypadku nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy lub niewykonywania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy uprawniony pozostaje do zlecenia wykonawstwa
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania odpowiedniego
upowaznienia sgdu w tym zakresie.

§12
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE, KLAUZULE
SPOLECZNE ORAZ SANKCJE Z TYTULU NIESPELNIENIA TYCH WYMAGAN]
1. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci takich, jak:
— obstugg urzadzen i maszyn budowlanych,
— reczne wykonywanie prac budowlanych w tym instalacyjnych
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Wymaog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob kierujgcych budows,
0s6b sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie i innych oséb, jesli wykonywane
przez nich czynnosci nie polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
Wymaog zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy rowniez podwykonawcow [
dalszych podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce podwykonawcow i dalszych podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci wskazane w ust. 1. Umowy z
podwykonawcami powinny zawieraé postanowienia dotyczgce obowigzku zatrudniania na
podstawie Umowy o prace zgodne z § 12 Umowy

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ewidencje osdb, dokumentujacg zatrudnienie na
podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy jest uprawniony, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia,
kontrolowa¢ wykonanie lub wykonywanie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do
catego lub wskazanego okresu realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych nalezyte wykonanie ww.
obowigzkow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku koniecznosci wyjasnienia watpliwosci zwigzanych z
przedtozonymi dokumentami lub wyjasnieniami,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce na podstawie uméw o prace osob wykonujgcych czynnoéci wskazane — w
ust. 1, zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy przedtozenia, na kazde wezwanie
zamawiajgcego i w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, dowodow potwierdzajgcych
spetnienie ww. obowigzkow zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce , a w szczegolnosci:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0so6b
wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa,
w szczegblnosci ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO,
tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika
nie podlegajg anonimizacji. Zanonimizowana kopia umowy/umow, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich powinna umozliwia¢ identyfikacje co najmniej: daty zawarcia
umowy, czasu na jaki zostata zawarta, rodzaju umowy o prace, miejsca jej
wykonywania i wymiaru etatu,

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposéb analogiczny
do wskazanego w lit. a) powyzej,

c) oswiadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisanego
przez osoby uprawnione do ztozenia takiego oswiadczenia w imieniu takiego podmiotu,
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynno$ci, ktorych
dotyczy wezwanie, zawierajgce w szczegolnosci doktadne oswiadczenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
z wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace, daty jej
zawarcia oraz miejsca wykonywania przez nich pracy, jak rowniez zakresem czynnosci
wykonywanych przez te osoby w ramach przedmiotu Umowy,

d) innych niz wymienione w niniejszym ustepie dokumentow zawierajgcych informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace oraz jej wygasniecia lub rozwigzania, rodzaj umowy o prace i zakres
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obowigzkow pracownika, wraz ze wskazaniem miejsca wykonywania przez niego ww.
czynnosci.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust. 1.
W przypadku powziecia przez zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez wykonawce lub
podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob, albo w
przypadku braku przedstawienia dowodow potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowg Inspekcje
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.
Jesli Panstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umow o prace, oséb wskazanych przez
zamawiajgcego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych w
umowie o zamoéwienie publiczne.
Zamawiajgcy ma prawo dokonaé kontroli, o ktérej mowa w ust. 5-9 wielokrotnie podczas
trwania umowy o zamdwienie publiczne.

§13
[KARY UMOWNE]

Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwitoke w zakonczeniu robét budowlanych — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwitoki,

2) za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy kazdym odbiorze -
w wysokosci 300,00 zt brutto, za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usunigcia wad i usterek,

3) za zwitoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi -
w wysokosci 300,00 zt brutto, za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad lub usterek,

4) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w tym takze za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w § 5 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 300,00 zt brutto
za kazdy taki przypadek,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawa lub ustuga lub jej
zmiany, w terminie wskazanym w Umowie, wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

8) za kazde stwierdzone dopuszczenie do pracy osoby, ktéra powinna by¢ zatrudniona na
podstawie umowy o prace, bez posiadania takiej umowy — w wysokosci 4 000,00 zt
brutto, za kazdy taki przypadek; kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg osobe
niezatrudniong przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce na
postawie umowy o prace,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy, zgodnie z trescig § 5 niniejszej Umowy, w wysokosci 2 000,00 zt brutto
za kazdy taki przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z § 7
niniejszej Umowy w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.
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11) za kazdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa budowy/robé6t zgodnie
ze ztozong ofertg lub zgtoszeniem, o ktérym mowa w § 15 Umowy - w wysokosci 500 z
za kazdy stwierdzony przypadek;

12) z tytutu nieprzedtuzenia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z § 14
ust. 8 Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien nieprzedtuzenia Zabezpieczenia

13) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu Harmonogramu, zgodnie z § 2.
Umowy Iub zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu poprawionego projektu
Harmonogramu, w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia netto okre$lonego w § 5 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng z tytutu rozwigzania, wypowiedzenia lub

odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie,

a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potrgcic z wynagrodzenia Wykonawcy,

informujgc o tym Wykonawce na pismie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar umownych

od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym

mowa w § 14 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony z tytutu

niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej

umowy. Przekroczenie limitu kar umownych, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
bedzie uprawniato Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty
naliczenia kary umownej skutkujgcej przekroczeniem limitu.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ kare umowng takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy

nie ponidst szkody

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wartosé

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych.

§14
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
stuzgcego do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym rowniez zobowigzan, okreslonych w § 13 Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku
formach, okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy stanowi kwote ........................
ZE (SIOWNIE: o ) i zostato wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem Umowy, W formie ...
Strony postanawiajg, ze wniesione Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, jak rowniez roszczen z tytutu rekojmi i gwaranc;ji.

Zamawiajacy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu zostanie wniesione przez
Wykonawce na caty okres obowigzywania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w innej formie niz w pienigdzu zostanie wniesione przez Wykonawce na caty okres
obowigzywania Umowy, nie kréotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem do
przediuzania zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy beda bezwarunkowe i pfatne na pierwsze zagdanie Zamawiajgcego,
regulowane prawem powszechnie obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a sgdem wiasciwym do rozpoznania roszczen z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
pozostanie rzeczowo wtasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

2.

Jesli Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej niz w
pienigdzu, to Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
Zamawiajgcego, przedtuzat waznosé Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do
uptywu okresu rekojmi i gwarancji. Przez caty okres obowigzywania Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest utrzymac Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca nie
ma obowigzku uzupetniania kwot pozyskanych przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Stosowny zapis winien zosta¢ zawarty w dokumencie
zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu,
Zamawiajgcy przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci
zabezpieczenie z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z
chwilg podpisania protokotu odbioru korncowego bez istotnych uwag.

Zamawiajacy zwroéci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 15 dni
po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi.

W przypadku wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu, zwrot
nastgpi przelewem 2z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w § 8 ust. 10 Umowy. Datg zwrotu jest data obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wykorzystania srodkow z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy takze na poczet kosztow wykonania Przedmiotu Umowy lub innych
Swiadczen przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

§ 15
[ZMIANY UMOWY]

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzg okoliczno$ci okreslone
w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢
wprowadzenia istotnych zmian postanowieh niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

Zmiany umowy, zwigzane z wysokoscig wynagrodzenia umownego :

a) w przypadku obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w kazdym czasie za jego
zgoda,

b) jezeliich zmiana jest konieczna ze wzgledu na zmiane przepiséw prawa obowigzujgcego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

¢) koniecznoéci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

d) jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie konsekwencjg wydania prawomocnych
orzeczen lub ostatecznych aktéw administracyjnych wiasciwych organéw, o ile
powyzsze sytuacje majg wptyw na wykonanie zawartej Umowy — w takim zakresie, w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien Umowy do zaistniatego
stanu prawnego lub faktycznego,

e) w razie wystgpienia koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie
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przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) w przypadku stwierdzenia wystgpienia nieprzewidywanych warunkow fizycznych w tym
warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej (np.
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych), kolizji z
przeszkodami terenowymi lub koniecznosci koordynacji prac z innymi pracami
realizowanymi przez podmiot trzeci lub zlecanymi przez Zamawiajgcego,

g) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

h) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony, poza zmianami, o ktérych mowa w § 5 oraz § 15 ust. 2 niniejszej umowy przewidujg

mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) przedmiotu zamowienia,

2) harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

3) sposobu rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawca,

4) terminu wykonania,

5) podwykonawcow lub personelu wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robot

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1)koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych ktérych wykonanie ma na
celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamowienia,

2)koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, ktore nie =zostaly przewidziane

w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego

3)zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego, co spowoduje
koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,

4)zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentaciji projektowej.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegodlnych robét nie lezy w

interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres rob6t nie moze ulec

zmianie o wiecej niz 40% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejszy sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego

zakresu robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 5 ust. 14 niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania

przedmiotu umowy, zakresu robo6t, kolejnosci robét w sytuacii:

1) wystgpienia  warunkdéw  geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych,
powodujgcych koniecznos$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatdw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach
przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych w

dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego

mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktére w

szczegolnosci:

1) podwyzszg jako$¢ wykonanych robot,

2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,

3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy,

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub

materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w
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dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej

umowy polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie terminu wykonania

poszczegolnych etapéw lub robdét, zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegolnych
etapach lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku: zmiany technologii
realizacji robot, zmiany materiatow, braku dostepu materiatdw, uzyskania przez

Zamawiajgcego dofinansowania dla inwestycji, okreslajgcego konkretny sposoéb rozliczania

inwestycji lub wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas

ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa, lub innej zmiany Umowy
majgcej wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania robét). Poprzez niekorzystne
warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie sredniej dziennej temperatury nizszej
niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz, grad)
trwajgce co najmniej 3 dni, w tym, gdy $nieg utrzymuje sie przez ten czas. Srednig
temperature Wykonawca ustala w ten sposéb, Zze kierownik budowy dokonuje pomiaru
o0 godz. 07:00 i 15:00, umieszczajgc odpowiednie wpisy do dziennika budowy. Srednia
z tych pomiaréw bedzie srednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych zewnetrznych w ogdle badz bez niewspotmiernych naktadéw. O
wystgpieniu opadéw atmosferycznych (snieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwiocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji
ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy),
w szczegolnosci sredniej temperatury dziennej;

2) opodznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycji lub roboty kolidujg
z wykonaniem robd6t objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

3) opodznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

4) opoznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

5) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotoéw trzecich,
ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania rob6t, co ma wpltyw na termin wykonania Umowy,

6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

7) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robo6t budowlanych przez
Wykonawce,

8) wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci:
wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, w szczegélnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robo6t objetych
zamowieniem) osoOb, sprzetu, urzadzen i innych materiatbw, w tym materiatow
budowlanych nalezacych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu,
brak dostepu do medidow niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach
energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu
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umowy), wystgpienie okolicznosci ktoérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

9) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiane dokumentaciji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

10) koniecznosci lub woli Zamawiajgcego udzielenia robét dodatkowych, ktérych wykonanie
bedzie miato wptyw na wykonanie zamoéwienia;

11) niezawinionych przez Wykonawce opoOznien Zamawiajgcego w przystgpieniu
do dokonania odbiorow robot, czy tez opdznien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom
trzecim stosownych dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia;

12) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmian przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania
Umowy,

13) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére
miaty wplyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

14) z powodu sity wyzszej i jej skutkom, rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojne, ataki terrorystyczne, operacje wojskowe, rozruchy,
niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, w tym epidemie
i pandemie, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna
byto im zapobiec, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym
terminie

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety

na termin wykonania Umowy przez Wykonawcg, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa

realizacje przedmiotu Umowy.

Przedtuzenie terminéw wykonania zamowienia z przyczyn wskazanych wyzej, moze nastgpi¢

wytgcznie o czas trwania przeszkody.

11. Dopuszczalna jest zmiana oséb przewidzianych do realizacji zamowienia i
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszg spetniac
wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Wykonawca wraz z
wnioskiem o zmiane o0sOb zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce
posiadanie wymaganych uprawnien.

12. Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, ktory zostat wskazany w ofercie i zmiana
Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia.

13. Dopuszczone jest powierzenie do wykonywania przez podwykonawcow tej czesci
zamoOwienia (zakresu prac), ktora nie zostata wskazana w ofercie jako cze$¢ powierzona
podwykonawcy.

14. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, sktadajgc
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie. Decyzje o wyrazeniu zgody na zmiane lub odmowie wyrazenia zgody na
zmiane Strona, do ktérej ztozono wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania wniosku o zmiane. W przypadku akceptacji zmiany, aneks do umowy zostanie
zawarty w terminie nie pozniejszym niz 15 dni roboczych liczac od dnia akceptac;i.

15. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 16
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]
1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, z powodu:
1) nierozpoczecia realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub niekontynuowania jej
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 14 dni;
2) nie zastosowania sie Wykonawcy do postanowien § 14 Umowy, w szczegdlnosci braku
przedtuzenia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
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3) nie zastosowania sie Wykonawcy do postanowien § 9 Umowy, w szczegdlnosci braku
przedtozenia polisy lub przedtuzenia wymaganych polis ubezpieczeniowych;

4) porzucenia robdt lub w inny sposéb otwarcie okazania swojego zamiaru
niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedtug Umowy;

5) podzlecenia jakiejkolwiek czes¢ robot bez akceptacji Zamawiajgcego (wbrew
postanowieniom § 7 Umowy) lub dokonania cesji Umowy, jej czesci lub jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

6) nie wypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, okreslonego w §
12 ust. 1 Umowy;

7) niewyptacalnosci Wykonawcy lub otwarcia jego likwidacji, w rozumieniu przepisow
Kodeksu spotek handlowych;

8) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 Umowy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy;

9) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

10) w razie niewykonania catosci lub czesci Umowy przez Wykonawce w terminie okreslonym
w § 4 Umowy;

11) dokonania zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy;

12) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamowien publicznych;

13)gdy Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzi, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

14) braku wykluczenia Podwykonawcy w przypadku objecia sankcjami, w szczegoélnosci w
przypadku powstania podstaw do wykluczenia Podwykonawcy na podstawie ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa narodowego
(Dz.U. 2023, poz. 1497 t.j.) oraz w rozporzadzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022,
str. 1);

15) objecia Wykonawcy sankcjami w zwigzku z przeciwdziataniem agresji na Ukraing, w
szczegolnosci w przypadku powstania podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. 2023, poz. 1497 t.j.) oraz w rozporzgdzeniu (UE) 2022/576 w sprawie
zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1).

16) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

17) Wykonawca realizuje Roboty w sposdb niezgodny z Umowa, dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego w szczegolnosci
pomimo pisemnych zastrzezenh wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie wykonuje Robét zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacjg
projektowg. Warunkiem odstgpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do
zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowym, i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu,
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—

18) Wykonawca realizuje Roboty w sposob niezgodny z deklaracjg ich wykonywania, zawartg
w ofercie i zatgcznikach do niej, w tym dotyczacg wykonywania Roboét, przez podmioty
wykazujgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,

19) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw w zakresie zawarcia umow ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowodow na zawarcie i optacenie takich umoéw, stosownie do zobowigzan Wykonawcy w
tym zakresie wskazanych w § 9 Umowy.

20)z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, doszto do opdznienia z rozpoczeciem
lub zakonczeniem wykonania Robét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, ze
Wykonawca zdota ukonczy¢ przedmiot umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdac

wynagrodzenia jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze zostaé

zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego podstawy do

odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuéci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowg, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

3) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania,

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy,

5) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw i urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robédt, nieobjetych Umowg - jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o]

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy

urzagdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i

urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego

majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o]

odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa

robot.

§17 )
[ROZWIAZYWANIE SPOROW | SAD WELASCIWY]

. W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym O roszczenia

cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
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zobowigzujg sie do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed

Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym

mediatorem, albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Do pozasgdowego rozwigzania sporéw majg zastosowanie przepisy Dziatu X ustawy Pzp.

Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na

zawarcie ugody, rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla Zamawiajgcego, w tym rowniez

w przypadku odstgpienia od umowy lub jakiejkolwiek innej przyczyny powodujgcej, ze umowa

nie bedzie obowigzywata.

5. W przypadku, gdy w wyniku podjecia préby polubownego rozwigzania sporu, nie doszto do
zawarcia ugody, spory wynikle miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

6. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, , w tym réwniez w przypadku odstgpienia od umowy
lub jakiejkolwiek innej przyczyny powodujgcej, ze umowa nie bedzie obowigzywata.

N

§18
[PRAWO WLASCIWE]
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§19
[KLAUZULA SALWATORYJNA]
1. W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac sie niewazne,
waznosc¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
2. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

§ 20
[ADRESY DO KORESPONDENCJI]

1. Strony podajg jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej
umowy. Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie
o$wiadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

2. Strony dopuszczajg w trakcie realizacji robét komunikowanie sie za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.

3. Strony podajg nastepujgce adresy poczty elektronicznej:

1) ZamawiajgCy: ......coveiiiiniieieeieieieiaeeeane
2) WyKoNawea: ........ocovveieiiiiiiiiiieeaeaane

§21
[AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE]

1. Wykonawca oswiadcza, ze nabedzie i przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe i prawa pokrewne, w tym wytgczne prawa do zezwolenia na wykonywanie
zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej Umowy na
inne osoby, do wszystkich utworéw powstatych w wykonaniu lub w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, w tym w szczegolnosci wszystkie autorskie prawa majgtkowe
przystugujace autorom dokumentacji powstatej w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, a
takze wszystkim innym Podwykonawcom wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz
prawem wiasnosci egzemplarzy tych utworéw, w szczegdlnosci w ramach wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie, bezwarunkowo i niezwlocznie, do nieograniczonego w
czasie korzystania i rozporzadzania przez Zamawiajgcego.

2. Autorskie prawa majgtkowe do Przedmiotu Umowy przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg
ich przejecia lub przejecia poszczegolnych jego czesci przez Zamawiajgcego, bez
ograniczen co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy. Réwnoczesnie z nabyciem
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autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajgcy nabywa wiasnos¢ wszystkich

egzemplarzy, na ktérych utwory zostaly utrwalone. W zwigzku z tym, Wykonawca

zobowigzuje sie do nalezytego wykazania wszystkich autorskich praw majgtkowych,

bedgcych przedmiotem przeniesienia na Zamawiajgcego, poprzez zfozenie — zgodnych z

rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym zapewnien, ze:

1) przystuguja mu na zasadzie wylgcznosci prawa autorskie do catosci dokumentacii
powstatej w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy,

2) dokumentacja powstata w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy nie narusza zadnych praw
0so6b trzecich, w tym praw autorskich,

3) nie przeniost na zaden podmiot uprawnienia do zastosowania dokumentacji powstatej w
wyniku realizacji Przedmiotu Umowy lub jej czesci do realizacji innej Inwestyciji,

4) nie udzielit zadnych zezwolen na wykonywanie autorskich praw majagtkowych do utworéw
zaleznych stanowigcych opracowania dokumentacji powstatej w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy,

5) nie zobowigzat sie wobec zadnego podmiotu do niewykonywania autorskich praw
osobistych do dokumentacji powstatej w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy oraz
utworéw zaleznych, stanowigcych opracowania tej dokumentacii,

6) przeniesienia catosci autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego nie narusza
zadnych praw o0sob trzecich, w tym praw autorskich, ani tez nie wymaga uzyskania
zadnych zezwolen czy zgdd oséb trzecich.

3. Przejscie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego nie oznacza przy tym odbioru
jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy.
4. W zakresie autorskich praw osobistych, Wykonawca ponadto:

1) zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego, ze od chwili przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw majatkowych, osoby fizyczne, ktérym przystugujg autorskie prawa
osobiste do dokumentacji, nie bedg wykonywacC autorskich praw osobistych do
dokumentacji powstatej w wyniku realizacji Umowy oraz utwordw zaleznych stanowigcych
jej opracowanie,

2) zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego, ze od chwili przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych osoby fizyczne, ktérym przystugujg autorskie prawa
osobiste do dokumentacji, nie bedg sprzeciwia¢ sie dokonywaniu wszelkich zmian w
dokumentacji bedacej Przedmiotem Umowy, wynikajgcych z aktualnych potrzeb
Zamawiajgcego a jakiekolwiek zmiany wprowadzone na zlecenie Zamawiajgcego nie
bedg stanowi¢ naruszenia autorskich praw osobistych autora dokumentacji, w
szczegolnosci prawa do integralnosci dokumentacji ani débr osobistych autora,

3) zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji, ktéra
powstanie w wyniku wykonania Umowy, oraz utwordow zaleznych stanowigcych jej
opracowanie,

4) wyraza zgode na wykonanie zastepcze, wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian
catosci lub czesci dokumentacji bedacej Przedmiotem niniejszej Umowy, wynikajgcych z
aktualnych potrzeb Zamawiajgcego oraz oswiadcza, ze wykonanie lub ukonczenie
Przedmiotu Umowy, na zlecenie Zamawiajgcego, przez innego projektanta/autora nie
stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczegolnosci prawa do
integralnosci dokumentacji powstatej w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy ani débr
osobistych Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku koniecznoéci wykonania
dokumentacji zamiennej, op6znien w wykonaniu dokumentac;ji lub wad dokumentacji,

5) udziela nieodwotalnego i nieograniczonego czasowo petnomocnictwa do udzielania w
imieniu Wykonawcy kazdorazowo zgody na wprowadzanie jakichkolwiek zmian do
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy. O kazdorazowym wyrazeniu
zgody, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce.

5. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzuje sie ztozy¢ oswiadczenia o tresci
okreslonej w niniejszym ustepie takze w Protokole Odbioru Koricowego Wykonanych Robét.
6. Przeniesienie na Zamawiajgcego catosci praw autorskich majgtkowych do Przedmiot

Umowy lub jego czesci, obejmuje w szczegdlnosci: prawo do wielokrotnego zastosowania

dokumentacji powstatej w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy lub jej czesci do realizacji

jakiejkolwiek inwestycji, prawo do korzystania i rozporzgdzania autorskimi prawami
majgtkowymi do Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotow,
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7.

10.

11.

12.

13.

na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022, poz. 2509 t.j.), w tym:

1) w zakresie wytwarzania, utrwalenia i zwielokrotnienia — wytwarzanie, zwielokrotnianie i
utrwalanie utworu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego wszelkimi technikami, w
tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, w
tym m.in. poprzez ptyty CD/DVD, Blu-ray tasmy magnetyczne, nosniki cyfrowe lub
magnetooptyczne (w szczegdlnosci dyskach), chmurach obliczeniowych lub innych
wirtualnych nosnikach danych, kasetach video, poprzez druk oraz urzgdzenia
elektroniczne, wprowadzenie do pamieci komputera oraz sieci komputerowej w tym typu
Intranet, udzielanie licencji na wykorzystanie,

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu, innych egzemplarzy utwordow lub nosnikéw,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej— publiczne
wystawianie, wySwietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
wprowadzanie do sieci internetowej, nadawania za posrednictwem wizji przewodowe;j,
bezprzewodowej oraz za posrednictwem satelity, udostepnienie egzemplarzy w
nieograniczonej ilosci, wystawiania, wysSwietlania, odtwarzania, reemitowania,
publicznego udostepniania w dowolny sposob,

- wydawania i rozpowszechniania,

— obrotu w tym sprzedazy, lub innych form przeniesienia praw,

- wszystko powyzej bez ograniczen co do czasu i terytorium, a ponadto, obejmuje
zezwolenie dla Zamawiajgcego i oséb dziatajgcych na jego zlecenie: zezwolenie na
dokonywanie opracowan dzieta, w szczegdélnosci w formie ttumaczenia, przerdbki,
adaptacji, zmiany, w tym zmiany koncepcji, sporzadzania w oparciu o utwor nowych
rozwigzan projektdw, bez ograniczeh do czasu i terytorium, prawo zezwalania na
korzystanie i rozporzgdzanie utworami zaleznymi stanowigcymi opracowanie utworu,
stworzonymi przez Wykonawce lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiajgcego, na
wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w szczegdlnosci wymienionych powyzej,

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich

przerdbek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami - tj. udziela

Zamawiajgcemu praw zaleznych. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i

modyfikacji utworéw/dokumentéw samodzielnie przez Zamawiajgcego lub osoby wskazane

przez Zamawiajgcego w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim

Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do utworu na wskazanych w Umowie

polach eksploataciji, jak réwniez prawo wtasnosci nosnikéw, na ktérych utrwalono utwor lub

jego czesci, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w

stosunku do Zamawiajgcego, z tytutu autorskich praw osobistych lub majgtkowych,

Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajgcego, w zwigzku z

pojawieniem sie takich roszczen.

Zamawiajgcy ma prawo do aktualizacji Przedmiotu Umowy w zakresie nabytych praw

autorskich majgtkowych bez zgody Wykonawcy.

Wykonawca zezwala, aby Zamawiajgcy mégt dokonywaé wszelkich zmian, w tym tych, ktére

majg istotne znaczenie dla integralnosci i catoksztattu Przedmiotu Umowy.

W wypadku pojawienia sie nowego pola eksploatacji w stosunku do pol okreslonych

powyzej, na zgdanie Zamawiajgcego strony zmienig Umowe w ten sposob, iz do niniejszej

Umowy dodadzg zapis o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych, zaleznych i

pokrewnych do utworéw stworzonych w wykonaniu lub w zwigzku z wykonaniem niniejszego

Kontraktu réwniez na tym polu eksploatacji, za wynagrodzeniem w kwocie 1,00 zioty

(stownie: jeden zitoty 00/100) plus podatek od towardw i ustug VAT za kazde pole, tj. w

kwocie brutto 1,23 ztotych (stownie: jeden ztoty 23/100) za kazde pole.

Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do os6b trzecich uczestniczgcych w wykonywaniu

Przedmiotu Umowy wystepuje w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego Ilub

Zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytutu.
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14. W przypadku rozwigzania Umowy, w tym takze odstgpienia od Umowy na Zamawiajgcego
przeniesione zostajg autorskie prawa majgtkowe do Przedmiotu Umowy w zakresie
wykonanym do dnia odstgpienia. Zapisy ust. 1-8 powyzej stosuje sie odpowiednio.

15. Wszelkie niewykorzystane materiaty lub projekty przygotowane lub stworzone przez
Wykonawce lub przez osoby trzecie na zlecenie Wykonawcy, zaréwno bedgce, jak i nie
bedgce przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majgtkowych, nie bedg wykorzystywane
przez Wykonawce, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci

§ 22
[OBOWIAZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO WOBEC
WYKONAWCOW/OSOB PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY | 0SOB
TRZECICH]

1. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego, jako Administratora
danych w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa o ochronie danych osobowych,
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy z Zamawiajgcym, obowigzku informacyjnego wobec oséb fizycznych
zatrudnionych przez Wykonawce lub wspotpracujgcych z Wykonawcg przy zawarciu lub
realizacji niniejszej Umowy - bez wzgledu na podstawe prawng tej wspotpracy - ktérych dane
osobowe udostepnione zostaty Zamawiajgcemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem
lub realizacjg niniejszej Umowy. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
powinien zosta¢ spetniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej
stanowigcej Zatgcznik nr___ do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, iz jest Administratorem danych w rozumieniu obowigzujgcych
przepiséw prawa o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych oséb
fizycznych reprezentujgcych Zamawiajgcego, jak réwniez oséb fizycznych wskazanych przez
Zamawiajgcego jako osoby do kontaktu i innych oséb odpowiedzialnych za wykonanie Umowy
(o ile Zamawiajacy takie osoby wskazat). Zamawiajgcy zobowigzany jest do wypetnienia, w
imieniu Wykonawcy niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia zawarcia niniejszej Umowy, obowigzku informacyjnego w stosunku do osdb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej,
przygotowanej i dostarczonej przez Wykonawce.

§23
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

1. Umowa wraz z zatgcznikami zostaty sporzgdzony wytgcznie w jezyku polskim.

2. Jezykiem wiodgcym Umowy pozostaje wytgcznie jezyk polski. Jezykiem porozumiewania sie
pozostaje wytgcznie jezyk polski.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dochowa poufnosci w odniesieniu do wszelkich dokumentow i
informacji w zwigzku z realizacja Umowy ani nie bedzie wykorzystywac¢ ich w zadnym innym
celu, jak wypetnienie zobowigzan umownych, w okresie 5 lat od dnia ostatniej ptatnosci.

4. Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu zapobiezenia sytuacji wejscia w ,konflikt intereséow”
definiowany jako zagrozenia realizacji przedmiotu umowy z powodu interesow
ekonomicznych, politycznych lub powigzan krajowych, rodzinnych, emocjonalnych lub innych.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jednym egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

**Zamawiajgcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy,
ewentualne literowki, bfedne odniesienia, skoryguje pominigecia czeSci wyrazow i niewtasciwg
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odmiane wyrazéow oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majgcych
znaczenia dla brzmienia umowy
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