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Zalgcznik nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

L 8)0% (010 7- N0 1) (P PP

zawarta w Skale w dniu ..........cocceeveieeiieiiene, pomiedzy:

Gming Skala, z siedzibg w Skale, Rynek 29, 32-043 Skata, posiadajaca numer identyfikacji
podatkowej (NIP): 677 10 24 094, REGON: 351555602, reprezentowang przez:

Piotra Trzcionke — Burmistrza Miasta i Gminy Skala

przy kontrasygnacie Anny Katarzynskiej - Skarbnika Gminy

zwang dalej: ,,Zamawiajgcym”

a
z siedzibg w , ul. , - , Wpisang
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy
. Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr KRS , NIP
, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktorg reprezentuje:
1. - ,
2 - ,

[W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomocnik nieujawniony w KRS na podstawie petno-
mocnictwa dolgczonego do umowy]
— Pelnomocnik, na podstawie zalgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwangq dalej ,, Wykonawcg .

lub

[W przypadku, gdy Wykonawca jest osobgq fizyczng prowadzqcq dziatalnosé gospodarczq]
prowadzqcg/cym dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg:

z siedzibg w L ul. , - , NIP

, REGON , dzialajgc-q/ym osobiscie / ktor-q/ego reprezentuje
jako petnomocnik na podstawie zatgczonego do umowy petnomocnictwa,

zwan-q/ym dalej ,, Wykonawcg”

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

W oparciu o zaméwienie publiczne przeprowadzone z zastosowaniem przepisow ustawy z dnia 11

wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien — zwanej dalej p.z.p., obowigzujgcych dla postepowan o

udzielania zamoéwien klasycznych o wartosci mniejszej niz progi unijne dokonano wyboru

najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Firm¢ wymieniong we wstgpie umowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Remont drogi gminnej 600782K- ul. Laczki w km 0+000 - 0+300 w m. Szczodrkowice, Gmina
Skata zlokalizowanej na dziatce dr. nr ewid. 599 obreb Szczodrkowice, Gmina Skata w oparciu

o opracowang przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa pn. ,,Remont drogi gminnej
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600782K w km 0+000 - 0+300 w m. Szczodrkowice, Gmina Skata zlokalizowanej na

dzialce dr. nr ewid. 599”. Dokumenty te stanowia integralng cze¢$¢ umowy.

2. Zakres umowy obejmuje m.in.:

1) organizacj¢ terenu budowy,

2) zabezpieczenie robot pod wzgledem BHP,

3) pelng obsluge geodezyjng w tym w szczegdlnosci: opracowanie szkicow geodezyjnych,
wytyczanie w terenie granic dzialek celem realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjami technicznymi oraz  powykonawczg aktualizacje map sytuacyjno-
wysokosciowych, polegajaca na wprowadzeniu do inwentaryzacji powykonawczej aktualnych
podziatéw dziatek w obszarze objetym realizacjg inwestycji — jesli zajdzie taka potrzeba,

4) dostawe materiatdbw, sprzgtu i narzedzi niezbednych do wykonania rob6t budowlanych
objetych umowg. Wszelkie uzyte do wykonania zamowienia materialy winny by¢ w I gatunku

(w_standardzie nie gorszym niz w__dokumentacji projektowej i przedmiarze robdt) oraz

posiada¢ $wiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje, certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie,

5) opracowanie i uzgodnienie ewentualnych projektow, zastepczej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot 1 wszelkich innych dokumentow i projektow niezbgdnych dla prawidtowe;
realizacji zadania wraz z poniesieniem wszelkich kosztow,

6) przeprowadzenie badan zageszczenia gruntu metoda wskazang przez przedstawiciela zarzadcy
drogi lub inspektora nadzoru, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego lub nadzor
inwestorski, wraz z dostarczeniem dokumentacji podpisanej przez uprawnione do tego osoby
(w tym réowniez kierownika budowy i nadzdr inwestorski),

7) przeszkolenie personelu Zamawiajacego lub uzytkownika sieci z obstugi i eksploatacji
urzadzen,

8) zebranie kompletu oswiadczen wiascicieli lub wiadajacych nieruchomo$ciami objetymi
inwestycjg, ktorym w wyniku realizacji przedmiotu umowy posrednio lub bezposrednio
naruszono stan posiadania, o przywrdceniu przez wykonawce terenu do stanu sprzed robot

i nie wnoszeniu zadnych uwag w tej kwestii.

3. Szczegodtowy zakres umowy opisany jest w SWZ, projektach budowlanych wraz z uzgodnieniami
branzowymi, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarach
robot. Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupeniajace sig.

Wyzej wymienione dokumenty stanowia zalaczniki do umowy i sg jej integralng czescia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ dokladnie z dokumentacja techniczng budowy
i z warunkami lokalnymi w ktérych beda realizowane roboty, a w szczegdlnosci
z uksztaltowaniem terenu budowy, wszelkimi charakterystycznymi punktami w bezposrednim

1 posrednim otoczeniu budowy, mozliwo$ciami zasilania w energie, wode, mozliwosciami dojazdu
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na plac budowy ciezkim sprzgtem, mozliwo$ciami gromadzenia ziemi i sprzgtu itp. i nie wnosi

uwag.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, dokumentacja wskazang w ust. 1 i1 3, powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materialow wlasnych.

6. Materialy, o ktorych mowa w ust. 2 i 5 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w SWZ. Wszelkie uzyte do wykonania zamo6wienia materiaty winny by¢ w I gatunku
(w standardzie nie gorszym niz w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot) oraz posiadaé
swiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje, certyfikaty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie.

7. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych

mowa w ust. 6.

§3
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy okreslony na podstawie oferty Wykonawcy wynosi:

) (014 1) (R
podatek VAT: 23% stownie: dwadziescia trzy procent
3 48 e

T (010711 (= PPN

§4
TERMIN REALIZACJI

1. Rozpoczgcie robot nastapi po podpisaniu umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowigcego zatacznik do umowy.

2. W oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy zalacznik do umowy, Strony ustalaja
termin wykonania przedmiotu umowy do 31 pazdziernika 2025r.

3. Za termin zakonczenia robot uwazany bedzie dzien podpisania protokotu odbioru catego
przedmiotu umowy bez istotnych usterek.

4. Za nieistotne usterki uwaza si¢ takie, ktore nie utrudniajg korzystania z przedmiotu umowy i nie

wytaczaja mozliwosci odbioru i przekazania do uzytkowania.
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5. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres
przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawce wszystkich przewidzianych w obowigzujacym
prawie atestow i zezwolen dotyczacych urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przeprowadzenie przez niego wszystkich
niezbednych préb, badan kontrolnych, inspekcji telewizyjnej kanalizacji oraz badan szczelnos$ci
kanalizacji deszczowej 1 odbioréw technicznych, usunigcie stwierdzonych przy dokonywaniu
odbioréw technicznych usterek i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do
odbioru przedmiotu umowy oraz zgloszenie gotowosci do odbioru oraz uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia z wla§ciwego organu nadzoru budowlanego
o przyjeciu obiektu do uzytkowania bez uwag.

6. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ przejecia do eksploatacji czgsci przedmiotu zamdwienia pod
warunkiem  dostarczenia przez Wykonawce kazdorazowo  kompletu  dokumentdw,
upowazniajacych Zamawiajacego do rozpoczecia odpowiednich w tym zakresie procedur
przewidzianych prawem.

7. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 2
terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dzialaniami obciazaja Wykonawce chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania
robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego niezastosowania si¢ przez
Wykonawce do polecenn — Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem
zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych
W niniejszej umowie. Zamawiajacy w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy do odstapienia od
umowy, o ktérej mowa w zdaniu wczesniejszym moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od

umowy. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawdo do jakichkolwiek odszkodowan.

§5
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy okresla w szczego6lnos$ci termin rozpoczecia i zakonczenia
robot, warto$¢ robdt budowlanych. Wykonawca kalkulujac ceng oferty uwzgledni harmonogram
ptatnosci, wedlug ktéorego Zamawiajacy bedzie wyplacal wynagrodzenie za wykonanie
poszczegblnych etapdw realizacji zadania.

2. Sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowigcy zatacznik do umowy, bedzie moéght by¢ aktualizowany w trakcie
realizowania robot. Aktualizacja harmonogramu wymaga zmiany umowy w formie aneksu pod
rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji Harmonogramu, ktora nalezy sktada¢ w terminie 7

dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
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4.

10.

[\S)

Aktualizacja harmonogramu zwigzana bedzie z istotnymi zmianami warunkow realizacji
przedmiotu umowy.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moga by¢ zwigzane z opdznieniami
Wykonawcy w realizacji robot.

Zmiany harmonogramu dla swej waznoSci wymagaja zgody Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru.

Kazda zmiana Harmonogramu, ktora nie powoduje wydluzenia okresu realizacji przedmiotu
zamOwienia nie wymaga zmiany umowy.

Kazda zmiana Harmonogramu, ktéra powodowataby wydluzenie terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia stanowi zmian¢ umowy, powinna by¢ wprowadzona ancksem do umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w terminie okresSlonym w ust. 9,
a przelozony przez Wykonawce poprawiony Harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny
z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot
w calosci lub w cze$ci do czasu przedstawienia Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi

Zamawiajacego. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

§6
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

kosztorysowe.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 zgodnie z Oferta

Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym wynosi:

CENA NELEO: .uviieiieiiieeieeeiieeriteerreesereesree et e eeeeeeneenes zt (stownie: .................. zt),
podatek VAT ...ccoviiiiiieeeee e zb (stownie: ................olll. zh),
cena brutto: .......cceeeeveeeneennne. zt (stownie: ... zh)

Wykonawca wystawia¢ bedzie faktury na:

Nabywca: Gmina Skata 32-043 Skata, Rynek 29

Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Skata 32-043 Skata, Rynek 29

na rachunek bankowy, prowadzony przez bank [***] o numerze: [***].

Zamawiajacy jest podatnikiem podatku VAT, NIP 677 10 24 094

Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP............coiiiiiiiin.n. REGON
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6. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy przelewem na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, na konto
WyKONawCy: oo s z zastrzezeniem § 7
niniejszej Umowy.

7. Wynagrodzenia Wykonawcy zarowno czgsciowe, jak i koncowe, rozliczane beda fakturami
wystawianymi na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego protokotow odbioréw, na
kwote ustalona w zalaczonym do faktury kosztorysie powykonawczym zawierajacym zestawienie
warto§ci 1 ilosci wykonanych robot stanowigca iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym ( zalacznik nr 1), a takze dokumenty o ktérych
mowa w §9 ust. 4 pkt 12 1 32 Umowy oraz §14 ust 7 pkt 15.

8. Suma faktur czgsciowych, nie moze przekroczy¢é 90% wartoSci poszczegdlnych zadan
wymienionych w ust. 2, a pozostale 10% wartosci tych zadan bedzie ptatne po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru koncowego bez istotnych usterek.

9. Wykonawca przed uptywem terminu zapadalnosci ztozonej faktury zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu oswiadczenie o wylacznym wykonaniu robdt objetych dang fakturg sitami
wihasnymi lub informacj¢ o Podwykonawcach, ktérych roboty zostaty objete skladang faktura,
wraz z warto$cig tych robot. W przypadku wykonywania robot objetych dang fakturg przy pomocy
Podwykonawcéw, Wykonawca, procz informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
zobowigzany jest dostarczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom (np. w postaci kopii przelewdéw wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom) oraz o$wiadczenia swoich Podwykonawcow 1 ich dalszych
Podwykonawcoéw o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty, objete okresem
rozliczeniowym, ktorego dotyczy dana faktura. W przypadku gdyby do dnia wymagalnosci faktury
Wykonawca nie dostarczyt dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom i os$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z platnoscig w czesci odpowiadajacej wynagrodzeniu
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do czasu dostarczenia o$wiadczen lub, zgodnie
Z postanowieniami § 7, wykona¢ uprawnienie do dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Do faktury koncowej Wykonawca sktada dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom i o§wiadczenia
wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych jego Podwykonawcow o catkowitym uregulowaniu
zobowigzan finansowych, wynikajacych z wykonanych robét dla niniejszego zadania
inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego =zatrzymania platnosci przez
Zamawiajacego zpowodu niedotaczenia do faktury w/w dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom i oswiadczen Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na sobotg lub dzien ustawowo wolny od pracy, albo na
inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Jako termin zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawce stanowi¢ bedzie konsorcjum firm, wowczas z chwilg uregulowania naleznosci
z tytulu wykonanych robdt wzgledem Lidera, wynikajacej z wystawionej przez niego faktury,
pozostali uczestnicy konsorcjum nie bedg roscili wzgledem Zamawiajacego zadnych praw do
zaplaty za wykonane roboty 1 zrzekaja si¢ w tym zakresie wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajacego doptat
i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na
rzecz osoOb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace budowlane.

§ 6a
ROZLICZENIE ROBOT

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie

nastepowac na podstawie faktur cze$ciowych oraz na podstawie faktury koncowe;j.

. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ czesciowego fakturowania robot, zgodnie z Harmonogramem.

. Rozliczanie pomigdzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato fakturami

wystawianymi nie czgSciej niz 1 raz w miesigcu z zastrzezeniem dopuszczenia przez
Zamawiajacego dodatkowego fakturowania w danym miesiacu.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
zamoOwienia.
Laczna warto$¢ kwot z wystawionych w danym okresie faktur nie moze przekracza¢ — zgodnie
z postanowieniem § 6 Umowy kwoty przeznaczonej na ten okres przez Zamawiajacego okreslonej
w Harmonogramie, o ktorym mowa w § 5 Umowy.
Podstawg do wystawienia faktur czgsciowych 1 faktury koncowej sa podpisane przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot, Wykonawce:

1) protokot czesciowego oraz koncowego odbioru robot;

2) kosztorys powykonawczy, o ktorym mowa w § 6 ust. 7 Umowy.

7z37



Znak postgpowania: GI1.271.1.3.2025.AM

§7
PODWYKONAWCY

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat

realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcoéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji

zamoOwienia publicznego przedktadania Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, a

takze projekt jej zmiany. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien

ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym

a Wykonawcg. Ponadto, ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie

jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, azprojektow tych musi wynikaé

w szczegolnoscei:

iy

2)
3)

4)

5)

6)

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub uslug, ktére $cisle odpowiadaja czgSci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

terminy realizacji,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

sposobOéw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy

0 podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, bedzie zada¢ od

Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktorym
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mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, dotyczacego przestanek wykluczenia z
postepowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie
wskazanym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (Zatgcznik Nr 2do SWZ — oswiadczenia) oraz
dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy tj.:
aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje
si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien by¢ sporzadzony w formie pisemnej, a umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a. nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b. termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 pkt 3 )niniejszego
paragrafu,

c. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
roOwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

10.Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu

poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢  z oryginalem  kopii  zawarte] umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

11.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy
1jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyze;j.

12.Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

13.Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartosc¢ jest
wigksza niz 50.000,00 zt.

14.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 7)
niniejszej Umowy.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreSlonymi w niniejszym paragrafie.

18.Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw 1 ustlug ujetych umowg odpowiednim
podwykonawcom wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

a. nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

b. nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 2 niniejszej umowy.
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19.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za
swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych
w zakresie podwykonawstwa.

20.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

21.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

22.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi (przy robotach
budowlanych).

23.Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 24 Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

25.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25 w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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26.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

28.Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia na co Wykonawca niniejszym wyraza zgodg.

29.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej] Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

§7a
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywatl sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 118 ustawy Pzp, na
ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow
prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmioty Udostepniajace Zasoby:

1) , bedzie uczestniczyl w wykonaniu zaméwienia w charakterze ............. w
zakresie wykonania robdt .............. w okresie .............. ,
2)

3. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach opisanych w 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mnigjszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy,

o ktérych mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 4 niniejszego paragrafu.
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5. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy
stosunek 1aczacy Wykonawce z tym Podwykonawcag gwarantuje rzeczywisty dostgp do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zagda¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegolnosci:

1) zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

3) zakresu i okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

4) czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udzialu w postgpowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie placu budowy.

2) Przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowe;.

3) Zapewnienie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego.

4) Wskazanie miejsc poboru mediow (wody, energii elektrycznej).

5) Realizacja nalezno$ci Wykonawcy.

6) Powotanie komisji odbiorow czesciowych i koncowego na wniosek Wykonawcy.

7) Odebranie prawidtowo wykonanych robot.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca rozpocznie roboty objete umowg w ciagu 7 dni od dnia przejecia placu budowy.
Wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi przepisami prawa, w terminach
okreslonych umowa.
2. Wykonawca wykona wlasnym staraniem i na swoj koszt: zaplecze, ogrodzenie i oznakowanie
budowy. Ponadto poniesie wszelkie koszty biezacego utrzymywania drog do momentu ich
bezusterkowego protokolarnego odbioru przez zarzadce drogi (w tym w okresie zimowym przejmie na
siebie obowiazek od$niezania terenu budowy), doprowadzenia wody, energii elektrycznej itp. dla
potrzeb budowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, iz:
a) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomo$¢ ogdlnych

i szczegolnych warunkéw zwigzanych z obszarem objgtym opracowywang dokumentacja

projektows i trudnosciami jakie moga wynikac z charakterystyki tego terenu oraz budowli, innych

elementow infrastruktury majacych wptyw na przewidziane do realizacji zadanie,
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b)

¢)

d)

2

h)

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)
1)

szczegolowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat wyceny prac,
rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbgdne
do zrealizowania powierzonego zadania,
dysponuje s$rodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajacymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie,
posiadl wystarczajacg wiedzg potrzebng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy w terminie
okreslonym umowsa,
nie wnosi zadnych zastrzezen do dokumentacji zamowienia publicznego, w szczegdlnosci SWZ,
projektow budowlanych, na podstawie ktorych wykona przedmiot umowy,
nie ma przeszkod realizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
dokumentacja 1 wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w niniejszej umowie,
zapoznal si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami branzowymi ujetymi w projektach budowlanych, na
podstawie ktorych opracowano projekty i uzgodnieniami warunkujacymi realizacjg¢ umowy
i przyjmuje je do realizacji.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
przed rozpoczgciem robot budowlanych dokladne zapoznanie si¢ z calg dokumentacja
zamoOwienia publicznego dotyczacg inwestycji, wskazanie Zamawiajagcemu ewentualnych wad
lub niescistosci w tych dokumentach, ktére moga rzutowac na roboty budowlane, jak roéwniez
celu, ktéremu te dokumenty maja stuzy¢,
wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, zaleceniami
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
sporzadzenie i1 przekazanie Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji prac budowlanych,
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
ztozenie Zamawiajacemu zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 umowy,
prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy przez kierownika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlane;j,
dokonywanie za uprzednim zezwoleniem Zamawiajacego niezbednych zawiadomien
1 zgloszen,
zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robot przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i moggace wykonywac¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie,
zawiadomienie, po uprzednim porozumieniu z Zamawiajagcymi, wilasciwych organow
o zakonczeniu robo6t budowlanych,
zapewnienie 1 prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjne;j,

biezace wykonywanie wszelkich niezb¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen,
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12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)
27)

biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw wynikajacych z projektow budowlanych
1 uzgodnien branzowych oraz obowigzujacych przepiséw prawa i po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego zawiadomienie wlasciwego organu o zakonczeniu budowy badz zlozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkownie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienie
o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkownie jezeli takowe sq wymagane
dla zrealizowanej inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
przygotowanie, opracowanie i przekazanie po sprawdzeniu i akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacemu dokumentacji budowy i1 dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentéw 1 decyzji dotyczacych przedmiotu umowy a wskazanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

wykonywanie wszelkich prac przygotowawczych na terenie budowy, ktore sg niezbedne do
rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy,

wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych i tymczasowych zwigzanych
z prawidlowg realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa
oraz sztuka budowlana,

zorganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie robot zwigzanych z prawidlowa realizacja
przedmiotu umowy,

wykonanie wszystkich robot 1 innych zobowigzan wynikajacych z umowy w sposéb w niej
okreslony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz zasadami najnowszej
wiedzy i sztuki budowlane;j,

zapewnienie dostaw wszystkich koniecznych materiatlow i urzadzen,

przeprowadzenie wszelkich niezbednych prac i czynnosci zmierzajacych do likwidacji
usterek, wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robot, a takze w okresie udzielonej
gwarancji i rekojmi,

nalezyte zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

przestrzeganie przepisOw bhp i ppoz. oraz innych przepisow srodowiskowych na terenie
budowy oraz nadzér nad przestrzeganiem tych przepisow przez podwykonawcow, dalszych
podwykonawcoéw, pracownikow i innych 0s6b wykonujacych prace na terenie budowy,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

ponoszenie kosztow medidw przez caly okres budowy,

wykonanie rob6t przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p.poz.,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego,
zapewnienie cigglego nadzoru wewnetrznego i monitoringu (kierownictwo robot) nad
prowadzonymi robotami. Po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidlowosci Wykonawca

niezwlocznie zabezpieczy teren i powiadomi Zamawiajgcego o tym fakcie,
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28) utrzymanie porzadku na terenie budowy, na dojazdach oraz zapewnienie statego sprzatania

terenu przylegajacego do terenu budowy, drég wjazdowych itp.,

29) realizowanie wszystkich innych obowiazkow wynikajacych z przepisé6w prawa,

30) uzycia w trakcie budowy materiatow spetniajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie wymagania

przewidziane w Prawie budowlanym,

31) prowadzenia pelnej dokumentacji fotograficznej (dokumentacji zdjeciowej) realizacji

inwestycji przed oraz po wejsciu w teren,

32) postepowania z odpadami w sposéb przewidziany wlasciwymi przepisami w zakresie odbioru

5.

8.
a)

b)

odpadow tj. w szczegodlnoSci zawarcia pisemnej umowy z podmiotem profesjonalnie
przygotowanym i uprawnionym do odbioru odpadéw, albo kazdorazowo przekazywania
odpadu wiascicielowi dziatki z zaznaczeniem kodu odpadow i potwierdzania ww. czynnoSci
odpowiednimi dokumentami .
Wykonawca przejmuje peina odpowiedzialno$¢ za: szkody i nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i 0sob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych
robot oraz szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robot podczas
realizacji przedmiotu umowy;
Wykonawca zobowiazuje si¢ porzadkowaé na biezaco teren, na ktéorym zakonczono roboty
budowlane (dotyczy to réwniez drog dojazdowych, z ktorych korzystat Wykonawca, zaplecza
budowy oraz wszelkich obiektow na obszarze budowy) oraz doprowadzi¢ teren do stanu sprzed
rozpoczgcia budowy. Przywrdcenie pierwotnego stanu terenu budowy musi by¢ potwierdzone
pisemnym oswiadczeniem wtlascicieli i wspotwlascicieli terenu, ktéore Wykonawca winien
przekaza¢ Zamawiajacemu. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
o$wiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego
oraz nie wnoszeniu zadnych uwag tytulem wykonawstwa, pod rygorem odmowy odbioru calo$ci
lub czesci robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zanikajgcych zobowigzany jest poprzez wpis do
dziennika budowy i skuteczne powiadomienie Inspektora nadzoru do zgloszenia odbioru
wykonanych robot. Niezawiadomienie Inspektora Nadzoru moze by¢ podstawa nieodebrania robot
1 naliczenia stosownych kar.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazoéwek Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Budowlanego i autora projektu budowlanego w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,
przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
umowy, wszelkich dokumentow, materialow 1 informacji potrzebnych mu do oceny

prawidtowosci wykonania umowy,
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c) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w terminach ustalonych przez Zamawiajacego,

d) wypetniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkéw nalozonych
przez organy prowadzacych postgpowania, a w szczegélnosci do skladania wyjasnien,
uzupetniania materiatow, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien
w zakresie 1 w terminie wskazanym przez organ prowadzacy postepowanie,

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego:

a) pisemnie/mailowo na adres skala@skala.pl o konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych sporzadzajac protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowsa
ich wartos¢ wedtug kosztorysu ofertowego po uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

b) pisemnie/mailowo na adres i poprzez wpis do dziennika budowy o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opodznienie planowanej daty
zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do
wspoOlpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych
zagrozeniom.

c) niezwlocznego przedstawienia na kazde wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie
zaawansowania prac budowlanych, w terminie 3 dni liczonych od momentu otrzymania
wezwania.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za zabezpieczenie i oznakowanie terenu

budowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze staje si¢ posiadaczem odpadéw w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach powstatych w wyniku robot budowlanych i ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ oraz jest zobowigzany we wlasnym zakresie i na swoj koszt do postgpowania
z tymi odpadami w sposob okreslony niniejsza ustawg, w tym w szczegolnosci zgodnie z art. 16-
33. Wykonawca nie moze pozostawi¢ odpadéw w rozumieniu ustawy, o ktérej mowa w zdaniu
wczesniejszym na terenie wykonanych robdt. Odpady takie musza by¢ niezwlocznie usuwane
zgodnie z ustawa o odpadach.

12. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych dla

wykonania umowy.

13. W przypadku braku terminu na wykonanie okre§lonego obowiazku ujetego w tym paragrafie lub

w innym paragrafie niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do jego wyznaczenia.
14. Wszelkie opisane w niniejszym paragrafie obowigzki, Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé

w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§10
NADZOR PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Wykonawca WYZNnacza ..........coeeereeereenrennnenneennns do pelhienia obowiazkow Kierownika budo-
wy, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ...............ccooeiiinL. 1 przedstawia o$wiadczenie Kierownika budowy o przy-
jeciu na siebie obowigzkéw, o ktéorych mowa w ww. ustawie oraz kserokopi¢ dokumentu posiada-
nie wskazanych wyzej uprawnien oraz potwierdzeniem wpisu do wlasciwej izby zawodowe;j.

2. W przypadku koniecznosci zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;j.

3. Zmiana Kierownika budowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i jest mozliwa pod warun-
kiem posiadania przez osobg¢ zastgpujaca lub osoby, co najmniej takich samych uprawnien
1 kwalifikacji jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, ktorych zmiana ma dotyczy¢. Wykonaw -
ca przedlozy w takim wypadku Zamawiajacemu o§wiadczenie tej osoby o przyjgciu na siebie obo-
wigzkow Kierownika budowy, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz  kserokopi¢ = dokumentu potwierdzajacego  posiadanie  przez nig  uprawnien
1 zaswiadczenie o wpisie do wlasciwej izby zawodowe;.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze zmiana 0s6b wykazanych do realizacji zamowienia w tresci oferty Wy-
konawcy wymaga zgody Zamawiajacego i dopuszczalna jest wylacznie w wyjatkowych sytu-
acjach, na przyktad z powodu choroby czy innej przyczyny powodujacej niemozno$¢ swiadczenia
powierzonego jej zakresu obowigzkow, a wykazane w ich zastgpstwie osoby musza posiada¢ kwa-
lifikacje i doswiadczenie nie gorsze niz zastgpowane osoby.

5. Przedstawicielami stron do realizacji robot beda:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktory w granicach posiadanego upowaznienia jest przedsta-
wicielem Zamawiajacego,

2) Kierownik budowy, ktéry w granicach posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Wyko-
nawcy,

3) Projektanci sprawujacy nadzory autorskie nad dokumentacjami technicznymi.

6. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 biorgce udziat w realizacji zamo-
wienia bedg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w ro-
zumieniu przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jezeli wykonywa-
nie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Ko-
deksu Pracy.

7. Wykonawca o$wiadcza roOwniez, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie prac budowlanych,

w tym w szczegolnosci wykonujace prace ziemne, brukarskie, drogowe, instalacyjne, oraz monta-
zowe, a takze obslugujace maszyny budowlane, byly zatrudnione w ramach stosunku pracy jako

jego pracownicy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
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8.

Wykonawca w terminie do 5 dni od podpisania umowy zobowiazany jest przedlozy¢é Zamawiajace-
mu liste 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci

o ktorych mowa w ust. 7

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0os6b wykonujacych wskazane czyn-

no$ci przez caty okres realizacji umowy, w szczego6lno$ci poprzez wezwanie do okazania dowo-
déw potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umdw o prace z pracownikami wykonujacymi
prace w zakresie wskazanym w SWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego

uprzedzenia Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych osobo-

wych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest zanonimizowana tych danych
W sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow i nr PE-
SEL pracownikéw), imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfiko-

wania;

11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 - 10 powyzej, bedzie

traktowane jako niewypelienie obowiazku zatrudnienia pracownikow §wiadczacych prace na pod-
stawie umowy o prace i skutkowac bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych

w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek osobno i liczac za kazdy dzien pracy takiej osoby.

§11

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA
Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska
naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslo-
nych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowaé prace oraz teren budowy, aby w mozliwie jak
najmniejszym stopniu utrudniato to lub uniemozliwiato korzystanie z budynkéw i terendw sagsia-
dujacych z terenem robot.
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres obowigzywania umowy posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci na sume¢ ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, gdy w okres ubezpieczenia, na ktory za-
warta jest umowa ubezpieczenia, uplywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, do dnia wygasnigcia dotychczasowego ubezpieczenia, dokumen-
ty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej. Dokument ubezpieczenia Wykonawca

przedstawi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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5. W przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia lub nieprzedtuzenia polisy, ktora wygasa
w trakcie trwania umowy Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wy -
sokosci 20 000 zt oraz 500 zt za kazdy dzien zwloki w doreczeniu polisy liczonego od uptywu ter-
minu, o ktorym mowa w ust. 4 lub terminu wygasnigcia polisy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$ci na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu lub utratg

zdrowia, uszkodzenie ciala oraz $§mier¢ powstate podczas i w konsekwencji wykonywania umowy.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, najp6zniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego wyko-
nania umowy, w formie okre§lonej w ustawie Prawo zamowien publicznych na caty okres trwa-
nia umowy.

2. Kwota przedmiotowego zabezpieczenia wynosi 5% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym
mowa W § 3 ust.] UMOWY t]. ceevverieiieiieiiniiniieiieiieiieiierinieeseannenes zt (slownie zi
.......................................................................................... ).

3. W przypadku wplaty pienieznej, gotowke nalezy uisci¢ na konto Zamawiajgcego:

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru cato$ci robot okreslonych w § 2 niniejszej umowy bez istotnych usterek,

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie 15 dni od daty uptywu okresu
rekojmi na podstawie stosownego protokotu (bez uwag). O zakonczeniu okresu rekojmi
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie w takim czasie, aby Zamawiajacy mogt
wyznaczy¢ termin komisji odbioru najpdzniej w dniu poprzedzajagcym termin zakonczenia
zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi.

5.Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajagcemu oryginatu dokumentu

obejmujacego gwarancje. W razie, gdy w imieniu gwaranta o$wiadczenie o udzieleniu

zabezpieczenia sktada inna osoba niz ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji,

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wraz z dokumentem gwarancji oryginatu, odpisu

lub po$wiadczonej przez uprawniong osobe kopii dokumentu, z ktérego wynika umocowanie

sktadajacego oswiadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynnos$ci objetej tym dokumentem.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtuzy¢

czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob aby

obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy 2z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

7. Wykonawca ma obowigzek najpozniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci

zabezpieczenia przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
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stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres réwny okresowi ich usunigcia.
Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce z tego obowigzku spowoduje naliczenie kary umowne;j

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opoznienia.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, tj. na przyktad bezwarunkowej 1 nieodwolalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub porgczenia bankowego, okres wazno$ci winien obowigzywaé, co najmniej
do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz do 15 dnia po
dacie uptywu terminu rekojmi i gwarancji za wady w zakresie pozostatej kwoty.

9.W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie innej niz pieni¢zna,
takie porgczenie, ubezpieczenie powinno zawiera¢ w swojej treSci oswiadczenie osoby je
wystawiajacej, iz jest ono nieodwolalne, bezwarunkowe i platne na pierwsze wezwanie oraz
uprawniajace beneficjenta zabezpieczenia bezwarunkowo do przeniesienia wszelkich praw
i obowiazkow na podmiot trzeci.

10.Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania naleznych kar umownych z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgodg.

11.Zamawiajacy moze si¢ wstrzymac¢ z wyplata wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie
beda z tego tytulu przystugiwaé¢ zadne odsetki do czasu przedtozenia oryginatu gwarancji
obejmujacy okres okreslony w niniejszym paragrafie a wynikajacy ze zmiany terminu wykonania
umowy.

12. Zamawiajacemu przyshuguje roéwniez prawo do realizacji zabezpieczenia w sytuacji
niedostarczenia nowego zabezpieczenia w zwigzku z okoliczno$cia okreslona w ust. 7 oraz gdy
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przedtuzenia terminu realizacji umowy nie przedstawi
stosownego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmujacego okres wynikajacy
z wydtuzenia terminu realizacji umowy.

13. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pienigzna musi umozliwiaé realizacje praw
Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, w ten sposob, ze nie moze by¢ uwarunkowane
dodatkowymi warunkami nieokreslonymi w niniejszej umowie.

14.Zabezpieczenie nie wylacza prawa Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych w przypadku powstania szkody przewyzszajacej wysokos¢ zabezpieczenia.

15. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji lub r¢kojmi wad w terminie lub
jest w trakcie usuwania tych wad, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznos$ci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na
okres niezb¢dny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia
roszczen zwigzanych z usuni¢ciem tych wad lub usterek.

16. Zamawiajacy jest upowazniony do przeniesienia wszelkich zobowiazan, wierzytelno$ci, praw

1 obowiazkdéw wynikajacych, zwigzanych z udzielonym przez Wykonawceg zabezpieczeniem.
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17. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamoéwienia lub
nieusuniecia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow
zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje si¢
wlasnos$cia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowag wykonania

przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§13
SILA WYZSZA

1. Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwy -
czajnym, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegolnosci takie jak:
wojna, stan wyjatkowy, powodz, pozar, stan epidemii, pandemii czy tez zasadnicza zmiana sy -
tuacji spoteczno — gospodarcze;.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogla wykonywaé swoich obo-
wigzkoéw umownych w catosci lub w czgsci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg strong. W
takim przypadku Strony uzgodnia sposob i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa
zostanie rozwigzana.

3. Strona powotlujaca si¢ na zaistnienie sity wyzej musi udowodni¢, ze jej powstanie uniemozli-
wia jej wykonywanie umowy, aby mogta skorzysta¢ z uprawnien wynikajgcych z jej zaistnie-
nia o opisanych w umowie.

4. Bieg termindw okre$lonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania prze-

szkody spowodowane;j sitg wyzsza.

§14
ODBIORY

1. Zadania okreslone i zrealizowane przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym stanowigcym zalgcznik do umowy, Zamawiajacy przejmuje odbiorami czgSciowymi
i odbiorem koncowym.

2. Wykonawca zglasza pisemnie gotowos$¢ do odbioru czeSciowego lub koncowego stosowng
korespondencja ztozong na dziennik podawczy Zamawiajacego, po uprzednim dokonaniu wpisu
do dziennika budowy. Powyzsza czynno$¢ winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, pod
rygorem odmowy zwotania komisji odbiorowej przez Zamawiajacego.

3. W ciggu 10 dni roboczych od daty dor¢czenia zgloszenia gotowosci do odbioru robot, pod
warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymogoéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa. W sklad wchodzi¢ beda przedstawiciele
Zamawiajacego jak i przyszlego eksploatatora sieci.

4. W zakresie odbioru cze$ciowego, Zamawiajacy dopuszcza przejecie zrealizowanych zadan

stanowigcych przedmiot umowy lub czesci tych zadan, tj. odcinkéw sieci, ktorych przyszia
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eksploatacja, nie wymaga zrealizowania pelnego zakresu zadania okreslonego decyzja pozwolenia

na budowe lub zgloszeniem robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe pod warunkiem

spetnienia przez Wykonawce wymogdw wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Wykonawca przed przystapieniem do prac zwigzanych z polozeniem nakladki asfaltowej,
zobowiazany jest do dostarczenia protokolu z badania zageszczenia zasypu wykopéw
wykonywanego kazdorazowo pod dozorem Inspektora nadzoru po robotach
kanalizacyjnych lub wodociagowych w odniesieniu do wartosci podanych w odpowiednich
normach oraz uzyskaé pisemna zgode na asfaltowanie od Inspektora nadzoru poprzez wpis
do dziennika budowy.

6. Warunkiem zgloszenia gotowos$ci do odbioru czgsciowego i konicowego jest przeprowadzenie
przez Wykonawce¢ wszystkich niezbgdnych prob, badan kontrolnych, inspekcji telewizyjnej kanatu
oraz badan szczelno$ci kanalu Iub wodociggu, potwierdzonych takze protokolarnie przez nadzor
inwestorski i eksploatatora sieci, tj. Referat Komunalny Urzedu Miasta i Gminy w Skale, a takze
uzyskanie protokotow odbioru drég od zarzadcow oraz wszelkich innych protokoldw odbioru
wynikajacych z uzgodnien branzowych projektow budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy. Integralng cze$cia dokumentacji odbiorowej winien by¢ komplet oswiadczen wlascicieli
posesji, o ktérych mowa §9 ust. 8 oraz inwentaryzacja powykonawcza tj. szkice geodezyjne po
czgsciowym wykonaniu zadania lub peina inwentaryzacja geodezyjna z klauzula PODGIK w
Krakowie po catkowitym wykonaniu zadania zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniem robot nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenie od kazdego Podwykonawcy, ze wynagrodzenie za
wykonane prace podzlecone zwiagzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacit
Podwykonawcom w nalezytej wysokos$ci i w terminie lub zobowigzany jest do przedtozenia wobec
Zamawiajacego dowodow zaptlaty tego wynagrodzenia w nalezytej wysokosci i w terminie.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego 1
komplet dokumentacji odbiorowej, na ktére sktadaja si¢ nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o zgodnos$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe lub zgloszeniem
robdt nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe oraz przepisami,

2) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy;

3) w przypadku dokonania odstepstw od projektu budowlanego - kserokopie rysunkow
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi przez
kierownika budowy na czerwono zmianami wraz z kwalifikacja odstgpstw zgodna z art. 36a
ustawy Prawo budowlane i akceptacja Inspektora Nadzoru i Projektanta sprawujacego nadzor

autorski,
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

ksero uprawnien kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do Izby: Architektow, Urbanistow lub Inzynieréw Budownictwa,
Zaswiadczenia z wilasciwego organu nadzoru budowlanego o przyjeciu wybudowanych
sieci/urzadzen do uzytkowania i nie wniesieniu sprzeciwu w tym zakresie;

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg sporzadzong w skali 1:500 z klauzula PODGiK

w ilosci: po trzy egzemplarze (w oryginale) dla kazdego z zadan realizowanych odrgbng
decyzja pozwolenia na budowe lub zgloszeniem robdt nie wymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe — réwniez w wersji elektronicznej (ptyta CD)

geodezyjne domiary do punktow stalych wykonanych sieci;

komplet oswiadczen wlascicieli 1 wspotwlascicieli dziatek w obrgbie ktorych realizowany jest
przedmiot zamowienia o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego tj. sprzed rozpoczecia
robot,

zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, w tym nadzoru budowlanego, swiadectwa
techniczne i dokumenty gwarancyjne, przewidziane w obowigzujacym prawie atesty
i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy z akceptacja/zatwierdzeniem inspektora nadzoru mozliwosci

zabudowania na konkretnym zadaniu,

10) dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ oswiadczenie od kazdego Podwykonawcy,

ze wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy
Wykonawca zaplacit Podwykonawcom w nalezytej wysokosci i w terminie lub zobowigzany
jest do przedtozenia wobec Zamawiajacego dowodow zaptaty tego wynagrodzenia w nalezytej
wysokosci i w terminie. Ponadto Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu w dniu rozpoczecia

odbioru koncowego dziennik budowy.

11) Zestawienie iloSciowe wykonanej sieci kanalizacyjnej/wodociagowej/gazowej/deszczowej

uwzgledniajace: dlugo§¢ zrealizowanej sieci, podzial na $rednice, wykaz dziatek
z wykonanymi siegaczami kanalizacyjnymi i wodociaggowymi dla kazdego z zadan
realizowanych odrgbng decyzja pozwolenia na budowe lub zgloszeniem robot nie
wymagajacych decyzji pozwolenia na budowg. Zestawienie musi by¢ podpisane przez

Kierownika Budowy, geodete i Inspektora Nadzoru.

12) Inspekcje telewizyjne kanatu oraz badania szczelno$ci kanatu lub wodociagu na no$niku CD

wraz z protokotami odbioru sieci przez eksploatatora sieci tj. Referat Komunalny Urzedu

Miasta i Gminy w Skale,

13) Protokot odbioru inspekeji TV kanatu i proby szczelnosci kanatu lub wodociagu zatwierdzone

przez inspektora nadzoru i Referat Komunalny Urzedu Miasta i Gminy w Skale,

14) protokoty odbioru drog od ich zarzadcow;

15) protokoét z badania zageszczenia zasypu wykopoéw wykonywanego kazdorazowo pod dozorem

Inspektora nadzoru po robotach kanalizacyjnych lub wodociagowych z akceptacja inspektora

24 737



Znak postgpowania: GI1.271.1.3.2025.AM

10.

11.

12

nadzoru;

16) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza w formacie dwg na nosniku CD;

17) w zakresie wymiany hydrantow — zestawienie wykonanych prac z lokalizacja urzadzen
1 dokumentacjg fotograficzng kazdego wymienionego hydrantu oraz protokotem odbioru
zarzadcy sieci.

Brak ktoregokolwiek dokumentu wymaganego do zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego

(w tym nieuzyskanie stosownego o$wiadczenia od Podwykonawcy) spowoduje odmowe

dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego i moze stanowi¢ podstawe do naliczenia

przez Zamawiajgcego kar umownych z tytutu nieterminowego oddania przedmiotu umowy.

Data podpisania protokotu odbioru koficowego bez istotnych usterek, uwazana jest za termin

wykonania przedmiotu umowy.

Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne zadanie Wykonawcy, zgloszone po

uptywie okresu przewidzianego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy. Data podpisania protokotu

odbioru gwarancyjnego bez uwag, bedzie oznaczata zakonczenie obowigzywania gwarancji

i rekojmi.

Jezeli w toku odbioru etapu robét, elementow robot lub odbioru koncowego zostang stwierdzone

wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub doko-
na¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuni¢cia wady,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

1. jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

il.  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania odstapi¢ od umowy albo zada¢ wykonania
przedmiotu umowy w calosci lub odpowiedniej czgsci po raz drugi, albo powierzy¢ popra-

wienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy.
. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usunigcie.
§15
OKRES GWARANCJI

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz
wbudowane materiaty, wyroby i wszystkie urzadzenia.

Okres gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi ............... miesiecy. Okres gwarancji liczony
bedzie odrebnie dla danego odcinka robot objetych przedmiotem umowy, poczawszy od daty

odbioru koncowego tego odcinka robot, bez istotnych usterek.
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3.

10.

11.

12.

13.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialow lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystat realizujac niniejsza Umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji
niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowaC uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od wuregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowiagzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub
odstgpieniu przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bgdzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie
dolozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktore ujawniono
po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaly w okresie jej
obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usunigcie wady/usterki poprzez naprawe,
badz wymiang, w sposéb eliminujacy mozliwo$§¢ ponownego wystgpienia tych samych
wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nicodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez
osobg trzecia.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajacego lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie okreslonym
w ust. 12, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane

jako odmowa usunigcia wad/usterek.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

23.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw
usuniecia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy zleci usunig¢cie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz
z konieczng naprawa w przypadku nie wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw umownych.
Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo
dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer
................................. lub poczty elektronicznej ............ccevvvvevieiniinnn.n

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokoét, ktory wymaga pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te
wady spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstatych
na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego
wad/usterek.

Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajagcy moze
zaleci¢ okre§lony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzglgdnia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych

powodow.

. W pozostalym zakresie do gwarancji majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

22.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz
innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych,
w szczeg6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym
niniejszym zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzor.
Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegodlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw,

z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robodt na
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7.

8.
9.

obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot
1 terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru
innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt iprowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy

nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 15a
OKRES REKOJMI

Okres rekojmi dla przedmiotu umowy wynosi 60 miesigcy.

Okres rekojmi liczony bedzie odrgbnie dla danego odcinka robét objetych przedmiotem umowy,
poczawszy od daty odbioru konicowego tego odcinka robot, bez istotnych usterek.

Wszelkie zgloszone przez Zamawiajgcego usterki, bedq usuwane przez Wykonawce w terminie
technicznie wlasciwym dla danej usterki wskazanym przez Zamawiajgcego , chyba, zZe strony
uzgodniq inny termin.

Po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust. 3 Zamawiajacy ma prawo do ich usunigcia
we wlasnym zakresie — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania usterek, po zawiadomieniu o ich wystapieniu
przez Zamawiajacego.

W kazdym przypadku usuni¢cia wad sporzadzony zostanie protokot odbioru. Zamawiajacemu
przystuguje prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami nieusuni¢tych lub nienaprawionych
w terminie wad lub usterek powstalych w okresie rgkojmi, ktorych usunigcie lub naprawa
przewyzsza  kwote  zabezpieczenia, o  ktorym mowa w  § 12 umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy wystawi Wykonawce not¢ obcigzeniowg.

Udzielona przez Wykonawce rgkojmia nie moze uniemozliwia¢é Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
modernizacji instalacji, usunigcia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamoOwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za
te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze wykona¢ pozostate uprawnienia

z tytutu rekojmi okreslone Kodeksem Cywilnym.
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§16
KARY UMOWNE

1. Z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w innych miejscach w umowie, w przypadku niewykona-

nia lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze takze nalozy¢ na Wykonawce kary

umowne, a Wykonawca jest zobowigzany =zaplaci¢ te kary w nastepujacych przypadkach

1 wysokosci:

2.

1) 0,15% wartosci umowy brutto okreslonej w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego harmonogramem rzeczowo — finansowym na

zakonczenie poszczegdlnego zakresu lub catego przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru.

2) 0,15% warto$ci umowy brutto okreslonej w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu
zobowigzan, obowiazkéw natozonych na Wykonawce w umowie w trakcie jej trwania, liczonej od
daty niedotrzymanego przez Wykonawce terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego

w wezwaniu do ich wykonania do daty faktycznego wykonania za kazdy przypadek osobno,

3) 0,15% wartosci umowy brutto okreslonej w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad

1 usterek, liczonej od dnia wyznaczonego do ich usunigcia do dnia faktycznego odbioru,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci

umowy brutto okreslonej w §3 ust. 1 za niezrealizowang czgs$¢ przedmiotu umowy.

5) 0,1% warto$ci umowy brutto okreslonej w §3 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia w zaptacie

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6) 0,1% warto$ci umowy brutto okreslonej w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w obowigzku
przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) 0,1% warto$ci umowy brutto okreslonej w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki w obowigzku
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

Zmiany,

8) 0,1% warto$ci umowy brutto okreslonej w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w obowigzku

doprowadzenia zgodnosci z Umowg umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy

nie moze przekroczy¢ kwoty 20 % wartosci umowy brutto okreslonej w §3 ust. 1 umowy.

3.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) 0,1% warto$ci umowy brutto okreslonej w §3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w odbiorze
prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy, w przekazaniu terenu placu budowy,
pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
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1.

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wylaczeniem
przypadkow okreslonych w niniejszej umowie, w wysokosci 10% wartosci umowy brutto

okreslonej w §3 ust. 1.

. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne, obcigzajagce Wykonawce z biezacego wynagrodzenia

za wykonane roboty i z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

. Zaptata kar umownych nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogdlnych w przypadku powstania szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kary umowne;j.

§17
USUWANIE USTEREK I WAD

Zamawiajacy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach oraz usterkach
poinformowa¢ niezwlocznie Wykonawce, poprzez wpis do dziennika budowy lub korespondencje
(w tym elektroniczng), bez oczekiwania na koncowy odbidr robot.

Zgloszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem rodzaju wady i usterek. Rowniez w tym terminie powinny by¢
usunicte wady i usterki wykryte przez Wykonawce we wlasnym zakresie.

Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstate w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy oraz ujawnione w toku odbioru koncowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie
nieodptatnie rowniez wszelkie usterki i wady, ktore wystapig w skutek lub w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy, nawet jesli beda zlokalizowane poza obszarem inwestycji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na powyzej
okreslonych warunkach, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy. Koszty zleconych prac Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawey lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na
wykonane roboty. O zamiarze zlecenia usunigcia wad i usterek innemu podmiotowi, Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§18
WYKONANIE ZASTEPCZE

W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawce catego zakresu prac, Zamawiajacy moze zlecic¢
pozostate do wykonania prace innemu Wykonawcy. Nastgpi wowczas obnizenie wynagrodzenia
Zamawiajacego, proporcjonalnie do wykonanego zakresu robot, co nie wyklucza naliczenia kar
umownych okreslonych w § 16 niniejszej umowy.
O zamiarze zlecenia wykonania brakujgcego zakresu robot, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszej
umowy innemu podmiotowi, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, co najmniej 14 dni przed ich

powierzeniem.
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§19
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana umowy jest dopuszczalna wytacznie w okolicznosciach opisanych art. 455 p.z.p.
2. Istotne zmiany tresci umowy mogg dotyczy¢ lub wynika¢ z nastepujacych okolicznosci:

1) zaistnieja okoliczno$ci uniemozliwiajace terminowe wykonanie Umowy, a w tym:

a) dzialania podmiotow trzecich, np. przedtuzanie terminéw wydania przez organy admi-
nistracji lub inne podmioty wymaganych badan, opinii, ekspertyz, uzgodnien
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

a) wystapienie Sily Wyzszej,

b) dzialan os6b/podmiotéw trzecich uniemozliwiajacych, utrudniajacych wykonanie ro-
bot budowlanych, ktére to dziatania nie sg zawinione przez ktorakolwiek ze Stron
umowy; wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych zna-
czaco od typowych, potwierdzonych przez odpowiednie dane Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej, a uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub wykonanie proce-
dur odbiorowych (przeprowadzanie prob i sprawdzen) lub innych niedajacych sig¢
przewidzie¢ okolicznosci (w tym dziatania oséb trzecich np. wlasciwych instytucji lub
organéw w tym instytucji wspotinansujacych inwestycje), jezeli beda one uniemozli-
wia¢ prawidtowe zrealizowanie (jako$ciowe, terminowe) robot pomimo zastosowania
adekwatnych $rodkow technicznych lub organizacyjnych lub prawnych przez Wyko-
nawce,

¢) wydluzenia terminéw dostaw materialow, nie wynikajacego z okolicznosci zaleznych
od wykonawcoéw ponad 14 dni w stosunku do zobowigzan dostawcoOw materiatlow -
o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow;

d) wyrazenie przez Zamawiajacego zgody na przediuzenie terminu wykonania umowy na
skutek zaistnienia okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce,

e) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniktych w trakcie realiza-
cji umowy , ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed przystapieniem do prac;

f) podpisania aneksu do umowy na podstawie przestanki, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, jezeli wykonywanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” bedzie miato wptyw na realizacje zakresu zamdwienia podstawowego;

g) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robdt budowlanych
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy

h) konieczno$ci wykonania zamiennej dokumentacji projektowej;

1) skomplikowany charakter opracowania, tj. braku dokumentacji uzbrojenia terenu
wszystkich medidw przebiegajacych pod projektowang inwestycja,

j) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych niewypaldéw i niewybuchow,
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k)

D

p)

q)

t)

odkrycia w trakcie robdot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wcze-
$niejszej rozbiorki lub usuniecia,

odkrycia przedmiotu, wzgledem ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabyt-
kiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania rob6t lub takiego ich wykonania,
aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i
miejsce jego znaleziska,

stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpo-
wiednich zmian w opracowaniach projektowych Iub sposobie wykonania robot,
wykonywania robot budowlanych lub montazu instalacji badz urzadzen budowlanych
nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych realizacja okaze si¢ zasadna
z punktu widzenia celu umowy, woéwczas termin wykonania okre§lony w umowie
pierwotnej zostanie zmieniony o okres przewidziany na realizacj¢ i odbior zamowie-
nia dodatkowego okreslonego w umowie o udzielenie zamowienia dodatkowego,

wad projektu budowlanego lub innych koniecznych zmian lub poprawek uzupetien
w projekcie budowlanym, wptywajacych na roboty budowlane, ktorych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie stwierdzi¢ przy rozpoczgciu
robot,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

wystapienia koniecznosci wprowadzenia innych zmian, ktore sa niezbedne do wpro-
wadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie i spelnienie celéw umowy, a nie dato si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz s3 korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegolnosci dotyczace rozwigzan budowlanych, rekojmi i gwarancji;

utraty wazno$ci lub zmian w zakresie wazno$ci pozwolen, decyzji, uzgodnien i innych
dokumentéw formalnoprawnych niezbednych do przeprowadzenia inwestycji, jezeli
nie ma mozliwosci prolongaty tych dokumentow,

zmian warunkow okreslonych przez gestordéw sieci,

zadeklarowania przez Wykonawce terminu realizacji przedmiotu Umowy w terminie

krotszym niz wskazanym w ofercie Wykonawcy,

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia lub zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) wprowadzania zmian do umowy na podstawie ust. 2 pkt 1);

a) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytutu okolicznosci za ktére odpo-

wiedzialnosci nie ponosi Zamawiajacy, z wykonania danego zakresu robdt budowla-

nych objetego przedmiotem zamowienia lub ograniczenia zakresu robot budowlanych
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wynikajacego z braku srodkow finansowych Zamawiajacego lub
z innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

b) podpisania aneksu do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2, 3, 5 lub 6 ustawy Pzp,;

¢) zmiany materiatow budowlanych, urzadzen lub technologii wykonania, w sytuacji:

1) zasadno$ci zastosowania materialow, technologii lub urzadzen pozwalajacych
0 lepszych parametrach uzytkowych, wynikajacej w szczegdlnosSci z mozliwosci
usprawnienia procesu budowy lub zwigckszenia bezpieczenstwa na budowie lub bez-
pieczenstwa uzytkowania lub zmiany przepisow prawa, a takze w przypadku;

1) zasadno$ci zastosowania materiatdw, technologii wykonania lub urzadzen, pozwala-
jacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji lub kosztow wykonania przedmiotu umowys;

2) konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji tech-
nicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcze$niej rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiana ta b¢dzie miata wplyw na
koszty wykonania zamowienia przez wykonawce;

2) zmiany materiatdéw budowlanych, urzadzen lub technologii wykonania na inne materiaty,
urzadzenia lub technologie posiadajace co najmniej takie same parametry jakoSciowe
1 cechy uzytkowe, pod warunkiem nie zwigkszania wynagrodzenia;

3) zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku:

a) zmian, o ktorych mowa w ust. 2 punktach 1) — 2),

b) zmiany wynagrodzenia, majacej wplyw na zmian¢ wynagrodzenia umownego

¢) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, majacej wptyw na zmiang finansowania
zadania w danym roku

3. O tym, czy wystapity podstawy do dokonania zmiany umowy decyduje Zamawiajacy na pod-
stawie pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

4, Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 2 ppkt a) — e) w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia beda do-
puszczalne wytacznie w takim zakresie, w jakim wykonawca udowodni, ze miato to wptyw na
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia i bylo to uzasadnione z punktu widzenia realizacji umowy
oraz podyktowane zasadg optymalnej gospodarki zasobami uzytymi do jej realizacji.

Zmiany wynagrodzenia dokonane w zwigzku zaistnieniem okolicznosci wymienionych w ust.
2 pkt 2 ppkt a) — e) beda dokonywane w ten sposob, ze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwickszone lub zmniejszone odpowiednio do rzeczywiscie wykonanego zakresu robot

budowlanych, przy zastosowaniu postanowien ust. 7. .
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5. Zmiany wynagrodzenia inne niz wskazane w ust. 4 rozliczane bgda — z zastrzezeniem zdania
ostatniego niniejszego ustepu — na podstawie przedtozonej przez Wykonawce kalkulacji cen
szczegblowych robdt. Kalkulacja cen, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinna
uwzglednia¢ ceny nie wyzsze od srednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” lub ,,ORGBUD” Iub ,INTERCENDBUD” dla woje-
wodztwa matopolskiego z ostatniego miesigca poprzedzajagcego powyzsze rozliczenie oraz
warto$ci nie wyzsze od naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczo-
wych (KNR) a takze nosniki cenotworcze nie wyzsze od przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcey , a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
nie wyzsze niz okre§lone innymi ogolnie stosowanymi katalogami.

W przypadku obiektywnego braku mozliwosci zastosowania sposobu rozliczenia o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, rozliczane one beda wg nakltadow wilasnych Wykonawcy
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

6. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1) w zakresie terminu zakonczenia umowy beda dopuszczalne
wylacznie w takim zakresie, w jakim ukonczenie przedmiotu Umowy jest lub przewiduje sie,
ze bedzie, opdznione na skutek zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt 1).

7. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajagcego zmiana umowy wymaga obnizenia wynagrodze-
nia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, zmiana taka moze nastgpi¢ tylko wraz ze

zmiang wynagrodzenia.

8. Zmiana umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nie-
waznosci.
9. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajagcemu z zastrzezeniem przypadkoéw okre§lonych w innych miejscach umowy,
przystuguje takze prawo do odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o0 ponizszych okolicznosciach gdy:

1) Zaistnieja istotne zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Wykonawca zawrze
umowe z podwykonawcg z naruszeniem zapisOw niniejszej umowy,

2) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelno$ci w jakiejkolwiek czeséci na osobg trzecia bez

wymaganej zgody Zamawiajacego,
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3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac w terminie wynikajacym
Z umowy i pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi§mie prac tych nie rozpoczyna,

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac budowlanych dtuzej niz 14 dni,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa i dokumentacja pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pisSmie do zmiany sposobu wykonywania, po uplywie
wyznaczonego w tym wezwaniu terminu,

6) W razie stwierdzenia (w toku odbioru) wad istotnych nie nadajacych si¢ do usunigcia albo gdy
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé, albo ich nie usungt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

7) W przypadku zaistnienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 Umowy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie
zamowienia publicznego,

8) Opoznienie w realizacji robot przekracza 14 dni,

9) Wykonawca nie wykonuje zobowigzan, obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie dokona zaptaty faktur mimo dodatkowego pisemnego wezwania w terminie 60 dni od
uplywu terminu zaptaty okreslonego w umowie, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 umowy,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstapienie, o ktéorym mowa w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu, powinno by¢ dokonane w formie
pisemnego, uzasadnionego o$wiadczenia pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca obcigzony zostanie nastepujacymi obowigzkami,
ktére ma wykona¢ w terminie 7 dni od skutecznego pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od
umowy, zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie uzgodnionym przez strony, na koszt
odstepujacego od umowy,

3) zgloszenia Zamawiajagcemu wniosku o dokonanie odbioru roboét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych niezwlocznie po ich wykonaniu,

4) usunigcia z terenu budowy urzadzen przez niego wniesionych, uporzadkowania
i protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowiazany jest do:

1) odbioru robot przerwanych,
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2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane zgodnie z umowg i dokumentacja do
dnia odstgpienia
3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty
i urzadzenia oplacone przez Zamawiajgcego stanowig jego wlasno$¢ 1 pozostaja w jego
dyspozycji.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Integralng czg$¢ oraz szczegdlowy zakres niniejszej umowy stanowia:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami,
2) oferta Wykonawcy,
3) kosztorys ofertowy,
4) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami stanowigcymi jej integralng cze$¢,
5) harmonogram rzeczowo-finansowy,
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
2. Strony wskazuja nastepujace osoby do kontaktu, ktéore beda odpowiedzialne za realizacje
postanowien umowy:
2.1. Po stronie Zamawiajgcego:
Imie¢ i nazwisko: ...,

Adrese-mail: ......cooviiiiiiii i,

2.2.Po stronie Wykonawcy:
Imig i nazwisko: ...

Adrese-mail: .......ooooiiiiiiii,

2.3. W przypadku zmiany osoby kontaktowej, strona, ktéra dokonala zmiany, zobowigzana
jest do niezwtocznego poinformowania drugiej strony o nowym przedstawicielu.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy, Strony beda starac si¢ rozwigzywac
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory te bedzie rozstrzyga¢ Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych przez niniejsza umow¢ majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane

5. W sprawach nieuregulowanych przez niniejsza umowe¢ lub bedacych sprzecznych
Z postanowieniami ustawy prawo zamoéwien publicznych zastosowanie maja odpowiednie

przepisy ustawy prawo zaméwien publicznych.
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6. Wszelkie zmiany w tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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