ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR 3012-7.261.4.2025
Remont konserwatorski budynku
Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biata-Potnoc w Bielsku-Biatej
w zakresie dachu budynku i budowy instalacji piorunochronnej

zwana dalej ,umowa”, zawarta w dniu ......... 2025r. / zawarta w dniu zlozenia ostatniego kwalifikowanego
podpisu elektronicznego na dokumencie, pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Prokuraturg Okregowa w Bielsku-Bialej z siedzibg w Bielsku-Biatej, przy
ul. Legionéw 79, 43-300 Bielsko-Biata, NIP 547-15-17-745, REGON 000569438,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Arkadiusz J6zwiak — p.f. Prokurator Okregowy w Bielsku-Biate]j

a

firma:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcq”, reprezentowang przez:

facznie zwanymi dalej Stronami, a kazda z osobna Strona.

PREAMBULA

1. W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania nr 3012-
7.261.4.2025, prowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. - Dz. U. 2024 poz. 1320 z pdzn. zm.), zwanej dalej
jako ustawa Pzp, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania zadanie pn.: Remont
konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biata Pofnoc w Bielsku-Biatej
w zakresie dachu budynku i budowy instalacji piorunochronnej, w przedmiocie okreslonym
W hiniejszej umowie.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nieruchomos$¢ potozona przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Biatej, stanowi
wiasnosc¢ Skarbu Panstwa i pozostaje w trwatym zarzadzie Prokuratury Okregowej w Bielsku-Biatej, oraz ze
posiada:

1) Decyzje Prezydenta Miasta Bielska-Biatej Nr 609/2024 z dnia 30 pazdziernika 2024r. zatwierdzajaca
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcg pozwolenia na
budowe Prokuraturze Okregowej w Bielsku-Biatej obejmujgcego remont konserwatorski budynku
Prokuratury Rejonowej z budowa instalacji piorunochronowej na terenie nieruchomosci
potozonej w Bielsku-Biatej przy ul. Listopadowej 31 w budynku bedacym obiektem zabytkowym,
wpisanym do rejestru zabytkéw Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw pod pozycja:
A-429/83,

2) Pozwolenie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr BB/603/2024 z dnia 23 sierpnia 2024r.
na prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do
rejestru zabytkdw w zakresie w/w remontu.

3. Stosownie do tresci art. 431 ustawy Pzp Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia obowigzani sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania: ,,Remont konserwatorski
budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biata Potnoc w Bielsku-Biatej w zakresie dachu
budynku i budowy instalacji piorunochronnej’, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjag
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (zwang dalej STWIORB) oraz przedmiarem robét.
Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie z dnia ...................... , stanowigcej
Zatagcznik nr 1 do umowy, ma charakter ryczattowy, przedmiar robot oraz kosztorys uproszczony
i szczegbtowy ztozony przez Wykonawce ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji
umowy robot nieujetych w przedmiarze lub rob6t w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze
nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia — jezeli roboty te ujete byty
w dokumentacji projektowej lub STWiIORB.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych
przepisow technicznych oraz z zachowaniem nalezytej starannosci w ich wykonaniu, zapewnieniem
nalezytego poziomu bezpieczenstwa, zapewnieniem nalezytej jakosci i wtasciwej organizacji.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie stosowac wylgcznie wyroby dopuszczone do uzywania w budownictwie
W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj.-Dz.U.2021.1213 z pdzn. zm.), przepisbw wykonawczych oraz przepisow zwigzanych. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
Zamawiajacy ma prawo zadac ich wybudowania i ponownego zabudowania wtasciwych materiatéw we
wiasciwy sposdb na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Odpady powstate przy realizacji robdt winny by¢ usuniete z terenu budowy (terenu prac) na koszt
Wykonawcy przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.-Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.).

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o Specyfikacie Warunkow
Zamoéwienia (SWZ), dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), zapoznat sie z warunkami i terenem prowadzenia robdt oraz obiektem i nie
zgtasza zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest kompletna
i wystarczajgca do realizacji przedmiotu umowy.

§2
OBOWIAZUJACE TERMINY REALIZACII

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy oraz dziennik budowy w terminie do 7 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy.

Co najmniej na 14 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego
zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczecia robdt, zatgczajgc oswiadczenie kierownika budowy
wraz z zatacznikami wymaganymi przy zgtoszeniu rozpoczecia robdt w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego oraz u Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji rob6t budowlanych nastgpi po protokolarnym przejeciu placu
budowy przez kierownika budowy i przekazaniu wtasciwym organom zgtoszen i dokumentéw, o ktdrych
mowa w decyzjach administracyjnych wskazanych w Preambule umowy.

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia: .................. 2025r., tj. 90 dni od dnia
podpisania umowy.
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W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.-Dz. U. 2025 poz. 418 z p6zn. zm.) oraz decyzje
administracyjne, o ktdrych mowa w decyzjach administracyjnych wskazanych w Preambule umowy.

Uporzadkowanie placu budowy przez Wykonawce nastgpi w terminie do 5 dni roboczych po odbiorze
korncowym robdt.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji obowigzkéow w terminach i na zasadach okreslonych
W nhiniejszej umowie.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej Wykonawcy
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji projektowej, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, wynikajgcych z winy Zamawiajgcego. W przypadku, gdy
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,
powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski, w tym nad
zgodnoscig realizacji robét z projektem, o planowanym terminie rozpoczecia przedmiotowych robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany réwniez do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotowej umowy, z zastrzezeniem §3 ust. 5 umowy,

5) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

6) wyznaczania termindw odbioréw robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

7) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
8) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminach okreslonych niniejszg umowa, do odbioru robot zanikajgcych,
ulegajacych zakryciu, czesciowych, koncowych, gwarancyjnych, ostatecznych.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane w czasie umozliwiajgcym ewentualne
korekty i poprawki bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbiory czesci robdt beda
dokonywane na tych samych zasadach co koncowy odbidr.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz cze$ciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét
bedacych przedmiotem niniejszej umowy, wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystapi do odbioru koricowego.

. §4
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY I ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Do petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz
do koordynowania i zarzadzania realizacjg umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy wyznacza

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do realizacji obowigzkéw wynikajgcych
Z przepiséw prawa, w tym do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie niniejszej umowy,
do kontroli jakosci i ilosci robdt, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
piSmie zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem inspektora nadzoru inwestorskiego, co do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej lub zmniejszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt
lub w inny sposdb mogace wplywac na ewentualng zmiane: wzrost lub obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydanego po wystgpieniu
z takim wnioskiem przez Wykonawce lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony i zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem uczestnikdw procesu budowlanego, w tym odpowiednio przedstawicieli Wykonawcy,
Projektanta, Zamawiajgcego i (jezeli sg ustanowieni) branzowych inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych osdb.

Celem narad koordynacyjnych jest m.in. omawianie i/lub wyjasniania wszelkich spraw zwigzanych z realizacji
przedmiotu umowy, w tym biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem informuje uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, w tym osobom
zaproszonym na narade. Inspektor nadzory inwestorskiego, w przypadku zaistnienie sytuacji niecierpigcej
zwioki moze zwota¢ narade koordynacyjng w trybie pilnym.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy procesu budowlanego mogg wniesc
uwagi w ciggu 5 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu (termin ten nie dotyczy obowigzkéw
wykonawcy, majgcych wptyw na zapewnienie bezpieczenstwa osob i mienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy — ktdre winien on zrealizowac¢ bezzwtocznie, jak rowniez tych, co do ktdrych strony umowy podjety
wspolne i zgodne ustalenia lub osiggnety porozumienie). Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw zgodnie z wymogami przepisdw prawa, decyzjami administracyjnymi,
w tym decyzjami, o ktérych mowa w preambule umowy oraz warunkami niniejszej umowy.

Wykonawca ustanawia Pana / Panig ..........ccccoeeeeveeennnn, ytel ye-mails ,
upr. bud. nr....oo , jako kierownika budowy, uprawnionego do dziatania w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, posiadajgcego
.................. miesieczng praktyke zawodowg przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkdw, zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj.-Dz. U. 2024 poz.
1292 z pdzn. zm.), z uwagi na fakt, iz obiekt Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biata-Poinoc w Bielsku-Biatej
zostat wpisany do rejestru zabytkdéw na podstawie decyzji Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
21 kwietnia 1983 r. KL.IV.5340/3/83 A-429/83.

Wykonawca ustanawia Pana/ Panig ..............c.......... ytel yemails
UPF. NE e, do kierowania pracami konserwatorskimi aIbo samodzielnego ich wykonama
posiadajgcg uprawnienia zgodne z art. 37a ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj.- Dz.
U. 2024 poz. 1292 z pdzn. zm.).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy (85 ust 2) i/ lub osoby
kierujgcej pracami konserwatorskimi (§5 ust. 3) na inng osobe, o kwalifikacjach co najmniej réwnych
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
prowadzagcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.

Kierownik budowy i osoba kierujgca pracami konserwatorskimi ma obowigzek przebywania na terenie
budowy w trakcie wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca i wszystkie osoby i podmioty dziatajgce po jego stronie majg obowigzek wykonywania
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z umowa, ztozong ofertg, dokumentacjg projektowa,
STWIORB, nienaruszajagcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody zwigzane z realizacja
niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za wszelkie szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okre$lonych w postanowieniach umowy:

1) wskazania kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane, oraz osoby do kierowania pracami konserwatorskimi albo
samodzielnego ich wykonania, posiadajgcej uprawnienia zgodne z art. 37a ustawy o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami,

2) prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

3) przekazywania na biezgco inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy, w tym postepu robdt oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) uczestniczenia we wszystkich naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
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12.

13.

14.

15.

5) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy
zgodnie z obowigzujacymi, wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej,

6) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

7) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce oraz wtasciwym organom nadzoru i kontroli,

8) utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robot — zabezpieczenia i uniemozliwienia dostepu na plac budowy osobom postronnym
oraz zabezpieczenia ruchu pieszych w strefie zagrozenia, nalezytej ochrony zdrowia, zycia i mienia,

9) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w odbiorach robdt, w wyznaczonych wczesniej
terminach,

10) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

11) utrzymywania porzadku na placu budowy, w tym uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po
zakonczeniu robot,

12) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

13) angazowania odpowiedniej liczby o0sdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania
umowy,

14) dostarczania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

15) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom (jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji umowy),

16) sporzadzenia, na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu przyjac.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robét,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB wymogami przepisdw prawa oraz umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robdt,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwic
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu
odpowiednio przez jej zakryciem.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania, zaniechania, uchybienia itp. kazdego Podwykonawcy jak za
dziatania wiasne.
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17.
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

Wykonawce, od daty odbioru koncowego do wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, obcigzajg koszty
usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot
umowy i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowanej, w szczegdlnosci:

1) wadg, ktéra wynikla z wykonanych w ramach umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru kofAcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej na nosniku informacji CD, w ogdlnie dostepnym edytowalnym programie (format PDF,
DWG i DXF), w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robét do
odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany dokumentowacé w formie pisemnej zatrudnienie na podstawie umoéw o prace
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez caty okres realizacji zamoéwienia,
przez Wykonawce lub odpowiednio przez Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci, ktdre w ocenie
Zamawiajgcego polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tj.-Dz. U. 2025 poz. 277 z pdzn. zm.) z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem,
o ktérym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(t.j.-Dz. U. 2024 poz. 1773 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy, w celu spetnienia wymogu wynikajgcego z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, okresla obowigzek
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamdwienia: wykonywanie pracy fizycznej, zwigzanej z realizacjg robdt budowlanych objetych
niniejszg umowg w zakresie czynnosci opisanych w dokumentacji postepowania i stanowigcej podstawe
wykonania zamoéwienia. Powyzszy wymog nie dotyczy kierownika budowy, kierownikéw robdt, osoby
kierujgcej pracami konserwatorskimi albo samodzielnie wykonujgcej prace konserwatorskie, inspektoréw
nadzoru, gdyby zostali ustanowieni, jezeli sg to osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy sytuacji, w ktdrej Wykonawca lub Podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze
czynnosci (osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspdlnik spétki osobowej).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania terenu
robot, wykazu osdb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 22 oraz ust. 23 niniejszego paragrafu
wraz z o$wiadczeniem wtasnym potwierdzajgcym, ze osoby te sg zatrudnione na podstawie umowy o prace
przez Zamawiajgcego lub Podwykonawce oraz ze zostaty poinformowane o udostepnieniu ich danych
Zamawiajgcemu w celu realizacji niniejszej umowy.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy, odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 23 niniejszego paragrafu, za
wynagrodzeniem w wysokosSci nie mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za prace. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen lub dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow oraz
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
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33.

34.

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 23 czynno$ci w postaci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 23. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace z wynagrodzeniem w wysokosci nie
mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

2) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem, ze kopie umow beda zanonimizowane
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.-Dz. U. 2019 poz. 1781 z pdzn. zm.),
a informacje dotyczace imion i nazwisk pracownikéw, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu bedg mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowoddw, o ktorych mowa
w ust. 26 niniejszego paragrafu, pozwalajgcych potwierdzi¢ spetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 22 oraz 23 niniejszego paragrafu.

HARMONOGRAM ROBOT

Harmonogram rzeczowo - finansowy robdt zawiera podziat przedmiotu umowy na elementy, podaje
wartoséci tych elementdw, czasookres ich realizacji oraz zawiera informacje, ktére prace beda wykonywane
przez Wykonawce, a ktdre przez Podwykonawcow.

Harmonogram rzeczowo - finansowy robdt wykonany jest przy zachowaniu 90-dniowego cyklu
realizacji umowy i stanowi Zatacznik nr 3 do umowy. Strony przewidujg mozliwo$¢ ewentualnej
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, z zastrzezeniem §5 ust. 30 umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ewentualnej zmiany termindw zakonczenia poszczegdinych elementéw
robdt w przypadku wystgpienia czynnikdéw nieprzewidzianych. O wystgpieniu tych czynnikéw Wykonawca
powiadamia Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 2 dni robocze od daty ich wystgpienia.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od
przekazania takiego zadania, jest zobowigzany wykonac aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy
robdt i przedstawiaé inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Zmiany termindw wewnetrznych wynikajacych z aktualizacji Harmonogramu robét nie stanowig podstawy
do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2 ust.
4 umowy.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy uaktualnionego Harmonogramu robdt Zamawiajgcy moze wstrzymac sie
od spenienia $wiadczenia pienieznego do dnia dostarczenia zaktualizowanego Harmonogramu robot,
a w odniesieniu do faktur wystawionych po uplywie terminu do dostarczenia przez Wykonawce
zaktualizowanego Harmonogramu robot, nie rozpoczyna biegu termin ptatnosci faktur, do czasu
dostarczenia aktualnego Harmonogramu.

Wyliczenie obowigzkéow Wykonawcy zawarte w §5 ust. 1-33 ma jedynie charakter przyktadowy i nie
wyczerpuje catego zakresu obowigzkow Wykonawcy wynikajagcego z umowy oraz powszechnie
obowigzujacych przepisdw prawa, norm, sztuki budowalnej itd., a takze nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych wprost w umowie,
a instrumentalnie potrzebnych do nalezytego wykonania zadania.
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§6
UBEZPIECZENIA

1. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzuje sie ubezpieczy¢ budowe i roboty od ryzyk budowy przez
okres obowigzywania umowy na kwote nie mniejszg niz 100% ceny ofertowej (brutto) i okazac polise
wraz z dowodami optacenia sktadki Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie by¢ ubezpieczonym od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnosc
deliktowa i kontraktowa) w zakresie prowadzonej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy, na kwote nie mniejsza niz 1.000.000,00 ziotych
brutto (stownie: jeden milion zlotych brutto) na jedno i wszystkie zdarzenia przez caty okres
obowigzywania umowy. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ polise ubezpieczeniowg wraz z dowodami
opfacenia sktadki przed zawarciem umowy.

3. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody, dotyczace pracownikéw
Wykonawcy i o0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Na Zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od otrzymania zadania Zamawiajacego,
do okazania Zamawiajgcemu aktualnej polisy OC wraz z dowodami optacenia sktadki pod rygorem
wstrzymania pfatnosci faktur, naliczenia kar umownych, odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

4. Odpis polisy wyszczegodlnionej w §6 ust. 2 umowy stanowi integralng cze$¢ umowy (Zatgcznik nr 4 do
umowy).

87
POTENCJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§8
ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej rowne kwalifikacjiom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych 0sdb do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu umowy, wynikajgca z braku personelu Wykonawcy, bedzie traktowana jako przyczyna
lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

3. Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego i nie wymaga zmiany umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic fizyczng obecno$¢ kierownika budowy i wykonywanie przez niego
obowigzkéw na terenie budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Zafgcznik nr 4 do SWZ: Remont konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biata-Potnoc w Bielsku-Biatej w zakresie dachu
budynku i budowy instalacji piorunochronnej.
Sprawa nr: 3012-7.261.4.2025



10.

11.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen lub do wystgpienia do
Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreSlonej osoby sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia, w szczegdlnosci:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca
niezwtocznie wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo.

§9
PODWYKONAWSTWO

(niniejszy paragraf nie bedzie miat zastosowania,
gdy Wykonawca nie bedzie przewidywat w ofercie zlecenia czesci zamowienia Podwykonawcom)

Wykonawca powierza Podwykonawcy wykonanie czesci zamodwienia w nastepujgcym zakresie:

Powierzenie wykonania czes$ci zamoéwienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora
w stosunku do robdt budowlanych, realizowanych przez Podwykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikéw — tj. jak za dziatania wtasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wszelkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedgce trescig niniejszej umowy, a takze
projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnoSC¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedace trescig niniejszej umowy i jej zmian.
Przediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany
powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od dnia zawarcia lub zmiany umowy o podwykonawstwo.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane bedace trescig niniejszej umowy i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedgce trescig niniejszej umowy i do jej
Zmian powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego ww. projektow.

Wykonawca powinien wprowadzi¢ zmiany do umowy z podwykonawcg zgtaszane przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz ich zmian
w terminie 7 dni od dnia zawarcia lub zmiany tych uméw.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury.
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12. Zasady dotyczace zawierania umdéw z Podwykonawcami stosuje sie odpowiednio do umoéw
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§10
SIEA WYZSZA

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

§11 ]
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

2. Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), nie pdzniej niz 3 dni robocze przed
datg rozpoczecia robot.

§12
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia
terenu budowy przewidzianego do realizacji rob6t w danym etapie, a nastepnie po zakonczeniu prac do
uporzadkowania danego terenu.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy i jego otoczeniu oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku, zapobiegajacym wystapieniu
ewentualnego zagrozenia bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy o0s6b
nieuprawnionych,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostepu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszej umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie zaktdca¢ w stopniu nieuzasadnionym pracy jednostki prokuratury.

5. W czasie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

6. Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac praw wiascicieli posesji i budynkdéw
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia
robdt budowlanych.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go we wihasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru
koncowego robdt.
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8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w niniejszej umowie,
inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni robocze, skierowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

9. Wykonawca jest zobowigzany, po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych, uporzadkowac teren
budowy.

§13
INFORMOWANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane
dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktdére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia rob6t. Wykonawca, w terminie 3 dni
roboczych od powiadomienia, przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin wykonania robét oraz
przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

3. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie umowy.

8§14 i
NAPRAWA USZKODZEN

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty
i materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia odbioru koncowego robdt, z wylgczeniem
wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodno$¢ robot i materiatow
Zz wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekcie, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem umowy oraz za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady,
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca lub Podwykonawca.

§15 ]
KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci materiatow i robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

3. Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac, co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym
w ustawie Prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji
projektowej oraz STWiIORB.

4. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania niniejszej
umowy.

5. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy musza
w szczegdlnosci:
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12.

13.

14.

15.

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj.- Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.) oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych,
5) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdéw materiatéw okreslonej umowg jakosci
i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreSlenia warunkdéw dostaw materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robét okreslonych umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatéw nieodpowiadajgcych normom jako$ciowym z terenu budowy w wyznaczonym
terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakosS¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw
nie odpowiada wymaganiom okreSlonym w STWOIRB, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca lub Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia
wymagania okreslone w STWIORB, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce lub Podwykonawce
niezaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne
z STWIORB, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatdw lub na terenie budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w STWIORB lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dotyczacych materiatéw lub robot budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci
co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badzZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB
oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

. 816 .
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
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zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okre$lonym, odpowiednim
technicznie terminie, nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
ODBIORY ROBOT

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie wykonany w catosci przedmiot umowy.

W trakcie trwania umowy strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania odbiordw czesSciowych (jednak nie
czesciej niz dwukrotnie po zakonczeniu petnego miesigca realizacji robot w ramach niniejszej umowy), na
podstawie ktérych bedg wystawiane faktury czesciowe. Z odbiordw czesciowych bedg sporzadzane
czesciowe protokoty odbioru.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
wpisem do dziennika budowy.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic¢ o tym Wykonawce.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt
przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do
dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia préb technicznych, sprawdzen technicznych lub
uzyskania stosownych zezwolen wiasciwych organéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedtozeniu
przez Wykonawce pozytywnych wynikéw tych préb, sprawdzen lub zezwolen.

W celu przystgpienia do odbioru koncowego i dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw prawnie wymaganych, pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty dopuszczajgce do stosowania wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
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Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcodw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot umowy, umozliwiajgc ich obecno$¢ w czynnosciach odbioru koricowego.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
skutecznego zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy. Przez skuteczne zgtoszenie rob6t
do odbioru koficowego rozumie sie zakonczenie wykonania wszystkich rob6t budowlanych objetych
umowg, a takze skompletowanie wszystkich, wymaganych przepisami prawa i postanowieniami niniejszej
umowy dokumentoéw i przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru, w szczegdlnosci z powodu ich niezakoniczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcic do wykonywania
czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robdt. Podpisany protokédt odbioru koncowego robdt jest
podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru korcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron umowy protokotu odbioru koncowego robét — bez uwag.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi oraz
2) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz
Zz wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych, w okreSlonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi, celem oceny robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
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26.

27.

28.

0dbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokdt odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, Zamawiajgcy
przerywa odbidr ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ wady.

§18 ]
WYNAGRODZENIE Z TYTULY REALIZACII UMOWY I WARUNKI PEATNOSCI

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
w kwocie:

a) warto$¢ netto: ............u..... zZt (stownie ZotyCh: ....o.ooeeeeeeceee e ),
b) podatek VAT 23%: ........... zt (stownie ztotych: ..o, ),
c) wartosc brutto: ........... z} (stownie ztotych: ......ccoirmniimmiimminnnrnna, )

zgodnie ze ztozong w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ofertg za wykonanie przedmiotu
zamodwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig wszelkich robdt budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentagiji
projektowej oraz niniejszej umowie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys szczegotowy (Zatgcznik nr 2 do
umowy) oraz harmonogram rzeczowo - finansowy (Zatacznik nr 3 do umowy) wskazujgcy sposéb
wyliczenia  wynagrodzenia ryczattowego =z podziatem na zakres rzeczowy zamdwienia,
z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych. Przedtozony
przez Wykonawce kosztorys oraz harmonogram rzeczowo-finansowy stuzy w szczegdlnosci do $ledzenia
postepu prac i obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku
ewentualnych odbioréw i rozliczen czeSciowych, odstgpienia od umowy, rezygnacji z wykonania czesci
przedmiotu umowy, robdt zamiennych czy rozliczania wykonanych zadan.

Ewentualne roboty zamienne, nieobjete dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, realizowane beda
w wyniku zmiany umowy. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktdrejkolwiek czesci dokumentacii
projektowej, a nieujetych w przedmiarze, ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania
robot zamiennych. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie skfadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda stosowane
do wyceny robot zamiennych, ktdére mogg wystgpic w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.
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9. Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie umowy bedzie realizowana przez Zamawiajgcego
w zitotych polskich.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi
Zmiany umowy.

12. Fakture nalezy przesta¢ drogg e-mailowg na adres: faktury.pobbi@prokuratura.gov.pl

13. Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT na: Prokuratura Okregowa w Bielsku-
Biatej, ul. Legiondw 79, 43-300 Bielsko-Biata, NIP: 547-15-17-745.

15. Warunkiem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedtozenie przez niego pisemnych oSwiadczen
wszystkich Podwykonawcow potwierdzajgcych zaptate im naleznego wynagrodzenia.

16. Zamawiajagcy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.
Wynagrodzenie to dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej
umowy.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy pisemne zgtoszenie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku wskazania uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego moze on:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 19 ]
ZASADY ROZLICZEN

1. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywac sie fakturami
czesciowymi i fakturg koricowa. Podstawag do wystawienia faktury czeSciowej bedzie podpisany przez
strony protokot wykonania czesciowego robot, potwierdzony przez inspektora nadzoru, o ktorym mowa
w 84 ust. 1 umowy.

2. Faktury czeSciowe mogg by¢ wystawiane sukcesywnie, maksymalnie do wysokosci 80%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §18 ust. 1 umowy.

3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie podpisanego przez

Zafgcznik nr 4 do SWZ: Remont konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biata-Potnoc w Bielsku-Biatej w zakresie dachu
budynku i budowy instalacji piorunochronnej.
Sprawa nr: 3012-7.261.4.2025

17


mailto:faktury.pobbi@prokuratura.gov.pl

strony protokotu odbioru koricowego robdt. Fakture koncowg Wykonawca wystawi w terminie do 7 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

4. Strony ustalajg termin ptatnosci faktur do 30 dni. Termin ptatnosci rozpoczyna bieg od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi do siedziby
Zamawiajgcego po spetnieniu tgcznie warunkéw:

1) po dostarczeniu przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia wystawienia poprzedniej faktury
(jezeli takie faktury byty wystawiane zgodnie z postanowieniami umowy), udokumentowania
zaspokojenia roszczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, w stosunku do Wykonawcy
z tytulu realizacji umowy. Udokumentowanie zaspokojenia roszczeAn moze sie odby¢ przez
przedstawienie pisemnych oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, skierowanych
do Zamawiajgcego (Inwestora), o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce zapfaty petnej kwoty
naleznosci, wynikajacej z zakresu okreslonego protokotem odbioru, ktory byt podstawg wystawienia
tej faktury wraz ze zrzeczeniem sie roszczen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z tego
tytutu w stosunku do Zamawiajgcego (Inwestora). W przypadku niemoznosci uzyskania tego
oswiadczenia Zamawiajacy dopuszcza inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania
tej zapfaty.

2) w przypadku faktury koncowej rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcg winno nastgpi¢ przed
wystawieniem faktury koncowej. Wykonawca winien dofaczy¢ do Protokotu koncowego
udokumentowanie  catkowitego  zaspokojenia  roszczen  Podwykonawcdéw lub  dalszych
Podwykonawcéw, w stosunku do Wykonawcy z tytutu realizacji umowy. Udokumentowanie
zaspokojenia roszczen moze sie odbyC przez przedstawienie pisemnego os$wiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, skierowanego do Zamawiajgcego (Inwestora),
0 otrzymaniu przez niego zaptaty za caty zakres objety tgczaca ich umowa, w wysokosci wynikajacej
z tej umowy wraz ze zrzeczeniem sie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, roszczen z tego
tytutu w stosunku do Zamawiajgcego (Inwestora). Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie na
Zgdanie Zamawiajacego dokumentow Zrodfowych dotyczgcych rozliczeri z Podwykonawcami.

— wzor oswiadczen stanowig Zataczniki nr 5 i 6 do umowy.

3) po doreczeniu przez Wykonawce uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
w przypadku opisanym w § 5 ust. 31 i ust. 33 umowy.

5. Faktury bedg ptatne na rachunek bankowy WyKonawey Nr ... e

6. O kazdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie
podpisanym przez osobe, ktdra zostata upowazniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub
petnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawce. Ewentualna zmiana rachunku bankowego wymaga
formy pisemnego aneksu do umowy.

7. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki w wysokosci ustawowej.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia wierzytelno$ci Zamawiajacego powstatych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy z biezagcymi, wymagalnymi naleznosciami Wykonawcy.

§20
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................... ziotych (stownie:
.......................... DR (] 5 101 ( TSSO OP SRR OTRRO

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarangiji.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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10.

11.

12.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne, gwarancji. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
Z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosSci ..................... ztotych (stownie: .........coeevveennenn ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ..................... ztotych
(stownie: .....coooeeeeveiereenns ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego
z okresdw przewidzianych w umowie: rekojmi lub gwarancji i wypetnieniu wszystkich zobowigzan,
wynikajacych z rekojmi w tym okresie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawierac
zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zapfacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze Zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub
wykonat go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od
spetnienia przez Zamawiajgcego dodatkowych warunkdéw lub od przediozenia dodatkowej dokumentacii,
np. wezwan do zaptaty kierowanych do Wykonawcy czy tez posrednictwa podmiotéw trzecich.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w §2 ust.
4 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy.

§21 ]
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOIJMI I GWARANCJII JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej
umowy, gwarancji jakosci na okres .......... miesiecy (zgodnie ze ztozona oferta), liczac od daty odbioru
koncowego robot, przy czym okres gwarancji dla dostarczonych i zabudowanych materiatéw bedzie zgodny
z okresem gwarancji producenta lub generalnego dystrybutora.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania rekojmi / gwarancji (wpisac termin, ktory jest
dtuzszy), to jest w terminie ........ miesiecy (zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce) usungé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, majgce wptyw na trwato$¢
gwarancji producenta.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy pisemnie drogg e-mailowg na adres:
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6.

10.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny w dacie
odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§22
ZMIANY UMOWY

Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowag zmiany tresci umowy dokonywane bedg za zgodg obu
Stron aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany umowy nie moga
naruszac postanowien art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw i obowigzkow
wynikajacych z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelnosci.

Niezaleznie od tresci innych zapisow umowy, zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z nastepujgcych przypadkéw:

1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:
a) sitg wyzszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z umowa,

b) przerwaniem prac przez witasciwe organy administracji rzadowej i samorzadowej albo jako
wykonanie prawomocnego orzeczenia sadu, za co nie mozna przypisa¢ winy Wykonawcy,

c) koniecznoscig wykonania czesci robdt inng technologig niz zatozona w dokumentacji, o ile
koniecznosc ta nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

d) koniecznoscig przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanej wystgpieniem
w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezawinionej przez Wykonawce awarii, skutkujgcej
potrzebg usuniecia jej przyczyny i skutkow,

e) przediuzajgcg sie procedurg czynnosci odbiorowych z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

f) wystgpieniem innych okolicznosci niezaleznych od woli Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

a w wyniku ktérych wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w umowie, jest
niemozliwe lub znacznie utrudnione,

2) w przypadku zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy chyba, ze zmiana taka byta znana w chwili sktadania oferty,

3) w przypadku zmiany Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego,

4) w przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.
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4. Kazda ze Stron powotujgc sie na okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zobowigzana
jest poinformowac drugg Strone o zaistniatym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

5. Opédznienia, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, muszg zosta¢ udokumentowane wpisem
do dziennika budowy.

6. W przypadkach opdznien, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a — d Strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie réwny okresowi
przerw lub postojow.

7. Ustala sie, iz projekt aneksu lub stosownego os$wiadczenia wraz z uzasadnieniem prawnym oraz
faktycznym (wskazanie okolicznosci) przygotuje Strona zainteresowana.

8. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

9. Przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych Stron umowy,
3) danych rejestrowych Stron umowy,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§23
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym,
a takze w sytuacji gdy Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwiloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia
robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu haprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) dopuszcza do wykonywania umowy przez Podwykonawce z naruszeniem postanowien umowy lub
przepisow ustawy Pzp,

6) dopuszcza do wykonywania czynnosci wymagajgcych zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osob
niepozostajgcych w stosunku pracy,

7) nie przedklada w okreSlonym w umowie terminie zadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw
majacych na celu weryfikacje zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce,

8) innych przyczyn okreslonych w umowie jako uprawniajgcych Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.
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3.

—

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp — w tym przypadku
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma ztozonego
w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez Wykonawce os$wiadczenia
0 odstgpieniu od umowy albo uptywu ustawowego terminu odbioru listu poleconego w przypadku jego
nieodebrania przez Wykonawce.

§24
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka Zamawiajgcego
w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 14 dni roboczych.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma ztozonego
w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez Zamawiajgcego oswiadczenia
0 odstgpieniu od umowy albo uptywu ustawowego terminu odbioru listu poleconego w przypadku jego
nieodebrania przez Zamawiajgcego.

§25
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiastowego wstrzymania wykonywanych robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia
i whasnoséci i zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczenia terenu budowy i opuszczenia go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazania znajdujacych sie w jego posiadaniu dokumentéw, w tym nalezacych do Zamawiajgcego,
urzadzen, materiatéw i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz innej, sporzadzonej
przez niego lub na jego rzecz dokumentacji projektowej, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci
do odbioru Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali
zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany
jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

7. Wykonawca w przypadku zaistnienia okolicznosci odstgpienia od umowy zobowigzany jest do realizacj
wszystkich czynnosci faktycznych i formalnych przewidzianych umowg - jak w przypadku odbioru
koncowego.

8. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej umowy odniesie skutek wytgcznie na przysztos¢
(ex nunc), co oznacza, ze niniejsza umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami w zakresie prac
nalezycie wykonanych do chwili odstgpienia, ktdre to prace stang sie z chwilg odstgpienia jedynym
przedmiotem niniejszej umowy. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty
odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonang przez niego czes¢ przedmiotu umowy.
Strony postanawiaja, ze - mimo odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego - Wykonawca zobowigzany
bedzie:

1) do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaty naliczone, mogg zostac
lub zostang naliczone zgodnie z postanowieniami umowy; naliczone kary uiszczone zostang wowczas
w terminach i w sposéb przewidziany postanowieniami umowy,

2) do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci, o ktérej mowa w §21 umowy
i bezwzglednie obowigzujgcych przepisach prawa odnoszacych sie do zobowigzan Wykonawcy
w zakresie prac wykonanych do dnia odstgpienia; zobowigzania te wykonane zostang wowczas
w terminach i na warunkach przewidzianych niniejszg umowa.

8§26
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzien odstapienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

4. Szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych, inwentaryzacja robot i wykaz
materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej
faktury.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

7. Wykonawca w przypadku zaistnienia okolicznosci odstgpienia od umowy zobowigzany jest do realizacji
wszystkich czynnosci faktycznych i formalnych przewidzianych umowag — jak w przypadku odbioru
koncowego.
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§27
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi konsekwencje finansowe za powstate straty u Zamawiajgcego w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Strony ustalajg, ze obowigzujgcg forma
odszkodowania sg kary umowne.

3. Kary umowne bedga naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia robét —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Termin do naliczania kary umownej
rozpoczyna sie od dnia nastepnego po umownym terminie zakonczenia robdt, o ktérym mowa w §2
ust. 4 umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego, o ile ten odbidr nastgpi,

2) za zwioke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia skutecznego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, o ile ten odbidr nastapi,

3) za zwitoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na wyznaczonego usuniecie wad do
dnia skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, o ile ten odbiér nastapi,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreSlonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy (Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych),

5) za przerwanie realizacji robét przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie trwajgce powyzej
5 dni roboczych — w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §18 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét,

6) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub osoby wskazanej do kierowania
pracami konserwatorskimi, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w umowie i/ lub

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami umowy — w wysokosSci 3%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okresSlonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy taki
przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
— w wysokosci 2,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek oraz w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okresSlonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwioki w przekazaniu umowy lub projektu jej zmiany,

9) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy,

10) w przypadku koniecznosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy albo koniecznosci
ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy —
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek takiej zaptaty lub ztozenia do depozytu sadowego,
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10.
11.

11) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnos$ci wymagajacych zatrudnienie na podstawie
stosunku pracy 0sob niepozostajgcych w stosunku pracy — w wysokosci 3% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek dopuszczenia
do wykonywania czynnosci,

12) w przypadku nieprzedtozenia, w okreslonym w umowie terminie, zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw majgcych na celu weryfikacje zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce —
w wysokosci 2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek nieprzedtozenia,

13) w przypadku dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy przez Podwykonawce z naruszeniem
postanowien umowy lub przepiséw ustawy Pzp — w wysokosci 2% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okreslonego w §18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek dopuszczenia,

14) w wysokosci 2.000,00 zt brutto, za kazdy dzien zwioki w przypadku braku przedtozenia oryginatu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w razie koniecznosci jego przedtuzenia,

15) w wysokosci 1.000,00 zt brutto, za kazdy dzien zwitoki w przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu
kazdej z polis, o ktdrych mowa w §6 umowy lub dowoddw optacenia sktadek, po terminie o ktérym
mowa w §6 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej i udokumentowanej
szkody.

tgczna wartos¢ kar umownych naliczanych z jakiegokolwiek tytutu nie moze przekroczyé 50% kwoty
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy z wylgczeniem przypadku okreslonego w ust. 4 powyzej.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej kumulujg sie.

Podstawa naliczania kar umownych, okreslona w §18 ust. 1 umowy jest stata i niezmienna w catym okresie
obowigzywania umowy.

Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwiloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§28
KLAUZULA DORECZENIOWA

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach
dotyczacych swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu do
Centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarcze;j.

Wszelkie zawiadomienia i o$wiadczenia, réwniez faktury, inne dokumenty finansowo-ksiegowe dotyczace
lub zwigzane z niniejsza umowg beda dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiscie, poczty
polecong lub kurierem na podany adres do korespondencji, z zastrzezeniem mozliwosci przesytania
korespondencji za pomocg poczty elektronicznej, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.
W przypadku nieodebrania przesytki przez Wykonawce lub zmiany powyzszego adresu i nie wskazania
Zamawiajgcemu nowego adresu do doreczen, przesytka wystana przez Zamawiajgcego na ostatni znany
adres Wykonawcy i zwrdcona z przyczyn wymienionych powyzej bedzie uznana za skutecznie doreczona.
Strony ustalaja, ze doreczenie jest dokonane z chwilg uptywu terminu do odebrania przesytki awizowanej,
a w przypadku niedostarczenia przesytki z uwagi na zmiane adresu, z chwilg zwrotu przesytki do
Zamawiajgcego.
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§29
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa polskiego,
w szczegblnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacig umowy.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wykonywania na placu budowy pracy przez pracownikdw roznych
pracodawcéw pracodawcy ci majg obowigzek:

1) wspdtpracowac ze sobg,

2) wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikdw zatrudnionych w tym samym miejscu,

3) ustalic zasady wspotdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikdw,

4) informowac siebie nawzajem oraz pracownikdw lub ich przedstawicieli o dziataniach w zakresie
zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas wykonywanych przez nich prac.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zamieszczone w umowie podtytuty (nazwy poszczegdlnych czesci umowy) majg charakter porzadkowy
i nie wptywaja na interpretacje zapisow umowy.

6. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron / Umowa zostata zawarta w formie elektronicznej.

7. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), Dokumentacja
projektowa zadania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) oraz
nastepujace zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.

2) Zalacznik nr 2 - Kosztorys szczegétowy, sporzadzony przez Wykonawce.

3) Zatacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo — finansowy.

4) Zatgcznik nr 4 — Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej.

5) Zatacznik nr 5 — Wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan wymagalnych.
6) Zatgcznik nr 6 — Wzor oswiadczenia Podwykonawcy (brak faktur).

7) Zatacznik nr 7 - Potwierdzone kserokopie uprawnien 0séb wyznaczonych do realizacji umowy po
stronie Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5 do umowy

(pieczec firmowa Podwykonawcy)

ZAMAWIAJACY
Skarb Panstwa -
Prokuratura Okregowa

w Bielsku-Biatej

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
(brak wierzytelnosci z tytutu zaptaty wynagrodzenia)

DziatajgCc W imieniu .........ooevvvvnniiiieinennnnenenens (Podwykonawcy) niniejszym o$wiadczamy, ze w okresie
rozliczeniowym od dnia ............c...... dodnia ...ccoeervennnnns nie wykonywaliémy na rzecz Wykonawcy (nazwa
podmiotu, Z SIedZibg W ..........cceeeeevveiessseeaennnn. ), jakichkolwiek robdt, ustug, dostaw przy realizacji zadania pn.

~Remont konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biata Potnoc w Bielsku-Bialej
w zakresie dachu budynku i budowy instalacji piorunochronnej”, w ramach Umowy nr ......................
zdnia.................. zawarte] Z WyKoNaweg W ZaKIESIE .........cocueiiiiiii ettt ettt ettt et e

Tym samym o$wiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystugujg na dzien sktadania niniejszego o$wiadczenia
jakiekolwiek wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego — Skarbu Panstwa -
Prokuratury Okregowej w Bielsku-Biatej i zrzekamy sie wszelkich roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
— Skarbu Panstwa - Prokuratury Okregowej w Bielsku-Biatej wynikajgcych z tytutu zaptaty za roboty, dostawy,
ustugi w sytuacji, gdyby powyzsze o$wiadczenie okazato sie niezgodne ze stanem faktycznym.

(miejsce i data ztoZenia oswiadczenia) (pieczec i podpisy upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcy)

Otrzymuja:

1. Zamawiajgcy — Skarb Panstwa - Prokuratura Okregowa w Bielsku-Biatej.
2. Wykonawca.

3. a/a.
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Zatacznik nr 6 do umowy

(pieczec firmowa Podwykonawcy)

ZAMAWIAJACY

Skarb Paristwa -
Prokuratura Okregowa
w Bielsku-Bialej

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

DziatajgC W imieNiU ....cc.viiiiiiiiiiin e (Podwykonawcy) niniejszym o$wiadczamy,
zewdniu otrzymaliSmy  wynagrodzenie od Wykonawcy (nazwa  podmiotu,
V4O (=l07419 ) za roboty, dostawy, ustugi wykonane przy realizacji zadania

pn. ,Remont konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biata Potnoc w Bielsku-
Biatej w zakresie dachu budynku i budowy instalacji piorunochronnej”, w ramach Umowy
1] SRR zdnia ..o, zawartej z Wykonawcg W ZakresSie ........occcovceeveeneeenennieeneeen, , wykonywanych
w okresie od ................. do .o, i odebranych protokotem odbioru nr ................ z dnia

Tym samym o$wiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystuguijg na dzien skfadania niniejszego oswiadczenia
jakiekolwiek wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego — Skarbu Panstwa -
Prokuratury Okregowej w Bielsku-Biatej i zrzekamy sie wszelkich roszczen w stosunku do Zamawiajgcego —
Skarbu Panstwa - Prokuratury Okregowej w Bielsku-Biatej wynikajgcych z tytutu zaptaty za w/w roboty,
dostawy, ustugi w sytuacji gdyby powyzsze o$wiadczenie okazato sie nieprawdziwe.

Jednoczesnie o$wiadczamy, iz do powierzonych nam robdt, dostaw, ustug w zwigzku z zadaniem
pn. ,Remont konserwatorski budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biata Potnoc w Bielsku-
Biatej w zakresie dachu budynku i budowy instalacji piorunochronnej”:

— nie zatrudniamy, ani nie zatrudnialiémy jakichkolwiek dalszych Podwykonawcow,(*)

- zatrudnialimy lub zatrudniamy dalszych Podwykonawcdw, ktorych wymagalne naleznosci wobec nas
WYNOSZQ ..o / nie posiadajg wymagalnych naleznosci.(*)

(*) niepotrzebne skresli¢

(miejsce i data ztoZenia oswiadczenia) (pieczec i podpisy upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcy,)

Otrzymuja:

1. Zamawiajacy — Skarb Panstwa - Prokuratura Okregowa w Bielsku-Biatej.
2. Wykonawca.
3. a/a.
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