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WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy na realizacj¢ przedmiotowych robot uzyskat:
- Zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych (znak
AB.6743.521.2024) z dnia 11.09.2024 r.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace termindw realizacji inwestycji:
Termin zakonczenia realizacji inwestycji: w ciggu 8 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji inwestycji:

3.1. Masy ziemne pochodzace z korytowania pod rabaty i ogrody deszczowe, nie nadajace si¢
do ponownego wykorzystania — Wykonawca jest zobowiagzany zagospodarowaé we wlasnym
zakresie, poza placem budowy.

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegélnej ostroznosci podczas
wykonywania robot ziemnych w celu uniknigcia uszkodzenia istniejacej infrastruktury
podziemne;.

3.3. Wszystkie dziatania w trakcie budowy musza by¢ prowadzone przez Wykonawce z

dochowaniem nalezytej starannosci tak, by zminimalizowa¢ utrudnienia dla ludnosci,

ograniczenia w dostepie do drog publicznych, parkingu przy ul. Poprzecznej, obiektow
uzytecznosci publicznej i prywatnych.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje si¢ Wykonawce do:

a) Zorganizowania zaplecza budowy na czgsci dziatki 293/2 obreb 06 Busko-Zdro;.
Zaplecze budowy powinno zosta¢ ogrodzone/odizolowane oraz oznakowane przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Koszt urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy i
placu budowy oraz jego likwidacji po zakonczeniu realizacji umowy nalezy do
Wykonawcy.

b) Ograniczenia obszaru placu budowy do wykonywanych w danym okresie robot oraz
oznakowania miejsc prowadzenia robot.

Powyzsze ma na celu umozliwienie korzystania z wiat, przystanku autobusowego oraz
miejsc parkingowych na ul. Poprzecznej przez zaineresowane osoby.

€) Zorganizowania placu budowy tak, by spelnione byty warunki ppoz. i BHP dla

wszystkich jego pracownikow, w tym pracownikow podwykonawcow.

d) Zminimalizowania czasu wykonywania prac ziemnych i montazowych w miejscach

bezposrednio zlokalizowanych przy ciggach komunikacji pieszej i samochodowe;.

e) Wykonywania prac ucigzliwych w sposob ograniczajacy dyskomfort dla uzytkownikow




terenu objetego zamowieniem oraz obiektow uzytecznos$ci publicznej bezposrednio
sgsiadujacych z inwestycja.

f) Utrzymywania w nalezytym porzadku drog dojazdowych do budowy.

g) Odtworzenia zniszczonych przez sprzet budowlany nawierzchni w rejonie realizacji
ZamoOwienia.

h) Oznakowania zakazujgcego wstep na teren budowy osobom nieupowaznionym oraz
zawierajacym informacj¢ o wyjezdzie cigzarowek z budowy.

1) Wydzielania miejsca magazynowania materialow budowlanych w sposob ograniczajacy
utrudnienia dla ludnosci oraz majacy negatywny wplyw na srodowisko.

J) Niezwlocznego przystapienia do usuwania zaistniatych w wyniku prowadzenia robot
awarii oraz naprawy powstatych uszkodzen i zniszczen (do 1 godziny od zgloszenia).

Uwaga! Wszelkie koszty zwigzane z W/w kwestiami obcigza¢ bedg Wykonawce.

4. Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezalo rowniez:

a) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow wg polskich
norm, obowigzujacych warunkow technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w
uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych zataczonych do projektu wraz z
uzyskaniem do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot, dokumentow
potwierdzajacych pozytywne odbiory (w tym przez MPGK, PGE Dystrybucja) - w

przypadku koniecznosci ich uzyskania.

b) Utrzymywanie na terenie budowy nalezytego porzadku oraz zabezpieczanie

zgromadzonych materiatow.

€) Biezaca naprawa wszelkich uszkodzen, w tym: drog, sieci, przytaczy, punktow osnowy

geodezyjnej 1 innych jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez Wykonawcg lub jego
podwykonawcéw podczas prowadzenia robot.

d) Po zakonczeniu robot, a przed dniem odbioru konicowego robot przez Zamawiajacego -
usunigcie z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz

uporzadkowanie miejsc wykonywania prac objetych zamdwieniem oraz terendOw
przylegajacych.

e) Objecie opieka pielegnacyjna wykonanych nasadzen przez okres 1 roku od odbioru
koncowego zadania, w zakresie zgodnym z zaleceniami zawartymi w dokumentacji
projektowej (Projekt zieleni).

Podlewanie roslin nalezy przeprowadzaé regularnie zgodnie z panujacymi
warunkami atmosferycznymi — w okresie wzrostu roslin.

Zapewnienie materiatow niezbednych do przeprowadzenia prawidtowej pielegnacji (woda,
energia elektryczna, nawozy, opryski, narze¢dzia itp) sg po stronie Wykonawcy robot.

f) W zakresie prac pielegnacyjnych zieleni w okresie gwarancyjnym — kazdorazowe

informowanie Zamawiajacego o przeprowadzeniu danej czynnosci.

g) Respektowanie aspektow zwigzanych z ochrong srodowiska, w tym m.in.:

» Wywoz odpadow, gruzu, utylizacja materialdow, urzadzen i instalacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (przekazywanie wytworzonych odpadéw powstajacych
podczas wykonywania rob6t do zagospodarowania podmiotowi dziatajagcemu zgodnie
z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami ustawy o odpadach oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy, posiadajgcemu zezwolenie wlasciwego organu na
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prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami).

Uwaga! W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od swoich obowigzkéw - mimo 2 krotnego
pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zatrudni¢ inng firme do
przeprowadzenia w/w prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Signed by /
Podpisano przez:

Mirostaw Andrzej
Wieczorek
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