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Zadanie (cze¢s$¢) 1

Projekt umowy nr ...../2025/TZ.AB/WW

zawarta w dniu ztozenia ostatniego podpisu pomigdzy:
Gming Miasta Gdanska z siedzibag w Gdansku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969
reprezentowana przez

...................................... - Gdanskie Nieruchomos$ci — Samorzadowy Zaktad Budzetowy z siedziba:

80-254 Gdansk ul. Partyzantow 74
zwanym w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego/Zleceniodawce i z tytulu realizowanych robot budowalnych (prac) bedzie
wystawiat rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej roéwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktdérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowiazku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik 8 do umowy.*

Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiqzuje si¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomic
o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstale w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu realizowanych robot budowalnych (prac) bedzie wystawial rachunki.
W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty na rzecz

Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki
zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.
Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalgcznik nr 8 do umowy.*

wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamoéwienia (Nr sprawy

TZ.250.147.2025.AB) w trybie art. 275 i nastepnych ,,Prawo Zaméwien Publicznych” z dnia 11 wrze$nia 2019 (t.,j. Dz.U.
7 2024 r., poz. 1320 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowy pojemnikéow pélpodziemnych przy ul. Dzianej
(dzialka nr 402/2 obreb 89) w Gdansku.
Zakres robot obejmuje:
a) zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas robdt budowlanych, zgodnie z zataczong decyzja Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

b) zabezpieczenie istniejacego cieplociagu,
¢) wykonanie rozbiorki istniejacych zbiornikow na opady,
d) wykonanie robot ziemnych,
e) montaz pojemnikéw potpodziemnych,
f) montaz zamkow w kazdej klapie,



2)
h)
i)
j)
k)
1)

m)

dostarczenie kluczy do pojemnikow,

wykonanie nawierzchni chodnika z kostki granitowej,

wycinke drzew zgodnie z zalaczona decyzjg Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
frezowanie korzeni drzew,

wywiezienie pni i korzeni,

wykonanie nasadzen zastgpczych zgodnie z decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
wykonanie r¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem.

3. Szczegotowy zakres robot okresla § 2.

§2

Zakres robot

1. Szczegoétowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal okre§lony w nastgpujacych dokumentach:

a)
b)

¢)
d)

Projekt budowlany budowy pojemnikow pétpodziemnych, Gdansk, ul. Dziana, dziatka nr 402/2 obreb 89 — zal. 2,
Projekt wykonawczy budowy pojemnikow potpodziemnych, Gdansk, ul. Dziana, dziatka nr 402/2 obreb 89 — zat. 3,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Budowa 16 wiat $émietnikowych w obszarze Srodmiescia
w Gdansku. Budowa pojemnikow potpodziemnych, Gdansk, ul. Dziana, dziatka nr 402/2 obreb 89 — zal. 4,
Kosztorys ofertowy — zat. 7.

§3

Obowiazki i prawa Zamawiajacego

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)
b)
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kontroli sposobu i jakosci wykonywanych robot,
weryfikacji zgodnosci zastosowanych form zieleni ze standardami ujetymi w ,,Gdanskiej Karcie dla Drzew” w tym:
e monitorowanie stanu zdrowotnos$ci roslin,
e kontrola skuteczno$ci zastosowanych rozwigzan,
e informowanie uczestnikow procesu inwestycyjnego w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz
wzywanie wykonawcy do zastosowania rozwiagzan zamiennych.
wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do
sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan,
zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile s3 juz znane, podal nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane:
kontroli stanu zatrudnienia oso6b zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie stosunku pracy,
a w szczegolnosci do: wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane
czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia tj. robét budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie,
murarskie, montaz urzadzen i konstrukcji metalowych oraz prace ogrodnicze, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okres$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. 22025 r. poz. 277 z pézn. zm.) m.in. poprzez weryfikacj¢ 0séb na miejscu wykonywania
robot budowlanych.
zadania o$wiadczen i dokumentdéw, w szczegolnoscei:
- o$wiadczenie zatrudnionych osob,
- os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu os6b na podstawie stosunku pracy,
- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych osob,
- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlno$ci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionych oséb, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres ich obowigzkow.
w przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

4. Szczegodly dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno§¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wprowadzenia Wykonawcy na budowg.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

a)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz ze sztukg budowlang przy dolozeniu nalezytej starannosci,
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b)
¢)

d)
e)

2
h)

k),

k)

)

m)

0)

p)

Q)

r)
s)

wykonania wycinki drzew wskazanych w decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
wykonania nasadzen zastgpczych zgodnie z informacjami zawartymi w decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow,
wykonania oznakowania nasadzonych drzew w formie zalaminowanej plakietki informacyjnej zgodnie z wzorem
przedstawionym w zal. 6,
wykonanie robot zgodnie uzgodnieniem GIWK,
wykonanie robot zgodnie uzgodnieniem Polskiej Spotki Gazownictwa,
wykonanie robot zgodnie z uzgodnieniem Grupy GPEC,
wykonania projektu zmiany organizacji ruchu na podstawie zaopiniowanej przez Zamawiajacego koncepcji zmiany
organizacji ruchu,
wystapienia do Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku o zajecie pasa ruchu drogowego (jego cze$ci) na
czas prowadzenia robot oraz pokrycia kosztéw jego zajecia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamoéwienia,
wykonywania robot budowlanych w obrgbie istniejacego drzewostanu z nalezyta staranno$cia, w tym przede
wszystkim:
- zabezpieczenia drzew zgodnie z standardami ujetymi w ,,Gdanskiej Karcie dla Drzew”,
- realizacji inwestycji zgodnie z ,,Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”-
zal. 5,
- w strefie ochrony drzewa zabronione jest lokowanie placow postojowych i sktadowisk materiatdow budowlanych,
kruszyw, gruntéw i §rodkéw chemicznych,
- zabronienie jest poruszanie si¢ sprzg¢tu, maszyn i pojazdéw w strefie ochrony drzewa bez odpowiedniego
zabezpieczania podtoza przed zageszczaniem i ingerencja w systemy korzeniowe,
- zabronione jest wysypywanie lub wylewanie odpadéw w strefie ochrony drzewa powstajacych w procesie
budowlanym, w tym ptukanie i mycie maszyn, i narze¢dzi,
- zabronione jest zmienianie poziomu gruntu w obrebie strefy ochrony drzew,
- wszystkie prace ziemne w obrebie systemow korzeniowych nalezy wykonaé recznie lub w  sposdb
minimalizujacy niekorzystne oddziatywanie,
- w przypadku odstonigcia korzeni zabrania si¢ pozostawienia otwartego wykopu na okres dluzszy niz jeden
dzien.
w przypadku otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego o stwierdzonych nieprawidtowosciach w zakresie
ochrony zieleni na placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do podjecia dziatan naprawczych,
w przypadku uszkodzenia korzenia Iub korzeni o $rednicy powyzej 5 cm. Wykonawca ma obowigzek wykonania 2
badan specjalistycznych okreslajacych stabilno§¢ drzewa na wlasny koszt. Pierwsze badanie nalezy wykonaé
w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia przypadku, drugie po uplywie 2 lat. Wykonawca zobowigzany jest
réowniez do wykonania zalecen wynikajacych z wynikow badan w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
dokonania przed rozpoczeciem robdt budowlanych zgloszenia uzytkownikom obiektow i1 urzadzen o zamiarze
zajecia terenu lub dokonaniu wilaczen, uzyskania wszelkich niezbgdnych zgdod i zezwolen okreslonych
w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunkéw postawionych w tych uzgodnieniach,
wykonania robét przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robdt u Zamawiajgcego,
wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienia materiatow i urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji
(PZH, ITB, itp.) pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialdw na plac budowy (miejsce wykonania
zamoOwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbgdnych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia obcigzaja Wykonawce,
wykonywania robo6t pod kierownictwem o0sob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow
z odpowiednimi kwalifikacjami,
protokolarnego przejecia placu budowy,
prowadzenia biezacych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Nadzoru Wilascicielskiego lub osoba przez niego
upowazniong, oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,
stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organ6w nadzoru budowlanego,
Scistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy 1 spetnieniu wszelkich wymogow
procesu inwestycyjnego okreslonego przepisami prawa,
zapewnienia we wilasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy
licznika zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,
prawidtowej koordynacji prac,
zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub wulegajacych zakryciu z
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknietych cykli robot,
biezacego zabezpieczenia terenu, na ktérym beda realizowane roboty budowlane,
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z) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw
($mieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych
odpaddéw na zadanie Zamawiajacego,

aa) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegotowymi dotyczacych materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

bb) przywrocenia do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy oraz
naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zamowienia,

cc) ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkéow dotyczacych
zatrudnionych pracownikéw i 0so6b trzecich,

dd) przerwania robdt na zagdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robdt przed ich zniszczeniem,

ee) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

ff) przekazanie Zamawiajacemu raportow koncowych z przeprowadzonych nadzorow,

gg) wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na
ocene prawidlowego wykonania rob6t zgltaszanych do odbioru,

hh) catodobowej ochrony obicktu podczas budowy,

il) organizacji estetycznego zaplecza budowy.

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania

w okresie, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on

naprawi¢ szkod¢ na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom umowy. Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0sob trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. robét budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie,

murarskie, montaz urzadzen i konstrukcji metolowych oraz prace ogrodnicze, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.

U. 22025 r. poz. 277 z pdzn. zm.), o ile takie czynnosci byly w danym miesigcu (okresie) wykonywane oraz:

a) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnos$ci, do zatrudnienia
innego pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okre§lone czynnosci,

b) ztozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany
w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowiazek sktadania na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego oraz na koniec robot oswiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia tj. rob6t budowlanych, takich jak: brukarskie, betoniarskie, murarskie, montaz

urzadzen i konstrukcji metolowych oraz prace ogrodnicze. jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277

z pozn. zm.), o ile takie czynno$ci byly w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

b) date ztozenia o§wiadczenia,

c¢) wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych o0soéb,

d) rodzaj i wymiaru etatu,

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sg niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robdt i nie wnosi

zadnych uwag.

Przed przystgpieniem do wykonywania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion

i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane

— o ile beda znane oraz do informowania Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamoéwienia o wszelkich zmianach.

Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgséci okreslonych w umowie robot

osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zasady powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcom zostaly okre§lone w § 8 umowy.

. Wykonawca zrealizuje zamoéwienie samodzielnie.

§5
Terminy realizacji umowy
Umowa obowiazuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ...... dni od dnia podpisania umowy.
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§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w§ 112 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysokosci z zastrzezeniem wust. 5, 6,7 i 8 na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym w wysokosci:

Warto$€ netto ......oovvvveiiineiennnens zl (stownie:....ccovvieiiiniinnnnnn. zlotych)
7 Y 7l (slownie:....ccovveiiinniiinnnnne. zlotych)
Warto$¢ brutto .......oovevveiiinninnnn 7k (slownie:....coovvviiiniiinninnen. zlotych)

zgodnie z zestawieniem kosztorysow ofertowych.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objgtego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie
kalkulacji okreslonej w kosztorysie ofertowym.

Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatdéw i sprzgtu, wskazniki cenotworcze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegnie zmianie do konca realizacji robot.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacje robdt okre§lonych w § 1 i § 2 wraz
z kosztami wykonania niezbgdnych préb, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, koszty skladowania odpadow
budowlanych, zabezpieczenia robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ustug
w tym koszty energii elektrycznej, ogrzewania i osuszenia lokali, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy,
ubezpieczenia placu budowy i 0sdb, przestojow oraz inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezbedne do prawidlowe;j
realizacji robot budowlanych.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysu
ofertowego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$¢ niewykonanych lub
wykonanych w ilosciach wigkszych niz wynika to z kosztorysu prac danego rodzaju, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét. Ceny
jednostkowe przyjetew kosztorysie musza by¢ zgodne z cenami okreSlonymi w kosztorysie ofertowym dla danego
rodzaju prac.

W przypadku wykonania wigkszego lub mniejszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysie ofertowym o +15%
1 wiecej wysokos¢ wynagrodzenia musi by¢ okreslona na podstawie aneksu do umowy.

Kwota, jakg Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ robot budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto§ci umowy okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z
zastrzezeniem § 6 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 oraz § 15 ust. 3 lit. a), b) , e), 1), g).

Strony sporzadza ancks do umowy w kazdym przypadku, kiedy wystapiag roboty dodatkowe lub zmiana umowy
bedzie wynikata z zapiséw § 15 ust. 3 lit. b).

Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czesci
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania,
w przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§7
Rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie rob6t budowalnych nastapi po zakonczeniu prac bedacych przedmiotem zamdwienia.
Podstawe do rozliczenia robot bedzie stanowit protokét koncowy odbioru robot potwierdzony przez inspektora nadzoru
bez zastrzezen.
Faktura za wykonane prace musi by¢ wystawiona i dostarczona Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni, liczac od daty
podpisania protokotu, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ze wskazaniem numeru niniejszej umowy.
Faktura za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Zaptata wynagrodzenia nastagpi po wykonaniu ushugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr
........................................... w ciagu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej pod
wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego. Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego.
Po wejsciu w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury obowiazkowo nalezy
wystawiaé¢ w nastepujacy sposob:
Nabywca - Podmiot2 wg struktury dla e-faktur w KSeF:
Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
NIP: 5830011969
Odbiorca - Podmiot3 wg struktury dla e-faktur w KSeF:
Gdanskie Nieruchomosci
ul. Partyzantéw 74
80-256 Gdansk
NIP: 9570844969
W przypadku braku danych Odbiorcy Podmiot3 brak bedzie mozliwosci realizacji platnosci faktury.
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W przypadku powierzenia czgsci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywaé si¢ bedg zgodnie z art. 464
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 (t.,j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art.
108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i uslug w brzmieniu obowiazujacym od 1
listopada 2019 r.

Istnieje mozliwos¢ skladania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej

nastepujace uregulowania:
a) zakres zamdwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowiazki generalnego wykonawcy,
d) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
e) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
f) termin i warunki zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
g) umowne warunki odstgpienia od umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez
zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres Swiadczenia wykonanego przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot przez wykonawcg podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym
a wykonawcg.

Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawce¢ umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego

i Wykonawcy.

Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotagcza Zamawiajacemu zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okre$lonych w ust. 2, ust. 3,

ust. 4 1 ust. 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest duzszy niz 30

dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych rob6t budowlanych.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

w terminie okre§lonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany, w terminie o ktébrym mowa w ust. 7, uznaje sie, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do niej

pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okre$lonych w ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 lub jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robot budowlanych.

W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie,

o ktorym mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi transportowe lub dostawa materialow

budowlanych. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 10 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.



15. Wykonawca przedlozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i ust. 13 odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktorej mowa
w ust. 2 lit. f) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ushugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1
lit. h).

17. Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

18.Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajacemu o$wiadczenie
o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie

potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobg¢ upowazniong do
reprezentowania podwykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

19.Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu Wykonawca sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o spetnianiu warunkéow udzialu w postgpowaniu
w zakresie w jakim podwykonawca, z ktorego wykonawca rezygnuje spelnial warunki udzialu w postgpowaniu,
podpisane przez osobg upowaznionga do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formag reprezentacji okreslong
w dokumencie rejestrowym wilasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wlasnym
zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

21. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktoérych termin uplynat w danym
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcoéw, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

22.Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez zamawiajacego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

23. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptlaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi,

25.Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy,

26. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

27. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania,
o ktorym mowa w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior §wiadczen, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy.

28. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

29. Kwote rownag kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sagdowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow
wynikajacych z umowy i1 obowigzujacych przepisdéw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajag wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia uslug oso6b innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgloszonych
podwykonawcéw. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé dokumenty $wiadczace
o stosunku prawnym istniejagcym miedzy Wykonawca, a osoba wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9

Przedstawiciele stron
Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektorow nadzoru, dzialajacych w granicach umocowania
okres$lonego przepisami ustawy Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z p6zn. zm.) podajac ich dane oraz
wyznaczy inspektora wiodacego.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i iloscig robdt, ktore sa
niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:
- kierownik budowy, Pan(i) «....coveeiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieenen
- inspektor ds. nadzoru dendrologicznego, Pan(i) ......ccccoeevieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o tym fakcie.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto za
PIZedMIOt UIMOWY, eeutreenrssssssnsssssssssssssssnsssssssasssssssssssssssnsssas (slownie: ...ccceevniiieiiiiieiiininninnnns ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ....... najp6zniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:

- 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

- 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uplywie terminu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakosci, w zalezno$ci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunigcia
ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w:

- pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomnigjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

- innej formie niz pieniadzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub porgczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu
z zabezpieczenia.

§11
Odbior robot

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym

odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed zgtoszeniem do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest:

a) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,

b) uprzatnaé plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o wykonaniu przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robdt okreslonych w § 5 ust. 4.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robot, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

a) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegoélowymi

dotyczace materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

b) raporty z przeprowadzonych nadzorow realizowanych w ramach umowy,

c) rozliczenia petnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci
i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy date odbioru koncowego
robot.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastgpi¢ poézniej niz 7 dni od daty zlozenia przez Wykonawce wniosku
o dokonanie odbioru koncowego, zgodnie z § 11 ust. 4.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokét w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia
wymagan okre§lonych w ust. 5 lub w ust. 7.

Protokét odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

a) datg¢ sporzadzenia protokotu,

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jako$ci robot,

¢) wymienienie wad i usterek,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia robot,

f) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) wykaz 0sdb uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami,

h) wady i usterki nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca zobowiagzany jest do usunigcia wad i usterek i ponownego zgloszenia przedmiotu
umowy do odbioru,

i) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nic wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad
i usterek, ktore wystapily w okresie gwarancji i rekojmi,

j) wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w my$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy i zazada
wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowiazany jest do speknienia tego zadania pod rygorem
odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢gciu wad. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

Za datg odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie datg okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy
podpisanego bez zastrzezen.

W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru koncowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w ust. 6
Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robét i wystawienia faktury.

Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwota komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwiazanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robdt w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
uplynigcia terminu gwarancji i rekojmi oraz usuni¢cia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12

Rekojmia i gwarancja
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rgkojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
OKkres gwarancji ustala si¢ na ........ miesiecy.
OKkres rekojmi wynosi ......... lat.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic na piSmie Wykonawce nie
poézniej niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokot okreslajacy wade, jej istotnosé
1 proponowany termin usunigcia.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych prac, w tym jakos$ nasadzonej
zieleni 1 zobowigzuje si¢ do nieodptatnych uzupelien - wymiany roslin obumarlych (za wyjatkiem przypadkéw
spowodowanych nieprzewidzianymi okoliczno$ciami np. kradziez, klgska zywiotowa lub z winy Zamawiajacego).
Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancjg beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, o ile nie
powstaty z winy Zamawiajacego.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawceg w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego winy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust.1,
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k)
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z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 1 § 2 w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia

brutto okres$lonego w § 6 ust.] umowy za kazdy dzieh zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie

roboty do dnia faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

z tytulu nieusunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

z tytulu nieusunigcia usterek i wad w okresie gwarancji i r¢kojmi w wyznaczonym terminie w wysokosci

0,50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

za ulokowanie placow postojowych i sktadowisk materiatow budowlanych, kruszyw, gruntow i Srodkow

chemicznych w Strefie Ochrony Drzewa:

i)  w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzenie naruszenia,

ii) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu naruszenia, liczne od kazdego przypadku osobno.

za poruszenie si¢ sprzetu, maszyn i pojazdéw w Strefie Ochrony Drzewa, bez odpowiedniego zabezpieczanie

podtoza przed zageszczaniem i ingerencja w systemy korzeniowe:

i)  w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde stwierdzenie naruszenia,

i) w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu naruszenia (np. poprzez wykonanie
tymczasowych drog technologicznych), liczone od kazdego przypadku osobno.

za wysypanie lub wylewanie odpadéw powstajacych w procesie budowlanym, w tym plukanie i mycie maszyn,

i narzgdzi w Strefie Ochrony Drzewa:

i) w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzone naruszenia,

ii) w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu naruszenia, liczone dla kazdego przypadku
osobno.

za brak zabezpieczenia drzew zgodnego ze Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie

inwestycyjnym na terenie placu budowy:

1) w wysokosci 500,00 zi brutto za kazde stwierdzone niezabezpieczone drzewo,

i)  w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu naruszenia, liczone dla kazdego przypadku
osobno.

za niewlasciwe zabezpieczenie drzew na placu budowy niezgodne ze Standardem ochrony drzew i innych form

zieleni w procesie inwestycyjnym na terenie placu budowy:

i)  w wysokosci 300 zt brutto za kazde stwierdzenie niewlasciwego zabezpieczenia drzew,

i) w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien zwloki w usunigciu naruszenia, liczone dla kazdego przypadku
osobno.

za zmiang poziomu gruntu w Strefie Ochrony Drzewa:

1)  wwysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde stwierdzenie naruszenia,

ii) w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w usuni¢ciu naruszenia, liczone dla kazdego przypadku
osobno.

z tytutu uszkodzenia korzenia o $rednicy w miejscu uszkodzenia od 2 do 5 cm w wysokosci 500 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

z tytutu uszkodzenia korzenia o $rednicy w miejscu uszkodzenia powyzszej 5 cm w wysokosci 1 000,00 zt brutto

za kazdy stwierdzony przypadek,

z tytulu uszkodzenia pnia lub gatezi o $rednicy powyzszej 10 cm w miejscu uszkodzenia w wysokosci 2 000 zt za

kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku uszkodzenia korzenia lub korzeni o $rednicy powyzej 5 cm. Wykonawca ma obowigzek wykonania 2

badan specjalistycznych okreslajacych stabilno§¢ drzewa na wlasny koszt. Pierwsze badanie nalezy wykonaé

w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia przypadku, drugie po uptywie 2 lat. Z tytulu opdznienia w wykonaniu

badan specjalistycznych okreslajacych stabilno§¢ drzew zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 200 zt za

kazdy zwloki.

dopuszcza si¢ odstepstwo od naliczania kar umownych zawartych w lit. 1) - m) w przypadku braku mozliwosci

zastosowania rozwigzan alternatywnych oraz przy zachowaniu nastgpujacej procedury:

i) wykonawca/inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni ze strony wykonawcy musi zwrdcic si¢ z pisemnym
wnioskiem do Zamawiajgcego, uzasadniajac brak mozliwosci zastosowania rozwigzan alternatywnych,

ii) we wniosku musi by¢ zawarty program naprawczy, ktory zostanie wdrozony natychmiast po uszkodzeniu
korzeni,

iii) wniosek wraz z programem naprawczym musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy

dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci

1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

za nieprzedltozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktéorych mowa

w § 8 ust. 10 i ust. 13 lub ich zmian w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 1

umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 8 ust. 11 w wysokosci

1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,
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t) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia oséb na podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie
zobowigzany do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego
wynagrodzenia wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne oraz liczby miesigcy lub odpowiedniej
czeSci miesigca w okresie realizacji danych czynnosci - za kazdego niezatrudnionego.

- Zatrudnienie 0sob przez niepeiny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie traktowane, jako
niespelnienie wymaganych warunkow realizacji zamowienia.

- Kazda z o0s6b zatrudnionych przez niepetlny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci)
bedzie traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesiac lub dany okres bedzie
traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prac¢ w danym miesigcu lub
danym okresie, zatrudnienie 2 0s6b przez niepelny miesiac lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 2 0sdb zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ w danym miesigcu lub danym okresie itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) Za zwloke¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki, jednak nie wigcej niz 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1
ustawy ,,Prawo Zamowien Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosé

kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub ich dochodzenia na zasadach og6lnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w wyniku

nie wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysokos$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 6 ust. 1.

§ 14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy

Oproécz przypadkoéw okreslonych w ksigdze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) powzieccia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy,

¢) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczagc od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach

okreslonych w § 14 ust. 1 lit. a).

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) lub rozwigzania umowy za porozumieniem
stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia lub
rozwigzania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢) Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawceg jej postanowien bez
ponoszenia skutkow prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynno$ci) osob na
podstawie stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie
traktowal, jako nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowaé¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.

§15
Zmiany w umowie
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
Zmiany w umowie moga nastgpic, jezeli:
a) dotyczg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robdot budowlanych, ktérych nie
uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty si¢ one niezbedne i zostaty spelnione tgcznie nastepujace
warunki:
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b)

d)

e)

2)

- zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczego6lnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ushug lub instalacji zamoéwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ Iub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

- wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem

nalezycie uzasadnionych przypadkow.

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

w przypadkach okre§lonych w lit. a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy pzp,

Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastegpstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
uniknigcia stosowania przepisow ustawy,

- w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

faczna warto$¢ zmian jest nizsza od 15% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie,

dotycza terminu zakonczenia robodt, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci, ktore spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci w przypadku:

nieprzewidzianych w SWZ warunkow, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie wynikajace migdzy innymi z dziatan sity wyzszej, w szczegdlnoscei zdarzenia takie jak:
pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemozliwiajacych
z przyczyn technologicznych wykonywanie robot budowlanych objetych zamowieniem,

wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci,
za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

koniecznosci wykonania innych rob6t budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktorych
wykonanie stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania
tych roboét,

wystgpienie zmian w przepisach prawa skutkujacych zwigkszeniem zakresu prac,

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy prawo budowlane,

wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,

h) w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w lit. g) termin wykonania umowy moze ulec

i)

k)

odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia rob6t budowlanych w sposdb nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wczes$niejszego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:
- zmiana osoby Kierownika budowy nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy
np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawcg umowy z Kierownikiem budowy.
- Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamowienia.
zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych w przypadku, gdy
proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelni dany warunek udzialu w postepowaniu
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umoéw o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze
nastapi¢ w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamdOwienia przy pomocy podwykonawcéw na etapie
sktadania ofert jezeli w stosunku do czg$ci zamowienia, na ktoéra ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie
zostata wylaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

4. Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,
w szczegblnosci jezeli zmiana:
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- wprowadza warunki, ktoére, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym
postepowaniu wzigliby lub mogliby wzia¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostalyby oferty innej tresci,
- narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej umowie,
- W sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z umowy,
- polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca,
w przypadkach innych niz wskazane w ust. 3 lit. d).
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest niewazna.
Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystapienia z zadaniem zmiany Umowy w zwiagzku z wystapieniem
okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmian¢ umowy. Wniosek
Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej winien zawieraé przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy
z przywolaniem wlasciwych postanowien Umowy i/lub przepiséw ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz zawierad
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie
domaga si¢ zmiany Umowy, przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest
niezbgdne do nalezytej oceny wniosku o zmiang Umowy przez Zamawiajacego.
Z wnioskiem o zmiang Umowy moze roéwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16
Postanowienia koncowe
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie b¢da miaty zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.
Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedzib lub nazw firm,
0s6b reprezentujacych, numerdéw telefonéw, numeru rachunku bankowego itp.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej
umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenies¢ calosci lub cze$ci wierzytelnosci z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca, jako zalacznik do umowy sktada odpowiednie os§wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
W przypadku podpisu wlasnorecznego. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego / W przypadku podpisu elektronicznego: Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej
z uzyciem kwalifikowanych podpisow elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

1) Zestawienie kosztorysow — zat. 1,

2) Projekt budowlany budowy pojemnikéw potpodziemnych, Gdansk, ul. Dziana, dziatka nr 402/2 obrgb 89 — zat. 2,
3) Projekt wykonawczy budowy pojemnikow potpodziemnych, Gdansk, ul. Dziana, dziatka nr 402/2 obreb 89 — zat. 3,

4)

5)
6)
7)
8)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt. Budowa 16 wiat $mietnikowych w obszarze Srodmiescia
w Gdansku. Budowa pojemnikoéw poétpodziemnych, Gdansk, ul. Dziana, dziatka nr 402/2 obrgb 89 — zat. 4,

Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym — zat. 5,

Wzér plakietki informacyjnej — zat. 6,

Kosztorys ofertowy — zat. 7,

Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej/prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza — zat. 8.
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Zatacznik nr 8
Dotyczy 0s6b prawnych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Jako osoba upowazniona do reprezentowania spotki:

Oswiadczam, ze Spotka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednocze$nie o§wiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:

NIP:

REGON:

Jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze nie zawiesitem i nie zaprzestalem wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje
si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

Gdansk, dnia...............oo.

*niepotrzebne skresli¢
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