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I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-1

ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000

Spis tresci:

1. Wstep
2. Materialy
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci
7. Obmiar robo6t
8. Odbidr robot
9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ogdlnobudowlanych zwigzanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji,
wymiany zrddla ciepta oraz budowy instalacji fotowoltaicznej w budynku uzytecznosci publicznej na
terenie gminy Myszyniec.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.3.

Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element sktadowy dokumentacji projektowej i
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu i realizacji rob6t ogélnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ogélnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., tgcznie z:

a) Inwentaryzacja powykonawcza obiektu

b) Montazem i demontazem rusztowan,

¢) Utylizacja gruzu i $mieci,

e) Organizacja placu budowy.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ 1tacznie z projektami budowlano-wykonawczymi
poszczegodlnych branz oraz czgscig kosztorysowa wg wykazu:
a) projekt budowlany — zwigzany z termomodernizacja budynku szkoly podstawowej w
Duczkach wraz z przebudowa pomieszczen.
b) kosztorys inwestorski i przedmiar robdt do projektu przywotanego powyzej (wg pkt a) .
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robdt budowlanych zasadniczych
i uzupelniajacych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze
(towarzyszace), konieczne do realizacji wymienionych prac:
Doktadny opis wykonania rob6t budowlanych zostat opisany w dokumentacji wykonawczej —
,,Projekt Wykonawczy”.
Okreslenia podstawowe
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce elementéw obiektu budowlanego.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a
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takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacja budowlana - nalezy przez to rozumie¢: pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych  ikoncowych, w
miar¢ potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (w przypadku, gdy sg niezbedne).

1.4.7. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrob6éw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.10. Rejestr obmiaru - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng, jako$ci stosowanych
wyrob6éw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.12. Przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach pomiarowych.

1.4.13.Cz¢5¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.14. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.15. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robdt lub odcinka (w zaleznos$ci od przypadku) tak
jak zostat podany w zalaczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczgcia.

1.4.16. Data rozpoczgcia - data rozpoczgcia robot okreslona w zataczniku do Oferty.

1.4.17. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktéra sktada si¢ projekt wykonawczy
oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.18. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

1.4.19. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowe;.

1.4.20. Inspektor koordynujacy - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji calosci robdt
objetych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie, posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.21.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji przedmiotu zamdéwienia.

1.4.22. Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslonych w Umowie, lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach Umowy.



1.4.23. Materialy (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng zaakceptowang przez Inwestora.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonania robét z dopuszezonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

1.4.25. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikdéw
i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel
kierowniczy, robotnikéw i inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.

1.4.26. Personel Zamawiajacego - Inspektorzy nadzoru oraz caty personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub
Inspektora do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel
Zamawiajacego.

1.4.27. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).

1.4.28. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla czgsci robét oraz prawni nastgpcy kazdej z tych oséb.

1.4.29. Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych zZ
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcg w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie.

1.4.32. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu.

1.4.33. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub oséb).

1.4.34. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako Zamawiajacy w zalaczniku do oferty oraz prawni
nastgpcy tej osoby.

1.4.35. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna - szczegétowe wymagania zwigzane z materiatami,
sprzetem, transportem, wykonaniem robét, kontrolg jako$ci, obmiarami, odbiorem 1
zasadami ptatno$ci (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robot).

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa SST 1 poleceniami Inspektora. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz podstawowych materiatéw,
urzadzen i technologii przewidzianych do wykonania rob6t okreslonych Umowa

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wsp6trzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperOw; przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtach warunkéw umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowq:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zalgcznik do Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

powiadomi¢ Inspektora Koordynujacego, ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowag w tym ze SST.
Wielkos$ci okre$lone w dokumentacji projektowej (w tym SST) beda uwazane z wartosci
docelowe, do ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robdt objetych zaméwieniem, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Teren gdzie beda prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany, zgodnie z przepisami,
przez Wykonawce stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi.
Inspektor moze nakaza¢ umieszczenie dodatkowych tablic i znakéw, jezeli uzna to za stosowne.
Wykonawca powinien bezwzglednie zastosowac¢ si¢ do takich polecen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakéw i tablic nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowy.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje swoich baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikéw 1 ciekdw wodnych ptynami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona  przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia
nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdéw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.
Wiszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate technicznag lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na Srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli
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wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wilasciwych organéw administracji.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Zamawiajacy nie posiada zadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie moga
znajdowac si¢ pod tynkiem. W zwiazku z tym roboty zwigzane ze skuwaniem tynkéw nalezy
prowadzi¢ bardzo ostroznie, aby minimalizowa¢ ewentualne uszkodzenia przewodow.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwlocznie na
wtlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciagzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu BIOZ)
przed rozpoczgciem robdt budowlanych

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organ administracji panstwowej i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. Dz dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za petnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod oraz w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i1 kody grup, klas i kategorii robot:
45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE

45111300-4 - ROBOTY ROZBIORKOWE

45442000-7 - NAKELADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45261300 - OBROBKI BLACHARSKIE

45261320 - RYNNY I RURY SPUSTOWE

45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJINE

45450000-6 - BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW



45430000 - POKRYWANIE PODEOG I SCIAN

45431000-7 - KEADZENIE PLYTEK

45421000-5 - STOLARKA

45410000 - TYNKOWANIE

45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

45324000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE OKEADZINY TYNKOWE]
45262650-2 - ROBOTY W ZAKRESIE OKEADANIA

2.

2.1.

2.2

23

24

2.5

2.6

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialtéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania lub wykonywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrddta spetniajag wymagania SST w czasie postepu prac. Materialy budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Zgodno$¢ z
PN lub AT powinny by¢ potwierdzone ,,deklaracja zgodnosci" lub ,,certyfikatem zgodnosci".
Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzacych ze zt6z miejscowych.

Nie przewiduje si¢ pozyskiwanie materiatéw ze zt6z miejscowych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i odmowa zaptaty.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowatly swoja, jako$¢ i wlasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialéw, Jesli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialtéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Uwagi dodatkowe Wykonawca jest zobowiazany stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach
budowlanych".

Jezeli dany materiat budowlany zostal dopuszczony na rynek przed datg 1.05.2004 r. - nalezy
stosowac przepisy w oparciu o Ustawe z dnia 30.08.2002 r. ,,0 systemie oceny zdatno$ci".
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w
oparciu o system europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE lub B).
Wykonawca robét jest zobowigzany posiada¢ w dokumentacji budowy komplet informacji
charakteryzujacych dany wyréb budowlany, tzn.: A. Dla wyrobéw oznakowanych symbolem
,.CE" powinny by¢ dotaczone nastg¢pujace dodatkowe informacje:

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,

2) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

3) numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. B.
Dla wyrobéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,,B" nalezy dofaczyc¢
nastepujace informacje dodatkowe:

a. okreslenie i adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b. identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa typ, odmiane, gatunek i klase

wedlug specyfikacji technicznej,
c. numer wraz z data publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
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4.2.

potwierdzono zgodno$¢ wyrobu,

d. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f. nazwe 1 numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnos$cia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

@

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie, na jako$§¢ wykonywanych robo6t i wilasciwosci przewozowych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej (w tym SST) i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu stanowigce zagrozenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzace
zastrzezenia pod wzgledem technicznym musza by¢ usunigte z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie parametréw i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczace realizacji rob6t beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Wszystkie wykonane roboty musza spelnia¢ wymagania zawarte w:

* stosowanych polskich normach;

* aprobatach technicznych,

* warunkach technicznych wykonania i odbioru robot,

* szczeg6lowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentéw danych wyrobow
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6.

budowlanych, m.in. odno$nie technologii wykonania roboét.

Dla kazdego elementu robét, przed jego wykonaniem, nalezy uzyskac ostateczng akceptacje

technologii wykonania przedstawiciela producenta materiatéw (uzytych do wykonania danego

etapu robdt) i Inspektora Nadzoru - po ewentualnym wykonaniu prébek, jezeli bedzie to
wymagane przez Inspektora nadzoru. Elementy robdt nie ujete w SST nalezy wykonaé zgodnie

z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki

budowlanej. 5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowania terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,

f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i ograniczenia ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca

KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ), w ktérym przedstawiono zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Program zapewnienia, jakosci
winien zawierac:

*  organizacj¢ wykonanych robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

*  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz os6b
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegSlnych elementéw robét,

*  gsystem (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

*  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowania korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

*  rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,
itp.,

*  sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacje i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

Zasady kontroli, jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, (w razie koniecznosci laboratorium),
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robdt. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialtéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST,
normach lub wytycznych producenta wyrobu. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzyte do rob6t materiaty i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobranie probek

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobrania probek beda dostarczone przez

Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan

beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowicie koszty powtérnych lub dodatkowych badaf poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktére:

1.  Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty techniczne
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

2. Sadopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004
r. ,,0 wyrobach budowlanych",

3.  Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

13



4.

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi
SST,

Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.

(Dz.U.98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone. Dokumenty potwierdzajagce wlasciwa, jakos¢ wyrobéw powinny by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce bez wcze$niejszego wezwania i
przed ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor ma prawo zada¢ rozebrania
wykonanego elementu rob6t i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

2)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika

budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdt,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
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7.

7.1.

7.2.

orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1)-3),
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
h) korespondencja na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begdg zawsze
dostepne dla Inspektoréw Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.
Za zabezpieczenie prawidlowe dokumentéw budowy odpowiada Kierownik budowy.
Dokumentem pomocniczym, precyzujagcym zasady wykonywania i odbioru robdt, sg
specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieznosci lub niescistoSci pomiedzy zapisami w
projekcie budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych ostateczng
decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen branzowego Inspektora Nadzoru
na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie. Obmiary
rob6t powinny by¢ zgodne z zasadami obmiaru podanymi w katalogach stanowigcych podstawe
obliczenia naktadéw rzeczowych a przywolanymi w kosztorysach ,,$lepych".

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa3 w odpowiednich KNR, KNNR i TZKNBK. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe]
i kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotaczy¢ niezbedne rysunki i
szkice.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8.

8.1.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $§wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
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8.2

8.3.

84.

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robét oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonujg Inspektorzy Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia wtasciwy branzowo Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje branzowy Inspektor
nadzoru.

Odbioér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych poszczegdlnych elementach konstrukcyjnychi wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét.

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoty ustalen komisyjnych co do

rodzaju i koloru, itp.).

4. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefn laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).
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6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

8. Rysunki, jakie nalezato wykona¢ na polecenie WKZ. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny (ostateczny)
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiagzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostang
wycenione przez Wykonawce przy sktadaniu oferty na wykonanie robét. Szczegélowy zakres
rzeczowy robot zostat okreslony w przedmiarach robét, z podaniem, co i w jakiej ilo§ci powinno
by¢ wykonane. Wykonawca bedzie wystawial faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane
dla poszczeg6lnych zadan i etapéw wedlug ustalen umownych. Zaparafowana przez branzowych
Inspektoréw nadzoru faktura bedzie podstawa dokonania ptatno$ci. Zatacznikiem do faktury
bedzie protokdt odbioru robét, ktéry bedzie zawierat pozycje kosztorysu ofertowego, wskazujace
roboty catkowicie zakonczone lub we wskazanym procesie (np. pewien procent catosci robot
przewidzianych do wykonania). Warunkiem koniecznym jest, zeby w protokole odbioru znalazty
si¢ roboty (stosowne pozycje kosztorysu), ktére zostaly odebrane bez uwag. Wykonawca rob6t
nie moze zada¢ od Zamawiajacego dodatkowych platnosci, ktére odbiegaja od zamierzen
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo -finansowym i planie ptatnosci w rozbiciu
miesiecznym, zaakceptowanym przez strony Umowy. Na etapie przygotowywania oferty
Wykonawca powinien, w sposéb krytyczny we wilasnym zakresie (podczas wizji lokalnej na
obiekcie, gdzie bedg prowadzone prace), zweryfikowa¢ pomiary podane przez Zamawiajacego i
uwzgledni¢ to w ofercie. Dla wycenionych rob6t podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (wtasne)
wykonania rob6t bedg obejmowac:
a) robocizne bezposrednig warz z narzutami,
b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyjatkiem podatku
VAT.
9.2. Szczegbtowe zasady zostang okre§lone w umowie na wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz.1126, Nr 109 poz.
11571 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nrll5 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz.781).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 poz. 953).'

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz 2000 r. Nr 71 poz.838 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Dz2003r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr47,poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2003 r. Nr 121, poz. 1138).
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-2

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-4

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie rob6t
6. Kontrola jakosci

7. Obmiar rob6t

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnos$ci
10. Uwagi szczegétowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji,
wymiany zrodla ciepta oraz budowy instalacji fotowoltaicznej w budynku uzytecznosci publicznej na
terenie gminy Myszyniec.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

- rozbidrka elewacji z czgsci tynkéw i czeSciowo z ocieplenia

- rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej zewngtrzne;j

- rozbidrka rynien i rur spustowych

- czgSciowa rozbidrka utwardzen gruntu i wykopy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Okreslenie podstawowe podano w SST ,,Wymagania og6lne”

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, gdzie roboty nalezy prowadzi¢ recznie ze wzgledu
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na delikatng konstrukcje¢ stropu.

4. Transport

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu dopuszczonymi przepisami.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogélne”
Oraz zasad uje¢tych w przedmiarze robot.

8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

10. Uwagi szczegéltowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
10.2. Ilo$ci rob6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, inspektora.
10.3. Materialy z rozbiérek podlegaja recyklingowi.

10.4. Nie wystepuja materiaty szkodliwe dla zdrowia i $rodowiska.
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-3

IZOLACJE TERMICZNE, AKUSTYCZNE I PAROIZOLACYJNE
ROBOTY IZOLACYJNE

CPYV 45320000-6

SPIS TRESCI:

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PEATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

= © O N OkM N~

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét izolacyjnych termicznych, akustycznych i paroizolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych robotami
budowlanymi w zakresie termomodernizacji, wymiany zrédla ciepta oraz budowy instalacji
fotowoltaicznej w budynku uzytecznosci publicznej na terenie gminy Myszyniec.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznych, akustycznych i paroizolacyjnych w obiekcie objetych przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jako$ciowych
materialéw a nie sa wskazaniem na producenta.

2.2. Materialy do izolacji termicznych

Izolacje termiczne:

- Sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS A=0,036(W/mK) gr.101 15cm.
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- Sciany zewnetrzne — styropian EPS 80-036 A<0,036(W/mK) gr. 5, 101 15cm

» stropodachy — welna mineralna prasowana gr. 25 cm A=0,036(W/mK) uktadana jednowarstwowo oraz
welna mineralna rolowana gr. 25 cm uktadana dwuwarstwowo. W budynku C wetna nadmuchiwana w
granulacie ekofiber gr. warstwy 25 cm

- §ciany wewnetrzne: bez ocieplenia.

- Sciany i stropy: pojedyncze elementy z welny i styropianu EPS i XPS

2.3. Materialy do izolacji akustycznej i termicznej:

- $ciany elewacji - EPS 80-036 o grubosci 5, 101 15cm oraz izolacja XPS A=0,036(W/mK) gr. 201 25cm
produkowany wg wymagan normy PN-EN 13163:2004 Plyty styropianowe nie moga by¢ stosowane w
bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajacymi destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki
organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

2.4. Materialy foliowe

- Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm; opér dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochtonnos$¢ <
1% ; przesigkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia ;
szeroko$¢ rolki 2,0m , dlugos¢ 50 — 75m.

2.5.Materialy uzupelniajace

- laczniki do zamocowania izolacji.

- inne, niezbgdne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow lub
producentéw.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan
techniczny uzytego sprzgtu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdowienia zgodnie ze sztuka budowlang i
zasadami bhp.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

- elektronarz¢dzia mechaniczne,

-materialy montazowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie
budowlane),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami o
przewozie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje termiczne/docieplenie $cian zewnetrznych — patrz specyfikacja techniczna Bezspoinowe
systemy docieplen

Styropian.

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac¢ na
styk bez szczelin.

- Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm.

- Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 800-036 Dach/Podtoga). Przed
Styropian ekstrudowany.

Krawedz ptyt na calym obwodzie uksztaltowana jest w taki sposdb, ze ptyty zachodza na siebie, tak
wiec unika si¢ powstawania mostkéw termicznych. Instalujac plyty na Scian¢ piwnicy uklada si¢ je
pionowo lub poziomo na wzoér muru. Ztgcza ptyt sg Scisle dopasowane. Niebieskie ptyty izolacyjne
przykleja si¢ do zabezpieczonej hydroizolacja zewnetrznej §ciany piwnicy bezrozpuszczalnikowym
klejem bitumicznym na zimno. Klej naktada si¢ punktowo na ptyte (okoto szesciu punktéw na jednej
ptycie). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz plyty izolacyjne sa przyciskane do Sciany
przez zewnetrzng warstwe §ciany tréjwarstwowej. Nastgpnie wykopy sa zasypywane, a warstwy ziemi
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zageszczane. Plyty ze styropianu ekstrudowanego musza opiera¢ si¢ na mocnej podstawie na odsadzce
fundamentu, ktéra bedzie zabezpieczaé ptyty przed odsuwaniem si¢ w dét. Plyty mozna ciaé
standardowymi narz¢dziami budowlanymi (pily reczne, pily elektryczne lub urzadzenia do cigcia
goracym drutem)

Welna mineralna

- Do cigcia wyrobdw z wetny uzywamy zwyklego ostrego noza, zachowujac réwne i gtadkie krawedzie
cigcia.

- Plyty przycinamy o 0,5 cm wigcej niz wynosi rozstaw w §wietle elementéw konstrukcyjnych.

- Delikatnie wciskamy je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypelniaty przestrzen.

- Plyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia ukladamy mijankowo.

- Poszczegblne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu ptaskim
paroizolacje, ptyty z welny oraz pap¢ uktadamy odcinkami.

- Nie chodzimy po ptytach migkkich,

- Ograniczamy do minimum chodzenie po plytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje si¢
przejscia, uktadamy pomosty z desek wzglednie z ptyt pilSniowych lub wiérowych.

- Przez wilasciwe docinanie i uktadanie pltyt unikamy powstawania mostkéw termicznych.

5.2. Materialy foliowe

Paroizolacja dachu

- folig paroizolacyjng umieszcza si¢ od strony oddzialywania pary wodnej

- foli¢ uktada¢ luzem na podtozu lub mocowaé mechanicznie do rusztu

- arkusze skleja¢ na zaktad szerokosci min 20cm

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materialéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki

badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakoS$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujagcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét ;
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- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i1 stanu wilgotnosci podioza lub podktadu
- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych;

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe
itp.

Odbidr izolacji termicznej ze styropianu

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatow s3 zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej warto$ci
wspoéiczynnika U;

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu;

- sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza;

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe¢ z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

QOdbidr izolacji termicznej z welny mineralnej

W czasie odbioru ocenie podlega:

- sposéb utozenia izolacji,

- grubo$¢ utozenia izolacji.

F.aczna grubosc¢ izolacji powinna odpowiada¢ warto$ciom podanym w projekcie budowlanym. Ptyty z
welny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegaé. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie
jednakowa grubo$¢. Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

.....

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24260:1998 Lepiki, masy roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-99/B-20130 Ptyty styropianowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-99/B02151 Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polski
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IV. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-4

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE W CZESCI PODZIEMNE]
BUDYNKU
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TRESCI:

WSTEP
MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e A o A

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych $cian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z robotami
budowlanymi w zakresie termomodernizacji, wymiany zrédla ciepta oraz budowy instalacji
fotowoltaicznej w budynku uzytecznosci publicznej na terenie gminy Myszyniec.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji wodochronnych i przeciwwilgociowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne budynkéw mozna podzieli¢:

a) w zaleznosci od miejsca ich usytuowania na:

* izolacje poziome,

* izolacje pionowe;

b) w zalezno$ci od istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w rejonie posadowienia
budynku na:

* izolacje przeciwwilgociowe,

* izolacje wodochronne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobé6w na budowe

Zgodnie z art. 4 , 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t
budowlanych, jezeli producent dokonat oceny zgodnos$ci, wydal krajowa deklaracj¢ zgodnosSci z
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dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowal wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na opakowaniach materiatéw
stosowanych do wykonywania robé6t hydroizolacyjnych powinien si¢ znajdowac¢ termin przydatnosci do
stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania wyrobéw przeznaczonych do robdt hydroizolacyjnych powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowigzany jest dysponowa¢ na budowie peing
dokumentacjg dotyczaca sktadowanych wyrobéw przeznaczonych do wykonywania robét
hydroizolacyjnych. Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobow na osnowach nie
podlegajacych korozji biologicznej, co w przypadku pap dotyczy osnowy z widkien szklanych lub
osnowy poliestrowej. Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych czgéci podziemnych budynkéw papy o nazwie wlasnej ,.izolacyjna", tzn. papy na
osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy powtokowej po obu stronach wstegi
papy. Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobéw dziatajacych na
siebie w spos6b destrukcyjny, np. klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo-
i olejoodpornych).

2.2. Przyjecie wyrobéw na budowe

Podstawe przyjecia wyrobéw hydroizolacyjnych na budowe stanowig:

* projekt budowlany,

* dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

* sprawdzenie daty przydatnoSci wyrobéw do stosowania.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w
projekcie lub wyroby zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji okreslajacej odstepstwa od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrob6w nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodnosci z dokumentem
odniesienia, certyfikat CE lub deklaracje zgodnos$ci na parti¢ wyrobu oraz kart¢ katalogowa wyrobu lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyroby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

* odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

* s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniajg wymagane wtasciwos$ci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

* majg deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3 Przechowywanie wyrobow

Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednimi normami wyrobu.

2.4. Rodzaje materialow

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sg nastepujace grupy wyrobow:
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe faw i stop fundamentowych z 2 warstw folii grub. 0,2mm uktada¢
na zatartym, odpowiednio mocnym podiozu.

Stosowac¢ sklejanie stykow arkuszy folii.

* Lawy fundamentowe - izolacja przeciwwilgociowa pionowa powlokowa.

» Sciany do wysokosci zakonczenia przyziemia nad poziom terenu — powtokowa. Izolacja pionowa $cian
zewnetrznych ocieplonych styrodurem oraz zabezpieczona folia kubetkowa.

* Pozioma miedzy $cianami tagczeniem oktadzin klinkierowych z tynkami — tasma rozprezna

W przypadku elementéw zelbetowych przewidziano zabezpieczenie strukturalne poprzez odpowiednia
modyfikacje mieszanki betonowej — beton C25/30 W8. W przypadku elementéw betonowych (Sciany
fundamentowe) przewidziano zabezpieczenie powlokowe emulsjg asfaltowo-kauczukowg naktadang w
trzech warstwach.

Przed zastosowaniem masy elastycznej bitumicznej powtokowej zagruntowa¢ podioze wg rozwiagzan
systemowych, przed ostatnim procesem roboczym nalezy zatopi¢ w masie uszczelniajacej wktadke
wzmacniajaca z siatki z polipropylenu oraz nastepnie calopowierzchniowo zaszpachlowa¢ materialem
izolacyjnym.
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Izolacja Bitumiczna powlokowa — dwuskladnikowa, masa uszczelniajgca o nastepujacych
wilasciwosciach:

— mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

— tworzy bezszwowa i bezspoinowa powtoke izolacyjna,

— do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,

— natychmiast odporna na deszcz,

— szybkowiazaca,

— zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

— ekologiczna,

Dane techniczne:

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca

Temperatura stosowania +5°C do +35°C

Temperatura podtoza +5°C do +35°C

Opakowanie pojemniki 30dm3

Podloza mur, beton, tynk, jastrychy

Sktadowanie przechowywac¢ do 6 miesiecy w zamknigtych opakowaniach chronigc przed mrozem
Czas mieszania ok. 1 do 2 minut

Czas obrobki ok. 60 minut

Mostkowanie rys do 5 mm

Wodoszczelnos¢ zbadana do 0,7 MPa

Materialy do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Zalecane narzedzia: Mieszadto wolnoobrotowe, kielnia, paca, szpachelka, szczotka dekarska.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie zZ
przepisami o przewozie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cze¢sci podziemnych budynkéw
nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan ogélnych:

* izolacje powinny stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub
pary wodnej,

* izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

* izolacja pozioma powinna w spos6b ciagly przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

* rodzaj 1 ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowac biorac pod
uwage istniejace warunki gruntowo-wodne panujace w miejscu posadowienia budynku oraz
uwzgledniajac poziom posadowienia,

* izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,

* niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na
siebie w sposob powodujacy ich destrukcje,

* miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione
w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

* izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
ich prawidtowe utozenie, tzn.:

- po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczeg6lnych materiatéw
izolacyjnych,

» w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne taSmy wbudowywane w trakcie betonowania.
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5.2. Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkoéw

Podloze musi by¢ nieprzemarznigte, noSne, nieodksztalcalne, niezapylone, niezaolejone,
niezatluszczone, wolne od substancji pogarszajacych przyczepno$¢. Stosowa¢ na podtozach
betonowych, jastrychach, tynkach, wyspoinowanych murach z cegly oraz bloczkéw betonowych,
starannie oczyszczonych i trwale potaczonych z podtozem starych powtokach izolacyjnych.
Nie stosowa¢ na podtozach nie chtonnych, drewnianych, z tworzyw sztucznych, metalu.
Przygotowanie podloza:

Istniejace w podtozu fugi, szczeliny, gniazda zwirowe zaszpachlowa¢ Izolacja grubowarstwowa 2K
Winter. Przy temperaturach powyzej +5°C podtoze mozna wyszpachlowaé szpachlg do betonu. Po ok.
1-2 dniach wykona¢ wilasciwa powloke izolacyjng. Podloza mineralne zagruntowa¢ podktadem
penetrujacym. W temperaturach powyzej +5°C mozna zastosowaé preparat systemowy do tego
przystosowany. W narozach - na polaczeniach S$cian z tawami fundamentowymi, S$cian z
prefabrykowanymi do$wietlami otworéw okiennych, nalezy wykona¢ wyoblenia fasety.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych

Przy wykonywaniu izolacji powlokowej nalezy:

* przygotowac podloze zgodnie z instrukcja producenta,

* sukcesywnie nanie$¢ poszczegdlne warstwy powloki, zgodnie z instrukcjg producenta.

Naktadanie izolacji bitumicznej

Starannie wymieszang mas¢ bitumiczng nanie$¢ za pomoca pacy na zagruntowang powierzchnig.
Izolacja przeciwwodna powinna by¢ wykonywana w dwdch cyklach roboczych, po wyschnigci
pierwszej warstwy nalezy utozy¢ druga warstwe masy bitumicznej. W przypadku uszczelniania szczelin
dylatacyjnych w powtoke izolacyjng nalezy wklei¢ Tasmy Uszczelniajace. W przypadku wykonywania
powloki izolacyjnej na podtozach spekanych badz takich, ktére moga ulec zarysowaniu zaleca si¢, w
celu zwigkszenia wytrzymatosci powloki izolacyjnej na zarysowanie, wklejenie w pierwsza warstwe
powtoki izolacyjnej fizeliny wzmacniajace;.

Minimalna grubos$¢ wyschnietej powtoki uszczelniajace;j:

- izolacja przeciwwilgociowa oraz przeciw wodzie niewywierajacej ci$nienia: 3,0 mm

- izolacja przeciw wodzie ci$§nieniowej: 4,0 mm

Ochrona powtoki:

Powtoka izolacyjna po ok. 2 godzinach jest odporna na deszcz. W celu ochrony pionowej powtoki
izolacyjnej przed uszkodzeniem mechanicznym podczas zasypywania wykopéw nalezy powtoke
ostoni¢ za pomoca plyt ze styropianu.

Naroza wewngtrzne, polaczenia Scian fundamentowych z tawami

Naroza wewnetrzne i polaczenia $cian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie taSmy uszczelniajacej DB 70

— w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy uszczelniajacej-
dwusktadnikowej pasem o szerokosSci co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosSci tasmy,

— utozy¢ taSme na §wiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fatd,

— docisna¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materiatem uszczelniajgcym,

— szerokos¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady skleié
zaprawa uszczelniajaca dwusktadnikowa).

b) wykonanie faset

—w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy uszczelniajgcej
pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

Na §wiezo natozonej warstwie zaprawy uszczelniajacej nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu
4cm z zaprawy naprawczej lub z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji szczepnej. Nalezy korzystaé
z odpowiednio uksztattowanej pacy.

Wykonana fasete¢ po zwigzaniu materialu nalezy ponownie pokry¢ zaprawa uszczelniajaca.
Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w Scianach

wzdluz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanie$¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy
uszczelniajacej dwusktadnikowej pasem o szeroko$ci co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,
utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fald, docisna¢ tasme i po wyschnigciu
jeszcze raz powlec ja materialem uszczelniajagcym, szerokos¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna
wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaklady sklei¢ zaprawa uszczelniajaca dwusktadnikowa), przy

28



uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami tasme uszczelniajaca nalezy
utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we wklestosé
sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.

Nakladanie preparatu

Dobrze wymieszang Izolacje grubowarstwowa naktada¢ na przygotowane i zagruntowane podioze za
pomoca pacy i kielni. Preparat naktada¢ warstwa o wymaganej grubosci. Podczas wykonywania izolacji
powloke izolacyjng nakltada¢ w dwoch cyklach roboczych. W przypadku podlozy narazonych na
zarysowanie powloke izolacyjng mozna wzmocni¢ mechanicznie poprzez wklejenie w pierwsza
warstwe izolacji fizeliny. Po wyschnieciu pierwszej warstwy naktada¢ druga. W miejscach
wystepowania szczelin dylatacyjnych w powtoke izolacyjng nalezy wklei¢ taSmy uszczelniajace.
Minimalna grubo$¢ suchej powtoki izolacyjnej -

wilgo¢ gruntowa: 3,5 mm

woda nienapierajaca: 4,5 mm

woda pod cisnieniem: 5,0 mm

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Kontrola wykonania podlozy

Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania izolacji.

6.2. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami
niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

* w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzy operacyjna) — podczas wykonywania rob6t
hydroizolacyjnych;

* w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonywania robét hydroizolacyjnych,

* w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koficowa) - po zakofczeniu robot.

6.3. Ocena wynikow kontroli

Uznaje si¢, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci hydroizolacji
sa zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi wykonania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m?> powierzchni zaizolowane;.

[lo§¢ robot okreSla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robét hydroizolacyjnych czeéci podziemnych budynku stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli mi¢dzyoperacyjnych i
kontroli koncowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

* peina dokumentacj¢ powykonawcza,

* protokoty z przegladéw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialéw i wyrobdw,

* stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robét hydroizolacyjnych byty
pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan warunkéw technicznych. Protokét odbioru powinien
zawierac:

* zestawienie wynikéw kontroli miedzyoperacyjnych i koncowych,

* stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z projektem,

* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wyréwnanie i zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji

29



- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez natozenie warstwy naprawczej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czg¢$¢ 12. Okres$lenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, poderupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-5
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
CPYV 45450000-6
SPIS TRESCL:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3.SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7.0BMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét -
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.

1.2 Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych robotami
budowlanymi w zakresie termomodernizacji, wymiany zrédla ciepta oraz budowy instalacji
fotowoltaicznej w budynku uzytecznos$ci publicznej na terenie gminy Myszyniec.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw
nowobudowanych oraz istniejagcych, w ramach robét termoizolacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podtozy 1 wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemOw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikéw:

— zaprawy klejacej i tagcznikéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
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Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podioze lub —warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwickszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.
Y.aczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wilasciwoSci
mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggltych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okres§lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacj¢ robét ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pézn. zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace
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stosowania wyrobow,

- protokoly odbioréw cze$ciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwinigcia poszczegdlnych
elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegétéw potlaczen ocieplenia powierzchni §cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju
izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3.Ptyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS majg zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
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sa, zaleznie od rodzaju podloza, wysoko$ci budynku i potozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomoca
tacznikéw mechanicznych lub metoda taczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(pidéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegbétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS - ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegélowe wymagania dla plyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- welna mineralna prasowana ma zastosowanie jako izolacja termiczna BSO na wysokos$ci ponad 11m
oraz jako termoizolacja na $cianach oddzielenia przeciwpozarowego. Mocowane s3, zaleznie od rodzaju
podtoza, wysokosci budynku i polozenia na S$cianie - metoda klejenia, za pomocg tgcznikéw
mechanicznych lub metoda tagczong. Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidéro/wpust, przylga),
poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane s3a gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt.

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojagca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie¢ ptyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z wtékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe¢ zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy systemowy barwiony w masie na siatce. Masy
tynkarskie wykona¢ w kolorach wg kolorystyki elewacji.

- Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw organicznych,
wypelniaczy organicznych i niemineralnych oraz domieszek modyfikujacych. Po zarobieniu woda
tworzy dobrze urabialng mase¢ tynkarska do nakladania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- 1
mrozoodporna, o duzej paroprzepuszczalnos$ci, przyczepnosci i odpornos$ci na czynniki atmosferyczne.
- Zaprawa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw
tynkarskich na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania §cian budynkéw. Nadaje si¢ do stosowania
na zewnatrz pomieszczen. W zaleznosci od zawartosci wypelniaczy mineralnych zaprawa umozliwia
uzyskanie faktur drapanych lub faktury baranka.

tynk akrylowy mozaikowy cokotowy - gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie
wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jedno frakcyjnym kruszywem kolorowym, do naktadania
cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje si¢ duza przyczepnoscia,
trwato$cig kolorow, wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz
wplyw czynnikéw atmosferycznych.

- Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich
na podiozach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, tynkach
gipsowych, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowo- widéknowych oraz na warstwie zbrojonej w
systemach ocieplania $cian budynkéw. Nadaje si¢ do uzycia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.
Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych powierzchni cokotoéw, balustrad balkonowych,
elementéw ogrodzen itp., a wewnatrz budynkéw - korytarzy, klatek schodowych, pomieszczen
wystawowych i in. Masy nie nalezy nanosi¢ na tynki wapienne i ocieplajace.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupelniajagco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podiloza za pomoca kotkéw
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rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajace - rozpr¢zne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych polgczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wld6kna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona
1 malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowe;j,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej elementow.
2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy. Na
rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych
- ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

- 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
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- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000 -
7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag") do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw
(zaglebianie talerzykow i kragzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprze¢t- przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transport podano w ST ,,Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2.Transport materialow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadowno$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrob6éw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowo budowanych, jaki prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
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(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs$¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnoSciowa podioza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préoba odpornosci na S$cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naci¢é i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartos$ci i no§nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powlok za pomoca rylca.
Proéba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek §ciany (stropu) od ptaszczyzny j
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sa one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdétowej nalezy odwotac¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na
docieplanym obiekcie).

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejagcych - zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull-off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé¢ prébe odrywania
przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczeg6lnej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

- oczysci¢ podloze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkéw i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczes$ciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajagcych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajace wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegdtowe;.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek
gruntujacy na cala jego powierzchnie.
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5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokolowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac¢ takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi BSO -zakoficzen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢
zaprawe¢ klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw 1 ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na
caltej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy za-szpachlowa¢ wcze$niej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w
kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubo$ci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbid
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikow budynku i oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych.

Na powierzchnig¢ ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢
i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie 1 malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrébce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu 1 dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczna
szczegbtowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym
rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie napr¢zen termicznych na elewacjach potludniowych i zachodnich nalezy unikad
stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatléw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
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6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jako$¢ i funkcjonalno§¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnos$ci, nasigkliwo$ci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnos$ci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi
ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (kragzkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1 mm
poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkos$ci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac¢ szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na polaczeniach ptyt i/lub pekniecé
o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitoSci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podioza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6téw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robé6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt.
2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoficzeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemOw ocieplania §cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania Scian" -
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.i. n. zgodnie z tre$cia
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wedlug tej normy
odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku powierzchni przecinajacych si¢
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tynku od pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i przewidzianego w
odchylenie dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
I nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz2 mm na 1 | nie wigksze niz 3 mm | nie wigksze niz
mm i w liczbie m i ogéltem nie wigcej niz | na 1 m i ogélem nie | 3mmnal m
nie wickszej niz 4 mm w pomieszczeniach | wigcej niz 6 mm na
3 na catej dtugosci | do catej powierzchni
faty kontrolnej 2 | 3,5 m wysokosci oraz nie | miedzy przegrodami
m wiecej niz 6 mm w pionowymi  ($ciany,
pomieszczeniach powyzej | belki itp.)
3,5 m wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny 1 staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1, Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?,
doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugos$ci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7 pkt.8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej
i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjga projektowg i szczegdlowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koficowym. Odbidr czeSciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czgsciowego
jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej rob6t ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegblowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnoSci
ocieplenia, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa3 mozliwe podane wyze] rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracenh wynikajacych z obnizonej jakosci robét

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne" Kod CPV
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45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzg¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych,

krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podloza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy r wyrownanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. Elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z doci¢ciem potaczen na naroznikach wklgstych i wypuklych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potaczen
w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniccie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunig¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na
wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02025.-2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspéiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 1).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
p6Zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

Instrukcja I'TB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
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2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej
jako materiatlu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen §cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czeg$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisOw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-6

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421000-5 STOLARKA

SPIS TRESCT:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 0N AW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych robotami
budowlanymi w zakresie termomodernizacji, wymiany zrédla ciepla oraz budowy instalacji
fotowoltaicznej w budynku uzytecznosci publicznej na terenie gminy Myszyniec.

1.3. ZaKkres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majagce
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych rob6t wchodzi:

- stolarka drzwiowa zewnetrzna z PVC

- stolarka okienna zewngtrzna z PVC

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Okna - wedtug rysunkéw zestawczych

- okna: PVC - profile szeSciokomorowe lub o§miokomorowe, dwuszybowe zespolone o wspétczynniku
dla okna Umax = 0,9 W/m2K z okuciami czteropozycyjnymi i z nawiewnikami higrosterowanymi w
ramie o$cieznicy. Kolor: PVC w okleinie, wg. kolorystyki elewacji i preferencji inwestora. Izolacyjno$¢
akustyczna R,»= minimum 32dB.

- nawiewniki higrosterowane: akustyczne, montowane w ramie okiennej w gdrnej czes$ci ramy, okap
akustyczny z siatka przeciw owadom, przeplyw przy 10Pa (min-max) 5-30 m‘h., kolor
zharmonizowany z kolorem stolarki okiennej. R.>= minimum 41dB.

* Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej. Krawedz podokiennikéw wysuna¢ 5,0 cm poza
lico $cian budynku;

45



2.2.Drzwi - wedtug rysunkéw zestawczych

- Drzwi do budynku PVC szkolne szktem bezpiecznym.

Oscieznice : systemowe, regulowane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace i uchwytowo ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma, Okucia stalowe powinny

by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa,

chromianowa przeciwrdzewng.

2.3. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.4.Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny

by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci

nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Roboty

mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane

normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i

transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni

oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
odanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewng¢trzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie
zamocowan punktéw zamocowan
wysokos$é szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 nie mocuje sie po 3

150£200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okienne]

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a
szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
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- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknaé. Osadzenie parapetéw wykonywaé po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oScieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydiami a o$cieznicg -1 -1

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowa¢:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot sg: szt. wbudowane;j stolarki w $wietle oScieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w A.04.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdélnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstaltych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, poderupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-6

TYNKI ZEWNETRZNE
CPV 45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWE]J

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N I R N N

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z tynkowaniem oraz wykaficzaniem $cian zewngetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych robotami
budowlanymi w zakresie termomodernizacji, wymiany zrédla ciepta oraz budowy instalacji
fotowoltaicznej w budynku uzytecznos$ci publicznej na terenie gminy Myszyniec.

1.3. ZaKkres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania tynkowania zewnetrznego w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i oznaczaja:
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze, procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Tynki zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy systemowy barwiony w masie na siatce. Masy
tynkarskie wykona¢ w kolorach wg kolorystyki elewacji.

- Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki na bazie spoiw
organicznych, wypetniaczy organicznych i niemineralnych oraz domieszek modyfikujacych. Po
zarobieniu woda tworzy dobrze urabialng mase tynkarska do naktadania cienkowarstwowego. Po
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stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o duzej paroprzepuszczalnosci, przyczepnosci i odpornosci na
czynniki atmosferyczne.

- Zaprawa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw
tynkarskich na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania scian budynkéw. Nadaje si¢ do stosowania
na zewnatrz pomieszczen. W zaleznos$ci od zawartosci wypetniaczy mineralnych zaprawa umozliwia
uzyskanie faktur drapanych lub faktury baranka.

2.2. Tynk akrylowy mozaikowy cokolowy - gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej z jedno frakcyjnym kruszywem kolorowym, do naktadania
cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje si¢ duzg przyczepnoscia,
trwatoscig koloréw, wysoka odpornosciag na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz
wplyw czynnikéw atmosferycznych.

- Masa przeznaczona jest do recznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich
na podiozach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, tynkach
gipsowych, plytach gipsowo-kartonowych i gipsowo- wiéknowych oraz na warstwie zbrojonej w
systemach ocieplania $cian budynkéw. Nadaje si¢ do uzycia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.
Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych powierzchni cokotéw, balustrad balkonowych,
elementdw ogrodzen itp., a wewnatrz budynkéw - korytarzy, klatek schodowych, pomieszczen
wystawowych i in. Masy nie nalezy nanosi¢ na tynki wapienne i ocieplajace.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe;j

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikéw na wode

- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego

4. TRANSPORT.

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w warunkach suchych
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgociag. Okres przechowywania zaprawy w warunkach
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4+6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podioza pod tynki mineralne

Podloze powinno by¢: stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednio dtugo sezonowane. Przyjmuje si¢,
ze czas sezonowania podtozy wynosi odpowiednio: dla nowych tynkéw cementowych z gotowych
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zapraw tynkarskich min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci, dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,
suche, réwne i oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ tynku, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej 1 emulsyjne;.

Przygotowanie masy tynkarskiej przygotowujac tynk do naktadania recznego, materiat z worka nalezy
wsypa¢ do wiadra i przemiesza¢ na sucho — w czasie transportu mogta nastgpi¢ segregacja kruszywa.
Nastepnie, mieszanke przesypa¢ do pojemnika z woda (proporcje podane sag w Danych Technicznych )
i mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednolitej masy. Rozrobiong masg¢ nalezy odstawic¢
na 10 minut i ponownie wymieszaé. Po przygotowaniu trzeba ja wykorzysta¢ w ciagu ok. 1,5 godziny.
W trakcie pracy powinno si¢ co pewien czas przemiesza¢ mas¢ w celu ujednorodnienia konsystencji. W
przypadku uzycia agregatu tynkarskiego, mieszanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja uzycia
urzadzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawi¢ tak, aby konsystencja narzucanego tynku
zapewniata uzyskanie prawidtowej faktury tynku.

5.3. Wykonywanie tynkow

Wykonywanie tynkéw zewngtrznych silikonowych cienkowarstwowych barwionych w masie.
Naktadanie masy: - mas¢ mozna naktada¢ na podtoze recznie lub maszynowo. Wykonanie rgczne polega
na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubo$ci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materialu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Naktadanie
maszynowe prowadzi¢ nalezy za pomocg specjalnych agregatéw tynkarskich.

Fakturowanie - §wiezo naniesiong r¢cznie mas¢ nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Efekt ,baranka” uzyskuje si¢ zacierajac mas¢ ruchami okreznymi. Masy nalozonej
maszynowo nie fakturuje si¢. Tworzy ona faktur¢ ,baranek” — inng niz w przypadku naktadania
recznego.

Prace wykonczeniowe malarskie w przypadku tynku nie barwionego w masie- tynk nalezy malowac,
stosujac farby elewacyjne. Malowanie farbg silikonowa mozna rozpocza¢ tuz po wyschnigciu tynku, nie
wczesniej jednak niz po uplywie 48 godzin.

Czas otwarty pracy (pomigdzy naciggni¢cciem masy a zatarciem) zalezy od chionnosci podioza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza
i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchni¢ mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (naciggni¢cie i zatarcie). Material nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggni¢ciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce
tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac, na przykiad: w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang
powierzchni¢ nalezy chroni¢ zaré6wno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosi¢ od
+5 °C do +25 °C. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia
resztki zwigzanej masy zmywa si¢ Srodkiem czyszczacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakoSci materiatow 1
urzadzen i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

- Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegd6lnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle.

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3 i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw

- prawidlowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych

- przyczepnosci tynkéw do podtoza
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- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie tynk6w oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dhugo$ci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchni¢ pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. Tlo$é tynkéw w m? okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢
wodg.

8.2. Zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowego — nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami,
belkami itp.)

- Niedopuszczalne s3 nastgpujagce wady: wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli
wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podloza, pil$ni itp., trwate Slady
zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza

- Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé: ocen¢
wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenia zgodno$ci
lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku lub okladziny drewnianej wg ceny
jednostkowej, ktéra

obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4
m

- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
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- osiatkowanie bruzd

- wykonanie tynkéw

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-IS0O-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
zarzadzania jakoscia

PN-EN 998-1 Wytwarzana w zaktadzie, zaprawa tynkarska jednowarstwowa (OC), do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czg$é B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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VIII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-8

OKLADZINY ZEWNETRZNE
CPV 45262650-2 - ROBOTY W ZAKRESIE OKLADANIA

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadziny z ptytek klinkierowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych robotami
budowlanymi w zakresie termomodernizacji, wymiany zrédla ciepla oraz budowy instalacji
fotowoltaicznej w budynku uzytecznosci publicznej na terenie gminy Myszyniec.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania i montazu zewng¢trznych oktadzin elewacyjnych.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Plytki klinkierowe do licowania $cian - plytki klinkierowe: mrozoodporne.

W narozach budynku, nadprozach, framugach okiennych i drzwiowych zastosowac¢ ptytki naroznikowe.
Uktad plytek wg rysunkéw elewac;ji.

- Plytki elewacyjne klinkierowe o wymiarach 24x7,1x1,4cm, narozniki — 24x7,1x11,5x1,4cm

- Mrozoodporne

- Nasigkliwo$¢ do 6%

- Plytki klinkierowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411

- Matowe, rustykalne, kolor: piaskowy

- Spoina: ciemnoszara

Zuzycie na m? 48 szt.

2.2 Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych - do stosowania na zewnatrz, elastyczna,
mrozoodporna;

Orientacyjne zuzycie zaprawy :

* ptytka klinkierowa — 4,0 kg/m?

2.3 Zaprawa do spoinowania plytek Kklinkierowych, elastyczna do stosowania na zewnatrz,
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dostarczana w postaci suchej mieszanki, zgodna z PN EN 998-2:2004

Orientacyjne zuzycie 5 kg/m?.

3. SPRZET.

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu
tynkarskiego

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw oktadzinowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie kleju

Zaprawe klejowg wymiesza¢ z woda w proporcji 100:24 co daje ok. 6 1 na worek 25 kg.

Czas dojrzewania ok. 5 min. Czas pracy ok. 2-2,5 h. Temperatura pracy +5 do +25°C.

Czas schniecia: w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych ok. 24 h na Imm grubosci.

5.2 Klejenie okladziny klinkierowej

Po 24 h od zagruntowania ptyt styropianowych mozna przystapi¢ do klejenia oktadziny klinkierowe;j.
Przed przystapieniem do klejenia ,,rozmierzamy” elewacj¢ wybierajac odpowiednie wigzanie plytek
(wézkowe Y2, wozkowe 1/3, krzyzykowe, dzikie itp.) celem unikni¢cia docinania matych elementow.
Rozstaw plytek mozna regulowaé réwniez szerokos$cia fugi pionowe;.

Zaprawe klejowa nanosimy za pomoca pacy zebatej (nalezy wycia¢ zgby w miejscu prowadnicy).
Grubo$¢ naniesionej warstwy ok. 4cm. Nalezy pamigtaé aby przestrzen pod ptytka bylta catkowicie
wypelniona zaprawa. Jezeli nie, to nalezy dodatkowo nanie$¢ klej na powierzchnie plytki. Phytki
doktadnie docisna¢ do elewacji tak aby nadmiar kleju wypetnil przestrzenie w prowadnicach. Fuge
pionowa ustalamy ,,na oko” tak aby w kolejnych warstwach byly one w jednej linii. Najwazniejszy jest
liniowy przebieg fug pionowych a nie ich jednakowa szeroko$¢. Przerwy w prowadnicach utatwiaja
zlokalizowanie miejsca ulozenia plytki i wyznaczaja potozenie fugi pionowe;.

Plytki docinamy za pomoca pity mechanicznej (stotowej lub recznej) z tarcza do betonu lub tarcza
diamentowg. Docinane ptytki starannie oczysci¢ z pytu po cigciu (pyt zmniejsza przyczepnos¢ ptytek
do kleju).

5.3. Fugowanie elewacji

Po ok. 5 dniach mozna przystapi¢ do fugowania elewacji.

Zawarto$¢ opakowania 30 kg wsypa¢ do ok. 3 1 wody i doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu powszechnie
dostepnych wiertarek z mieszadlem §rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek o
wilgotnej konsystencji. Zaprawa powinna mie¢ posta¢ ,,mokrej ziemi”, po zrobieniu z niej kulki
powinna rozpada¢ si¢ w reku. Fuge nanosimy za pomocg kielni ,,figéwki” o szeroko$ci 12mm. Do
wykonywania fug pionowych narzedzie mozemy przycia¢ do dtugosci ok.6cm.

Celem unikniecia réznicy w odcieniach spoin, nalezy trzymac¢ stalg ilos¢ wody zarobowej na 30 kg
suchej zaprawy. Rowniez staty postep prac jest podstawowym warunkiem utrzymania jednolitej barwy
spoin. Tak przygotowana porcj¢ zaprawy nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny. Fuge wpasowa¢ metoda
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$wieze na §wieze” i mocno ja zagescié. Swiezg fuge utrzymaé w stanie wilgotnym celem uniknigcia
sparzenia si¢ zaprawy. Swieza zaprawe chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz).
Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady Kkontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne' pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wykonaniem okladzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budow¢ musi posiada¢ certyfikat
lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwno$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa 1ate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania okladzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegd6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego od glosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione calkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne'" pkt 8.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle §cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych
elementéw wieksza od 0,25 m?.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

W przypadku rozbiezno$ci z dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

- Nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie optukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu;

- Prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdluz dowolnie wybranych
spoin i pomiar odchylen z doktadnos$cig do 1 mm;

- Prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkoS$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm;

- Wizualnym szeroko$ci stykéw i prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwos$ci — przez pomiar z doktadno$cia do 0,5 mm

- Jednolitosci barwy plytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4
m

- rozrobienie zaprawy klejowej

- przyklejenie ptytek klinkierowych

- fugowanie potozonych ptytek

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

W przypadku przyj¢cia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym, a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchniowej wg skali Mohsa
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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