Zatacznik nr 2

WZOR
UMOWA NN ...uceveeriineriinnns
zawarta w Mragowie

pomiedzy:

Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Mragowie, z siedzibg Osiedle Mazurskie 1A, 11-700
Mragowo, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowany przez Dyrektora spétki — Wotosz Andrzeja
NIP 742-13-75-296; REGON 510426218

a:
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w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktérego reprezentuja:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa przepompowni $ciekdéw P3 wraz z wymiang urzadzen
technologicznych. Na przedmiot zamdwienia sktada sie miedzy innymi:

1) budowa dwdch uktadéw ttocznych. Jako uktad podstawowy przyjeto pompownie pracujgcg w
technologii ttoczni Sciekdw. Uktadem awaryjnym bedzie pompownia konwencjonalna z
pompami zatapialnymi w zabudowie suchej;

2) Wymiana wyposazenia technologicznego;

3) Prace remontowe w budynku przepompowni;

4) Termomodernizacja budynku;

5) Wybudowanie sieci wodociggowej z zamontowanym hydrantem zewnetrznym;

6) przebudowa kolektora doprowadzajgcego scieki do obiektu przepompowni P-3 na odcinku
od studzienek S1’; S2’; S3’ do zlokalizowanej na terenie przepompowni studzienki zbiorczej;

7) wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej;

8) wykonane zewnetrznej instalacje elektryczne;

9) wykonanie studzienki wodomierzowa;

10) wymiane istniejgcego ogrodzenia z bramg na nowe;

11) montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,48kWp;

12) system telewizji przemystowej CCTV monitorujacej obszar zewnetrzny wokot obiektu.

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.
3. Zakres Przedmiotu umowy obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robét, ktére sg



bezposrednio i posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu umowy, a tym samym obowigzki
Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére sg objete dokumentacja
techniczng, a dotyczgce przedmiotu zamowienia. W szczegdlnosci zakresem zamdwienia objete sg
wszelkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce, ktorych wykonanie jest niezbedne do
wykonania zamdwienia zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami Zamawiajgcego
wskazanymi w SWZ.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie ze
ztozong ofertg i dokumentacja projektowa.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany wedlug Harmonogramu rzeczowo-finansowego
opracowanego przez Wykonawce i przedstawionego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu

. Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami
BHP, organizacjq i realizacja Umowy bez zaktdcen.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne srodki finansowe, sprzet oraz wystarczajgcg liczbe
pracownikéw do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie
osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia wymagane przepisami prawa, przeszkolenie w zakresie przepisow BHP
i przeciwpozarowych.

Stownik
§2

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawnych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb budowlany jest stosowany;

budowie — nalezy przez to rozumiec roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamowienia;
certyfikacie zgodnosci, protokole z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania  deklaracji  zgodnosci, wydany w  trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowana/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumie¢ oSwiadczenie
producenta stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny
z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;

k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2025r.,
poz. 1071);

kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budows,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona
przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego;

materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty i elementy budowlane odpowiadajace
wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania;
obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa,
ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;
odbiorze korncowym — odbidr catosci projektu polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci prac
zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu, i przekazaniem catosci
projektu Zamawiajgcemu;
odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpia lub
ulegajg zakryciu;
ofercie — nalezy przez to rozumiec oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie okreslonej
przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie zamdwienia
publicznego;
podwykonawcy — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe, za
zgodg Zamawiajacego, zgodnie z art. 6471 kc, na realizacje czeéci przedmiotu umowy.
prawie budowlanym — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2025 poz. 418);
protokole odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy;
pzp — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz.
U. z 2024r. poz. 1320);
robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktorych
potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno-
eksploatacyjnych;
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takie prace polegajgce
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;
sile wyzszej — nalezy przez to rozumieé zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozina uniknac i przewidzie¢ pomimo nalezytej
starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest bezposrednim lub
posrednim wynikiem zaniedbania ktdrejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujace zdarzenia:
a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne, epidemia;
b) wojna lub dziatania wojenne;
c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;
d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktére sg skutkiem
sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wytgczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;
e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktore sg zdecydowanie bardziej niekorzystne
niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 5 lat, z zastrzezeniem, ze takie warunki
uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych;
terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s3
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roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcy), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawcy a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

wadzie — jawnej lub ukrytej wtasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.; wynagrodzeniu — nalezy przez to
rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z gory okreslone i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie
moze zadac jego podwyzszenia, nawet, jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiardow lub kosztow prac (art. 632 § 1 k.c.);

wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumieé¢ wynagrodzenie ryczattowe z géry okreslone i nie
ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zgdac jego podwyzszenia, nawet jesli w momencie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac (art.63281 k.c.);
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) tzn. rzecz ruchomga, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;

zapleczu budowy — czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu umowy

§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz

niezwfoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej realizacji
Przedmiotu Zamdwienia.

. Wykonawca, jezeli wystgpi taka koniecznosé w trakcie realizacji zamoéwienia oraz wymaga¢ bedzie

tego realizacja zamdwienia, dokona uzgodnien, opinii i pozwolern wymaganych przepisami prawa
budowlanego.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy,

zgodnie z Umowa, Ofertg i przedmiarem oraz obowigzujagcymi na dzied podpisania umowy
przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami Przedstawicieli Zamawiajgcego, dokumentacjg projektowa
oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

1) opisem przedmiotu zamdéwienia zawartym w specyfikacji warunkéw zamoéwienia;
2) dokumentacjg projektows;
3) zlozong oferta.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatdw, urzadzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robdt budowlanych, w tym terminowa realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym
wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robdt budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania
w umownym terminie, wynikajgce z zaktocen w dostawie materiatéw, urzadzen i sprzetu, nie beda
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 6 powinny odpowiadac co do jakosci wymogom dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Przedstawiciel Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub

aprobate techniczna.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 6, zostang poddane badaniom

w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.

10. Maszyny i urzagdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we

N

wtasnym zakresie.

§4

W ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo —finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot Umowy. Do harmonogramu rzeczowo — finansowego
zostanie zatgczony kosztorys ofertowy, jako materiat pomocniczy do wykorzystania przy
robotach zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji
papierowe;j.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo

— finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzgledniac zasady ptatnosci okreslone w
§ 16 niniejszej Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty
robdt poprzez odniesienie do technologii wykonania oraz umozliwiajgcy prawidtowe
funkcjonowanie oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za
wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym okresie rozliczeniowym.

Asortymenty robét mniej znaczacych beda tgczone w grupy pod jedng nazwg. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéow robot



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i
atmosferycznych, typowych dla okresu zimowego, wiosennego oraz inne okolicznosci
moggce mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy, zapewniajgce realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 14.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w ust. 1
zatwierdzenia dniu podpisania Umowy lub zgtosi do niego uwagi w ciggu 5 dni roboczych
od jego przekazania ze wskazaniem w nich uzasadnienia na wymagania realizacyjne
opisane w zapytaniu ofertowym lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegoblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy przedstawiciel
zamawiajgcego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 4 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go przedstawicielowi zamawiajgcego do zatwierdzenia.
Jezeli przedstawiciel zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli przedstawiciel zamawiajgcego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w zapytaniu, dokumentacji projektowej lub Umowie,
w szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w
terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu



rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi przedstawiciel zamawiajgcego oraz
postanowienia Umowy.

15. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w umowie lub zajdg inne istotne odstepstwa od terminu realizacji,
Wykonawca na zgadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

16. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw roboét
w terminach okreslonych w programie naprawczym. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

17. Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét lub okreslonego terminu zakoriczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o
przedtuzenie terminu zakoriczenia robdét oraz odpowiednio etapéw robdt i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

§5

1. Ustanowiony przez Zamawiajgcego przedstawiciel reprezentuje Zamawiajgcego na budowie wobec
Wykonawcy oraz podwykonawcéw wytgcznie w zakresie okreslonym przez Prawo budowlane.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robodt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

§6

1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

2. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

3. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich obowigzkdéw
zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z niniejszg umowag jak réwniez zgodnie ze
stanem zaawansowania robét, stosownie do Prawa budowlanego.

4. Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnié¢ swoim specjalistom niezbedne wsparcie
i pomoc techniczng ze strony innych specjalistow, ktdrzy mogg by¢ niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy (np. uprawniony geodeta, geolog, ekspert ppoz., inzynier materiatowy,
specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzgledni w ofercie kazdg
konieczno$é uzupetnienia zespotu kluczowego personelu wynikajgcy z przepiséw prawa, decyzji,
uzgodnien i porozumien, ktdre sg niezbedne do kompleksowej realizacji zamdéwienia. Kompletne
wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg muszg byé zawarte w
cenie oferty Wykonawcy.



§7
W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkéw okreslonych w art. 22 Prawa budowlanego lub
realizowanie ich niezgodnie z powyzszym przepisem, jak réwniez w przypadku nie przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do niezwtocznej
zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy
§8

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania
umowy.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdér mediéw w trakcie realizacji inwestycji.

3. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
podpisania przez obie strony protokotu koricowego, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren
budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub osdb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ i ktére naprawi na swéj koszt.

Obowigzki Zamawiajacego
§9
1. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
2) wyznaczania odbioru robét w terminie 5 dni od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
3) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiordw:
a) robdt ulegajacych zakryciu,
b) robdt zanikajacych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robdt,
e) gwarancyjnych,
5. Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego upowazniony przedstawiciel.

Obowigzki Wykonawcy
§10
1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) wykonanie robdét przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych,
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;
2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);



3) zapewnienie wtasnym pracownikom zaplecza socjalnego i sanitarnego,

4) pokrycia kosztow wszystkich podatkow, cta, badan, kosztéw legalizacji urzedu miar,
rozruchu iinnych kosztow, ktdre bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

5) pokrycia koszty przeglagdéw serwisowych i materiatéw eksploatacyjnych w okresie
gwarangji

6) pokrycia kosztéw sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidorkowych, odpaddéw i
Smieci;

7) wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j;

8) pokrycia kosztéw zwigzanych z odbiorami robdt wykonanych robdt, kosztow
wykonania dokumentacji powykonawcze;.

9) prowadzenia dokumentacji fotograficznej / wideo prowadzonych prac w ramach
przedmiotu umowy.

10) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

11) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w
obrebie placu budowy i wykonywanych robét;

12) wigczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.

. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie

przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe]j przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wfasny

koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w

stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, skftadowac¢ wszelkie

urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym

porzadku oraz usuwacé zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow

sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajgce z

prowadzenia robdét budowlanych.

. Po zakoriczeniu robét budowlanych, a przed podpisaniem koncowego protokotu odbioru,

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazaé go we wiasciwym

stanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.

6, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu

budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po

uprzednim bezskutecznym jednorazowym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni

roboczych skierowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do Wykonawcy,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do

nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacja projektowa



§11

. Jezeli w trakcie wykonywania robdét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé¢ Zamawiajgcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mieé¢ wptyw w
szczegblnosci na termin zakonczenia robot.

. Nie pdiniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust.1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu
ocene ich wptywu na termin wykonania robét oraz przedstawi Program naprawczy.

. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakoniczenia robdt,
Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakonczenia robat.

Organizacja budowy
§12

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robdt na terenie przylegtym do terenu budowy, wykonanych objazdéw oraz za ich

utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z ciggu komunikacyjnego

dojazdowego do terenu budowy, aby zapewni¢ ciggi komunikacyjne

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) zabezpieczy¢ plac budowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na
placu budowy od protokolarnego przejecia do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru
koricowego,

2) zapewnic bezpieczenstwo podczas dziatan na terenie budowy,

3) zapewnic bezpieczenstwo ruchu,

4) stosowal¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego, bezpieczedstwa pracy i przepisy przeciwpozarowe,

5) realizowaé umowe w sposdb charakteryzujgcy sie wymaganym od przedsiebiorcy stopniem
dbatosci, skutecznosci, przejrzystosci i starannosci, zgodnie z najlepszg praktyka w danej
dziedzinie a takze zgodnie z niniejszg umowa,

6) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego,

7) zapewnic na wihasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz
przestrzegac przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

8) zapewnié dozér mienia na terenie robaét,

9) zabezpieczy( instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

10) dbac o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywac teren robot w nalezytym stanie i porzadku,
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11) kompletowaé w trakcie realizacji robdt wszelka dokumentacje zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowac do odbioru koricowego komplet protokotéw niezbednych przy
odbiorze,

12) niezwtoczne informowac zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynac na jakosc¢ lub termin zakonczenia robdét,

13) stosowac sie do pisemnych polecen i wskazéwek zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

14) przedtozy¢ zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie, zgtoszone w kazdym czasie trwania
umowy, wszelkie dokumenty, materiaty i informacje potrzebne mu do oceny prawidtowosci
wykonania umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

5. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
bezpieczerstwa pracy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy na czas trwania wszelkich robét budowlanych.

Zatrudnienie pracownikow

§13
. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamdwienia przez
Wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie stosunku pracy jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025r. poz. 277):
1) oso6b wykonujgcych prace fizyczng,
. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a Swiadczone na podstawie tzw.
,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.
. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywaé osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajgcy nie
wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach.
. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy
przez kazdego pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi by¢ realizowana w ramach umowy o
prace.
. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zamoéwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane bedg do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszej umowy przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.
. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego wraz z kopig zgtoszenia do ZUS. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, imiona i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu
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oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub
podwykonawcy;

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, os$wiadczenia potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do
ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w szczegdlnosci
umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw
zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji
zamoéwienia na umowe o prace 0sob, w odniesieniu do ktdrych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
w terminie okreslonym w ust. 7 i 8, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej mowa
§22 ust. 1 pkt9.

10.Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢é przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zamdwienia.
Ponadto Zamawiajgcy w sytuacji, gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
—moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed
zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby posiadajacej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SWZ pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres
realizacji zamowienia.

12.Zmiana osoéb, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korekte oswiadczenia dotyczacego o0s6b wykonujacych zamoéwienie do wiadomosci
Zamawiajgcego).

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikdw na wniosek Zamawiajgcego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeristwa i prawa pracy przez pracownikéw
Wykonawcy. Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze Podwykonawcdw - Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§14

1. Przyjety do wykonania przedmiot zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w terminie %
15 grudnia 2026r.

2. Za dzien wykonania zamdwienia uznaje sie dzien przekazania Zamawiajgcemu zawiadomienia
o zakonczeniu budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykona¢ przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§15
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe na kwote:
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5.

wartosS¢ brutto ........ccceveevenne. 2 (STOWNI@ e )

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, w tym rdéwniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu Przedmiotu Umowy np. zwigzane z opracowaniem
dokumentacji powykonawczej, jak réwniez zwigzane z urzgdzeniem terenu budowy i jego
likwidacja po zakonczeniu robdt, doprowadzeniem niezbednych medidw oraz koszty ich
dostawy, zapewnieniem warunkdéw bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w trakcie
wykonywania robdt, wywozem i utylizacjg materiatdw z rozbiérki nienadajgcych sie do
powtdrnego uzycia, koszty przegladéw gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej
koszty ogdlne budowy, ktére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem zamowienia zgodnie
z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg Przedmiot Umowy i zweryfikowat jej kompletnosé,
doktadnos$¢ i wystarczalnosé¢ dla wykonania prac stanowigcych Przedmiot Umowy oraz
potwierdza takg kompletnos¢, doktadnosc i wystarczalnosé. Wykonawca akceptuje informacje,
ze nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczen o wyptate
jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub ptatnosci w stosunku do wynagrodzenia umownego.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci
narzecz oséb trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie odméwi w sposdb
nieuzasadniony wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
na rzecz banku finansujgcego Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art. 439
PZP podlegaé bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Waloryzacja wynagrodzenia podlegaé bedzie nastepujgcym zasadom:

1) waloryzacji podlega¢ bedzie tylko nie wyptacone wynagrodzenie a w tresci wniosku
o waloryzacje wykonawca przedstawi wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamédwienia;

2) waloryzacjg wynagrodzenia nie dotyczy i nie obejmuje robdt zamiennych i robot
dodatkowych;

3) waloryzacja bedzie odbywad sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej,
pozycja budowa budynkéw publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 30.a spx, lub
w Biuletynie Statystycznym, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy_kolejnych miesiecy

kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktdry zostata wystawiona
faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

4) Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosé faktury VAT za

n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji budowlano-
montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktdrym nastgpito otwarcie oferty
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(miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (miesigc
n-ty) wg ponizszego wzoru:

=a+(1-a)x( x X x S X )
()
100 100 100 100 100 100
gdzie:
»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
»a" - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 — jako wspotczynnik rownowagi ryzyka
kontraktowego.
»WO0" —wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100
»W1" —wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
=100)
SW2”, ,W3",... —wskazniki ,,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)
Wn-1- wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w
uktadzie miesigc poprzedni = 100)
»Wn'" —wskaznik ,,n” z miesigca za ktdry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

5) W praktyce wskaznik ,,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego

wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

(y=a+(1-a)x( (-)%100) -

gdzie:
e ,Ww (n)"—wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
e ,Ww (n-1)" —wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za
ktdry nastgpito wystawienie faktury
e ,Wn" —wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

6) llorazy wskaznikdéw cen (np. 100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

7)

8)

Natomiast wynik iloczyndéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4
miejsc po przecinku.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 6 miesigca po
podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 3 % wynagrodzenia umownego netto.

Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie
z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie,
gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia
Wykonawcy. Wystepujgc o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen,
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Wykonawca obliczy wstepne warto$ci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych
w kazdym miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten
sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla
miesigca, ktdrego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich
publikacji.

9) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wiasciwy wskaznik
waloryzacji nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng ze wskaznikdéw waloryzacji wyliczonych dla
kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

10) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1 -3 PZP,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie
odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem,
ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkéw i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§16
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 15 zostanie wyptacone fakturami cze$ciowymi
oraz fakturg koricowa.
Faktury czeSciowe wystawiane beda nie czesciej niz raz w miesigcu liczagc od dnia przekazania placu
budowy. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego.
Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie odbywato sie na podstawie faktury koncowej. Podstawa
wystawienia faktury koicowej jest zakoriczenie przedmiotu Umowy w rozumieniu § 14 ust. 1
umowy oraz podpisania protokotu odbioru koncowego.
Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawieraé dane:
Nabywca NIP: e , 0dbiorca: e veiveeeee e,
Za dzien zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku
bankowego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét budowlanych/dostaw/ustug
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane przez
Zamawiajagcego roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdét budowlanych — o ktérych mowa w ust. 9 w zw. z
ust. 7i 8 ponize;j.
W przypadku nieprzedstawienia dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane — w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Wymaganymi dla dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom sg:
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10.

11.

12.

a) oswiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcéw w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych albo w przedmiocie spetnienia
na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw sSwiadczen z tytutu wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych/dostaw/ustug - wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik do Umowy; oraz zestawienie faktur VAT wystawionych przez
podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcéw  obejmujgce  wynagrodzenie nalezne
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych; oraz oswiadczenia podwykonawcédw/dalszych
podwykonawcédw potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego
podwykonawce Swiadczen z tytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robdt budowlanych - wedtug wzordw stanowigcych zatacznik do Umowy, albo

b) oswiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcéw w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych albo w przedmiocie spetnienia
na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw sSwiadczen z tytutu wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych - wedtug wzoru stanowigcego
zatagcznik do Umowy; oraz zestawienie wystawionych przez podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw obejmujgce wynagrodzenie nalezne podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robédt
budowlanych; oraz potwierdzenia dokonania ptatnosci (potwierdzenia przelewu z rachunku
ptatniczego) z tytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robédt
budowlanych/dostaw/ustug;

dodatkowo dla dokonania ptatnosci korncowej wynagrodzenia Wykonawcy — oswiadczenia

korncowe wykonawcy oraz oswiadczenia koncowe podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw

w przedmiocie spetfnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw $wiadczen z

tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w

realizacji odebranych przez Zamawiajacego robét budowlanych .

Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 9 lit. a) - c) powyzej, a ktére Wykonawca obowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg cze$ciowg/koricowg obejmujgcg wynagrodzenie

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane (stanowigce przedmiot

aktualnego/biezgcego rozliczenia), sporzgdzone zostang na dzier przypadajgcy pomiedzy dniem

odbioru robdét budowlanych przez Zamawiajagcego a dniem wystawienia faktury

przejSciowej/koncowej obejmujgcej wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty budowlane, z

zastrzezeniem ust. 12 ponizej.

W przypadku, gdy — na dzien sporzadzenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 9 lit. a) - c) powyzej,

ktére Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z fakturg czes$ciowa/koncowyg -—

wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji robot budowlanych objetych faktura czesciowa/koncowg Wykonawcy
nie beda wymagalne, a ich wymagalnosc¢ przypadaé bedzie do dnia nadejscia terminu zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - Wykonawca zobowigzany jest, najpdzniej

na dzien nadejscia terminu zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

uzupetni¢ dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9.
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13. Naleznosci objete wystawionymi przez Wykonawce fakturami VAT beda pfatne przez
Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na
fakturze. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepisdow prawa bankowego, widniejgcym w Wykazie, o ktdrym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. ,Biata
Lista Podatnikow VAT”). Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

14. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcéw, jego cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum
do wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcéw z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§17

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej informacji.

5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 647 § 5
K.c.) dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -
Zamawiajagcy moze zgdacé zwrotu od Wykonawcy jako wspoétdtuznika catosci tak spetnionego
Swiadczenia.
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Dodatkowe i zamienne roboty budowlane
§18

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, jednak nie pdzniej
niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o zaistniatej
sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztdw wykonania tych robét.
Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robét budowlanych, odbywac
sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, kalkulacja bedzie dokonana
przy wykorzystaniu srednich cen SEKOCENBUDU z regionu wykonywania robot, za kwartat
poprzedzajgcy miesigc, w ktérym przypada data ztozenia zawiadomienia o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych.
W przypadku materiatéw lub sprzetu nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania
wartosci roboét zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech) ofert
producentéow/dostawcéw/ wykonawcéw robét.
Wprowadzenie robdt dodatkowych i zamiennych wymaga zatwierdzenie przez Przedstawiciel
Zamawiajgcego.
Wprowadzenie robdt dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej Umowy protokotu
koniecznosci oraz zawarcia aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 1-5 majg réwniez zastosowanie do wyceny oraz wprowadzenia odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy (roboty zamienne). Wprowadzenie robdt
zamiennych wymaga uwzglednienia postanowien § 36 Umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci wykonania zmiany Przedmiotu
Umowy (w tym wykonania robdt zamiennych) lub robdt dodatkowych, przed datg planowanego
przystagpienia doich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za
wykonanie w/w robét.

Odbiory

§19
. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu robét okreslonych w Umowie, po sprawdzeniu ich
nalezytego wykonania. Strony zgodnie ustalajg, iz po wykonaniu catosci robdt objetych niniejszg
Umowa nastgpi odbiér koricowy przedmiotu zamdwienia.
. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robét:
a) odbiory czesciowe robodt
b) odbidr korncowy, po wykonaniu catego zakresu zadania,
c) odbidr po okresie gwarancji.
. Odbiory czesciowe dokonywane s3, zgodnie z zapisami aktualnego harmonogramu rzeczowo
finansowego, odzwierciadlajgcego postep robdt, protokdétem odbioru czesciowego  robédt
sporzadzonym przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajagcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
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5. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i jednoczesnie
zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce na pismie, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

8. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na witasny
koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

9. Po wykonaniu catosci przedmiotu zamdwienia nastgpi odbidr koricowy.

10.Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zaméwienia
objetego niniejszg umowa.

11.Termin obioru zostanie wyznaczony w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

12.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru czesciowego/koricowego.

13.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) sSwiadectwa jakosci,

4) certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i atesty

5) opinie organéw wymienionych w art. 56. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].

Dz. U.z2025r. poz. 418) — jesli sg wymagane.

6) Dokumentacja powykonawcza.

11.Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

12.Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajagcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy,

13.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

14.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w
takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

15.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
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umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest
niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

16.0d daty odbioru koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na kompleksowo zrealizowane
w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce i
Podwykonawcow.

Podwykonawstwo
§20

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia okreslone w § 13 Wykonawca zobowigzany jest zamiescic¢
w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Zamawiajacy nie wymaga przedtozenia zawartych umoéw podwykonawstwa, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 15 i jednoczes$nie nieprzekraczajagcym 50.000 zt brutto.

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

10. Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczgce zawierania
umow pomiedzy Wykonawca a podwykonawca.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 PZP- w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze inny
proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie mniejszym,
niz wymagany w trakcie postepowania.
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Rekojmia
§20

Wykonaweca po dokonaniu odbioru koncowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego wartos$¢ lub uzyteczno$é w stosunku do celu okreslonego w Umowie jezeli
zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepéw niniejszego
paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie k.c., moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robdt budowlanych wynosi ...'lat od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze
wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajacy istnienie wady, sposéb
jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§21
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji na:
1) roboty budowlane jakosci na okres .....2 miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego.
Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przeglagdéw serwisowych.

3. Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej, ktora stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej

umowy.

Kary umowne

! Zgodnie z deklaracja z oferty
2 Zgodnie z deklaracjg z oferty

21



§22

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej
jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dziern zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie;.

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okre$lonego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak zaptaty
dotyczy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w
umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego
brak zaptaty dotyczy;

brak zaptaty dotyczy z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 20 000 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych);

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych);

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

jednorazowo za nie przedtozenie w terminie o ktorym mowa § 13 ust. 7 oswiadczenia i
dokumentdow potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy
ztotych).

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy.

3. Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos$¢ kar umownych wynosi 30 % wysokosci wynagrodzenia,

okreslonego w § 15 ust. 1 niemniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci - w wysokosci 10 %

wynagrodzenia, okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zadaé od Zamawiajgcego odsetek

ustawowych za opdznienie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody.

Obowiazki informacyjne
§23

W okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest

do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

1. zmianie siedziby firmy,

2. zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,
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3. ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4. rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§24
1. Wszelka korespondencija zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) ZamaWiajgCeE0: cuirrrrrieieeiereeere st ettt et s r st st es et e e
2) WYKONAWECA ..vvevirieeieceecte et evvev v e sne st sreere st sae s
4. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

Przedstawiciele Stron
§25
1. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy, Strony wyznaczajg
nastepujgce osoby:

1) -ZaMAWIRJACY: e (imig i
nazwisko osoby, stanowisko, telefon kontaktowy
2) - WYKONAWER: e (imig i

nazwisko osoby , stanowisko, telefon kontaktowy
Strony w celu nalezytej realizacji zamdéwienia zobowigzane s3, kazda w swoim zakresie, do
wspdtdziatania przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w szczegdlnos$ci wzajemnego informowania
sie o przebiegu umowy, zgtaszaniu watpliwosci i problemdéw, a takze szybkim reagowaniu i
podejmowaniu decyzji, niezbednych dla prawidtowej realizacji zobowigzania.
Wykonawca  ustanawia  Kierownika/dw  budowy w  osobie: ...,
................................. upr. bud.......cccceeeeeneeeee, tel. do kontaktu e,
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upowaznia
Zamawiajgcego do przerwania robot z winy Wykonawcy.
Obowigzki Kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Odpowiedzialnos¢
§26

1. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robét oraz niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkow wynikajgcych z umowy.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia
wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci
sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sgsiedztwie budowy. Powyisza
odpowiedzialnos$¢ rozcigga sie rowniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych
dziatan.
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Odstgpienie od umowy
§ 27

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji

w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w szczegdlnosci
w sposoOb niezgodny z dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w § 14.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejsza umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy.

. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé

dokonania  bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5%  wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowg inwentaryzacje robdét wedtug stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt strony, odstepujacej od umowy,

Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od umowy

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i zawierac

uzasadnienie.

. Powyzsze ustepy nie uchylajg prawa stron do obustronnego rozwigzania umowy zgodnie art. 353 !

ustawy z 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2025 poz. 1071)

Spory

§28
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z Umowg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne,
Na wypadek sporu sgdowego miedzy stronami - jego rozstrzygniecie bedzie poddane jurysdykcji
sgdow polskich, tj. sgdowi wiasciwemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.
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Prawa autorskie
§29

1. Z chwilg zgtoszenia do odbioru robot i przekazania dokumentacji powykonawczej dla Zamawiajgcego
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania
dokumentacjg powykonawczg w kraju i za granicg w zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 2
umowy oraz przenosi na Zamawiajgcego w ramach tego wynagrodzenia wytaczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do dokumentacji powykonawczej. Z chwilg odbioru
dokumentacji powykonawczej nastepuje réwniez przeniesienie na Zamawiajgcego prawa witasnosci
materialnych nosnikéw, na ktérych dokumentacja powykonawczej zostata utrwalona.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji

powykonawczej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamodwienia na roboty budowlane;

2) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu realizacji rob6t budowlanych;

3) udostepnienie dokumentacji powykonawczej osobom trzecim;

4) utrwalanie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng
technika, w szczegdlnosci technikg drukarskg, w tym wydruku komputerowego,
reprograficzng, skanu, zapisu magnetycznego lub technika cyfrowg, (zapisu na ptytach CD lub
DVD, wprowadzania do pamieci komputera, w tym do pamieci RAM, na serwery
Zamawiajgcego lub do pamieci typu flash), digitalizacji utworéw;

5) zwielokrotnianie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng
technika, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego lub
technikg cyfrowa, na kazdym nosniku wigczajgc w to nosniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, dyskietki, ptyty CD lub DVD, papier;

6) wprowadzanie bez zadnych ograniczen ilosciowych dokumentacji powykonawczej do pamieci
komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, jak
réowniez przesytania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;

7) wprowadzenie do obrotu, najem oryginatu albo zwielokrotnionych egzemplarzy;

8) nieodptatne wypozyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

9) udostepnienie pracownikom Zamawiajgcego oraz Instytucji Ogtaszajgcej Konkurs;

10)publiczne udostepnienie dokumentacji powykonawczej w taki sposéb, aby kazdy mégt miec do
niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym:;

11)publiczne wystawienie.

3. Wykonawca z chwila wydania dokumentacji, udziela Zamawiajagcemu zezwolenia
na wprowadzenie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie zmian do dokumentacji
powykonawczej oraz przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do
zmienionej dokumentacji.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy o charakterze indywidualnym, bez wad
prawnych, nie naruszajgc praw oséb trzecich, w tym majgtkowych praw autorskich.

5. Wykonaweca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu wad prawnych przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zapewnia, iz w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy jakiekolwiek
majatkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do dokumentacji powykonawczej
przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom lub podwykonawcom,

25



Wykonawca spowoduje, ze osoby te niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony
Zamawiajgcego przeniosg przystugujace im autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, jak i udzielg Zamawiajagcemu
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwolen w zakresie
opisanym w umowie, jak i praw osobistych nie mniejszych niz zakres okreslony w umowie.

7. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji bedacej przedmiotem
umowy nie bedzie naruszaé praw oséb trzecich.

8. Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie débr osobistych o0séb trzecich
do dokumentacji powykonawczej oraz praw autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw
do tej dokumentacji powykonaweczej, zas w przypadku skierowania z tego tytutu roszczen przeciwko
Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia stusznych roszczen oséb
trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczenia z tego tytutu. W przypadku
dochodzenia wyzej wymienionych roszczen przeciwko Zamawiajagcemu na drodze sadowej,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie wstapi¢ do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoic
wszelkie uznane lub prawomocnie zasgdzone roszczenia powoda wraz z naleznymi kosztami.

9. Postanowienia ust. 1-8 majg zastosowanie takze do opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
wytworzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Ochrona danych osobowych
§30
1. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazdg osobe,
ktérej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujacej Wykonawce, lub
jako dane osoby dziatajacej lub wspétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
w zakresie:

1) Kategorie danych osobowych, ktére zostang zawarte w tresci umowy albo przekazane
Zamawiajgcemu na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) danych
zawartych w tresci umowy, sg nastepujgce: imie, nazwisko,.

1) Zchwilg udostepnienia Zamawiajgcemu danych osobowych, administratorem tych danych staje
sie Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Os. Mazurskie 1A; 11 — 700 Mragowo

2) Zamawiajacy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za posrednictwem adresu
poczty elektronicznej iod@zwik.mragowo.pl lub drogg pocztowag pod adresem poczty
administratora danych osobowych..

2) Celem udostepnienia Zamawiajagcemu danych osobowych jest ustalenie uprawnien
i zobowigzan stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

3) Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1
c) i f) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO”.

4) Kategorie danych, okreslone w pkt. 1, dotyczg wytgcznie osob, ktorych dane zawarte sg
w tresci umowy lub zostang przekazane Zamawiajgcemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub
uzupetnienia) tych danych.

5) Dane osobowe beda przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres 5 lat, liczac od
poczatku roku nastepnego po zakonczeniu rozliczen zwigzanych z zakonczeniem umowy.
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6) Dane osobowe nie bedg udostepniane innym niz Zamawiajacy odbiorcom danych lub
kategoriom odbiorcéw danych, poza przypadkami ich udostepnienia organom administracji
publicznej lub innym organom panstwowym w zwigzku z okreslonym postepowaniem.

7) Dane osobowe nie bedg przekazywane do innego panstwa (poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej) lub do organizacji miedzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s06b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych), zwanego dalej: ,,RODO”.

8) Osobom, ktérych dane osobowe zostaty udostepnione Zamawiajgcemu, przystuguje prawo
zadania od Zamawiajgcego, jako ich administratora, dostepu do danych osobowych,
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mozliwos¢ wniesienia skargi
do organu nadzorczego: tj. nastepcy prawnego GIODO.

9) Przetwarzane dane osobowe nie bedg wykorzystywane przez Zamawiajgcego do
podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do
profilowania.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub

wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, oséb

innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych
osobowych tych osdéb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 —

11 do niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Zamawiajacy uzna za niezbedne przekazanie przez Wykonawce osobie, ktérej

dane osobowe zostaty wpisane w tresci umowy, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub

jako dane osoby dziatajacej lub wspdtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;,
innych informacji niz ujete w ust. 1 pkt. 1 — 11 do niniejszego paragrafu., Strony sporzadza

odpowiedni aneks do niniejszej umowy.

. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku gdy, dla wykonania obowigzku
wynikajgcego z przepisu prawa, konieczne bedzie przekazanie osobie reprezentujgcej Wykonawce
lub osobie dziatajacej lub wspodtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
informacji innej niz ujeta w ust. 1 pkt. 1 —11 do niniejszego paragrafu.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazda
osobe, ktérej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej
Zamawiajacego lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspétdziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego przy
wykonywaniu umowy, w ust. 1 pkt. 1 —11 do niniejszego paragrafu.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub
wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osdéb
innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych
tych oséb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 — 11 do

niniejszego paragrafu.

. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 13 ust. 7 i 8 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.
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8. Przekazanie danych osobowych niezbednych do przetworzenia w celu prawidtowej realizacji

niniejszej umowy dokonywane bedzie na podstawie zawieranej pomiedzy stronami umowy

0 powierzeniu przetwarzania danych.

Zataczniki
§31

1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:

1) karta gwarancyjna,

2) oferta Wykonawcy.

Zmiany umowy
§32

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP przewiduje zmiany umowy w nastepujgcym

zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)
b)

e)

f)

g)

opdznienie w przekazaniu terenu robét,

wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

0 czas wstrzymania,

gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu Umowy, np. ze wzgledu na

okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
jezeli dochowanie terminu przewidzianego w Umowie stato sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienie warunkdéw atmosferycznych w szczegdlnos$ci uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie/prowadzenie rob6t budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania, normami
lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagajgcych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
lub klesk zywiotowych. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
robdt majacych wptyw na termin wykonywania robét - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych, dodatkowych na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamdéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktore
wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, a takze, gdy decyzja administracyjna nie moze zosta¢ wykonana z uwagi na
whniesienie odwotania,
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opdéznienia w przytaczeniu obiektu do sieci przez gestoréow medidéw, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,

odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,
wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ oraz dokumentacji projektowe;j
warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowej
oraz SWZ warunkow terenowych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

nieuzyskania planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych,
niedotrzymania wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomosci, przez ktérg przebiega
planowana inwestycja, co powoduje konieczno$é przeprojektowania,

skrdcenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym
roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkow
unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)

b)

koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i
zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej lub na
whniosek Zamawiajgcego. W przypadku wprowadzenia robdét zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajgcych i zaniechanych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, ktére powoduja
zmniejszenie lub zwiekszenie kosztdw po stronie Wykonawcy, Strony dokonajg odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia,

w przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych, dodatkowych,

uzupetniajgcych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane na

podstawie kosztorysdw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, ktdry stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia aneksu do
umowy. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wykonania dla wojewddztwa w ktorym sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana jako srednie.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
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c)

d)

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

w przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw.
robot dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do wykonania lub zaniechanych
nie objetych przedmiotem zaméwienia, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia,
rozpoczecie wykonywania tych robot moze nastgpic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét dodatkowych,

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisdow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamodwienia. W takim
przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajagcych z faktur wystawionych po wejsciu w 2zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okreslaé¢ wptyw zmiany stawki VAT na koszty zwigzane z
wykonaniem umowy, w szczegélnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw, na ktére ta
zmiana miata wptyw, w ktdrym zostanie wskazana wartos¢, o jakg powinna wzrosngé wartosé
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw
na zaktadany zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania
dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen
do ztozonych dokumentéw, Zzadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego,

3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub poprzez przedtuzenie terminu zakornczenia

robot w przypadku:
a) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych,

zaniechanych, uzupetniajgcych,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,

c) odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw

geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére mogg
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu

budowy,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

f)

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

g) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na

realizacje przedmiotu umowy,

h) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw

charakterystycznych dla danego elementu roboét budowlanych, dostaw,
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i) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i
wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,

j) wycofania z produkcji lub niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen,

k) powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony,

[) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

m) wystgpienia koniecznosci zmian osdb ktérymi Wykonawca postuguje sie przy realizacji
przedmiotu umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne spetniajace
na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajagcemu
propozycje zmiany, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana
ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w niniejszym ustepie winna by¢ dokonana wpisem do
Dziennika budowy,

n) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktdre wynikty w trakcie realizacji
robot i byty konieczne w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu zamdéwienia tym samym
zmniejszenia wynagrodzenia,

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robdét lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich
zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa
robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce,
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, zmiany
umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
whniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego,
Whiosek, o ktorym mowa w poprzedzajgcym punkcie powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany,

Wykonawca obowigzany jest do biezgcego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawa do

zgdania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
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9)

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego,

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 5) i 6), przedstawiciel Zamawiajgcego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w
pkt 7) i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej
zadanie zmiany,

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 7) i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii,

10) W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5) i 6) wraz z

informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania
zmiany,

11) W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

2.

przedstawiciela Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany
Nie stanowig zmiany wymagajgcej zawarcia aneksu do Umowy: zmiana danych zwigzanych z
obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci: numeru rachunku bankowego,
danych teleadresowych, danych rejestrowych

Prawa autorskie
§33

Wykonawca, w dniu odbioru dokumentacji, przeniesienie na Zamawiajgcego prawa autorskie
majgtkowe do wykonanej dokumentacji powykonawczej do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporzadzania dokumentacjg powykonawczg w kraju i za granicg w zakresie pdl
eksploatacji okreslonych w ust. 2 umowy oraz przenosi na Zamawiajgcego w ramach tego
wynagrodzenia wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
dokumentacji powykonawczej. Z chwilg odbioru dokumentacji powykonawczej nastepuje réwniez
przeniesienie na Zamawiajgcego prawa wilasnosci materialnych nosnikédw, na ktérych
dokumentacja powykonawczej zostata utrwalona.

Z chwilg zgtoszenia do odbioru robdt i przekazania dokumentacji powykonawczej dla
Zamawiajgcego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 145 ust. 1 umowy, autorskie prawa majatkowe do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporzadzania dokumentacjg powykonawczg w kraju i za granicg w zakresie pdl
eksploatacji okreslonych w ust. 2 umowy oraz przenosi na Zamawiajgcego w ramach tego
wynagrodzenia wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do
dokumentacji powykonawczej. Z chwilg odbioru dokumentacji powykonawczej nastepuje réwniez
przeniesienie na Zamawiajgcego prawa wilasnosci materialnych nosnikdw, na ktérych
dokumentacja powykonawczej zostata utrwalona.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji

powykonawczej na nastepujacych polach eksploataciji:

1) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu przeprowadzenia postepowania o

udzielenie zamdwienia na roboty budowlane;
2) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu realizacji robét budowlanych;
3) udostepnienie dokumentacji powykonawczej osobom trzecim;
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4) utrwalanie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng
technika, w szczegdlnosci technikg drukarska, w tym wydruku komputerowego,
reprograficzng, skanu, zapisu magnetycznego lub technika cyfrowa, (zapisu na ptytach CD lub
DVD, wprowadzania do pamieci komputera, w tym do pamieci RAM, na serwery
Zamawiajgcego lub do pamieci typu flash), digitalizacji utworéw;

5) zwielokrotnianie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng
techniky, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego lub
technika cyfrowa, na kazdym nosniku wtaczajagc w to nosniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, dyskietki, ptyty CD lub DVD, papier;

6) wprowadzanie bez zadnych ograniczen ilosciowych dokumentacji powykonawczej do pamieci
komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, jak
réwniez przesytania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;

7) wprowadzenie do obrotu, najem oryginatu albo zwielokrotnionych egzemplarzy;

8) nieodptatne wypozyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

9) udostepnienie pracownikom Zamawiajgcego oraz Instytucji Ogtaszajgcej Konkurs;

10) publiczne udostepnienie dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej ,w taki
sposoéb, aby kazdy mdégt mieé do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

11) publiczne wystawienie.

10.Wykonawca z chwil3 wydania dokumentacji, udziela Zamawiajgcemu zezwolenia
na wprowadzenie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie zmian do dokumentacji
powykonawczej oraz przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do
zmienionej dokumentacji.

11.Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy o charakterze indywidualnym, bez wad
prawnych, nie naruszajgc praw osob trzecich, w tym majatkowych praw autorskich.

12.Wykonaweca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ z tytutu wad prawnych przedmiotu umowy.

13.Wykonawca zapewnia, iz w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy jakiekolwiek
majatkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do dokumentacji powykonawczej
przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom lub podwykonawcom,

Wykonawca spowoduje, ze osoby te niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony

Zamawiajacego przeniosg przystugujgce im autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne na

Zamawiajagcego w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, jak i udziela Zamawiajgcemu

niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwolen w zakresie

opisanym w umowie, jak i praw osobistych nie mniejszych niz zakres okreslony w umowie.
14.Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji bedacej przedmiotem
umowy nie bedzie naruszac praw osoéb trzecich.
15.Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie ddébr osobistych o0séb trzecich
do dokumentacji powykonawczej oraz praw autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw
do tej dokumentacji powykonawczej, zas w przypadku skierowania z tego tytutu roszczen przeciwko

Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia stusznych roszczen oséb

trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku swiadczenia z tego tytutu. W przypadku

dochodzenia wyzej wymienionych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu na drodze sadowej,

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie wstapi¢ do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoic

wszelkie uznane lub prawomocnie zasgdzone roszczenia powoda wraz z naleznymi kosztami.

16.Postanowienia ust. 1-8 majg zastosowanie takze do opracowan zamiennych lub uzupetniajacych
wytworzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§34

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
catkowitej ceny ryczattowe] brutto okre$lonej w § 15 ust. 1 Umowy co wynosi
......................... ZEW FOIMIE e e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamoéwienia, w tym kar umownych, o ktérych
mowa w § 22 niniejszej umowy.

3. Czesc zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z Umowga wykonanie zamodwienia zostanie
zwrocona Wykonawcy w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, po ewentualnym potrgceniu kar
przewidzianych w Umowie. 4. 30 % wartosci zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji.

4. Jezeli termin realizacji zaméwienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy zostanie
zmieniony zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o taki sam
okres, o jaki wydtuzony zostat termin wykonania zamdwienia. Przedfuzenie waznosci
zabezpieczenia winno zosta¢ przedtozone Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu
podpisania aneksu do Umowy zmieniajgcego termin wykonania zamdwienia.

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamodwien publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Strony ustalajg, ze zmiany
formy zabezpieczenia nie wymagajg wprowadzenia do Umowy aneksem

§35
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, prawa wodnego, pzp i k.c.

§36
Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA ROBOT BUDOWLANYCH

Gwarantem jest firma .....ccccccvveveeveceesie s Z SIedzibg @ e bedacy
Wykonawecg zadania Pn. .ecccccccccccesseesessseesesenseessssns. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest
...................................................................................................................... zwany dalej Zamawiajgcym.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr ................. zdnia e, r. zarébwno
wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

4. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do
uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego
dokumentu uprawniajacego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania
producenta odpowiada Gwarant, w tym réwniez za powiadamianie producenta o usterce czy
wadzie i zobowigzanie producenta do ich naprawy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjng,
decydujace znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkdéw nalezy do
Gwaranta.

§2
Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest
do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolna od wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

3) Zzadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad

4) 7adania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o
ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy Nr ................. zdnia .o 202..r., za kazdy dzien
zwtoki;

5) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 15 ust. 1
UMOWY NI ..veereerereereerenans 2dNia e 202...r, za kazdy dzien zwtoki;

6) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 4.
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2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym

usuniecie wady moze nastgpic¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu
gwarancji na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f)
3.1

W
nie

zaptaty odszkodowania, o ktdrym mowa w ust. 1 lit. f).
lekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec rowniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przeglagdéw przez autoryzowany

serwis producenta zamontowanych urzadzen.

. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy, z zastrzezeniem ze pierwszy przeglad

odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajgc o
nim Zamawiajgcego na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

. W skitad komisji przegladowej bedy wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przeglagdu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie przez

Gwaranta obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna potrzeba
wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia przegladu
gwarancyjnego.

. Zkazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokot Przeglagdu Gwarancyjnego,

w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

. W okresie gwarancji Inwestor ponosi koszty wszystkich wymaganym przegladdéw gwarancyjnych

(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatow eksploatacyjnych.

84
Wezwanie do usuniecia wad
przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
zwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej

Gwaranta, réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a. zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

b. awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
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§5
Tryby usuwania wad
. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).
. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem  niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym
Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany
jest:
. przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdézniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,
. usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).
. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc ujawniong wade, bez wczesniejszego
wezwania, na koszt Gwaranta.
. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu usuniecia wad.
§6
Komunikacja
. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy
mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajacy kwalifikuje tryb usuwania wad (zwykty lub
awaryjny) wg trybéw ustalonychw § 5ust 1 2.
. Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.
Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢
sposoéb i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w § 5 ust 1i 2.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na wskazany
numer Gwaranta lub mailem na wskazany adres mailowy Gwaranta.
. Zarébwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osdéb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o Awariach.

. Wszelkie  pisma  skierowane do  Zamawiajgcego nalezy  wysytaé na  adres:
......................................................................... ,otell i, Taks
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6. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomic¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr .......c..cccoeeveeneees zdnia e r.
wraz z zatgcznikami oraz inne dokumenty bedace integralng czescig tej umowy, w zakresie, w jakim
okreslajg one przedmiot umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

(Podpis i pieczec)

WYKONAWEA : .ottt sttt sr e s st e e e e ensenane
( Podpis i pieczec)
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