(projekt umowy) Zal. Nr 8a do SWZ
UMOWANR .......
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu .......cocceeeveeieneeniennenn r. w Szydlowcu, pomiedzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydlowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,
reprezentowang przez:
- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

A (516 4 o T H TR U USRS
reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto§ci zamoOwienia nie
przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych
w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.:
wRozwoj  aktywnosci  spoleczno- gospodarczej poprzez rewitalizacje  obszarow
zdegradowanych w Szydlowcu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”:
Zadanie Nr 1 — ,,Przebudowa budynku przy ul. Radomskiej 38 w Szydlowcu”.
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak 1
wszelkich  prac  budowlanych 1  montazowych  dotyczacych robot  opisanych
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych
do prawidlowej realizacji zamowienia.
2. I ETAP zamoéwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dane zawarte w udostgpnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, niezbednej
do wykonania rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i1 obejmujacej
w szczegblnosci opracowanie:
1) projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz dotyczacych samego budynku
1 przylaczy wraz z niezbednymi opiniami, badaniami gruntu 1 uzgodnieniami
umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowe,
2) projektow technicznych uzupehiajacych i1 uszczegélawiajacych projekty budowane.
Projekty te musza uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przez ktore
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot



budowlanych, wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych  robdt.  Specyfikacje muszg uwzglednia¢é wymagania  okres$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),

3) przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych nakladow rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

4) kosztorysoéw inwestorskich,

5) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

6) charakterystyki energetycznej budynku,

7) projektu rozbidrki ,

8) uzyskanie niezb¢dnych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng uprawomocniong
decyzja o pozwoleniu na budowg.

3. ETAP II zamodwienia obejmuje - roboty budowlane dotyczace przebudowy budynku
socjalnego przy ulicy Radomskiej w Szydlowcu zlokalizowanego na dzialce nr 4146/1
14148/2, w zakresie:

a) Przebudowy istniejacego budynku z dostosowaniem do nowego programu uzytkowego
wraz z instalacjami wewngtrznymi.

b) Budowy przylaczy wodno — kanalizacyjnego, cieptowniczego, elektrycznego,
teletechnicznego.

c) Budowy drog i placow wewnetrznych w zakresie niezbgdnym do prawidtowego
funkcjonowania budynku.

d) Rozbiorki czesci zabudowan — klatka schodowa, pomieszczenia gospodarcze.

4. Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
niezbednych prac pomocniczych i1 towarzyszacych oraz robdt tymczasowych i innych,
niezbednych oraz pominigtych w wycenie 1 dokumentacji projektowanej, jednak bez ktérych
nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego uzytkowania, w szczego6lnosci:
4.1 Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacj¢ placu budowy oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych,

4.2 Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezb¢ednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

b) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacja projektowa,

c) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych prob, pomiaréw, badan i sprawdzen, ktore
sa niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych,



e) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

f) utylizacja materiatéw z rozbidrki.

4.3 Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

4.4 Wykonanie, utrzymanie 1 likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod
zarzadcow drog na zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

4.5 Doprowadzanie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych wraz z zaptata za energi¢, wodg¢ 1 inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i prob koncowych.

4.6 Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystgpienia sytuacji dla ktorej
taka obstuga jest wymagana.

4.7 Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdéw, miejsc posadowienia obiektow, kolizji
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

4.8 Wykonanie odwodnienia wykopow.

4.9 Uzyskanie zgody dostawcow medidw wraz z poniesieniem oplat za: pobdr energii
elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celéw socjalnych i technologicznych,
zrzut wod z odwadniania wykopdw, wode zuzyta do plukania rurociggow, $cieki zaplecza
budowy itp.

4.10 Zapewnienie i zabezpieczenie dostgpu do posesji w miejscach prowadzenia robot.

4.11 Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystgpowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
eksploatatora sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru wykonywanych robot.
4.12 Wywo6z nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka konieczno$¢
wystapi, ewentualna wymiana gruntéw lub ich zageszczenie.

4.13 Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy
drogi, jezeli taka koniecznos¢ wystapi.

4.14 Uporzadkowanie po zakonczeniu terenu budowy.

4.16 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025, poz. 418), w tym protokotéw odbiorow
technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji
zgodno$ci, dokumentow potwierdzajacych utylizacje materiatdéw z rozbidrki itp.

4.17 Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco zbednych materialow, odpaddéw i $mieci oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych.

5. Roboty skladajace si¢ na przedmiot zamdwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i
p.poz. oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z
nalezyta staranno$cia, zachowaniem wlasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej
jakosci.

6. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu



zamoOwienia 1 Programie funkcjonalno — uzytkowym.
7. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i1 deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.
8. Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materialow.
§2
TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania zamowienia:
a) rozpoczgcie realizacji przedmiotu zamoéwienia: w dniu nastgpnym po dniu zawarcia
umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy prace projektowe i roboty budowlane;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia w terminie 11 miesi¢gcy od daty zawarcia
umowy z zastrzezeniem iz:

1) Etap I dokumentacj¢ projektowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na budowe nalezy wykona¢ w ciggu 5 miesigcy od daty zawarcia umowy.

2) Etap II Roboty budowlano - montazowe zwigzane z przebudowa budynku

1 uzyskaniem decyzji — pozwolenia na uzytkowanie — 11 miesiecy od daty zawarcia

umowy.
2. Opracowana dokumentacje projektowa, w zakresie projektu budowlanego, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w celu jej akceptacji pod wzgledem zgodnosci z zatwierdzong
koncepcja, przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowg.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy 1 przekazania terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Dokonania odbioru robot po ich zakonczeniu,

4) Zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy,

5) Wspodldziatania z Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych petnomocnictw w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) Wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z opisem okreslonym § 1 niniejszej umowy,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz z nalezyta staranno$cig, zasadami
sztuki budowlanej, wspoltczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (w tym przepisami BHP 1 p.poz. oraz przepisami ochrony $rodowiska)
1 normami, w szczego6lnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2025, poz. 418) — zwanej dalej Prawem budowlanym, zgodnie
Z niniejszag umowa, ze zlozong oferta, warunkami Zamodwienia oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Zmawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie
moga wykracza¢ poza przedmiot umowy.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do S$cistej 1 biezacej wspolpracy z Zamawiajacym,



w szczegodlnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji oraz umozliwienia mu sprawowania
biezacej kontroli realizacji Umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego, nie
p6zniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich
nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych miec¢
jakikolwiek wplyw na sytuacje Zamawiajacego w sprawach objetych niniejsza
Umowa3.

4) Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem
omowienia zagadnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ma
prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

5) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) opracowanie projektu budowlanego 1 uzyskanie jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,
b) uzyskanie niezbgdnych decyzji, warunkow, opinii 1 innych dokumentéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
c) opracowanie 1 przedlozenie Zamawiajacemu STWiORB, przedmiaréw robot,
kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU oraz
SWZ,
d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
¢) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa,
f) kontrola jako$ci materialdéw 1 robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej,
g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania.
h) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu,
1) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,
J) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
k) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialow i1 wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, oraz pozostalymi dokumentami nie
wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego 1 zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
1) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostgpnienia im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa oraz
innym pracownikom Zamawiajacego,
6) Ustanowienia kierownika budowy;
7) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie realizacji
umowy (np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zaggszczenia podbudowy);
8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za przedmiot umowy (za stan obiektu i1 placu
budowy) do czasu jego koncowego odbioru;



9) Utrzymania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkod komunikacyjnych,
usuwania zbednych materialéw, odpadéw i1 $mieci. Odpady 1 $mieci powstate w wyniku
wykonywania robdt zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadoéw do sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

10) Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wtascicielom
lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym,;

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za witasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nast¢pujace roboty
budowlane:

5. W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niniejszej umowy zamierzat zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

7. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub prace projektowe,
zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
prace projektowe w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznos$ci do umowy o podwykonawstwo,



ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50.000 zt.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez
wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary
umowne;.

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w szczegbdlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania, jakie moga powsta¢ w zwigzku z
brakiem lub nieterminowg zaptata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, ze
Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu  wszelkie  koszty  poniesione  przez
Zamawiajacego w zwigzku z konieczno$ciga =zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia
przez Wykonawce zobowigzania, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, w tym w
szczegbdlnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub arbitrazowych, koszty
obstugi ksiegowej 1 prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami. Wykonawca zapewnia,
ze podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom
oraz bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dzialania zmierzajace do
wyegzekwowania tego zobowigzania.

§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajagcy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wszelkich osob wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze
zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymoég ten nie dotyczy osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow
budowlanych itp.



2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest
w szczegblnosci do zadania:

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

e innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedlozy Zamawiajacemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0séb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytulu
niespelnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
5. Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma
prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepisow oraz ktore wyraza zgode na
przetwarzanie przez Zamawiajacego ich danych osobowych. Osobaly, ktora/e takiej zgody nie
wyraza/ja nie moze/mogg bra¢ udzialu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w lacznej
wysokosci:

............................... ztotych brutto (sfownie zIotych: ..........cccccovvvviiiiiiiiiiiiiiiinl),
e . Zlotych netto (sfownie zE0tyCh .............ccovvviiiiiiiiiiiiie )

Wartosc podatku VAT wg zlozonej oferty, stanowigcej zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy w
tym:

1.1 (Etap I) Dokumentacja projektowa
-kwotabrutto ...l zh. (stownie ZIOtyCh: ...........ccooveeviiiieiiieeieeeeee ),
-kwotanetto ...l zt. (stownie zEOtyCh: .......ccccoovveiiiiiiiiiiiiiee ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt,

1.2 (Etap II) Roboty budowlane objete stawka VAT w wysokosci ...... %
(Przebudowa istniejgcego budynku z dostosowaniem do nowego programu uzytkowego wraz
z instalacjami wewnetrznymi)

-kwotabrutto ...l zh. (stownie ZIOtyCh: ...........ccoveeviiieiiieeieeee e ),
-kwotanetto ...............ooeeiiinanl. zt. (stownie zIotyCh: ...........ccoovvvieeiiiiiiieeeeee ),
- warto$¢ podatku VAT .........cooiiiiiiiins. zt.,

1.3 (Etap II) Roboty budowlane objete stawka VAT w wysokosci ...... %



(Budowa przytgczy wodno — kanalizacyjnego, cieptowniczego, elektrycznego, teletechnicznego,
budowa drog i placow wewnetrznych w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania
budynku, rozbiorka czesci zabudowan — klatka schodowa, pomieszczenia gospodarcze)

-kwotabrutto ...l zh. (stownie zIOtyCh: ...........ccocoveviiieciiieeiieeieee ),
-kwotanetto ..., zt. (stownie zIotyCh: ..........ccccooovvieiiiiiiiiieeee ),
- warto$¢ podatku VAT .........coooiiiiiiiiinns. zt.,

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, okreSlone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbgdne do
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu umowy i usuni¢cia wad, obejmujace
w szczegolnosci wszelkie prace przedprojektowe i1 projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkow technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robot 1 terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot), transport materiatbw na miejsce robot,
utylizacja materiatdéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w trzech czedciach, wedlug
zakonczonych elementow robot w ramach poszczegélnych etapéw inwestycji (zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym).

3.1 pierwsza platno$¢ czgsciowa — po wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i odbiorze przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej;

3.2 druga ptatno$¢ czeSciowa — za wykonane roboty budowlane, nie wczesniej niz po
uptywie 3 (trzech) miesi¢cy od dokonania ptatnosci, o ktorej mowa w pkt 3.1;

3.3 platnos¢ koncowa — po zakonczeniu catosci robot budowlanych, ich odbiorze koncowym
przez Zamawiajacego bez zastrzezen oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego, przy
czym platnos¢ ta nie moze nastagpi¢ wczesniej niz po uptywie 3 (trzech) miesiecy od
dokonania platnosci, o ktorej mowa w pkt 3.2.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ wysokoSci wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
w przypadku zmiany (jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdowienia
przez wykonawcg):

1) stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego.

W  przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i uslug oraz podatku akcyzowego,
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardow 1 ustug oraz podatku akcyzowego oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zmiana
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia
w zycie przepisOw zmieniajagcych stawke podatku od towarow i1 ustug oraz podatku
akcyzowego oraz wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ushug oraz podarku akcyzowego. W przypadku
przedmiotowej zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢



wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisow zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegbélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie
bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalnej. Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia osdb, odpowiadajace;j
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy. W przypadku przedmiotowej zmiany, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowiazuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 3. na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 3. W przypadku
przedmiotowej zmiany, wartoS¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz.U.2024 poz. 427).

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw
kapitatowych, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia 1 wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien
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zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 4. na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w pkt 4. W przypadku przedmiotowej zmiany, warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia
do zlozonych dokumentéw lub =zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien
1 uzupetnien jesli uzupelione dokumenty lub wyjasnienia sa niewystarczajace do podjecia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupehnienia
dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajacego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie zlozenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzj¢ na podstawie
posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust 4 pkt 1-4 powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesigcy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajacymi ta
zmiang.

7. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy:

1) miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej robot ogloszony w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego,

2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robot budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacje, wzrosnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastapito
po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
miesigcu sktadania ofert,

3) zamawiajacy dopuszcza maksymalng wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia do kwoty 80.000,00
ztotych,

4) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wcze$niej niz po uptywie 12
miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy,

5) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg
ztozenia wniosku,

6) Strona =zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
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waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujagcym wysoko$¢ wskaznika oraz
przedmiot 1 warto$¢ robot budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku),
7) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposdb okreslony w ppkt. 2 waloryzacja
bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostale do
wykonania po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowg tego wskaznika,
8) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ppkt.
7) zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialtdéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z trescig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
§6

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
ztozenia prawidlowo wystawionej faktury czgsciowej i faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajacego przez Wykonawce na Zamawiajacego.
2. Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej za dokumentacj¢ projektowa oraz roboty
budowlane jest protokot odbioru czesciowego, podpisany przez Kierownika Budowy,
Inspektora nadzoru.
3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokot odbioru
koncowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru.
Protokét odbioru koncowego robdt moze zosta¢ podpisany, jezeli wszystkie elementy sa
zakonczone.
4. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1 jest
uprawniony do wystawiania faktur.
6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.
7. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu ustrukturyzowane faktury w sposob
elektroniczny za posrednictwem platformy, a Zamawiajacy jest zobowigzany do ich
odbierania zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).
8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowal ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.
9. W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow,
zaptata naleznos$ci za wykonane roboty bedzie nastgpujaca:
1) wykonawca sktadajac fakturg czgsciowa za roboty, ktore ujmujg rowniez zakres robot
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole
odbioru robo6t podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika budowy, podwykonawce i dalszego podwykonawce,
2) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
nalezno$ci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech
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dni przed terminem ptatnosci faktury przez Zamawiajacego, ztozy potwierdzenia przelewow
dokonanych na konta Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

4) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
5) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

7) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

- ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

- dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§7

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach i na zasadach okre§lonych w art.
456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp .
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej czg¢sci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w sytuacji gdy
Wykonawca:
a) zaniechat realizacji rob6t nieprzerwanie przez okres 14 dni,
b) nie przystapil do realizacji robdt objetych niniejsza umowa w terminie 14 dni od dnia
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wprowadzenia na budowe 1 przekazania terenu budowy,

C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia oséb na umowe o
prace — uprawnienie do odstapienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i
kolejnego naruszenia w tym zakresie,

3. Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty
wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, a w szczegolnosci stosuje materiaty ztej jakosci,
niezgodne ze zlozong oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien
ustali¢ wartos¢ wykonanych przez Wykonawceg robot, zaplecza budowy i1 budowli
tymczasowych.

5. Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, woOwczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia. Termin na odstgpienie w sytuacji
okreslonej w ust. 1 pkt b) liczony jest od dnia nast¢pnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia
na budowg 1 przekazania terenu budowy. Termin na odstapienie w sytuacji okreslonej w ust. 1
pkt c) liczony jest odrebnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkow, z
uwzglednieniem zdania 1 niniejszego ustgpu.

7. Strony ustalaja, ze odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

§8
ODBIORY

1. Odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu
projektu budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Z czynnoSci przekazania zostanie sporzadzony protokot.

3. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

4. Po powiadomieniu, Inspektora nadzoru powinien niezwlocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbior za zbedny.

5. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa powyzej Inspektor nadzoru
bedzie mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robot, lub
wykonanie otworow niezbednych dla zbadania robot 1 przywrocenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy robdt do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 13 umowy.

7. Z czynno$ci odbioru czgsciowego spisany zostanie protokot odbioru czesciowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokdt ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za wykonang czg$¢ przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zasad
dotyczacych rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonych w § 5.

8. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci  robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

9. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
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w terminie umozliwiajgcym udziat  przedstawicieli =~ Zamawiajacego ~ w probach
1 sprawdzeniach.

10. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do stosowania
w  budownictwie zastosowanych wyrobéow 1 materiatow budowlanych, protokoty
z przeprowadzonych préb, badan, pomiarow, o$§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
realizacji robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz dokument potwierdzajacy, ze
elementy azbestowe pochodzace z rozbiorki zostaly ztozone na wilasciwych sktadowiskach
odpadow niebezpiecznych. Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego w/w dokumenty nie
p6zniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu robot do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego brakow w przedtozonej dokumentacji i braku ich uzupelnienia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, czynnosci odbiorowe zostang wstrzymane do momentu
otrzymania pelnej dokumentacji.

11. Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdot i gotowosci do ich odbioru.
W przypadku, gdy dokumentacja przedtozona przez Wykonawce jest nieckompletna lub wadliwa
termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidtowej i kompletnej dokumentacji.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

13. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

14. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru robét. Protokot ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za ostatniag wykonana czgs$¢ przedmiotu umowy.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na okres
............... miesigcy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce.
Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek i wad
w terminie 7 dni od daty zgloszenia jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony.

4. Usuniecie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki 1 wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usung¢ na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres r¢kojmi z tytulu wykonania przedmiotu umowy bedzie odpowiadat
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem ust. 2—4.
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§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ beda na ogélnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary
umownej z nastepujacych tytutow i w nastepujacej wysokosci:
- Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki (termin
zakonczenia rob6t okreslono w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy),

b) Za zwlok¢ w usunigciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad,

c¢) Za odstagpieniec od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 1,

d) Za brak =zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt. - w kazdym
stwierdzonym przypadku,

e) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w
kazdym stwierdzonym przypadku,

f) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt w kazdym stwierdzonym
przypadku,

g) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym
mowa w §3 ust. 14 w wysokos$ci 3.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

h) Za nie wywigzanie si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w §4, Wykonawca jest
zobowigzany do zaplacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym
stwierdzonym przypadku,

i) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.
439 ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku.

- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za
ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Strony beda sumowac¢ kary umowne za zwtoke oraz za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonane;j
czgsci umowy, a kara za zwlok¢ dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej czgsci
umowy, nieobjetej odstgpieniem. W takim przypadku za odstapienie od umowy w czesci z
przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kary umowne naliczane beda w
wysokosci 10% od warto$ci wynagrodzenia brutto za zakres rob6t od, ktdrego odstgpiono.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,
okreslonego w § 5 ust. 1.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkoéd przekracza wysokos$¢ kar
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umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wady wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umowa, chociazby Zamawiajacy
mogl je stwierdzi¢ w trakcie realizacji robo6t i przy odbiorze robot.

7. Zaptata naliczonych kar umownych nastagpi w terminie 14 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do zaptaty.

8. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §5 ust. 1.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;
brutto), o ktorym mowa w § 5 ust. 1, tj. ... zt  (stownie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy z dnia 11.09.2019 roku — Prawo Zaméwien Publicznych.

3. Zamawiajacy zwréci 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. 30 % wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwotg, o ktérej] mowa w pkt 4, Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rgkojmi za wady.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktéorej mowa powyzej nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Uprawnienie
Zamawiajacego do dokonania wyplaty o ktérej mowa powyzej, musi wprost wynika¢ z tresci
dokumentu zabezpieczenia.

§12
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzor z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:
Pan/i/ ..o nr uprawnien ................
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
Pan/i/ ..o nruprawnien .................
3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.
4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastapi¢
za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pisSmie. W przypadku akceptacji zmiany przez
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Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ nowg osobe¢ posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 doswiadczenie co najmniej takie same jak okreslone
w opisie warunkow udziatu w postepowaniu.

§13
HARMONGRAM RZECZOWO-FINASOWY

I. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram

rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z zapisami SWZ oraz § 2 niniejszej umowy, ktoéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

stanie si¢ obowigzujacym.

2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagaé¢ beda zgody

Zamawiajacego.

3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnose, w

jakiej] Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe jak i roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczgcia 1 zakonczenia robot sktadajacych na

przedmiot umowy.

4. Wykonawca ma prawo powota¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o przewidywanych

wydarzeniach lub okoliczno$ciach, ktéore moga zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych

pozycji harmonogramu.

6. Na kazda zmiane¢ harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode.

§ 14
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robdt budowlanych
z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, na sum¢ gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, musi obowigzywac¢ przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utarta jej wazno$ci przedtozy¢ nowg polise na okres
kolejny.
3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ odmowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt.. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi  koniecznosci
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
5. Najpézniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa ust. 1.
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6. W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa powyzej,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

§15
ZMIANY UMOWY

1. Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastepujacych przypadkach:

Istotne zmiany do umowy moga dotyczy¢:

1) terminu wykonania zamowienia:

a) jezeli wykonanie robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie
moze by¢ dhuzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zamdéwienia pojawity si¢ okolicznosci, ktorych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i1 jednocze$nie
powoduja one, ze wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zalagczong do SWZ
dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
stanowitoby wade w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu,

c) na skutek okoliczno$ci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” ;.

- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze
zewnetrznym w stosunku do cztowieka

- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktorego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogdéw srodowiskowych, lub
uwarunkowan prawnych 1 administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robot budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie
robot z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadnia
zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badz innych

przeszkod (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania 0sob trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur

prawnych, administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Wydhizenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio

okresowi w jakim wystapity okreslone powyzej zdarzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

4. Prawa 1 obowigzki stron okre$lone 1 wynikajace z niniejsze] umowy nie mogg byc¢

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
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§ 16
PRAWA AUTORSKIE

1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2025 poz. 24 z p6ézn. zm) z chwilg przejecia przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy w sposob okreslony w § 6 ust. 2 Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w
zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami oséb trzecich calo$¢ autorskich praw
majatkowych do wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji oraz do korzystania i rozporzadzania ww. dokumentacja, na wszystkich
znanych polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2)
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
1 reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca udziela zgody, by czynno$ci opisane powyzej byly dokonywane przez
Zamawiajacego lub osobg trzecia.

2. Zamawiajacy mocg niniejszej umowy nabywa roéwniez prawo do Kkorzystania
i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy nie jest, ani nie bedzie obcigzony zadnymi
prawami, ani roszczeniami osob trzecich.

4. Zaplata wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 umowy zawiera wynagrodzenie
Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji, okreslonych w niniejszym paragrafie.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, co do ktorych strony nie doszty
do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§18
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane s3a zgodnie z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oso6b fizycznych, dalej jako ,,RODO”,
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz
Szydiowca, 26-500 Szydtowiec, ul. Rynek Wielki 1,

20



3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzgdzie Miejski w Szydtowcu, 26-500
Szydiowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Gtogowska - Kowalczyk, e-mail:
iod@szydlowiec.pl

4. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z wykonaniem umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktorym przekazanie danych bedzie
konieczne w celu wykonania umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej
umowy oraz po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegbdlnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany
przez organy kontrolne.

7. Obowigzek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji
obowigzkoéw wynikajacych z zawartej umowy.

8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pana dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

10. Nie przystuguje Panu:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§19
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralnymi zataczniki niniejszej umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWZ.

Wykonawca Zamawiajacy

Przygotowat: Lukasz Kuleta
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