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1.Wstęp
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót elektrycznych związanych z przebudową drogi w zakresie oświetlenia

zewnętrznego w m. Zduny ul. Żytnia, Tęczowa, Ogrodowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych

dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót, jest podstawą, której spełnienie

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. Jest dokumentem

przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji oraz odbiorze prac budowy oświetlenia.

1.3. Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem

sieci elektrycznych zewnętrznych:

 linie kablowe nn 0,4 kV

 oświetlenie zewnętrzne

Nazwy i kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45314300-4 Układanie kabli

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

45315700-5 Montaż rozdzielnic

1.4. Podstawowe pojęcia
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami technicznymi.

Aprobata techniczna
pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego

przydatność do stosowania w budownictwie

Certyfikat zgodności

dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca,

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne

ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Deklaracja zgodności

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego

przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną

specyfikacją techniczną

Dokument odniesienia
rozumie sie przez to Normę Polską lub Branżową względnie

aprobatę techniczną

Dziennik Budowy dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania

robót

Instrukcja bezpiecznego

wykonywania robót

sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z

wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania

w przypadku wystąpienia tych zagrożeń

Inwestor

osoba reprezentująca interesy Zamawiającego

przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy na

budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je

Kierownik Budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu

Księga Obmiarów

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie

dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora

Materiały
wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z

Dokumentacją Projektową

Plan bioz

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu

przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie Inspektora

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem

Dokumentacji Projektowej

Kosztorys ofertowy
wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej

ich wykonania

Przedsięwzięcie

budowlane
kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

Rysunki

część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem

robót

PN Polska Norma

BN Branżowa Norma

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jakości
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ST Specyfikacje Techniczne

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
a) Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie instalacji, która musi być kompletna z

punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca

zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie prace łącznie z

uruchomieniem, pracami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i

sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jeżeli nie

zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu robót oraz sprawdzi we własnym

zakresie dobór tych urządzeń i materiałów.

b) Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i

zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego

faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania,

zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i prawidłowo funkcjonującej instalacji.

Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie,

motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w

przedmiarze, ale przewidzianych w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji.

c) Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie

certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na podłączenie do sieci i

eksploatację obiektu.

1.6. Informacje o terenie budowy
1.6.1 Projekt budowlany i dokumenty uzupełniające
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wszystkie te dokumenty stanowią załącznik do umowy, a wymagania postawione choćby w

jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu

powinien powiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian

lub uzupełnień. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i odpowiadać

warunkom przedstawionym w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania przez

Wykonawcę elementów budowli i materiałów o gorszej jakości i nie spełniających właściwych

warunków określonych w dokumentacji, to takie materiały – elementy budowli zostaną

zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

Zamawiający lub Wykonawca Generalny w terminie określonym w umowie przekaże:

 dziennik budowy,

 dokumentację projektową,

 specyfikację techniczną,
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 przedmiar robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca

przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści

Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim.

1.6.2. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych

przez Zamawiającego na temat realizacji inwestycji. Dostęp do tych materiałów ułatwi

wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów

i za konsekwencje wynikające z takiej oceny.

1.6.3. Dokumentacja robocza
Jeśli wymaga tego ST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót według

rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca wykona

dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas

wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami

zostaną włączone do cen jednostkowych robót. Powyższa dokumentacja powinna zostać

uzgodniona z Zarządzającym realizacją umowy i Projektantem.

1.6.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny

przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu

budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy

za ewentualne późniejsze szkody. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje

tablice informacyjne. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy

w okresie realizacji zadania aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Do zadań

Wykonawcy szczególnie należy zastosowanie odpowiednich urządzeń zabezpieczających

(ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór i inne) do zapewnienia

do ochrony robót i mienia. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór

pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu.

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo

wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów

i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie

przez cały okres prowadzenia robót. Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje

na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną.

1.6.5. Ochrona środowiska
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego (skażenia, hałas itp.) Wykonawca podejmie wszelkie

konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania robot.

Wykonawcy nie wolno używać materiałów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo
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dla środowiska. Wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich miejsc

na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle

przestrzegać przepisów odnośnych władz. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki

dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien

przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony

przeciwpożarowej. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopuścić

do zanieczyszczenia środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie

z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami

przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty

z tym związane ponosi Wykonawca. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie

zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach

pomiędzy 700 - 2200.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów ochrony

przeciwpożarowej do utrzymywania środków ochrony przeciwpożarowej ( sprawny sprzęt ppoż )

na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych i biurowych. Materiały łatwopalne

składować zgodnie z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem przed dostępem osób

trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym w trakcie

realizacji robót lub przez zaniedbanie przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona własności publicznej oraz prywatnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed

szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej

w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym

podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięci roszczenia i będzie informował

Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na terenie budowy, zapewni

odpowiednie oznaczenie (kable, słupy, rurociągi). Ochronie własności podlegają także

wszelkiego rodzaju efekty prac innych Wykonawców na terenie budowy. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami urządzeń

podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robot do wszystkich programów

prowadzenia robot. W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych

Wykonawca natychmiast zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował

przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten

sposób koszty.

1.6.8. Bezpieczeństwo o higiena pracy
Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiązków należy dbałość, aby personel
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wykonywał prace w bezpiecznych warunkach, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających

odpowiednie wymagania sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające,

socjalne, sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia. Koszty związane z realizacją powyższych

obowiązków ujęte są w cenie umownej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003r (Dz.U.2003.120.1126) Wykonawca opracowuje „plan bioz”, który jest

dokumentem obowiązującym wszystkich uczestników w procesie inwestycyjnym zadania jak

w tytule.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane,

montowane i eksploatowane od czasu rozpoczęcia aż do końcowego odbioru robót.

1.6.10. Stosowanie prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszelkimi przepisami wydanymi przez organy

administracji państwowej i samorządowej, które w jakiś sposób związane są z realizowanym

zadaniem oraz stosować je i przestrzegać w całym procesie realizacyjnym.

1.6.11. Zaplecze wykonawcy
W trakcie realizacji prac Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom

odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp., dla Zarządzającego realizacją umowy

pomieszczenie biurowe i pokoi do narad. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą

i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków,

łączność itp.) ponosi Wykonawca.

1.6.12. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim

prawem budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki oraz wszystkie inne

dokumenty uzupełniające projekt budowlany i wykonawczy ( notatki, aktualizacje mapowe, itp.,

na które powołują się zapisy w Dzienniku Budowy.), atesty i aprobaty na wbudowane materiały.

2. Wymagania ogólne
2.1. Materiały
Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami

świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny

być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polska Normą. Dopuszcza się

stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność

z Polskimi Normami deklaracja zgodności wydaną na własna odpowiedzialność. W przypadku

braku wyszczególnienia standardu Wykonawca będzie stosował odpowiednie normy EN i lEC.

W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:

 oznakowane CE (deklaracja zgodności CE);

 oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
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 posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami (deklaracja zgodności).

Każde urządzenie energetyczne powinno posiadać odpowiednią dokumentację techniczną,

do których zalicza się:

 dokumentację fabryczną dostarczaną przez dostawcę ( karta gwarancyjna, fabryczna

instrukcja obsługi, opis techniczny, rysunek, schemat),

 dokumentację eksploatacyjną (dokument przyjęcia do eksploatacji, książki i raporty

pracy, dok. dot. przeglądów, konserwacji i remontów, wyniki prób i pomiarów, wykaz

części zapasowych itp.)

Materiały mogą być stosowane producentów krajowych i zagranicznych.

Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem może zastosować materiały

dowolnych producentów jednak należy zastosować poziom jakościowy przyjętych w projekcie

materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie

i wbudowanie ( zainstalowanie) zgodnie z założeniami PZJ.

2.2. Składowanie materiałów
Wszystkie materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i przystosowanych

do tego celu w temperaturze nie mniejszej niż 15oC i nie wyższej niż 25oC suchych,

przewiewnych oraz właściwie oświetlonych. Słupy oświetleniowe, bębny z kablami, fundamenty

pod słupy, można składować na placu budowy na właściwym dla każdego rodzaju podłożu,

zapewniając odpowiednie warunki i wymagania stawiane przez producentów.

Teren na którym składowane są materiały wielkogabarytowe powinien być wygrodzony

z zapewnieniem braku możliwości dostępu dla osób nieupoważnionych. Sprzęt ochronny,

odzież ochronną należy przechowywać w zamkniętych suchych pomieszczeniach odpowiednio

ogrzewanych. W oddzielnych pomieszczeniach zapewniających zachowanie odpowiednich

przepisów ppoż należy magazynować płynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje itp.

2.3. Sprzęt mechaniczny
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość, środowisko oraz efekt końcowy wykonywanych prac. Sprzęt wykonywany

do realizacji robot powinien być zgodny z projektem organizacji robot, posiadać dokumenty

dopuszczające sprzęt do użytkowania. Każdorazowo używany sprzęt powinien być zgodnie

z jego przeznaczeniem. Na placu budowy należy zabezpieczyć odpowiednie miejsce dla

parkowania urządzeń transportowych i technicznych oraz utwardzony dojazd do miejsc

montażowych linii elektroenergetycznych.

2.4. Transport
Wszystkie środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane

do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn o dużej masie

jednostkowej lub znacznym gabarycie. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty
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i materiały przed przemieszczaniem. Załadunek i wyładunek prowadzić za pomocą dźwignic,

żurawi itp. zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przemieszczanie w magazynach odbywać za pomocą wózków lub rolek. Na wszystkich etapach

transportu i przemieszczania tego typu urządzeń i materiałów należy bezwzględnie

przestrzegać aktualnych przepisów bhp. Zwraca się uwagę na przepisy dotyczące ręcznego

przenoszenia ciężarów. Ponadto należy zwracać uwagę na zalecenia poszczególnych

wytwórców materiałów i urządzeń, a w szczególności: transportowane materiały i urządzenia

zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami, wstrząsami i samoprzemieszczaniem się

w ładowni, na czas transportu zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć urządzenia czułe,

delikatne, wystające poza gabaryty urządzenia podstawowego itp., materiały i urządzenia

ładować i wyładowywać nie narażając na uszkodzenia, ubytki itp. Zaleca się dostarczanie

materiałów i urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem unikając tym

samym magazynowania pośredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu budowy.

Dotyczy to słupów, fundamentów, konstrukcji mocujących oprawy, opraw itp. Kable

transportować zachowując następujące warunki:

 przewozić w bębnach na specjalnych przyczepach,

 przy małych długościach w kręgach, przy czym masa kręgu nie może przekraczać 80 kg,

a średnica kręgu musi być większa od 40-krotności średnicy kabla, temperatura

otoczenia wyższa od 4oC. Dopuszcza się przewóz bębnów kablowych na samochodach

i przyczepach innych, lecz bębny muszą być ustawione na krawędzi tarcz odpowiednio

zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest układanie bębnów

„na płasko”. Kręgi z kablami układać natomiast poziomo,

 przy przewożeniu kręgów kablowych przebywanie osób na skrzyni samochodu jest

zabronione,

 umieszczanie bębnów na samochodzie, jak i zdejmowanie należy wykonywać wyłącznie

za pomocą żurawi. Swobodne staczanie bębnów, jak i zrzucanie kręgów jest zabronione

2.5. Wykonywanie robót
Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca

zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. Projekt oraz ST

są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości

interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym, który jako

jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte prace oraz

nie sygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Inwestora.

W zakres robot Wykonawcy wchodzi:

 dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu i materiałów niezbędnych

do wykonania prac montażowo – instalacyjnych,

 zabezpieczenie urządzeń i materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi

czynnikami mającymi wpływ na ich jakość,
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 zabezpieczenie placu budowy, wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami

i wytyczeniami geodezyjnymi,

 wykonanie prac kablowych, montażu słupów, głowic kablowych, przepustów kablowych

itp.,

 wykonanie i przygotowanie do odbiorów częściowych prac zanikowych,

a w szczególności wykopów przed zakopaniem itp.,

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z ich harmonogramem,

 wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie wymaganych przepisami

certyfikatów dla wszystkich urządzeń, kabli, osprzętu, muf kablowych, słupów,

konstrukcji posadowień, opraw oświetleniowych itp.,

 uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp..

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odstępstwa od projektu powinny być dokumentowane w Dzienniku Budowy.

Należy zapoznać się z wydanymi decyzjami przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu

oraz z protokółem Narady Koordynacyjnej itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na której mają być

wykonane roboty kablowe i oświetleniowe. Ponadto przed rozpoczęciem robot należy

odpowiednio zabezpieczyć i wyposażyć plac budowy. Szczególnie zwraca się uwagę na

ochronę przeciwporażeniową na placach budowy ,którą wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-704.

Kable elektroenergetyczne należy układać zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125.

W niniejszym projekcie kable układane są w ziemi oraz wprowadzane na słup linii

napowietrznej nn 0,4 kV. Wykonanie linii kablowej nn oświetlenia terenu, powinno odpowiadać

wymaganiom określonych w normach i przepisach, instalacja jest zgodna z dokumentacja

techniczną oraz warunkami technicznymi budowa dostosowana jest do środowiskowych

warunków zapewniona jest właściwa równomierność oraz właściwe natężenie oświetlenia.

Wykonawstwo linii kablowej należy wykonać zgodnie z normą SEP: NSEP-E-004 i pozostałymi

normami oraz przepisami ujętymi w dalszej części opracowania.

Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejących innych urządzeń podziemnych należy

wykonywać wyłącznie ręcznie. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi urządzeniami

uzbrojenia podziemnego należy stosować przepusty z rur AROTA odpowiadające wymaganiom

normy PNC/89205. Wszystkie prace ziemne należy wykonywać po wytyczeniu tras przez

upoważnione służby geodezyjne. Po wykonaniu prac ziemnych, ale przed zakopaniem kabli,

muf itp. należy wykonać inwentaryzację powykonawczą i nanieść wykonany układ na aktualny

podkład geodezyjny. Dokumentację geodezyjną dołączyć do protokołu odbioru prac

budowlanych i montażowych. Wykonawca prac nie ma uprawnień do dokonywania

jakichkolwiek zmian w stosunku do otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji technicznej.

Wykonawca prac jest zobowiązany do odmówienia wykonania tych elementów prac, które

według jego wiedzy zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, bądź też nie spełni
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to oczekiwanych założeń inwestycji. W takich przypadkach należy zgłosić powyższe

Inwestorowi za pośrednictwem kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Kontrola jakości wykonywanych robót
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonywanych prac mogą być na jego

koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Zamawiającego. Z każdej kontroli sporządzany

jest protokół. Ewentualne niezgodności wykonywanych robót będą usuwane na koszt

wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegają :

 posadowienie słupów oświetleniowych linii kablowej nn,

 ułożenia kabla nn,

 zawieszenie opraw oświetleniowych,

 dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.

Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami

świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny

być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polska Normą. Dopuszcza się

stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność

Polskimi Normami deklaracja zgodności wydaną na własna odpowiedzialność. W przypadku

braku wyszczególnienia standardu Wykonawca będzie stosował odpowiednie normy EN i lEC.

W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:

 oznakowane CE (deklaracja zgodności CE);

 oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

 posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami (deklaracja zgodności).

2.7. Przedmiar robót
Oferenci powinni dokładnie przeanalizować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać

swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności.

Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie

technicznym nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień

ilościowych, które posłużą do wyceny ofertowej.

2.8. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie .Obmiaru robót dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Błąd lub przeoczenie w kosztorysie lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich robót. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pełni sprawnej

i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, że

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie instalacji w tym te, które nie
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są wprost wymienione w załączonych zestawieniach materiałowych. Błędy zostaną poprawione

wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy

stosowane do obmiaru muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji, deklaracje zgodności

wykonania.

2.9.Odbiór techniczny sieci elektroenergetycznych
Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać ogólne zasady przeprowadzania odbiorów

częściowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i montażowych, jak również odbioru

dokonywanego po zakończeniu budowy.

2.9.1. Odbiory częściowe
Odbiory częściowe dotyczą głównie tych elementów prac, które ulegają trwałemu zakryciu.

Kierownik budowy jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru

wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych

przepisami lub ustalonych np. w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i

odbiorów częściowych instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz związanych z nimi urządzeń

technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

Przy tym należy zapewnić i przygotować:

 dokumentację powykonawczą odbieranego fragmentu prac podstawę wykonanych

zmian w stosunku do projektu, inne dokumenty np. protokoły pokontrolne,

 protokoły badań i pomiarów pomontażowych.

2.9.2. Badania sieci elektroenergetycznych
W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych należy komisji przedłożyć protokoły

z badań. Każda instalacja i sieć powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom

obejmującym niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagani a

dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się

przyczyną. Członkowie komisji wcześniej należy zapoznać z aktualną dokumentacją techniczną

oraz protokółami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań.

Oględziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmować przede wszystkim prawidłowość:

 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

 ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,

 doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,

 doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych

 oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno – neutralnych,

 umieszczenia tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia

obwodów itp.

 badania pomiary i próby instalacji i sieci.

Celem badań i prób jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urządzenia i środki ochrony:
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 spełniają wymagania norm,

 spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób przed negatywnym oddziaływaniem

instalacji i sieci,

 są dobrane zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.

Sprawdzeniu podlegają również:

 zastosowane materiały i urządzenia,

 poprawność wykonania połączeń,

 wykonanie skrzyżowań i zbliżeń między instalacjami,

 poprawność działania wszystkich urządzeń wyjściowych.

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,

 pomiar rezystancji izolacji,

 sprawdzenie separacji elektrycznej,

 pomiar rezystancji kabli,

 pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu,

 pomiar prądów upływowych,

 sprawdzenie biegunowości,

 sprawdzenie samoczynnego wyłączania instalacji

 sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,

 przeprowadzenie prób działania,

 sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napięcia.

Każda praca pomiarowo kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokółu.

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich

badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Jeśli w trakcie stwierdzono usterki, to

po ich usunięciu należy badania powtórzyć.

2.9.3. Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji i sieci

elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty:

 umowy i aneksy na wykonanie robót,

 warunki techniczne,

 protokoły z przeprowadzonych prób montażowych,

 protokoły z przeprowadzonych badań oraz sprawdzeń odbiorczych, a także prób

rozruchowych,

 dziennik budowy ( o ile występował),

 opinie rzeczoznawców ( o ile występowały),

 DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urządzeń,

 certyfikatów oraz deklaracji zgodności na wyrobu i urządzenia,

 powykonawczą dokumentację techniczną.
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Inwestorski odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentów, oględziny

instalacji, próby rozruchowe a następnie sporządzenie protokółu odbioru.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz wymaganiami

Zamawiającego jeśli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne, a komisja z udziałem

Zamawiającego, Wykonawców, odpowiednich służb technicznych ppoż, instytucji finansujących

i innych zaproszonych do udziału w komisji nie wniosą zastrzeżeń i uwag.

2.10. Prace towarzyszące
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytrasowania

przebiegu linii napowietrznych i kablowych – zasilających i oświetleniowych, lokalizacji słupów

energetycznych i oświetleniowych itp. Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać

inwentaryzację powykonawczą w postaci uzupełnienia dokumentacji projektowej wzgl.

wykonanie projektu powykonawczego.

Przed opuszczeniem terenu budowy należy uporządkować plac budowy, zdemontować

wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp.

3. Wymagania szczegółowe
3.1. Wstęp
3.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji linii oświetleniowej w ramach

budowy oświetlenia zewnętrznego.

3.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych

w punkcie 3.1.1.

Podstawę opracowania, zastosowanie odmiennych rozwiązań i podstawowe obowiązki

wykonawcy określa Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.

3.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

przebudową drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Zduny ul. Żytnia, Tęczowa,

Ogrodowa..

3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robot
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w „Wymagania ogólne”.

3.2. Materiały
3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w „Wymagania ogólne” .
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3.2.2. Materiały stosowane przy realizacji zadania
Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego

wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią

kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą

wymaganiom BN-68/6353-03.

Kable

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się

stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero żyłowych o żyłach aluminiowych w

izolacji poliwinylowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego

spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe

oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. Bębny z kablami należy

przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Źródła światła i oprawy

Dla oświetlenia ulicznego stosować źródła światła i oprawy zgodne z dokumentacją projektową

wyposażone w system zarządzania City Touch z abonamentem na 10 lat. Oprawy powinny być

przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż - 5°C i wilgotności

względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100

Parametry techniczne i użytkowe - zgodnie z projektem

Słupy oświetleniowe

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Słupy

przeznaczone do montażu na fundamencie, zabezpieczone fabrycznie w dolnej części

elastomerem, oraz słupy żerdzie wirowane - zgodnie z dokumentacją projektową.

Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być

na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

Szafka oświetleniowa

Szafka oświetleniowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową jako

konstrukcja wolnostojąca na fundamencie prefabrykowanym.

Żwir na podsypkę

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III

i odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01 .

Przewód

Przewód do zasilania opraw i konwerterów przesyłu danych składa się z żyły, izolacji i powłoki

ochronnej. Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm2 dla zasilania opraw.
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Izolacja przewodu oraz YKY 0,6/1kV 2x2,5 mm2. Miejsce składowania przewodu powinno być

suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni

słonecznych. Należy uniknąć przechowywania przewodów w izolacji z tworzyw sztucznych w

temperaturze niższej niż 5°C.

3.3. Sprzęt
3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”

3.3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się

możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robot.

3.4. Transport
3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”

3.4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością

korzystania z następujących środków transportu:

 samochodu skrzyniowego 5t,

 przyczepy dłużycowej 4,5t,

 samochodu dostawczego,

 przyczepy do przewożenia kabli,

 samochód samowyładowczy 5t,

 ciągnik kołowy 55-63 kW

Wszystkie środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane

do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn o dużej masie

jednostkowej lub znacznym gabarycie. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty i

materiały przed przemieszczaniem. Załadunek i wyładunek prowadzić za pomocą dźwignic,

żurawi itp. zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przemieszczanie w magazynach odbywać za pomocą wózków lub rolek. Na wszystkich etapach

transportu i przemieszczania tego typu urządzeń i materiałów należy bezwzględnie

przestrzegać aktualnych przepisów bhp. Zwraca się uwagę na przepisy dotyczące ręcznego

przenoszenia ciężarów. Ponadto należy zwracać uwagę na zalecenia poszczególnych

wytwórców materiałów i urządzeń, a w szczególności:

 transportowane materiały i urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami,

wstrząsami i samoprzemieszczaniem się w ładowni,
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 na czas transportu zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć urządzenia czułe,

delikatne, wystające poza gabaryty urządzenia podstawowego itp.,

 materiały i urządzenia ładować i wyładowywać nie narażając na uszkodzenia, ubytki itp.

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio przed

montażem unikając tym samym magazynowania pośredniego oraz dodatkowego transportu

z magazynu budowy. Dotyczy to słupów, konstrukcji mocujących oprawy, opraw itp. Kable

transportować zachowując warunki:

 przewozić w bębnach na specjalnych przyczepach,

 przy małych długościach w kręgach, przy czym masa kręgu nie może przekraczać 80 kg,

średnica kręgu musi być większa od 40-krotności średnicy kabla, a temperatura

otoczenia wyższa od 4oC. Dopuszcza się przewóz bębnów kablowych na samochodach

i przyczepach innych, lecz bębny muszą być ustawione na krawędzi tarcz odpowiednio

zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest układanie bębnów

„na płasko”. Kręgi z kablami układać natomiast poziomo,

 przy przewożeniu kręgów kablowych przebywanie osób na skrzyni samochodu jest

zabronione,

 umieszczanie bębnów na samochodzie, jak i zdejmowanie należy wykonywać wyłącznie

za pomocą żurawi. Swobodne staczanie bębnów, jak i zrzucanie kręgów jest zabronione.

3.5. Wykonanie robót
3.5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” .

3.5.2. Zasady szczegółowe
Wykopy pod kable

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia

zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków

gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna być dobrana w zależności

od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-

83/8836-02 .Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub

wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu

zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię

terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający

do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez

zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami

grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną.
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,0 według PN-S-02205:1998 . Zagęszczenie

należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy

rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Montaż słupów

Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej.

Podczas ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia

elementów, ich zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych. Odchylenie osi słupa

od pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie:

r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w (m),

h - wysokość nadziemna słupa w (m).

Montaż urządzeń zabezpieczających

Każde źródło światła umieszczone w jednej oprawie oświetleniowej na słupie oświetlenia

ulicznego należy zaopatrzyć na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe

o prądzie znamionowym zależnym od poboru mocy zainstalowanych źródeł światła, jednak nie

mniejszym niż 4 A. Zabezpieczenia należy umieszczać w typowych złączach kablowych typu

IZK. Złącza kablowe należy instalować we wnękach słupów osłoniętych blaszanymi

drzwiczkami przykręcanymi do słupa.

Montaż instalacji ochrony przed porażeniem oraz dodatkowych uziomów roboczych

W instalacja oświetlenia ulicznego można instalować oprawy oświetleniowe:

 klasy I – pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porażeniem poprzez

SWZ

 klasy II – nie wymagające żadnej ochrony dodatkowej przed porażeniem.

Ochronie przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie podlegają:

 słupy oświetleniowe stalowe,

 oprawy oświetleniowe klasy I w obudowie metalowej,

 drzwiczki i konstrukcje wsporcze w słupach oświetleniowych,

 ogólnie dostępne obudowy metalowe rozdzielnic oświetleniowych.

Przewód ochronny PEN należy przyłączyć do zacisków śrubowych specjalnie do tego celu

przewidzianych. Przewody ochronne i uziomy należy wykonać z materiałów i w sposób

przewidziany w projekcie. Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją

w sposób trwały. Wszelkie połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez

spawanie.

Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób:

 uziomy sztuczne z drutu lub taśm należy układać w gruncie na głębokości nie mniejszej

niż 0,6 m, jeśli projekt nie stanowi inaczej,
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 wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami

dotyczącymi robót ziemnych przy wykopach wąskoprzestrzennych,

 uziomy poziome należy układać na dnie wykopów, bez podsypki i zasypywać je gruntem

 drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp.

Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób:

 uziomy pionowe należy pogrążyć w grunt do głębokości nie mniejszej niż 3,0 m w ten

sposób, aby górne końce uziomów znajdowały się co najmniej 0,5 m pod powierzchnią

gruntu,

 uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie

powinny być dłuższe niż 3,0 m Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych,

 uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką

głębokość, aby w miarę możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy

zastosowaniu uziomu pojedynczego,

 pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem

należy łączyć przez spawanie tulejki łączącej. Dopuszcza się również inne rodzaje

połączeń odpowiednio mocnych i nie utrudniających pogrążania,

 górna krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości około 0,5 m poniżej

gruntu,

 jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych w projekcie budowlanym

wymagań dopuszczalnej rezystancji uziomu, należy na podstawie pisemnego

porozumienia z inwestorem wykonać układ uziomowi składający się z dwóch lub

większej liczby pojedynczych uziomów pionowych bądź mieszany układ uziomowi

składający się z uziomów poziomych i pionowych. Uziomów nie wolno zabezpieczać

przed korozją powłokami nieprzewodzącymi.

Montaż opraw

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu

przewodów zasilających do słupów .

Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju

żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2.

Od złączki słupowej do każdej oprawy należy prowadzić po jednym kabelku 2-żyłowym.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Zamontować

należy oprawy nowe zgodnie z projektem oraz przedmiarem.
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Układanie kabli

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób

wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia

przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w

przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie

mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać

na głębokości 0,7 m z dokładnością +/-5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem

również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej

15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25

cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w

przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do

ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami

o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia

poziomego, lub układania w otwartym wykopie, przewidując po jednym przepuście rezerwowym

na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać

oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, przepustach kablowych pozostawienie

zapasów eksploatacyjnych kabla odpowiednio 0,5m, 2,5m, 0,5m.

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków

kabla.

Montaż szafki oświetleniowej

Montaż szafki oświetleniowej należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez

producenta szafy i fundamentu. Instrukcja winna zawierać wskazówki dotyczące montażu i

kolejności wykonywanych robót.

3.6. Kontrola jakości robot
3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady podano w „Wymagania ogólne” .

Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją

projektową. Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p.3.5.2 oraz

sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

Słupy oświetleniowe

Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

 dokładności ustawienia pionowego słupów,

 prawidłowości ustawienia opraw względem osi oświetlanej jezdni,
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 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na

zaciskach oprawy,

 jakości połączeń śrubowych słupów, masztów i opraw,

 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakończeniu robot kablowych należy

przeprowadzić następujące pomiary:

 głębokości zakopania kabla,

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

 odległości folii ochronnej od kabla,

 rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla,

 pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.

 Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.7. Obmiar robót
3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w „Wymagania ogólne”.

3.8. Odbiór robót
Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać ogólne zasady przeprowadzania odbiorów

częściowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i montażowych, jak również odbioru

dokonywanego po zakończeniu budowy.

3.8.1. Odbiory częściowe
Odbiory częściowe dotyczą głównie tych elementów prac, które ulegają trwałemu zakryciu.

Kierownik budowy jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru

wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych

przepisami lub ustalonych prób i odbiorów częściowych instalacji i sieci elektroenergetycznych

oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do

odbioru końcowego. Częściowy odbiór powinien być dokonany przez komisję powołaną przez

Inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne wady

i usterki oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru

częściowego należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek

należy przeprowadzić ponowny odbiór.

3.8.2.Odbior końcowy
Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji i sieci

elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty:
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 umowy i aneksy na wykonanie robot,

 warunki techniczne i umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

 protokoły z przeprowadzonych prób montażowych,

 protokoły z przeprowadzonych badań oraz sprawdzeń odbiorczych, a także prób

rozruchowych,

 dziennik budowy )o ile występował),

 opinie rzeczoznawców ( o ile występowały),

 DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urządzeń,

 certyfikatów oraz deklaracji zgodności na wyrobu i urządzenia,

 powykonawczą dokumentację techniczną obejmującą m. in. deklarację zgodności

z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach wyroby i urządzenia,

dokumenty wymagane przez Inwestora

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym

w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

zakończenia robót. Inwestorski odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych

dokumentów, oględziny instalacji, próby rozruchowe, a następnie sporządzenie protokółu

odbioru. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz

wymaganiami Inwestora jeśli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne, a komisja

z udziałem Inwestora, Wykonawców, odpowiednich służb technicznych do udziału w komisji nie

wniosą zastrzeżeń i uwag. Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem

przygotowania dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór

ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Szczegółowe zasady odbioru systemów

Poza wyżej określonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć

inwestorowi następujące dokumenty :

 Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz określonymi typami

zamontowanych urządzeń),

 protokoły z pomiarów,

 ważne świadectwa, dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń na zastosowaną konfigurację,

 dokumentację systemu z opisem funkcjonowania i obsługi urządzeń, wskazówkami jak

należy postępować w przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzeń.

Równocześnie Użytkownik powinien dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób,

które będą obsługiwać, eksploatować, nadzorować instalację i urządzenia.
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3.9. Podstawa płatności
3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płatności będą odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w umowie między

Zamawiającym, a Wykonawcą.

3.10. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z

późniejszymi zmianami);

 Ustawa „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie w.t.,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; z późniejszymi zmianami,

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r.

w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w PFU,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i

terenów

 Ustawa Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z późniejszymi zmianami – podstawowy akt

prawny w zakresie BHP

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. Z

późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów BHP

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas

wykonywania robót budowlanych
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.kwietnia 2003 r w

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby

zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr

129, poz. 1184)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 Ustawa z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniające

rozporz. (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnego Słownika

Zamówień (CPV)

 PN-EN 62305-1-2:2008 Ochrona odgromowa.

 PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

 PN - EN-12464-1:2000 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy.

 PN-IEC 600503-826:2000 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

 PN-EN 61140:2003U - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne

aspekty instalacji i urządzeń

 PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

 PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego – Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

 PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego – Urządzenia do ochrony przed przepięciami

 PN-IEC 13201-2 - Oświetlenie dróg,

 PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napięcia. Próby.
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 PN-EC 12665:2003 - Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria

określenia wymagań dotyczących oświetlenia

 PN-EN 12464-2:2003U - Oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz,

 PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napięcia.

 PN-89/E-05029 - Barwa lampek kontrolnych i przycisków.

 PN-87/E-90056 - Kable elektryczne dla zastosowań ogólnych mocowane na stałe. Kable

izolowane i w osłonach okrągłych z poliwinylu.

 PN-76/E-90301 - Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej

 PN-EN 62305-1-2:2008 - Ochrona odgromowa.

Normy SEP:

 N SEP – E – 001

 N SEP – E – 003

 N SEP – E - 004
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