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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

WYKAZ ZALACZNIKOW

Zatgeznik nr 1 Protokét odbioru technicznego — czesciowego przewodu

Zatgcznik nr 2 Protokét odbioru technicznego — koicowego  przewodu



Rozdziat 1
WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. KODY NUMERYCZNE

Wymagania ogélne - CPV 45000000-7

1.2. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych w obiektach budowlanych.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamédwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot dla przedsiewziecia pn:

,Budowa przewodu tfocznego, wylotu i rowu do odprowadzenia do
ziemi oczyszczonych wod popfucznych ze stacji wodociggowej w
Kamlarkach gmina Lisewo”
Roboty powyzsze ujete sg w nw. dokumentacji projektowej:

— Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Techniczny pn.: ,Budowa przewodu

ttocznego, wylotu i rowu do odprowadzenia do ziemi oczyszczonych wod poptucznych
ze stacji wodociggowej w Kamlarkach gmina Lisewo”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w rozdziale 1 specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspolne dla
robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg techniczng (ST):

Na przedsiewziecie sktadac sie bedzie:

» budowe odcinka przewodu ttocznego (PVC ¢110) sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzajgce;j
oczyszczone wody poptuczne ze stacji wodociggowej SW Kamlarki (dz. 32/4 obreb Kamlarki) w
zakresie od istniejgcego przewodu zlokalizowanego z pasie drogowym dz. 86/3 do
projektowanego wylotu do rowu na dz. 85 obreb 0005 Kamlarki gm. Lisewo , woj. kujawsko-
pomorskie;

* budowe rowu ziemnego na dz. 85 obreb 0005;

* budowe wylotu oczyszczonych wéd poptucznych do ww. rowu ziemnego na dz. 85 obreb
0005



1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem Ilub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspodlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).



Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzagdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosc¢ czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

Materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec: budynek wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury;

Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy
autorem dokumentacji projektowe;.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktorych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacii; w przypadku drog sg dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym roboét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.
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Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specijalistycznego nadzoru budowlanego.

Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.6.1.0g6Ine wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Niezaleznie od okreslonego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania stacji
wodociggowej bedacej przedmiotem niniejszej ST.
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Bez wzgledu na dokladnosci i wytyczne zawarte w dokumentacjach projektowych i ST
okreslajgcej dziatanie obiektu oraz srodki do jej wykonania, na_ Wykonawcy ciazy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej ST, Wykonawca bedzie
musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robét.

1.6.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dojazd do miejsca wykonywania robot
budowlano — montazowych.

Uzyskanie lokalizacji i wspotrzednych punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw
Wykonawca winien uzyskac¢ we wlasnym zakresie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.6.3.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.6.4.Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjag projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.6.5.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca winien tez wykona¢ tymczasowg organizacje ruchu w poblizu budowy
ograniczajgca ruch pieszy i kolowy dla zapewnienia mozliwosci bezpiecznego prowadzenia
ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zapewni inwestor.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.6.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.7.0chrona zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

1.6.8.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.9.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650 z e zmianami).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania
normowe w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji
technicznej (ST).

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



16

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkrethego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma bycé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. WARIANTOWE STOSOWANIE SPRZETU
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
a) projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficzne;j,
b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
c) projekt organizacji budowy,
d) projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY
za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosc¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

b) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

c) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

d) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

f) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

d) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

i) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

j) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

k) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

I) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

m) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

n) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

0) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementow robét.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajagcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich.

Posiadajg deklaracje zgodnoS$ci Ilub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST, znajdujg sie w wykazie wyrobow.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny

jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ust.3 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

d) i harmonogramow robat,

e) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

f) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

g) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

h) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

i) zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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I) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

n) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

0) dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

p) wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

g) inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2.Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

Cc) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

d) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich rozdziatach specyfikacjach
technicznychi w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiaru robot.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGIIZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.5. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,



23

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.6. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.7. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacija projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.9. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyijny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny robét (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Dla robot przyjeto cene ryczattowa. Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢c wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z
narzutami, wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
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ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2.

DOJAZD, OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

9.2.1.Koszt zwigzany z dojazdem do miejsca wykonywania robo6t

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dojazd do miejsca wykonywania robot

budowlano — montazowych.

Powinno to by¢ wkalkulowane przez niego do oferty.

9.2.2. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu

obejmuije:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot. W przypadku projektu organizacji ruchu przekazanego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dokona ich ewentualnej aktualizacji, jezeli potrzeba taka
zaistnieje.

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.3.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu

obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c)

koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 725).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz.U.
2023 poz. 1605).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. 2021
poz. 1213).
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.
2024 poz. 275).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U. 2023 poz.
1622).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz.U. 2024
poz. 54).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2024 poz.
320).

10.2. ROZPORZADZENIA

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 437).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. z
1993r. Nr 96, poz. 438).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 822)

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.
Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011
nr 173 poz. 1034)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Rozdziat 2
ROBOTY ZIEMNE

11. CZESC OGOLNA
11.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty budowlane — CPV 45000000-7:
— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne -
CPV 45111200-0:
— Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - CPV 45111291-4
— Roboty w zakresie odwadniania gruntu — CPV 45111240-2

11.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopow otwartych dla budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej
odprowadzajgcej oczyszczone wody poptuczne, wraz z budowg rowu ziemnego oraz wylotu
oczyszczonych wod poptucznych.

11.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét dla przedsiewziecia pn: ,,Budowa przewodu tfocznego,
wylotu i rowu do odprowadzenia do ziemi oczyszczonych wod poptucznych ze stacji
wodociggowej w Kamlarkach gmina Lisewo”.

Roboty powyzsze ujete sg w projektach budowlanych i wykonawczych wymienionych w
pkt. 1.2 w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji.

11.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujgce przy
wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z pracami wymienionymi w pkt. 11.2 niniejszego
rozdzialu.

Do ogdlnego zakresu robot nalezy wykonanie wykopow otwartych dla:

e odcinek ttocznej kanalizacji sanitarnej z rur PVC @110 o dtugosci 204,4m wraz z
armaturg i uzbrojeniem;

e row ziemny o dtugosci 338,0m i szerokosci 2,0 m. Glebokosc¢ projektowanego rowu
wynosi srednio 0,42 m i waha sie w przedziale od 0,28 do 0,56 m, nachylenie skarp
1:1,5;

e wylot do rowu w postaci studni betonowej j izolowanej termicznie, o srednicy
wewnetrznej Dn 1000mm (zewnetrznej 1200 mm), z dwoma przelewami 110
zakonczonymi klapami koncowymi na wysokosci okoto 0,5m od dna rowu;
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11.5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo- wodne okreslono na podstawie badan podtoza gruntowego z 2022
roku. Na podstawie tych badan opracowano opinie geotechniczng i projekt geotechniczny.
(Opinia geologiczna jest zatgcznikiem do niniejszego opracowania.)

Zgodnie z tymi opracowaniami na terenie inwestycji wystepuja utwory posiadajgce dobrg
nosnosc¢ do posadowienia projektowanych urzgdzen. Sg to piaski drobne, piaski gliniaste oraz
glina piaszczysta. Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu dna projektowanych wykopow.

Odwadnianie wykopdw bedzie wiec zbedne.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okresla sie jako pierwszg .

11.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszym rozdziale ST oznaczaja:

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Glebokosé przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Glebokosé wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Grubosé warstwy zageszczenia — grubosc kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub
przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne
itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt budowlany — czesc¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z
niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku procesow geologicznych.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstalty w wyniku dziatalnosci
czlowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu
skalistego.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.
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Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste
organiczne.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy
wymiar bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie
(rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na sciskanie R; > 0,2 MPa.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢ wskaznika
plastycznosci |, > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
krotny wartos¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg
ceche plastycznosci.

Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Podtoze — czesc¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a obsypkg
lub zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Plantowanie terenu - wyrownanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych
w projekcie rzednych przez sciecie wypukiosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scie¢
i glebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m W pracy reczne;j.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne
lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym wykopie.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i
wstepng zasypke.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia grun-tu,
okreslona wg wzoru:
gdzie:

=P
pds

ps — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z normg stosowang uznaniowo PN-B-04481, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg stosowang
uznaniowo BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
d 60
U=——-
d10

deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalaciji
podziemnych (rurociggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéow lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugosc, np. przy uktadaniu rurociggdéw pod powierzchnig terenu,
przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dlugosci dna wiekszej
od 1,50 m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od
1,50 m i o dlugosci powyzej 1,50 m.

Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

11.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne”
pkt 1.5.

11.8. DOKUMENTACJA ROBOT ZIEMNYCH

Dokumentacje robdét ziemnych stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) dla
przedmiotu zamowienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgtoszenie robot budowlanych,

— niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna
w przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z w.w. rozporzadzeniem.
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— dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

—  protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity tekst Dz.U. 2024 poz.
725).

12. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
w rozdziale 1 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

12.1. RODZAJE MATERIALOW

12.1.1. Grunty — wymagania ogdine

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczgce zrodta pozyskiwania
materiatéw (podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny
by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu
wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego skfadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane
w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewod lub
spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.

12.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Elementy obudowy wykopdéw nalezy sktadac w taki sposob, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwodch belkach drewnianych, najlepiej
kompletami wg wymiaréw i rodzajéw. Wskazane jest uzycie przektadek z
deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktadac poziomo na przektadkach drewnianych.
Rozpory  state, bufory, sworznie i  zawleczki nalezy  przechowywac
W pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci.

13. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podani w ST w rozdziale 1 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

13.1. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
— transportu mas ziemnych,
— sprzetu do zageszczania gruntu.

14. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST w rozdziale 1 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

14.1. TRANSPORT GRUNTOW

Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

15. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST w rozdziale 1 ,,WWymagania ogolne” pkt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Doktadne wytyczenie w planie oraz wyznaczenie wysokosci wszystkich elemetow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru zapewni Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

15.1. METODY WYKONANIA WYKOPOW

Celem doktadnego ustalenia trasy istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ recznie
przekopy prébne. Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia i stupow energetycznych oraz
budynkow wykopy wykonywa¢ SPOSOBEM RECZNYM w oszalowanych wykopach. Przy
zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa powinna by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na
cafej dtugosci.

Zwraca sie uwage na potrzebe zgtoszenia do odbioru odkrytych kabli i przewodow.
Prace prowadzi¢ w/g wymogow zawartych w uzgodnieniu z zainteresowanymi zarzgdcami
uzbrojenia.




34

W przypadku przegtebienia zasypywac¢ zwirem i zageszczaé mechanicznie do stopnia
zageszczenia odpowiadajgcego naturalnemu.

15.1.1. Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli ~ w projekcie
nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowe;,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace
bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnoza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

15.1.2. Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow. Wykopy
powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym
terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

15.2. WYMIARY WYKOPOW | DOKLADNOSC ICH WYKONANIA
Tabela nr 1

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu
DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokosé wykopu (OD + x)
m
DN .
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany B > 60° B < 60°
DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN <350 |OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN <750 [(OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
<
190 = NERE= OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
1200
DN > 1200 OD +1,00 OD +1,00 OD + 0,40
W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni
roboczej miedzy rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem. Gdzie:
OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach
B — jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od
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poziomu
Tabela nr 2
Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002
Glebokosé wykopu Minimalna szerokos$¢ wykopu
[m] [m]
< 1,00 nie Jes',t’ wymagana minimalna
szerokos¢é
>21,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementow dennych rurociggow.

UWAGI:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotycza gruntow suchych (o normalnej wilgotnosci).
Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy
zwieksza¢ o 10 cm. Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuje sie tylko wowczas, gdy
poziom wod gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopow obowigzujg dla rurociggow bez obudowy
betonowe;.

3. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktadaé powiekszenie o 5cm szerokosci
wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow od
podanych w tabeli.

Tabela nr 3
Szerokosci dna wykopdw o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla
rurociggow
Rurociagi
e seliwne, stalowe, PVC, PE | <amionkowe !
Lp rurociggow lub szerokosci ’ ’ ’ betonowe
przekrojow kanalow
i nie . nie umochnion
jajowych . umocnione i
wmm umocnione umocnione |e
Szerokos¢ wykopu b [m]




36

a |b c d e f

01 |50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 |200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 |250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 |300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 |350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 |400 1,15 1,25 1,20 1,30

15.3. ODWODNIENIE

Wg opracowania geologicznego na potrzebe niniejszego opracowania odwadnianie wykopow
bedzie zbedne.

15.4. PODLOZA

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu.
Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak:
piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane.

Przewody ttoczne i grawitacyjne winny by¢é posadowione bezposrednio na istniejgcym
gruncie piaszczystym lub na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, gdyby na dnie wykopu
wystgpity grunty spoiste.

Prace wykonac nalezy zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymogami oraz zaleceniami
producentow rur.

15.5. ZASYPKA WYKOPOW

Rury przewodu oczyszczonych wod poptucznych w gruntach piaszczystych uktadac bez
podsypki na dobrze zageszczonym, wyréwnanym podiozu pozbawionym kamieni. W gruntach
spoistych rurociggi uktadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

Zasypanie do wysokosci 30 cm na wierzch rury wykonac recznie gruntem sypkim bez
kamieni, starannie i rwnomiernie zageszczajac.

Nasyp nalezy zagescic mechanicznie warstwami grubosci 30 cm do stopnia
zageszczenia Is=1,0 .

Roboty ziemne wykonaé zgodnie 2z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-
06050:1999.Nalezy sprawdzic stopien zageszczenia przez wykonanie odpowiednich pomiardw.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub
powinna wynosic¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO.



37

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogdlne” pkt.
6.

16.1. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

16.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrécic na:
- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

16.1.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje
tabela nr 4.

16.2. BADANIA DO ODBIORU

— szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 cm,

— rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac £ 10 cm.

Tabela nr 4

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego
= ____________________________________________|

Minimalna czestotliwosé badan

Lp. |[Badana cecha . s
i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

5 |Pomiar  rzednych  powierzchni  wykopu]Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci
ziemnego 3 m i poziomicg Ilub niwelatorem,

Pomiar pochylenia skarp w odstepach co 20 m

5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

I6 |Pomiar rownosci skarp

Pomiar niwelatorem rzednych w
7 |Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu |odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych
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16.3. BADANIE WSKAZNIKA (STOPNIA) ZAGESZCZENIA GRUNTU

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) wciskanego, dla gruntow drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza
srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normowymi.

S3 cztery metody pobierania préobek:

— pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-
rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez
wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

—  obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem
tngcym, przez obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

—  pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu
probnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowej i ST.
17. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne”
pkt. 7.

17.1. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT ZIEMNYCH LINIOWYCH

Roboty ziemne dla wykopdéw liniowych nalezy obmiarowaé w m dtugosci uktadanych
przewoddw tgcznie z wykonaniem umocnienia scian wykopdw, wykonaniem podioza pod
rurociggi oraz obnizeniem poziomu wody gruntowe;j.

18. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne” pkt.8.
18.1. KONTROLA | ODBIOR ROBOT WYKOPOWYCH

Przed przystgpieniem do robot montazowych przewoddéw nalezy dokonac kontroli i
odbioru robot ziemnych (zasadniczych i towarzyszacych).

Kontrola ta powinna dotyczyc:

—  zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdiuz wykopu,
—  obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

—  zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

—  zejscia do wykopow,

—  podtoza.
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18.2. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

18.2.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢é przedstawione nastepujace

dokumenty:

pozwolenie na budowe wydane przez wilasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
projekt techniczny przewodu,

dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

wynikdbw badan gruntow, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkow
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosne;j,

poziomu woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,
stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robdt,

dziennik budowy,

dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcag robot, dotyczgce jakosci
prac.

18.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonac nastepujgce badania:

bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna
wykopu od sciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig
do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentaciji projektowe;j,

podioza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, kiore polegajg na
stwierdzeniu, czy grunt podioza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,
dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonac z
doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 30 m,

stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

nachylenia skarp w wykopach,

wykonania niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

18.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

18.3.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
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— protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu
przewodu.

18.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka gtoéwna,
usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi.
Wyniki badan stopnia zageszczenia zasypki powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczgce podstaw pfatnosci podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne” w
pkt. 9.1.

20. PRZEPISY ZWIAZANE
20.1. USTAWY
Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji.
20.2. ROZPORZADZENIA
Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji.
20.3. NORMY

— PN-ISO 6707-1:2008 P — Budynki i budowle. Terminologia. Czes¢ 1 Terminy ogdlne

— PN-EN 1997-1:2008 P - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogolne

— PN-EN 1997-2:2009 P - Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

— PN-B-02481:1998 P Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar
— PN-B-04481:1988 P — Grunty budowlane. Badania probek gruntu
— PN-B-01027:2002 P — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane

w projektach zagospodarowania dziafki lub terenu

— PN-B-06050:1999 P — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

— PN-EN-ISO 14688-1:2006 P — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc 1: Oznaczanie i opis

— PN-EN-ISO 14688-2:2006 P — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

—  PN-B-10736:1999 P — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

— PN-ENISO 11091:2001 P — Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu

— PN-EN 1295-1:2002 P — Obliczenia statyczne rurociggéow utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Cz. 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 12063:2001 P — Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych.
Scianki szczelne

— PN-EN 13331-1:2004 P — Obudowy scian wykopdéw. Cz. 1: Opisy techniczne wyrobow
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—  PN-EN 13331-2:2005 P — Obudowy scian wykopow. Cz. 2: Ocena na podstawie obliczen
lub badan

20.4. INNE DOKUMENTY

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9
— COBRTI INSTAL
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Rozdziat 3
ROBOTY PRZY BUDOWIE PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ ORAZ
WYLOTU DO PROJEKTOWANEGO ROWU

21. CZESC OGOLNA
21.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej - CPV 45232410-9

e (Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow - CPV 45231100-6
¢ Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych CPV 45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow - CPV 45231300-8
- Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli - CPV 45232000-2
- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow - CPV 45231300-8
- Ktadzenie rurociggow - CPV 45231110-9
- Studzienki kanalizacyjne- CPV 28830000-9
- Podnoszenie i poziomowanie rurociggéw — CPV 45231111-6
- Instalacja rurociggow — CPV 45231112-3
- Poziomowanie rurociggow — CPV  45231113-0

21.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg ustalenia dotyczace
wykonania i odbioru dotyczgce wykonania i odbioru przewodow kanalizacji sanitarnej ttocznej
przeznaczonych do przesytania sciekow sanitarnych

21.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot dla przedsiewziecia pn: ,,Budowa przewodu
tfocznego, wylotu i rowu do odprowadzenia do ziemi oczyszczonych wod popiucznych ze
stacji wodociggowej w Kamlarkach gmina Lisewo”

Roboty powyzsze ujete sg w dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymienionej w pkt. 1.2 w
rozdziale 1 niniejszej ST.

21.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy rozdziat 3 ST obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy budowie przewodow tlocznych kanalizacji odprowadzajgcej oczyszczone
wody poptuczne oraz elementéw uzbrojenia przewodow.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.
Roboty tymczasowei przy budowie w/w przewoddw (m.in. wykopy, umocnienia scian wykopow,
odwodnienie, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow) zostaly opisane w rozdziale 2 ,Roboty
ziemne” niniejszej specyfikaciji.
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Do ogdlego zakresu robot zalicza sie wykonanie:

e odcinek tlocznej kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PVC 2110 o dlugosci
204,4m wraz z armaturg i uzbrojeniem;

e wylot do rowu w postaci studni betonowej j izolowanej termicznie, o
srednicy wewnetrznej Dn 1000mm (zewnetrznej 1200 mm), z dwoma
przelewami @110 zakonczonymi klapami koncowymi na wysokosci okoto

0,5m od dna rowu

21.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej sag
zgodne z okresleniami obowigzujgcymi Polskimi Normami:

Kanalizacja tloczna — system kanalizacyjny , w ktorym przeptyw sciekow
nastepuje dzieki pompie

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich , znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej

liczgc od strony budynku do oczyszczalni sciekdw lub wylotow do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Studzienka rozprezna - studnia z wlotem kolektora ttocznego i wylotem kolektora

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

Komora robocza - czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci

eksploatacyjnych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
wykonana jest z cegty.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
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21.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

21.7. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH

Dokumentacje robét montazowych przewodow kanalizacji ttocznej stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgtoszenie robot budowlanych,

niniejsza  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna
w przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z w.w. rozporzadzeniem.
dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentac;ji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity tekst Dz.U. 2024 poz.
725).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

22. MATERIALY

22.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, ICH POZYSKIWANIA |

SKtADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadania wymagania podano

w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy przewodow wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

22.2. RODZAJE MATERIALOW

Do wykonania przewodow okreslonych w pkt. 21.2 ST nalezy uzy¢ rur, ksztattek
i armatury zgodnych z dokumentacjg projektowa, czyli w zaleznosci od przeznaczenia.

Zaleca sie:
— rury cisnieniowych rur PVC & 110 na cisnienie nominalne PN 10.

Szczegdtowy zakres zostat podany w przedmiarach robét znajdujgcych sie  w odrebnej
teczce, lecz stanowigcy sktadnik niniejszej specyfikacii.

W weztach, przy armaturze, stosowac tylko potgczenia kotnierzowe.
Zasuwy nalezy opiera¢ na fundamencie z betonu C12/15 (B15) tak, aby byt mozliwy ich
demontaz bez rozkuwania fundamentu.

W rurociggach z tworzyw sztucznychi stosuje sie bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.

23. SPRZET

23.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne” pkt.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przewodu ttocznego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi samochodowych,
— koparek podsiebiernych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— stalowych obudow wykopow,
— weciggarek mechanicznych,
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24. TRANSPORT

24.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne”
pkt. 4.

24.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —
5°C do +30°C. Zakazane réwniez jest przesuwanie lub toczenie rur po ziemi.
Zwraca¢ uwage, aby przy transporcie i roztadunku rur i ksztattek nie uszkodzi¢
zewnetrznych powtok antykorozyjnych. Nie przeciggac rur po gruncie.

24.3. SKLADOWANIE RUR | KSZTALTEK

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —
5°C do +30°C.
Zakazane réwniez jest przesuwanie lub toczenie rur po ziemi.
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25. WYKONANIE ROBOT

25.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne” pkt. 5.

25.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu przewoddw nalezy:
— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonac wykopy z ewentualnym umochnieniem ich scian zgodnie
z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych,
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

25.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociggow moze odbywac sie dwoma metodami:
— montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥2 obwodu.

Pofgczenie projektowanego przewodu z istniejgcym oraz jego rzedng nalezy dopasowac
do stanu istniejgcej rury PE 110 odprowadzajgcej oczyszczone wody poptuczne ze stacji
wodociggowej w Kalmarkach. Potgczenie wykonac z trojnika 110/110.

25.4. POtACZENIA RUR

Rury PVC110 nalezy fgczyc¢ przez potaczenia kielichowe. Przy armaturze i w miejscu
potgczenia z istniejgcym przewodem zastosowac potgczenia kotnierzowe. Przy zasuwie
zamontowac wydtuzke kompensacyjng, zeby mozliwa byta wymiana zasuwy bez koniecznosci
przecinania przewodu.

25.4.1. Potaczenia zgrzewane doczotfowo (rury i ksztaitki PE)

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage w przypadku tgczenia rur zakwalifikowanych do tej
samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010), zeby uzy¢ rur tej samej
srednicy i grubosci scianek. Ogdlne wytyczne procesu zgrzewania: Parametry zgrzewania rur z
PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologie wykonania zgrzewu i kontrole
procesu podano ponizej. Przygotowanie do zgrzewania:

— Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste i suche, w razie potrzeby
osfoniete namiotem,

— Upewni¢ sie, ze tgczone odcinki rur mogg by¢é swobodnie przesuwane na wozkach w
czasie tgczenia,

— Sprawdzi¢ czy rury utozone sg prosto i pewnie na wozkach,
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W celu wykonania zgrzewu nalezy koncowki rur ustawi¢ osiowo (oznaczenie rur powinny
zawsze znajdowac sie na gorze),

Uruchomi¢ skrawarke. Dosuwac¢ rury do noza skrawajgcego tak dlugo, az bedg
powstawaly ciggte pasma widrow o petnej grubosci scianki.

Oczyscic¢ konce rur i utozy¢ rury w uchwytach trzymajacych i wtasciwie je zamkngé. W
przypadku, gdy rury nie sg utozone osiowo, nalezy zluzowac jedng z obejm, a nastepnie
ponownie dopasowac koncowki rur.

Odsunac rury od noza skrawajgcego,

W razie potrzeby przeprowadzi¢ ponowne skrawanie. Proces zgrzewania nalezy wykonac
wg hastepujgcego schematu:

Po nagrzaniu ptyty grzewczej do wiasciwej temperatury nalezy wsungc ptyte grzewczg
pomiedzy koncowki i docisngc oba konce rury do ptyty.

Po wystgpieniu na koncach rur wyptywki sprawdzi¢, czy jest ona taka sama na catym
obwodzie. Gdy wyptywka osiggnie wielkos¢ okoto 5*10% grubosci scianki, nalezy
zredukowac site docisku i kontynuowac zgrzewanie. Nalezy réwnoczesnie kontrolowac
czas operacji.

Po wstepnym ogrzaniu nalezy osung¢ ptyte grzejng. Przy obstudze recznej wykonac to w
jak najkrotszym czasie.

Nastepnie nalezy dosungc¢ do siebie zmiekczone koncowki rur i stopniowo zwiekszy¢ site
docisku az do osiggniecia zadanej wartosci. Podczas chtodzenia sita docisku nie ulega
Zmianie.

Po ochtodzeniu zgrzewu nalezy ostroznie otworzy¢ obejmy mocujgce i wyjac rury z
maszyny. Sprawdzenie poprawnosci zgrzewu

Po zakonczeniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielkos¢ wyptywki. Uzyskane wartosci
powinny byc¢ zgodne z podanymi w specyfikacji. Sprawdzenia wyptywki dokonac¢ na catym
obwodzie zgrzewu.

Sprawdzi¢ rownomiernos¢ wyptywki oraz zbada¢ czy nie wystepujg defekty w szczelinie
pomiedzy wateczkami wyptywki.

Sprawdzi¢, czy na powierzchni nie ma naciekdw z polietylenu, powstatych w trakcie
zgrzewania. Nieliczne krople stopionego polietylenu Nalezy usunac.

Warunki poprawnego wykonania ztgcza zgrzewanego doczotowo:

przed rozpoczeciem wilasciwego zgrzewania nalezy wykonac zgrzewanie probne, celem
sprawdzenia poprawnosci sprzetu i doboru wtasciwych parametrow zgrzewania w danych
warunkach. Koncowki zgrzewanych rur i ptyta z grzewcza muszg byc¢ utrzymane w
catkowitej czystosci.

taczone elementy winny miec¢ takg samag srednice, grubosé scianki oraz tg samg grupe
wskaznika szybkosci ptyniecia.

koncoéwki elementow muszg mieé oczyszczone powierzchnie,

nalezy zachowac podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, sita docisku
itp.),

nie wykonywac¢ zgrzewania przy temperaturze otoczenia ponizej 0 o C, w przypadku
wiatru lub deszczu stosowac namiot ochronny,

stosowac tylko w petni sprawne zgrzewarki
nie wolno przyspieszac procesu studzenia zgrzewu
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— laczone elementy muszg by¢ zamocowane wspoétosiowo

— rury nie mogg by¢ owalne - w tym celu mozna stosowac tubki dwudzielne dostosowane do
kazdej srednicy

25.4.2. Pofaczenia rur z roznych materiatow

Potfgczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje sie za pomocg odpowiednich
ksztaltek kotnierzowych (adaptorow czotowych).
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naklada
sie na te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncéwka rury z PE z
kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

25.4.3. Pofagczenia kotnierzowe

Pofgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO
6761. Natomiast ksztalty ztgczy spawanych potgczen kréécow i odgatezien powinny by¢ zgodne
z przedmiotowg normg PN-B-69012. A
rurociggi stalowe ocynkowane powinny byc¢ fgczone przy zastosowaniu gwintowanych
kotnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tgcznikow rurowych ocynkowanych z zeliwa
ciggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242. Jakos¢ potgczen spawanych rurociggow,
ksztaltek, kroccow i odgatezien powinna odpowiadaé co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy
spawanych okreslanych przedmiotowa normg PN-M-69775.

26. BUDOWA WYLOTU DO ROWU

Wylot wod oczyszczonych do rowu (odbiornika) zlokalizowany jest w srodkowej czesci proj.
rowu, w hajwyzszym punkcie terenu na trasie rowu. Zostat zaprojektowany tak, aby
rownomiernie rozdzielat scieki na lewg i prawg strone rowu.

Wylot przewodu tlocznego oczyszczonych wod poptucznych zaprojektowano wewnatrz
ocieplonej od srodka studni wykonanej z kregow betonowych o srednicy wewnetrznej 1,0 m.
Pod dnem i wokot studni zaprojektowano narzut kamienny, przez kitory odptywacé beda scieki do
rowu. Umocnienie rowu w postaci narzutu kamiennego rozmieszczone jest w odlegtosci do
1,5m od krawedzi studni w obu kierunkach odptywu rowu. Giéwnym zastosowanie narzutu jest
umocnienie rowu oraz drenaz studni, by nie zalegata w niej woda. Grubos$¢ warstwy
kamiennego narzutu od dna studni to ok. 0,2 m, natomiast od dna rowu to ok. 0,8 m (w miejscu
wylotow przelewdw awaryjnych). Uziarnienie narzutu kamiennego powinno wynies¢ od 40mm
do 60 mm .

Zwienczenie studni stanowi pokrywa zelbetowa i stalowy wiaz typu ,WALCZ". Kregi i
pokrywa z betonu C35/45 (B-45). Wtaz winien by¢ od wewnatrz ocieplony, a jego pierscien
odpowiednio uszczelniony. Wiaz nalezy zamocowaé¢ do zelbetowe] plyty pokrywowej za

pomocg kwasoodpornych kotkdw rozporowych.
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Zaprojektowano tez przelewy awaryjne wykonane z rur PVC @ 110 , przez ktore bedag
mogly odptyng¢ scieki do rowu. Na wylotach tych przelewéw zaprojektowano klapy burzowe,
zeby zimne powietrze przy mrozach nie wychtadzaty wnetrza studni. Rozwigzanie takie ma
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie wylotu przy okresowym odprowadzaniu sciekdw i przy
duzych mrozach.

Szczegoty techniczne na rysunkach nr 4 oraz 5 zatgczonych do projektu technicznego.

26.5. MONTAZ ARMATURY | URZADZEN

— Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od srednicy przewodu —
nalezy ustawiac na odpowiednich trwatych podparciach, nie
pozwalajagcych na  przecigzenie przewodow.

— Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié¢
w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do goéry i lezalo w
ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os$ przewodu.

— Armature zaporowg nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

— Dostarczona na budowe aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadacé
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

— Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

— Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadaé wymaganej
doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢c wartos¢ roboczg
mierzonego parametru.

27. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

27.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne” pkt. 6.
27.2. KONTROLA WYKONANIA PRZEWODOW

Kontrole  wykonania  przewoddéw tlocznych  nalezy  przeprowadzic  zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie WTWiO, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlana.

27.3. PROBY CISNIENIA, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODOW

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale
na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ probe cisnieniowg hydrauliczng. W przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi po zaakceptowaniu tego przez inwestora
mozna stosowac probe pneumatyczna.
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Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sa

podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed
przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce warunki:

ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w
projekcie albo w szczegotowej specyfikacji technicznej ST,

odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami

wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach lub
w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujacych warunkow:

przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci cisnienia proébnego.

28. OBMIAR ROBOT

28.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne” pkt. 7.

28.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie

z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét podstawowych sieci ttocznych (w przypadku wyceny robot w oparciu o

KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

usytuowanie sieci — w granicach miasta,
rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
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— poziom wody gruntowej.

Dlugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi fgcznie
z ksztattkami w metrach wedtug rodzajow rur i srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich
zewnetrznej stronie.

Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie kompletach.
Ksztaltki oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice.

Pofgczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice zgrzewanych
elementow.

29. ODBIOR ROBOT
29.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST w rozdziale 1 “Warunki ogolne” pkt. 8.

29.2. BADANIE PRZY ODBIORZE PRZEWODOW

Badania wykonywane przy odbiorze przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO

29.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddéw zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

29.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ufozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych £0,05 m,

— zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewoéw,
— zbadaniu usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonych dokumentaciji,

— Zzbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.
W przypadku naruszenia podifoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien byc
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
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— Zzbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préoby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowsg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu tlocznego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

29.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— Zzbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego koncowego (zatgcznik 2), na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi
wykonany przewodd. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewoddw powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie
korzystania) ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

30. PODSTAWA PLATNOSCI
30.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci ustalenia podano w ST
w rozdziale 1 “Warunki ogélne” pkt. 9.
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30.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych przewodow moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc
tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres
robot.

Kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty przewodow uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— montaz rurociggow i armatury,
— montaz blokady przed przesunieciem,
— wykonanie préb cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,
— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw do stanu pierwotnego.

30.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Wg punktu pkt. 9.2 niniejszej specyfikacji technicznej.

31. PRZEPISY ZWIAZANE
31.1. USTAWY

Ustawy wymienione zostaty w pkt. 10.1. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji.

31.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenia wymienione zostaty w pkt. 10.2. rozdziatu 1 niniejszej specyfikacji.
31.3. NORMY

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

- PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko

- PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

- PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizaciji ciSnieniowe

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 7552-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie
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PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych.

Cz. 1: Wymagania ogolne

PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych.

Cz. 2: System kodowania inspekcji wizualnej

PN-EN 14654-1:2005 (U) Prowadzenie operacji oczyszczania systeméw odwodnienia i
kanalizacji oraz sprawdzenie. Cz. 1: Oczyszczanie kanalizacji

PN-EN 773:2002 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji cisnieniowej

PN-EN 1293:2002 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych

w systemach cisnieniowej kanalizacji pneumatycznej

PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

PN-76/M Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggow utozonych w ziemi w roznych
warunkach obcigzenia. Cz. 1: Wymagania ogolne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-12037:1998 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 736-3:2002 Armatura przemystowa. Terminologia. Cz. 3: Definicje termindw
ogolnych

PN-EN 736-2:2002 Armatura przemystowa. Terminologia. Cz. 2: Definicje elementow
armatury

PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-EN 13789:2005 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne

PN-EN 12334:2005 Armatura przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna

PN-EN 1503-3:2003 Armatura przemystowa. Materiaty na kadtuby, pokrywy

i zaslepki. Cz. 3: Zeliwa okreslone w normach europejskich

PN-B-01700;1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna

PN-EN 12100:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Zawory z
polietylenu (PE). Metoda badania odpornosci na ugiecie pomiedzy punktami podparcia
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemig Polietylen (PE). Cz. 2: Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemig Polietylen (PE). Cz. 3: Ksztattki

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow

PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
PN-EN 12050-4:2002P Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu --
Zasady budowy i badania -- Czesc¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni sciekow bez
fekaliow i z fekaliami

PN-EN 14364:2013-07E Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wtoknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen

PN-EN 10216-5:2014-02E Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Czesc¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje
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Rozdziat 4
ZALACZNIKI

Zatacznik 1

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU

1. Przedmiot odbioru

Przewod tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy™ ........cccccccoviiiiiiiiiiiiii, ** zrealizowany
W s w UL s na odcinku

nazwa miejscowosci

o srednicy DN/ID*, DN/OD*...... oo dtugosci L =

2. Sktad Komisji

Po
Z.

- Imie i nazwisko |Instytucja Stanowisko | Uwagi"

1. Inwestor

Wykonawca

Nadzor

2
3
4. | Uzytkownik
5

Projektant

V) dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt;

b) dziennik budowy; A)

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokot z badania szczelnosci c) inwentaryzacje geodezyjng
przewodu; (szkicowa)



57

b) dla rur, ksztattek i armatury — Lo ) S A
certyfikaty zgodnosci albo
deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami
technicznymi;

5. Komisja stwierdza, ze przewod wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

5.2. (moze zostac)* (nie moze zostac)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy cztonkow Komisji
Inwestor  Wykonawca Nadzor Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skresli¢ ** wtasciwe dopisac
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Zatacznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU

1. Przedmiot odbioru

Przewod tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy™ ........cccccccoiiiiiiiiiiiiiiiinn, ** zrealizowany
W w ul. na odcinku

nazwa miejscowosci

o srednicy DN/ID*, DN/OD*.......c.cciiiiiiiiiiiiiieea, dtugosci L =

nazwa przedsiebiorstwa wodociggowego

Nr uzgodnienia ..............cccoviveeennen, , okres budowy od dnia .................... do dnia

2. Sktad Komisji

P
oz | _ Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko |Uwagi"

1. Inwestor

2. | Wykonawca

3. Nadzor

4, Uzytkownik

5. Projektant

) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; (o) PN
b) dziennik budowy;

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych d) wyniki badan stopnia

— czesciowych przewodu zageszczenia gruntu zasypKi
wodociggowego; wykopu;
b) projekt z wprowadzonymi e) inwentaryzacje geodezyjng;

zmianami podczas budowy; )
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c) wyniki badan bakteriologicznych; .o,

5. Komisja stwierdza, ze przewod wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

5.2. (moze zostac)* (nie moze zostac)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie =zostaly zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych wad i
terminu ich usuniecia.

6. Podpisy cztonkow Komisji
Inwestor  Wykonawca Nadzor Uzytkownik  Projektant

* niepotrzebne skresli¢ ** wtasciwe dopisac



