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ZAtACZNIK NR 7 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
Zagospodarowanie terenu po ROD "Rados¢" wraz z modernizacja stawu w Gliwicach

Ogélna charakterystyka zaméwienia

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie cze$ci ogéinodostepnej zlokalizowanej na terenie ogrodkdw

dziatkowych ROD ,Rados¢”, zlokalizowanych pomiedzy ulicami Gory Chetmskiej a Nadrzeczng dz. nr 166/7

obreb Ktodnica, w ramach ktérego planuje sie:

a) modernizacje nawierzchni gtéwnej alejki polegajgca na frezowaniu warstwy $cieralnej nawierzchni

i wykonaniu nowej z BA - AC8S gr. 4cm,

budowe Sciezki spacerowej wokot stawu z nawierzchni wodoprzepuszczalnej,

budowe nowej instalacji oswietlenia gtdwnej alei i Sciezki wokét stawu,

demontaz istniejgcych elementdw matej architektury: fawek i koszy na $mieci,

zakup, dostawe i montaz nowych elementow matej architektury: tawek parkowych, stotéw do gry

w szachy, podestow do siedzenia, koszy na odpadki (w czesci po stronie Zamawiajgcego), stojakow

na rowery,

f)  nasadzenia: rabaty bylinowe, krzewy, drzewa,

g) oczyszczenie stawu z namutdw i zieleni oraz remont umocnien brzegdéw, w ramach biezgcego
utrzymania wéd Srédlgdowych - zgodnie z sugestig Urbanistki miejskiej nalezy fragment nabrzeza
zachowac w jego niezmienionej formie, celem zachowania istniejgcego ekosystemu.

W ramach renowacji nawierzchni asfaltowej nalezy usung¢ wszystkie obrzeza wzdtuz modernizowanych alei
i zastgpi¢ je nowymi obrzezami aluminiowymi do asfaltu. Planuje sie zawezenie alei do szerokosci 4,0 m.

Na powierzchni, w ktdrej nawierzchnia ma by¢ zastgpiona nasadzeniami, nalezy usung¢ dokfadnie catg
podbudowe do gruntu rodzimego i uzupetni¢ warstwami pod zatozenie trawnika.

2.

Przez caly okres trwania prac Wykonawca zapewni nadzoér przyrodniczy. Skuteczne pefnienie nadzoru ma
skutkowaC opracowaniem mapowym - szczegOly zostaty opisane przy wskaznikach. Zalecenia zwigzane z
zakresem nadzordw przyrodniczych pod katem branz opisane zostaty w ekspertyzie przyrodniczej. Zgodnie z
dyspozycjg Biura Urbanisty Miasta nalezy zachowa¢ fragment nabrzeza w stanie istniejgcym - do
wskazania rejon przez nadzdr przyrodniczy.

Wynagrodzenie wykonawcy prac obejmowac bedzie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
budowlanych, utrzymaniem placu budowy (m. in. ochrony, gwarancji, utrzymania czystosci, wygrodzenia i
zabezpieczenia miejsc wykopow, ewentualnych przestojow spowodowanych koordynacjg prac w rejonie
prowadzonych robot) oraz nadzorami i dziataniami opisanymi w ,,Ekspertyzie przyrodniczej zbiornika
wodnego i jego otoczenia dz.nr 166/7 obreb Kiodnica na potrzeby prac ,Zagospodarowanie terenu po ROD
Rados$¢ wraz z modernizacjg stawu w Gliwicach”.

Wygrodzenie terenu wykonywanych prac powinno jednocze$nie zabezpiecza¢ w sposob nalezyty przed
ingerencjg 0séb trzecich, z uwagi na specyfike miejsca.

Wykonawca przedstawi  szczeg6towy harmonogram robét budowlanych. Przy opracowywaniu
harmonogramu nalezy wzigé pod uwage zalecenia i ograniczenia wpisane w ekspertyzie
przyrodniczej, z ktorg Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek si¢ zapozna¢.




ZAtACZNIKNR 7 DO SWZ

Dla realizacji zadania zawarta zostata Umowa o dofinansowanie projektu ,Zagospodarowanie terenu
po ROD "Rados¢" wraz z modernizacja stawu w Gliwicach” nr FESL.02.15-1Z.01-0BDB/24 w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 ,,Fundusze Europejskie na
zielony rozwdj”, Dziatanie FESL.02.15 ,,Ochrona przyrody i bioréznorodnos¢ - ZIT”.

Z uwagi na objecie projektu dofinansowaniem ze Srodkéw zewnetrznych Zamawiajgcy umiesci niezwtocznie w
terminie do 18 listopada na terenie budowy tablice pamigtkowe, a Wykonawca zobowigzuje sie do
stosowania logotypdw na dokumentach budowy (w tym fakturach) oraz przedtozy wraz z harmonogramem
szczegdtowy kosztorys (na potrzeby wydzielenia grupy kosztow) i stuzy¢ bedzie pomocg w skalkulowaniu
kosztéw niekwalifikowanych wskazanych przez Zamawiajgcego.

Zmiana w zakresie kosztorysu: Wykonawca zakupi, dostarczy i zamontuje fawki w ilosci wskazanej
w kosztorysie (specyfikacja tawki uzgodnionej z Biurem Urbanisty Miasta stanowi zatgcznik do
postepowania), natomiast na terenie bazy MZUK dostepne sg o$miokatne, betonowe kosze na odpady, ktore
zostang od$wiezone/pomalowane. Wobec powyzszego Wykonawca we wlasnym zakresie odbierze
i zamontuje przekazane przez Zamawiajgcego elementy wyposazenia, tj. 8 szt. betonowych koszy
na odpady.

Z uwagi na kampanie promocyjno-informacyjng Wykonawca udostepni na ten cel teren budowy i bedzie
wspotpracowat z Zamawiajgcym w tym zakresie.

Sprawy formalne.

1. Zadanie jest realizowane w oparciu 0 dokumentacje projektowa stanowigca zatgcznik do postepowania
przetargowego oraz nastepujace zgody/decyzje budowlane i inne opracowania:

a) zgloszenie robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe znak AB.6743.1.282.2022
z dnia 16.12.2022 r. na budowe elementéw matej architektury w miejscu publicznym;

b) decyzja nr AB-802/2022 z dnia 16.12.2022 r. zatwierdzajgca projekt zagospodarowania terenu
i udzielajgca pozwolenia na budowe instalacji o$wietlenia terenu w ramach zadania
,Zagospodarowanie terenu po dziatkowcach ROD Rados$¢” na dziatce nr 166/7 obreb Kiodnica.

c) ekspertyza przyrodnicza zbiornika wodnego i jego otoczenia dz.nr 166/7 obreb Ktodnica na potrzeby
prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po ROD ,Rados¢” wraz z remontem stawu w
Gliwicach.

2. Zuwagi na objecie projektu dofinansowaniem oraz ujecie Srodkéw w planie budzetu na rok 2026

wszelkie ptatnosci zostaty przewidziane na rok 2026. Zamawiajacy zabezpieczy w ramach umowy
kwoty na pokrycie kosztéw niekwalifikowanych natomiast ptatnos¢ pozostata realizowana bedzie z
zaliczek. Z uwagi na powyzsze kazdorazowo termin wystawienia faktury nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

3. Z uwagi na konieczno$¢ udokumentowania wskaznikdw Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym

zobowigzuje sie do opracowania i po$wiadczenia wskaznikow wynikajgcych z dokumentacji projektowej
oraz zawarcia danych o wskaznikach w dokumentach odbioru koncowego oraz innych dokumentach
wymaganych przez instytucje finansujgca np. dodatkowe mapy, raporty.

4, W zakresie sprawowanego nadzoru przyrodniczego Zamawiajacy wymagat bedzie ztozenia dokumentéw

zwykonania przedsiewzie¢ proekologicznych zatozonych we wniosku o dofinansowanie wraz
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ze wskazaniem dokumentdw powykonawczych potwierdzajgcych zrealizowanie danego zakresu.
Charakterystyke wskaznikow i sposéb poswiadczenia zawarto ponizej:

WSKAZNIKI PRODUKTU:

Wartos¢ docelowa: 1.0701 ha

Sposéb szacowania wartosci docelowej wskaznika: powierzchnia stawu poddanego modernizacji wraz z
wyspg wynosi 10 701 m2 = 1,0701 ha. Weryfikacja wartosci wskaznika odbedzie sie na zakonczenie realizacji
projektu poprzez potwierdzenie zgodnosci prac z dokumentacjg projektowa, czego odzwierciedlenie stanowit
bedzie protokét zdawczo-odbiorczy z mapg lokalizujgcg inwestycje w najblizszym otoczeniu. Mapa zawierac¢
bedzie podstawowe dane geodezyjne (granice i nr dziatek oraz ich powierzchnig) i potwierdzac¢ bedzie
powierzchnig jezior/sztucznych zbiornikdw (stawu) ujetych we wskazniku.

Narzedzia pomiaru: Protokét odbioru, mapa.

Wartos¢ docelowa: 1

Sposdb szacowania wartosci docelowej wskaznika: w projekcie zastosowano rozwigzania utatwiajgce
korzystanie z powstatej infrastruktury osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej, w tym osobom na wozkach
inwalidzkich - brak barier w poruszaniu sie na wozku. Warto$¢ docelowa wskaznika oszacowano wiec jako 1 - dla
terenu objetego projektem. Weryfikacja wartosci wskaznika odbedzie sie na zakoriczenie realizacji projektu
poprzez potwierdzenie zgodnosci prac z dokumentacjg projektowg czego odzwierciedlenie stanowit bedzie
protokot zdawczo-odbiorczy oraz raport z dokumentacjg zdjeciowa.

Narzedzia pomiaru: Protokdt odbioru, raport.

Wartos¢ docelowa: 2.0572 ha

Sposob szacowania wartosci docelowej wskaznika: powierzchnia siedlisk (powierzchnia biologicznie czynna w
tym pow. stawu) po modernizacji ustalona na podstawie ewidencji gruntéw oraz dokumentacji projektowe;
wynosi 20 572 m2 = 2,0572 ha. Weryfikacja wartosci wskaznika odbedzie sie na zakonczenie realizacji projektu
poprzez potwierdzenie zgodnosci prac z dokumentacjg projektowa czego odzwierciedlenie stanowit bedzie
protokdt zdawczo-odbiorczy wraz z mapg lokalizujgcg inwestycje w najblizszym otoczeniu. Mapa zawiera¢ bedzie
podstawowe dane geodezyjne (granice i nr dziatek oraz ich powierzchnie) i potwierdza¢ bedzie powierzchnie
terendw ujetych we wskazniku.

Narzedzia pomiaru: Protokét odbioru, mapa.

Wartos¢ docelowa: 1

Sposo6b szacowania wartosci docelowej wskaznika: wsparty zostanie jeden rodzaj jednolitych czesci
wod/JCW rozumiany jako oddzielny i znaczacy element wod powierzchniowych tj., jeden obszar: staw (inny
naturalny zbiornik wodny). Rozliczany na moment skfadania wniosku o ptatno$¢ koficowa/ w momencie
rozliczenia wydatku.

Narzedzia pomiaru: Protokét odbioru.

Wartos¢ docelowa: 34000
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Sposdb szacowania wartosci docelowej wskaznika: wskaznik okresla liczbe mieszkancédw okolicznych
dzielnic w Gliwicach:

- Wojska Polskiego (w 2024 r. liczba os6b zameldowanych na pobyt staty w dzielnicy Wojska Polskiego wynosita
10 952)

- Srodmiescie (w 2024 r. liczba 0s6b zameldowanych na pobyt staty w dzielnicy Srodmiescie wynosita 11 656)

- Szobiszowice (w 2024 r. liczba 0sdb zameldowanych na pobyt staly w dzielnicy Szobiszowice wynosita 11 569)
pomniejszong o szacowany spadek liczby ludnosci. Wartos¢ wskaznika oszacowano na podstawie danych
zawartych na stronie internetowej Gliwice Otwarte Dane ( https://open-datagliwice.
hub.arcgis.com/datasets/5046ae527a5e4bb6hb1345aa796b002d6_0/explore). Projekt dotyczy obiektu
ogolnodostepnego, z ktdrego potencjalnie ma mozliwos¢ skorzystaé (odnie$¢ potencjalng korzy$é z efektow
projektu) kazda osoba zamieszkujgca jego najblizsze otoczenie. Dla obiektow ogdlnodostepnych (np. park
miejski) - wskaznikiem wtasciwym wg jego karty opisu jest liczba mieszkancow okolicznych terendw/dzielnic,
ktdrzy rzeczywiscie odniosg potencjalne korzysci z efektdw projektu.

Narzedzia pomiaru: Dokumentacja powykonawcza.

WSKAZNIKI REZULTATU:

Wartos¢ bazowa: 0

Wartos¢ docelowa: 2

Sposéb szacowania wartosci docelowej wskaznika

Warto$¢ docelowa wskaznika zostata oszacowana jako 2.

Sktadowe warto$ci docelowej to:

- nasadzenia roslinnosci,

- modernizacja stawu wraz z wzmocnieniem brzegow.

Sposoéb pomiaru i rozliczenia oraz monitorowania wskaznika w trwatosci: zaktada sie monitorowanie i
rozliczenie wskaznika jednokrotnie na zakornczenie realizacji projektu poprzez ztozenie raportu z wykonania
przedsiewzie¢ proekologicznych zatozonych we wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazaniem dokumentow
powykonawczych potwierdzajgcych zrealizowanie danego zakresu.

Osiggniecie warto$ci docelowej wskaznika nastapi na moment zakonczenia realizacji projektu.

Narzedzia pomiaru: Raport.

Wartos¢ bazowa: 0

Wartos¢ docelowa: 57000

Sposdb szacowania wartosci docelowej wskaznika: liczbe ludnosci oszacowano wg bazy PESEL w MPZP -
okresla szacowang liczbe osob zamieszkujgcych obszar w promieniu 2 km od inwestycji objetej projektem
pomniejszong 0 szacowany spadek liczby ludnosci.

Sposob pomiaru i rozliczenia oraz monitorowania wskaznika w trwatosci: na moment sktadania wniosku o
platnos¢ koncowa/ w momencie rozliczenia wydatku wg przyjetego sposobu szacowania wartosci docelowej
wskaznika.

Narzedzia pomiaru: Protokét odbioru.

Wartos¢ bazowa: 0
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Wartos¢ docelowa: 1

Sposob szacowania wartosci docelowej wskaznika: wskaznik mierzy liczbe inwazyjnych gatunkéw obcych,
wobec ktdrych podjeto dziatania ograniczajgce ich negatywny wptyw (nawto¢ kanadyjska).

Sposo6b pomiaru i rozliczenia oraz monitorowania wskaznika w trwatosci: w celu potwierdzenia osiggniecia
wskaznika ztozony zostanie raport zawierajacy liste inwazyjnych gatunkdw obcych wraz z opisem podjetych
dziatan ograniczajgcych ich negatywny wptyw i efektow tych dziatan. Termin rozliczenia wskaznika: 12 miesiecy
po zakonczeniu projektu.

Narzedzia pomiaru: Raport.

Warunki wykonania rob6t budowlanych
A. Zasady ogdine:

1.

Szczegotowy opis robot do wykonania w ramach przedmiotu zaméwienia wraz z danymi iloSciowymi
zawarty jest w zatgczonej dokumentaciji projektowej, przedmiarze robét, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz ekspertyzie przyrodniczej zbiornika
wodnego i jego otoczenia.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz zapisami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).

Wykonawca bedzie realizowat zalecenia wpisane do dziennika budowy przez osoby i organy wymienio- ne
w §9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963) lub przekazane w formie pisemnej przez Za-
mawiajgcego, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty na potrzeby dokonania zgtoszenia
do odpowiednich organéw nadzoru budowlanego odpowiednio o rozpoczeciu a nastepnie zakonczeniu
rob6t budowlanych (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice).

Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania robo6t budowlanych w inny sposob niz okreslony w
dokumentaciji projektowej, bez zatwierdzenia Zamawiajgcego.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie prac, dostaw i wykonaé roboty budowlane wymienione w
niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne niewymienione, a konieczne dla prawidtowego
zrealizowania zamowienia.

Wykonawca na kazdym etapie prac bedzie informowat Zamawiajgcego o planowanych utrudnieniach
w zakresie korzystania z terenu Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych ,Rados¢” i medidw oraz terminie
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie dziatek.

Zamawiajacy jest uprawniony do organizowania rad budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego (inspektora/row nadzoru branzowego - o ile zostat przez
Zamawiajgcego powotany) o biezgcym postepie prac oraz planowanych robotach na radach budowy i
na kazde wezwanie telefoniczne. W przypadku zmiany planéw i wystgpienia dodatkowych robét
informacje, jak wyzej, nalezy przekazac rowniez poza terminem rad budowy mailowo i telefonicznie.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w poblizu drzew, Wykonawca musi rdwniez zabezpieczy¢
odstoniety system korzeniowy oraz podlewa¢ drzewa, szczegdlnie w czasie suszy. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Dziatu zieleni. Nalezy dochowac¢ warunkéw zawartych w projekcie
zagospodarowania terenu - pkt. 7 Projekt ochrony drzewa na terenie budowy. Zgodnie z projektem
nalezy wyznaczy¢ Strefy Ochrony Drzew. Prace na tym obszarze nalezy prowadzi¢ z nalezytg
ostroznoscig w sposéb opisany w dokumentacji. Nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew.
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10. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z rekultywacjg stawu nalezy obowigzkowo sporzadzi¢ opinie

11.

ornitologiczng oraz sprawdzi¢, czy nie wystepujg gniazda. W przypadku wystgpienia gniazd nalezy
zgtosi¢ powyzsze Zamawiajgcemu, celem uzyskania stosownego zezwolenia. Zabrania sie dokonywania
prac budowlanych zwigzanych z usunieciem/niszczeniem siedlisk przed uzyskaniem stosownego ze-
zwolenia.

Nalezy uzgodnic¢ z Prezesem Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych ,Rados¢” sposob odbioréw odpadéw z
terenu dziatek na czas remontu alei gtownej. W przypadku koniecznosci zlokalizowa¢ pojemniki na
odpady w rejonie bramy wjazdowe;.

B. Organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt budowlanych:

1.

Wykonawca wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania robdt tymczasowa organizacje ruchu, a
po ich zakonczeniu zdemontuje to oznakowanie z uwagi na ogdlnodostepnosc alei gtownej i rejonu
stawu.

Wykonawca uzgodni z zainteresowanymi stronami terminy ograniczen w ruchu i przebudowy sieci,
ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja.
Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiajgcym szczegdtowy harmonogram robét budowlanych z
uwzglednieniem zmian w organizacji ruchu oraz pod katem utrudnien korzystania z ogrodow
dziatkowych przez odwiedzajgcych i ewentualnej przerwie w dostawie medidw.

Wykonawca zapewni niezbedne dojazdy/dojscia dla uzytkownikow i mieszkancow, a w przypadku, gdy
dojazd/doj$cie do jakiej$ alei bedzie czasowo niemozliwe - czas i termin realizacji robét Wykonawca
uzgodni z zarzgdem ogrodu z wyprzedzeniem.

C. Nadzory branzowe, wspétdziatanie z innymi podmiotami:

1.

8.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca dokona na wtasny koszt niezbednych uzgodnien
z wtasciwymi organami o ile takie nie zostaty wykonane na etapie projektowania, a sg one konieczne
do realizacji inwestyciji.

Wykonawca wykona niezbedne proby, badania, uzgodnienia nadzordw i odbiordw z uzytkownikami
infrastruktury w ramach realizowanej umowy.

Wykonawca w przypadku wystapienia usunie stwierdzone kolizje z infrastrukturg techniczng podziemng

i naziemna.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu Wykonawca bedzie stosowat rury
ochronne oraz zachowa normatywne odlegto$ci, prace poprowadzi recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego i zachowa odpowiednig ostroznosc.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury obcej (w tym m. in. z uwagi na prowadzenie prac w sposob
niezgodny z punktem powyzej lub z uwagi na wystagpienie niezidentyfikowanego uzbrojenia) koszty
usuniecia uszkodzenia ponosi Wykonawca.

Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat warunkéw zawartych w uzgodnieniach, opiniach

i wytycznych.

Wykonawca zapewni (zleci) i poniesie koszty nadzoru technicznego (nadzory branzowe) uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia i infrastruktury.

Ustalenie wiasnosci infrastruktury podziemnej jest zadaniem Wykonawcy robét budowlanych.

D. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkod, ktére mogg powsta¢ w zwigzku
z zaistniatymi zdarzeniami losowymi w okresie obowigzywania umowy, w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy.
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Wykonawca bedzie odpowiadat, od dnia przejecia placu budowy do dnia odbioru koficowego przedmiotu
umowy, za wszystkie ewentualne szkody w istniejgcych tam obiektach i urzadzeniach, wyrzagdzone
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu, znajdujgcych sie na terenie inwestycji i w sgsiedztwie
budowy. W przypadku powstania takich uszkodzen, zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia terenu do stanu sprzed szkody na swoj koszt, w terminie nie
przekraczajgcym terminu zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Wykonawca przez caly czas trwania rob6t budowlanych zobowigzany bedzie do utrzymywania na swoj
koszt czystosci placu budowy oraz drdg dojazdowych, alejek w obrebie budowy w zakresie realnie
powodowanego zanieczyszczenia nawierzchni wskutek prowadzenia prac. Po zakonczeniu robot, przed
przystgpieniem do odbioru koncowego, Wykonawca powinien uprzatna¢ plac budowy oraz drogi
czy dojsciai dojazdy, na ktorych budowa powodowata zanieczyszczenia i w razie koniecznosci
uporzgdkowac poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego teren przylegty, jezeli ulegton
jakiemukolwiek negatywnemu przeobrazeniu w zwigzku z bezposrednim sasiedztwem budowy.
Dotyczy to réwniez terenow zielonych, ktdre nalezy oczyscic¢ z naniesien zwigzanych z prowadzonymi
robotami, a w razie konieczno$ci odpowiednio zrekultywowac i uzupetni¢ nasadzenia, ktore ulegly
degradaciji. Szczegotowy zakres prac zostanie wskazany bezposrednio przez Zamawiajgcego przez
dokonaniem odbioru robdt.

Wykonawca moze by¢ obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z
btedem, zaniedbaniem, dziataniem lub brakiem dziatania ze strony Wykonawcy, dostawcow,
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdw i innych podmiotéw biorgcych udziat w realizaciji
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektowg, zaleceniami inwestora i/lub nadzoru inwestorskiego i branzowego,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych oraz
sztukg budowlang. Do wybudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajace wymogom
dokumentacji projektowe;.

E. Materiaty i urzgdzenia:

1.

2.

3.

Wykonawca zabezpieczy dostawy materiatdéw, urzadzen i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy, ktére powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w projekcie i
STWIORB.

W przypadku ewentualnego przedstawienia w dokumentacji projektowej wskazan na materiaty
budowlane lub urzadzenia techniczne z podaniem producenta, nalezy je traktowac, jako przyktadowe,
ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zaméwien publicznych, a zwtaszcza zapis art. 99 ust. 4. Oznacza
to, ze Wykonawca moze zaproponowac inne rownowazne materiaty i urzgdzenia pod warunkiem
zachowania standardu, parametrow i sprawnosci urzadzen i materiatdw na poziomie co najmniej
prezentowanym przez wytypowanych w projektach producentéw i dostawcdw urzadzen.

Wykonawca niezbedne materiaty i urzgdzenia dostarczy w terminie umozliwiajgcym ich zabudowe
bez zbednej zwtoki, co pozwoli na terminowg realizacje inwestycji.

IV. Warunki wykonania robdt z uwzglednieniem ochrony $rodowiska i uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.
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W cenie kontraktu Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw (materialy z rozbiorek lub wykopdw nienadajgce sie do ponownego
wbudowania).

Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie wymagania przepiséw ochrony srodowiska oraz sprawic,
aby podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy i inne podmioty biorgce udziat w realizacji zadania
rowniez spetniali powyzsze wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Srodowiska na terenie budowy w zakresie: ochrony gleby,
ochrony wéd, ochrony powietrza i ochrony przed hatasem.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuniecie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody deszczowe;
w taki sposdb, aby wszystkie istniejgce budynki, wykopy i fundamenty pozostaty nienaruszone.
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z
terenu budowy wszelkich odpaddw, ktdre nagromadzily sie w wyniku prowadzonych przez niego i jego
podwykonawcdw prac oraz robot, fgcznie z materiatem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu pod
budowe, zlomu, Smieci, ktdre zalegaly teren budowy jeszcze przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczysci¢ plac budowy
i usung¢ z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty budowlane, odpady oraz
wszelkie tymczasowe budowle i przekaze catosS¢ terenu Zamawiajgcemu w stanie wolnym od wszelkich
zanieczyszczen i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony srodowiska i unikniecia
niepotrzebnego hatasu i zaktdcen.

Urzadzenia i maszyny budowlane pracujgce na budowie muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy Unii
Europejskiej nr 81/1051/EEC w zakresie hatasu pochodzacego z maszyn budowlanych.

Zabrania sie uzywania na terenie budowy pojazdéw badz sprzetu emitujgcego szkodliwe substancje
ponad dopuszczalng norme.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prawidtowego zabezpieczenia drzew w rejonie prowadzonych robét ze
szczego6lnym uwzglednieniem pni, konaréw oraz systemow korzeniowych w tym wygrodzenia i
oznakowania stref ochronnych drzew (np. poprzez ustawienie ogrodzenia tymczasowego i
umieszczenia tablicy z napisem "STREFA OCHRONY DRZEWA”), w obrebie ktorych obowigzywaé
bedzie zakaz skladowania materiatow budowlanych, srodkéw chemicznych oraz poruszania sie
pojazdéw mogacych spowodowac zageszczenie gleby lub uszkodzenie korzeni. Sposoby
zabezpieczenia konkretnych drzew na placu budowy i w jego sasiedztwie nalezy uzgodni¢ w terenie z
Dziatem zieleni przed rozpoczeciem robot.

Obowigzuje bezwzgledny zakaz zakopywania jakichkolwiek odpadéw budowlanych, gruzu itp.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nakazania W przypadkow stwierdzenia odpadéw budowlanych,
gruzu itp. Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany gruntu.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca poinformuje Dziat zieleni o terminie rozpoczecia
i zakonczenia robot, celem dokonania odbioru robdt. Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem
drzew powinny by¢ zaakceptowane i wykonywane pod nadzorem Dziatu zieleni.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w zasiegu koron istniejgcych drzew
nalezy wykonywac recznie z nalezytg starannoscig i ostroznoscia, w celu uniknigcia uszkodzen
systemow korzeniowych. Odkryte fragmenty systemdw korzeniowych nalezy zabezpieczy¢ przed
przesychaniem.
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14. Wykonawca dla prac zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewoéw, bylin i cebul zobowigzany jest

udzieli¢ 12-miesigcznej gwarancji co do zgodnosci odmianowej - pokrdj roslin, barwa lisci illub
inne cechy powinny byé¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany wymaganej przez
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia w sezonie nastepujacym po sadzeniu roslin braku
cech charakterystycznych dla danej odmiany, Wykonawca wymieni materiat na wtasny koszt.

15. Dla utrzymania gwarancji Wykonawca przekaze do MZUK plan pielegnaciji.

V. Warunki bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia robot, materiatow oraz obiektu

1.

Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszelkie potrzebne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do strat
lub szkdd wzgledem robdt, materiatéw badz obiektu, spowodowanych kradziezg lub innym dziataniem.
W tym celu zapewni potrzebng ochrone i o$wietlenie dla bezpieczenstwa robdt i ochrony mienia
publicznego.

Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego i bedzie
przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 22003 r. Nr 47
poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2023 poz. 291).
Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne (miejsca na terenie budowy w ktérym wystepuja
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
Wykonawca zabezpieczy daszkami ochronnymi.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ by wszystkie osoby przebywajgce na placu budowy, zostang
przeszkolone w zakresie BHP.

Pojazdy opuszczajgce teren budowy, przed wyjazdem na drogi wewnetrzne i publiczne winny miec kota
i podwozia oczyszczone z ziemi i btota. Wykonawca oczysci przy pomocy zamiatarek podci$nieniowych oraz
myjek drogowych, wszystkie chodniki i drogi uzywane na ktorych spowodowat zanieczyszczenie, tak
czesto jak to bedzie konieczne, aby utrzymac je w czystosci.

Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowaé w trakcie prowadzonych prac budowlanych zbednych
utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym w bezpo$rednim sasiedztwie placu budowy oraz na zadnych
przylegajacych terenach uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca zobligowany jest zapewni¢ dziatkowcom i mieszkancom ciggly dostep do dziatek, jesli to
wynika z zakresu prac. Tymczasowe dojscia do dziatek nie mogg powodowaé uszkodzen mienia ani
generowac roszczenia z tytutu brakiem mozliwosci wywozu odpadéw w zakresie 0sob trzecich. Za
zniszczenia te odpowiada Wykonawca.

VI. Warunki odbioru robot

1.

Wykonawca zapewni geodezyjng obstuge budowy oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. W ramach dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu operat geodezyjny (w wersji papierowej oraz elektronicznej),
wykonany zgodnie z wymaganiami Wydziatu Geodezji Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz
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obowigzujgcymi przepisami oraz dokona naniesienia zmian w zagospodarowaniu terenu na zasoby
geodezyjne miasta.

Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bedzie zobowigzany chroni¢ znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne - art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1151). W zwigzku z tym w przypadku
zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia tych znakdw, urzadzen i budowli, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Nastepnie najpozniej do dnia
zakonczenia zadania inwestycyjnego Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie ,0snowy i pomiary grawimetryczne
i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znakéw osnowy Il klasy i wykona to
na wiasny koszt. Kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej zawierajgca nr KERG nadany przez wiasciwy
miejscowo Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i date rejestracji stanowi
podstawe kontroli wykonania.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato rowniez dokonanie zgtoszenia zmian do Wydziatu
Geodezji i Kartografii oraz uzyskanie mapy potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiarow
powykonawczych).

Wykonawca bedzie organizowat i przeprowadzat niezbedne proby, badania i odbiory oraz bedzie
dokonywat uzupetnien dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i po jej zakonczeniu.

VII. Warunki formalno — prawne, wskazane do stosowania przez Wykonawce w ramach realizowanej umowy.

1.
2.

12.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t,j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 22003 r. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych tj. z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1461);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia 14
czerwca 2007 r. 1. z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. 2 2014 r. poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320);

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 834);
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 .
poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach tj. z dnia 9 wrze$nia 2019 . (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 2311);
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13. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych t.j. zdnia 31 pazdziernika 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 . poz.
2310);
14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1587);
15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478);
16. Dyrektywa Unii Europejskiej nr 81/1051/EEC w zakresie hatasu pochodzacego z maszyn budowlanych.
17. Inne majgce zastosowanie przepisy wymagane prawem a nie wymienione powyzej.

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa (Projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, przedmiary).
2. STWIORB.

3. Ekspertyza przyrodnicza zbiornika wodnego i jego otoczenia na dz. 166/7 obreb Ktodnica.

KODY CPV:

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
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