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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t branzy sanitarnej dla zadania: ,, Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Brodowie, dziatka
nr216, obreb0002 Brodowo gmina Itowo-Osada. Instalacja centralnego ogrzewania i technologia kottowni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicz-
nej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-01.00.00 Wymagania ogdlne

S-01.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania

S-02.00.00 Technologia kottowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

1.4.3. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontrak-
tem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystg-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych za-
Tacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.9. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢, cha-
rakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wyko-
nania.




1.4.14. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s$¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato§¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

1.4.16. Spawanie - metoda spajania, w ktdrej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.17. Spoina - czg$¢ spawanego zlacza, sktadajaca si¢ wylacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.18. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.19. Ztacze spawane - potaczenie dwoch lub wigcej czgsci wykonane za pomocg spawania.
1.4.20. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédlem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.21. Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrédlem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.22. Spawanie r¢czne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrédta ciepta wzdtuz ztagcza odbywajg si¢ recznie.

1.4.23. Spoina montazowa - spoina taczaca czgsci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng wykonana w warunkach
spawania montazowego.

1.4.24. Spoina szczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czgéci aczonych
w polozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.25. Spoina ciagla - spoina utozona na catej dtugosci ztacza.

1.4.26. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potaczenie materiatéw nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrédta, ilosci 1 koncentracji ciepla wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.27. Zgrzewalno$¢ - podatnos¢ materiatu do faczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.28. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czgsci, wykonane za pomoca zgrzewania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowg dokumentacj¢ projektowg oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
e  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ce-
ny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowia cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymie-
niona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru , ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projek-
towa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
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muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aproba-
te techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudo-
wania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materia-
16w od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega
do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wiascicie-
lami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru




ani zamawiajacy nie bedzie ingerowal w trakcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nad-
zoru . Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzo-
ne w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powi-
nien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie infor-
mowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszel-
kie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru .

1.5.12. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbior6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ ma-
ja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub re-
gionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru . Réznice pomi¢dzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opi-
sane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

2.2. Przechowywanie i sktfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru . Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
c¢ i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji




robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$§lonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru .

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonaw-
c¢ na wilasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach okre$§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inspektora nadzoru , pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapew-
nienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
®  sposéb zapewnienia bhp.,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,




e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

®  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru ;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,
spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,
spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementdw robét,

®  sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia za-
pewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony do-
step do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypo-
wane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlece-
nie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wta-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wy-
konawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .




6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materialéw powinien mu udzieli¢ niezbe¢dnej
pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan wtasnych badan kontrol-
nych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektows i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf niezalez-
nemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg (PN-EN) lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$lona w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,




- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzo-
ru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elemen-
téw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiar6w.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do
rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.Wymiary skomplikowa-
nych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmia-
réw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru .
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru projektu. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budo-
wy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenta-
cja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czegsciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru .

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru .

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyj¢cia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz, zgodne z SST ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST ,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w zalaczonych do doku-
mentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania instalacji wewnetrznych ,,COBRTI INSTAL”.

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlane;j.

S-01.00.00 INSTALACJA CENTRANEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dla zadania : ,, Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Brodowie, dziatka nr216, obreb0002 Brodo-
wo gmina ltowo-Osada. Instalacja centralnego ogrzewania.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych budowa instalacji
c.o. (grzejnikowej i podlogowej).
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST S-M-01.00.00
"Wymagania ogélne". Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materialéw zamiennych o
parametrach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre§lonymi w projekcie budowlanym.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogolne zasady wykonania robdét

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji we-
wnetrznych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty montazowe

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t, 55/45°C, zasilanie instalacji,
w uktadzie zamknigtym, pompowe. Zrédtem ciepta bedzie istniejacy kociot gazowy oraz projektowana pompa cie-
pta. Rozprowadzenie instalacji do instalacji podlogowej oraz grzejnikéw projektuje si¢ po $Scianach oraz w war-
stwach styropianowych podtog.
Budynek ogrzewany bedzie instalacja podtogowa, oraz grzejnikowa
Do rozdzialu na poszczegélne obiegi instalacji podtogowej zamontowac¢ komplet szafek sktadajacy si¢ j.n.:

e szafka wnekowa stalowa zamykana na klucz szt. 1
e rozdzielacz belkowy DN25mm szt. 2
e zawdr tréjdrogowy (Z3d) szt. 1
e zawor odpowietrzajacy szt. 2
e zawdr odcinajacy szt. 2
® pompa obiegowa szt. 1

W ogrzewaniu podtogowym wystepuje ograniczenie temperatury powierzchni podtogi. Optymalna temperatura
wynosi +24 +26 °C . Ze wzgledu na odczucie komfortu cieplnego, temperatura podtogi nie powinna przekraczaé:

e 29°C w strefie statego pobytu ludzi (pomieszczenia mieszkalne i biurowe),

e 35°C w strefie brzegowej,

e 33°C w kuchniach i fazienkach,

e 27°C w pomieszczeniach roboczych, gdzie pracuje si¢ na stojaco.

Parametry pracy ogrzewania podtogowego

e S$rednia temperatura powierzchni podtogi nie powinna przekroczy¢ 29°C,
temperatura zasilania nie powinna przekracza¢ 55°C,
réznica temperatur mi¢dzy zasilaniem a powrotem wynosi Dt = 5+10 o K,
predkos¢. przeptywu wody w przewodach grzewczych 0,1-0,6 m/s,
dlugos¢ obwodu grzewczego z rury ¢16 mm powinna by¢ mniejsza od 120 m, a z rury ¢20 mm . 150 m
zaktada sie, ze ilo$¢ ciepla przekazywana do pomieszczenia ogrzewanego powinna by¢ nie mniejsza niz
90% ciepta dostarczanego przez przewody grzewcze, dla temp. 20°C w pomieszczeniu orientacyjna wydaj-
no$¢ cieplna podlogi wynosi 50 W/m2.

Dla orientacyjnego okreslenia mozliwo$¢ zastosowania w danym pomieszczeniu ogrzewania podlogowego jako
podstawowego zrddla ciepta nalezy przyjmowa¢ wydajno$¢ cieplng podiogi do 50 W/m2. Aby taki warunek byt
dotrzymany budynek musi spetni¢ wymogi ochrony cieplnej zawarte w normach PN-B-03406, PN-EN ISO 6946
oraz w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30.09.1997 r. (Dz. U. nr
132). Dla budynkéw, w ktérych chcemy zastosowa¢ ogrzewanie podtogowe, §ciany zewnetrzne winny by¢ cieplo-
chronne (wspétczynnik przenikania ciepta k<0,35 W/m2K). Dla okien wskazany jest wspétczynnik k < 2,0 W/m2K.
Podloga jako ptaszczyzna grzejna ukladana na poziomej konstrukcji sktada si¢ z nastgpujacych warstw:

e  warstwy izolacji cieplnej,

e warstwy izolacji przeciwwilgociowe;j,

® plyty grzejnej z rurami,

® posadzki.
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Do instalacji wodnego ogrzewania podtogowego zastosowaé rury typu PEX-AL-PEX o $rednicy 16x2mm o
maksymalnej temperaturze roboczej +60°C i ci$nieniu 8 bar. Rura posiada dodatkowa warstwe ochronng zabezpie-
czajacy ja przed uszkodzeniem w trakcie montazu i eksploatacji. Przy przejsciach przez przegrody budowlane sto-
sowa¢ rury ochronne. Przejécia przewodéw tworzywowych o §rednicy powyzej 40mm przez przegrody budowlane
bedace przegrodami wydzielonych stref pozarowych, wykona¢ z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochron-
nych. Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a nastgpnie prébie na gora-
co.Sterowanie uktadu ogrzewania jako autonomiczne ze zastosowaniem systemowego rozwigzania
Elementy uktadu:

e  centrala sterujaca pompa M301 (lub nowsza)

e clektroniczny termostat pokojowy M201 (lub nowszy)

e sitlownik V101 (lub nowszy) do sterowania obiegami grzewczymi

e okablowanie stownikéw rozdzielaczy, termostatéw i modutéw

C el adaptacwvine] (oPpTyrmalny Start)

Twodoweoo | beZprzewodovwe oo

Czynnikiem grzejnym bedzie woda grzewcza o parametrach 55/45C z projektowanej kottowni zlokalizo-
wanej w pomieszczeniu kottowni. Instalacje centralnego ogrzewania do grzejnikéw wykona¢ w technologii ,,Hydro-
Plast” z rur z polipropylenowych typu ,,Stabi Al” faczonych metoda zgrzewania. Przejécia rur przez $ciany i stropy
wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodéw stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowa. Odlegtosci
mocowania uchwytéw wg wytycznych producenta stosowanych rur. Przewody poziome oraz piony instalacji cen-
tralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem (PN-80/H-74200) taczonych przez spawanie lub
z rur stalowych systemu ,,Sanha” typu "Sanha-Therm" ze stali wgglowej ocynkowanej na zewnatrz faczonych ztacz-
kami zaciskowymi. Przewody z rur stalowych czarnych oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie dwukrotnie farbg.
Poziomy instalacyjne prowadzi¢ pod stropem piwnicy, natomiast piony w projektowanych szachtach instalacyjnych.
Rury podwiesza¢ do §cian i stropéw przy pomocy uchwytéw , Hilti” lub réwnowazne. W miejscach przej$¢ przewo-
déw instalacyjnych przez przegrody budowlane na przewodach zastosowaé przepusty instalacyjne o odpornosci
ogniowej EI réwnej przegrodzie budowlane;.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki Rettig Heating - ptytowe ,Purmo” typu ,,Ventil Compact” i
,,Compact” Usytuowanie elementéw grzejnych ich wielko$¢ i wydajnos¢ cieplng przewodéw pokazano na rysun-
kach. Grzejniki zintegrowane ptytowe posiadaja wbudowang wktadke¢ zaworowa i r¢czny odpowietrznik. Podtacze-
nie wykona¢ od §ciany aby umozliwiony byl dostgp do mycia podlogi pod grzejnikiem. Podigczenia grzejnikéw
dolnozasilanych do instalacji wykona¢ za pomoca podwdjnych przylaczy grzejnikowych katowych typu RLV KS
firmy Danfoss lub firmy Heimeier lub inne réwnowazne z funkcja odcinania. Regulacja grzejnikow tazienkowych
za pomocg zaworéw termostatycznych typu RA-N firmy Danfoss lub firmy Heimeier lub inne réwnowazne ze zin-
tegrowang doktadng nastawa wstepna. Na wktadkach zaworowych grzejnikéw zintegrowanych zamontowanych w
pomieszczeniach oraz zaworach termostatycznych grzejnikéw tazienkowych zamontowaé glowice termostatyczne
grzejnikowe z dolnym ogranicznikiem temperatury 16°C firmy Danfoss lub firmy Heimeier lub inne réwnowazne z
wbudowanym czujnikiem cieczowym. Termostat wypetniony ciecza. Zakres regulacji od 16°C do 28°C.

Izolacja antykorozyjna - dla rurociagdéw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych
spawanych transportujacych wode o temp. do 150°C.

Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczyS$ci¢ do II stopnia czysto$ci i pomalowa¢:

e 2 x farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowg

e | x emalig ftalowa ogélnego stosowania
Laczna grubo$¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronéw. Rurociggi oznakowa¢ wg oznakowan zaktado-
wych lub wg normy PN-M-01270 poprzez malowanie paskéw identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslaja-
cych przeptyw. Plukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie
w maksymalnym stopniu czysto$ci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy instalacje
podda¢ trzykrotnemu ptukaniu woda az do usunigcia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu
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wyczyS$ci¢ filtry. Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordw regulacyjnych oraz za pomoca
zaworéw grzejnikowych termostatycznych. Regulacj¢ przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej
dostawcy armatury.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen dostarczo-
nych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materialéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt
nr 6. Ci$nienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania o
temperaturze do 110°C powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa. Po
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej ,,na zimno”, nalezy wykona¢ préb¢ wodng ,,na gora-
co” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej temperaturze, zatozonej w obliczeniach (900C na
zasileniu) 1 przy pracy pomp obiegowych. Po nagrzaniu instalacj¢ nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i po-
nownie ogrza¢ do najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekéw i rosze-
nia, mozno$¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementéw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwa-
tych odksztatcef. Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z
doktadnym naniesieniem przebiegu rurociggéw i armatury, ulegajacej zakryciu, wraz z odlegltosciami tej instalacji
od przegréd budowlanych — alternatywnie mozna wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzna (obok instalacji nalezy po-
lozy¢ tate mierniczg).

Catos¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej oraz chtodniczej
musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacja odporna na temperaturg
100°C i wspétczynniku przewodnosci cieplnej min. [1= 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepl-
nej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | '/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w kom- | '/2 wymagan z poz. 1-4
ponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6znych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji | 40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izola- | 80 mm
cji cieplnej budynku)

10 Przz)ewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budyn- | 50 % wymagan z poz. 1-4
ku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz bu- [ 100 % wymaganh z poz. 1-4
dynku®

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Yizolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling o gr. 6mm.
Przed uruchomieniem nalezy:

instalacje przepluka¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do chwili uzyskania

ilosci zanieczyszczen nie przekraczajacej Smg/dm3
przeprowadzi¢ probe hydrauliczng
sprawdzi¢ pozycje czujnikéw,

sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementow instalacji i armatury bezpieczenstwa,
sprawdzi¢ ci$nienie wst¢pne w przeponowym naczyniu wyrdéwnawczym,
wszystkie pompy i zawory regulacyjne ustawi¢ na projektowana warto$¢ przeptywu.

Po zakonczonym montazu wykona¢ prébe¢ szczelno$ci na zimno i na goraco. Badanie szczelnosci i dziata-
nia na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnos$ci na zimno. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczelno$ci i wykonaniu niezbednych prac rozruchowych przystapi¢ do ruchu prébne-
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go 72 godzinnego. Ruch prébny powinien by¢ prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu producenta kottéw z
udziatem przedstawicieli uzytkownika, inspektoréw nadzoru inwestycyjnego, autoréw projektu i wykonawcy. Préby
instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociago-
wych” zeszyt nr 7, wymagania COBRTI INSTAL, lipiec 2003r. oraz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt nr 6, wymagania COBRTI INSTAL, maj 2003r.

W sprawie ochrony ppoz. maja zastosowanie przepisy:

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z pozn. zmia-

nami)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719)

° Sciany kottowni EI60,

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociagi nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci wig PN ISO 8501-1

:2001. Oceng stanu powierzchni po szczotkowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN EN ISO 8502-3:2000 i PN EN
ISO 8503-1:1999. Nastgpnie wykona¢ malowanie rurociaggéw farbg ftalowa - silikonowa przeciwrdzewng czerwong
tlenkowa. Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewng¢trznych powierzchni rurociggdw
cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 150 [°C],. Jest jednocze$nie farba podktadowa i nawierzchniowa.
Zalicza si¢ do li klasy niebezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie prace zabezpieczen antykorozyjnych ta farba
powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej odziezy ochronnej i przy dobrej wentylacji.
Izolacje¢ cieplna rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421, PN- ISO\10456:1999, PN-EN ISO 8497:
1999PN-EN ISO 12241 :2001. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia z Uzytkownikiem. Dla rurociggdw po stronie
wysokich parametréw zaprojektowano otuliny typ 7300 wykonane z welny szklanej wraz z zewnetrznym pokryciem
folig aluminiowg zbrojonej siatkg przystosowane do czynnika grzewczego +200 [°C). Dla rurociggéw po stronie
wysokich parametréw zaprojektowano izolacje typu (widkno szklane).Plaszcze rurociggdw zaleca si¢ pomalowaé
kolorami umownymi w zaleznosci od przepltywajacego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe
rurociggéw nalezy wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych. Ponadto nalezy umie$ci¢ znaki kierunku przeptywu
czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ci$nienie).

Przed przystagpieniem do badania szczelnoSci instalacje nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda z
predkosci min. 1,0 mis, a na 24 godziny przed rozpoczeciem proby szczelno$ci instalacja powinna by¢ napetniona
woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw
oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewoddw, armatury przy ci$nieniu statycznym wody w instalacji, a ewen-
tualne nieszczelno$ci nalezy usungé. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami tech-
nicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 6 pkt 11.2.". Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczel-
nos$ci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o warto$ci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz warto$¢ ci$nienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instala-
cje przez czas 0,5h. Wyniki nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku ci-
$nienia w instalacji. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby na zimno w poszczegdlnych obiegach nalezy prze-
prowadzi¢ prébe na goraco w ciggu 72 godzin. Podczas préby na gorgco nalezy wykona¢ ponowne ogledziny
wszystkich polaczen i uszczelnien. Odbidr czg$ciowy i koncowy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie projektu wy-
konawczego, dokumentacji powykonawczej, oraz Specyfikacji Wykonania i odbioru robét w obecnosci kierownika
budowy i inspektora nadzoru.

Przejécia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewodéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy za-
bezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanaléw wentylacyjnych stosowa¢ przeciwpo-
zarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej EI réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego —
w przypadku wystepowania takich przejs¢.

3. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych prze-
jecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornodci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajace;j.

5. Przy przejséciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masa
uszczelniajaca elastyczng lub zastosowa¢ inne rozwigzanie zapewniajace odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej
uszczelnien przej$¢ instalacyjnych

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz. lub zastosowa¢ inne rozwigzanie zapew-
niajace odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej uszczelnien przej$¢ instalacyjnych.

7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng pgczniejaca mase¢ uszczelniajaca
o klasie odpornosci ogniowej przegrody lub zastosowa¢ inne rozwigzanie zapewniajace odpowiednig klas¢ odporno-
$ci ogniowej uszczelnien przejs$¢ instalacyjnych.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubos$ciach
Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowa¢ réwniez kasety ogniochronne (lub inne rozwigzanie zapewniajace od-
powiednia klas¢ odpornosci ogniowej uszczelnieh przejs$¢ instalacyjnych)
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stuzace do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w §cianach i stropach wykonanych z ce-
gly petnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian
oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ognio-
chronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej przegrody. W przypadku przej$¢ w stropach i Scianach
0 wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen migdzy rurami a §cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem
kaset doktadnie wypelniona zaprawg cementow3.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

Wymagania dla podpér i zawiesi. Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych wa-
runkéw technicznych. Rurociagi maja by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknig¢cia niepo-
trzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmier-
nych obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymato§¢ podpory ustala si¢ w oparciu o ci¢zar rury, cig¢zar przeno-
szonego w niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wicksza warto$¢, cigzar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydluzen cieplnych. Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to
jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdlnej wysokosci. Nieizolowane rurociagi ze stali wgglowej moga by¢ opie-
rane bezposrednio na elementach podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim. Podpory
podlegaja zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Podpory rurowe powinny mieé¢
wiladciwe etykietki z numerem podpory. Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezb¢dne po-
prawi¢ wymiary podpér. Wszystkie ztaczki powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

Powierzchnie oparcia podpér $lizgowych nalezy oczysSci¢ szczotka i przez Srutowanie, a przy zaktadaniu
posmarowaé obficie smarem grafitowym. Podpory typu ,.but” spawa si¢ do rury po ostatecznym ustawieniu jej od-
legtosci i wysoko$ci. Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy prefe-
rowa¢ polaczenia skrgcane Srubami. Materialy jak drewno i liny moga by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w
czasie montazu.

Préby i rozruch instalacji. Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczo-
nych dla urzadzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowie-
dzialny za wykonanie kontroli materialéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. Kontrola Wykonaw-
cy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych
pomiaréw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnoS$ci i przydatno$ci materiatéw, oraz do upewnienia si¢, ze wyko-
nywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkéw technicz-
nych. Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatéw poddanych przez Wykonawce
kontroli, $wiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do
Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadza
préby hydrostatyczne.

Préby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspélpracy z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zawiadamia z
wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace probach. Narzedzia, sprz¢t 1 urzadzenia do préb dostarcza Wyko-
nawca. Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona
Inspektorowi.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze préby zostana wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby ci$nieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na instalacji
bedacej w budowie dla zapewnienia czystoS$ci i wytrzymatoSci mechanicznej oraz szczelnosci rur. Wykonawca
przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres Robét. Procedura
ma podawaé, ktére ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz warto$¢ ci$nienia prébnego. Podczas préb
ci$nieniowych nalezy podja¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen lub réwnowaz-
nych, dla unikni¢cia nadmiernego wzrostu ci$nienia w urzadzeniach nie bioracych udziatu w prébie, oraz aby zapo-
biec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym. Nalezy takze unika¢ przypadkowe-
go wytworzenia prézni przy opréznianiu instalacji z wody, po prébie. Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycz-
nych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére moga wpltynaé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy tempe-
ratura wody w rurociagach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to
zgode. Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia préb, ze wskazaniem, ktére odcinki
przewodéw i wyposazenia bedg im poddane. W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wy-
magane ci$nienie, ktore zostanie utrzymane przez okoto jedng godzing, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodéw zanim
zostanie rozpoczgta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i oprzyrzagdowania zostanie przepro-
wadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki maja by¢ usunigte. Nastgpnie ci$nienie ma
zosta¢ utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez godzing, jesli zostato usunigte podczas napraw) na czas do-
statecznie dlugi, aby Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach
linii. Przedstawiciel Inspektora dolozy staran, aby pilnie podjac¢ i zakonczy¢ te kontrolg, i dokona¢ odbioru tych
linii, ktére pozytywnie przeszty ogdlne proby cisnieniowe, tak zeby nie op6znia¢ okresu konstrukcyjnego. Po kazdej
prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ calkowicie oprézniony przez Wykonawce. W razie
wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwlocznie przeprowadzi takie
naprawy. Ogdlne préby ci$nieniowe danej jednostki nie beda uwazane za zakonczone, dopdoki usunigcie usterek i
wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi probami, zadawalajgcymi dla Inspektora.

17



Wykonawca zapewni sprz¢t potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodéw. Sa to sprezarki po-
wietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb ci$nieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp. Wykonawca dostar-
czy takze elementy szpulowe, $lepe kolnierze, §ruby i uszczelki potrzebne do préb.

Wszystkie przewody ukladu po zamontowaniu maja by¢ poddane prébie ci$nieniowej przeprowadzanej
przez Wykonawceg w obecno$ci przedstawiciela Inspektora wg nastgpujacej procedury. Jesli w niniejszym nie po-
twierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wiaczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod ci$nieniem nizszym niz
0,3bar (nadci$nienie) maja by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla ruro-
ciggéw. Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszko-
dzenie innego osprze¢tu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy za$lepi¢ i wyizolowa¢ z instalacji poddanej
prébie. Tam, gdzie wymagane ci$nienie prébne nie przekracza ci$nienia prébnego przypisanego urzadzeniom podta-
czonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia s3 poddawane jednocze$nie
prébie na okreslone ci$nienie. Tam, gdzie ci$nienie prébne odcinka rur jest wigksze od ci$nienia probnego stosowa-
nego do dla urzadzen podtaczonych do tego odcinka, to takie podtaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw,
sprezarek i turbin) moze by¢ poddane prébie woda o ci$nieniu réwnym ci$nieniu przewidzianym dla niego. Jesli
dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy takim podiagczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za
wiladciwe dokonanie préb wszystkich czgéci tego ukladu na petne ci$nienie, Wykonawca zaslepi rur¢ sasiadujaca
bezposrednio z takim przylaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne ci$nienie. Zaslepki
trzeba takze zalozy¢ na wszystkich podtgczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i spr¢zarek, z wyjatkiem miejsc gdzie
zawory odcinajace sg umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy
zalozy¢ zawory odpowietrzajace. Szkla wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ci$nienia cze¢$ci
przyrzadéw (z wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wiaczone do proby hydrostatycznej urzadzen lub
rurociaggdw, do ktérych sa podiaczone i przetestowane przy tym samym ci$nieniu chyba, ze to ci$nienie spowodo-
waloby uszkodzenie tych przyrzadéw. Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami ru-
rowymi, tgczacymi te przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powin-
ny by¢ wlaczone do tej proby hydrostatyczne;j.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs$ czesci lub czesci uktadu rur powoduje,
ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czeSci lub czesci uktadu rur prébe hydrostatyczng proba
pneumatyczng. Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.
Zawory odciazajace i rozrywalne membrany nie sa poddawane ogélnej prébie cisnienia. Wszystkie zaktadane przed
préba uszczelki, pakunki i $ruby maja by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z wyjatkiem uszczelek kolnierzy
zwezek pomiarowych i wlazéw, ktére nalezy ponownie otwieraé, oraz z wyjatkiem potaczen tymczasowych.
Wszystkie podpory rur maja by¢ kompletne i znajdowaé si¢ na docelowych miejscach przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom maja by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany jest na koncu rury, po-
winien by¢ zaslepiony lub zakorkowany. Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastgpujacy sposéb:

e oprawki termometréw zalozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

e  kryzy pomiarowe zatozy¢ przed prdba,

* manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

e wszystkie przewody ci$nieniowe do miernikéw i przetwornikéw ci$nienia musza zosta¢ odtgczone od przy-
rzadéw przed préba. Przed ponownym podiaczeniem przewody te i zawory stuzace do ich odcigcia nalezy
doktadnie przeptukac¢,

e  zawory sterujace i mierniki réznicy ci$nien zatozy¢ po prébie.

Rurociagi, ktérych nie mozna poddawa¢ prébie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢ badane pod ci-
$nieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze do préb powinno mie¢ temperature
punktu rosy -25°C. Rury nalezy podda¢ ci$nieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodéw ruro-
wych. Podczas préby powietrznej wszystkie ztaczki, spoiny i inne polaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujac
odpowiedni system wykrywania przeciekow, zatwierdzony przez Inspektora.

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepiséw
BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokoSci oraz pracy urzadzeniach pod napigciem elektrycznym.

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne. Pomieszczenia
techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i zastoso-
wanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do
odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgloszeniu gotowos$ci do odbioru. Odbiér obejmu-
je sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia i prawidlowo$ci dziatania instalacji. Sprawdzenie dzialania obejmuje po
wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujace czynno$ci: sprawdzenie warto$ci temp. i ciSnienia w instalacjach
wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen
poréwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczeg6lnionymi w zaméwieniu urzadzen kontrole dzialania urza-
dzen regulacyjny sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu sprawdzenie prawidlowo$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z uwagi na
ich tatwy dostep.

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wlasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sa przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest
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fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i musza
by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowied-
nimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materia-
ow.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na nastepujace punkty:

e szczelno$¢ polaczen rurociagdw i urzadzen,

e kontrolg pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

e kontrol¢ temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymato§ciowe wbudowa-

nych materialéw i urzadzen,

e sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

e  Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe rozdzial 6. Préby szczelno$ci kanaléw wentylacyjnych
wykona¢ dla kl. A. Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposéb
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wytyczne branzowe, budowlano-konstrukcyjne:
¢ wykonac¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastgpnie otwory te zabezpieczy¢
przed wpltywem czynnikéw atmosferycznych
e wdrzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamonto-
wac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,
e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej re-
gulacji, przegladu itp.;
Elektryczne
e wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
e wykona¢ projekt AKPiA uwzgledniajacy sterowanie do wszystkich zaprojektowanych urzadzen
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacj¢ rob6t prowadzic:
® zgodnie z niniejszym projektem
e w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
e 7z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
e zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa¢ z projektantem. Nie
wyklucza si¢ innego prowadzenia przewodéw i kanaléw po konsultacji z projektantem. Kazdorazowo projekt wy-
maga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego projektanta. Wiaczenia do istniejacych sieci wykonad
pod nadzorem uzytkownikow.

Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni trwalej 1 istniejacego
drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi. Dobrane w projekcie materialy ze wskazaniem konkretnych produ-
centéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajac jego jednoznaczne odczytanie (zgod-
nie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projek-
tu budowlanego Dz.U. Nr 120 poz. 1133). Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Projektant o§wiadcza, moz-
liwe jest przyjecie innych materialéw i urzadzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i
urzadzenia beda mialy parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

W przypadku wskazania w projekcie oznaczenia konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnego pro-
duktu dopuszcza si¢ produkty rownowazne o parametrach technicznych i funkcjonalnych na poziomie parametréw
wskazanego produktu.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne a w
szczegblnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, okres$lajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej wraz z pézn. zmia-
nami. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zn. zmianami.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazuja lub mogtyby kojarzy¢ si¢ z producen-
tem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu lub materialéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb
materiat lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy i parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumenta-
cji technicznej.

Projektant dopuszcza zastosowanie rownowaznych zamiennikéw wyrobéw i urzadzen okreslonych w do-
kumentacji nazwa producenta i / lub znakiem towarowym jezeli oferowane wyroby zamienne posiadaja parametry,
cechy jakos$ciowo-uzytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub wyzsze od wyrob6éw i urzadzen wymienionych w doku-
mentacji techniczne;j.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zachowujac przepisy BHP zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
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wewnetrznych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL” oraz obowigzujacymi normami i sztuka budowlang, stosujac
materialty majace aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty jakosciowe oraz certyfikaty potwierdzajace sktad ma-
terialowy odpowiadajacy zaprojektowanym w projekcie wykonawczym urzadzeniom i materialom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-02.00.00 TECHNOLOGIA KOTEOWNI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dla zadania : ,, Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Brodowie, dziatka nr216, obreb0002 Brodo-
wo gmina Itowo-Osada. Technologia kottowni”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych budowa techno-
logii kotlowni z pompa ciepta i istniejagcym kottem gazowym.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST S-M-01.00.00
"Wymagania ogélne". Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ zastosowania w budynku urzadzen i materialéw zamiennych o
parametrach technicznych zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre§lonymi w projekcie budowlanym.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

20



4. TRANSPORT
4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogolne zasady wykonania robdét

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji we-
wnetrznych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty montazowe

Technologia kottowni z zastosowanie powietrznej pompy ciepta”

e LA 35TBS Powietrzna, 2-sprezarkowa, uniwersalna, pompa ciepla do montazu zewngtrznego ze sterowni-
kiem WPM Econ przeznaczona do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 64°C. Maks. moc grzewcza
23,7 kW, wspotczynnik wydajnosci COP do 3,35, znamionowy pobér mocy 7,7 kW (wg EN 14511 przy
A2/W35). Krééce przylaczeniowe gérnego zrédia ciepta: GZ 1%2". Napigcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50
Hz. Kolor obudowy biate aluminium. Charakteryzuje si¢ cichg praca dzigki zastosowaniu innowacyjnych
wentylatoréw. Wysokowydajny parownik zapewnia wysokie wspétczynniki efektywnosci COP. Energo-
oszczgdne odszranianie odbywa si¢ poprzez odwrdcenie obiegu. Podwyzszona temperatura zasilania (do
64°C) umozliwia prace réwniez w polaczeniu z ogrzewaniem grzejnikowym. Dwie sprezarki umozliwiaja
redukcje mocy przy obcigzeniu czgsciowym.

e PSW 200 Uniwersalny wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnos$ci 200 1. Izolacja poliuretanowa mini-
malizuje straty postojowe (zastosowanie obejmuje ogrzewanie i chtodzenie). Wyposazony w tuleje 3 x 112”
do grzatek zanurzeniowych (seria CTHK do modelu 634), ztacza wody grzewczej 1%4” oraz 3 regulowane
nézki.

e CTHK 634 Grzalka zanurzeniowa do zbiornikéw buforowych, przeznaczona do uzupetniajacego dogrze-
wania elektrycznego w trybie monoenergetycznym. Sklada si¢ z elementéw grzejnych z kontrolerem tem-
peratury. Ogranicznik bezpieczenstwa temperatury, stopien ochrony IP54. Gwint zewnetrzny 1%2 ” z plasti-
kowa pokrywa. Moc grzewcza 6,0 kW, napigcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, gl¢boko$¢ zanurzenia
450 mm, dtugo$¢ nieogrzewana 110 mm. Nie nadaje si¢ do zastosowania w emaliowanych zbiornikach
cieptej wody uzytkowe;j.

e Istniejacy kociot gazowy ( uwaga : istniejacy kociot gazowy nalezy wymieni¢ i dostosowaé do projekto-
wanych parametréw cieplnych, wedlug odrebnego opracowania)

Rurociagi obiegéw wodnych wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 taczonych przez spawa-
nie. Polaczenia gwintowane w miejscach montazu armatury i urzadzen. Do uszczelnien potaczen zastosowaé typo-
we materialy dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar. Rurociagi wody zimnej, wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200, $rednich tagczonych za pomoca gwintowanych ocynkowanych
Tacznikéw z zeliwa ciggliwego. Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej musza posiada¢ atest PZH do stosowa-
nia w instalacjach wody pitne;j.

Mocowanie przewodéw wykona¢ za pomoca typowych obejm mocujacych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowa¢ do $cian i stropéw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktéw statych
muszg posiada¢ wkladki gumowe umozliwiajace przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystgpowania napre¢zen.
Przejécia rurociagéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wystajacych za przegrod¢ 20mm.
Aparaturg kontrolno-pomiarowg stanowi¢ beda:

* manometry centryczne,

e termometry techniczne,

e  czujniki temperatury

Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury stalowe ocynkowane nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe czarne po recz-
nym oczyszczeniu i odttuszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farba do gruntowania i
farbg nawierzchniowa.

Przed uruchomieniem nalezy:
¢ instalacje przeptuka¢ mieszaning wody i spr¢zonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do chwili uzyskania
ilodci zanieczyszczen nie przekraczajacej Smg/dm3
przeprowadzi¢ préb¢ hydrauliczna
sprawdzi¢ pozycje czujnikéw,
sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementéw instalacji i armatury bezpieczenstwa,
sprawdzi¢ ci$nienie wstgpne w przeponowym naczyniu wyréwnawczym,
wszystkie pompy i zawory regulacyjne ustawi¢ na projektowang warto$¢ przeptywu.
Po zakonczonym montazu wykona¢ prébe¢ szczelno$ci na zimno i na goraco. Badanie szczelnosci i dziata-
nia na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno. Po uzyskaniu
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pozytywnych wynikéw préb szczelno$ci i wykonaniu niezbednych prac rozruchowych przystapi¢ do ruchu prébne-
go 72 godzinnego. Ruch prébny powinien by¢ prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu producenta kottéw z
udziatem przedstawicieli uzytkownika, inspektoréw nadzoru inwestycyjnego, autoréw projektu i wykonawcy. Préby
instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociago-
wych” zeszyt nr 7, wymagania COBRTI INSTAL, lipiec 2003r. oraz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt nr 6, wymagania COBRTI INSTAL, maj 2003r.

W sprawie ochrony ppoz. maja zastosowanie przepisy:

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z pozn. zmia-

nami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719)

° Sciany kottowni EI60,

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociagi nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci wig PN ISO 8501-1

:2001. Oceng stanu powierzchni po szczotkowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN EN ISO 8502-3:2000 i PN EN
ISO 8503-1:1999. Nastepnie wykona¢ malowanie rurociaggéw farbg ftalowa - silikonowa przeciwrdzewng czerwong
tlenkowa. Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewng¢trznych powierzchni rurociggdw
cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 150 [°C],. Jest jednocze$nie farba podktadowa i nawierzchniowa.
Zalicza si¢ do li klasy niebezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie prace zabezpieczen antykorozyjnych ta farba
powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej odziezy ochronnej i przy dobrej wentylacji.
Izolacje cieplng rurociagdw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421, PN- ISO\10456:1999, PN-EN ISO 8497:
1999PN-EN ISO 12241 :2001. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia z Uzytkownikiem. Dla rurociaggdw po stronie
wysokich parametréw zaprojektowano otuliny typ 7300 wykonane z welny szklanej wraz z zewnetrznym pokryciem
folig aluminiowg zbrojonej siatkg przystosowane do czynnika grzewczego +200 [°C). Dla rurociggéw po stronie
wysokich parametréw zaprojektowano izolacje typu (widkno szklane).Plaszcze rurociggdw zaleca si¢ pomalowaé
kolorami umownymi w zaleznosci od przeptywajacego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe
rurociggéw nalezy wykona¢ za pomoca opasek dwubarwnych. Ponadto nalezy umie$ci¢ znaki kierunku przeptywu
czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ci$nienie).

Przed przystagpieniem do badania szczelnoSci instalacje nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda z
predkosci min. 1,0 mis, a na 24 godziny przed rozpoczeciem proby szczelno$ci instalacja powinna by¢ napetniona
woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw
oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przewodow, armatury przy cisnieniu statycznym wody w instalacji, a ewen-
tualne nieszczelno$ci nalezy usungé. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami tech-
nicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 6 pkt 11.2.". Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczel-
nos$ci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o warto$ci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz warto$¢ ci$nienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instala-
cje przez czas 0,5h. Wyniki nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 minut manometr nie wykaze spadku ci-
$nienia w instalacji. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby na zimno w poszczegdlnych obiegach nalezy prze-
prowadzi¢ prébe na goraco w ciagu 72 godzin. Podczas préby na gorgco nalezy wykona¢ ponowne ogledziny
wszystkich polaczen i uszczelnien. Odbidr czg$ciowy i koncowy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie projektu wy-
konawczego, dokumentacji powykonawczej, oraz Specyfikacji Wykonania i odbioru robét w obecnosci kierownika
budowy i inspektora nadzoru.

Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewodéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy za-
bezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanaléw wentylacyjnych stosowa¢ przeciwpo-
zarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej EI réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego —
w przypadku wystgpowania takich przejsc.

3. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych prze-
jecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornodci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajace;j.

5. Przy przejséciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masa
uszczelniajaca elastyczng lub zastosowa¢ inne rozwigzanie zapewniajace odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej
uszczelnien przejs¢ instalacyjnych

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz. lub zastosowac¢ inne rozwigzanie zapew-
niajace odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej uszczelnien przej$¢ instalacyjnych.

7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng peczniejaca mase¢ uszczelniajaca
o klasie odpornosci ogniowej przegrody lub zastosowa¢ inne rozwigzanie zapewniajace odpowiednig klas¢ odporno-
Sci ogniowej uszczelnien przej$¢ instalacyjnych.
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8. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewng¢trznych od 32 do 200 mm i grubos$ciach
Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowa¢ réwniez kasety ogniochronne (lub inne rozwigzanie zapewniajace od-
powiednig klas¢ odpornosci ogniowej uszczelnien przejs¢ instalacyjnych)

stuzace do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w §cianach i stropach wykonanych z ce-
gly petnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian
oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejicia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ognio-
chronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej przegrody. W przypadku przej$¢ w stropach i Scianach
0 wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen migdzy rurami a §cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem
kaset doktadnie wypelniona zaprawg cementow3.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

Wymagania dla podpér i zawiesi. Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych wa-
runkéw technicznych. Rurociagi maja by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepo-
trzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmier-
nych obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymato$¢ podpory ustala si¢ w oparciu o ci¢zar rury, ci¢zar przeno-
szonego w niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wigksza warto$¢, cigzar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydluzen cieplnych. Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to
jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdlnej wysokoSci. Nieizolowane rurociagi ze stali wgglowej moga by¢ opie-
rane bezposrednio na elementach podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim. Podpory
podlegaja zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Podpory rurowe powinny mieé¢
wlasciwe etykietki z numerem podpory. Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne po-
prawi¢ wymiary podpér. Wszystkie ztaczki powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

Powierzchnie oparcia podpér Slizgowych nalezy oczysci¢ szczotka i przez Srutowanie, a przy zaktadaniu
posmarowaé obficie smarem grafitowym. Podpory typu ,.but” spawa si¢ do rury po ostatecznym ustawieniu jej od-
legtosci i wysokos$ci. Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy prefe-
rowa¢ polaczenia skrgcane Srubami. Materialy jak drewno i liny moga by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w
czasie montazu.

Préby i rozruch instalacji. Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczo-
nych dla urzadzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowie-
dzialny za wykonanie kontroli materialéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. Kontrola Wykonaw-
cy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych
pomiaréw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnos$ci i przydatno$ci materiatéw, oraz do upewnienia si¢, ze wyko-
nywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkéw technicz-
nych. Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materialéw poddanych przez Wykonawce
kontroli, $wiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do
Inspektora (cztery kopie w ciaggu szesciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadza
préby hydrostatyczne.

Préby przeprowadza Wykonawca w §cistej wspélpracy z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zawiadamia z
wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce prébach. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wyko-
nawca. Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona
Inspektorowi.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze préby zostana wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

Rozdzial niniejszy opisuje przemywanie i préby ci$nieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na instalacji
bedacej w budowie dla zapewnienia czystos$ci i wytrzymaloSci mechanicznej oraz szczelno$ci rur. Wykonawca
przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres Robét. Procedura
ma podawa¢, ktére ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz warto$¢ ci$nienia prébnego. Podczas préb
ci$nieniowych nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen lub réwnowaz-
nych, dla unikni¢cia nadmiernego wzrostu ci$nienia w urzadzeniach nie bioracych udziatu w prébie, oraz aby zapo-
biec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym. Nalezy takze unika¢ przypadkowe-
go wytworzenia prézni przy opréznianiu instalacji z wody, po prébie. Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycz-
nych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére moga wptynaé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy tempe-
ratura wody w rurociagach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to
zgode. Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia préb, ze wskazaniem, ktére odcinki
przewodéw 1 wyposazenia beda im poddane. W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wy-
magane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez okoto jedng godzing, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodéw zanim
zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i oprzyrzadowania zostanie przepro-
wadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki maja by¢ usunigte. Nastgpnie ci$nienie ma
zosta¢ utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez godzing, jesli zostato usunigte podczas napraw) na czas do-
statecznie dlugi, aby Inspektor mégt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach
linii. Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podja¢ i zakonczy¢ t¢ kontrole, i dokona¢ odbioru tych
linii, ktére pozytywnie przeszty ogdlne préby cisnieniowe, tak zeby nie op6znia¢ okresu konstrukcyjnego. Po kazdej
prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ calkowicie oprézniony przez Wykonawceg. W razie
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wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwlocznie przeprowadzi takie
naprawy. Ogdlne préby ci$nieniowe danej jednostki nie beda uwazane za zakonczone, dopéki usunigcie usterek i
wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadawalajacymi dla Inspektora.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb ci$nieniowych wszystkich przewodéw. Sa to sprezarki po-
wietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb ci$nieniowych, filtry, zadlepki, pokrywy, siatki itp. Wykonawca dostar-
czy takze elementy szpulowe, $lepe kolnierze, §ruby i uszczelki potrzebne do préb.

Wszystkie przewody ukladu po zamontowaniu maja by¢ poddane prébie ci$nieniowej przeprowadzanej
przez Wykonawceg w obecno$ci przedstawiciela Inspektora wg nastgpujacej procedury. Jesli w niniejszym nie po-
twierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wiaczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod ci$nieniem nizszym niz
0,3bar (nadci$nienie) maja by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla ruro-
ciggéw. Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszko-
dzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy za$lepi¢ i wyizolowa¢ z instalacji poddanej
prébie. Tam, gdzie wymagane ci$nienie prébne nie przekracza ci$nienia prébnego przypisanego urzadzeniom podta-
czonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia s3 poddawane jednocze$nie
prébie na okreslone ci$nienie. Tam, gdzie ci$nienie prébne odcinka rur jest wigksze od ci$nienia probnego stosowa-
nego do dla urzadzen podiaczonych do tego odcinka, to takie podtaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw,
sprezarek i turbin) moze by¢ poddane prébie woda o ci$nieniu réwnym ci$nieniu przewidzianym dla niego. Jesli
dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy takim podiaczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za
wlasciwe dokonanie préb wszystkich czgéci tego ukladu na petne ci$nienie, Wykonawca zaslepi rur¢ sasiadujaca
bezposrednio z takim przylaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne ci$nienie. Zas$lepki
trzeba takze zalozy¢ na wszystkich podtaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i spr¢zarek, z wyjatkiem miejsc gdzie
zawory odcinajace sg umieszczone w bezposrednim sasiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy
zalozy¢ zawory odpowietrzajace. Szkla wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dzialanie ci$nienia cze$ci
przyrzadéw (z wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wiaczone do proby hydrostatycznej urzadzen lub
rurociagdw, do ktérych sa podiaczone i przetestowane przy tym samym ci$nieniu chyba, ze to ci$nienie spowodo-
waloby uszkodzenie tych przyrzadéw. Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami ru-
rowymi, laczacymi te przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym ukladem rurowym, nie powin-
ny by¢ wlaczone do tej préby hydrostatyczne;j.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$ czesci lub czg¢$ci uktadu rur powoduje,
ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych cze$ci lub czesci uktadu rur prébe hydrostatyczng proba
pneumatyczng. Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.
Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sag poddawane ogélnej prébie cisnienia. Wszystkie zaktadane przed
préba uszczelki, pakunki i $ruby maja by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z wyjatkiem uszczelek kolnierzy
zwezek pomiarowych i wlazéw, ktére nalezy ponownie otwieraé, oraz z wyjatkiem potaczen tymczasowych.
Wszystkie podpory rur maja by¢ kompletne i znajdowaé si¢ na docelowych miejscach przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom maja by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany jest na koncu rury, po-
winien by¢ zaslepiony lub zakorkowany. Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastgpujacy sposob:

e oprawki termometréw zalozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

e kryzy pomiarowe zatozy¢ przed préba,

* manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

e wszystkie przewody ci$nieniowe do miernikéw i przetwornikéw ci$nienia musza zosta¢ odtgczone od przy-
rzadéw przed préba. Przed ponownym podiaczeniem przewody te i zawory stuzace do ich odcigcia nalezy
doktadnie przeptukacé,

e  zawory sterujace i mierniki réznicy ci$nien zatozy¢ po prébie.

Rurociagi, ktérych nie mozna poddawa¢ prébie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢ badane pod ci-
$nieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze do préb powinno mie¢ temperature
punktu rosy -25°C. Rury nalezy poddac¢ ci$nieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodéw ruro-
wych. Podczas préby powietrznej wszystkie ztaczki, spoiny i1 inne polaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujac
odpowiedni system wykrywania przeciekdw, zatwierdzony przez Inspektora.

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepisow
BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokoSci oraz pracy urzadzeniach pod napigciem elektrycznym.

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne. Pomieszczenia
techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng i DTR urzadzen i zastoso-
wanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do
odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgloszeniu gotowo$ci do odbioru. Odbiér obejmu-
je sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia i prawidlowos$ci dziatania instalacji. Sprawdzenie dzialania obejmuje po
wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujace czynno$ci: sprawdzenie warto$ci temp. i ciSnienia w instalacjach
wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen
poréwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczeg6lnionymi w zaméwieniu urzadzen kontrole dziatania urza-
dzen regulacyjny sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich
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poprawnego montazu sprawdzenie prawidlowo$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z uwagi na
ich tatwy dostep.

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wlasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest
fachowy nadzor nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowos$ci eksploatacyjnej instalacje i musza
by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowied-
nimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materia-
ow.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na nastepujace punkty:
e  szczelnos$¢ polaczen rurociagdéw i urzadzen,
e kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
e kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymato$ciowe wbudowa-
nych materialéw i urzadzen,

sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodno$ci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.

Préby szczelnoSci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6. Préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych
wykona¢ dla kl. A. Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, Ze proby zostang wykonane w sposéb
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wytyczne branzowe, budowlano-konstrukcyjne:
e wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastgpnie otwory te zabezpieczy¢
przed wplywem czynnikéw atmosferycznych
e wdrzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamonto-
wac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,
e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej re-
gulacji, przegladu itp.;
Elektryczne
¢ wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
e wykona¢ projekt AKPiA uwzgledniajacy sterowanie do wszystkich zaprojektowanych urzadzen
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacj¢ rob6t prowadzié:
e zgodnie z niniejszym projektem
e w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
e 7z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
e zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa¢ z projektantem. Nie
wyklucza si¢ innego prowadzenia przewoddw i kanatléw po konsultacji z projektantem. Kazdorazowo projekt wy-
maga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego projektanta. Wiaczenia do istniejacych sieci wykona¢
pod nadzorem uzytkownikéw.

Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu §rodowiska naturalnego, zieleni trwalej 1 istniejacego
drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi. Dobrane w projekcie materiaty ze wskazaniem konkretnych produ-
centow zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, umozliwiajac jego jednoznaczne odczytanie (zgod-
nie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek-
tu budowlanego Dz.U. Nr 120 poz. 1133). Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Projektant o§wiadcza, moz-
liwe jest przyjecie innych materialéw i urzadzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i
urzadzenia beda mialy parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

W przypadku wskazania w projekcie oznaczenia konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnego pro-
duktu dopuszcza si¢ produkty réwnowazne o parametrach technicznych i funkcjonalnych na poziomie parametrow
wskazanego produktu.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne a w
szczegblnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, okres$lajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej wraz z pézn. zmia-
nami. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robdt montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zn. zmianami.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrob6w i elementéw, ktére wskazuja lub mogtyby kojarzy¢ si¢ z producen-
tem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu lub materialéw danego producenta, lecz wskazanie na wyréb
materiat lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy i parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumenta-
cji techniczne;.

Projektant dopuszcza zastosowanie rownowaznych zamiennikéw wyrobow i urzadzen okreSlonych w do-
kumentacji nazwa producenta i / lub znakiem towarowym jezeli oferowane wyroby zamienne posiadaja parametry,
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cechy jakos$ciowo-uzytkowe nie gorsze tzn. identyczne lub wyzsze od wyrob6éw i urzadzen wymienionych w doku-
mentacji techniczne;j.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zachowujac przepisy BHP zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wewngetrznych wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL” oraz obowigzujagcymi normami i sztuka budowlana, stosujac
materiaty majace aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty jakoSciowe oraz certyfikaty potwierdzajace sktad ma-
teriatowy odpowiadajacy zaprojektowanym w projekcie wykonawczym urzadzeniom i materiatom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest mb wykonanej instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10
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