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Zatgcznik nr 8 do SWZ
Wzér Umowy
UMOWA
zawarta w dniu .....ouveeens SRR w Kielcach pomiedzy:
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce,

NIP: 9591645790, REGON: 291009372,

— Odbiorca — Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 959-12-94-
592,

reprezentowanym przez:

................................ T T T T T P T T

P2V KON FaASYENAGCIE wwrsmmn s i v i v s o R T v
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

..................................................... prowadzacg/ym dziatalno$¢ pod firma e,
Z SIedzibg . , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informagji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ......c..c..., REGON: (oo,

reprezentowanym przez:

...... T T T T T T T PP T T PP TR

(w przypadku przedsiebiorcy wpisaneqo do KRS)

................... cerrerensnansssssssssssnnnnnsss Z SIEAZIDG toiiiiiiriiiiiiiiiiee et
wpisanym do rejestru prowadzonego przez S3d REJONOWY .....ccevvervieiieicrieeeciieeeseseceneee e s
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: ..o .
NIP: e , REGON: ...cociiiiiiiieeceee s

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z przepisami  ustawy
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)
pn.: Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcq w dwéch
istniejgcych budynkach Centrum Ksztatcenia Zawodowego przy Powiatowym Zespole Szkof
w Chmielniku przeznaczonych do nauki zawodu w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja hali maszyn
Centrum Ksztalcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkét w Chmielniku” zostata zawarta
umowa o nastepujqcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszacg w dwdoch istniejgcych budynkach Centrum Ksztatcenia Zawodowego
przy Powiatowym Zespole Szkét w Chmielniku (dalej: CKZ) przeznaczonych do nauki zawodu
w ramach zadania pn.: ,Modernizacja hali maszyn Centrum Ksztalcenia Zawodowego
w Powiatowym Zespole Szkét w Chmielniku”.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej obejmuje w szczegdlnosci:
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1) wykonanie modernizacji obiektu hali _warsztatowe] CKZ znajdujgcego sie na dziatce
nr 260404_4.0001.1011/11 pod potrzeby ksztatcenia zawodowego, w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

wykonanie prac remontowych na istniejgcej posadzce hali z zabezpieczeniem istniejgcych
maszyn zamontowanych na state w hali;

wymiana wszystkich okien, drzwi wewnetrznych i bram zewnetrznych celem lepszego
doswietlenia i wygtuszenia prac na hali;

utozenie ptytek ceramicznych na $cianach do wysokosci okoto 2,5 m oraz wyrdwnanie
na pozostalej powierzchni $cian nierownosci wraz z pomalowaniem $cian
i pomalowaniem sufitow;

wykonanie modernizacji wewnetrznej instalacji elektrycznej odbiorczej oswietlenia
podstawowego, oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i kierunkowego, instalacji
uziemien i potgczen wyréwnawczych, instalacji ochrony przeciwporazeniowe] oraz instalacji
odgromowej wraz z wykonaniem niezbednych elementdw zasilania instalacji wewnetrznej
budynku w energie elektryczng zgodnie z obowigzujgcymi normami;

Szczegbtowy zakres robdt przewidzianych do realizacji przy hali  warsztatowej okresla

Dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 ponizej. Roboty te nie

wymagajag uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dokonania zgloszenia budowy lub

wykonywania _innych robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t.j. Dz. U. 2025r., poz. 418), art. 29 ust. 4 pkt 2 lit. a) oraz pkt 3 lit. d).

2) dostosowanie jednego z pomieszczen budynku edukacyjnego CKZ znajdujacego sie
na dziatkach nr 260404_4.0001.1011/8 i 260404_4.0001.1011/10 pod potrzeby pracowni/sali
diagnostyki samochodowej, w szczegdlnosci:

a)

c)

d)

przebudowa pomieszczenia/sali przeznaczonej do nauki zawodu w istniejgcym budynku
oswiaty pod potrzeby sali diagnostycznej linii samochodowej wraz z wykonaniem kanafu
przeglagdowego dla samochodéw o wadze do 3,5 tony, z urzadzeniami do diagnostyki
samochodowej oraz urzgdzeniami towarzyszgcymi;

wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej wewnetrznej i zewnetrznej, w tym
przebudowa wewnetrznej instalacji: wentylacji mechanicznej (trzy rodzaje wentylacji:
wentylacja bytowa oraz wentylacja awaryjna pomieszczenia pracowni i kanatu
diagnostycznego, a takze odcigg spalin), instalacji wody zimnej i cieptej (podgrzewacz
podumywalkowy), kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej oraz przebudowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

wymiane/powiekszenie bramy wjazdowej, wymiana drzwi wejsciowych, wymiane
istniejgcego okna w tylnej $cianie budynku na przeszklenie state dwudzielne
typu fix o odpornosci pozarowej EI30;

wykonanie remontu utwardzenia terenu przylegajacego do Sali diagnostyki;

Szczegdtowy zakres robét przewidzianych do realizacji przy sali diagnostyki samochodowej

okresla Dokumentacja projektowa wraz z zatagcznikami, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 4 lit. e)-l)

ponizej.

3. Realizacja zadania ma miejsce na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego przy Powiatowym
Zespole Szkot w Chmielniku, na terenie obejmujacym dziatki nr ewid. 1011/8, 1011/10, 1011/11,
1011/12, 1011/13, 1011/14, 1011/15 obreb 0001 Chmielnik - miasto, gm. Chmielnik.
Przedmiotowy teren inwestycji posiada zjazd z drogi publicznej — ul. Mielczarskiego w Chmielniku
(dz. nr ewid. 987/5 dr).

4. Zamodwienie obejmuje modernizacje zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkot
w Chmielniku, poprzez przeprowadzenie niezbednych robét budowlanych w dwadch istniejgcych
budynkach edukacyjnych. Realizacja prac objetych zamdwieniem, ma na celu przystosowanie ww.
pracowni do prowadzenia zajec¢ dydaktycznych. modernizacja istniejgcej infrastruktury i sprzetu,
przeznaczonych na uzytek ksztatcenia zawodowego oraz dostosowaniu ich do rzeczywistych
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warunkdéw pracy tak by uczniowie mogli przygotowywaé sie do pracy w zawodzie

na nowoczesnym sprzecie, ktory bedzie wykorzystywany w miejscu pracy

1) przed przystapieniem do prac remontowo- budowlanych na hali warsztatowej Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszystkich istniejagcych maszyn
zainstalowanych na state na hali;

2) wszelkie obiekty ruchome znajdujgce sie w modernizowanych obiektach nalezy usungé
i zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét

rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, w tym takze do:

wykonania wszelkich prac przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
budowy, ktére s niezbedne do rozpoczecia i przeprowadzenia cafego procesu
inwestycyjnego w sposéb prawidtowy zgodny z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, normami, przepisami polskiego prawa jak i wiedzg techniczng,
w tym m.in. zabezpieczenia terenu budowy, wykonania zaplecza socjalnego i biurowego;
wykonania wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych, pomocniczych i tymczasowych,
zwigzanych z usunieciem kolizji wykonawczych;

wykonania wszystkich prac okreslonych w tresci Umowy oraz takich, ktére wynikajg
z zobowigzan natozonych na Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji przez organy
administracji pafistwowej (decyzje, postanowienia, itp.);

przygotowania dokumentacji do odbioréw technicznych oraz uczestnictwa w procesach
odbiorowych z udziatem Uzytkownika oraz Zamawiajacego;

przygotowania instrukcji eksploatacji, ktéra bedzie zawierata m.in. warunki konserwacji
i tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z typami, rodzajami, numerami fabrycznymi
i wymaganiami serwisowymi zwigzanymi z okresowymi przegladami gwarancyjnymi
i pogwarancyjnymi;

wykonania prébnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednoczesnie przed
planowanym odbiorem robot budowlanych, w tym takze przeprowadzenia rozruchdéw
technicznych przez autoryzowany serwis producenta;

przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz.
w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierajacej m.in. szczegdtowe opisy
przedmiotu zamdwienia z naniesionymi zmianami, karty materiatowe, atesty, certyfikaty,
sSwiadectwa zgodnosci, protokoty z préb, pomiaréw i narad koordynacyjnych, uzgodnienia
z Zamawiajgcym, instrukcje obstugi urzadzen, warunki gwarancji wraz z instrukcjg
eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dotaczone do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ w jezyku polskim;

zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb postronnych;

zapewnienia stuzbom szkoty dostepu do urzadzen i elementéw uzbrojenia na terenie
objetym pracami;

sktadowania na terenie budowy materiatéw nie wbudowanych w ograniczonych ilosciach;
biezgcego wywozenia z terenu budowy gruzu oraz materiatéw z rozbiérki;

utrzymania porzadku na terenie wokdt placu budowy, a po zakorczeniu robot
doprowadzenia go do nalezytego stanu, réwniez po likwidacji placu budowy;

zapewnienia podczas prowadzenia prac petnej dostepnosci dla ucznidw oraz personelu
szkoty do pozostatych nie objetych zamdéwieniem pomieszczenn i budynkéw na terenie
Centrum Ksztatcenia Zawodowego;

zapewnienia w trakcie realizacji robot drég ewakuacyjnych pozarowych;

przywrécenia do stanu pierwotnego terenu inwestycji, wykorzystanego na potrzeby placu
budowy;

zapewnienia odpowiedniej kadry kierowniczej;

wspotpracy z personelem szkoty i Zamawiajgcym.
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6. Z uwagi na fakt, ze realizacja inwestycji odbywac sie bedzie w trakcie roku szkolnego, Wykonawca

10.

przed przystgpieniem do prac powinien uzgodni¢ termin i miejsce wykonywania tych prac
i odpowiednio zabezpieczy¢ plac budowy. Niezbedne jest zapewnienie mozliwosci dojscia
personelu szkoty i wucznidw do sasiednich budynkdw i pozostatych pomieszczen
w modernizowanym budynku linii diagnostycznej na terenie Centrum Ksztatcenia Zawodowego

. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb budowy dostawy energii

elektrycznej, dostawy wody oraz innych mediéw niezbednych do wykonania zamoéwienia.
Realizacja dostaw dla potrzeb budowy nie moze zaktdca¢ dostaw dla pozostatej czynnej czesci
obiektow szkoty. Wszelkie przerwy w dostawie mediéw muszg by¢ uzgadniane na biezaco
z przedstawicielami szkoty oraz Zamawiajgcym, a czas ich trwania winien by¢ zminimalizowany
(w szczegdlnosci energii elektrycznej).

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiazany do przyjecia na siebie
obowigzkéw wytworcy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587 z p6in.zm.) oraz ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2025 Nr 647 poz. 627 z péin.
zm.). Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac musza by¢ na biezgco usuwane z
terenu inwestycji i przekazywane uprawnionym firmom posiadajgcym zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania, zbidrki lub odzysku okreslonych rodzajéw odpadow.
Przekazanie odpaddw Wykonawca powinien udokumentowac stosownymi kartami przekazania.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okres$la, oprécz niniejszej

umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie prowadzonego postepowania w sprawie

udzielenia zamdwienia publicznego.

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:

1) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcow i z wprowadzonymi zmianami
(Zatacznik nr 1);

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 2);

3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zamdwienia, ktérego podstawg wykonania bedzie
opracowany przez Wykonawce metodg szczegétowg kosztorys na cene robot okreslong
w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje sie zatgcznikiem do umowy z dniem zatwierdzenia
go przez Zamawiajgcego (Zatacznik nr 3);

4) Dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami (dalej: Dokumentacja projektowa) opracowana
przez Archos Biuro Projektowe Olga Stepien, ul. topuszanska 56, 26 — 070 Snochowice
(Zatacznik nr 4), w tym:

a) PROJEKT TECHNICZNY cze$¢ architektura dla zadania: ,MODERNIZACJA HALI MASZYN
CENTRUM  KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM  ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU” — Hala warsztatowa:

b) PROJEKT TECHNICZNY czesé¢ instalacje elektryczne dla zadania: ,MODERNIZACJA HALI
MASZYN CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU” — Hala warsztatowa;

c) Specyfikacja Techniczna STWIOR - CHMIELNIK MODERNIZACJA HALI WARSZTATOWE)
branza ogdlnobudowlana;

d) Specyfikacja Techniczna cze$é instalacje elektryczne dla zadania ,MODERNIZACIA HALI
MASZYN CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU” — Hala warsztatowa;

e) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dla zadania: PRZEBUDOWA SALI PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODUW BUDYNKU
OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA
PN.: ,MODERNIZACIA HALI MASZYN CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt W CHMIELNIKU”, zatwierdzony w dniu 03.06.2025 r.
przez Staroste Kieleckiego prawomocng decyzja nr 630/2025,
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znak: B-111.6470.1.12.29.2025.AK i udzielajgcego pozwolenia na budowe obejmujace:

przebudowe sali przeznaczonej do nauki zawodu w budynku oswiaty (z instalacjami

wewnetrznymi: wodno - kanalizacyjng, wentylacja mechaniczng, elektryczna)
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej)

w ramach zadania pn.: ,Modernizacja hali maszyn Centrum Ksztatcenia Zawodowego

w Powiatowym Zespole Szkét w Chmielniku", na dziatkach nr ewid. 1011/8, 1011/10,

1011/12, 1011/13, 1011/14, 1011/15, obreb 0001 Chmielnik - miasto, gm. Chmielnik;

f) PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA dla zadania: PRZEBUDOWA SALI PRZEZNACZONE!
DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACIA HALI MASZYN CENTRUM
KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt W CHMIELNIKU”;

g) PROJEKT TECHNICZNY |INSTALACJE SANITARNE dla zadania: PRZEBUDOWA SALI

PRZEZNACZONE) DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACIA HALI MASZYN

CENTRUM  KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM  ZESPOLE SZKOt

W CHMIELNIKU”;

PROJEKT TECHNICZNY Instalacje elektryczne dla zadania: PRZEBUDOWA SALI

PRZEZNACZONE) DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACIA HALI MASZYN

CENTRUM  KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt

W CHMIELNIKU”;

i) PROJEKT TECHNOLOGICZNY dla zadania: PRZEBUDOWA SALI PRZEZNACZONEJ DO NAUKI
ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA HALI MASZYN CENTRUM KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt W CHMIELNIKU”;

j) Specyfikacja Techniczna STWiIOR- CHMIELNIK SALA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWE) branza
ogdlnobudowlana;

k) Specyfikacja Techniczna STWIORB INSTALACJE SANITARNE dla zadania ,PRZEBUDOWA SALI
PRZEZNACZONEJ) DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: ,,MODERNIZACJA HALI MASZYN
CENTRUM  KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU”;

l) Specyfikacja Techniczna cze$¢ instalacje elektryczne dla zadania pn.: PRZEBUDOWA SALI
PRZEZNACZONE) DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OSWIATY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACIA HALI MASZYN
CENTRUM  KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt
W CHMIELNIKU”;

5) Wykaz pracownikdw oraz zanonimizowane umowy o prace osob skierowanych do realizacji
przedmiotu umowy stajg sie zalgcznikiem w momencie ztozenia ich Zamawiajgcemu
(Zatacznik nr 5);

6) Polisa od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia (Zatacznik nr 6);

7) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych
(Zatacznik nr 7).

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Dziatania 5.1 , Infrastruktura edukacyjna” Priorytet 5 ,Fundusze Europejskie dla rozwoju

spotecznego” programu Fundusze Europejskie dla Swietokrzyskiego 2021 — 2027 typ projektow:

Infrastruktura na potrzeby ksztatcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorostych,

Wykonawca jest zobowigzany oznacza¢ dokumenty, dotyczace realizacji przedmiotu umowy

zgodnie z wytycznymi programu.

h

S
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12. Wykonawca jest zobowigzany, aby przedsiewzigcie bylo realizowane zgodnie z:

a) zasadami zréwnowazonego rozwoju i DNSH. Zasada zréwnowaionego rozwoju zakfada
minimalizacje oddziatywania dziatalnosci cztowieka na $rodowisko, w tym znalezienie
rownowagi pomiedzy ochrong S$rodowiska, postepem gospodarczym i rozwojem
spotecznym. Zadanie realizowane zgodnie z zasadg zréwnowaZonego rozwoju oznacza,
ze podejmowane dziatania powinny by¢ ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie
zasobami, ograniczenie presji na $rodowisko, uwzglednienie efektow srodowiskowych
w zarzgdzaniu, podnoszenie $wiadomosci ekologicznej spoteczeristwa w celu
zagwarantowania mozliwosci zaspokojenia podstawowych potrzeb wspotczesnego
pokolenia, jak i przysztych pokolen,

b) zasadag réwnosci kobiet i mezczyzn. Realizacja zasady rdwnosci kobiet i mezczyzn oznacza
realizacje dziatan wplywajacych na wyrdwnywanie szans obu pici, tak aby na zadnym etapie
realizacji przedmiotu umowy nie dochodzito do dyskryminacji i wykluczenia ze wzgledu
na ptec,

c) zasadga rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osob
z niepetnosprawnosciami. Realizacja zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oznacza, ze Wykonawca w projekcie
zachowa zgodno$¢ z Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z Konwencja
o Prawach Os6b Niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 — 3 Rozporzadzenia
ogodlnego.

§2
Terminy realizacji umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne

1. Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg: do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy,
tym wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie oraz dostawg i montazem/rozmieszczeniem wyposazenia.

2. Za termin zakornczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date pisemnego zgfoszenia
przez Wykonawce gotowosci przedmiotu zamdwienia do odbioru koncowego, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru. Do zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego prac objetych
przedmiotowg umowg, o ktérym mowa powyiej, Wykonawca dotaczy kopie wpisu,
potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem, w Dzienniku Budowy/ Wewnetrznym Dzienniku
Budowy dokumentujgcego zakoniczenie robdt / dostaw/ montazu/ rozmieszczenia wyposazenia.
Wpis w Dzienniku Budowy stanowi dokument uzupetniajacy, potwierdzajacy faktyczne
zakonczenie robot, ktory winien byé potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na zgloszeniu (w_ Dzienniku Budowy/
Wewnetrznym Dzienniku Budowy, piSmie) zgodnosci zapisu ze stanem faktycznym skutkowac
bedzie odmowg Zamawiajgcego przystapienia do odbioru koricowego.

3. Warunkiem formalnego zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest przeprowadzenie
i pozytywne zakorczenie odbioru koficowego przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

4. Podpisanie przez obie strony protokotu odbioru koricowego stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyiszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany w ust. 1 powyiej termin jest
obiektywnie i prawidtowo okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i wszystkich robot, ustug
i dostaw, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

6. W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot
umowy oraz skompletowac i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane
z realizacja zadania.

7. Niezaleznie od terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony uzgadniaja,
ze szczegétowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpig zgodnie z Harmonogramem
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Rzeczowo-Finansowym, z uwzglednieniem terminu okreslonego w ust. 1 powyze;j.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedtozy¢

Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien okreslac¢ szczegdtowe
terminy realizacji elementéw roboét w uktadzie miesiecznym, ma okresla¢ wartosé¢ netto i brutto
dla kazdej pozycji harmonogramu (z uwzglednieniem stawek podatku VAT) okreslonych w cenie
oferty, z podzialtem na elementy zamdwienia, tj. roboty budowlane, dostawy, montaz/
rozmieszczenie wyposazenia, sprzetu, urzadzen i szkolenia oraz okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi
Zatacznik nr 3 do umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce
Harmonogramu, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do jego uktadu, tresci, itp. oraz wnioskowac
o0 wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

10.Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego, w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi

podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy oraz bedzie
stanowi¢ Zatacznik nr 3 do umowy.

11.Zmiana zapisow w Harmonogramie, stanowi zmiane umowy i wymaga sporzadzania aneksu

12.

13.

14.

15

e

do umowy oraz moze nastgpi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego. Ponadto, nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej.
Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowac Zamawiajgcego o postepie prac i stanie
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposéb okreslony w ust. 13-15 ponizej.

W celu prawidtowego wspédtdziatania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, postep
prac budowlanych na etapie wykonywania robdt budowlanych bedzie podlegat ocenie
na naradach koordynacyjnych, ktére beda odbywaé sie w terminach i miejscu okreslonym
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie narady min. z 5-dniowym
wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbedzie sie w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed kaidag
nastepng naradg Wykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazac
Zamawiajgcemu ewentualny materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej
oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umozliwi uczestnikom ze strony
Zamawiajgcego wczesniejsze zapoznanie sie z tematami, jakie planuje omowi¢ na naradzie
koordynacyjnej budowy Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania na zadanie Zamawiajacego raportow z postepu robot
budowlanych.

§3
Wynagrodzenie

. Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie

ze ztozong ofertg, na kwote ....ueeeeennns zt brutto (stownie ztotych brutto: .......ccccceeeveeeee i .. /100),
w tym podatek VAT w stawce/stawkach ...%.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zawiera wszystkie koszty niezbedne

do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie.
W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robdt wynikajgcych z Dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany wykonad je
w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, stanowigcego zaptate za cato$¢ robdt
w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi
przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami,
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a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje réwniez wszelkie koszty zwigzane

z prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: koszty opracowania planu BIOZ,
wykonania robdt przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania
zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania
budowy), koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, prowadzenia gospodarki
odpadami, wysypiska i tymczasowego sktadowania, koszty robdt budowlanych wraz z usunieciem
wszelkich kolizji, koszty i optaty zwigzane z zakupem, transportem i montazem sprzetu

i wyposazenia, ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkoler, wykonania

dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z wigczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane

z odbiorami wykonanych robét, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu

realizacji robdt budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione w przypadku

zmiany cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zaméwienia w stosunku do kosztéw

i cen zawartych w ofercie, na nastepujacych zasadach:

a) zmiany moga nastgpic nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wejscia w Zycie Umowy;

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dziell otwarcia Ofert;

c) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia umownego musi:

— wynosi¢ co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okreslonych w Umowie, a jesli ceny
nie zostaty okreslone w Umowie - w stosunku do stawek lub cen przyjetych
przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego, a w przypadku dokonywania
kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego w stosunku do stawek lub cen przyjetych
przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia umownego,

— powodowadé zmiane wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej 1%
w stosunku do jego dotychczasowej wartosci;

d) zmiana zostanie dokonana z uiyciem Wskaznika - zmiany cen produkcji budowlano-
montazowe] publikowanej na stronie internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/ w zaktadce ,Opracowania sygnalne", podzaktadka ,Informacje sygnalne",
czestotliwos¢ publikacji ,,miesieczne", pozycja L.P. 15 ,Wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowe]"” w miesigcu poprzedzajgcym ztozenie wniosku o zmiane wynagrodzenia
umownego, opisujgca zmiane cen w stosunku do cen w miesigcu, w ktérym zawarto Umowe.
Zgodnie z powyzszym stawki lub ceny okreslone w Umowie lub wynagrodzenie umowne,
zmieni sie o % wartosci powyzej opisanego wskaznika, z zastrzezeniem zapisow lit c) powyzej.
Zmiana dotyczy¢ bedzie prac wykonywanych od dnia, w ktédrym Strony zgodnie z niniejszymi
zasadami wprowadzg zmiane wynagrodzenia umownego w formie aneksu;

e) zmiana nie moze wystepowaé wczeéniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany wynagrodzenia
umownego spowodowanej zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy;

f) wszystkie zmiany, o ktérych mowa powyzej nie mogg powodowaé wzrostu wynagrodzenia
umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 w pierwotnej tresci
Umowy;

g) w celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego wskazanej
powyzej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen wptywu zmiany
ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy na wysokos$¢ stawek lub cen
okreslonych w Umowie i przekazania ich Zamawiajacemu. Wykonawca opracuje co najmniegj
zestawienie obrazujgce kwote jakg w poszczegdlnych stawkach lub cenach stanowig koszty
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wynikajace ze zmian ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacja Umowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczei przedstawionych przez Wykonawce i zgtoszenia
wobec nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzglednia¢ dokonang juz waloryzacje zwigzang
ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za prace tak aby nie doszto do podwdjnej
waloryzacji;
h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wytacznie wynagrodzenia okreélonego w Umowie i ktdre
nie zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien ztozenia wniosku.
i} postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiagniecia limitu,
o ktérym mowa w lit f) powyzej.
Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia wniosku
Strony wraz ze szczegdtowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy
faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ztozenia wyjasnien, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna réwniez w przypadku istotnej zmiany sposcbu
$wiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 20 niniejszej umowy.

Wykonawca roboét, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach okreslonych w ust. 4
(zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Pzp), zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy
wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ na analogicznych
zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji
wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkdw Zaméwienia
wraz z zatacznikami, ktdrej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto
zapoznat sie z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma
by¢ realizowany i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku
z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedow
w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie robét.
Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia zamdwienia oraz wszelkie
Zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

Strony nie przewidujag mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce
z zastrzezeniem wust. 4 oraz § 20, co wynika z istoty zamOwienia i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
Umowy na osoby trzecie, w szczegdlnosci do dokonania cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawienia
wierzytelnosci. Jakakolwiek préba przeniesienia wierzytelnosci bedzie niewazna z mocy prawa.

§4
Rozliczenie
1. Rozliczenie wynagrodzenia za realizacje umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 bedzie pfatne:

a) na podstawie faktury czesciowej, wystawionej przez Wykonawce po czterech miesigcach
w oparciu o protokét odbioru czesciowego robdt, podpisany przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru pod warunkiem wykonania petnego etapu prac, okreslonego w Harmonogramie
(zatacznik nr 3 do umowy), w wysokosci kwoty wynagrodzenia nie wyzszej niz 60% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Protokdt odbioru czesciowego robdt

bedzie stanowit zatgcznik do faktury czesciowej;
b) na podstawie faktury koncowej wystawionej w oparciu o protokot odbioru korncowego
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zadania, sporzadzony przez Zamawiajgcego wraz z dostarczonym przez Wykonawce
prawomocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu, w wysokosci pozostatej kwoty
wynagrodzenia, nie nizszej niz 40% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1. Protokot odbioru koncowego zadania wraz z prawomocnym pozwoleniem
na uzytkowanie obiektu bedg zatgcznikami do faktury koricowej.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury wystawionej przez Wykonawce w terminie

do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym
faktury VAT. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przediozenie Zamawiajgcemu kompletu
dokumentéw wymienionych umowa. W przypadku niedostarczenia prawidtowo sporzgdzonych
dokumentéw Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate do czasu ich otrzymania. W takim przypadku
30-dniowy termin zaptaty liczy sie od dnia przediozenia ostatniego dokumentu. Wynagrodzenie
bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawecy nr .

. W przypadku zfozenia przez Wykonawce niekompletnych dokumentow 0 ktorych mowa w §4

ust. 11, §4 ust. 12, §4 ust. 15 pkt 2), §4 ust. 27, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania
ptatnosci wynagrodzenia do czasu uzupetnienia brakéw. Termin zaptaty faktury liczony bedzie od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem
wymaganych zatgcznikow.

Jezeli dotyczy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonac ptatnosci w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 2 powyzej jest rachunkiem umozliwiajgcym
ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej.

. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 5

powyzej, opoznienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji
przez Zamawiajacego pfatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
pfatnosci w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do iadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rdéwniez innych rekompensat/
odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyzej nie bedzie
znajdowat sie w Wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, Zamawiajacy ma prawo do niezaptacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie
wskazanym w ust. 2 powyzej. W takim przypadku, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie
okreslonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do igdania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

. Wykonawca winien wystawiac faktury w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, NIP: 9591645790, (Podmiot 2,
wartosc ,1” w polu znacznikowym JST)

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 959-12-94-
592, (Podmiot 3, wypetnic pole Rola -,8").

Na fakturze Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ nazwe zadania oraz adnotacje: ,Projekt
realizowany w ramach FES 2021 — 2027” nr Projektu FESW.05.01.1Z.00-0006/24

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu fakture w wersji ustrukturyzowanej.

10. Od dnia wejscia w Zycie obowigzku przekazywania faktur ~ w Krajowym Systemie

e-Faktur, Wykonawca poczgwszy od dnia 1 lutego 2026 r. , bedzie przekazywat faktury w formie
ustrukturyzowanej

11. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej i zftozenia jej do Zamawiajgcego bedzie,

z zastrzezeniem ust. 15, protokét odbioru czesciowego robdt podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokdt ten bedzie stanowit zatacznik do faktury. Protokét odbioru
czesciowego robdt moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy s3 zakoriczone i zgodne
z Harmonogramem,
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12.Podstawa do wystawienia faktury koricowej bedzie, z zastrzezeniem wust. 14, ust. 26

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

i przy uwzglednieniu ust. 28 umowy ponizej, protokot odbioru koricowego zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt budowlanych i ich
dokoriczenia osobie trzeciej, podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane
odpowiednio po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robét iich dokonczenia
osobie trzeciej.

Od kwoty wynagrodzenia umownego Zamawiajacy moze potraci¢ Wykonawcy kary umowne
oraz inne wydatki obcigzajgce Wykonawce zgodnie z trescig umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, chyba ze obowigzujace przepisy prawa stanowig inaczej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw pfatnodci okreslonych w umowie
o0 podwykonawstwo;

2) jezeli cze$¢ lub catos$¢ prac objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg byta realizowana

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia
Zamawiajgcemu wraz z faktura:
a) pisemnego os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego
rzecz zaptaty naleznego wynagrodzenia, zgodnie z terminem okreSlonym w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawierac zestawienie
wszystkich kwot, ktdre sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu tej
faktury;
b) o$wiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikac, jaki zakres robot objetych fakturg byt
realizowany sitami wiasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;
¢) kopii faktur wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;
d) potwierdzen przelewdw dokonanych na rzecz Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
W przypadku niedostarczenia dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy
wstrzyma pfatnoé¢ nalezng Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.
W przypadku okreslonym w ust. 16 powyzej, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w ust. 11 — 15 umowy
powyzej. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia
faktury, wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, obcigzajgca
Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dotgczony bedzie protokot odbioru podpisany przez
Podwykonawce, Wykonawce (pod warunkiem potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora
Nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy. Protokot
odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone i zgodne
z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, nalezy dotaczy¢ dowdd jej doreczenia, oraz oswiadczenie, ze Wykonawca
lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca naleznego wynagrodzenia, mimo wezwania
nie zapfacit.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
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po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
w formie pisemnej uwag, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 21 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo
b) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidfowo sporzadzonych dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 18 powyze;j.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktédrych mowa w ust. 18 powyzej, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego Podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdt przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 6
umowy, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate czesci wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci
naleznej za czes¢ robdt, ktérg wykonywat niezaakceptowany Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca. Zapfata wstrzymanej czesci wynagrodzenia moze nastgpi¢c po wykazaniu
przez Wykonawce uregulowania naleznosci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 2 umowy,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajgcej z nieprzedtozonych
Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty naleinego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia.
Wraz z fakturg koficowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
oraz dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy,
celem zahezpieczenia $rodkéw na zaptate Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co
Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku, Wykonawcy nie bedy przystugiwaty zadne
roszczenia z tego tytutu, a w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych za opdznienie.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy.
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§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przed zawarciem

umowy, w wysokosci 4% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: ...ccccceriiianes zt brutto
(stownie brutto: . «./100 ztotych) w formie: ....ceeerreninnns seReEER

. Zabezpieczenie nalezytego wykona nia Umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych terminach:

1) Zamawiajgcy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie
30 dni od dnia dokonania odbioru catosci przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar przewidzianych Umowa,
z zastrzezeniem pkt 2 ponizej;

2) pozostata cze$é zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktéra po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy, bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji oraz po ewentualnym potrgceniu kar przewidzianych Umowa.

. Zahezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jedli termin zakoriczenia prac stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez Wykonawce

zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 5 oraz w § 20, jest on zobowigzany
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt
termin zakonczenia prac. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien
zosta¢ doreczony Zamawiajgcemu nie pdiniej niz z chwila wystgpienia jednej z okolicznosci:
uptywu terminu wainosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badZ daty odbioru
koricowego.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia

w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania pfatnosci
z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty stanowigcej 4% ceny catkowitej podanej w ofercie
do czasu doreczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w formie

gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzor powyzszej gwarancji lub poreczenia
przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie z przekazanymi
przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wypfaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze zgdanie Zamawiajacego, ztozone wraz z oswiadczeniem,
ze Wykonaweca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie
lub zgodnie z postanowieniami Umowy;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy skiadane w formie innej niz pienigdz winno by¢
przekazane jako gwarancja lub poreczenie, spetniajgce wymagania, a mianowicie: sporzadzone
zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawiera¢ nastepujgce elementy: nazwe dajgcego
zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku Ilub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, okreslenie
wierzytelnoéci, ktéra ma byc¢ zabezpieczona gwarancja w wymaganej wysokosci, kwote
gwarancji, termin waznosci gwarancji. Zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto, zabezpieczenie skladane w formie gwarancji lub poreczenia musi zawierac
nastepujace zapisy:
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a) oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw Umowy, ktdre
zostang uzgodnione pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca w trakcie realizacji Umowy,
nie zwolnig poreczyciela/gwaranta z zobowigzania;

b) oswiadczenie gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu sie wszystkich praw sprzeciwu i obrony,
wynikajacych z diugu podstawowego;

c) wszelkie spory, dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujgce takze

10.

11.
12.

13,

teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, zwane dalej ,Ubezpieczeniem". Ubezpieczenie winno by¢
zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz winno obejmowac wszelkie straty i szkody
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu
budowy. Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z géry na okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli nie zostanie
on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca zobowiazuje
sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia, najp6zniej w dniu podpisania
Umowy i bedzie ona stanowi¢ Zatgcznik nr 7 do umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowg
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajagcy optacenie ubezpieczenia
na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania oryginatu polisy,
potwierdzajgcej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej optacenie
w okresie, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej.

Wykonawca zapewni ciggfos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
lub opdinienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 — 11 powyiej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koricowego wad, o ktérych mowa w § 15 ust. 5,
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu Ubezpieczenia na czas usuniecia wad
na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§6
Podwykonawcy

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé realizacji czesci zamdwienia, okreslonego w § 1 Umowy przez

Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, zamierzajagcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegélnosci postanowienia dotyczgce:

a) terminu  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

z zastrzezeniem, ze nie moze on byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
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b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane musi zawierac¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robét powierzonego Podwykonawcy;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

¢) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oéwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig Umowy
taczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkdw okre$lonych w Umowie 1gczacej
Wykonawce z Zamawiajacym, ktdre zostaty w niej natozone na Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

Wymogi okreslone w ust. 3 pkt 2 powyZej, majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu
umowy o dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaftujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zgtasza w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym w niniejszej

Umowie;

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, diuiszy niz okreslony
w § 4 ust. 2;

¢) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3 i 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane.
Postanowienia ust. 6 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaia sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie,
w powyiszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo Iub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzeienia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 1 — 10 powyiej stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamadwienia, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

13. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz odpowiednio okreslony w ust. 3, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 18 ust. 2 lit. h) umowy.

14. Przepisy tego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Przepisy tego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

16. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w tym paragrafie stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub zgdania od Wykonawcy
usunigcia przedmiotowege podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia
nie wykluczajg innych uprawniert Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

17. Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego  Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od ich zawarcia,
stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych uméw przez Zamawiajgcego.

18. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkdéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, Zze nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w stopniu nie
gorszym niz Podwykonawca, na ktérego zasobach polegat Wykonawca. Postanowienia tego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

19. Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego za dany element robét budowlanych okreélony w Harmonogramie Wykonawcy.

20. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego co do
wykonania tej czesci robdt budowlanych.

21. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

22. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktérej tresé bedzie sprzeczna
z tresdcig niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczgce powierzania wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potracen kwot z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy przewidziano
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotdwki, wptata z tego tytutu
stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest ona przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

§7
Personel kierowniczy Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb (personel kierowniczy Wykonawcy)
oraz zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w toku realizacji zaméwienia moze dokonaé zmiany ktdrejkolwiek z tych osdb, jezeli
zmiana taka okaze sig konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest
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dochowanie przez Wykonawce nastepujacych obowigzkdw i warunkéw w tym zakresie:

1) koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie pisemnej
i zawierac uzasadnienie;

2) w miejsce zastepowanej osohy (oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe (osoby)
posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia
osoby (os6b) wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ;

3) do wniosku o zmiane osoby (0s6b) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty
potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (te osoby) warunkéw okreslonych w SWZ;

4) Zamawiajagcy musi wyrazi¢ zgode na dokonanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajacy
wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wdwczas, gdy przedstawione
osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek o dokonanie takiej
zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

. W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 2 powyiej, Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie pozniej
niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu w wykonywaniu umowy
danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny, w szczegdlnosci przyczyn
losowych takich jak np.: choroba, niezdolnos¢ do pracy, $mier¢ itp., czy tez innych tego typu
przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2) nie moze powodowaé przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy, wskazujac brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdinienie bedzie
traktowane jako opédinienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zgdania zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowal bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do wykonywania
umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie Oséb), zgodnie
z trescig wezesniejszych postanowien, gdyby za$ Wykonawca dokonat takiego skierowania bez
opisanej zgody i niezgodnie z trescig SWZ i niniejszej umowy, w takim wypadku Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego naruszenia,
a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci. Prawo do
odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od bezskutecznego uptywu terminu
wyznaczonego do usuniecia naruszenia. Zmiany, o ktdrych mowa w pkt 1 — 3 nie stanowia
zmiany umowy, w takim zakresie w jakim zostaty dokonane, zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu i nie wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy.

§8
Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczeciem robdt budowlanych

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac wszystkie roboty zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz

warunkami okreslonymi w innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecert Zamawiajgcego, a takie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca oéwiadcza, ze na etapie prowadzonego postepowania przetargowego miat mozliwos¢

dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamdwienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczacych:

1) uzbrojenia terenu prowadzonych prac;

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.;

4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;

5) innych danych potrzebnych do wykonania robét.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy
uwzgledniajgcy miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami
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i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak réwniez
z rozmieszczeniem ustawienia niezbednego sprzetu budowlanego. Aktualizowanie powyiszego
planu w razie potrzeb stanowi obowigzek Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ).

. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych

przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacC wyposaZzenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci do uzycia, zgodnie 2z zaleceniami stosownych przepisow bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

. Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb pieszych na terenie placu budowy Zamawiajagcy wymaga

od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia terenu prowadzonych prac.

. Wszelkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemu zaakceptowanego

przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych
przypadkach.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie niezbednych licznikéw i pokrycie kosztéw
zuzytej energii oraz wody, wywozu odpaddw, opfat administracyjnych i przytgczeniowych,
wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy Plac Budowy w niezbedne

toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw przeznaczonych
na $mieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpadow, regularne ich opréznianie i wywozenie
$mieci i odpaddw.

O ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu
budowy i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany powyzszym
planem sprzet przeciwpozarowy i bedzie sprawowat nad nim biezacy nadzor.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczenrn technicznych
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnos¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych. Dojazd do Placu
Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, bfota i gruzu. Wykonawca bedzie
zobowigzany naprawia¢ na swoj wtasny koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosic¢
wszelkie zwigzane z tym koszty, oplaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje i inne stuzby
publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu, skitadowania odpaddw
na skfadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dbatosci o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za naruszenie przepiséw, dotyczgcych
ochrony S$rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy
oraz postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pdzn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r.
poz. 647 1z poin. zm.). Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem sSrodowiska
oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

W przypadku prowadzenia robot w pasach drogowych, Wykonawca ma obowigzek przygotowania
wnioskow o zajecie terenu, uzyskania warunkow zajecia terenu, wykonania projektdw organizacji
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ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu
organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztow i wszelkich optat
z powyiszego tytutu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury
technicznej o planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodéw, rur, kanalizacji, kabli itp., ktére nie podlegajg
przebudowie lub rozbidrce w zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego. W przypadku
natrafienia na inne nieuwidocznione wczeéniej instalacje, Wykonawca zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wilascicielem
sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie. W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji
robot: instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru i wtasciciela instalacji, urzgdzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonac niezbedne
naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela, na swoj wiasny koszt i wiasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace
wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan
przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany
i dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy/ Wewnetrznego Dziennika Budowy, z jednoczesnym
telefonicznym  powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy/ Wewnetrznego Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie zatgczonych
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych
w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa.

§9
Przekazanie placu budowy

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia

niniejszej umowy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu
przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole
przejecia podpisanym przez obydwie Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmodwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin,
nie krotszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajagcy ma prawo odstgpic
od niniejszej Umowy. Prawo do odstagpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez
ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 21 dni roboczych, liczonych od uptywu dodatkowego
terminu. W razie odstapienia od umowy Zamawiajagcemu, niezaleznie od uprawnienia
do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 2 lit. ¢} umowy, przystuguje prawo
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dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.

4. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidiowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam os6b, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacja
zamowienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci
wiascicieli i uzytkownikdéw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza
Placem Budowy w wyniku dziafan lub zaniechann Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego przekazania
Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§10
Pozostate obowigzki Wykonawcy

Kierownictwo budowy:

1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca
zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, ktéry przejmie swoje obowigzki zgodnie
z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny
za prawidiowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi
przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy
uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie wszelkich
robot i zachowanie porzadku na terenie Budowy.

2. Kierownik Budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz zobowigzany jest do udzialu w naradach
koordynacyjnych budowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikow robdt poszczegdinych
branz, ktérzy przejmg swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownicy
robét beda odpowiedzialni braniowo za prowadzenie dokumentacji budowy zwiazanej
z wykonywanymi przez Wykonawce robotami.

4. Kierownicy robdt zobowigzani sg do udziatu w naradach koordynacyjnych w miare potrzeb,
i/lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robdt. Wykonawca zobowigzuje sie
w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne zaniedbania dotyczace bezpiecznego
prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora usuwac¢ wady w organizacji pracy
na Placu Budowy.

6. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen iycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajgcych na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru zleci usuniecie powstatych zagrozen innym Wykonawcom, a kosztami tych prac
zabezpieczajacych obcigzy Wykonawce. Wartos¢ tych prac ze wzgledu na koniecznosc
wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode
na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace lub z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

7. W przypadku powtarzajacych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania zagrozen i uchybien
lub wnioskowac¢ o zmiane osob nadzorujgcych, a takze wnosi¢ o dokonanie zmian organizacji
pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie.
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Wykonawca i Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace, o ktorej
mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktdre wykonywac beda
zakres zamdwienia w sposéb okreslony w § 1 z wyjatkiem Kierownika budowy.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia

na biezgco dokumentacji zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 8, w celu potwierdzenia

spefnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w sposéb okreslony w ww. artykule.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, na kazde jego zgdanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie

zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze,

wskazanych w wezwaniu dokumentéw np.:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5 umowy o prace
zatrudnionego pracownika;

4) dokumentéw potwierdzajacych odprowadzenie sktadek od wynagrodzenia pracownikom
zatrudnionym przy realizacji przedmiotu Umowy;

5) innych dokumentéw zawierajacych informacje, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych
obowigzkéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych — RODO tj. bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przy rozpoczeciu realizacji
zadania wykazu pracownikéw, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich aktualizacji do 5
dnia kazdego miesigca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie pracowniczej zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, obowigzki
okreslone w ust. 10 pkt 1 — 5 powyzej obcigzajg takie Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcow w zakresie ww. obowigzkéw oraz do przedktadania Zamawiajgcemu
dokumentdw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, dotyczgcych Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2 lit. e) ustawy Pzp. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawce zatrudnienia osob,
o ktérych mowa powyzej, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dowdd zatrudnienia takich
0s6b na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku braku przedstawienia dowodow
opisanych powyzej w ciggu 7 dni roboczych od dnia wezwania, Wykonawcy zostanie naliczona
kara umowna, zgodnie z § 18 ust. 11 niniejszej umowy.

W sytuacji gdy pojawig sie powaine przeszkody uniemozliwiajgce zatrudnienie osoby/osob
wyznaczonej/wyznaczonych do bezposredniej realizacji zamdwienia sposrdd osob, o ktérych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e} ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany tej
osoby/os6b, pod warunkiem, ze nowa osoba/osoby bedzie/beda nalezata/nalezaty do osob
wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp, a jej zatrudnienie bedzie odbywato sie
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na takich samych zasadach jak osoby pierwotnie wyznaczonej. Zmiana osoby jest dopuszczalna
po wczesniejszym zgtoszeniu tego faktu Zamawiajgcemu na pismie lub w formie wiadomosci
e-mailowe;j.

§11

Materiaty, urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie rob6t budowlanych
1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie urzadzenia, materiaty oraz inne

srodki potrzebne do wykonania robot okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie
ryczattowe Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu materiatéw,
urzadzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania robdét oraz wyposazenia, w ktére
Wykonawca wyposaza obiekt w ramach realizacji zamowienia.

. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia musza by¢

dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnos$ci potwierdzajgce wszystkie
wymagane wifasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostaty
dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem
Wykonawcy robot. Zabronione jest wbudowywanie takich materiatdw z zastrzezeniem
nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajécia takiego przypadku, Wykonawca na swdj
koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego.

. Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213), ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzadzenia (sprzet)

oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi

Nadzoru kompletu dokumentéw potwierdzajacych wymagane dokumentacjg ich parametry
techniczne, jakosc i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatdw i urzadzen w celu ich
akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatdw i urzadzen niespetniajgcych
powyziszych warunkow, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich usuniecia z Placu
Budowy na wilasny koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora Nadzoru

dla wszystkich materiatéw/wyrobdw, wskazanych w dokumentacji budowlanej do wbudowania
w obiekcie . Wykonawca jest zobowigzany zgfasza¢ karty materialowe wedtug nastepujacego
podziatu, numeracja kart zgodnie z branzami:

Architektura — A/...

Konstrukcja — K/...

Sanitarna—5/...

Elektryczna —E/...

Zagospodarowanie — Z/...

Wyposazenie — W/...

Inne —1/.....

. Na wniosek Inspektora Nadzoru Iub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest

do dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i wzordéw, réwniez wtedy, gdy materiaf jest
w petni zgodny z Dokumentacjg projektowa.

. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych.

Miejsce skfadowania powinno zapewni¢ mozliwo$¢ przechowywania materiatéw w taki sposéh,
aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i wplywem warunkow
atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli
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przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatdow, robot i ich etapow (w tym roboét
zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw wznoszenia konstrukgji
i poszczegdlnych etapdw stosowanych technologii, musza by¢ ewidencjonowane i archiwizowane.
Stanowi¢ beda one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie beda niezwtocznie
przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzania postepujacych prac i proceséw
budowlanych.

Kolorystyka i rodzaj materiatéw uzytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmdwi jej wyrazenia w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia wniosku przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy wyposazenie,
zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje dostarczenie wyposazenia
przez Wykonawece, roztadunek oraz ich montaz/rozmieszczenie w budowanym obiekcie.

Dostawa i montaz/rozmieszczenie wyposazenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko
Wykonawcy w ramach realizacji zadania.

Odbidr dostawy i montazu/rozmieszczenia wyposazenia nastepuje wraz z odbiorem koricowym
przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz dostarczone przedmioty wyposazenia s nowe oraz wolne od wad
fizycznych i wad prawnych.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty
dotyczace przedmiotu umowy beda sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski.

§12
Materiaty z rozbiérki

Materiat z rozbiorki, stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie sie na wtasny koszt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecie zbednych odpaddow powstatych w trakcie
realizacji zamowienia poza teren robot, zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow,
okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pdin. zm.), stanowi obowiazek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt
uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz
przedtozyé stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
nimi, zgodnie z ustawg o odpadach,.

Wykonawca jest wytwdrcg odpadow w rozumieniu przepisdw ustawy o odpadach.

§13
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym
przekazanie Placu Budowy winno zostac potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika
budowy Protokotem przekazania,

2) zapewnienia Dziennika Budowy/Wewnetrznego Dziennika Budowy,

3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, niebedacych
decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéw
Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia
o potrzebie wykonania takich dziatan,

4) uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robét razem z Wykonawcg i Inspektorem
Nadzoru,

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

. Zamawiajacy powofa Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 25 tejze ustawy)
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oraz petni biezacy nadzér nad realizacja przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego.

. Osobami z ramienia Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca sg:

1) e

T

Zmiana oséb wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcy, w tym zwtaszcza osob wyznaczonych
do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego
do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§14
Nadzdér Zamawiajgcego

. Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor Nadzoru,

maja prawo dokonywac biezgcej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy
dotozy staran, by biezgca kontrola robét nie zaktdcata normalnego toku wykonywania robot.

. Inspektor Nadzoru petnit bedzie swe obowigzki w zakresie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonego przez Wykonawce Harmonogramu;

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy;

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowa, Dokumentacjg projektowa, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw oraz zamontowanych
urzadzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw/urzadzen wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie;

5) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

6) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych;

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegélnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedg zakoriczone elementy
okreslone w Harmonogramie;

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robdét w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych
przez Wykonawce Zamawiajgcemu;

9) kontroli terminowosci wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem;

10) udziatu w naradach koordynacyjnych;

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajgcy, Wykonawca robdt, Projektant), watpliwosci natury technicznej powstatych
w trakcie realizacji budowy;

12) potwierdzania w Dzienniku Budowy/Wewnetrznym Dzienniku Budowy, zapiséw Kierownika
Budowy w trakcie realizacji budowy oraz jej gotowosci do odbioru;

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajacemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

14) sprawdzenia faktury Wykonawcy oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia robét;

15) potwierdzenia, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, a materiaty zostaty wbudowane
oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koncowym;

17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
konicowego;

18) informowania na piSmie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robét budowlanych
na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzan

finansowych w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci do akceptacji robdt dodatkowych
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lub powodujacych zmiane kosztow, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robét budowlanych
oraz innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod rygorem niewaznosci,
uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowigzania przez Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru nie
ma upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robét budowlanych z jakichkolwiek jego zobowiazan
wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg robot budowlanych a Zamawiajgcym.

§15
Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
1. W ramach przygotowania przedmiotu zamdéwienia do odbioru Wykonawca jest obowigzany

w szczegolnosci do:

1) demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania terenu
budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy) oraz sprzgtania
po zakonczeniu robot;

2) dostawy i montazu wyposazenia oraz dostawy i rozmieszczenia urzgdzen towarzyszacych;

3) przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych, zweryfikowanych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru;

4) opracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz scenariusza ochrony ppoi. wraz
z uzgodnieniem go z Paristwowg Strazg Pozarng oraz Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego —
jesli jest wymagane;

5) przeprowadzenia szkolen dla pracownikow wskazanych przez Zamawiajagcego w zakresie
obstugi zamontowanych urzadzen, systeméw i instalacji;

6) przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

7) na wniosek Zamawiajgcego udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacji z udziatem
zamontowanego wyposazenia w obiektach;

8) przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Dokumentacja projektowa, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze innego terenu
wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy;

9) w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczyd
Zamawiajacemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart
gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dofaczony opis najwazniejszych czynnosci
i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich
przeprowadzania), materiatéw eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréow),
adresdw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm
dokonujgcych obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych
do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien
zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta
urzadzenia oraz zapewnic bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione
materiaty stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawczej;

10) w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczy¢
Zamawiajacemu wykaz efektow rzeczowych uzupetniony o ich wartos$é, zgodnie ze wzorem
przekazanym przez Zamawiajgcego, jesli do ztozenia takiego wykazu Zamawiajacy zobowigze
Wykonawce;

11) wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na piytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego.

2. Zgtoszenie do Odbioru koricowego:
1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku
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Budowy/ Wewnetrznym Dzienniku Budowy (date wpisu przyjmuje sie za date zakorczenia

robdt/dostaw/montazu wyposazenia), stwierdzajgcym, ze zakorczyt wszystkie roboty wraz

z dostawami sprzetu okreslone umowag, oraz Dokumentacji projektowej. Zgodnos$¢ wpisu

ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje

zawiadomienia o zakoriczeniu prac objetych umowg, w formie pisemnej (pismo z adnotacja

Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zakoriczenie zakresu robdt objetego umowa)

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego;

2) podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzonych w Dzienniku Budowy/ Wewnetrznym Dzienniku Budowy
wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wymagany jest réwniez
wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany wyroby
budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczeristwa konstrukcji i bezpieczeristwa pozarowego,
posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania", podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru;

3) Zamawiajgcy wyznaczy w ciggu 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go
o0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbiér Koricowy
przedmiotu umowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokét koncowy odbioru przedmiotu zamdwienia, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru;

4) Do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany
skompletowa¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, pozwalajace ocenic
prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

. Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg umowa

i przepisami prawa préby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego

przedtozy Zamawiajgcemu w szczegdlnosci:

- oryginat Dziennika Budowy / Wewnetrznego Dziennika Budowy,

- os$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt 8 powyzej,

- protokoty badan i préb technicznych,

- dokumentacje powykonawczg budowlana,

- instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s§ wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

- protokoty ze szkolen,

- karty gwarancyjne producentow urzadzen i materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczeristwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty,

— koncowe rozliczenie robot,

— os$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzgcych w sktad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego

w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemdw zainstalowanych w ramach

przedmiotu umowy przed upfywem terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia

i przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem szkolenia.

. Z czynnosci Odbioru Koncowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony i podpisany

przez Zamawiajacego i Wykonawce Protokét Odbioru Korficowego Przedmiotu Umowy,

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady
wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Koricowego

Przedmiotu umowy:

a) Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru
Koncowego z powodu niezakonczenia wszystkich robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich
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prob lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej niezgodnosci robdt z wiasciwymi
przepisami, normami lub niniejsza umowa lub Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu
Dokumentacji Powykonawczej, umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie
i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy moze odmowic takiego odbioru. W takiej
sytuacji Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadzg Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robét
ze wskazaniem wad/przyczyn, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru
Kornicowego oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym
protokole stwierdzonych wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos$¢ do Odbioru Koncowego,
a Zamawiajgcy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koricowego lub

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg Protokét Odbioru
Koncowego obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie, przy odpowiednim zastosowaniu
procedury okreslonej w § 20 ust. 4 — 8, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie
do potracania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy,

zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego
o$wiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub Zzgdaé¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wedtug wtasnego
wyboru - przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot, w tym kar umownych z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy,

zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Koricowego
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen, Strony opracuja
i podpiszg Protokot Wad, stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru Korcowego Robdt,
w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Korficowego
Przedmiotu umowy wady, umozliwiajagce Odbidr Koricowy oraz wyznaczony zostanie termin
na ich usuniecie przez Wykonawce,

po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostang usuniete, Wykonawca
winien powiadomic¢ pisemnie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. W ciggu 7 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony winny potwierdzi¢ usuniecie
wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia Wad.
Protokdt Usuniecia Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.
W przypadku nieusuniecia wad w terminie, Zamawiajacy, niezaleinie od uprawnien w zakresie
naliczania kar umownych, ma prawo zleci¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Ponadto, Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce
rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad. Zamawiajgcy ma prawo przy tym
zaspokoic sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu umowy bedzie mozliwe dopiero

po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w catosci, po usunieciu wad zgtoszonych podczas
Odbioru Koricowego (za wyjatkiem ust. 5 lit. d) powyzej) oraz po uzyskaniu ostatecznych
i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen.

§16
Dostawa sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia zobowigzuje sie dostarczy¢ na wiasny
koszt i ryzyko niezbedny sprzet wraz z oprogramowaniem.
Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc:

2.

yad %

1)
2)

odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacje techniczna,
instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego sprzetu, instrukcje obstugi technicznej w jezyku
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polskim,

3) dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwoé¢ przegladdéw technicznych w ciggu roku, jakie sg
zalecane przez producenta sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po okresie
gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego
sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty musza byé sporzadzone w jezyku polskim lub w jezyku
obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersja obowigzujacg co do zasad postepowania
jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych
w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg byé wliczone w koszty ustug
serwisowych.

. Odbiér ilosciowy i jakosciowy dostarczonego sprzetu zostanie dokonany podczas odbioru

koricowego zadania. Potwierdzeniem tych czynnosci bedzie protokét zdawczo-odbiorczy
podpisany przez obie strony umowy, ktory stanowit bedzie zatacznik do odbioru koricowego
zadania.

. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jako$ciowego sprzetu jest jego uruchomienie,

sprawdzenie poprawnosci jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru)

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakdéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie dostaw,

jak réwniez w razie stwierdzenia nieprawidtowe] pracy urzadzen po ich uruchomieniu lub prébie
uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmdéwi podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

. Dokonanie Odbioru Korficowego i podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bedzie

mozliwe dopiero po uruchomieniu sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania.

§17
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad

badz usterek, wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa czy tez wadliwosci materiatow
zastosowanych do jego wykonania.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy rekojmi za wady fizyczne i prawne

oraz gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace,
w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.

. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy

przez Zamawiajgcego i podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

. W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich

powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca bedzie usuwat wady badz usterki w okresie odpowiedzialnosci whasnym kosztem

i staraniem.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomic¢ niezwiocznie Wykonawce pisemnie.
. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdzajg obie strony
protokolarnie.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi

Zamawiajgcy moze, niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci
okreslonej w § 18 ust. 2 lit. b) umowy, wykonaé naprawe sam lub przez osoby trzecie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli ujawnione wady nie uniemoiliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie, przy odpowiednim
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zastosowaniu procedury okreslonej w § 20 ust. 4 — 8 Umowy, za ten przedmiot odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi na wady niezaleinie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na witasny
koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania czynnosci odbioru
oraz wady powstate po odbiorze, jeieli Zamawiajacy zazada tego na pisSmie przed uptywem
rekojmi.

§18
Kary umowne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie z niewykonania bgd? niewtasciwego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére beda naliczane Wykonawcy
w nastepujacych, poza innymi okreslonymi w tresci umowy, wypadkach i w wysokosciach:

a) w przypadku zwioki w wykonaniu prac objetych umowa, o ktérych mowa w § 1 w wysokosci
0,3% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

b) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, jak
i w okresie rekojmi oraz gwarancji, w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dziert zwtoki liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

d) za niedostarczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym
w § 5 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kaidy rozpoczety dzienn zwioki liczonej do dnia
dostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy;

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kaidy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy;

h) w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidzianego
w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy o0séb na umowy
o prace lub nieprzedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow
potwierdzajacych zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie uméw o prace
dokumentujacych swiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy taki przypadek;
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j) za zwiloke w przedstawieniu w ktérymkolwiek z termindw wynikajacych z umowy,
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopii ktoregokolwiek z dokumentdw,
o ktorych mowa w § 10 ust. 10 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien rozpoczety zwtoki

k) za niedotrzymanie przez Wykonawce ktdregokolwiek z termindw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 6 — 8 w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy taki przypadek.

I} w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostato zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 5 wustawy Pzp, za kaizde niezwaloryzowane wynagrodzenie przystugujgce
Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatdw i kosztéw Podwykonawcy, Wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych ze wszystkich tytutdow, wynikajacych z umowy nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosdci ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Kazdy z przypadkow okreslonych w ust. 2, 11 i 12 niniejszego paragrafu stanowi samodzielng
podstawe do naliczenia kar umownych.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
mu pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajacego. W przypadku
nieuregulowania kary umownej w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy potraci kwote kary
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia
umownego.

Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy, bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potracenia.

. Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokosc ustalonych kar umownych.

Okolicznos$é, ze Zamawiajacy nie poniést szkody wskutek zwitoki Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptaty przewidzianych kar umownych.

W przypadku braku przedstawienia dowoddéw opisanych w § 10 ust. 13 umowy w ciggu 7 dni
roboczych od dnia wezwania, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzku zadeklarowanego w Formularzu oferty, spetnienia
aspektow spotecznych, tj. za kazdy udowodniony brak zatrudnienia osob wymienionych
w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 19
Odstgpienie od umowy

Strony mogg rozwigza¢é umowe na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,
porozumienia obu stron.
Niezaleznie od prawa odstgpienia od umowy, w przypadkach okre$lonych w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 wrzesnia Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac objetych umowg bez uzasadnionych przyczyn

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
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b) Wykonawca przerwat realizacje robdot i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca z wtasnej winy dopuszcza sie opdzinienia diuzszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do termindéw okreslonych w umowie lub Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym i nie przystepuje do ich dalszego wykonywania, w terminie 7 dni,
od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego z wyjatkiem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego lub wynikajgcych z technologii robét;

d) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, ze sztukg budowlang
lub obowigzujacymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy,
w ciggu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje sie do nich, lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

e) ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

f) w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego
lub administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majgtku Wykonawcy, powodujgca
jego zajecie przez wiasciwe organy egzekucyjne;

g) wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 15
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajgcego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin,
nie krétszy niz 3 dni robocze, na przejecie Placu Budowy. W razie bezskutecznego uptywu tego
dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany

okolicznoéci powodujgcych brak mozliwosci wykonania umowy, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci w przypadku utraty dofinansowania. Wykonawcy
nie przystuguje z tego tytutu roszczenie odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajacych korzystanie

z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wedtug swojego wyboru, od Umowy w catosci
lub czesci, jezeli Wykonawca odmoéwi ponownego wykonania przedmiotu Umowy lub czesci
przedmiotu umowy, a czes¢ wolna od wad nie bedzie miata dla Zamawiajgcego gospodarczego
znaczenia.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 — 6, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy

zawartej z Wykonawca w trybie natychmiastowym, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
powziecia informacji o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyzszych przypadkéw, chyba ze w Umowie
wskazany jest inny termin na dokonanie odstgpienia. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie umniejsza zadnych

uprawnien Zamawiajagcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,
takie za opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich
gwarancji/rekajmi i gwarancji nalezytego wykonania umowy). W przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 4 powyzej, Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy do chwili jej rozwigzania.

. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, w tym
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét;
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia
od umowy;

Wykonawca, najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, usunie zaplecze
budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajgcemu plac
budowy;

wykonane roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, ktére zostaty wbudowane
przez Wykonawce s3 przedmiotem rozliczeri i pozostajg wiasnoscig Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
w ust. 9 powyzej, Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20
Mozliwe zmiany w tres$ci umowy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy, w formie aneksu
do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

5)

6)
7)

8)

koniecznosci udzielenia zamdwienn dodatkowych w trakcie realizacji Umowy zwigzanych

z realizacjg zamowienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin zakornczenia

jej realizacji, a powodujgcych konieczno$¢ jego wydtuzenia,

pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego

lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ administracji publicznej,

o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosg,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, z zastrzezeniem, ze okolicznosci,

o ktorych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajagcych od S$rednich dobowych wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich dziesieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone sg
prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opaddw deszczu w stosunku do $rednich wartosci wystepujacych na
obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pieciu lat w poszczegélnych
miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone sg prace, potwierdzonych
przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego

od zadnej ze Stron, ktore nastgpito po wejsciu w Zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko

uniemozliwito prowadzenie robét lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw realizacji

przedmiotu umowy,

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej,

koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecenn wiasciwych stuzb

i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym umowa

terminie,

braku mozliwosci realizacji prac lub opdinienie w realizacji z uwagi na nieterminowe,

niezgodne z uzgodnieniami przekazanie przez uzytkownika obiektu pomieszczen

do prowadzenia prac.
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2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang sposobu
$wiadczenia Wykonawcy, réwniez terminu wykonania umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robot zbednych do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng, a wynikajacych
np. z technologii robdt, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem wynagrodzenia, przy odpowiednim
zastosowaniu procedury okreslonej w § 20 ust. 4 - 8, naleznego Wykonawcy,

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji
projektowej, spowodowane] zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostepnosci na rynku) materiatéw lub urzadzen
o rownym lub lepszym standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umotzliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robét,

c) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystagpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, a w szczegdlnosci istnienia niezainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczeristwa
realizacji robdt, lub bezpieczeristwa uiytkowania, lub funkcjonalnosci obiektu
budowlanego, lub zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, lub usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob istotny
od zatwierdzonych pierwotnie rozwigzan w Dokumentacji projektowej,

j) koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdt dodatkowych zalecen
wtasciwych stuzb i inspekgcji,

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
odstepstw od decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnienn z przyczyn niezawinionych
od Wykonawcy,

I) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacjg
projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania
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ktorych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem,
a ktdrych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej
dokumentacji i ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy.

. Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie

aneksu do Umowy, ktorego poprzedzaé¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot
koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta. Protokot
koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wytgcznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego
na dokonanie zmiany sposobu swiadczenia, o ktdrg z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany
do Zamawiajgcego wniosek Wykonawcy z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztdw zmiany w postaci:
a) kosztorysu roznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robdt
przewidzianych Umowa, zawierajgcego wycene robdt zamiennych lub dodatkowych,
b) kosztorysu na roboty zaniechane,
4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w Dokumentacji projektowe].
Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskac
opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one zmian
technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowej.
Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:
a) muszg zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
b) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentdw, o ktérych mowa
w & 1 ust. 10 w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne ceny
Sekocenbud dla  wojewoddztwa  Swietokrzyskiego z  daty  ztozenia  oferty
z uwzglednieniem czynnikéw cenotwoérczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa
w § 1 ust. 10.
W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu Swiadczenia Wykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 3,
wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3,
ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.
W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie sporzadzony
protokoét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.
Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamdwieniu bez
wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 — 8.

10.Wszelkie zmiany postanowiert umowy wymagajg formy aneksu pod rygorem niewaznosci.

1.

§21
Klauzule informacyjne RODO

W zwigzku z faktem, ze realizacja przedmiotu zamowienia jest zwigzana z dostepem do danych
osobowych na podstawie oraz w zwigzku z realizacjg niniejszego przedmiotu zamowienia, w celu
wywigzania sie z obowigzku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
wynikajgcego z realizacji wymogow art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ,RODQ"),
Administrator informuje:
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe w Kielcach

z siedziba przy ul. Wrzosowej 44, 25 — 211 Kielce, reprezentowane przez Staroste Kieleckiego;
b) w przypadku pytan o swoje dane osobowe, mozna skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony

Danych (10D), do ktérego kontakt znajduje sie na stronie internetowe]j Starostwa Powiatowego

w Kielcach;
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c) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celow realizacji
zadarn  zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamowienia jest Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

d) podanie danych osobowych w zakresie, wynikajagcym z ww. podstawy prawnej jest niezbedne,
aby Podmiot przetwarzajacy moégt uczestniczy¢é w realizacji zadan zwigzanych z zawarciem
i zrealizowaniem przedmiotowego zamowienia;

e) dane osocbowe bedg przetwarzane w celu wiasciwej realizacji zadan zwigzanych
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamdwienia;

f) osobom, ktdérych dane dotyczg, przystuguje prawo do dostepu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usuniecia po okresie nie krdtszym niz przewidujg przepisy
prawa;

g) dane osobowe bedg przetwarzane nie dtuzej niz do konca zakornczenia realizacji zadan
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zamowienia, z zastrzeieniem, iz okres
przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony o okres
przewidziany przez przepisy prawa;

h) dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadan zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego zamowienia bedg przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
wynikajgcymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, tj. przez okres 5 lat;

i) w przypadku powaziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora, przystuguje osobom, ktorych dane dotycza, prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych na adres Stawki 2, 00 — 193 Warszawa
oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora;

j) odbiorcami danych osobowych moga by¢ instytucje uprawnione na podstawie przepisow
prawa lub podmioty upowaznione na podstawie wyrazonej przez osoby, ktérych dane dotycza,
zgody. Dane osoby, ktorej dotyczg, bedg publikowane na stronie BIP Zamawiajgcego zgodnie
z przepisami prawa. Organy publiczne, ktére moga otrzymywaé dane osobowe w ramach
konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem panstwa cztonkowskiego, nie
sg uznawane za odbiorcow.

2. Wykonawca, ubiegajac sie o zamowienie jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich
obowigzkdw zwigzanych z udziatem w postepowaniu, wynikajgcych z RODO, tj.:

a) obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane
osobowe dotyczg i od ktorych dane bezposrednio pozyskat (chyba, ze dysponuje juz tymi
informacjami —art. 13 ust. 4 RODO);

b) obowigzek informacyjny, wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane
przekazuje Zamawiajgcemu (administratorowi danych osobowych) i ktérych dane posrednio
pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytgczen, o ktérych mowa w art. 14
ust. 5 RODO;

c) w celu zapewnienia, ze Wykonawca wypetnit ww. obowigzki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktorej dane zostaty przekazane w zwigzku
z udziatem Wykonawcy w niniejszym postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
do ztozenia stosownego oswiadczenia o wypetnieniu przez niego obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W zwigzku z powyiszym, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowigcym Zatacznik nr 2
do dokumentacji Oferty Wykonawecy, sktada stosowne oswiadczenie.

§22
Postanowienia koricowe
1. Spory wynikte z zawarcia Umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne wiasciwe dla siedziby
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem pkt 1:
1) przed skierowaniem sprawy do rozstrzygniecia przed sgdem powszechnym, Strony
zobowigzujg sie do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporéw mediacjom
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lub polubownemu rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem.

2) przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrg umowe o mediacje, w ktérej okresla

osobe mediatora lub sposob jego wyboru, termin podjecia mediacji i przedmiot mediacji.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatoréow statych,

prowadzonej przy Sadzie Okregowym w Kielcach.

2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

3. Zataczniki do Umowy:

7 e

Specyfikacja Warunkdéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania
Wykonawcow i z wprowadzonymi zmianami — Zatgcznik nr 1;

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatacznik nr 2;

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — Zatgcznik nr 3;

Dokumentacja projektowa — Zatacznik nr 4;

Wykaz pracownikow oraz zanonimizowane umowy o prace 0sob skierowanych do realizacji
zamowienia — Zatacznik nr 5;

Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia — Zatgcznik nr 6;

Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych —
Zatgcznik nr 7.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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