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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t (SSTWIORB) w skrécie szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogdblne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie branzy sanitarnej. Nazwa i adres
budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg si¢ na stronie tytutowej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
w czasie wykonywania instalacji sanitarnych.

1.3. Terminologia

Wizelkie definicje wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz Warunkéw Kontraktowych dla Roboét
Inzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogélne — FIDIC 1999.
Terminologia - uzyte w SSTWiORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé
nastepujaco:
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazujaca calo§¢ wykonanych
robét (bez pokazywania stanu obiektow przed modernizacj3).
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji  technicznej, prowadzony zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem
wykonawczym do Prawa budowlanego.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
przedstawiciela Inzyniera (inspektora nadzoru).
Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci robdt i materiatow.
Operat kolaudacyjny - zbiér dokumentéw budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi
zmianami zaistnialymi w czasie realizacji rob6t, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajacych jakos¢ wykonanych
robét,. Operat stanowi podstawe do oceny 1 odbioru.
Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.
Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej uzyskano pozwolenie na
budowe.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - jest to zbidr
wymagan technicznych zwigzanych =z realizacja obiektow, kontrola 1 odbiorem
poszczegdlnych elementéw robot.
Trasa prowadzenia instalacji — pas ptaszczyzny obiektu lub przestrzeni, ktérej osig symetrii
jest linia prosta, tamana lub falista, tagczaca dwa lub wiecej elementow.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.
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Certyfikat zgodnoS$ci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub usluga sa zgodne z
okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces, lub ustuga sa zgodne z normg lub aprobatg techniczng.
Odbidr instalacji — zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje zostaty
wykonane zgodnie z STW 1 O 1 warunkami technicznymi.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi poda lokalizacj¢ i wspotrzedne gtéwnych punktéw oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatébw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robét Wykonawca bedzie:
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- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopéw 1 drég dojazdowych oraz na S$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i1 magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Dokumentacja projektowa

W kwestiach nie objetych specyfikacja nalezy stosowaé si¢ do dokumentacji
projektowe;j.

3. Materialy

3.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

- Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a),
majacych istotny wpltyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

-  By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejskag wykazu wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3.1.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciagglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

3.1.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegblowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3.1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie moze powodowac (bez zgody Zamawiajacego)
zwigkszenia kosztu robot.
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3.2. Wymagania szczegélowe
3.2.1. Przewody z PVC do kanalizacji zewnetrznej

Instalacja kanalizacyjna zewnetrznej powinna by¢ wykonana z rur i ksztattek z PVC
klasy SN 8 SDR34, z litg Sciankg o nastepujacych wiasciwosciach:

- potaczenia rur, ksztattek i studzienek przewidziane na ci$nienie 0,5 bara (Sm H,0)
przy temperaturze 20°C,

- odporno$¢ chemiczna rur i ksztattek oraz uszczelek jest zachowana dla $ciekéw o
wartosci pH 2+12,

- odpornos$¢ na temperature, dla dn100+200, przeptyw ciaglty do 60°C, dla dn250+500
przeptyw ciagty do 40°C.

Stosowac rury o nastgpujacych Srednicach i grubosciach $cianek:
- 110x3,2 mm,
- 160x4,7 mm,
- 200x5,9 mm,
- 250x7,3 mm,
- 315x9,2 mm,
- 400x11,7 mm,
- 500x14,6 mm.

3.2.2. Studnie kanalizacyjne

Nominalna S$rednica studzienki wlazowej nie moze by¢ mniejsza od 1200 mm,
wymiary przekroju poprzecznego studzienki o przekroju prostokgtnym nie powinny byc¢
mniejsze od 750 x 1200 mm, a studzienki o przekroju eliptycznym 900 x1100 mm. Dla
osadzenia pokrywy zamykajacej dopuszcza si¢ stosowanie ptyt pokrywowych lub zwezek.
Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe wystajagce minimum 120 mm przed
lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a
w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm.

3.2.3. Rury ostonowe dwudzielne

Rury dwudzielne Arot stuza do zabezpieczania istniejacej infrastruktury w postaci
przewodéw lub rur. Dzigki wzdluznemu dzieleniu mozna ja zabudowa¢ na dzialajacej
instalacji. Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli.Do wykonania przepustow na istniejagce kable elektryczne i
telekomunikacyjne nalezy zastosowa¢ rury ostonowe RHDPE o S$rednicy 110/6,3mm
natomiast $wiattowody rury ostonowe dwudzielne A160PS. Rury powinny spetnia¢ wymogi
normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym
placu, w miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.
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4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw,
ilosci 1 wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w
projekcie organizacji robét i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

5. Transport i skladowanie
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
ustalonym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢dg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki nie odpowiadajace wymaganiom moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drég pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2. Rury i ksztaltki

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek do instalacji wodociggowej nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

5.2.1. RuryzPVC

Rury kanalizacyjne z PVC:
wyladunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,
przy transporcie rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dtugosci na podiodze
pojazdu,
kielichy rur nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,
jezeli dlugos$¢ rur jest wigksza od diugos¢ rur jest wigksza od dlugosci pojazdu
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m,
powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow,
gdy rury sg sktadowanie w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstepach 1,5m,
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- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywacé na drewnianych tatach o szerokosci min 50 mm o takiej wysokosci aby
kielichy nie lezaly na ziemi, rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m,

« rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest
to mozliwe rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie

+ W stercie nie powinno by¢ wigcej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5 m.

5.3. Armatura i przybory sanitarne

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armature¢ i ceramike sanitarng nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura
powinna by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Ceramike¢ sanitarna
przechowywac¢ w sposéb zapobiegajacy jej uszkodzeniu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
kruchos¢ elementéw.

6. Wykonywanie robot
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robd6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t - podane w dalszych opisach
branzowych.

6.2. Wykonywanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

6.2.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do glebokosci 0,1 — 0,2 m.
mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do gltebokosci wilasciwej, bezposrednio
przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy
sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu calych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacj¢. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalezy (przy udziale zarzadzajacego realizacja umowy) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

11/18



6.2.2. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczySci€ z

zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu 1 obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospétka o ziarnach nie wigkszych
niz 20mm). Pozostatg czgs¢ wykopu wypetnic¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna
by¢ wznoszona rownomiernie. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-
06050:1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

6.3. Montaz rurociagow

Rurociagi laczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL

zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potagczen.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakos$ci robdt i stosowanych

materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kazda dostarczona partia
materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
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wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z PN,

- posiadaja deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla
ktoérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi
SST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu j. w..

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy

Dokumentami budowy s3:

- dziennik budowy, ktéry jest dokumentem urzgdowym, obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy,

- ksigzka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST,

- dokumenty laboratoryjne stanowigce zatgczniki do odbioru robét,

- pozostale dokumenty (pozwolenie na budowe, protokoly przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustalen, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty
geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Dokumenty budowy sa przechowywane na terenie budowy.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty, w zalezno$ci od ustalen, podlegaja:

- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polegajacemu na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi czeSciowemu - polegajacemu na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonywanych
czesci robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) - polegajacemu na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Odbioru, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow)
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegajacemu na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbioru dokonuje komisja.

8.2. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja:
odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu).
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8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia.

8.4. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakoSci wydane
przez dostawcéw materiatow),
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- Protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia
usterek,
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aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Uwagi koncowe

9.1. Uwagi ogdlne

.

Projekt budowlany stanowi opracowanie dla potrzeb formalno-prawnych. Dla potrzeb
wykonawczych niezbedne bedzie opracowanie szczegdétowej dokumentacji
wykonawczej na podstawie tego projektu budowlanego i ustalen z Inwestorem.
Urzadzenia 1 materialty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikdw pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci,
parametréw 1 mozliwosci wspotpracy zamiennikow.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcja obstugi producenta materialéw i urzadzen.

Catos$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi
na dzien wykonywania robot.

Podczas wykonywania robdt i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP 1 ppoz..

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monterow 1 spawaczy.
Wszystkie materialty i urzadzenia muszg posiada¢ decyzje¢ o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo -
wdrozeniowe.

Przed rozpoczeciem rob6t dokonaé¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia
robét, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, Ilub dokona¢
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wlasciwg jako$¢ montazu i zywotnos$¢
elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzié¢
przygotowanie i jako$¢ konstrukcji.

Po stronie wykonawcy sg: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach 1
majace swoje okreslenie w projektach, nawet jesli nie zostaly wyszczegdlnione w
opisach, specyfikacjach 1 projektach ale sa one konieczne do prawidtowego
wykonania oferowanego zakresu tak aby mdgl by¢ on wykonany, uruchomiony i
odebrany przez Inwestora oraz Nadzor Budowlany.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonatl wizji lokalnej na
terenie budowy), ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowa¢ calo§¢ zamdéwienia (w tym koszt uzyskania,
dostgpu, zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia
elektryczna, kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty optat
administracyjnych takich jak utylizacja odpaddéw czy zajecie pasa drogowego.
Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie
gwarancji i1 warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone
urzadzenia.
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9.2. Uwagi instalacje zewnetrzne

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr
319 COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN
1610

Przed rozpoczgciem robdt zapoznac si¢ z trescig uzgodnien jednostek opiniujacych
Przed rozpoczeciem robét w terenie powiadomi¢ wilasciwe instytucje

Nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia

Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu niezbednych
minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w ktérych nie nalezy
wprowadzac¢ cigzkiego sprzetu oraz sktadowac materiatow

W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ ewentualne zmiany przy udziale
nadzoru autorskiego

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego 1
kotowego

Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

Projektowane sieci podlegaja odbiorowi z udzialem przysztego uzytkownika
Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopéw uzbrojenie podziemne

W pierwszej kolejnosci uktada¢ sie¢ utozong nizej

Zmiany uzgadnia¢ z biurem autorskim

Na trasie prowadzenia instalacji moze wystapi¢ niezinwentaryzowana infrastruktura
podziemna, ktdra nie jest naniesiona na mapach do celéw projektowych,

10.Przepisy zwiazane

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn.
zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1570 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.
191 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.
672 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub
zmiany (Dz. U. 2002 nr 209 poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz.
844),

16/18



10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Wymagama techniczne COBRTI INSTAL.:
Zeszyt 1: ,,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” (wyd. I,
czerwiec 2001 r.),
Zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” (wyd. I,
sierpien 2001 r.),
Zeszyt 3: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (wyd.
I, wrzesien 2001 r.),
Zeszyt 4. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych” (wyd. I, czerwiec 2002 r.),
Zeszyt 5: ,,Warunki Techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych”
(wyd. I wrzesien 2002 1.),
Zeszyt 6: ,Warunki Techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”
(wyd. I, maj 2003 r.),
Zeszyt 7: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
(wyd. I, wrzesien 2003 r.),
Zeszyt 8: ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru we¢ztéw cieptowniczych”
(wyd. I, wrzesien 2003 r.),
Zeszyt 9: 7 Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
(wyd. I, wrzesien 2003 r.),
Zeszyt 10: ,,Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych”
(wyd. I, styczen 2004 r.),
Zeszyt 11: ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i
klimatyzacji minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii Legionella” (wyd. I, 2005 r.),
Zeszyt 12: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
(wyd. I, wrzesien 2006 r.),
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10.4. Normy przywotane

Lp. NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO

1. PRZEPISY OGOLNE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

1.1. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 |sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

1.2. Dz. U. nr 201 poz. 1238 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

13, Dz. U. nr 59/01 poz. 608 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie

wymagan w zakresie efektywnosci energetyczne;j

3. KANALIZACJA SCIEKOWA I DESZCZOWA

3.1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

39 PN-92/B- 10727 Kanahzaq.a. .Przewo.dy kanallza}cyjne na terenach gérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

33 PN-92/B-10735 Kan'ahzaCJ a. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

3.4. PN-EN 1329-1 nieczystosci i §ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli

35 PN-EN 12056-1:2002 Syﬁtemy kanahzacljl grawitacyjnej wewnatrz budynku. Postanowienia
ogdblne i wymagania

36 PN-EN 12056-2:2002 Sys.temy kana.hzacp grgwuaeyjng we.wnqt.rz budynku. Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

37 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanahgacp grawitacyjnej wewngtrz budynku. Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

38, PN-EN 12056-4:2002 $¥ste{ny kane.lhzacp g?awuacy]n'ej w'ewnq.trz budynku. Przepompownie
$ciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia

39, PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanghzagl gr'aw1tacyjr.1ej.wewnqtrz bgdynku. Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

3.10.  |PN-EN 12109:2003 Wewngtrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie

3.11. |Dz.U. nr 50/99 poz. 501 warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
stanowigcych mienie komunalne

D2, v 1691 o 503, Ko7 M Oy Svdow i sy Nty
3.12.  nr 100/01 poz. 1085, nr p - WP yhikacy

115/01 poz. 1224

warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ $cieki wprowadzane do wéd lub
do ziemi
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