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1.

Czesc Opisowa

Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot i zakres zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, budowa i oddanie do uzytkowania

w stanie wolnym od wad i usterek nowoprojektowanych tras dla roweréw w ramach przedmiotu
zamowienia pn.: ,BUDOWA TRAS ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE,
POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASY OD R1 DO R5)” i obejmuje swym zakresem poszczegélne zdania
inwestycyjne:

Rozbudowa drogi serwisowej przy S8 w zakresie budowy drogi dla pieszych, drogi dla
rowerow oraz drogi dla pieszych i rowerow w miejscowosci Kuranow i Radziejowice Parcel,
Gmina Radziejowice, powiat Zyrardowski (trasa R1)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4713W w zakresie budowy drogi dla pieszych | roweréw
oraz drogi dla pieszych w miejscowosci Korytow A i Korytow, Gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski (trasa R2)

Rozbudowa drég gminnych ul. Krotkiej | ul. Debowej w zakresie budowy drogi dla pieszych,
drogi dla rowerdéw oraz drogi dla pieszych i rowerdw w miejscowosci Korytow A, Gmina
Radziejowice, powiat Zzyrardowski (trasa R3)

Rozbudowa drogi serwisowej przy S8 w zakresie budowy drogi dla pieszych i roweréw
w miejscowosci Radziejowice i Krze Duze, Gmina Radziejowice, powiat Zzyrardowski
(trasa R4)

Rozbudowa drogi gminnej nr 470304W ul. Teczowa w zakresie budowy drogi dla pieszych
i rowerow oraz drogi dla rowerow w miejscowosci Nowe Budy i Stare Budy Radziejowskie,
Gmina Radziejowice, powiat Zyrardowski (trasa R5)

Inwestycja objeta zamowieniem zlokalizowana jest na gruntach we wtfadaniu Gminy

Radziejowice, na dziatkach do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane oraz na dziatkach prywatnych, ktére w ramach decyzji zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej zostang podzielone i przejete pod pas drogowy.

TRASA Dziatki ewidencyjne Dziatki ewidencyjne przeznaczone do podziatu lub
istniejgcego pasa drogowego przejecia w catosci na mocy ustawy z dnia 10
do ktorych Inwestor posiada kwietnia 2023 o szczegdlnych zasadach
tytut wtasnosci lub zgode na przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

dysponowanie gruntem drog publicznych

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2 RADZIEJOWICE

R1

obreb 0013 Kurandw: dz. nr ew. | obreb 0013 Kuranéw: dz. nr ew. 12/7
11/5, 13/5, 20/5, 21/5, 24/1,
28/5, 28/6, 29/5, 53/2, 54/1,
55/1, 61/5, 168/2, 169/6, 169/9,
1634/1241

obreb 0020 Radziejowice
Parcel: dz. nr 77/7, 77/15, 79/7,
79/9, 80/5, 81/5, 82/23, 82/25,
82/27, 82/19, 82/21, 85/9,
85/11, 85/13, 86/5
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TRASA Dziatki ewidencyjne Dziatki ewidencyjne przeznaczone do podziatu lub
istniejgcego pasa drogowego przejecia w catosci na mocy ustawy z dnia 10
do ktorych Inwestor posiada kwietnia 2023 o szczegdlnych zasadach
tytut wtasnosci lub zgode na przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dysponowanie gruntem drog publicznych
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804 _2 RADZIEJOWICE
obreb 0027 Korytéw A: dz. nr | obreb 0027 Korytéw A: dz. nr ew. 101/6
ew. 36, 106 obreb 0008 Korytéw: dz. nr ew. 7/5, 7/6, 12/1, 12/10,
obreb 0008 Korytéw: dz. nrew. | 12/14,21/1,24/1,30/5,32/12,37/9,37/10, 40/9, 40/10,
288 48, 54/4, 63/1, 66/1, 72/2, 75/2, 82/2, 85/2, 92/2,
104/11, 107/3, 116/2, 116/7, 121/12, 134/18, 152/2,
159/2, 172, 187/2, 193/2, 202/2, 215/1, 218/2, 218/3,
R2 227/1,231/1, 238/1, 243/1, 250/1, 263/1, 266/1, 274/1,
279/1, 284/1, 301/1, 304/1, 310/1, 327/2, 338/1, 341/1,
344/2, 344/4, 344/5, 357/1, 360/1, 370, 374/1, 375/2,
379/1, 380/1, 431/1, 432, 436, 437/2, 590/2, 590/3,
605/3, 609, 610/1, 610/2,611/11, 617/3,
obreb 0019 Radziejowice: dz. nr ew. 440
143801_1 Zyrardéw obreb 0006 Zyrardéw: dz. nr ew.
6623
obreb 0027 Korytéw A: dz. nr | obreb 0027 Korytéw A: dz. nr ew. 108/7, 110/21, 111,
ew. 112/2, 208/2, 208/4, 208/5, | 112/7,209/5 214/3, 214/4, 243/3
R3 208/6, 208/7
Obreb 0021 Stabomierz: dz. nr
ew. 354/1, 354/2, 356/1
obreb 0019 Radziejowice: dz. nr | obreb 0019 Radziejowice: dz. nr ew. 182, 184/6, 185/2,
ew. 183/5, 184/5, 185/1, 186/1, | 186/2, 188/4, 189/4, 190/4, 191/4
R4 188/3, 189/3, 190/3, 191/3, | obreb 0009 Krze: dz. nr ew. 1/3
287/1, 287/5
obreb 0009 Krze: dz. nr ew. 1/1,
2/4,2/6
obreb 0014 Nowe Budy: dz. nr | obreb 0014 Nowe Budy: dz. nr ew. 75/1, 75/3, 76/1,
ew. 110/2, 111/3, 136/14, 141, | 76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83,
185/3, 244/1 84, 87, 88/5, 88/4, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100,
obreb 0022 Stare Budy: dz. nr | 101, 105, 107, 108, 109/1, 111/2, 111/5, 112, 114/25,
ew. 72 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/4, 119/7, 122/3, 122/4,
122/5, 123, 124/2, 124/3, 125/1, 126/2, 126/3, 126/6,
R5 126/19, 127/4, 127/5, 128/4, 129/4, 130/2, 130/3,

133/3, 133/7, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136/1,
136/8, 136/9, 136/18, 136/15, 136/12, 136/13, 140/1,
140/2, 249, 253, 256/1, 256/2, 256/3, 256/7, 262/3,
262/4, 262/6, 262/7, 264, 265,

obreb 0022 Stare Budy: dz. nr ew. 159/5, 159/6, 160,
161, 162, 163, 164, 165
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Odcinki obejmujace budowe tras rowerowych objete Programem Funkcjonalno - Uzytkowym
liczg tacznie okoto 10,33 km.
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Rys. 1 lokalizacja trasy rowerowych R1+R5

Szczegdtowy zakres rzeczowy Robodt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego
dalej ,PFU”. W zakresie zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania tras, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

* wymaganiami okreslonymi w umowie (i jej zatgcznikach),
e wymaganiami okreslonymi w PFU,
¢ dokumentami, do ktorych PFU sie odwotuje,
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obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. poz. 1518, okreslanych skrétowo w dalszej czesci PFU jako ,, Warunki
Techniczne”),

najaktualniejszymi Wzorcami i Standardami (w dalszej czesci opracowania nazywane
alternatywnie ,WIS”) rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu (WR-
D) dostepnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

wg wytycznych zawartych w Uchwale 1100/333/22 Zarzadu Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie przyjecia dokumentu p.: ,Standardy
infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji
w perspektywie do 2030 roku w wojewdédztwie mazowieckim”;

W sprawach nieregulowanych w powyzszych podpunktach — zastosowanie ma wiedza
techniczna zawarta w Warunkach Technicznych, o ile nie stoi w sprzecznosci z ww.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw

wyrobow czy producentow materiatow i urzadzen, nie jest obowigzujace dla Wykonawcy,
a jedynie przyktadowe, i ma na celu wskazanie standarddéw realizacji. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia i materiaty rownowazne do referencyjnych, jednak o parametrach nie
gorszych niz te, ktére opisane zostaty w niniejszym PFU, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegdlnych systemdw technicznych i technologicznych
oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych dla kompletnej inwestycji.

Zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:

opracowanie map do celdw projektowych;

inwentaryzacje obiektéw objetych programem w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
kompletnych dokumentacji projektowych dla catosci przedsiewziecia;

opracowanie niezbednych dla realizacji zadania opracowan geotechnicznych;
opracowanie koncepcji wraz ze statg organizacjg ruchu i opinig wydziatu komunikacji;
opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzgdzen wodnych oraz na szczegdlne
korzystanie z wod w zakresie odprowadzania woéd opadowych i roztopowych — jesli
wymagane,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen

i zgtoszen;

opracowanie inwentaryzacji zieleni i ewentualnie uzyskanie decyzji na wycinke zieleni
kolidujacej z inwestycja;

opracowanie projektéw budowlanych z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie
z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm) rozbudowy
drég wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania

w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej;
opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich branz obejmujgcych caty zakres
realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat,
opracowanie przedmiaréw robét, kosztorysdw inwestorskich;
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e opracowanie i zatwierdzenie projektow czasowych organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt oraz projektédw statej organizacji ruchu;

e petnienie nadzoru autorskiego;

* wykonanie kompleksowych robdt budowlano-montazowych na podstawie w/w
projektow i specyfikacji technicznych wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i decyzjami pozwalajacymi uzytkowac obiekty, oraz z inwentaryzacja
powykonawczg zrealizowanych robot;

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (fgcznie
z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

e uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien pozwolen i innych dokumentéow wymaganych
przepisami szczegétowymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i
eksploatacje obiektéw i/lub zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakoniczeniu budowy.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu i zakres robét

budowlanych

1.2.1 Charakterystyczne parametry — stan istniejacy

TRASA R1

Przedmiotowa droga (ulica Boczna, na pewnym fragmencie brak nazwy) stanowi droge serwisowa
przy drodze ekspresowej S8, droga klasy L. W strefie planowanej budowy trasy pieszo —rowerowe;j
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 6,0 m do 8,0 m (z podziatem na dwa pasy po
min. 3,0 m kazdy). Na poczatku opracowania pasy ruchu sg oddzielone za pomocg wyspy dzielgcej
z kostki betonowej. Przekrdj poétuliczny na dtugosci okoto 96 m od poczatku opracowania (po
prawej stronie drogi) oraz przy istniejgcym parkingu do firmy FLIS (przy dziatce nr ewid. 63/27) na
dtugosci ok 86 m gdzie znajduje sie istniejgca droga dla pieszych z kostki betonowej o szerokos¢
od 1,5 m do 2,2 m. Ponadto na odcinku okoto 50 metréw od korica opracowania znajduje sie
zatoka autobusowa z betonu asfaltowego wraz z chodnikiem o szerokosci ok. 1,6 m z kostki
betonowej, po drugiej stronie rozpoczyna sie droga dla pieszych z kostki betonowej szer. 2,00 m
prowadzgca do ul. Dtugie;j.

W dalszej czesci przekrdj szlakowy z obustronnymi poboczami o nawierzchni gruntowej oraz
lokalnie ulepszone kruszywem lub destruktem. Miejscowo za poboczem po stronie potnocnej
znajduje sie réw o szerokosci ok. 4,5 m. Ponadto w pasie drogowym po przeciwnej stronie
istniejgcego  parkingu przy dziatce nr ewid. 63/27 znajduje sie bezposrednio
przy krawedzi jezdni utwardzenie terenu (nawierzchnia z kruszywa) o szerokosci ok. 2,9 m.
Utwardzenie terenu bezposrednio przy krawedzi jezdni znajduje sie rowniez przy dziatce nr ewid.
82/22 o szerokosci ok 3,2 m. W ciggu drogi znajdujg sie zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,
bitumicznej oraz o nawierzchni gruntowe;j.

Uzbrojenie terenu o S$rednim zageszczeniu. Sie¢ energetyczna doziemna
jak inapowietrzna. Oswietlenie uliczne zlokalizowane przy zatoce autobusowej oraz przy
istniejgcym parkingu. Ponadto biegnie sie¢ teletechniczna, wodociggowa, gazowa oraz
na pewnym odcinku drogi gtéwnie przy istniejgcej zabudowie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Zielen
w postaci miejscowego zakrzaczenia oraz drzew lisciastych w formie szpaleru wzdtuz drogi. Droga
przebiega w terenie zabudowy z wyznaczonym obszarem zabudowanym jak i poza obszarem
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zabudowanym. Droga petni funkcje serwisowg przy drodze ekspresowej S8 icharakteryzuje
sie $Srednim natezeniem ruchu z komunikacja zbiorowa.

Fot. 1.1. Widok drogi serwisowej S8 na potaczeniu z Gming Mszczonéw
— przejscie dla pieszych do przebudowy

Fot. 1.2. Widok drogi serwisowej S8 w m. Kuranéw
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Fot. 1.4. Widok drogi serwisowej S8 na poczatek odcinka w m. Radziejowice ul. Boczna
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TRASA R2

Droga powiatowa nr 4713W relacji Zyrardéw od drogi nr 50 - Korytéw - Radziejowice do drogi 579
przebiega w ciggu ulicy Szkolnej w m. Korytéw A oraz ul. Gtéwnej w m. Korytéw. Droga klasy G.
W strefie planowane] inwestycji droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 7,00 m
(z podziatem na dwa pasy ruchu). Przekréj uliczny od poczatku opracowania do istniejgcej zatoki
autobusowej z betonu asfaltowego. Wzdtuz drogi, po obu stronach jezdni znajduje sie chodnik
z kostki betonowej o szerokosci min. 1,5 m. Za chodnikiem, po pétnocnej stronie jezdni znajduje
sie réw o szerokosci od 1,2 m do 2,5 m. Pomiedzy rowem a chodnikiem miejscowo wystepuje pas
zieleni o zmiennej szerokosci. W ciggu ulic znajduja sie zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,
bitumicznej oraz o nawierzchni gruntowe;j.

Uzbrojenie terenu o $rednim zageszczeniu. Sie¢ energetyczna doziemna jak i napowietrzna.
Oswietlenie uliczne zlokalizowane po stronie pétnocnej lub potudniowej. Ponadto biegnie sie¢
teletechniczna, wodociggowa, gazowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Zielen w postaci
miejscowego zakrzaczenia i pojedynczych drzew lisciastych oraz iglastych. Ulica przebiega
w terenie zabudowy z wyznaczonym obszarem zabudowanym. Droga petni funkcje przelotowg
i charakteryzuja sie srednim natezeniem ruchu z komunikacjg zbiorowa.

B

T
£
1

Fot. 2.1. Widok w DP 4713W poczatek opracowania na potfgczeniu z Miastem Zyrardéw
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Fot. 2.3. Widok w DP 4713W — za skrzyzowaniem z ul. Srodkowga i Krétka

str. 11



LA LEAS L TR

Fot. 2.4. Widok w DP 4713W — dalszy odcinek

TRASA R3

Droga gminna nr 470302W ul. Krétka zgodnie z zapisami MPZP posiada klase Z. W strefie
planowanej inwestycji droga ta posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,00m
rozszerzajgcy sie przy skrzyzowaniu skanalizowanym z ul. Debowaq. Droga posiada przekrdj
szlakowy z obustronnymi poboczami (nawierzchnia gruntowa) o szerokosci min. 0,75 m. Przy
skrzyzowaniu z drogg powiatowg odcinek drogi dla pieszych z kostki betonowej o szeroko$ci min.
1,50 m dochodzacy do istn. przejscia dla pieszych. Rdw jednostronny, miejscami zanikajacy. Droga
petni funkcje tacznika pomiedzy ulica Debowg, a drogg powiatowa i charakteryzuje sie matym
natezeniem ruchu. Droga znajduje sie w obszarze zabudowanym.

Droga gminna ulica Debowa stanowi $lad dawnej drogi krajowej nr 50. Zgodnie z zapisami
MPZP droga posiada klase G. Przebieg planowanej trasy od skrzyzowania z ul. Krétkg do
skrzyzowania z DK 50. W strefie planowanej inwestycji posiada nawierzchnie bitumiczna
o szerokosci ok. 9,00 m z wyznaczonymi poprzez rozmalowanie poziome dwoma pasami ruchu po
3,5 m kazdy, pozostata powierzchnia z kazdej strony tworzy bitumiczne opaski. Przekrdj gtéwnie
szlakowy. Wzdtuz drogi, za pasem zieleni (szeroko$¢ zmienna) po obu stronach jezdni znajdujg sie
rowy o szerokosci od 1,8 m do 5,0 m. Za rowami znajdujg sie droga dla pieszych z kostki betonowej
o szerokosci od 1,2 m do 2,5 m. Miejscowo droga dla pieszych wystepuje jednostronnie. Na
dtugosci ok. 800 m od korica opracowania w pasie drogowym wystepujg jedynie obustronne rowy
o szerokosci od 2,0 m do 3,0 m. Droga petni funkcje przelotowa i charakteryzujg sie Srednim
natezeniem ruchu z komunikacjg zbiorowga. Droga znajduj sie w obszarze zabudowanym jak i poza
obszarem zabudowanym, przy dojezdzie do DK 50.

W ciggu ulic znajduja sie zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej
oraz o nawierzchni gruntowe;j.
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Uzbrojenie terenu o Srednim zageszczeniu. Sie¢ energetyczna doziemna jak i napowietrzna.
Oswietlenie uliczne zlokalizowane nieregularnie po stronie potudniowej ul. Debowej. Dodatkowe
oswietlenie zlokalizowane przy przystankach autobusowych. Ponadto biegnie sie¢ teletechniczna,
wodociggowa, gazowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Zielen w postaci miejscowego zakrzaczenia
i drzew lisciastych jak i iglastych.

Fot. 3.1. Widok — w ul. Krétkiej

Fot. 3.2. Widok - w ul. Krétkiej na skrzyzowanie z ul. Debowa
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Fot. 3.4. Widok - w ul. Debowej odcinek bez ciggdw pieszych




TRASA R4

Przedmiotowa droga stanowi droge serwisowg przy drodze ekspresowej S8, droga klasy D
(u zbiegu z drogg gminng nr 470317W ul. Kubickiego klasa Z). W strefie planowanej budowy trasy
pieszo — rowerowej posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5,50 m do 7,00 m
(w miejscowosci Krze Duze oznakowanie poziome segregacyjne). Przekrdéj szlakowy
z obustronnymi poboczami o nawierzchni gruntowej lub ulepszone kruszywem. Droga dla
pieszych z kostki betonowe] o szerokosci min. 2,00 m jedynie wzdtuz muru kosciotfa i utwardzenia
terenu kamieniem polnym (forma drogi). Droga dla pieszych z kostki betonowej szer. 1,50 m
rozpoczyna sie ponownie dopiero w miejscu zakofczenia planowanej trasy pieszo-rowerowej. Na
dtugosci okoto 600 m przebiega po stronie pétnocnej row przydrozny. W ciggu drogi znajduja sie
zjazdy o nawierzchni z bitumicznej oraz o nawierzchni gruntowe;j.

Uzbrojenie terenu o matym zageszczeniu. Sie¢ energetyczna doziemna jak i napowietrzna.
Ponadto biegnie sie¢ teletechniczna oraz wodociggowa. ZieleA w postaci miejscowego
zakrzaczenia i drzew lisciastych jak i iglastych. Droga przebiega w terenie zabudowy
z wyznaczonym obszarem zabudowanym jak i poza obszarem zabudowanym. Droga petni funkcje
serwisowg przy drodze ekspresowej S8 i charakteryzujg sie matym natezeniem ruchu

Fot. 4.1. Widok - w drodze serwisowej S8 przy kosciele
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Fot. 4.3. Widok — w drodze serwisowej S8 przed istn. drogg dla pieszych (koniec opracowania)
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TRASA R5

Droga gminna nr 470304W ul. Teczowa wg zapiséw MPZP posiada klase L. W strefie planowanej
inwestycji droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,00 m. Przekréj szlakowy
z obustronnym poboczem gruntowym o szer. min. 0,75m ulepszonym kruszywem czesciowo
porosnietym trawg. Obustronny réw przydrozny o szerokosci zmiennej od 1,5 do 3,0m
szerokosci, row miejscami wyptycony lub zanikajgcy.

W ciggu ulicy znajdujg sie zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej oraz
o nawierzchni gruntowe;.

Uzbrojenie terenu o Srednim zageszczeniu. Sie¢ energetyczna doziemna jak i napowietrzna.
Oswietlenie uliczne zlokalizowane po stronie wschodniej. Ponadto biegnie sie¢ teletechniczna
oraz wodociggowa. Zielen w postaci miejscowego zakrzaczenia i drzew lisciastych oraz iglastych.
Droga przebiega w terenie zabudowy z wyznaczonym obszarem zabudowanym oraz petni funkcje
przelotowa i charakteryzujg sie matym natezeniem ruchu z komunikacjg zbiorowa.

Fot. 5.1. Widok — ul. Teczowa — Koniec opracowania (planowany przebieg po lewo)
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Fot. 5.4. Widok — ul. Teczowa — mozliwa kolizja z istn. budynkiem gospodarczym
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1.2.2 Charakterystyczne parametry i zakres robét — stan projektowany

W chwili obecnej w/w drogi nie posiadajg drogi dla rowerdw, a ruch rowerowy odbywa sie
jezdnig na zasadach ogdlnych. Z uwagi na potrzebe poszerzenia pasa drogowego nalezy dokonac
podziatu przylegtych dziatek.

Nawierzchnia drogi dla rowerdw oraz dla pieszych i rowerdw zostanie wykonana z betonu
asfaltowego, a nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej. Pasy ruchu dla roweréw
(kontrapasy) zostang wykonane na istn. nawierzchni jezdni poprzez rozmalowanie. Nawierzchnie
zostang obramowane obrzezem betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem. Pomiedzy droga
dla rowerdw, a drogg dla pieszych nalezy zastosowac separacje ruchu, przy czym mozna
zastosowaé¢ w tym celu elementy separujgce w postaci elementéw prefabrykowanych lub/i
drobnowymiarowych jak krawezniki, obrzeza, kostki brukowe lub kamienne z jednoczesnym
zréznicowanie wysokosciowym do 5cm (bez uskokéw). Przy szerokosciach powyzej 0,5m
pomiedzy drogg dla rowerdw i drogg dla pieszych wskazuje sie inne rozwigzania separujgce, np.
pasy zieleni. Projektujgc przebieg tras rowerowych nalezy kierowac sie obowigzujgcymi
przepisami, wytycznymi i standardami. Istotne jest zachowanie skrajni pomiedzy poszczegdlnymi
czesciami drogi, w tym utrzymanie pasow bezpieczenstwa. Dlatego nalezy starac¢ sie utrzymacd
wolng od przeszkdd strefe pomiedzy jezdnig, a planowang trasg rowerowsa. Przestrzen tg mozna
zagospodarowac jako teren zielony (w centrum miasta preferowana roslinno$¢ niskopienna lub
niski zywoptot — roslinnos¢ o znacznych walorach estetycznych, ktéra jednoczesnie zniecheci do
przekraczania jezdni w miejscach do tego nie przeznaczonych) lub utwardzi¢ poprzez utozenie
kostki kontrastujgcej z nawierzchnia tras rowerowych — utwardzenie jest zalecane gdy nie ma
wystarczajgcej powierzchni do utrzymania terenu zielonego (wegetacja roslinnosci).

Przebieg tras rowerowych kolidowaé bedzie z istn. zjazdami, ktére w ramach zadania nalezy
przebudowaé co najmniej w czesci przebiegu trasy. Przy czym projektowane trasy nie mogg
w zaden sposéb ogranicza¢ dostepnosci komunikacyjnej do uzytkowanych nieruchomosci.
Dlatego moze pojawic sie potrzeba dobudowy zjazdu. Zakres przebudowy/budowy zjazdow
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wskazuje sie by przejazdy przecinajgce zjazdy
byty poprowadzone z zachowaniem ciggtosci nawierzchni i niwelety drogi dla rowerdw, pieszych
i rowerow oraz ewentualnie pieszych. Ponadto planuje sie wykonaé przejazdy dla rowerdéw jak
i przejazdy dla rowerdw z przejsciem dla pieszych przy przekraczaniu skrzyzowan z drogami
publicznymi i pofaczen z drogami wewnetrznymi o nawierzchni twardej. Ponadto nalezy rozwazy¢
wdrozenie przejazdow w miejscach o zwiekszonym natezeniu ruchu (np. zjazdy na stacje paliw,
supermarkety, hotele, zjazdy do instytucji publicznych, itp.). Wskazuje sie przy tym zastosowanie
rozwigzan maksymalizujgcych bezpieczenstwo rowerzystow i pieszych (np. prowadzenie
przejazdu na wyniesieniu, wprowadzenie sSrodkéw uspokojenia ruchu). Projekt powinien ponadto
uwzglednia¢ doswietlenie wszystkich przejazddéw i przejs¢ dla pieszych zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Ponadto wdrazajgc rozwigzania projektowe nalezy dazy¢ do zapewnienia powigzania ruchu
rowerowego (wjazd/wyjazd na droge) z drogami bocznymi (gtdwnie publicznymi i o nawierzchni
twardej) przy zachowaniu wszelkich standardow BRD w oparciu o obowigzujgce przepisy,
wytyczne i standardy.

Planowany przebieg tras wymusza na pewnych odcinkach przebudowe rowu przydroznego
(dostosowanie do przebiegu planowanej trasy rowerowej) lub jego likwidacje. Przy likwidacji
rowu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposéb zagospodarowania wod powierzchniowych.
Jednym z rozwigzan moze by¢ wykonanie muld w terenie zielonym, wsparte jezeli zajdzie taka
potrzeba drenazem lub rozwigzania tozsame. Innym rozwigzaniem sg elementy kanalizacji
deszczowej jak np. wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do rowdw po drugiej stronie ulicy.
Jezeli zadne z powyzszych rozwigzan nie bedzie mogto by¢ wdrozone nalezy rozwazy¢ wykonanie
rowu krytego z elementami kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji
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deszczowej lub innego odbiornika (m.in. rowow). Natomiast nalezy dgzy¢ do zachowania istn.
rowow i prowadzac droge za rowami, jezeli pozwoli na to zagospodarowanie terenu. W zaleznosci
od tego jak daleko od rowu poprowadzona jest trasa rowerowa i jak gteboki jest réw (wraz
z pochyleniem skarp) nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce ruch rowerowy (i pieszy) poprzez
wbudowanie balustrad typu U-11a. Przy przekraczaniu rowow i ciekow wodnych nalezy
wbudowaé nowe lub wydtuzy¢ istn. przepusty.

Przyjete rozwigzania projektowe powinny charakteryzowac sie utatwieniem dostepnosci dla
0sob niepetnosprawnych do wszystkich utwardzonych powierzchni planowane] inwestyciji.
Nalezy projektowaé nawierzchnie bez przeszkdd i stopni utrudniajgcych sie poruszanie osobom
niepetnosprawnym. Dlatego na potgczeniu dréog rowerowych lub pieszo-rowerowych z jezdnig
wykonywac potgczenie bez obramowania lub z zastosowaniem kraweznika najazdowego (przy
czym zaleca sie by rdéznica wysokosci nie przekraczata 1cm).

Usuniecie drzew i krzewow w przypadku przeprowadzenia budowy jest nieuniknione,
jednak w zasadniczy sposéb nie zmieni to charakteru szaty roslinnej. Nalezy dazy¢ do
zminimalizowania ilosci wycietych drzew, przy wycince kierujgc sie rodzajem i stanem
drzewostanu oraz uwzgledni¢ nasadzenia zastepcze na terenie niniejszej inwestycji lub w jej
poblizu.

Zaleca sie tam gdzie jest to mozliwe i uzasadnione korzystac z tzw. ,,trudnych warunkéw”
opisanych w ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych, ktére umozliwiajg
zmniejszenie szerokosci drogi dla pieszych i roweréw (lub rowerdéw) jak i jej skrajni. Trudne
warunki zgodnie z paragrafem 4 pkt 22 s3 to: — warunki wynikajace z istniejgcego uksztattowania
lub zagospodarowania terenu, ze stopnia ztozonos$ci warunkdw gruntowo-wodnych lub
z koniecznos$ci ograniczenia oddziatywania drogi na s$rodowisko, ktére przy zachowaniu
podstawowych warunkéw, o ktérych mowa w dziale Il, uniemozliwiajg zastosowanie rozwigzania
standardowego lub powodujg, ze koszty zastosowania rozwigzania standardowego w cyklu zycia
drogi bytyby razgco wysokie wzgledem rozwigzania alternatywnego.

TRASA R1

Poczatek trasy planowany na pofgczeniu z planowang trasg rowerowg (trasa M1 od gr. Gmin
Radziejowice/Mszczondw przez ul. Wschodnig do skrzyzowania z ul. Spétdzielczg). Natomiast
koniec na potaczeniu z istniejgcg drogg dla pieszych w ciggu ulicy Bocznej przed wjazdem na
wiadukt (ulica Dtuga). Dtugos¢ odcinka wynosi ok. 2,21 km. Droga znajduje sie w catosci
w obszarze MPZP Gminy Radziejowice (Uchwata nr 1X/49/2019 z dnia 2019-04-26 obejmujgca
fragmenty wsi Radziejowice- Parcel i Zboiska; Uchwata nr I11/18/2018 z dnia 2018-12-27
obejmujgca fragment miejscowosci Kurandw (obszar I); nr XLII/256/2013 z dnia 2013-10-24 i nr
XLI1/256/2013 z dnia 2013-10-13 obejmujgca fragmenty wsi Kurandéw).

Planowana trasa zaczynac sie bedzie po potudniowe] stronie jezdni nastepnie poprzez
przebudowywane przejscie dla pieszych (wykonanie przejazdu) przez jezdnie przechodzi¢ bedzie
na strone potnocng. Istniejgce przejscie do przebudowy z wyspami azylu z kostki betonowej,
nalezy dostosowa¢ do projektowanego przejazdu rowerowego. Po okoto 500m poprzez
projektowane przejscie i przejazd przez ulice przejdzie na potudniowg strone drogi i tak bedzie
kontynuowana do korca opracowania. Projektowane przejscia i przejazdy dla pieszych
i rowerzystow wymagaé bedg przebudowy — przesuniecie lampy celem unikniecia kolizji
z oSwietleniem ulicznym. Wskazuje sie doswietlenie przejs¢ i przejazdow.

Planowana trasa pieszo — rowerowa bedzie sie sktadac z drég dla pieszych i roweréw, drog
dla rowerdw oraz drog dla pieszych. Przy projektowanych przejsciach i przejazdach nastapi
separacja ruchu rowerzystéw od pieszych poprzez wykonanie drogi dla pieszych (szerokos$¢ 4,0 m)
oraz drogi dla rowerzystéw (szerokos¢ 3,0 m). Dodatkowo nalezy oznaczy¢ oznakowaniem
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pionowym oraz poziomym przejazdy i przejscia przez jezdnie. Na pozostatym odcinku trasa R1
zostanie poprowadzona juz jako droga dla pieszych i rowerdow o szer. 3,0 m. Przebieg trasy pieszo
- rowerowej kolidowac bedzie z istniejgcym ogrodzeniem wchodzgcym w pas drogowy przy
dziatce nr ewid. 45/1 ktdre nalezy przestawic.

Z uwagi na planowany przebieg trasy i zagospodarowanie terenu wskazuje sie, by droga
rowerowa przebiegata za istn. rowami.

Napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowac do poziomu sgsiadujgcych nawierzchni.
Przewiduje sie kolizje gtdwnie ze stupami teletechnicznymi, dlatego nalezy uzyskac stosowne
warunki i uzgodnienia. Ponadto w ramach budowy trasy R1 nalezy wykona¢ przeniesienie
przystanku autobusowego oraz hydrantu. Nalezy liczy¢ sie z tym, ze wiekszo$¢ trasy bedzie
nieoswietlona, tam gdzie oswietlenie bedzie niedostateczne nalezy wdrozy¢é rozwigzania
poprawiajgce bezpieczenstwo ruchu rowerowego, np. wykonaé¢ oznakowanie poziome (linie
krawedziowe, odblaski).

Droga przebiega miejscami poza obszarem zabudowanym dlatego przy projektowaniu
nalezy zwrdci¢ uwage na wyznaczenie strefy bez przeszkdd. W pierwszej kolejnosci nalezy
rozwazyc¢ czy na danej trasie nie jest zasadne ograniczenie predkosci w ruchu lub wprowadzenie
obszaru zabudowanego. Na przedmiotowym odcinku jest to rozwigzanie preferowane celem
poprawy BRD. Jezeli z uwagi na obowigzujgce przepisy lub zagospodarowanie terenu rozwigzanie
takie nie bedzie niczym uzasadnione, to nalezy wtedy zachowa¢ wymagane szerokosci strefy bez
przeszkdd lub wprowadzic bariery energochtonne.

Projekt zaktada ograniczenie ciggu pieszego jedynie przy lokalizacji przejs¢ i przejazdow
na druggqg strone jezdni. Pozostata trasa zostanie wykonana w istn. terenie zielonym. Zatem
projekt nie zaktada ograniczania powierzchni ciggéow pieszych (netto) na co najmniej 70%
diugosci, przy jednoczesnym ograniczania powierzchni zielonych (netto) na co najmniej 70%
dtugosci.

TRASA R2
Poczatek trasy planowany na potagczeniu z planowang droga pieszo - rowerowg w Zyrardowie
(trasa Z5). Natomiast koniec w skrzyzowaniu z ul. Lesng (DG 470303W), planuje sie dalszy przebieg
trasy wzdtuz drogi powiatowej (natomiast poza niniejszym opracowaniem). Diugos¢ odcinka
wynosi ok. 2,24km. Droga znajduje sie w catosci w obszarze MPZP Gminy Radziejowice (Uchwata
nr XVII1/129/2019 z dnia 2019-11-18 obejmujgcego fragment miejscowosci Korytéw A — obszar 1;
Uchwata nr XL/288/2021 z dnia 2021-08-19 obejmujgcego fragment miejscowosci Korytow —
obszar 1; Uchwata nr XV/83/2004 z dnia 2004-02-11)

Planowana trasa przebiega¢ bedzie po lewej stronie drogi. Przy skrzyzowaniu
z ul. Krétkg (DG 470302W) nalezy wykonac przejscie i przejazd przez jezdnie w celu potaczenia
trasy R2 z projektowang trasg R3. Projekt zaktada takze budowe drogi dla pieszych na dojsciu do
istn. i projektowanych przejs¢. Ponadto nalezy wykonacd przejscie i przejazd przez jezdnie ul. Lesnej
(DG 470303W), ewentualnie zakonczyé trase przed skrzyzowaniem — do uzgodnienia
z Inwestorem na etapie realizacji prac projektowych. Na pozostatym odcinku trasa R2 bedzie sie
sktada¢ z drogi dla pieszych i rowerdow o szerokosci 3,0 m. Przebieg trasy pieszo - rowerowej
kolidowa¢ bedzie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu. W ramach budowy trasy R2 nalezy
przewidzie¢ przestawienia stupow, lamp oswietleniowych a takze pozyskanie terenu
w procedurze ZRID. Z uwagi na istn. zagospodarowanie terenu, istniejagce na trasie zatoki
autobusowe moga wymagac rozebrania i poprowadzenia w ich miejsce drogi pieszo-rowerowe;j
(najlepiej z segregacjg ruchu), z jednoczesnym wyznaczeniem miejsca do zatrzymania autobusu
na jezdni liniami P-17. Ewentualnie nalezy zwiekszy¢ ilos¢ terenu pozyskanego pod
poprowadzenie ruchu rowerowego za istn. zatoka.
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Planowany przebieg trasy wymusza likwidacje rowu przydroznego. Przy likwidacji rowu
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposdb zagospodarowania woéd powierzchniowych.
Pochylenie poprzeczne jezdni drogi powiatowej w miejscu planowanej trasy rowerowej posiada
gtownie przekrdj jednostronny w kierunku prawej stronie drogi dlatego mozliwe, ze nie beda
wymagane zadne dodatkowe rozwigzania stuzgce zagospodarowaniu wody opadowej. Natomiast
wiasciwym moze by¢ skierowanie pochylenia drogi dla pieszych i rowerdw w strone terendéw
zielonych (jezeli bedg odpowiednio szerokie i chtonne) by ograniczy¢ zlewnie w czesci jezdne;.
Ewentualnie rozwazy¢ inne mozliwosci celem zagospodarowania wody powierzchniowej (np. row
kryty).

Napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowac do poziomu sgsiadujgcych nawierzchni.
Przewiduje sie kolizje ze stupami teletechnicznymi i energetycznymi, w tym z oswietleniem
ulicznym, dlatego nalezy uzyska¢ stosowne warunki i uzgodnienia. Ponadto przewidziano
przestawienie ogrodzen w ramach zmiany przebiegu granicy pasa drogowego. Natomiast nalezy
dazy¢ do zminimalizowania ilosci terenu niezbednego do pozyskania w ramach procedury ZRID,
a szczegodlnie nalezy unikaé potrzeby przestawienia ogrodzen. Zaleca sie tam gdzie jest to
mozliwe i uzasadnione korzystac z tzw. ,,trudnych warunkow”.

Projekt zaktada przeprowadzenie trasy po istn. drodze dla pieszych na catej dtugosci trasy.
Projekt zaktada ograniczenie ciggu pieszego prawie na catej dtugosci trasy (na ponad 70%
diugosci trasy). Pozostata czesc¢ zostanie wykonana w terenie zielonym (rowy), przy czym nie
zaktada sie ograniczania powierzchni zielonych (netto) na 35-70% dtugosci.

TRASA R3
Poczatek trasy planowany na potgczeniu z projektowang trasg rowerowg R2 w ciggu ulicy Szkolnej
(DP 4713W). Natomiast koniec przy drodze krajowej nr 50 na skrzyzowaniu typu rondo. Dtugos¢
odcinka wynosi ok. 2,08 km. Drogi znajdujg sie w catosci w obszarze MPZP Gminy Radziejowice
(Uchwata nr XV/83/2004 z dnia 2004-02-11)

Planowana trasa zaczynac sie bedzie przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 4713W
i przebiegac bedzie obustronnie. W ulicy Krétkiej planuje sie wprowadzi¢ ruch jednokierunkowy,
z kierunkiem ruchu w strone ul. Debowej. Jednoczes$nie planuje sie wprowadzi¢ strefe ,Tempo
30”. Jako osrodek uspokojenia ruchu. Na obu wlotach drogi planuje sie wykona¢ wyniesione
przejscia (przejazdy) w formie progéw. Po stronie zachodniej poprowadzono droge dla pieszych
o szerokosci 1,80 m (z miejscowym zawezeniem przed obiektem mostowym)i jednokierunkowa
droge dla rowerdow o szerokosci 1,50 m. Przy czym droga dla rowerdéw posiadaé bedzie wjazd
i wyjazd z jezdni, a ruch rowerowy w strone ul. Debowej bedzie sie odbywat czesciowo na
zasadach ogolnych. Droga dla pieszych réwniez bedzie przerwana przy obiekcie mostowym. Jest
to spowodowane tym, ze opracowanie nie obejmuje przebudowy obiektu mostowego. Dlatego
nalezy zastosowac wszelkie srodki poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego, dopaki
obiekt mostowy nie zostanie przebudowany. Po drugiej stronie drogi ruch rowerowy zostat
poprowadzony drogg dla rowerdw i kontrpasem w czesci jezdnej. Zaréwno droga dla rowerdw jak
i kontrpas o szerokosci 1,50m. Na skrzyzowaniu z ul. Debowag trasa rowerowa zostata
poprowadzona jako droga dla pieszych i rowerdw o szerokosci 3,00 m. Droga poprowadzona po
potnocnej stronie ul. Debowej. Przy skrzyzowaniu typu rondo z DK nr 50 nastgpi zakonczenie drogi
dla pieszych i rowerdw i ze wzgleddw bezpieczenstwa dalszy ruch przez rondo bedzie odbywat sie
na dotychczasowych zasadach poprzez przejscia dla pieszych. Zostanie natomiast poprowadzona
droga dla pieszych w miejsce utwardzonego terenu celem poprawy i bezpieczenstwa ruchu
pieszego.
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Przebieg trasy R3 kolidowac¢ bedzie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu. Nalezy zatem
przewidzie¢ przestawienie lamp oswietleniowych, stupdw oraz skrzynek elektrycznych. Ponadto
nalezy przestawic siatke lesng przy rondzie jak i rozebrac kolidujgce bariery energochtonne
w ul. Krotkiej. Nalezy réwniez przestawic istniejgce ogrodzenie, na zasadach uporzadkowania
istniejgcego pasa drogowego (na koszt wtasciciela ogrodzenia). Do likwidacji przewidziano tez
istniejgcy nasyp. Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ul. Krétkiej nalezy
dokonac¢ przebudowy skrzyzowania z sugerowang likwidacjg wyspy rozdzielajgcej.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na pomnik przyrody zlokalizowany przy ulicy Debowej
poza pasem drogowym.

Napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowac do poziomu sgsiadujgcych nawierzchni.
Przewiduje sie pojedyncze kolizji ze stupami energetycznymi lub oswietleniowymi, dlatego nalezy
uzyska¢ stosowne warunki i uzgodnienia. Nalezy liczy¢ sie z tym, ze czes¢ trasy bedzie
nieoswietlona, tam gdzie oswietlenie bedzie niedostateczne nalezy wdrozyé rozwigzania
poprawiajgce bezpieczenstwo ruchu rowerowego, np. wykona¢ oznakowanie poziome (linie
krawedziowe, odblaski).

Droga przebiega miejscami poza obszarem zabudowanym dlatego przy projektowaniu

nalezy zwrdci¢ uwage na wyznaczenie strefy bez przeszkdd. W pierwszej kolejnosci nalezy
rozwazyc¢ czy na danej trasie nie jest zasadne ograniczenie predkosci w ruchu lub wprowadzenie
obszaru zabudowanego. Na przedmiotowym odcinku jest to rozwigzanie preferowane celem
poprawy BRD. Jezeli z uwagi na obowigzujgce przepisy lub zagospodarowanie terenu rozwigzanie
takie nie bedzie niczym uzasadnione, to nalezy wtedy zachowa¢ wymagane szerokosci strefy bez
przeszkdd lub wprowadzic bariery energochtonne.
Z uwagi na potrzebe poszerzenia pasa drogowego nalezy dokonaé podziatu przylegtych dziatek.
Nie przewiduje sie przestawiania ogrodzen w ramach procedury ZRID. Projekt zaktada
ograniczenie ciggu pieszego w skrzyzowaniu ul. Krétkiej z ul. Szkolnq (droga powiatowa) oraz
w ul. Debowej na catej dtugosci jego wystepowania od skrzyzowani z ul. Krétkq do dz. nr ew.
209/4 (do granicy obrebu Korytow A). Ponadto kontrpas zostanie wykonany w czesci jezdnej
ulicy Krotkiej. Pozostata trasa zostanie wykonana w istn. terenie zielonym. Tym samym nie
zaktada sie ograniczania powierzchni ciggoéw pieszych (netto) na 35-70% dtugosci.

TRASA R4

Poczatek trasy planowany przy kosciele u zbiegu z drogg gminng nr 470317W ul. Kubickiego,
natomiast koniec na potgczeniu z istniejgcg drogg dla pieszych w m. Krze Duze. Dtugos¢ odcinka
wynosi 1,06 km. Droga znajduje sie w catosci w obszarze MPZP Gminy Radziejowice (Uchwata nr
XV/83/2004 z dnia 2004-02-11 dot.: gminy Radziejowice; Uchwata nr XX/108/2008 z dnia 2008-
08-20 dla fragmentu miejscowosci Krze Duze (obreb ewidencyjny Krze) i Radziejowice Parcel).

Planowana trasa bedzie w catosci przebiegaé po stronie potnocnej drogi serwisowej i bedzie
sie sktadac z drogi dla pieszych i rowerdw. Od poczatku trasy do wjazdu na teren cmentarza droga
bedzie posiadata szerokos¢ 4,00 m (przebieg na dtugosci okoto 400 m). Na dalszym odcinku droga
dla pieszych i rowerdw zostanie zawezona do 3,00 m.

Napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowac do poziomu sgsiadujgcych nawierzchni.
Nie przewiduje sie kolizji ze stupami energetycznymi lub teletechnicznymi, jezeli takowe sie
pojawig nalezy uzyska¢ stosowne warunki i uzgodnienia. Nalezy liczy¢ sie z tym, ze wiekszos¢
trasy bedzie nieoswietlona, tam gdzie oswietlenie bedzie niedostateczne nalezy wdrozyc
rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo ruchu rowerowego, np. wykonaé¢ oznakowanie
poziome (linie krawedziowe, odblaski).
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Celem poprawy komfortu korzystania z planowane;j trasy rowerowej wskazuje sie w poblizu
obiektu sakralnego (koscioét) ustawic stojaki na rowery (z 10 miejscami) oraz punkt samoobstugi
serwisowej, zawierajacym co najmniej pompke i zestaw narzedzi rowerowych oraz tawke. Droga
przebiega miejscami poza obszarem zabudowanym dlatego przy projektowaniu nalezy zwrdcic¢
uwage na wyznaczenie strefy bez przeszkéd. W pierwszej kolejnosci nalezy rozwazy¢ czy na danej
trasie nie jest zasadne ograniczenie predkosci w ruchu lub wprowadzenie obszaru
zabudowanego. Na przedmiotowym odcinku jest to rozwigzanie preferowane celem poprawy
BRD. Jezeli z uwagi na obowigzujgce przepisy lub zagospodarowanie terenu rozwigzanie takie nie
bedzie niczym uzasadnione, to nalezy wtedy zachowa¢ wymagane szerokosci strefy bez
przeszkod lub wprowadzié bariery energochfonne.

Projekt nie zaktada ograniczenia ciggu pieszego, na poczgtkowym fragmencie droga dla
pieszych i rowerow zostanie przeprowadzona terenem utwardzonym (bruk polny). Pozostata
trasa zostanie wykonana w istn. terenie zielonym. Zatem projekt nie zakfada ograniczania
powierzchni ciggow pieszych (netto) na co najmniej 70% dtugosci, przy jednoczesnym
ograniczania powierzchni zielonych (netto) na co najmniej 70% dtugosci.

TRASA R5

Poczatek trasy planowany w obrebie skrzyzowania z drogg gminna nr 470305W ul. Lesna
w m. Stare Budy Radziejowskie, natomiast koniec w m. Nowe Budy przy granicy z m.
Radziejowice. Dtugos¢ odcinka wynosi ok. 2,74km. Droga znajduje sie w catosci w obszarze MPZP
Gminy Radziejowice (Uchwata nr XVI/97/2011 z dnia 2011-12-30 obejmujgcego fragment
miejscowosci Nowe Budy; Uchwata nr XV/83/2004 z dnia 2004-02-11)

Planowana trasa w catosci bedzie przebiegaé po zachodniej stronie drogi i bedzie sie sktadaé
z drég dla pieszych i rowerdw oraz drég dla rowerdw. Na poczatku opracowania, na dtugosci ok.
30 m projektuje sie bezpieczne potaczenie Sciezki z jezdnig wjazdu/wyjazdu poprzez rozdzielenie
kierunkéw jazdy. Szeroko$¢ drogi rowerowej wynosi 1,50 m. Takie samo rozwigzanie nalezy
wdrozy¢ na koncu opracowania, jezeli nie bedzie planowana w najblizszym czasie kontynuacja
trasy rowerowej. Na pozostatym odcinku trasa R5 zostanie poprowadzona juz jako droga dla
pieszych i rowerdw o szer. 3,00 m.

Mozliwa kolizja z istniejgcym zagospodarowaniem terenu. W ramach budowy trasy R5
nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejgcego obiektu budowlanego (budynek gospodarczy),
przestawienie kapliczki oraz wiaty przystankowej. Ponadto przewidziano przestawienie ogrodzen
w ramach zmiany przebiegu granicy pasa drogowego. Natomiast nalezy dgzy¢ do
zminimalizowania ilosci terenu niezbednego do pozyskania w ramach procedury ZRID,
a szczegblnie nalezy unika¢ potrzeby przestawienia ogrodzen. Zaleca sie tam gdzie jest to
mozliwe i uzasadnione korzystac z tzw. ,,trudnych warunkéw”.

Napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowac do poziomu sgsiadujgcych nawierzchni.
Przewiduje sie kolizje ze stupami energetycznymi, w tym ze stacjg trafo, ktérej nalezy starac sie
unikng¢ zmniejszajgc szerokos¢ drogi dla pieszych i rowerdw lub skrajni (trudne warunki). Przy
kolizjach nalezy uzyskac¢ stosowne warunki i uzgodnienia. Oswietlenie uliczne biegnie po drugiej
stronie drogi, wskazuje sie analize mozliwosci oswietlenia trasy rowerowej przez istn.
infrastrukture oswietleniowg. Tam gdzie oswietlenie bedzie niedostateczne nalezy wdrozyé
rozwigzania poprawiajgce bezpieczenstwo ruchu rowerowego, np. wykonaé¢ oznakowanie
poziome (linie krawedziowe, odblaski).

Projekt nie zaktada prowadzenia trasy po ciggach pieszych. Tym samym trasa w catosci
zostanie poprowadzona w terenie zielonym (w tym po istn. rowach). Zatem projekt nie zaktada
ograniczania powierzchni ciggow pieszych (netto) na co najmniej 70% dfugosci, przy
jednoczesnym ograniczania powierzchni zielonych (netto) na co najmniej 70% dtugosci.
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UWAGI:

Budowa nowych tras rowerowych wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia prac
rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni jak i obiektow kolidujgcych z przebiegiem tras oraz
rozwigzaniem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

Po wykonanych pracach nalezy dokonac rekultywacji terenu - zagospodarowac teren zielony
(humusowanie z obsianiem mieszanka traw) wokét prowadzonych uprzednio robét,

Dla koncepcji projektowej nie ma mozliwosci okreslenia drzew i krzewdw przeznaczonych do
wycinki, wykonawca na podstawie zatwierdzonego zagospodarowania terenu jest
zobowigzany do wykonania inwentaryzacji zieleni oraz okreslenia drzew i krzewodw
kolidujgcych z inwestycja.

W celu odwodnienia projektowanych tras nalezy wykorzysta¢ istniejgcy system
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych. Natomiast w przypadku braku
mozliwosci odprowadzenia wod na dotychczasowych zasadach nalezy zaprojektowac system
odwodnienia dla przedmiotowej inwestycji.

Nalezy wdrozyé oznakowanie pionowe oraz poziome w oparciu o przygotowany projekt
statej organizacji ruchu.

Drogi dla rowerdw, drogi dla pieszych i rowerdéw oraz drogi dla pieszych powinny by¢
zaprojektowane i zbudowane w taki sposéb, aby minimalizowaé ryzyko wypadkéw.

Drogi dla rowerdw, drogi dla pieszych i roweréw oraz drogi dla pieszych powinny by¢
skutecznie potgczone z istniejgcymi ciggami pieszymi i rowerowymi, a takze drogami
przeznaczonymi do ruchu samochodowego.

Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach oraz informacjach
zawartych w Specyfikacjach Istotnych Warunkach Zamowienia;

Dla kazdego z zadan przewiduje sie wystgpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), natomiast Wykonawca na podstawie uzgodnionego
zagospodarowania terenu kazdorazowo okresli sposéb przygotowania dokumentacji
projektowej — i tak jezeli okaze sie, ze na ktdryms$ z zadan catos¢ robdt zmiesci sie
w istniejgcym pasie drogowym to zamiast wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID), Wykonawca moze wystgpi¢ ze zgtoszeniem robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe lub wnioskowac¢ o pozwolenie na budowe (PB).

Przedstawione dfugosci drég na koncepcji zagospodarowania terenu maja charakter
szacunkowy, zamawiajacy nie wyklucza skrécenia badz wydtuzenia zakresu robot
budowlanych. Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci robdt sg ilosciami
przyblizonymi i nie sg wigzace dla wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowac wtasny
przedmiar robdt w ramach opracowania dokumentacji projektowej. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Zakres obszarowy inwestycji wykracza poza granice istniejgcego pasa drogowego

poszczegdlnych drég na terenie Gminy Radziejowice co do ktérych Zamawiajacy posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscig i konieczne bedzie uzyskanie decyzji zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej w ramach, ktérej dziatki prywatne zostang podzielone i przejete pod pas
drogowy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu obszarowego inwestycji, jednakze kazda
zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Prace projektowe iwykonawcze
muszg by¢ uzgadniane z wtascicielami przebiegajgcych w obszarze przedmiotowej inwestycji
naziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu.
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Do niniejszego PFU jako Zatgcznik nr 1 zataczono Koncepcje zagospodarowania terenu (od
rys. 1 do rys. 5.2.) oraz typowy przekrdj konstrukcyjny (Rys. nr 6). Koncepcje zagospodarowania
terenu jak i przekrdj sg wigzace dla Wykonawcy w takim zakresie, w jakim wskazano to w PFU.
Opracowujgc oraz przygotowujgc Dokumentacje projektowag dla wykonywanego zadania
Wykonawca zobligowany jest uwzgledni¢ w szczegdlnosci: przebieg i szerokos$¢ planowanych
tras, zatozong konstrukcje i obramowanie, przewidziane sposoby odwodnienia oraz
wprowadzone elementy stuzgce poprawie BRD. Ponadto nalezy dokonac uzgodnien z zarzgdcami
poszczegdlnych drog przez ktére przebiegac bedg projektowane trasy rowerowe. Wykorzystanie
przedstawionych Koncepcji zagospodarowania terenu w pozostatym zakresie pozostaje zalezne
od Wykonawcy, ktory jest jednak zobowigzany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania
i uzasadniania na naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do zatozen
Koncepcji. Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w zakresie:

e uszczegdtowienia rozwigzan przedstawionych w Koncepcjach zagospodarowania terenu,

* szczegotowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych przedstawionych na aktualnych
mapach do celéw projektowych,

e przekroi normalno-konstrukcyjnych i szczegdtow konstrukcyjnych,

e tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego wraz z urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* oznakowania lokalnych atrakcji turystycznych i urzagdzen bezpieczerstwa ruchu

* innych rozwigzan nieujetych w Koncepcjach, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

Zaktualizowang Koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnic¢ z Zamawiajacym. Na
podstawie zaktualizowanych i pozytywnie zaopiniowanych przez Zamawiajgcego Koncepcji
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian
w stosunku do Koncepcji nie bedzie stanowito podstawy dla wydtuzenia czasu na ukonczenie
robét.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Po podpisaniu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej obejmujgcej wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, ktére sktadajg sie na kompletne dokumentacje
projektowe przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wszystkie materiaty wyjsciowe,
uzgodnienia oraz decyzje zostang pozyskane wiasnym staraniem przez Wykonawce. Zamawiajgcy
udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie,
iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz,
ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do:

* dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

* sporzadzenia szczegétowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje budowlang i wykonawczg,
uwzgledniajacego okres czasu potrzebny do uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien
i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

e sporzgdzenia map sytuacyjno — wysokosciowych odcinkdw bedgcych przedmiotem
zamowienia. Mapa do celéw projektowania drog w skali 1:500,

e wykonania badan geotechnicznych podfoza gruntowego w zakresie niezbednym do
prawidtowego zaprojektowania konstrukgc;ji,

* opracowania koncepcji wraz ze statg organizacjg ruchu i uzyskang opinig wydziatu
komunikacji i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
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opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. Dokumentacja w formie projektow
budowlanych,

opracowania i uzgodnienia projektow przebudowy infrastruktury kolidujgcej
z przebudowywanymi odcinkami drég oraz uzyskanie stosownych opinii i decyzji
administracyjnych pozwalajacych na usuniecie kolizji,

opracowanie projektu branzy zielen, zawierajgcej inwentaryzacje drzew i krzewow
(w przypadku kolizji z projektowang droga dla rowerdéw, drogg dla pieszych i roweréw),
opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas roboét (tymczasowa
organizacja ruchu),

opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu (projekt statej/ zmian
w statej organizacji ruchu),

opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projektu inwestycji
oraz Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

w razie stwierdzenia koniecznosci Wykonawca wystgpi o zgode na odstepstwo od
przepisdw techniczno-budowlanych,

opracowania informacji BiOZ,

uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji, warunkdw i innych opinii oraz zatwierdzenie
dokumentac;ji projektowej,

opracowania przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich,

petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wczesniej decyzjami

administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowga. W szczegdlnosci bedzie zobowigzany do wykonania:

zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt i inwentaryzacji
powykonawczej,

zabezpieczenie warstwy humusu w trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopdéw —
Wykonawca i wykorzysta jg podczas zagospodarowania terenu,

robot budowlanych oraz wykonczeniowych w tym przebudowy kolidujgcych sieci
uzbrojenia terenu,

zagospodarowania terenu, w tym uporzadkowania placu budowy.

utrzymania nawierzchni drég na terenie budowy w stanie niepogorszonym
i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw przez caty okres trwania prac budowlanych.
wszystkich innych prac i dostaw niezbednych do zrealizowania kompletnego zamierzenia
budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania go
do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca ponadto powinien:

zapozna¢ sie z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje
odnosnie wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktdre w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé
na wartos$¢ czy charakter oferty lub na wykonanie robot,

zaakceptowac bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ PFU,

sprawdzi¢ miejsca robdt oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢
oraz na wtasny koszt i ryzyko.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢é wykonana w oparciu

o obowigzujgce przepisy, reguty okreslone w ZIT oraz przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach
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i doswiadczeniu zawodowym. Na podstawie informacji podanych powyzej o aktualnym stanie
oraz aktualnie obowigzujgcych projektach oraz warunkach technicznych, wynikajg nastepujace
uwarunkowania:
e zastosowane materiaty i technologie robét muszg gwarantowac okres uzytkowania dla
instalacji nowo wykonywanych, tj. nie mniej niz 5 lat,
e nalezy wykona¢ roboty uzupetniajgce i naprawcze uwzgledniajgce stan dziatek,
a niezbedne dla zapewnienia wtasciwych parametrow technicznych, estetycznych
i eksploatacyjnych,
* transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéow,
e teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla 0sob trzecich,
¢ wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie
powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia;
e nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu
prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest respektowa¢ warunki realizacji robét wynikajace z przepisow
prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalecen organdw administracji oraz zainteresowanych stron.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé dokumentacje projektowa i wszelkie niezbedne
opracowania towarzyszgce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowga organizacje ruchu na drogach na czas
budowy planowanych tras. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy zaopiniowany przez odpowiednie organy i zatwierdzony przez organ zarzgdzania ruchem
drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt czasowej organizacji ruchu bedzie
na biezgco aktualizowany oraz dostosowywany przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej
sprawnosci technicznej istniejgcych obiektow. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
placu budowy w okresie od jego przejecia az do odbioru ostatecznego wykonanych robot przez
Zamawiajgcego. W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie
oznakuje plac budowy i odgrodzi zaplecze budowy, w sposdb uzgodniony z zarzgdca drogi, a takze
poinformuje o tym Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw.

Wykonawca zapewni staty dojazd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie Placu Budowy,
do ktoérych dotychczasowe drogi dojazdu/dostepu zostang zlikwidowane/zamkniete w zwigzku
z prowadzeniem Robét. Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce przez caty czas prowadzenia Robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wymagania w zakresie
materiatow szkodliwych dla otoczenia Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowe;j

Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtascicieli tych instalacji
0 zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia takich instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wymagania w zakresie ograniczania niedogodnosci zwigzanych z robotami

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy jak najmniejsze niedogodnosci dla
okolicznych mieszkancow. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatéw oraz wyposazenia na iz placu
budowy do obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych
naciskdw na o$ oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nienormatywnych tadunkow
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z opracowanym Planem BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dotozy
wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposdéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
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podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i sprzet
uzywane do wykonywania robét od daty ich rozpoczecia do daty odbioru koricowego robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy pozostawaty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. W przypadku
zaniedbania utrzymania przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyda¢ mu polecenie
prowadzenia robdt utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczgé¢ te roboty nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia Robdét w warunkach wysokiego poziomu wdéd gruntowych,
odwodnienie wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we witasnym zakresie. Jezeli na
skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementow, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajagc budowle
drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

1.4 0godlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania drég
dla pieszych i rowerdow, drég dla roweréw i drég dla pieszych wzdtuz planowanych tras
rowerowych (R1+R5) w pasie drogowym drdg zlokalizowanych na terenie Gminy w oparciu
o parametry okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z docelowg organizacjg
ruchu. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem poszczegdlnych sktadowych pasa drogowego. Budowa tras
rowerowych ma na celu:

e poprawe spojnosci komunikacyjnej na terenie Gminy Radziejowice, zapewniajgc
bezpieczenstwo oraz komfort podrézowania ich uzytkownikom;

e zwiekszenie wykorzystania zrownowazonych s$rodkéw transportu niskoemisyjnego
tj. transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego poprzez ich
zintegrowanie;

e spodziewane osiggniecie korzysci spotecznych i srodowiskowych w postaci m.in.
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, poziomu hatasu;

* poprawe bezpieczenstwa uczestnikdéw ruchu drogowego — dzieki budowie nowych drdég
dla pieszych i rowerdw, drdg dla rowerdw oraz budowie nowych i przebudowie istn. drég
dla pieszych, wyznaczeniu przejazdéw dla rowerzystow i przejs¢ dla pieszych wraz
z przebudowa istn. przejs¢ dla pieszych oraz ich doswietleniem.

Gtéwne wymagania dla projektowanych i budowanych tras stanowi:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczqcych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518),

* najaktualniejsze Wzorce i Standardy rekomendowane przez Ministra wifasciwego
ds. transportu dostepne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury,

e zatgcznik do Uchwaty nr 1100/333/22 Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 28
czerwca 2000r. ,Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych
wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w wojewdédztwie mazowieckim”.
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Tym samym zaktada sie, ze dla projektowanych i budowanych tras:

* predkos$¢ do projektowania min. 20 km/h,

e krawedzie drogi dla pieszych i rowerdow, drogi dla rowerdw i drogi dla pieszych zostang
zabezpieczone obrzezem 8x30 na tawie betonowej z oporem,

e szerokos$¢ drogi dla pieszych i rowerédw powinna by¢ nie mniejsza niz 3,5 m. W przypadku
tras lokalnych, dopuszczalna jest szerokos¢ 3,0 m. Szerokos¢ 2,5 m dopuszczalna jest poza
terenem zabudowanym, w miejscach bez regularnego ruchu pieszego
i 0 prognozowanych natezeniach ruchu rowerowego nieprzekraczajgcych 150
rowerow/godzine szczytu, niezaleznie od kategorii trasy. Ponadto dopuszcza sie
szerokos$¢ nie mniejszg niz 2,50 m w trudnych warunkach albo na moscie lub wiadukcie.

* minimalna szeroko$¢ drogi dla rowerdw dla ruchu dwukierunkowego wyniesie min.
2,50m, dopuszcza sie szerokos¢ nie mniejszg niz 2,00 m, jezeli réznica wysokosci pomiedzy
nawierzchnig drogi dla rowerdw, a jej wyniesionym otoczeniem jest nie wieksza niz 0,05
m, w trudnych warunkach albo na moscie lub wiadukcie

* minimalna szerokos$¢ drogi dla pieszych wyniesie min. 1,80m,

e skrajnia pozioma 0,5 m, szerokos¢ pasa bezpieczernstwa mozna zmniejszy¢ do 0,25 m,
jezeli réznica poziomdéw pomiedzy nawierzchniami drogi dla roweréw lub drogi dla
pieszych i rowerdw oraz wyniesionego elementu, ktéry do niej przylega, wynosi wiecej niz
0,05 m, w trudnych warunkach albo na moscie lub wiadukcie. Szerokos¢ pasa
bezpieczenstwa skrajni drogi dla rowerédw lub drogi dla pieszych i roweréw po
wewnetrznej stronie odcinka tuku w planie zwieksza sie w taki sposéb, aby uwzgledni¢
warunki jazdy po tuku, wielkos¢ promienia tuku i predkos¢ do projektowania,

e pochylenie podtuzne powinno by¢ nie wieksze niz 6,0 % (zalecane do max. 5%),

e pochylenie poprzeczne drogi dla roweréw lub drogi dla pieszych i roweréw powinno
zapewniac skuteczne odwodnienie oraz powinno by¢ nie mniejsze niz 1% i nie wieksze niz
3%, drogi dla pieszych nie wieksze niz 2%, w trudnych warunkach oraz w miejscach
zjazdow, wyjazdow i wjazddéw dopuszcza sie wieksze pochylenie poprzeczne drogi dla
pieszych, przy czym pochylenie poprzeczne chodnika powinno by¢ nie wieksze niz 3%.

* na skrzyzowaniu drogi dla pieszych i roweréw z drogg nalezy wyznaczy¢ przejazd dla
rowerzystow oraz w miare dostepnosci przestrzeni, przejscie dla pieszych.

* drogi dla pieszych i roweréow powinna spetnia¢ wymogi okreslone dla drog dla rowerdéw,
w szczegolnosci w zakresie geometrii i widocznosci

Odstepstwa od w/w warunkéow sg mozliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych
uwarunkowaniach terenowych. Wprowadzenie odstepstw od tych warunkéw moze nastgpic
tylko i wytacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie. W przypadku negatywnej opinii
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie poszukiwat innych rozwigzan spetniajacych gtéwne
wymagania dla trasy rowerowej.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci podane w PFU moga ulec
zmianie, po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego. Szczegdtowe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci
prac, stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Podane
w niniejszym PFU asortymenty i zakres planowanych prac mogg ulec zmianie w trakcie
opracowywania dokumentacji projektowej w zaleznosci od przyjetych rozwigzan. Zadaniem
Wykonawcy bedzie wykonanie wszelkich prac w celu osiggniecia opisanego zamierzenia. Zaleca
sie, aby Wykonawca w celu prawidtowej wyceny wszystkich prac, objetych przedmiotem
zamowienia, dokonat wizji lokalnej i wtasnych pomiarow.
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1.5 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Nie maja zastosowania dla inwestycji liniowej. Trasy rowerowe nalezy zaprojektowad
i wykonaé w sposob uwzgledniajacy kryteria dostepnosci dla wszystkich przysztych uzytkownikéw
obiektu, w szczegolnosci dla 0sdb niepetnosprawnych.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
2.1. Cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano -

konstrukcyjnych

Wzdtuz planowanych tras (R1+R5) na terenie Gminy Radziejowice zaplanowano budowe drég dla
pieszych i rowerdw, drég dla rowerdw oraz drég dla pieszych. Planowa dtugos¢ trasy dla catego
zamierzenia to ~10,33 km. Na przedmiotowych odcinkach wykonano odwierty geotechniczne.
Konstrukcje nawierzchni dla budowanych tras przyjeto w oparciu o otrzymang opinie
geotechniczng, doswiadczenie projektanta poparte wizjg w terenie, wskazaniami technicznymi
Inwestora oraz katalogami i wytycznymi projektowymi stosowanymi w budownictwie
drogowym.

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH | ROWERWOW (tgczna grubosé — 43 cm):

e warstwa Scieralna z AC 85 50/70 grub. 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 (bez gran. asfal.) - grub. 4 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.
C90/3 - grub. 15 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2 - grub. 20 cm
(z wytworni stacjonarnej)

e spadek poprzeczny jednostronny 2% (1+3%)

e szerokosci min. 3,00m (z wyjatkiem trudnych warunkow);

KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWEROW (faczna grubosé — 43 cm):

e warstwa $cieralna z AC 85 50/70 grub. 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 (bez gran. asfal.) - grub. 4 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.
C90/3 - grub. 15 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2 - grub. 20 cm
(z wytworni stacjonarnej)

e spadek poprzeczny jednostronny 2% (1+3%)

e szerokosSci min. 2,50m (z wyjatkiem trudnych warunkéw);

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH (tgczna grubos¢ — 43 cm):
e warstwa scieralna z kostki brukowej bet. - grub. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - grub. 5 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.
C90/3 - grub. 15 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej z cementem C1,5/2 - grub. 15 cm
(z wytworni stacjonarnej)
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e spadek poprzeczny jednostronny 2% (1+3% na zjazdach lub w trudnych warunkach)
e szerokosci min. 1,80m;

Zaleca sie zastosowanie kostki kolorowej kontrastujgcej z nawierzchnig drég rowerowych.

Obramowanie:
e kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,075m2)
* kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,068m2)

* obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,044m2)
Kraweznik nalezy dostosowac do istn. w drodze i wymagan ruchowych, dlatego na pewnych
odcinkach tras do zastosowania moze by¢ kraweznik typu ciezkiego 20x30 wraz z odpowiednim
kraweznikiem najazdowym.

UWAGA:
Ostateczng konstrukcje nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Droga dla rowerdw oraz
droga dla pieszych i rowerow powinna zachowac ciggfosc¢ niwelety na zjazdach.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ
Nalezy stosowac tabliczki, tablice i symbole rowerowe zgodnie ze standardami w dokumencie

,Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji
w perspektywie do 2030 roku w wojewddztwie mazowiecki” i w przepisach obowigzujgcych.
Zasadne bedzie stosowanie oznakowania na poczatku tras rowerowych, w rejonach skrzyzowan
ulic oraz na pofaczeniach z innymi trasami rowerowymi.

Ponadto planuje sie we wskazanych miejscach na Koncepcji zagospodarowania terenu
wykonaé stojaki na rowery, ktére stworzg dodatkowe miejsca postojowe oraz punkty
samoobstugi serwisowej, zawierajgce co najmniej pompke i zestaw narzedzi rowerowych. Catos¢
wskazuje sie utwardzi¢ — nawierzchnia z kostki betonowej. W przypadku gdy réznica pozioméw
terenu wynosi wiecej niz 0,50 m, a odlegtos¢ drogi dla rowerdw od skarpy jest mniejsza niz 0,50
m nalezy zastosowac balustrady ochronne typu U-11a. Przed wprowadzeniem balustrad nalezy
zwroci¢ réwniez uwage na pochylenie skarp, przy umiarkowanym pochyleniu od 1:1,5 do 1:4
balustrady nalezy bezwglednie stosowac przy rdznicy terenu wiekszej niz 1,0 m.

UWAGA:
Szczegofowe wytyczne i lokalizacje infrastruktury rowerowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

ODWODNIENIE

W celu odwodnienia projektowanych tras nalezy wykorzysta¢ istniejagcy system
zagospodarowania woéd opadowych i roztopowych. Natomiast w przypadku braku mozliwosci
odprowadzenia wdd na dotychczasowych zasadach nalezy zaprojektowac system odwodnienia
dla przedmiotowej inwestycji. Planowany przebieg tras wymusza na pewnym odcinku
przebudowe rowu przydroznego (dostosowanie do przebiegu planowanej trasy rowerowej) lub
jego likwidacje. Przy likwidacje rowu nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na sposéb
zagospodarowania wod powierzchniowych. Jednym z rozwigzan moze by¢é wykonanie muld
w terenie zielonym, wsparte jezeli zajdzie taka potrzeba drenazem lub rozwigzania tozsame.
Innym rozwigzaniem s3 elementy kanalizacji deszczowej jak np. wpusty deszczowe
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z odprowadzeniem wody do rowéw po drugiej stronie ulicy. Jezeli zadne z powyzszych rozwigzan
nie bedzie mogto by¢ wdrozone nalezy rozwazy¢ wykonanie rowu krytego z elementami
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji deszczowej lub innego odbiornika
(m.in. rowow).

Nie wyklucza sie koniecznosci uzyskanie decyzji wodnoprawnej.

INNE

W docelowej dokumentacji projektowej nalezy ujgé rozwigzania kolizji z uzbrojeniem terenu.
W ramach przedmiotu zamodwienia przewiduje sie kolizje ze stupami (oswietleniowymi,
energetycznymi czy teletechnicznymi). Dlatego nalezy uzyskac stosowne warunki i uzgodnienia.
Dodatkowo wystepujg kolizje z elementami zwienczenia uzbrojenia podziemnego. Nalezy
przewidzie¢ mozliwg rozbiérke istniejgcego obiektu budowlanego (budynek gospodarczy),
przestawienie kapliczek oraz wiat przystankowych. Ponadto przewiduje sie wycinke drzew
i krzewdw, ktora nalezy sie stara¢ ograniczy¢ do niezbednego minimum. Dlatego nie wyklucza sie
nasadzen kompensacyjnych za wyciete drzewa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

D_roga dla_ Droga dla Droga dla Pas ruchu dla
Trasa pieszych i , . ,
R rowerow pieszych rowerow
rowerow
R1 6 592,0 m2 58,0 m2 88,0 m2
R2 6 731,4m2 00,0 m2 35,6 m2
R3 5 666,0 m2 290,0 m2 564,0 m2 207,0 m2
R4 3574,0 m2 0,0 m2 0,0 m2
R5 8 070,0 m2 51,0 m2 0,0 m2
SUMA: 30 633,4 m2 399,0 m2 687,6,0 m2 207,0 m2

UWAGA:

* Nalezy przewidzie¢c budowe/przebudowe zjazdow, ewentualne rozbidrki istniejgcych
nawierzchni,

¢ Nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji z infrastrukturg liniowga teletechniczng, elektryczng,

e Nalezy przewidzie¢ zmiany w zakresie statej organizacji ruchu

2.2. Wymagania zamawiajgcego dotyczace zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ realizowany zgodnie z:

e przepisami polskiego prawa,
* postanowieniami, zapisami decyzji administracyjnych oraz innymi przepisami majacymi
zastosowanie przy realizacji projektu.

Przygotowujgc oferte cenowa nalezy:

e Uwzgledni¢ niwelete tras i pochylenie poprzeczne zwigzane z odprowadzeniem wadd
deszczowych na przylegty teren.
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e Uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ prowadzenia wycinki drzew i krzewdw wraz
z uzupetnieniem urobku po karpach, uzyskaé¢ stosowne zgody na wycinke,
zaprojektowac tereny zielone i nasadzenia.

e Uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ przebudowy sieci uzbrojenia terenu wraz
z przytgczami,

e Ujag¢ w ofercie stosowne optaty administracyjne oraz wykonanie geodezji
powykonawczej, a takze wykonanie statej i czasowej organizacji ruchu,

e Ujac w ofercie zakres i rodzaj badan oraz sprawdzen koniecznych do uzytkowania drogi.

Termin realizacji zamoéwienia — wg wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wykazu osdb przeznaczonych do
wykonywania zamdwienia oraz kopii uprawnien budowlanych (jezeli s3 wymagane)
i zaswiadczen o przy-naleznosci do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego dla oséb majacych
petni¢ powierzone im funkcje w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw posiadajgcych aprobaty
techniczne, $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane Zrédto
pochodzenia i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty, urzadzenia i sprzet
dostarcza Wykonawca.

2.2.1 Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22022 r.poz. 1679 z pdin. zm.), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2454 z pbdin. zm.).
Dokumentacja projektowa tras dla rowerow bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w nastepujgcych etapach:
Etap | — projekt budowlano - wykonawczy w branzy drogowej oraz w branzach gdzie nalezy
przebudowac kolidujace sieci oraz projekt zagospodarowania zielenig;
Etap Il — zgody, pozwolenie na budowe projektowanej drogi rowerowej;
Etap Il - dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ zatwierdzenie w zakresie przyjetych

i zastosowanych rozwigzan technicznych przez Zamawiajgcego. Dokumentacje projektowa
nalezy opracowaé w zakresie obowigzujgcym do otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, lub jesli nie bedzie wymagana decyzji pozwolenie na budowe lub
skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe w wersji
pisemnej jak i elektronicznej. Dokumentacje projektowa lub jej cze$é, stanowigcg przedmiot
zamowienia wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w nastepujacych egzemplarzach:

e Projekt budowlany wykonany na aktualnych mapach zasadniczych — 5 egz.

* Projekt wykonawczy wykonany na aktualnych mapach zasadniczych — 3 egz.

* Zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.

e Zatwierdzony Projekt tymczasowej organizacji ruchu — 3 egz.

¢ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.

* Projekt zagospodarowania zielenia —2 egz.

* Kosztorysy inwestorskie — 2 egz.
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* Przedmiary robét — 2 egz.

¢ Informacje BIOZ — 3 egz.

* Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu, a sg niezbedne do uzyskania
odpowiednich pozwolen (np. usuniecie kolizji).

¢ Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona takze w formie elektronicznej - CD
(pliki w formacie pdf , dwg i doc). Uzyty format plikdw powinien umozliwia¢ wydruk
rysunkéw w skali — 1 egz.

Projektant branzy drogowej petnic¢ bedzie obowigzki nadzoru autorskiego na budowie. Projektant
uzyska wszelkie konieczne wymagane uzgodnienia i dokumentacje potrzebne do pozwolenia na
budowe na swodj koszt (w tym wypisy z rejestru gruntow). Jezeli przepisy naktadajg obowigzek
posiadania pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na
realizacje przedsiewziecia, raportu oddziatywania na Srodowisko, decyzji celu publicznego,
decyzji na lokalizacje urzgdzen w pasie drogi, dokumenty takie muszg zosta¢ uzyskane przez
Projektanta i wchodzi¢ w sktad dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy przewiduje uzyskanie zwolnienia zarzqdcy drogi z obowigzku budowy kanatu
technologicznego po uzyskaniu stosownych zgdd.

2.2.2 Wymagania ogolne dotyczace dokumentacji projektowe;j
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
e W dokumentacji projektowej nie mogg by¢ przyjete rozwigzania konkretnej firmy,
a jedynie nalezy przyjmowac rozwigzania o danych parametrach technicznych, ktdre
muszg by¢ podane w opracowaniu.
e Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowa¢ kompleks czynnosci
i kosztdw z nimi zwigzanych fgcznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje,
z tytutu uzgodnien prac projektowych oraz optat zwigzanych z uzyskaniem warunkéw
technicznych dotyczgcych dostaw medidw, zakupem map i podktadow geodezyjnych,
wypisOw z ewidencji gruntéw, kosztéw niezbednych badan i inne w tym miejscu
niewyszczegolnione.
* Wykonana dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Zawierac bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajagcym z przepisdw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody
i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z przepisow, a takie spis opracowan
dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu zamowienia. Posiada¢ bedzie
oswiadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantow odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan, ze zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.2.3 Wytyczne i wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji projektowej
Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany na aktualnych mapach do celéw projektowych
i sktadac sie z nastepujgcych czesci:
* Projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi, granicami
dziatek z numerami dziatek i obrebow.
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Projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektu podziatu dziatek wg procedury ZRID.

Projektu technicznego.

Dokumentacji geotechnicznej (w zakresie niezbednym dla projektu).

Projektu rozbioérki obiektow budowlanych (o ile zajdzie taka potrzeba).

Wyciggu z  dokumentacji  technicznej (projektow  branzowych)  krétko
charakteryzujgcego zastosowane rozwigzania w poszczegdlnych branzach oraz planszy
zbiorczej uzbrojenia.

Opracowania informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekty branzowe ewentualnych kolizji.

Wykonawca, dziatajac w imieniu Zamawiajacego, bedzie zobowigzany m.in. do:

uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli taka decyzja bedzie
wymagana),

uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscach gdzie nie
sporzgdzono planu miejscowego dla danego obszaru i bedzie to wymagane,

uzyskania pozwolenia na rozbiérke obiektéw budowlanych (jesli taka decyzja bedzie
wymagana),

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jesli taka decyzja bedzie wymagana),
uzyskania uzgodnien (opinii) dla rozwigzan projektowych zwigzanych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu,

uzgodnienie i zatwierdzenie statej oraz tymczasowej organizacji ruchu,

uzgodnienia Projektu Budowlanego z wtasciwym Konserwatorem Zabytkéw (jesli takie
uzgodnienie bedzie wymagane),

uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej (jesli takie
uzgodnienie bedzie wymagane),

uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej (jesli takie uzgodnienie bedzie
wymagane),

uzgodnienia w zakresie warunkéw technicznych przytaczenia energii elektrycznej,
gazowej, cieplnej oraz dostaw wody, zrzutu Sciekéw,

Projekty wykonawcze.
Projekty wykonawcze powinny zawieracé:

wszystkie projekty branzowe wynikajgce z zakresu zamdwienia,

»Plansza zbiorcza” uzbrojenia terenu,

przedmiary robdt — zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robdt sporzadzone na podstawie
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wszystkich branz,
wszystkie inne opracowania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw, postanowien
i decyzji administracyjnych,

klauzule o kompletnosci dokumentaciji,

forma i zakres dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego
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Ponadto dokumentacja projektowa powinna posiadac spis wszystkich wykonanych opracowan
projektowych. W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy uwzgledni¢ warunkii wymagania
okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniach, opiniach
komunikacyjnych, zatozeniach do projektu i innych wymaganych decyzjach i postanowieniach.

Materiaty wyjsciowe:
Podczas realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce opracowania dotyczgce
analizowanego obszaru:
e Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do
realizacji w perspektywie do 2030 roku w wojewoddztwie mazowieckim
* Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska materiaty umozliwiajgce ustalenie
wtasnosci i wladaniem gruntami na dziatki objete inwestycja.

2.3. Wymagania zamawiajacego dotyczgce wykonania robot budowlanych

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyznaczenie punktéw
pomiarowych, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wfasny koszt. Miejsce
sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatéw porozbiérkowych,
mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania robét
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe,
nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego. Pozostate materiaty, jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na wtasnosc
Wykonawcy.

2.3.2. Realizacja robét budowlanych.

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
projektéw technicznych nalezy zrealizowac roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym i
technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania
robét. Roboty budowlane winny by¢é wykonane zgodnie z najnowszg, powszechnie stosowang
praktykag inzynierskg. Materiaty do konstrukcji drég rowerowych i pieszych, oraz obiektow
towarzyszacych winny by¢ dobrane zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami.

2.3.3. Roboty w zakresie instalacji.

Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do prac projektowych.
Wszelkie roboty zwigzane z przedmiotem zamdwienia winny by¢ wykonywane bez szkody dla
istniejgcej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem. Wykonawca rob6t ma obowigzek
poinformowania wtascicieli lub uzytkownikow sieci podziemnych o przystapieniu do wykonania
robét. Przebudowa iregulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego podlega odbiorowi przez
wtascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. W zaleznosci od rodzaju urzadzen odbiorowi
podlegajg wszelkie roboty i instalacie  wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem
wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z nadzorem prowadzonym przez
administratoréw sieci.

2.3.4. Zagospodarowanie terenu i roboty wykonczeniowe.

Zagospodarowanie terenu nalezy realizowaé zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Po wykonaniu zasadniczych robdt
budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegty.
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2.3.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SIWZ i harmonogramem robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego
przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Dokumenty budowy
winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane,
bedg wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowane] przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
PFU, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci  wszystkich elementéow robot zgodnie z  wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez  Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce w ramach oferowanej ceny prac projektowych i robét przygotowawczych
i budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego jak i pieszego. W czasie
wykonywania budowy obramowania jezdni (zawezenia jej skrajni) nalezy zapewnic ograniczong
przejezdnosc drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

e ochrony srodowiska,

* warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg by¢
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego beda w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projektach wykonawczych, w aspekcie
ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz innymi warunkami umowy, stosowanie
gotowych wyrobéw budowlanych. Sprawdzane bedg one w odniesieniu  do
dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, w zakresie zgodnosci
z receptami podanymi w projekcie wykonawczym,

* sposob wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych

robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane
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i postanowien umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbidr robdt zanikajgcych

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji

Odbidr robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy polega na koncowej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robdt i przyjecia powykonawczej
dokumentacji odbiorowej. Odbioru korncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
robdt wskazanych w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

W trakcie odbioréw, sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:
* uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci zdokumentami budowy,
¢ jako$¢ wykonania robdt i doktadnosé montazu,
¢ prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
* poprawnos¢ pofaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku, a nastepnie do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamodwienia. Do robdt tymczasowych bedg zaliczone: organizacja robdt
budowlanych, zabezpieczenia interesdow oséb trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robot, spetnienie warunkow bezpieczenstwa robot przed dostepem osdb trzecich,
zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg itp.
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2.3.6. W odniesieniu do konstrukgji.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposob, by spetnia¢ wymagania wymienionych
w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszacych normy europejskie. Ponadto
elementy konstrukcji winny spetnia¢ szczegétowe zasady okresSlone w projekcie, jak: profil
podtuzny (nawigzanie do profilu istniejgcej drogi), przekréj normalny (konstrukcyjny)
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych
w projekcie wykonawczym.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie przepisbw w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych droég
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z p6zn. zm.).

2.3.7. Warunki srodowiskowe.

W celu ograniczenia potencjalnego  oddziatywania na  srodowisko  gruntowe
w trakcie realizacjiinwestycji nalezy przestrzegac zasady minimalnego korzystania ze srodowiska
w zakresie gospodarki wierzchnig warstwg gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni
czynnej biologicznie. Oznacza to m.in. prowadzenie wykopow w takim sposdb, aby warstwa
urodzajna gleby (jezeli wystepuje) byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania
przy rekultywacji po zakoriczeniu robét. Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktadac na
oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie
rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robot.

Gospodarke odpadami Wykonawca bedzie prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje
i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby
w pojemnikach, zapewniajgc im regularny odbior przez upowaznione podmioty.

Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych
przedsiebiorstw zajmujacych sie utylizacja.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznejiinnej, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.3.8. Klimat akustyczny.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane
powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem, jak najlepszej jakosci
sprzetu (generujgcego mozliwie niski hatas).

2.3.9. Odpady.

Wytwodrca i posiadacz odpaddéw zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje)
byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
robot. Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na oddzielnych pryzmach.
Wykonawca powinien zwrdéci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do
rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robdt. Nadmiar ziemi z wykopow powinien by¢
wykorzystany gospodarczo, a miare mozliwosci w miejscach potozonych blisko terenu budowy,
aby nie generowac uciazliwosci powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach
publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi narazone sg na zanieczyszczenie spowodowane
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wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urzgdzen (oleje, smary, benzyny, ptyny chtodnicze,
hamulcowe iinne). W takim przypadku zanieczyszczong glebe lub ziemie nalezy zebrac¢ i wywiezé
na sktadowisko odpaddow niebezpiecznych lub, o ile to mozliwe, podda¢ odzyskowi za
posrednictwem specjalistycznych firm. Tymczasowe sktadowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi
na terenie budowy powinno sie odbywac na zaizolowanym podtozu oraz powinny by¢ one
zabezpieczone przed rozmywaniem przez wody opadowe. Najlepiej umiesci¢ ten odpad w
szczelnych workach foliowych o odpowiedniej wytrzymatosci.

e magazynowanie odpadéw moze sie odbywac¢ na terenie, do ktérego posiadacz
ma tytut prawny. Miejsce magazynowania odpaddéw zawsze musi by¢ jednoznacznie
oznakowane lub opisane.

* usunieta roslinnos¢ moze zostac spalona, poza instalacjami i urzadzeniami, jezeli nie
zostang naruszone odrebne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew
i krzewow przebiegato w taki sposdéb, aby byto mozliwe ich ponowne posadzenie lub
jezelito nie jest realne, wykorzystanie do innych celéw podczas realizacji przedsiewziecia.
W trakcie fazy budowy zostanie usunieta wierzchnia warstwa gleby oraz humusu, ktéra
zostanie wykorzystana w pdzniejszym etapie.
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Il. Czesc informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia

z wymogami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Radziejowice musi by¢ zgodna z przepisami
prawa. Ponadto Zamawiajacy informuje, Zze przedsiewziecie bedzie przygotowywane
i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego lub przez
Zamawiajgcego na podstawie materiatdow przekazanych przez Wykonawce, decyzji

administracyjnych i uzgodnien branzowych, ktére potwierdza zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo

do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem pod realizacje przedmiotowego
zamierzenia budowlanego w zakresie istn. pasa drogowego. Na podstawie Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, wykonawca uzyska zgode na realizacje inwestycji drogowe;.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy prawne, z ktérych
podstawowe wymieniono ponizej. Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych
obowiazuje ich aktualny stan prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki
Ustaw. Lista ponizszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia réwniez innych niz wymienione ponizej, jesli okaze sie to
konieczne w trakcie realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw
patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowat Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie zabudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, a urzadzenia podlegajgce uzgodnieniom i odbiorom z tytutu obowigzujgacych
przepisow, instrukcji lub procedur muszg by¢ dopuszczone przez odpowiednie instytucje do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm,
normatyw i innych aktéw prawnych. W szczegolnosci dotyczy to nastepujacych aktéow prawnych,
norm i normatywow:

Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.);
* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 311 z pdin. zm.);
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Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. 2024 poz. 1320
z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z pdin.
zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U.z 2024 r., poz. 1130 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z
pdin. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz.
1151 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1290 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. 54
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pdzn.
zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
pdin. zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
215 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z péin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z pdin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 454 z
pdin. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (t. j. Dz. U.z 2017 r., poz. 784z pdzn. zm.),
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Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej zdrowia i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r. poz. 1126 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow
i promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.
U. z 2005 r. poz. 582 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.z 2021 r. poz. 2458 z pdzn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650
z podzn. zm.)

Normy:

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton
Asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢é1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie

drog BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéow do celéw drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych
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e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

e Wozorce i Standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu (WIS)

e zatacznik do Uchwaty nr 1100/333/22 Zarzagdu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 28
czerwca 2000r. ,Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych
wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w wojewdédztwie mazowieckim”.

Wykonawca na biezagco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw,
przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robét.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania robét budowlanych.

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopie map zasadniczych na ktorych zostat wrysowany przebieg tras zostaty przedstawione
w Koncepcji Zagospodarowania Terenu zatgcznik nr 1 do PFU.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow

Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wtasnym zakresie
wszelkich zgdd i pozwolen oraz innych uzgodnien nie ujetych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, a wyniktych na etapie projektowym.

4.3. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow
Opinia geotechniczna zostata przedstawiona w Zatgczniku nr 2 do PFU. Natomiast Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia badan geotechnicznych na terenie objetym inwestycja,
a na etapie projektowym winien uwzgledni¢ wyniki tych badan.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamédwienia, bedzie
zobowigzany do wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego. Na terenie objetym operacjg przewiduje sie zmiany w zakresie zieleni — wycinka
drzew. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do przeprowadzenia
aktualizacji ilosci i wymiaréw drzew przeznaczonych do wycinki (kolidujgcych z planowanymi
trasami) przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na wycinke. Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac¢ wszelkie zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw, oraz dokonac ich wycinki zgodnie
z trescig tych zezwolen i z przepisami prawa oraz ponies¢ wszelkie zwigzane z tym koszty i optaty
(uwzgledni¢ je nalezy w cenie ofertowej). Przy wycince drzew zlokalizowanych w pasie drog
i poboczy nalezy usungc¢ system korzeniowy wycietego drzewa. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy takze wywodzka i zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki, a takze wykonanie
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nasadzen zastepczych jezeli obowigzek ich wykonania bedzie wynikat z uzyskanych zezwolen na
wycinke.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt dokona analizy ochrony powietrza oraz
sporzadzi raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska jezeli bedg wymagane.

W przypadku kiedy Zamawiajacy posiada w/w informacje udostepni je Wykonawcy.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dokona pomiaréw ruchu drogowego, hatasu
i innych uciazliwosci jezeli bedzie to wymagane. W przypadku kiedy Zamawiajacy posiada w/w
informacje udostepni je Wykonawcy.

4.7. Inwentaryzacja obiektow budowlanych
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych powinien wykona¢ inwentaryzacje
terenu budowy.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przyfgczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury

technicznej
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wiasnym zakresie wszelkich zgéd i pozwolen oraz
innych uzgodnien nie ujetych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a wyniktych na
etapie projektowym.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem:

Inwestor jako podstawe projektowa wskazat wytyczne wynikajace z zatgcznika do Uchwaty nr
1100/333/22 Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2000r. ,Standardy
infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie
do 2030 roku w wojewddztwie mazowieckim”. Wszelkie rozwigzania projektowe dotyczace
infrastruktury rowerowej nalezy opiera¢ na wyzej wymienionych materiatach. Opracowanie
przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie problemy
podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg
Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu
administracyjnym. Ewentualne dalsze wytyczne zostang okres$lone po opracowaniu mapy do
celédw projektowych.

/

Opracowat: 4

mgr ipz. Pawel Jaidzyk
Upr. bud. nr LOD/AR29/PWED/22
Ojektovana vania

do prd
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ll. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (TRASA R1)
Rys. nr 1 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (TRASA R2)
Rys. nr 2.1 + 2.2 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (TRASA R3)
Rys. nr 3.1 + 3.4 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (TRASA R4)
Rys. nr 4 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (TRASA R5)
Rys. nr 5.1+ 5.2 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rys. nr 6. Typowe przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

str. 48



PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:25000

IS B o
< kg 2
(5 IS -
o
@ Q’
() Nowa
N
RS 5
Adamoéw-Parcel
§ Lesng >
$ A
g & $
& Polna 5y ) s @ >
a5 vl $ yozoW
g 7)) Q/v\’ Q)
‘ S % (%
Wlejska (&) /)\5‘6,
Y %
G/o',%
Kreta
P/‘Z AY
e . . .
’7%/0% Radziejowice S8 )
[}
c
~ - £
[%]
< 9
/ P S
/. 3
Limonki
K
§ 4
g S
a vy
- .
Kolonia Zboiska AT
\ Dzika 7 -
. ()
5 % %
0] % ,OO‘
3 > %
f\ (4
=}
é i ™
Zboiska J.r
D :
\-(ss/\' ¥ -
= 3 5 & !
| SN %, /
L o
F_T- - - “q Q) B / %
- ._.,.‘ - )
ST
2 o S
AnoCh T i
PEANO Tatgowa £ Pogorzatki @O\—“O o
9 p
= Spéfdziecha = |MESINS2eZ0noW % 6}006
w
© Q a
g 2 Tarczynska
S = A
o Ny
LEGENDA:

LOKALIZACJA ROZBUDOWY DROGI SERWISOWEJ PRZY S8
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH, DROGI DLA ROWEROW ORAZ

DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW W MIEJSCOWOSCI KURANOW | RADZIEJOWICE PARCEL
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASA R1)




B I
’ / ' LI ] ae | L], PERRRR R N T
7 . ieni z = 0
. ogrodzenie do przestawien % % \ R 2N % % g
Oniecznoge Zgrania %, %o o \ ! 2 2, . 3 %
Y L \ 7o ||| 2 > v ES
trag na POfaCZeniu . A >< >< v >< Planowane nasadzenia L=100m C 1 ol * % & 7 o 166.49 i
. - X % [2) ‘O [
amin\y : ) % p j s 7, 2 % Sl 167.29 Ty
S2CzonGw - RaleWif ; <. 2 ~ ; BT e 20 % e 470662 +76:51 169.96 18977 10931 168%7 _ % s 7
ow % ’?/p ‘5)] 2 /_ (9‘((% g 17973 172,04 47240 > ] R (53 S P 160.23 0 TTT1T1 \ l1 iy
N >, S / aFSue (O Gl v 2 ' ¢ %% % K . 160, f TTTTTI]T]T
B % v / QT 4 : s /A g5 e AR AN RARARN A" AN LARA R ANRN AR PAN T T L
0 i ' s w5 162.14_ s s : s
q 76 B LRI RE LA RN ERRE R NN U0 AR O T T e ¥, 5 - .
Przestaw;en Nes / S— 17622 5 m o S8 % 16361 % I I 162.§5 R ] ] r7 16147 E16'I06 T ll|Illh|W§lml||lllll||l|ll||l|ll||l|lll|||lll o
\ a \ \/\ 176.62 17658 7647 17642 9 » )V?o\ A l l l \ l l Eilgﬁ | l ! ! 10 l \ 162.00 AN 160.77 HHHI—!FII-IPII-II-IP-F"':;T.T-:A"—;"III‘I;;‘I;‘I;:I
- Y ’ j-zw. .56 176; © 7 ‘ \ 70 — - e T 1 L VO L L R T TR L TV
» N— X ~ ;7;‘ — 1M ]Z T76.71 " 22 7, 4, \ ! l ! lm_l,ﬁq ‘ \ = T e it
O] s —_— T75.71 A . &) . 176.76 7681 7 5 % 7 K< ’ 168 14,9 167'281 \ \ l \ \ \ l 4 . 1';::; — R Illlﬂn'“l
= . g 23 7z R 7 > L2 - - e
17549 w. 17547 J K \A f»? TSNy KR b a, "% s A75.57. s Q — ~, — 0Tz 76 R \ Tg 0 T) Nl HERR [T 1 | W R ¥ e T ||||||||||llllllnnmmnnnnnnnnnnnnnnlln = AT
-z 90 % 17855 % jm. 2 o 176.71 Z 3 176.5 e =% T 1 =T \ \ [ | I | . oh [LLLL LT Tibeles ~ s o S LS A LN LA R LA A RN
> e - %@7 v%‘&‘ " ’ )%00 S o 11;,;3;, G * | 7 | l l l l , l = ‘J | ) | /l | |” %—l(«:) l | l | | l T )Ol | l | l \ T \ \ l \ [ \ | \ | TAZ ' T - n||||||Ill““““““““l“l““‘ﬂ'““‘“l“lll“l““‘“'“lnnnn s - L L . L L 97 L L A Y A A |(| A A A A T
& j.mb- 176.84 ' — v ‘9 [ 68.29-1 I I 16755 [ 1, [bpl43 T 6690 o
J)V{‘%‘ s im. b€z nazwy 176, 2 ) /_,)_A “ /176.91 17/11-21 ’ ’ ’ ’ 170.6 2, / 169. % T 943m = 123121 168.12 fiskatizd nnnnnnnﬂﬂﬂ“““““““““'m“nn % > %, [ -‘,. TRwea pnnRnnonornon 3 - ~ 0 N0 00 0808 0000 0,
. 176.00 o S5 "6 28 = 2 k 7 D, :29 - 7000 T7U.U : 169.40 ks = ¢ ‘!ﬁ}‘ e Pt I I AN I N T s ~ “m Caeoa- () ) o ) 88 O N0 NP A D S SOOI g, RO
7)«(9 j-mb. g "‘Q:[x 17u-7'6i§’ 17673 ~ W woB0 )6.\:‘97 t % 9 ’ J)&@ = 7162 Y4 170.92 7_‘,%%%% = nnnn |“|||||||||||I|IIIIII|||!““ 7 A77 0% ln N L I ILIEN A IS o RO -.‘-....‘._‘.l.l._..‘..-mmnI\III""""""""‘-.._...-qu-":'.;% |
0 ‘7 : el —— - (ENE 68,48 - 3. e T AANARRARAANANI aWEaRe > - amya LI 26
76.04 % ~ 1%6%0 0 — 4 e el e ke e el el oL L S [ T e ToU.g 168.85 InARANNNRnn &3ld . BLLER CHORS O = L o &
%0 1 Z K N (;T = ' \o- 17671 § ol LT I o it a5 S i o = = kw1 N Y Y Y llrln||l|lulll,l,In)“Lrlnllllllll||]|l|l|]ﬂQ.B;l||||||1||||||]||||||1||||||l||||||1||||||l||||||1||||||l|1|59l34|l|l|l||111 Annnnnnnnnnnnne %, — 'J("-“, ~ O FET T D ® s
476 R4 g —- d o >
7)@0 175—'93"—’5\ 476.04 w, )'0’)@ . 176.38 176.08 N : - ) e ‘?@0 P / = 706) 097@ ul. Boczna |.1Illil<-lﬂg‘:lm-\lll\lllll\ﬁjl\ 4)/& Py % |
, % % NG @ 5 N\C \ R ] . % [ S/ ‘% : 7o 7] > ‘;\ 1
9 492 176.00 \ 2o /{@, w. NN\ — Przeniesienie lupa teletechnicznego TN . 7 S : K2 i =
st 5 D N . e i e tobusowego & O P R e e & TR 7 i @
s, ' & S B aa e UL LY OBy L1 i uBUNULLLUMLUULUUL
“w. ,17‘2‘.”2\9 17518 %, . I 2 przystaﬂku au ° "N S) —— i uWwwmWWWWWWWWWWW““mﬂ"/"/"'w IUUYUNUUUUUUG L) 740» e IJLIH\—‘-/P‘I"T‘T'l'I'l'l'l'I'l'I'“IWWWWWWWmlll TP <
5 — L — g S ey OO T—— e = 5 -
BN - :vl' 7
17625~ . 2 °
7 7
; °s ¢ & % 2,
5
% 2 7
67205
/ﬁ\ -
5 4ra oz &
. . 4% %, 1508 Sy roee ,’%’ﬁo\"“ ,:,’/’/ 'l E— 3
, e oo D 5 T W — X TR . e ARSI RARARARARAL T
o / . )< 7 / 17@/ 2 Frren Wi. 2 . ’\“M,"Afuun ——————— ll'|'|'|'|'|'|'|€:f’&l o T T L T L L L T T T T T L T T L T T L L T L [EE1.T e S LA I LI L L AL A L L A R A R I_"l:I|l|l]l|l|'|']'|l|'|'|'|1dd.53|'|'|'l'|'|'|'l'|'|'h5.'1I7'|'|"' |14“|(t||| I|I l|I |||]| |||,,y(l/|é,5||l7|lf%,|[lrl.ﬁ‘[|{y.l.l.l.|.|.l.I.I.l.l|I|11I||nlnl||||1|I|I|I|I|I|'1'|'|'1'
| 16051 00160 47 I %)./a 160 160.08 159.927%, ‘L‘P&STI 150.38 o3 ARBRARRAERARERARBRARBRARBR /lllllliil il:?rl|||||||||||||||||||l||||||||||||I|I|I|||||||ll||||||||||||||||||I|I|I'%éi}lllIll|||Ill|||Illllll\i\lll/*'llIll|I|Illlllllllllllllllllllll5 A |Ill]lll]llllllIllllllllll:ll:!:llIIllIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllIlllIlllIl:!:L*;:L‘,I,1INI|I|I|I|I|I|I| S "'lll”llllllllllllﬂMM'?'5|||""""""""""""""'I [ TP kT A 15'\.37 7“!‘!@-’-'.:%!&51]@5;:” n 5099 'QIIIIIIIIIIIIII N
%, z R OURETD e % agb - ANANNANNANNARNARNARNARNARTIAN NNNANNNNNNNANANANANANANNNANNANANANRKNRNANANANANNNANNNNN. ‘SLLLLLT nAnnRNANANANAGA 5 55 X 4% BT Pz, | 20 } oo ; >
% 7, 7 %5 - —— TR S0 3T S— GEene T L LU L LU L L L L PR T [T |]1]||||||||1,51. |'|'|I|I|I||Tlll|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I?bé@lréll""""""lIl']']' I l'l'l'l'l'|'|I|I|I|I|||||I|IIIIIIIII|I|I|I%I ||I|I||]| I .|2E|||F*|||||||||'| | | | | [TTT]T] |l||lIlhhllIl!ml‘!‘hmm%,,,,,,,,,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..................................|.|.|.|.|.|.|.|.|.m.u.|.m.u.nhhnhnhnhhh .l-I-I-l-l-m-hl-I-I-I-I-I-I-I-I-I-hhl-l-hM-I-l-hhl-lIllIIIIHHHIllllllllllllle_'og LLLLLLLLI m——— ™ \5 == [ .\ﬁ"mﬂnnnnannﬁ [ o
% el 58 JEEVAR —m—'gl - ;Z@ﬁ B L L L L L L L L |1 O T L T T T T T T T T T X NI N A R RN RN R RN RN RN R RN RN R O A RN RN R R RN AN LN LN R R R R RN e e B T T T T T T ST T e B S S T T T m.m.m.|,|.|.|.|.#Lr§..nﬁ.1.|.1.m.m.m.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.1.|.l.|.l.TIT. N .ma.m.|.|.|.|.m.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.1.|.1.|.1.|1. n nnnRRAnnARAARNARARRAARAARNARARRAARAARANAAG S ANAANNNANR! ANNNARAAARANNAARARARANARRARE A A AN 56921 ANRNAARARANANARARAAAAN NN ANANANA AN ANARANERGT 1|Db' > NN el /- 152.27 A8 T T 2 . p o i % —————od 4 el h"“"!'zi 7 ] Inwestor
T5T 97 5 z +B8 X T T T T T T T T R T T T T T T T T T " . B - TTLe ISR QYT ] f=f LOOLOG L LA L L A L L L LG DL O L L L O G D G GGG G D DD DL G DG G LG DG DL LG L L L %‘J-‘Lol"i— AN e O 51.9 o o s e Biuro projektowe: :
2. A ) ; LN AL - = SN AL N ELAN LA AL L N L L AL L L L LI L L LN L L LN L LN N N N R [OTTTT] S It BN RN NN R NN RN NN Annnnnnnnnnnnnnnnn : - —r—rv 2 > 7o "“l‘ % [44 £ proj a
. R 158%7 15806 %, 12798 m—. TTTTT |\W"muml|||||wq.w....??’.'?3.11 /'Fi'uTﬂﬂWTmHllHlllllhB. I|Il|]l]l|l|l|I|||||||||'|'J_'£|%7"~I"I'I'I'|'|'|'|'|'|'|I'l||'l|I SR BN ENRNRRREEZAREEERE TEBD% nnr .|.1.|.m.|.|.|.|.|.|.|.................1.m...m%u.u.m.1...;...;...;.u.m.1.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.n A —— ISR 180.27 “’”é&d,|.|,|.|.|,|.|,|,|.|.|.|.|.|.|.|.|.....|...|...........,.........................ﬂgﬂ.éé..i..........................................;...........|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.1.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.|.1.|.|.1 _ LI L L e @7@ %@ . i | |||||||||||||||||||||“|m_:|||||||||||l||lllllllllAm"““""'””" : > B st Py TE&EVEDBSEG 6t iy Radiejouice
[T 'LQ%:%I IR 71 LT T T L ﬁl [T LT T T Y T L T T [T T ]1'54,gﬁ' RN R RN RN RR RN o o e e e A A AR E 5T ol | H.l L L e I RNANAARRARRARRARNANNARENAD — _ 159.97 : ~ - » & 7 (9% ul. Boczna : o 30313\/\/ . A iz ihnathicor K‘;béczﬁeRg"dlp’- |
: el 5 49750 15747 Tor23 156.86 7 ' e 15.83 L 2 ' ul. Drugs Z A 96-300 Zyrardéw tel.: 665-633-933 96-325 Radziejowice
' .60 T ! I AP 752 A A A P : bbb i el 2 % %% @) . . = 2 7s 75151 007
LOO OO OO O LTI T ll|||||l|||||l||||||1]||||ll||||lﬁi-anl|||||||l|||||Illllll|||||||l|||||IIM_LLL]I]lll]l]lll]lhﬁbldzlllI|Ill|I|INIMI1518BI|I 1571942 - A~ » el Mﬂllll|lllllllIlllllllllllllIllll'lll||l|||lllll 2 v 3, ; 2 150,50 o 3 / - ? S = - N » - rores 151,65 5 email: biuro@tech-drog.pl
S— — — IR r- ™ = ASTATHS e 1 L nnnnnAnnNNAARC X ANNANANAARNARARAANAR A S — © % % /%B %}, , _ - 16021 T 11g|4'97]I]I]I]I|l|l|l]|]l]|]l]l|l|l|l]|]|]|]|]||||x|x||]|]|]|]||u|'r°ﬁﬁ%\\‘?@ 4%97‘“”,,,, ------------------------- ?mmnmnnmzlmﬁ% — ~ rag ey ~ —~ Py ~ ~ :/ N e gs,i’ - \ Q-L, ’ A e e e M e e U L GG ey 74 —X CH
L ¥ i 157.35 AnnnnAAANANNANAD LD Tabdee i o % _;&;{9 oczna > & 3 v : N _ ol 6‘0 I _ j/\;%v — = e o o 7 TR T o O O S IS 0] IS o) ol o) 0 D] O o, 8 .o & B 3 O ) G &S vl NG R R e e e s e e DD N e — 2 LT S N od = BUDOWA TRAS ROWEROWY
CTL T T =5 - . 157.95 T ARmnnmnNANNANNNNNNT ! % %, 2 %%, 3 % a0 ™ % 7 RN, 08 N R SYoXe SECROORCERCIOROXCICICROROICXOIC X0k O OTOIOIOIOION0) : == = = = = z = = : ' o - = = n = O Y S L TSNS A ASACAC A AT LSt A N S R SR  IGIVIGIORE - W 0 NGy Z Nazwa zadania: NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE
‘& @(’@ (4 s = % KA \6:’ /'é)ef > O | . - : > = % e e W =) 4 W W W e IS q\“ 'S SR o} @) 3 (&) o t-jk-)("'(*)(~)(~)(-)(- 0 (A CACYCY YO O Y oY / M & s LEGENDA: POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASY OD R1 DO R5)
© % > \& 4 760 . [ Y = i (LG AGAVAW R S s 0 0 00 0 0 000 O 1 O O o o o < LEGENDA:
TTTTTIT. 0 % % e R (T i tn 7
% “% . . - 59 <% %yg,. R T T T T e T T T T T % S ]‘5:”%3, g Z o = ,I 7 ,\\/ N P # k3 5 e 9] P 9] D A - K « / \ 7 § : WO WOWIE - granica opracowania - linie rozgraniczajace teren inwestyGii ] Wojewddztwo: Powiat: . Gmina: L
2 or o o 5 5 L e L LS X AN, (‘.2; o 5 & & | S l l — ) 1609416086 — [ | / EJ i @L o) O O O e} o) S ~ ; {5:9 \_h drant d oo " ionaes I Adres obiektu: Mazowieckie Zyrardowski Radziejowice
L S NS T | "MLLLL'—LLL'—IMM;L' ANRARNRNRNAARNRNRRRR PSS ACE ANRNRNRNRNRRRRRRRRRRRRRRC. L Pldd! ! ° s . i £ [~ T O o) ) %@é I 7 N el S = % >, g 2 ¢ yarant o przestawienia 9 / 76/30 - waee ’ (pmpgnowanymeb‘eg Rysunek: ROZBUDOWA DROGI SERWISOWEJ PRZY S8 (TRASAR1)
nonnnnnnnnnRRARNARNNANANARR Tiad 120:40 ‘qﬁ&#ﬁj e e ) e I : = i ' o c & °R 0 ’)%/, 20 / % © P AL e ° L o (> © - - 0 isn. dzialek podzial W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH, DROGI DLA ROWEROW
OROROROWaWa~ 159 5 ity ik AV 0 /"’”E‘_f::;; - % P © 06 o o & g4 / % & =< T L& rzeniesienie X o ; > / 176/30] - M snpes 176/30 | - mrdabiverczzy ORAZ DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW
T . FmH e 7] T . . w zakres inwestycji , )
m-_‘.‘.‘.‘.‘...\.mmlmle‘;\'ll‘::v" !1"‘.’.‘.’.‘.‘.’.‘.‘.’.‘.’.‘.‘.’.‘.‘.‘l‘.'l\I'I\l\Ii%gél.il\Iil\l\Iul\lu.\.\.1.(%;\.\.;.\.\.,.‘.,l\I\lil\%\lil\IiI\l\Iil\I\I!I\lil\I\lil\I!I\I\lil\I{ﬁll\Iil\l\.!l\lil\l\lil‘% m‘r 60/ 6}70 & ¥ - 2 v %'L@ / e D P N e ~ O a‘; rzenl€S|eﬂle . S’[Upa teletechnlCZHGQO \ " A " 6\@ [} ,%\L / % Cx) Svfl;gi‘:\':sgi?w‘;vgg(y)gjli@e oty Y W MIEJSCOWOSCI KURANOW | RADZIEJOWICE PARCEL
Y CN -7 ' %% iaa . ; . iant / =. 7 RDOWSKI
Q 7 7 7 7 3 s rzeniesienie ego - stup teletechniczny do przestawienia . - h do przestawienia / N , S GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRA
N 7z O T O O 7 . / [ 2 . . te\etechnICZn 9 p wienia S{U teletec niczny p / + | D - proj. droga dla pieszych i rowerow — - — - — -
L S % O ¢ & S 1. ienie Przeni , g stupa teletechnicznego stup do przestawienia stupa stup do przestawienia stup teletechniczny do przesta P /% NS | Funkja Imie | nazwisko / Nr uprawnier Specjalnos¢ Podpis
; . rz,;niGSieme oﬂ% Zenie : 0 skupa tele echniCZnego g i é’ OWiazanle - proj. droga dla rowerow o _ mgr inz. Pawet JaZdZYk drogowa /7 )
= Y To Ke 7 P - iczneao %, stupa teletechniczneg - d iektowanvch przeisé Projektant: | " nr: LOD/4829/PWBD/22 —
e % © e stupa teletechniczneg = 0 projeKlowanych przejsc. - proj. doga da pieszych inz. Arkadiusz Pydzik v
8 (wg odrebnego opracowania) Opracowujacy: | drogowa Yylds
-------------- - proj. kraweznik betonowy ( obnizony)
Faza: Stadium: Data: Skala: Nr rysunku: 1
- proj. obrzeze betonowe PFU 08.2024 1:500




PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:25000

o
2]
< O, w0
OSO@ \\% \- r"’f‘s‘}
o { P "-.\ _,a"
Y b ¥ f
5 | Vi
\‘ g
N £
-\ <
L]
~ \
y
rf \ ©
/ : &
Q
. ‘\ 4
- -‘.'-l
- A
) -
=y ©.
R s,
\;;‘ Zazdrosc “
5 N\,
- 3
=. ‘S‘e@
S e
(7’
. by
- f Gag in
Plenkl-.r,g‘.warzystwo ’
g 9
&L 7/ [ ’7‘%
(®) o Q
K /’ =
N o
< /J"" o 5
. ’ r T Prosta
N N P " RO
A, . . W 0,
e % Sz
& : S % ®
Q (Y]
aon? | %
\,@51(1\4 i
% % 9 ! Huta Swinica y
® J’\f ‘iﬂ [
o) ]
Wrecza % z. | ey - ]
Q()' @ .—-‘"-'.' w J‘ L)
> : s . o - {
> g ) 2N |
5 V—OQ\ § W e & - :
1° ' N > s Ly S
| S ’?é Nt fa A
= - -
L ./
LEGENDA:

LOKALIZACJA ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4713W

W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW ORAZ DROGI DLA PIESZYCH
W MIEJSCOWOSCI KORYTOW A | KORYTOW

GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASA R2)




Trasa R2 cz. 1

Biuro projektowe: TECH-DROG Inwestor:
"Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik PROJEKTY DROGOWE Wjt Gminy Radziejowice
ul. Gen. A. E. Fieldorfa-Nila 30/28 Kubickiego 10,
96-300 Zyrarddw tel.: 665-633-933 96-325 Radziejowice
email: biuro@tech-drog.pl
LEGENDA: BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
' o o ) " Nazwa zadania: NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE
O .- granlcaopracowanla-Ilnlerozgranlczajaceteren|nwestyq| .
POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASY OD R1 DO R5)
_— . - nowe granice dziafek " ’ - -
176/30 - gance ( proponowany przebieg . | Wojewddztwo: ) ) Powiat: . ) Gmina: o )
in. dzialek podzialy Adres obiektu: Mazowieckie Zyrardowski Radziejowice
176/30| - ™M shpasa -176/30 - numerdziakiwchodzaey | Rysunek: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4713W (TRASA R2)
drogowego wchodzace ks iuestc W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW
w zakres inwestycji - do podziatu v
: " proj. croga diapeszych  rowerw ORAZ DROGI DLA P’IESZYCH w M’I EJSCOWOSCI
KORYTOW A | KORYTOW
E o droga dia owerw GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI
Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
E - proj. droga dla pieszych ok mgr inz. Pawe’fJaidiyk drogowa =
Projektant: |\ nr: LOD/4829/PWBD/22 & #
- proj. kraweznik betonowy ( obnizony) — R R ]
opracowujacy: | M2 Arkadiusz Pydzik drogowa Q L
E - proj. obrzeze betonowe 7
Faza: Stadium: Data: Skala: N K 2 1
- r rysunku:
N o \@\\Q’ PFU 08.2024 1:500) -
& @ X0
1/
\\QQ 50Q\
>
R
N
S
P
N .
9 Q) N
[ & A\ D
Iy ] 7% $§ \Q{b\'\ %ﬂ »\'],\ ,\"L\
93 )
b . : ‘ © &
) F U0 g I
oS = LD 01 @2
o :u" P E ‘( w- \‘-\. = -, =~
% = i LN - __:/—_ o Cg L T"Thrm.rm.
129 294, NS o I
49 .42 (e
[30]
d
T Gtoéwna
; Szkolna ? | — N
" r..... - —
729 % Lgi s / o] ‘\ {b
50 - N
)
e 129.19 — ) \'2§\
o O ~ g 2R
DP 4713W ul. $zkolna | Z < & g . @Q\
o ) 7N
~\§\ N Q’\\\ %g\ ’Z}‘&\Q
'\Q\q, ch.kb. % @@4’\\% N
D
b D eN (ﬂ) -~
o fsel Yaezo0d_ )
i'\.\- @?{Q) «b@
|}
-
!! 3 o N & A '@% N
1,80 & > D Ny, N = 3]
[ g AN ] S &
'\ii\ 3 <> 2 S, A 2
A " =
25 P (1991 W, =l 59 X A @ 2
» N A 2 E Nwigy, ,.,.5‘?‘ &’ 2
: N4 Sim
s ,\q,‘b‘ G - N 130,74 W, /l/./l/.,.,././ . & > a a {bg‘,b‘b A
& ,\f\ 8. Wy, 9\ N ; b(\
N Xo ST T | . 3 r.,.7< Hay 2
%, §\, !! —] \ & 130,84 - \ oy, /
N ) '/l/.,.,
\ 2P 'L\ 3 N 130.66 W, iy, /
\'16 ; A N <© o) N i 130.74 L N,
&\ g R 2 8 1 Gféano' 66 : :
7.93 "o 2 N == - L. ~
\\ma\ \ 3= © o Py 05 o o
N\ P n = o= &) 13 S 130,24 N
N> S \2) < LN Sl .52 ) bg)
N 2D TS S = N AN




o N
| R ¢ ®
rasa 2 CZ 2 e} Do N M \E\ i3 \ )
n . %
e, w2 4y 2 NS o N A
r ) < U © $ Qo
Q %rﬁ)?‘ < 3 N A N ) C OS 2 S 60/ \4 $
Q{(\ XN R \\ N © ™ \Q} < Q) Q‘;O 3 N b g '\b‘ K 2??3 O W ,\\'\ Q
o 9 D . & > S N N> 2R », N & i o O n 3 SR O 5 ’ 2
g ® E S ,\<O W bg\ ¢ NZ - > NS '19/ § <16 E (OO’\ ’\\q’ \a ’L@/ X N ‘1'«\% i A X X \rb\ ¢
S W \ Q Q o & Mo A O, 2 , N N 2%
S 3| Hampa wick < A " \ K A% Al S @\ 200K . 8 I 45 R X
A —— { O t A ¥ A ; ‘
2 T & A D 4 k3 Y (=]
e : ZERE AL : bekeh Ll resszadh ; ; o ' :
I O XI\I\B‘I\I\I\I\I\I\ . L LIt oy rrnunue e NNl TETETETETRTET (TN T " LT LI ] ‘\I‘l L I O O O e L I T . CIL o T YI\I\ Iy " o \ 3 o 2 N - > -
% = T N = 3 9 == x - f ] L o T dl foniranT 1 | |
3 o v = = = 729, h x c W — RO" W, |\ W. : w. > W . > g B i B - o 3 W b 7z W, = 5 W, W = V\[W It | i | 11 1 TN NN L i 0 00D \ +
= L = el , —% \ / B = S : \ e S . = . : o : - e m——— == 7
B— ¥ 3070 ChTkb—— 7972 B m— { 12943 ) I o chrkb: T 130/65 T30.73 i @ &) Z 1\ 30.98 | 23 7 T3L16 13127 ! < : = : LA < s
Ny : S N > o | { AN O N2 N -
Q ° b N W
b 130.66 130.24 b‘IO'\ ) & 129.31 129.41 13058 3 1 ) 130.95 A d \?\ »i_’-’\
Gtéwna IS/ ‘ N bmb. ¢ DP 4713W ul. Szkolha ¥ Giowna V k 13391 D
Y @\b 129,58 129.22 129 m‘* > oy % 13049 130565 . 131 : 748 S S -
5 130. 13d.52 1801 0 . ; } 97/130.19 ) 56" ) 130.85 105 . S ;
= | 2 4 3 o B 1500 ¢ s itk bet. 4@1 D ! T30 130.60 1% )\ | 4 Y Y I 1328 %
T woD166 X = = ~E : " Wi n g, ; 1
& X 2 23: 1285 DN R N = i AF : —' 130.57 1 A30[71 130.6%3\@‘ | —— L = = T T I
o 0 Q = K A 314 +
o & \ s \ . \ 5 VAUN kb, '
e ) \ \ D
GG 5 o2 i P © o
DN - O & S @) oS Re
e e N & S 0 ~ N - : A b & O : -
N oy %) N ; N v > S o)
RS Al QW AN VA %) & >N \ N ©
4 Q & S B % ¢ b o @ Al S $
N @ N\
3 ° < S ; NS S
° U i3 © VAN N IS o) v
N o N 5 o
A R & & o s N Q <
a u m
[rasa R2 cz. 3
|
. . . H {U
N ikwidacja zatoki lub Q
E 1 konieczno$¢ pozyskania -
o
N k o |0 ® terenu pod zatoke autobusowg - ° o < QIS <
q") ’ o) o S o © o
P D R ¢ o o &
I(\-> N ,—n—l D (Qq’ A 6 O O o i
< rbbxb‘\q, 6\'\ 2 g < ‘g X o Q & ¢ (@ o
§ of A0 e i rak migjsca [:D < |5 - o e
‘3Q’0 % o o T o o N & A > O] e} \$\0
2 o[22 N ) — na odsuniecie przejécia | o s S O O N
L IR N 5 P & o < < o3 o X)) <&
N 2H : > 3 N ) o) N
—— ] N o \'bq’?' @Q;'L o N N~ o 6/1/ i iek . Inwestor:
T — | ) ® Q/b« A0 o N q W > Biuro projektowe: TECH-DROG
LT il B N Q‘Q ’\b‘\'\>\ % 9 ' /\Q Q'\ b(Qb‘ & b\g\ e} l)(\'\ b:\q'\ <& b"\q}\'b,\g b(q’% <« (L% »\@9 "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik PROJEKTY DROGOWE Wéjt Gminy Radziejowice
: Ry » ' —— o ok A ] \ . A o QP © ) o ° : D( : ul. Gen. A. E. Fieldorfa-Nila 30/28 Kubickiego 10,
e et TV R o 2 & © © & '%\\\" O C; Q) & Q*7 96-300 Zyrardow tel.: 665-633-933 96-325 Radziejowice
e, 2 > " I N O0s” o o b:b(b email: biuro@tech-drog.pl
o | 2L ov <& 24 ¢ © N LEGENDA: BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
, \F: ! N 2 Y 0 o 13 | A Nazwa zadania: NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE
j.mb. N N o ’ ARt § e I OMIWOWOWWOW - granica opracowania - linie rozgraniczajace teren inwestycji POWIAT ZYR/—\RDOWSK| TRASY OD R1 DO R5
- 71.’“}1 3 f.“) — N\ ,\rg,@?" o O ¢ '5Cb?> & & il U ,:"‘“4 aﬁ g \“‘“ “““ ‘ f ek ( )
" & - o N A » N o « / < . ice dzi — . .
S anal T T TR o & [ I © J - % 196:5 s &3 \“‘““ﬁ‘“/ﬂﬁ—»” ! R 176/30 - gamee (pomoran i Adres obiektu: WOJEWOdZtnMAOZ iecki oAt Zyrardowski o Radziejowice
Wi "Rl p — M (@ | / ks+86 v) S S - - o e T DL ) gia—— P ) istn. dziatek podzialy) ) azowileckie yrar
! - | A 2 . 2 “""“W 3 ' N .
! £ - a o - Y N N & INY N % < = > A e ) 3 > . S O _[ ° _Z ’&3 Jm-‘m"-m- S — @b&\l\l\l\l‘l‘ e it !@ﬂhnﬂm““““‘ — : M N : 176/30] - nrdz. istn. pasa 176/30 | - numirdzi_alkiwlchgdzqcy Rysunek: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4713W (TRASA R2)
o l\lil\l\I\I\l.tl\l)‘il\l\.\l\l\l\l\II el & 2 IS T S T T A7) A 0 = A > = o % ¥ L:10% i ° 5 o : 9 N W LT l::é QI}\I".?"I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I' N MmN N —— a & p C vl T e (:’rt;gi\rfveesgizxvec:tzgjziace ‘-Ndf)ap;edszilgl‘zesyc“ W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH | RO\,NEROW
o & s - m o W, W, e I w. W i 7 K : 13707 '] - Lyey : 13829 - s Pr P ! RO ‘ RS e o ORAZ DROGI DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI
Nop 1) 135. F +H : CITRYp: 12 139-32 15967 G ¢ : - proj. droga dla pieszych i rowerow . .
3 Q‘ga N 2 o‘*g o ,\@"‘Q O R 13613 3620 g 136.26 3616 3657 ] 3692 _ 3704 ] CITRD: 137.81 138.25 § 92 ,\bgf‘ N y KORYTOW A | KORYT_OW
5 | I p 13513 N 135.36 R ) BN Gtéwna 139.29 @ _ DP 4713W ul. Szkolna " , E O GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI
] ?0% N oY > F 2! WS 13 1 w74 ~ 136.14 136.16 136.25 136.41 1365 136.86 8 j-mb. '137'1'7\5‘6 o o> Jmb. o K 8 ,\b‘Qr‘bi wlicgo-opracowania, ' Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnienri Specjalno$¢ Podpis
+ S 3 E A , ,
v ¥ P < : o < T g 00 N > o S % S & 137,658 2> 13920 % 139.57 et Gia T T T zakoniczy¢ zakres prac - pro. droga di pieszych mgr inz. Pawet Jazdzyk =
N¥ o0 KOS i > 185.75 21364 N 136.06 o 2 136.0) N SN 136.16 A 9 136.31 oY o> 1364 136.79 36.9; N £ ¥ 3 i T\ e N e T S — i proj. droga dia pieszy Proiektant: g . drogowa g
<& Q)Q,\'\ _ I ——— Y 2 Nonp?” ! Al 2 oD ONRY T K% &ﬁ%\ | . ; I i X [ 7 i w. == N[ o R A przed skrzyzowaniem rojeKtant: | or. nr: LOD/4829/PWBD/22 s
) B T P o ¥ A i r—1 = - dlaey . - " — < N
\‘ ) & N> LS W WH = = — ; ) - X F_] w.[ O 1 _l_ - [ e 3 _— % ; = e - = bl o St e B S H - - proj. krawgznik betonowy ( obnizony) . inz. Arkadiusz Pdelk drosowa /\> [l
[ N %@%%Q D) ° p i L it i = = i = s ; 2 . =5 I 0 H o= " ! " QO Opracowujgcy: g A
N g | 2 7 (:) ° ! I - T ! <> ! P : ,\\'\ N & bf},b‘ q/c)\'\ Q‘;‘rb@\q/ E - proj. obrzeze betonowe
oY A RS 6\‘6 o 5 - I ] | T X ] 3 bp‘b o2 O &) o N4 ol 5 [ Faza: Stadium: Data: Skala:
| w N ® rg\/\ Q% N ° q > o\ [TAN%—??PQC‘% - > > D . N> © B & b A o Nr rysunku: 2 . 2
> > . ) Al I, P & @ \Q\\i@\\g = K2 : q & o # PFU 08.2024 1:500
& Q) D) T ¢ %'\\'\ ok © ) —~_ |
g R o - i g oD ©
N > |
® < e




PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:25000

LOKALIZACJA ROZBUDOWY DROG GMINNYCH UL. KROTKIEJ | UL. DEBOWEJ
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH, DROGI DLA ROWEROW

ORAZ DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW W MIEJSCOWOSCI KORYTOW A
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASA R3)

\ &
A ’
2 \64» . s
SO@ i 9 — et - - ‘4‘5‘}
> { - "-.\ (S -
\A\ { e
% ) v
b 4 NN
B % S
™ % <
L]
S \1 go&\a
rf \ [}
/ i &
e \ ]
S A
Y, .
’?7////./,7
Korytow o
N -
=y ©.
)
> “
\;;‘ Zazdrosc
5 N\,
s
=. ‘S‘e@
S
N,
L
... Pis/3:Gagolina
Plenkl-.r,g‘.warzystwo ’
k 9
'7‘
£ v g ®
§ / ,, 5
< 7+ ;
B akh I’ (@ Prosta
W, ! e
e | 5 %/ 3
QO\Q’O " s %é i
o | Y
51(,1\4“0 i 0‘
e
% % 9 Huta Swinica r
® °)J‘ < [
'Fo \g 1 N
Wrecza % 2. - 1
s | —
Y - n ) [
NG 1 S 1 2 " i
\(_OQ\C) F g l 8 -“\ 4 N
‘/L\) ¥ L\? w 5 a " — ; >
! e L
i é\ f’ g -
L e TR
LEGENDA:




Trasa R3 cz.

A

1 S
)
M
N 1 o L _E
< 8 |
2 & 3o T
z L Rl ]
i —
Z ' E—
(s
2 ]
< 2w ]|
PN Al =
g H 17 |
S lampa do przestawienia—w=—
. N
k) ) —
Fl = Wyspa do likwidacji ]
s - A Jprzebudowy ‘ i
5 3l 3 zaleca sig wykonac przejaz wraz z skrzyzowaniem —
[} U v . ¥ —
el o §F sieniu ( przejécie wyniesione) W
« X S o o, A\
i L% wyznaczenie na ul. Krtkiej s, , ,
S N 53
Z>8 F ! e P QD strefy tempo 30 km/h ‘ . -
i i 5| W57 BT b g [ ®_ / demontetz
i R A % @\ | , 3. Wyznaczona kolidujacych
e : S 74 w do zabudowy $ciezka rowerowa barier
] o . . .
00"/ & po jezdni w formie kontrpasu /
d Y - 6)7 ST
l! ¢ = N - ——O0—o——= e T
ég : N g /—Oznakowame poziome /% o
3 %, X . = _, - Znakowanie poziome v A,
< < .\.\ g > L Vd l ///- o - C S Q’ ? /
<%/ 4 : T 4 E—— f ) ) .‘
4 [ ol l'GZL €68t / o fq@ ~/ e{ co ) <
LI o 0w 9a ) = o [~ ~ Pr o
o = : os31 I MZ0E 7 01821 D <
] T62) o eiG D E— 5 70
g N N ??o - g > 2 E‘ % 618, Biuro projektowe: Inwestor:
DG 470302 S % o > i ; 0 TECH-DROG
al SrodkOWaE /\\/k {9 s T 5 I ) Eemie T’b - — g ‘ "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik PROJEKTY DROGOWE Wéjt Gminy Radziejowice
" / \ & G = W 2 = T—\d ‘ ‘ ul. Gen. A.E. Fieldorfa-Nila 30/28 Kubickiego 10, #
& 5 5 3 z s % %%& -.Q- _f.-‘n—,—,$==’ \-ﬂ 96-300 Zyrardow tel.: 665-633-933 96-325 Radziejowice
o & . b | . il: bi -
v BCh 'U“"""""" T‘ Ty TR ~..-~;~:\ :(:,;A i ! vjﬂw \ C-:) c email: biuro@tech-drog.pl
3 LS 5 §- %’fq % Jo Fe= 2 ,I s "\’c;(‘ \‘\”l; L . BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
% ) & N K 2 LS e s L lampa do przestawienia Nazwa zadania: NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE
2} Ny ~ j @D v 4 ¢ 4 5
P g G\ |3 Q & fe 2 \ & N POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASY OD R1 DO R5)
9 5 Ne\|= R S [ ¥ Q)
7, % < — < > < )
5 “ \< g ; o’ 2 g Adres obiektu: Wojewodztwo: Powiat: Gmina:
() ~ . , . o : . . : . .. .
s ‘;<U 57 L 8 z 2 zaleca sie wykona¢ przejazd I@rzejsme b Mazpwneckle Zyrardowskl Radziejowice
A - EN N7 . na wynjesieniu ( przeiscie.wyniesi Rysunek: ROZBUDOWA DROG GMINNYCH UL. KROTKIEJ | UL. DEBOWEJ (TRASA R3)
(9 S . z
2, > 2> 2 - 2 g cg/p’oc} _ . y (l;) p ej(§CI éwynlersﬁl)one) W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH, DROGI DLA ROWEROW
CZ\%) esS %0 <96z ~Jo 2 . . 5 2 7 i L2 w bt ORAZ DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW
/ & & S g “=0 LEGENDA: W MIEJSCOWOSCI KORYTOW A
& & @? O "L I GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI
~ ;ég < - ¢l g 5 TN granica opracowania - linie rozgraniczajace teren inwestycji E - proj. droga dla rowerow Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
_ < _ &b . — T > davk —
2 o UI]IEE % [ ) . _ | mgrinz. Pawet Jazdzy
\é” < :Zf/ . o 176/30 - e ?Zﬁiié’ﬁi”w";i;‘ﬁiiﬁ.eg : - proj. droga dia pieszych Projektant: |\ " | 0D/4829/PWBD/22 drogowa [
S 2 EIE] ' podzia —[inz. Arkadiusz Pydzik ,
C//)\Vk 2 K4 176/30| - Ziféswegfvtvnc'h‘éﬁce | 176/30 | . “w“;“aifr:sz'?'k'WChquacy - proj. kraweznik betonowy (obnizony) Opracowujacy: y drogowa QTL\V\
3 w zakres inwestycji - do podziatu ) )
§° E * droua da siesavch  rowers E - proj. obrzeze betonowe Faza: Stadium: Data: Skala: N v 3 1
- proj. droga dla pieszych i rowerow rr nku:
/4 B PFU 08.2024 1:500| M .




Trasa R3 ¢cz. 2

Row do przebudowy—‘
# < S | 5 )
N S p S
N
Q}Q}é’ S @éb\} \Q\s@
Q\ Q,é(b R @@ v o
N 8 S 3 o N ‘
S S N N &‘O
S o) S
| ) ! P Qﬂ ,\Q‘b\gm
| 1
J «@ QQ n_.,Qb‘
L ™ a N
L0000 00 0 AL Ty — NUIWQ'// "| o= === — iy ! & Qq/ @
——— ] & = e T T N o = S
) N ] . Ioa) \p_ ‘ A\ 0O —— N _ Y s A 1o} O f .,Q’T
~ 3 ﬁ)\‘ E— 2D —o- & [\ S - 1 - . » S
ﬁ < f&‘p K ! ~ [ ch.i = : 3 R ik} e il i i — _ (,1\)1
5 u w, N 43021 iR T ch.i. \‘ Ch.KD. — e el i = %_L - - - _u-?g):_ i.:\) o~ - : _ (%;
\fb\) K w. , 7 / Ny NV 2 \'\g;b 2200 ~ % ?
@ a > 2 "p""b\ &
o (bg’b
' N
131.36 . >
& 13111 ul. Debowa ' e 131.63 2 s
5 R N ,\',563 - w.
> > > \_b:‘
w - w. &a > N
S N ( \’”,_M Lo AR K3 5 13167 S
AT ETE T R e n rm TT° N w N \u‘* N
FrYV &y — " w 2 o
Ha — " [ @) () L;{) [) O =) r o (v) o N ,\'bb‘
60/ o s = o TN S p = ol . » 737,76
IR 3 Q2 ~ SRS a "o 9
| o Q} , RM f'v o ) . N o \'b’\(?
@ &) X q «9' o ch.i =4 :
DA® 5 B X N 3 ~ 5
O K "\ N ! ] o
E N +
N Ed A
\@Q\rb N a | N N
<& Q)bk D \{’-’\A
S N P D
> O L N —H o
1
R Q;\\{b/ ® \r\ —_—
N
N & X
<& K & 3
©
S(TTTTT [ ] ¢ =
E
g ‘|:=_= Biuro projektowe: TECH-DROG Inwestor:
€ "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik PROJEKTY DROGOWE Wéjt Gminy Radziejowice
% ul. Gen. A. E. Fieldorfa-Nila 30/28 Kubickiego 10,
® \,\Q 96-300 Zyrarddéw tel.: 665-633-933 96-325 Radziejowice
‘5 ,\q,b‘ email: biuro@tech-drog.pl
iy
¥ g ’  BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
i P Nazwa zadania: NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE
N v POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASY OD R1 DO R5)
— »
N Adres obiektu: Wojewddztwo: Powiat: . Gmina:
N ’ Mazowieckie Zyrardowski Radziejowice
o S— N Rysunek: ROZBUDOWA DROG GMINNYCH UL. KROTKIEJ | UL. DEBOWEJ (TRASA R3)
 / W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH, DROGI DLA ROWEROW
ORAZ DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW
LEGENDA: W MIEJSCOWOSCI KORYTOW A
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSK
OO UWOWOW - granica opracowania - linie rozgraniczajace teren inwestycji E - proj. droga dla rowerdw Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
e ninn | - nowe granice dziatek ) ) Projektant: mgr inz. Pawet Jazdzyk drogowa /’,,;)
176/30 - e ( proponowany przebieg = proj.droga dla pieszych " | upr. nr: LOD/4829/PWBD/22 Z
Istn. aziatel
podziatu) T H B
inz. Arkadiusz Pydzik [
-1 76/30] " dz. isin. pasa -1 76/30 | - numelz(r dzialk Wtcyhl?dzﬁcy -m - proj. krawgznik betonowy ( obnizony) Opracowujacy: y drogowa /\>7 Ll
drogowego wchodzace w zakres inwestycji
w zakres inwestycji - do podziatu ) )
E proj. droga dla pieszych i rowerow E " proy oreeze eloroue Faza: Stadium: Data: Skala: N ki 3 2
- } r rysunku:
PFU 08.2024 1:500) " .




Trasa R3 ¢cz. 3

- nrdz.  istn. pasa
176/30 drogowego wchodzace

w zakres inwestycji

¥ \ _— © . “ "
Vo 5 & oszerzenie pasa drogowego 5
. X ~ ' kosztem dziatki nr ew. 209/5
~N @ v . .
o & N P o KN | poprowadzenle ruchu rowerowego o}”‘
’ . o % & N - N gl . . o Q
S N N S & N S S S S w bezpiecznej odlegtosci od peronu v ~
L& 3 N S & & & @ & . o
& v b 2 & @ & N
5 0 & N = & =3
(l;, (\/ N w nv;v LaP440 QL h g
. ~ ~ 4 KSOTTOU ~
S vof Y N ® : KeD446 12465 —— \ . . =
> Y > . . \ \ & omnik przyrody z
Q T ~N
= \ 490 97 ksD466 ¥ ksD466 oy I Oy . web . <
g j&% oUZT § ~ \I\l\l\.\.\.\.l-\-\l‘I\I\.\-\l\I\I\l\I\-\I\I\I\I\I\I\-\Il.\I\I\.\l\.\.\.l.\.\l\.\.\.\ \-ll\I\l\I\I\I\l\I\I\I\l\I\l\.\I\I\I\I\I\-\ll.\-\Il.\Il.\I\-l-\-l-\-\.l.\ll-\-\ vgj\s\i.’.ﬂ.i.!.i.i.i.i.i.F./.’./.’./.’ . ‘ :’l}l’- _‘Z -/ % m o}
Abon ksD466 ksB a © i HI i e : S
- T \ )\ RS \ \ - —- e v L e 1 e i
-] o ~ o - ) = e S— . h.Kb. ch.i. N p > A
349 PEON - - v - | I R R : ) = :
\ o - WA - e a5 - & = Sras [t coinioin o itk o it 02 Nl A © = — 0 o —- = R e = L m—— S I gy E < = e\ e &
e by ki) m L31.07.-) \ D) ) (182.15 ) 3 \132.25 _ L7 ? . /D 2 \r A 3 £ 7 S v v ‘ | ch.Kb. o =) \ E B e
Dy - = =T R, &) { KD <\ [ | cfvikh $ . > W - w. N
i S S chi. N : ha2.00 chkb_ 132.10 [ cnkp-H32.1 [132.21 ch.kb. 132.352 \ z & / —_— | " A b ®
=L \ - — - = < = %ﬁ — e DS T 2 1190, 140 1)6 1’%3‘19 N & / ‘?? w Nl ] \\ 134.82 o5
N = N - L~ N 4 - w SE 15 W, w. ~ w- ) P s MV N\ £ < I . < k For ] \'
Y \ - i e —— AT | RN | : / ' 13572 \ o I 2 133.43 ~ -
£ I | % e o & 135.16
& $ o - ¥ Fmb. j.mb.
& - 3 & $ g % S
N Lmb 132.30 Debowa J-mb. 132.54 L N ':g\, j.mb. 133.26 DQbOWa ~N & v‘\gD
'S 5 » k‘ . Al 113478 /
o A o 134.10 v o 134410 % . ; T 135.03 ,
{ 131.99 132.20 132450 2 o 2 = = S SIS —"";\o \ o 2 " -9 %
° o T - T : ) S w 2 o w ~ w '\)_:\_ O w. > { W W ™ (,yv
< . . - — rNTay
- _E(.e . »’E I Wj mu J.31.I41(F m ‘i“ ) 0. | Iy I ﬁL e —o=n, = o J <
: v 3L . 13208 sahd [ lhoss A chi. | ® oh Kb / oh.Kb. [ kb, = Ghkb. w -
! i h.kp. -~ ~ N/ ~ o [©) — v T ¥
chi \ & ch.i. li31.96 \ 18B1K. chkp 132.34\( > |132.44 ©) O) ) &7\ 1 () ) o K\\ A & N 2
e ——— i \ T
- A A —- e
o= >
\ _\ \_\_\ 9 \ \Q K LEGENDA:
= ~ e bt
ﬂ r“/\ '<'\«"\ X . S DWW - granica opracowania - linie rozgraniczajgce teren inwestycji
) g > Py ©
o X weD460 \ [\ S wob66 K
!‘\’3‘; o £\ { i\ \ \ \ \ - i,yv ~ TSRAA - ganice - nowe granice dzialek
176/30 istn. dziatek ( proponowany przebieg
) podziatu)

176/30 | - numer dziatki wehodzacy
w zakres inwestycji

- do podzialu

l{,}_ = I8 E - proj. droga dla pieszych i roweréw
& £°
E - proj. droga dla roweréw
;\»}‘l‘? § - proj. droga dla pieszych
~ - proj. kraweznik betonowy (obnizony)
o A v N
S 3 S
o‘? o ) E - proj. obrzeze betonowe
~
, ogrodzenie do przeniesieni nasyp drogow
g ow do zakrycia pod granice pasa drogowego do likwidacji
o lub prZGbUd,wa N o _X_._i%’_,w - -\ Biuro projektowe: ECH-DRDE Inwestor:
%' © m%_ % S— e — T T T TN T T L L L T "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik PROJEKTY DROGOWE W6jt Gminy Radziejowice
s N aion miiisiinioiiniy mimiin j‘-‘ _____ TR ,W—l—.—ﬂ%=i=1=1=i=i‘-i=i=i’i‘k\l'x“w-IW\‘g\ PR LA lll lI }\ll ML ul. Gen. A. E. Fieldorfa-Nila 30/28 Kubickiego 10,
= @%’ S | %1 T .M|||luln|I|Illl'|'l'l‘|'|'l‘]‘WTFT‘F"I'l'l‘|'|'l’l'|"'"""""""""""‘5'"' S X o NG L] n | IR nnnnnr e . 96-300 Zyrardow tel.: 665-633-933 96-325 Radziejowice
& S Wnain a -|-|-l-l-|-l-l-|l|'l‘l'I'l'l‘I'I'l'l‘l'l'l‘l'l'l'l‘l'l'li T T T TR LT S SR S S <) e e S S |.|.||||||I|l§l|l|l||J|IJ_I:te:Ml Ll = < email: biuro@tech-drog.pl
I e - - - o o N a < w. ||II|||||"'|'||'||'llll|lllll|=lllllililililili‘bililiIll‘dlIiIiIililil‘ll‘ll‘ll‘ll‘ll‘lllllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIl\.@lllllllllll : & ) B S
Y - = gmt &5 Q—S—/ o x |1|l,\LJlIlII||||||IIlIl|l\l||| \ G 5 2 w7 BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
I O : © 0 \ ~N e .
3 K - 5 o 5 & S , Nazwa zadania: NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE
I & @l : 136.41 7 £ POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASY OD R1 DO R5)
e 135.87 136.12 o 137.24 er N
R ! 137.0: 137. - - -
N 135.71 : A ) Wojewddztwo: Powiat: Gmina:
A 135.56 136.81 N o A . L . . L
S 2 136.19 b 2049 o o 2 S & & Adres obiektu Mazowieckie Zyrardowski Radziejowice
N S 13578 g 135.96 . 3 & & il < \ Rysunek: ROZBUDOWA DROG GMINNYCH UL. KROTKIEJ | UL. DEBOWEJ (TRASA R3)
o 135.63 : G N N S A T N~ .
v re — O 4&*‘ TO0-HF VUIroJ T
135.16 ¥ 136.06 . i Ll s r ’Il|l|l|l|lllllllllll]lTl‘ﬂ|'|1|‘|‘|'l'l'l'l'l'l'l\'I'I'I'I‘I‘I'|'|'1'WT|T|_'|'|‘|‘|'|'1' R AMUMUUUMUUUNN U \ WZAKRESIEBUDOWYDROGIDLAPIESZYCH‘DROG!DLAROWEROW
13584 ' > 3 w 136.17 LA L L L L LN LD LR A A R RN A KR RN AR RN KR RN PR ce o o oy i A T T L LG GG DL G L G L LG B GG L D DL GG L G LIS L L LG L L LD LD D o ORAZ DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW
135.34 135.51 13567 N . KTl||||||||||||||||||l|l|l|l|||||||||||l|l|l|l|l|l|l|||||||||l|l|l| | l_Ll il \‘ WMIEJSCOWOSCIKORYTOWA
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSK
M Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
= ¥ N oroicktant. | ME" inz. Pawet Jazdzyk drogowa =
W N 3 3 rOIeKtant 1 pr. nr: LOD/4829/PWBD/22 & 7
pi — - - -
8 Opracowujacy: inz. Arkadiusz Pydzik drogowa ,\>7‘“u/\
o Faza: Stadium: Data: Skala:
o) Nr rysunku:
o 0/3/ PFU 08.2024 1:500| " 3.3




'566@

'\'56'6

T

| R 4 LEGENDA:
ra S a CZ n WM - granica opracowania - linie rozgraniczajgce teren inwestycji
e “%g{ A - TSAAR - ganice nowe granice dzialek
i 3 98 176/30 I (ororoan s
L -
T e— - nrdz.  istn. pasa - numer dziafki wehodzacy
o ‘1"; %‘?—%b | 176/30 drogowego wchodzace 6/30 w zakres inwestycj
o e 3 h w zakres inwestyci - do podzialu
5. < <
0, = M proj. droga dla pieszych i roweréw
< L]
n
©. u j. droga dl 6
o % (% ; proj. droga dla rowerow
(5 < /% P C
. *‘} 09; proj. droga dla pieszych
X & 3 €]
£ \D‘%) o’ ; -------------- proj. kraweznik betonowy  ( obnizony)
x 2 (3 . o e, L} o'
vy . istn. przejscie 2 = \
< L A X {, - proj. obrzeze betonowe
E=N u ) 3 "
/./ < % i q
7 =3 L
/ /'/.@? y < % (:3’*!
’:A././. ‘?’( %,
/'/Q,./ - m - = - - a ‘%} %. (] .
/././O Q} ; d}} S
- o) 5 > 2% =
- [} () = S
/[ % T T[T TTTTTTF 19’-% % % : 2
(,; < K 5 L]
= ; il 1 u =
o) ! L Q L
, S o %, : > A
Y Yo% € 2 LN ) AL
~ £=4 X ‘%n(( L &9 <
[ <. L} 2D
B[, % ]
[ 3% A ]
\\ (%} <. %) K\ 9%'/ % 2, ;
Y ’ % % u )
S 5 A < T2 = d‘z‘% 4 ’
A.(oe 3 . )&9 'Q%;{ . {3 !9@_
g % %, < n £ % §o 0 °
L 3 6;', T 0 4 3¢V
®. 5 2 n
N o~ < 5. | ]
N L]
< “ | 1 L
< ° % . u
< &{;,, 3 T L L D DG GG LG O G LG G L L Ll T 6] 2 = S
N P 227987 o n . S
< - %, - - = a 3
< < =
< % 0‘% =E s '}-’ @ < Y
< v (A - < acl — ol © )
2 y o ! %, co' 8 <V % g‘;— n %99 S
N G @%e % 2. i / = 2 A %, 57 A Z
- e . ) . u
. > Y, zabezpieczenie ruchu pieszych < P . <
. S ol 5%.
. %, lubkorekta przebiegu rowu v, 7 5e i
dz; £ ) ]
<, o =
% = <
%, < skrzynka elektryczna . o : ~ 1
K . ) J 2, =
< do przestawienia siatka lesna % v : 2z
do przestawienia = . Z
] ©
. H . . . .
2 ] % B 5 Biuro projektowe: TECH-DROG Inwestor:
&0 9?',,/ 9%; <. "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik PROJEKTY DROGOWE Wéjt Gminy Radziejowice
33 H ul. Gen. A. E. Fieldorfa-Nila 30/28 Kubickiego 10,
%, i - 96-300 Zyrarddw tel.: 665-633-933 96-325 Radziejowice
3 - =, p . (% email: biuro@tech-drog.pl
< \ < & of <
@{Q, E i ;; o § BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
> - 2 Nazwa zadania: NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE
2 >< POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASY OD R1 DO R5)
ey . . | Wojewddztwo: ) ] Powiat: . ] Gmina: o ]
< Adres obiektu: Mazowieckie Zyrardowski Radziejowice
Rysunek: ROZBUDOWA DROG GMINNYCH UL. KROTKIEJ | UL. DEBOWEJ (TRASA R3)

W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH, DROGI DLA ROWEROW

ORAZ DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW
W MIEJSCOWOSCI KORYTOW A
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI

Funkcja Imie i nazwisko / Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
proiektant. | ME" inz. Pawet Jazdzyk drogowa =
rojextant: | ypr. nr: LOD/4829/PWBD/22 g Z
Opracowsjacy: | M- Arkadiusz Pydzik drogowa PTL:\/\

Faza: Stadium: Data: Skala:
Nr rysunku:
PFU 08.2024 1:500 Y 3 4




PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:25000

IS = <)
) & g
(5 5S] ~
o
@ Q’
@ Now?a
N
RS A
Adamoéw-Parcel
© L z
§ €Sna \\@ ,g)o
2 SO
& Polna Y ) & 3
3 o S 70W
o n O NS
P %) @ S}
Wig| S % ¥
Iej‘ska (G /)\5‘/,
C
famernn 7
Gt
Opl,oe /Q’
o
Kreta N
Q
ID/‘ Ay
Q, % .
myS/OWa Radziejowice / s8 )
[}
c
~ £
[%)
< S
/ B S
7 3
Limonki F
o >N
& g RS A 2
(7} Q @© N
Z § ko) @ % &
43,3// << Y {’%
Ol’l/a 3
2
. . o
g ~. P
.
-? Kolonia Zboiska
r O Dzika
N r V\%\ @ ‘70) 4
N o0 (% 3
[0} ¥ V) ’L\?’ 9, o
2 %dgs, % %
g Kuranow
(%) ¢ T

i
NN @/\\(‘ . e
| S %, /
T — - — = o
| “”‘a"’\.'gf,-g— - — — / %
= — __".‘ - * o
oo
: AN
o CN T i A~
potne Targowa g Roggrzatki ‘)Oeo as®
’ -— s e
il Spétdzial U =S| P3 Mszczonow Z ot
w
© 5 Tarczyhska
o o —
= el
(@] oy
LEGENDA

LOKALIZACJA ROZBUDOWY DROGI SERWISOWEJ PRZY S8
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW
W MIEJSCOWOSCI RADZIEJOWICE | KRZE DUZE

GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASA R4)




090+} ™0

Trasa R4

miejscu planowane
utwardzenie tereny ( bruk polhy)

)

N\

~
[\

)

b
-i-i-l-l-lll-l-l-lll-lll-l-

o\

162.0
. |
llllllIlllllIllllllllllllll

o,

-
l-lIl-l-l-l
-l-l-l-l-l-i-i-i-i-lll-lll-lI

e

161.9

Jgr.

\' il\I\I!I\I\l\I\I!l\I\I\I\I!l\I\Iil\I\.\I\Iil\l\.\l\l\l\l\.!l\l\.\

RvI R

I\lI\I\II\I\l\l\ll\l\l\l\lI\I\II\I\l\l\ll\l\ll\l\l\l\.l Lttt 3 N0 30T I O O I OO O A AR 0 O
L I I I O ¥
LU L I I I
A O O
I O O O O
I O O O

\.\l\I\l\l\I\I\I\I\l\.\.\.\.\.‘.‘.‘.‘-‘.‘.‘.‘.\.\.‘.\.\Iil\I\l\I\III\I\I\I\l\.\.\Iil\I\I\I\I!l\I\Iil\I\l\I\Iil\l\.\l\lil\l\.!l\l\.\

/ Y Asel osluoy

R

2/11 RIVb w \162.94

I !.i.i.ili.!l\

ltmltmltltlwmmmw_wm%__g

-\-l-lIl-l-'-"'-‘.\I\lil\I\Iil\I\.\I\I!l\I\Iil\I\l\I\Iil\I\I\I\Iil\l\.il\l\l\l\lil\l\

L 3
l.lllllll.lli-lll-l-\-l

/

\’\I\I\Iil\I\Iil\I\I\I\I!I\I\I\I\I!l\l\

I}I!l!l|l|l|l|l]l]l|l]l l|I]Ill'I]I]I|I|I|I|I|I|I,I;Illm

T T T T T T T T T T T T P T TR s =] 5T A T T T T T T

T [~ ST T T T T

161.7
&
cerrrernneiDe
@ 162.09
0
=2
et U 161.
. 162,
162.06

WRR

163.23

W//m‘w

o L L L L L L L L LN L L L AL LG

.|.|.l.|.|u.|.uh'—mmihhhhh%0mmmw@@/

] =
RaAnnnnAnnAnANNARANNI NANNANANA; AARRARIINNANANRR R
B 163.
2/6 2/4

~
|\
U

9

—

74/
s
sV,
s
C

00/%

ET Y
— : 158.94

———

||i|i||],l,l,l,l,]Z&7s

-muuuuuuunuuuunuullulllllllllllll{l!
AmennnRRARARNANNNANNANANANAF.)
92

TAAANNARRANANANNAANANN
62

@llIIII]I]IIllllllllllllllIlIIIIIIII
161.

| Zestaw narzedzi rowerowych
oraz fawke

Proj. stojakiTowefowe (na 10 stanowisk)
pun 5M samoobstugi serwisowej,
Wierajacym co najmniej pompke

58 .
w formie drogi. Zaleca si
£ = | dojazd do dziatki nr ew. 166/4
- g, dziatkq drogows nr ew. 7
% [F]7168171100 ; 0
8 5 25 3 166/4
* . 8 RVIR
& s/
P
n @
S ~
w
o\"y‘“ . ! 2& C_‘,\ < .}
w0,
= g
A - — <
: sann + 71681@1%1)70 N
5 < [€D]
\i “J
/././././././
. iy g
N Uk
0] o Wiy y
157.77 /'/'/'/'/'/-/-/ -
l/./.,./. i,
@ /l/./././
/-\III\I\I!I\I\I\I\
)
)
157.4 o t
@

!I\I\l\I‘\IIII\I\.\ima&\I!I\I\l\l\.!l\l\.\l\l!l\l

\I\I\I\I\I\l
-\I\l\l\.\.\-\I\I\I\I\-\I\I\I\I\I .
LT
400

L 1L
-\I\-\I\I\I\I\-\I\-\I\I\I\I\I\

i3
\I\I\I\l\I\I\I\I\I\I\I\I\l\I\I\I\l\I\I\I\I\l\I\I\I\I\I\I\I\I\l\l\I\I\l\I\I\I\I\l\I\I\I\I\I\I\I\I\l\I\I\I\I\I\I\I\I\l\I\I\I\I\l\I\I\I\l\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I

161.92

K62.0

L

—ni»‘ \-\.\-\-\l\l\

0019 RADZIEJC;

161.75

IQQE 161.5

7.
'161.9%

167.50
161.86 161.87

—\;’// .uLl‘l‘l'l'I'I'I‘l‘l'l'I'I'I'l‘l‘L'JTF'l'l'I R L LS Cata et LS e e e S SeSSS— 16205 —
'g ) ) LG OOLLLL LT ekde T T |I|I|I|I|I|I||||ﬁ6lzl1d/ l|hhhli:I|||hhhhh||||||hl|hhh||||hhhhhl| IMIII]IIIIIII]II]IIIII]IIIIIIIIllIlllllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllll]l]lmllllIlIlllIlllllllrlllllllllliI]IlIll]lll]l]lll]l]lll]l]llIIIlIlllIlIlI|l|l|l|l|l|'ll]l]IlI]']'l']']'l']']fi]']']'] .08 T
162.39 I DL LG |11|1|1|:|:I|I|I|I|I|I|I|I|I|I.I|l.l|l|l|l|l.|u||I|I-I-I|I||llll:|:|:|1|1|1|1||||||||||||||||]|l|]|]|l|]|]|l|]|]|l|]|]|l||1|1|1|1|1|1|1||||||||||||||||l|l.l’l'l.l.l.l. (\EII|-l:||l|h|-l|||Ilhlnl:I:- Pl IV P P W P T .I!.Inlf!.l!l.ll!llllllIll]lllllllllll yi
16308 e '1_"""""""""""""""""""""""'I"l"ll"lnj l'l!:||l|l||ll|l||;||l||||||||.ITI.I.I.I.IW.I./[‘.I.IHTI’] &S e
162.42 164.63
Mol _/ -L 162.66
ccl&o \-\I\I\-\I\-\I\I\I\I\I\I\I\-\ - _L . -m me
S T T L IIlllIlllIllllllll1152{-412_LI]|lI]Illllllllllllllllllllll|I|I|I|I|Il|l|l|]lll]lllll|I|I|I|l|l|l|l|l|l||||||||||l|]|152-7]9|l|]|l|116|1.?5|ll]lllllllllllll]lll|I]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII‘ILL]_LLL]_LLLLLLLLLLLLLLLLLEJllll||||lllll T d e e il
3 ToZ 08" . t =
716817112010 el L L b bbb 'lllIlI'IlllI'lllll|I|I'I|I|I|I"lf’llIlIlIlIlIlIlllmﬂﬂmmlllllllll,l,lllllllllll|||||||l|l|l|l|l|1.1.1.1.1.|,|ﬂ7mmm7w'°ﬁ$ T Y P A o e P e e L e e e P S e e e P i e o R R S i
345 T T T T T T ] I|xlIul||x||||l||1]||l||lll||l||ll||l||ll||lll|r]-|l l T : . : —=
L D D DL L DD D L D L D L L L L L T
| lIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll
I|I|||||||||||||....IlI
RN |||||IllllllJ_J|||||Illlll|IL_LI|||||Rll|||||||||JJ4HI||||||||l|l|l||L_u||||||||||l|l|l|l|l|||ﬁi.i.i..i‘“i..’..’..i.ilililnhmmmH'lililmm|i|imi||m|
R ‘ ‘ 0009 KRZE | | |
TTITTTTTTTTITIIT T IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl||||||||||lll‘liﬁﬁ|1Z|||||||||||||||||||||||||“||||-|-|-|-|-|-|-|_ 164.98 jmb. g 18513 165.20 165.11 165.00
— Aleja Katowi
165.26 €la Katowicka 88165. 165.32 165.23 165.12 165
162.65 163.13 /
16248 163.00 / 165,00
B 165.27 165.2 165.13 165
162.30 ||'|||||||||||||||||||||||||||||||||1|||||||||||||||||]||||l'ln||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, 161.94 164.75 S 165.00 165.01
T |‘l,l| lllllllll‘l!ll]’l' ‘l]ll]llll, v O O O O T T T T T T T T T lllllplzr‘:ql||||||,|||,|||l|| ||l|1|62]l9‘} ™ |ll,|ll,|][,|][l|ll]|]1ﬁ§2|?8 o vy .
ITRR RN TARRARARAAN! LIt T ILLLLTT e — l]I]I]I]Ill]l]l]l]l|llll|], BEREPRS ""'lll|1|,|llIlllllllllllllllllll|l| 163.65 ; Mmé ] - 4
_162.'3J;| LU 16340 S nsannnrnnANNRRANNANANAANARARARAARRNARRKEANNARARARAAL MNMNARRRANAT .|.m.|,|.1.|.|,1.1.|,|.1.|.I|,| T N — WWM'I:I"I"I"I"II'I'I'I'I'I'l'I'I'I'I'I'I'I'HM,IM'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'@fél'l'l'l'I'I'I'I'I'I'l'l'l'l'l'l'l'l'l R Hir AMNANAN ANARCAT g _ M’I’IIIIIW’I’I’I’I” i IR DRI TTT 1;35(;2, , = 16488 164
o 162.56 ey nnnnnnnnnnnnn INNNNNNAARAR AR AR AR TS0 T LTSS Y I R R 1 Y L LSS B A g R n nnnnn v 164.87 7 63t L TTTTT T T T[T ]TT7T , , , , , ,l,l,l,l,l l,l,llll llll,l l,l,l l,',',',',',',','“,l l,lllllllllllll lllll l]l]l]
162.36 — ! 4 : ARV EENE IRERRE BEER)
g§6/5 162.64 16483 165/4¥19/§  ‘4 ,,,l,ll’ |||]|l|Illlllllllll|l|’1pj7|g|l|l|;lul Illlll'llIllllllllllllllwlal ;ll§l|lllll|lllllllll
- N , 162.56 ' =
I'T’IIIIIlIllll]I]l]l]l]|]l]l||]|]l]|||qum /AT O T T e T Biuro projektowe: Inwestor:
"Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik TPE(JJCEEY-IRDBDSEG W4jt Gminy Radziejowice
ul. Gen. A. E. Fieldorfa-Nila 30/28 Kubickiego 10,
96-300 Zyrarddw tel.: 665-633-933 96-325 Radziejowice
email: biuro@tech-drog.pl
BUDOWA TRAS ROWEROWYCH

Nazwa zadania: NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

granica opracowania - linie rozgraniczajgce teren inwestycji
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POWIAT ZYRARDOWSKI (TRASY OD R1 DO R5)

drogowego wchodzace
w zakres inwestycji
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LABORATORIUM DROGOWO-BUDOWLANE
Ul.Brzozowa 4, 96-316 Sade Budy
Tel. 884 884 585

www.globaltest.pl
globaltest24h@o02.pl

Opinia Geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 288, obreb Korytow, dz. nr
ew. 208/2, 208/4, obreb Korytéw A, dz. nr ew. 141, obreb Nowe Budy,
dz. nr ew. 183/5, obreb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obreb Kurandw,

gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila 30/28
96-300 Zyrardéw

Lokalizacja: dz. nr ew. 288
ob. Korytéw
dz. nrew. 208/2, 208/4
ob. Korytéow A
dz. nrew. 141
ob. Nowe Budy
dz. nrew. 183/5
ob. Radziejowice
dz. nrew. 12/7
ob. Kuranow
gm. Radziejowice
pow. zyrardowski
woj. mazowieckie

Opracowanie: mgr Jan Czech
(upr. geol. X111-078 DOL)

Warszawa, wrzesien 2024 r.
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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Opinie  geotechniczng sporzadzono na podstawie badaid  geotechnicznych,
przeprowadzonych w dniu 3 i 4 wrzeénia 2024 r., na zlecenie firmy "Tech-Drog" Arkadiusz
Pydzik, z siedzibg w miejscowosci Zyrarddw, przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila 30/28

— zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llos¢, rozmieszczenie i gtebokos¢ otwordw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie geotechniczng sporzadzono w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza dziatek nr ew. 288, obreb Korytéw, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obreb Korytéw A, dz. nr
ew. 141, obreb Nowe Budy, dz. nr ew. 183/5, obreb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obreb

Kurandéw, gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie.

Opinie geotechniczng sporzagdzono w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzgdzeniami, normami

oraz wytycznymi scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

Global Test Laboratorium Drogowo - Budowlane.
Ul.Brzozowa 4, 96 — 316 Sade Budy

NIP: 838-159-42-35 REGON: 015267875
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[P2]

[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujgce pozycje:

Global Test Laboratorium Drogowo - Budowlane.
Ul.Brzozowa 4, 96 — 316 Sade Budy

NIP: 838-159-42-35 REGON: 015267875
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[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawce

[M2] Mape do celow projektowych przekazang przez Zleceniodawce
[M3] Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
[M4] Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

[M5] Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

[M6] Woysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.

1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podfoza
na dz. nr ew. 288, obreb Korytéw, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obreb Korytéw A, dz. nr ew. 141,
obreb Nowe Budy, dz. nr ew. 183/5, obreb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obreb Kuranéw,
gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie, wykonano:
e Badania terenowe wymienione oraz opisane ponize;j:
o rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacja informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;
o doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktéw
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;
o 7 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotno$é, stan gruntu i inne
(na biezgco w miare postepu wiercenia zgodnie z normg [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 21,0 mb.;

o pomiar zwierciadta wdd gruntowych.
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e Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych
oraz laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:
o analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;
o opracowania wynikow wiercen geologicznych;
o opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

o opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechniczne;.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 288, obreb
Korytéw, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obreb Korytéw A, dz. nr ew. 141, obreb Nowe Budy, dz. nr
ew. 183/5, obreb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obreb Kuranéw, gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie. Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w

zatgczniku nr 1.

2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan porosniety niskg roslinnoscig trawiastg. Dziatki znajdujg sie w poblizu

budynkdw mieszkalnych. Teren charakteryzuje sie powierzchnig ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zataczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory

geotechniczne).
2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potozenie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):
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Tab. 1

Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Wzniesienia - Niz .
Wysoczyzna . i ) Niziny . . Pozaalpejska
Rawska rzgzlfvc;gzvﬁe Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski _Europa
(318.83) (318.9) (318) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:

e (Osadow holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypéw niekontrolowanych
(Mg), grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne niespoiste w postaci
piaskdow drobnoziarnistych (FSa), piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych (cIFSa) i
piaskdow drobnoziarnistych zaglinionych przewarstwionych gling pylastg (clFSasiccl)
oraz grunty mineralne spoiste w postaci piasku gliniastego (clSa) i gliny piaszczystej
(saCcl).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez zleceniodawce:

e Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na terenie dziatek nr ew. 288, obreb
Korytéw, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obreb Korytéw A, dz. nr ew. 141, obreb Nowe Budy,
dz. nr ew. 183/5, obreb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obreb Kurandéw, gmina

Radziejowice, powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzgdzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowaé

do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych,

gruntéw organicznych, gruntdw mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych.
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Grunty antropogeniczne wystepujg w postaci czarnych nasypdéw niekontrolowanych,
ztozonych z humusu, kamieni i gruzu, w postaci czarnych nasypéw niekontrolowanych,
ztozonych z humusu i kamieni oraz w postaci czarnych nasypow niekontrolowanych, ztozonych
z humusu, cegty i kamieni. Grunty organiczne wystepujg w postaci przypowierzchniowej
warstwy czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste wystepujag w postaci srednio
zageszczonych (Ip=0,55), z6ttych, jasnobrazowych i szarych piaskdw drobnoziarnistych, zéttych
i jasnobrgzowych piaskow drobnoziarnistych zaglinionych oraz jasnobrgzowych piaskdéw
drobnoziarnistych zaglinionych przewarstwionych gling pylastg. Grunty mineralne spoiste
wystepujg w postaci twardoplastycznej (1.=0,25), jasnobrgzowej i bragzowej gliny piaszczystej,
jasnobrgzowego piasku gliniastego oraz w postaci twardoplastycznej (1.=0,20), jasnobrgzowej

gliny piaszczyste;j.

W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia tj.:

Tab. 2
Nr otw. | Zw. Nawiercone [m p.p.t] | Zw. Ustabilizowane [m p.p.t] | Sgczenia [m p.p.t]

R1.1 - - -

R2.1 - 2,5 2,5

R3.1 2,4 2,4 .

R3.2 - - -

R4.1 - - -

R5.1 - - -

R5.2 1,8 1,8 -

Zgodnie z 84 wust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste —
wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
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W zwigzku z powyzszym, a takze na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen

badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 288, obreb

Korytéw, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obreb Korytéw A, dz. nr ew. 141, obreb Nowe Budy, dz.

nr ew. 183/5, obreb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obreb Kuranéw, gmina Radziejowice,

powiat zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie, okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych

oraz kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne,

w obrebie ktorych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono

warstwy geotechniczne rdéznigce sie miedzy sobga: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet |

Pakiet Il

Pakiet Il

Holocenskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypéw
niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujaco:
nN Mg stabonosne

Holoceniskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnoziarnistych, piaskdw drobnoziarnistych zaglinionych i piaskow
drobnoziarnistych zaglinionych przewarstwionych gling pylasta. W obrebie

pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng, ktéra ksztattuje sie

nastepujgco:
Pd, Pd zag., FSa, clFSa, Srednio zageszczone Ip=0,55;
Pd zag.llGn clFSasiccl

Holocenskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci piasku
gliniastego i gliny piaszczystej. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy

geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujgco:

IIA1 Pg, Gp clSa, saCCl twardoplastyczne IL=0,25;

IIA2 Pg, Gp clSa, saCCl twardoplastyczne IL.=0,20;
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Uktad pakietow i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego na dz.
nr ew. 288, obreb Korytow, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obreb Korytéw A, dz. nr ew. 141, obreb
Nowe Budy, dz. nr ew. 183/5, obreb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obreb Kuranéw, gmina
Radziejowice, powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie, panujgce warunki

geotechniczne okresdla sie jako korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Whnioski

a. Wyniki badan przedmiotowe] opinii przedstawiajag rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 288, obreb Korytéw, dz. nr ew. 208/2, 208/4,
obreb Korytow A, dz. nr ew. 141, obreb Nowe Budy, dz. nr ew. 183/5, obreb
Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obreb Kuranéw, gmina Radziejowice, powiat
zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie.

b. Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

c. We wrzesniu 2024 r. na dokumentowanym terenie zostaly nawiercone wody
gruntowe, ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

e. Rozpoznanie budowy podfoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegdlnych punktéw badawczych.

f.  Warunki gruntowo-wodne mozna uznaé jako proste.

g. Nasypy niekontrolowane mogg wystepowaé w rdéznych miejscach, szczegdlnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogg wykazywac wiekszg migzszos¢ i zostaé
odkryte dopiero w czasie robét ziemnych.

h. Ze wzgledu na wystepowanie stabonosnej warstwy nasypéw niekontrolowanych,

zaleca sie usungc grunty stabonosne i zastgpic je nasypem budowlanym.
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Podczas wymiany gruntéw zaleca sie nadzér geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.

W zaleznosci od gtebokosci + 0,00 posadowienia, na podstawie parametréw
wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zatgcznik 4), projektant powinien obliczy¢
nosnos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowaé¢ fundamenty do warunkéw
geotechnicznych panujgcych w poziomie posadowienia.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzgdzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowaé
sie z autorem niniejszego opracowania.

Stan badan jest aktualny na wrzesien 2024 r.
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Zatacznik nr 1
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Zatacznik nr 2

Szkic lokalizacyjny
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Zat. 3

wg [1]

z
Zg
Po

Pog

Pr
Ps
Pd
Prt
Pg
mp

Gp

Gn
Gpz

szg
8
bzg

mpl
pl
tpl
pzw
W

Grunty mineralne

wg [2] wg [1]
Gr wir Gb
clGr zwir gliniasty H
grSa pospotka Nm
grclSa  pospotka gliniasta T
CSa piasek gruby Gy
MSa piasek sredni Kr
FSa piasek drobny Ck
siSa piasek pylasty Cb
clSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszczysty
Si pyt
saCCl  glina piaszczysta
ccl glina
siCCl glina pylasta
saMCl  glina piaszczysta zwiezta
MCI glina zwiezfa
siMCl  glina pylasta zwiezta
saFCl it piaszczysty
FCl it
siFCl it pylasty
Inne oznaczenia
| przewarstwienia
/ pogranicze gruntu
(+) domieszki
w wilgotnos¢ naturalna
Wp granica plastycznosci
W, granica ptynnosci
lo=W.Wp wskaznik plastycznosci
I =W- W W, stopien plastycznosci

Ip

le

stopien zageszczenia
wskaznik konsystencji

Grunty organiczne
wg [2]

[1] - PN-86/B02480
[2] - PN-EN I1SO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

Grunty nasypowe

wg[l]  wg[2]
gleba nB nasyp budowlany
humus nN Mg nasyp niekontrolowany
namut
torf
gytia
kreda

wegiel kamienny
wegiel brunatny

Wilgotnos¢ gruntu

s suchy

mw mato wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

Zageszczenie gruntow niespoistych

wg [1]
luzne 10<0,33
$rednio zageszczone  0,33<1p 0,67
zageszczone 0,67< 15 <0,80

bardzo zageszczone Ip >0,80

bin
In
szg
zg
bzg

wg [1]
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty
zwarty

wg [2]
bardzo luzne
luzne
Srednio zageszczone
zageszczone
bardzo zageszczone

Konsystencja gruntéw spoistych

0,50<I,<1,00 mpl
0,25< 1, 0,50 pl
0,00< I, 0,25 tpl
1L 0,00 W
1L 0,00 bzw

wg [2]
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
zwarty
bardzo zwarty

10<15%
15%< Ip £35%
35%< Ip <65%
65%< Ip <85%
Ip >85%

10,25
0,25< I 0,50
0,50< I 0,75
0,75< I <1,00
lc <1,00



Zat. nr 4
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Profil numer R1.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 5.1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos¢: Korytéw
Gmina: Radziejowice
Powiat: zyrardowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 159.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-03

Y_§ A 4
250¢ 2.50

35 2 g o | =
ec © Profil e s 8 g =
= Przelot 5 g 2
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s gs¢| o 8|88 2 <
g ONF 8 E |3 2| &
= | mppd| @ | [m] [m] @ >
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////((0 gleba ciemnoszara(Or) Gb
b 0.20 piasek drobny jasnobrazowy zagliniony (clFSa) Pdzag| |l szg | 055
B 0.50 glina piaszczysta jasnobrazowa (saCCl)
B
Mg
73 w
I
3] Gp | IIA2 tpl 0.2
\ ANV
2.50
3.00
Profil numer R2.1 Rzedna: 131.30 m n.p.m. Data: 2024-09-03
gleba czarna (Or)
Gb
- 1.10 piasek gliniasty jasnobrazowy (clSa)
Nl g Py
5|3
MES
o 1.70 glina piaszczysta jasnobrazowa (saCCl)
NAL | w tpl 0.25
Gp

3.0

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr J.Czech(upr.geol.X111-078DOL Data2024-09-04



Profil numer R3.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.2

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosc: Korytow A
Gmina: Radziejowice
Powiat: zyrardowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 128.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-03
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.3

Profil numer R4.1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos¢: Radziejowice
Gmina: Radziejowice
Powiat: zyrardowski

Zleceniodawca: "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 162.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala1l:50 | Data wiercenia: 2024-09-03
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 5.4

Profil numer R5.2 Wiertnica: WGS-W
Miejscowos¢: Nowe Budy Zleceniodawca: "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Radziejowice
Powiat: zyrardowski Rzgdna: 132.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala1l:50 | Data wiercenia: 2024-09-03
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