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I. Część Opisowa  

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1  Przedmiot i zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i oddanie do użytkowania 

w stanie wolnym od wad i usterek nowoprojektowanych tras dla rowerów w ramach przedmiotu 

zamówienia pn.: „BUDOWA TRAS ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE, 

POWIAT ŻYRARDOWSKI (TRASY OD R1 DO R5)” i obejmuje swym zakresem poszczególne zdania 

inwestycyjne: 

• Rozbudowa drogi serwisowej przy S8 w zakresie budowy drogi dla pieszych, drogi dla 

rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Kuranów i Radziejowice Parcel, 

Gmina Radziejowice, powiat żyrardowski (trasa R1) 

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 4713W w zakresie budowy drogi dla pieszych I rowerów 

oraz drogi dla pieszych  w miejscowości Korytów A i Korytów, Gmina Radziejowice, powiat 

żyrardowski (trasa R2) 

• Rozbudowa dróg gminnych ul. Krótkiej I ul. Dębowej w  zakresie budowy drogi dla pieszych,  

drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Korytów A, Gmina 

Radziejowice, powiat żyrardowski (trasa R3) 

• Rozbudowa drogi serwisowej przy S8 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów 

w miejscowości Radziejowice i Krze Duże, Gmina Radziejowice, powiat żyrardowski  

(trasa R4)   

• Rozbudowa drogi gminnej nr 470304W ul. Tęczowa w zakresie budowy drogi dla pieszych 

i rowerów oraz drogi dla rowerów w miejscowości Nowe Budy i Stare Budy Radziejowskie, 

Gmina Radziejowice, powiat żyrardowski (trasa R5) 

 
Inwestycja objęta zamówieniem zlokalizowana jest na gruntach we władaniu Gminy 

Radziejowice, na działkach do których Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem na 

cele budowlane oraz na działkach prywatnych, które w ramach decyzji zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej zostaną podzielone i przejęte pod pas drogowy. 

 

TRASA Działki ewidencyjne 

istniejącego pasa drogowego 

do których Inwestor posiada 

tytuł własności lub zgodę na 

dysponowanie gruntem 

Działki ewidencyjne przeznaczone do podziału lub 

przejęcia w całości na mocy ustawy z dnia 10 

kwietnia 2023 o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych 

 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2 RADZIEJOWICE 

R1 

obręb 0013 Kuranów: dz. nr ew. 
11/5, 13/5, 20/5, 21/5, 24/1, 
28/5, 28/6, 29/5, 53/2, 54/1, 
55/1, 61/5, 168/2, 169/6, 169/9, 
1634/1241 
obręb 0020 Radziejowice 
Parcel: dz. nr 77/7, 77/15, 79/7, 
79/9, 80/5, 81/5, 82/23, 82/25, 
82/27, 82/19, 82/21, 85/9, 
85/11, 85/13, 86/5 

obręb 0013 Kuranów: dz. nr ew. 12/7 
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TRASA Działki ewidencyjne 

istniejącego pasa drogowego 

do których Inwestor posiada 

tytuł własności lub zgodę na 

dysponowanie gruntem 

Działki ewidencyjne przeznaczone do podziału lub 

przejęcia w całości na mocy ustawy z dnia 10 

kwietnia 2023 o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych 

 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143804_2 RADZIEJOWICE 

R2 

obręb 0027 Korytów A: dz. nr 
ew. 36, 106 
obręb 0008 Korytów: dz. nr ew. 
288 

obręb 0027 Korytów A: dz. nr ew. 101/6 
obręb 0008 Korytów: dz. nr ew. 7/5, 7/6, 12/1, 12/10, 
12/14, 21/1, 24/1, 30/5, 32/12, 37/9, 37/10, 40/9, 40/10, 
48, 54/4, 63/1, 66/1, 72/2, 75/2, 82/2, 85/2, 92/2, 
104/11, 107/3, 116/2, 116/7, 121/12, 134/18, 152/2, 
159/2, 172, 187/2, 193/2, 202/2, 215/1, 218/2, 218/3, 
227/1, 231/1, 238/1, 243/1, 250/1, 263/1, 266/1, 274/1, 
279/1, 284/1, 301/1, 304/1, 310/1, 327/2, 338/1, 341/1, 
344/2, 344/4, 344/5, 357/1, 360/1, 370, 374/1, 375/2, 
379/1, 380/1, 431/1, 432, 436, 437/2, 590/2, 590/3, 
605/3, 609, 610/1, 610/2, 611/11, 617/3, 
obręb 0019 Radziejowice: dz. nr ew. 440 
143801_1 Żyrardów obręb 0006 Żyrardów: dz. nr ew. 
6623  

R3 

obręb 0027 Korytów A: dz. nr 
ew. 112/2, 208/2, 208/4, 208/5, 
208/6, 208/7 
Obręb 0021 Słabomierz: dz. nr 
ew. 354/1, 354/2, 356/1 

obręb 0027 Korytów A: dz. nr ew. 108/7, 110/21, 111, 
112/7, 209/5 214/3, 214/4, 243/3 

R4 

obręb 0019 Radziejowice: dz. nr 
ew. 183/5, 184/5, 185/1, 186/1, 
188/3, 189/3, 190/3, 191/3, 
287/1, 287/5 
obręb 0009 Krze: dz. nr ew. 1/1, 
2/4, 2/6 

obręb 0019 Radziejowice: dz. nr ew. 182, 184/6, 185/2, 
186/2, 188/4, 189/4, 190/4, 191/4 
obręb 0009 Krze: dz. nr ew. 1/3 

R5 

obręb 0014 Nowe Budy: dz. nr 
ew. 110/2, 111/3, 136/14, 141, 
185/3, 244/1 
obręb 0022 Stare Budy: dz. nr 
ew. 72 

obręb 0014 Nowe Budy: dz. nr ew. 75/1, 75/3, 76/1, 
76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 78, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 
84, 87, 88/5, 88/4, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 
101, 105, 107, 108, 109/1, 111/2, 111/5, 112, 114/25, 
115, 116, 117, 118, 119/1, 119/4, 119/7, 122/3, 122/4, 
122/5, 123, 124/2, 124/3, 125/1, 126/2, 126/3, 126/6, 
126/19, 127/4, 127/5, 128/4, 129/4, 130/2, 130/3, 
133/3, 133/7, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136/1, 
136/8, 136/9, 136/18, 136/15, 136/12, 136/13, 140/1, 
140/2, 249, 253, 256/1, 256/2, 256/3, 256/7, 262/3, 
262/4, 262/6, 262/7, 264, 265, 
obręb 0022 Stare Budy: dz. nr ew. 159/5, 159/6, 160, 
161, 162, 163, 164, 165 
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Odcinki obejmujące budowę tras rowerowych objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym 

liczą łącznie około 10,33 km. 
 

 

 

Rys. 1 lokalizacja trasy rowerowych R1÷R5 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego 

dalej „PFU”. W zakresie zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

prawidłowego funkcjonowania tras, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności: 

• wymaganiami określonymi w umowie (i jej załącznikach), 

• wymaganiami określonymi w PFU, 

• dokumentami, do których PFU się odwołuje, 
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• obowiązującymi przepisami prawa, w tym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U.  poz. 1518, określanych skrótowo w dalszej części PFU jako „Warunki 

Techniczne”),  

• najaktualniejszymi Wzorcami i Standardami (w dalszej części opracowania nazywane 

alternatywnie „WIS”) rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu (WR-

D) dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. 

• wg wytycznych zawartych w Uchwale 1100/333/22 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie przyjęcia dokumentu p.: „Standardy 

infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji 

w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim”; 

• W sprawach nieregulowanych w powyższych podpunktach – zastosowanie ma wiedza 

techniczna zawarta w Warunkach Technicznych, o ile nie stoi w sprzeczności z ww. 

 

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw 

wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń, nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, 

a jedynie przykładowe, i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może 

zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak o parametrach nie 

gorszych niż te, które opisane zostały w niniejszym PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych 

oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla kompletnej inwestycji. 

 
Zamówienie obejmuje w szczególności: 

• opracowanie map do celów projektowych; 

• inwentaryzacje obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie 

kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia; 

• opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych; 

• opracowanie koncepcji wraz ze stałą organizacją ruchu i opinią wydziału komunikacji; 

• opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz na szczególne 

korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych – jeśli 

wymagane, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń 

i zgłoszeń; 

• opracowanie inwentaryzacji zieleni i ewentualnie uzyskanie decyzji na wycinkę zieleni 

kolidującej z inwestycją; 

• opracowanie projektów budowlanych z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie 
z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm) rozbudowy 
dróg wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania 
w imieniu Zamawiającego decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres 

realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

• opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich; 
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• opracowanie i zatwierdzenie projektów czasowych organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz projektów stałej organizacji ruchu; 

• pełnienie nadzoru autorskiego; 

• wykonanie kompleksowych robót budowlano-montażowych na podstawie w/w 

projektów i specyfikacji technicznych wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem 

uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekty, oraz z inwentaryzacją 

powykonawczą zrealizowanych robót; 

• opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie 

z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej 

gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

• uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 

przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i 

eksploatację obiektów i/lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru  budowlanego 

o zakończeniu budowy. 

 

1.2  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

1.2.1  Charakterystyczne parametry – stan istniejący 

TRASA R1 
Przedmiotowa droga (ulica Boczna, na pewnym fragmencie brak nazwy) stanowi drogę serwisową 
przy drodze ekspresowej S8, droga klasy L. W strefie planowanej budowy trasy pieszo – rowerowej 
posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 6,0 m do 8,0 m (z podziałem na dwa pasy po 
min. 3,0 m każdy). Na początku opracowania pasy ruchu są oddzielone za pomocą wyspy dzielącej 
z kostki betonowej. Przekrój półuliczny na długości około 96 m od początku opracowania (po 
prawej stronie drogi) oraz przy istniejącym parkingu do firmy FLIS (przy działce nr ewid. 63/27) na 
długości ok 86 m gdzie znajduje się istniejąca droga dla pieszych z kostki betonowej o szerokość 
od 1,5 m do 2,2 m. Ponadto na odcinku około 50 metrów od końca opracowania znajduje się 
zatoka autobusowa z betonu asfaltowego wraz z chodnikiem o szerokości ok. 1,6 m z kostki 
betonowej, po drugiej stronie rozpoczyna się droga dla pieszych z kostki betonowej szer. 2,00 m 
prowadząca do ul. Długiej. 

W dalszej części przekrój szlakowy z obustronnymi poboczami o nawierzchni gruntowej oraz 
lokalnie ulepszone kruszywem lub destruktem. Miejscowo za poboczem po stronie północnej 
znajduje się rów o szerokości ok. 4,5 m. Ponadto w pasie drogowym po przeciwnej stronie 
istniejącego parkingu przy działce nr ewid. 63/27 znajduje się bezpośrednio 
przy krawędzi jezdni utwardzenie terenu (nawierzchnia z kruszywa) o szerokości ok. 2,9 m. 
Utwardzenie terenu bezpośrednio przy krawędzi jezdni znajduje się również przy działce nr ewid. 
82/22 o szerokości ok 3,2 m. W ciągu drogi znajdują się zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, 
bitumicznej oraz o nawierzchni gruntowej. 

Uzbrojenie terenu o średnim zagęszczeniu. Sieć energetyczna doziemna 
jak i napowietrzna. Oświetlenie uliczne zlokalizowane przy zatoce autobusowej oraz przy 
istniejącym parkingu. Ponadto biegnie sieć teletechniczna, wodociągowa, gazowa oraz 
na pewnym odcinku drogi głównie przy istniejącej zabudowie sieć kanalizacji sanitarnej. Zieleń 
w postaci miejscowego zakrzaczenia oraz drzew liściastych w formie szpaleru wzdłuż drogi. Droga 
przebiega w terenie zabudowy z wyznaczonym obszarem zabudowanym jak i poza obszarem 
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zabudowanym. Droga pełni funkcję serwisową przy drodze ekspresowej S8 i charakteryzuje 
się średnim natężeniem ruchu z komunikacją zbiorową. 

 

 

Fot. 1.1. Widok drogi serwisowej S8 na połączeniu z Gminą Mszczonów  

– przejście dla pieszych do przebudowy  

 

 

Fot. 1.2. Widok drogi serwisowej S8 w m. Kuranów 
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Fot. 1.3. Widok drogi serwisowej S8 w miejscu planowanego przejazdu na drugą stronę ulicy 

 

 

Fot. 1.4. Widok drogi serwisowej S8 na początek odcinka w m. Radziejowice ul. Boczna 
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TRASA R2 
Droga powiatowa nr 4713W relacji Żyrardów od drogi nr 50 - Korytów - Radziejowice do drogi 579 
przebiega w ciągu ulicy Szkolnej w m. Korytów A oraz ul. Głównej w m. Korytów. Droga klasy G. 
W strefie planowanej inwestycji droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 7,00 m 
(z podziałem na dwa pasy ruchu). Przekrój uliczny od początku opracowania do istniejącej zatoki 
autobusowej z betonu asfaltowego. Wzdłuż drogi, po obu stronach jezdni znajduje się chodnik 
z kostki betonowej o szerokości min. 1,5 m. Za chodnikiem, po północnej stronie jezdni znajduje 
się rów o szerokości od 1,2 m do 2,5 m. Pomiędzy rowem a chodnikiem miejscowo występuje pas 
zieleni o zmiennej szerokości. W ciągu ulic znajdują się zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, 
bitumicznej oraz o nawierzchni gruntowej. 

Uzbrojenie terenu o średnim zagęszczeniu. Sieć energetyczna doziemna jak i napowietrzna. 
Oświetlenie uliczne zlokalizowane po stronie północnej lub południowej. Ponadto biegnie sieć 
teletechniczna, wodociągowa, gazowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Zieleń w postaci 
miejscowego zakrzaczenia i pojedynczych drzew liściastych oraz iglastych. Ulica przebiega 
w terenie zabudowy z wyznaczonym obszarem zabudowanym. Droga pełni funkcję przelotową 
i charakteryzują się średnim natężeniem ruchu z komunikacją zbiorową. 
 

 

Fot. 2.1. Widok w DP 4713W początek opracowania na połączeniu z Miastem Żyrardów 
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Fot. 2.2. Widok w DP 4713W – skrzyżowanie z ul. Środkową i Krótką 

 

 

Fot. 2.3. Widok w DP 4713W – za skrzyżowaniem z ul. Środkową i Krótką 
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Fot. 2.4. Widok w DP 4713W – dalszy odcinek 

 
TRASA R3 
Droga gminna nr 470302W ul. Krótka zgodnie z zapisami MPZP posiada klasę Z. W strefie 
planowanej inwestycji droga ta posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00m 
rozszerzającą się przy skrzyżowaniu skanalizowanym z ul. Dębową. Droga posiada przekrój 
szlakowy z obustronnymi poboczami (nawierzchnia gruntowa) o szerokości min. 0,75 m. Przy 
skrzyżowaniu z drogą powiatową odcinek drogi dla pieszych z kostki betonowej o szerokości min. 
1,50 m dochodzący do istn. przejścia dla pieszych. Rów jednostronny, miejscami zanikający. Droga 
pełni funkcję łącznika pomiędzy ulicą Dębową, a drogą powiatową i charakteryzuje się małym 
natężeniem ruchu. Droga znajduje się w obszarze zabudowanym. 

Droga gminna ulica Dębowa stanowi ślad dawnej drogi krajowej nr 50. Zgodnie z zapisami 
MPZP droga posiada klasę G. Przebieg planowanej trasy od skrzyżowania z ul. Krótką do 
skrzyżowania z DK 50. W strefie planowanej inwestycji posiada nawierzchnię bitumiczną 
o szerokości ok. 9,00 m z wyznaczonymi poprzez rozmalowanie poziome dwoma pasami ruchu po 
3,5 m każdy, pozostała powierzchnia z każdej strony tworzy bitumiczne opaski. Przekrój głównie 
szlakowy. Wzdłuż drogi, za pasem zieleni (szerokość zmienna) po obu stronach jezdni znajdują się 
rowy o szerokości od 1,8 m do 5,0 m. Za rowami znajdują się droga dla pieszych z kostki betonowej 
o szerokości od 1,2 m do 2,5 m. Miejscowo droga dla pieszych występuje jednostronnie. Na 
długości ok. 800 m od końca opracowania w pasie drogowym występują jedynie obustronne rowy 
o szerokości od 2,0 m do 3,0 m. Droga pełni funkcję przelotową i charakteryzują się średnim 
natężeniem ruchu z komunikacją zbiorową. Droga znajduj się w obszarze zabudowanym jak i poza 
obszarem zabudowanym, przy dojeździe do DK 50. 

W ciągu ulic znajdują się zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej 
oraz o nawierzchni gruntowej.  
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Uzbrojenie terenu o średnim zagęszczeniu. Sieć energetyczna doziemna jak i napowietrzna. 
Oświetlenie uliczne zlokalizowane nieregularnie po stronie południowej ul. Dębowej. Dodatkowe 
oświetlenie zlokalizowane przy przystankach autobusowych. Ponadto biegnie sieć teletechniczna, 
wodociągowa, gazowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Zieleń w postaci miejscowego zakrzaczenia 
i drzew liściastych jak i iglastych.  

 

Fot. 3.1. Widok – w ul. Krótkiej  

 

 
Fot. 3.2. Widok - w ul. Krótkiej na skrzyżowanie z ul. Dębową 
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Fot. 3.3. Widok - w ul. Dębowej z obustronną drogą dla pieszych  

 

 

Fot. 3.4. Widok - w ul. Dębowej odcinek bez ciągów pieszych  
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TRASA R4 
Przedmiotowa droga stanowi drogę serwisową przy drodze ekspresowej S8, droga klasy D 
(u zbiegu z drogą gminną nr 470317W ul. Kubickiego klasa Z). W strefie planowanej budowy trasy 
pieszo – rowerowej posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 5,50 m do 7,00 m 
(w miejscowości Krze Duże oznakowanie poziome segregacyjne). Przekrój szlakowy 
z obustronnymi poboczami o nawierzchni gruntowej lub ulepszone kruszywem. Droga dla 
pieszych z kostki betonowej o szerokości min. 2,00 m jedynie wzdłuż muru kościoła i utwardzenia 
terenu kamieniem polnym (forma drogi). Droga dla pieszych z kostki betonowej szer. 1,50 m 
rozpoczyna się ponownie dopiero w miejscu zakończenia planowanej trasy pieszo-rowerowej. Na 
długości około 600 m przebiega po stronie północnej rów przydrożny.  W ciągu drogi znajdują się 
zjazdy o nawierzchni z bitumicznej oraz o nawierzchni gruntowej. 

Uzbrojenie terenu o małym zagęszczeniu. Sieć energetyczna doziemna jak i napowietrzna.  
Ponadto biegnie sieć teletechniczna oraz wodociągowa. Zieleń w postaci miejscowego 
zakrzaczenia i drzew liściastych jak i iglastych. Droga przebiega w terenie zabudowy 
z wyznaczonym obszarem zabudowanym jak i poza obszarem zabudowanym. Droga pełni funkcję 
serwisową przy drodze ekspresowej S8 i charakteryzują się małym natężeniem ruchu  
 

 

Fot. 4.1. Widok - w drodze serwisowej S8 przy kościele 
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Fot. 4.2. Widok – w drodze serwisowej S8 za wjazdem na cmentarz  

 

 

Fot. 4.3. Widok – w drodze serwisowej S8 przed istn. drogą dla pieszych (koniec opracowania) 
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TRASA R5 
Droga gminna nr 470304W ul. Tęczowa wg zapisów MPZP posiada klasę L. W strefie planowanej 
inwestycji droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 5,00 m. Przekrój szlakowy 
z obustronnym poboczem gruntowym o szer. min. 0,75m ulepszonym kruszywem częściowo 
porośniętym trawą. Obustronny rów przydrożny o szerokości zmiennej od 1,5 do 3,0m 
szerokości, rów miejscami wypłycony lub zanikający. 

W ciągu ulicy znajdują się zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej oraz 
o nawierzchni gruntowej. 

Uzbrojenie terenu o średnim zagęszczeniu. Sieć energetyczna doziemna jak i napowietrzna. 
Oświetlenie uliczne zlokalizowane po stronie wschodniej. Ponadto biegnie sieć teletechniczna 
oraz wodociągowa. Zieleń w postaci miejscowego zakrzaczenia i drzew liściastych oraz iglastych. 
Droga przebiega w terenie zabudowy z wyznaczonym obszarem zabudowanym oraz pełni funkcję 
przelotową i charakteryzują się małym natężeniem ruchu z komunikacją zbiorową. 
 

 

Fot. 5.1. Widok – ul. Tęczowa – Koniec opracowania (planowany przebieg po lewo) 
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Fot. 5.2. Widok – ul. Tęczowa (planowany przebieg po lewo) 

 

 
 

Fot. 5.3. Widok – ul. Tęczowa – możliwa kolizja z istn. wiatą przystankową  

 

 
 

Fot. 5.4. Widok – ul. Tęczowa – możliwa kolizja z istn. budynkiem gospodarczym 
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1.2.2  Charakterystyczne parametry i zakres robót – stan projektowany 

W chwili obecnej w/w drogi nie posiadają drogi dla rowerów, a ruch rowerowy odbywa się 
jezdnią na zasadach ogólnych. Z uwagi na potrzebę poszerzenia pasa drogowego należy dokonać 
podziału przyległych działek.  

Nawierzchnia drogi dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów zostanie wykonana z betonu 
asfaltowego, a nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki betonowej. Pasy ruchu dla rowerów 
(kontrapasy) zostaną wykonane na istn. nawierzchni jezdni poprzez rozmalowanie. Nawierzchnie 
zostaną obramowane obrzeżem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem. Pomiędzy drogą 
dla rowerów, a drogą dla pieszych należy zastosować separację ruchu, przy czym można 
zastosować w tym celu elementy separujące w postaci elementów prefabrykowanych lub/i 
drobnowymiarowych jak krawężniki, obrzeża, kostki brukowe lub kamienne z jednoczesnym 
zróżnicowanie wysokościowym do 5cm (bez uskoków). Przy szerokościach powyżej 0,5m 
pomiędzy drogą dla rowerów i drogą dla pieszych wskazuje się inne rozwiązania separujące, np. 
pasy zieleni. Projektując przebieg tras rowerowych należy kierować się obowiązującymi 
przepisami, wytycznymi i standardami. Istotne jest zachowanie skrajni pomiędzy poszczególnymi 
częściami drogi, w tym utrzymanie pasów bezpieczeństwa. Dlatego należy starać się utrzymać 
wolną od przeszkód strefę pomiędzy jezdnią, a planowaną trasą rowerową. Przestrzeń tą można 
zagospodarować jako teren zielony (w centrum miasta preferowana roślinność niskopienna lub 
niski żywopłot – roślinność o znacznych walorach estetycznych, która jednocześnie zniechęci do 
przekraczania jezdni w miejscach do tego nie przeznaczonych) lub utwardzić poprzez ułożenie 
kostki kontrastującej z nawierzchnia tras rowerowych – utwardzenie jest zalecane gdy nie ma 
wystarczającej powierzchni do utrzymania terenu zielonego (wegetacja roślinności).  

Przebieg tras rowerowych kolidować będzie z istn. zjazdami, które w ramach zadania należy 
przebudować co najmniej w części przebiegu trasy. Przy czym projektowane trasy nie mogą 
w żaden sposób ograniczać dostępności komunikacyjnej do użytkowanych nieruchomości. 
Dlatego może pojawić się potrzeba dobudowy zjazdu. Zakres przebudowy/budowy zjazdów 
należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. Wskazuje się by przejazdy przecinające zjazdy 
były poprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów, pieszych 
i rowerów oraz ewentualnie pieszych. Ponadto planuje się wykonać przejazdy dla rowerów jak 
i przejazdy dla rowerów z przejściem dla pieszych przy przekraczaniu skrzyżowań z drogami 
publicznymi i połączeń z drogami wewnętrznymi o nawierzchni twardej. Ponadto należy rozważyć 
wdrożenie przejazdów w miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu (np. zjazdy na stacje paliw, 
supermarkety, hotele, zjazdy do instytucji publicznych, itp.). Wskazuje się przy tym zastosowanie 
rozwiązań maksymalizujących bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych (np. prowadzenie 
przejazdu na wyniesieniu, wprowadzenie środków uspokojenia ruchu). Projekt powinien ponadto 
uwzględniać doświetlenie wszystkich przejazdów i przejść dla pieszych zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Ponadto wdrażając rozwiązania projektowe należy dążyć do zapewnienia powiązania ruchu 
rowerowego (wjazd/wyjazd na drogę) z drogami bocznymi (głównie publicznymi i o nawierzchni 
twardej) przy zachowaniu wszelkich standardów BRD w oparciu o obowiązujące przepisy, 
wytyczne i standardy. 

Planowany przebieg tras wymusza na pewnych odcinkach przebudowę rowu przydrożnego 
(dostosowanie do przebiegu planowanej trasy rowerowej) lub jego likwidację. Przy likwidacji 
rowu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób zagospodarowania wód powierzchniowych. 
Jednym z rozwiązań może być wykonanie muld w terenie zielonym, wsparte jeżeli zajdzie taka 
potrzeba drenażem lub rozwiązania tożsame. Innym rozwiązaniem są elementy kanalizacji 
deszczowej jak np. wpusty deszczowe z odprowadzeniem wody do rowów po drugiej stronie ulicy. 
Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie będzie mogło być wdrożone należy rozważyć wykonanie 
rowu krytego z elementami kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji 
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deszczowej lub innego odbiornika (m.in. rowów). Natomiast należy dążyć do zachowania istn. 
rowów i prowadzać drogę za rowami, jeżeli pozwoli na to zagospodarowanie terenu. W zależności 
od tego jak daleko od rowu poprowadzona jest trasa rowerowa i jak głęboki jest rów (wraz 
z pochyleniem skarp) należy zastosować środki zabezpieczające ruch rowerowy (i pieszy) poprzez 
wbudowanie balustrad typu U-11a. Przy przekraczaniu rowów i cieków wodnych należy 
wbudować nowe lub wydłużyć istn. przepusty.     

Przyjęte rozwiązania projektowe powinny charakteryzować się ułatwieniem dostępności dla 
osób niepełnosprawnych do wszystkich utwardzonych powierzchni planowanej inwestycji. 
Należy projektować nawierzchnie bez przeszkód i stopni utrudniających się poruszanie osobom 
niepełnosprawnym. Dlatego na połączeniu dróg rowerowych lub pieszo-rowerowych z jezdnią 
wykonywać połączenie bez obramowania lub z zastosowaniem krawężnika najazdowego (przy 
czym zaleca się by różnica wysokości nie przekraczała 1cm).   

Usunięcie drzew i krzewów w przypadku przeprowadzenia budowy jest nieuniknione, 
jednak w zasadniczy sposób nie zmieni to charakteru szaty roślinnej. Należy dążyć do 
zminimalizowania ilości wyciętych drzew, przy wycince kierując się rodzajem i stanem 
drzewostanu oraz uwzględnić nasadzenia zastępcze na terenie niniejszej inwestycji lub w jej 
pobliżu.  

Zaleca się tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione korzystać z tzw. „trudnych warunków” 
opisanych w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które umożliwiają 
zmniejszenie szerokości drogi dla pieszych i rowerów (lub rowerów) jak i jej skrajni. Trudne 
warunki zgodnie z paragrafem 4 pkt 22 są to: – warunki wynikające z istniejącego ukształtowania 
lub zagospodarowania terenu, ze stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych lub 
z konieczności ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko, które przy zachowaniu 
podstawowych warunków, o których mowa w dziale II, uniemożliwiają zastosowanie rozwiązania 
standardowego lub powodują, że koszty zastosowania rozwiązania standardowego w cyklu życia 
drogi byłyby rażąco wysokie względem rozwiązania alternatywnego.   
 
TRASA R1 
Początek trasy planowany na połączeniu z planowaną trasą rowerową (trasa M1 od gr. Gmin 
Radziejowice/Mszczonów przez ul. Wschodnią do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą). Natomiast 
koniec na połączeniu z istniejącą drogą dla pieszych w ciągu ulicy Bocznej przed wjazdem na 
wiadukt (ulica Długa). Długość odcinka wynosi ok. 2,21 km. Droga znajduje się w całości 
w obszarze MPZP Gminy Radziejowice (Uchwała nr  IX/49/2019 z dnia 2019-04-26 obejmująca 
fragmenty wsi Radziejowice- Parcel i Zboiska; Uchwała nr III/18/2018 z dnia 2018-12-27 
obejmująca fragment miejscowości Kuranów (obszar I); nr XLII/256/2013 z dnia 2013-10-24 i nr 
XLII/256/2013 z dnia 2013-10-13 obejmująca fragmenty wsi Kuranów). 

Planowana trasa zaczynać się będzie po południowej stronie jezdni następnie poprzez 
przebudowywane przejście dla pieszych (wykonanie przejazdu) przez jezdnię przechodzić będzie 
na stronę północną. Istniejące przejście do przebudowy z wyspami azylu z kostki betonowej, 
należy dostosować do projektowanego przejazdu rowerowego. Po około 500m poprzez 
projektowane przejście i przejazd przez ulicę przejdzie na południową stronę drogi i tak będzie 
kontynuowana do końca opracowania. Projektowane przejścia i przejazdy dla pieszych 
i rowerzystów wymagać będą przebudowy – przesunięcie lampy celem uniknięcia kolizji 
z oświetleniem ulicznym. Wskazuje się doświetlenie przejść i przejazdów. 

Planowana trasa pieszo – rowerowa będzie się składać z dróg dla pieszych i rowerów, dróg 
dla rowerów oraz dróg dla pieszych. Przy projektowanych przejściach i przejazdach nastąpi 
separacja ruchu rowerzystów od pieszych poprzez wykonanie drogi dla pieszych (szerokość 4,0 m) 
oraz drogi dla rowerzystów (szerokość 3,0 m). Dodatkowo należy oznaczyć oznakowaniem 
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pionowym oraz poziomym przejazdy i przejścia przez jezdnię. Na pozostałym odcinku trasa R1 
zostanie poprowadzona już jako droga dla pieszych i rowerów o szer. 3,0 m. Przebieg trasy pieszo 
- rowerowej kolidować będzie z istniejącym ogrodzeniem wchodzącym w pas drogowy przy 
działce nr ewid. 45/1 które należy przestawić.   

Z uwagi na planowany przebieg trasy i zagospodarowanie terenu wskazuje się, by droga 
rowerowa przebiegała za istn. rowami.    

Napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, 
hydranty, skrzynki wodociągowe i gazowe, wyregulować do poziomu sąsiadujących nawierzchni. 
Przewiduje się kolizję głównie ze słupami teletechnicznymi, dlatego należy uzyskać stosowne 
warunki i uzgodnienia. Ponadto w ramach budowy trasy R1 należy wykonać przeniesienie 
przystanku autobusowego oraz hydrantu. Należy liczyć się z tym, że większość trasy będzie 
nieoświetlona, tam gdzie oświetlenie będzie niedostateczne należy wdrożyć rozwiązania 
poprawiające bezpieczeństwo ruchu rowerowego, np. wykonać oznakowanie poziome (linie 
krawędziowe, odblaski). 

Droga przebiega miejscami poza obszarem zabudowanym dlatego przy projektowaniu 
należy zwrócić uwagę na wyznaczenie strefy bez przeszkód. W pierwszej kolejności należy 
rozważyć czy na danej trasie nie jest zasadne ograniczenie prędkości w ruchu lub wprowadzenie 
obszaru zabudowanego. Na przedmiotowym odcinku jest to rozwiązanie preferowane celem 
poprawy BRD. Jeżeli z uwagi na obowiązujące przepisy lub zagospodarowanie terenu rozwiązanie 
takie nie będzie niczym uzasadnione, to należy wtedy zachować wymagane szerokości strefy bez 
przeszkód lub wprowadzić bariery energochłonne.  

Projekt zakłada ograniczenie ciągu pieszego jedynie przy lokalizacji przejść i przejazdów 

na drugą stronę jezdni. Pozostała trasa zostanie wykonana w istn. terenie zielonym. Zatem 

projekt nie zakłada ograniczania powierzchni ciągów pieszych (netto) na co najmniej 70% 

długości, przy jednoczesnym ograniczania powierzchni zielonych (netto) na co najmniej 70% 

długości. 

 
TRASA R2 
Początek trasy planowany na połączeniu z planowaną drogą pieszo - rowerową w Żyrardowie 
(trasa Z5). Natomiast koniec w skrzyżowaniu z ul. Leśną (DG 470303W), planuje się dalszy przebieg 
trasy wzdłuż drogi powiatowej (natomiast poza niniejszym opracowaniem). Długość odcinka 
wynosi ok. 2,24km. Droga znajduje się w całości w obszarze MPZP Gminy Radziejowice (Uchwała 
nr XVIII/129/2019 z dnia 2019-11-18 obejmującego fragment miejscowości Korytów A – obszar 1; 
Uchwała nr XL/288/2021 z dnia 2021-08-19 obejmującego fragment miejscowości Korytów – 
obszar 1; Uchwała nr XV/83/2004 z dnia 2004-02-11)  

Planowana trasa przebiegać będzie po lewej stronie drogi. Przy skrzyżowaniu 
z ul. Krótką (DG 470302W) należy wykonać przejście i przejazd przez jezdnię w celu połączenia 
trasy R2 z projektowaną trasą R3. Projekt zakłada także budowę drogi dla pieszych na dojściu do 
istn. i projektowanych przejść. Ponadto należy wykonać przejście i przejazd przez jezdnię ul. Leśnej 
(DG 470303W), ewentualnie zakończyć trasę przed skrzyżowaniem – do uzgodnienia 
z Inwestorem na etapie realizacji prac projektowych. Na pozostałym odcinku trasa R2 będzie się 
składać z drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 3,0 m. Przebieg trasy pieszo - rowerowej 
kolidować będzie z istniejącym zagospodarowaniem terenu. W ramach budowy trasy R2 należy 
przewidzieć przestawienia słupów, lamp oświetleniowych a także pozyskanie terenu 
w procedurze ZRID. Z uwagi na istn. zagospodarowanie terenu, istniejące na trasie zatoki 
autobusowe mogą wymagać rozebrania i poprowadzenia w ich miejsce drogi pieszo-rowerowej 
(najlepiej z segregacją ruchu), z jednoczesnym wyznaczeniem miejsca do zatrzymania autobusu 
na jezdni liniami P-17. Ewentualnie należy zwiększyć ilość terenu pozyskanego pod 
poprowadzenie ruchu rowerowego za istn. zatoką.  
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Planowany przebieg trasy wymusza likwidację rowu przydrożnego. Przy likwidacji rowu 
należy zwrócić szczególną uwagę na sposób zagospodarowania wód powierzchniowych. 
Pochylenie poprzeczne jezdni drogi powiatowej w miejscu planowanej trasy rowerowej posiada 
głownie przekrój jednostronny w kierunku prawej stronie drogi dlatego możliwe, że nie będą 
wymagane żadne dodatkowe rozwiązania służące zagospodarowaniu wody opadowej. Natomiast 
właściwym może być skierowanie pochylenia drogi dla pieszych i rowerów w stronę terenów 
zielonych (jeżeli będą odpowiednio szerokie i chłonne) by ograniczyć zlewnię w części jezdnej. 
Ewentualnie rozważyć inne możliwości celem zagospodarowania wody powierzchniowej (np. rów 
kryty). 

Napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, 
hydranty, skrzynki wodociągowe i gazowe, wyregulować do poziomu sąsiadujących nawierzchni. 
Przewiduje się kolizję ze słupami teletechnicznymi i energetycznymi, w tym z oświetleniem 
ulicznym, dlatego należy uzyskać stosowne warunki i uzgodnienia. Ponadto przewidziano 
przestawienie ogrodzeń w ramach zmiany przebiegu granicy pasa drogowego. Natomiast należy 
dążyć do zminimalizowania ilości terenu niezbędnego do pozyskania w ramach procedury ZRID, 
a szczególnie należy unikać potrzeby przestawienia ogrodzeń. Zaleca się tam gdzie jest to 
możliwe i uzasadnione korzystać z tzw. „trudnych warunków”.  

  Projekt zakłada przeprowadzenie trasy po istn. drodze dla pieszych na całej długości trasy.  
Projekt zakłada ograniczenie ciągu pieszego prawie na całej długości trasy (na ponad 70% 

długości trasy). Pozostała część zostanie wykonana w terenie zielonym (rowy), przy czym nie 

zakłada się ograniczania powierzchni zielonych (netto) na 35-70% długości.  

 
TRASA R3 
Początek trasy planowany na połączeniu z projektowaną trasą rowerową R2 w ciągu ulicy Szkolnej 

(DP 4713W). Natomiast koniec przy drodze krajowej nr 50 na skrzyżowaniu typu rondo. Długość 

odcinka wynosi ok. 2,08 km. Drogi znajdują się w całości w obszarze MPZP Gminy Radziejowice 

(Uchwała nr XV/83/2004 z dnia 2004-02-11)  

Planowana trasa zaczynać się będzie przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4713W 
i przebiegać będzie obustronnie. W ulicy Krótkiej planuje się wprowadzić ruch jednokierunkowy, 
z kierunkiem ruchu w stronę ul. Dębowej. Jednocześnie planuje się wprowadzić strefę „Tempo 
30”. Jako ośrodek uspokojenia ruchu. Na obu wlotach drogi planuje się wykonać wyniesione 
przejścia (przejazdy) w formie progów. Po stronie zachodniej poprowadzono drogę dla pieszych 
o szerokości 1,80 m (z miejscowym zawężeniem przed obiektem mostowym)i jednokierunkową 
drogę dla rowerów o szerokości 1,50 m. Przy czym droga dla rowerów posiadać będzie wjazd 
i wyjazd z jezdni, a ruch rowerowy w stronę ul. Dębowej będzie się odbywał częściowo na 
zasadach ogólnych. Droga dla pieszych również będzie przerwana przy obiekcie mostowym. Jest 
to spowodowane tym, że opracowanie nie obejmuje przebudowy obiektu mostowego. Dlatego 
należy zastosować wszelkie środki poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, dopóki 
obiekt mostowy nie zostanie przebudowany. Po drugiej stronie drogi ruch rowerowy został 
poprowadzony drogą dla rowerów i kontrpasem w części jezdnej. Zarówno droga dla rowerów jak 
i kontrpas o szerokości 1,50m. Na skrzyżowaniu z ul. Dębową trasa rowerowa została 
poprowadzona jako droga dla pieszych i rowerów o szerokości 3,00 m. Droga poprowadzona po 
północnej stronie ul. Dębowej. Przy skrzyżowaniu typu rondo z DK nr 50 nastąpi zakończenie drogi 
dla pieszych i rowerów i ze względów bezpieczeństwa dalszy ruch przez rondo będzie odbywał się 
na dotychczasowych zasadach poprzez przejścia dla pieszych. Zostanie natomiast poprowadzona 
droga dla pieszych w miejsce utwardzonego terenu celem poprawy i bezpieczeństwa ruchu 
pieszego.  
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Przebieg trasy R3 kolidować będzie z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Należy zatem 

przewidzieć przestawienie lamp oświetleniowych, słupów oraz skrzynek elektrycznych. Ponadto 

należy przestawić siatkę leśną przy rondzie jak i rozebrać kolidujące bariery energochłonne 

w ul. Krótkiej. Należy również przestawić istniejące ogrodzenie, na zasadach uporządkowania 

istniejącego pasa drogowego (na koszt właściciela ogrodzenia). Do likwidacji przewidziano też 

istniejący nasyp. Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ul. Krótkiej należy 

dokonać przebudowy skrzyżowania z sugerowaną likwidacją wyspy rozdzielającej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na pomnik przyrody zlokalizowany przy ulicy Dębowej 
poza pasem drogowym. 

Napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, 
hydranty, skrzynki wodociągowe i gazowe, wyregulować do poziomu sąsiadujących nawierzchni. 
Przewiduje się pojedyncze kolizji ze słupami energetycznymi lub oświetleniowymi, dlatego należy 
uzyskać stosowne warunki i uzgodnienia. Należy liczyć się z tym, że część trasy będzie 
nieoświetlona, tam gdzie oświetlenie będzie niedostateczne należy wdrożyć rozwiązania 
poprawiające bezpieczeństwo ruchu rowerowego, np. wykonać oznakowanie poziome (linie 
krawędziowe, odblaski). 

Droga przebiega miejscami poza obszarem zabudowanym dlatego przy projektowaniu 
należy zwrócić uwagę na wyznaczenie strefy bez przeszkód. W pierwszej kolejności należy 
rozważyć czy na danej trasie nie jest zasadne ograniczenie prędkości w ruchu lub wprowadzenie 
obszaru zabudowanego. Na przedmiotowym odcinku jest to rozwiązanie preferowane celem 
poprawy BRD. Jeżeli z uwagi na obowiązujące przepisy lub zagospodarowanie terenu rozwiązanie 
takie nie będzie niczym uzasadnione, to należy wtedy zachować wymagane szerokości strefy bez 
przeszkód lub wprowadzić bariery energochłonne.  
Z uwagi na potrzebę poszerzenia pasa drogowego należy dokonać podziału przyległych działek. 
Nie przewiduje się przestawiania ogrodzeń w ramach procedury ZRID. Projekt zakłada 

ograniczenie ciągu pieszego w skrzyżowaniu ul. Krótkiej z ul. Szkolną (droga powiatowa) oraz 

w ul. Dębowej na całej długości jego występowania od skrzyżowani z ul. Krótką do dz. nr ew. 

209/4 (do granicy obrębu Korytów A). Ponadto kontrpas zostanie wykonany w części jezdnej 

ulicy Krótkiej. Pozostała trasa zostanie wykonana w istn. terenie zielonym. Tym samym nie 

zakłada się ograniczania powierzchni ciągów pieszych (netto) na 35-70% długości.  

 

TRASA R4 
Początek trasy planowany przy kościele u zbiegu z drogą gminną nr 470317W ul. Kubickiego, 

natomiast koniec na połączeniu z istniejącą drogą dla pieszych w m. Krze Duże. Długość odcinka 

wynosi 1,06 km. Droga znajduje się w całości w obszarze MPZP Gminy Radziejowice (Uchwała nr 

XV/83/2004 z dnia 2004-02-11 dot.: gminy Radziejowice; Uchwała nr XX/108/2008 z dnia 2008-

08-20 dla fragmentu miejscowości Krze Duże (obręb ewidencyjny Krze) i Radziejowice Parcel). 

Planowana trasa będzie w całości przebiegać po stronie północnej drogi serwisowej i będzie 
się składać z drogi dla pieszych i rowerów. Od początku trasy do wjazdu na teren cmentarza droga 
będzie posiadała szerokość 4,00 m (przebieg na długości około 400 m). Na dalszym odcinku droga 
dla pieszych i rowerów zostanie zawężona do 3,00 m.  

Napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, 
hydranty, skrzynki wodociągowe i gazowe, wyregulować do poziomu sąsiadujących nawierzchni. 
Nie przewiduje się kolizji ze słupami energetycznymi lub teletechnicznymi, jeżeli takowe się 
pojawią należy uzyskać stosowne warunki i uzgodnienia. Należy liczyć się z tym, że większość 
trasy będzie nieoświetlona, tam gdzie oświetlenie będzie niedostateczne należy wdrożyć 
rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu rowerowego, np. wykonać oznakowanie 
poziome (linie krawędziowe, odblaski). 
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Celem poprawy komfortu korzystania z planowanej trasy rowerowej wskazuje się w pobliżu 
obiektu sakralnego (kościół) ustawić stojaki na rowery (z 10 miejscami) oraz punkt samoobsługi 
serwisowej, zawierającym co najmniej pompkę i zestaw narzędzi rowerowych oraz ławkę. Droga 
przebiega miejscami poza obszarem zabudowanym dlatego przy projektowaniu należy zwrócić 
uwagę na wyznaczenie strefy bez przeszkód. W pierwszej kolejności należy rozważyć czy na danej 
trasie nie jest zasadne ograniczenie prędkości w ruchu lub wprowadzenie obszaru 
zabudowanego. Na przedmiotowym odcinku jest to rozwiązanie preferowane celem poprawy 
BRD. Jeżeli z uwagi na obowiązujące przepisy lub zagospodarowanie terenu rozwiązanie takie nie 
będzie niczym uzasadnione, to należy wtedy zachować wymagane szerokości strefy bez 
przeszkód lub wprowadzić bariery energochłonne.  

Projekt nie zakłada ograniczenia ciągu pieszego, na początkowym fragmencie droga dla 

pieszych i rowerów zostanie przeprowadzona terenem utwardzonym (bruk polny). Pozostała 

trasa zostanie wykonana w istn. terenie zielonym. Zatem projekt nie zakłada ograniczania 

powierzchni ciągów pieszych (netto) na co najmniej 70% długości, przy jednoczesnym 

ograniczania powierzchni zielonych (netto) na co najmniej 70% długości. 

 

TRASA R5 
Początek trasy planowany w obrębie skrzyżowania z drogą gminna nr 470305W ul. Leśna 
w m. Stare Budy Radziejowskie, natomiast koniec w m. Nowe Budy przy granicy z m. 
Radziejowice. Długość odcinka wynosi ok. 2,74km. Droga znajduje się w całości w obszarze MPZP 
Gminy Radziejowice (Uchwała nr XVI/97/2011 z dnia 2011-12-30 obejmującego fragment 
miejscowości Nowe Budy; Uchwała nr XV/83/2004 z dnia 2004-02-11)  

Planowana trasa w całości będzie przebiegać po zachodniej stronie drogi i będzie się składać 
z dróg dla pieszych i rowerów oraz dróg dla rowerów. Na początku opracowania, na długości ok. 
30 m projektuje się bezpieczne połączenie ścieżki z jezdnią wjazdu/wyjazdu poprzez rozdzielenie 
kierunków jazdy. Szerokość drogi rowerowej wynosi 1,50 m. Takie samo rozwiązanie należy 
wdrożyć na końcu opracowania, jeżeli nie będzie planowana w najbliższym czasie kontynuacja 
trasy rowerowej. Na pozostałym odcinku trasa R5 zostanie poprowadzona już jako droga dla 
pieszych i rowerów o szer. 3,00 m.   

Możliwa kolizja z istniejącym zagospodarowaniem terenu. W ramach budowy trasy R5 
należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego obiektu budowlanego (budynek gospodarczy), 
przestawienie kapliczki oraz wiaty przystankowej. Ponadto przewidziano przestawienie ogrodzeń 
w ramach zmiany przebiegu granicy pasa drogowego. Natomiast należy dążyć do 
zminimalizowania ilości terenu niezbędnego do pozyskania w ramach procedury ZRID, 
a szczególnie należy unikać potrzeby przestawienia ogrodzeń. Zaleca się tam gdzie jest to 
możliwe i uzasadnione korzystać z tzw. „trudnych warunków”.  

Napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, 
hydranty, skrzynki wodociągowe i gazowe, wyregulować do poziomu sąsiadujących nawierzchni. 
Przewiduje się kolizję ze słupami energetycznymi, w tym ze stacją trafo, której należy starać się 
uniknąć zmniejszając szerokość drogi dla pieszych i rowerów lub skrajni (trudne warunki). Przy 
kolizjach należy uzyskać stosowne warunki i uzgodnienia. Oświetlenie uliczne biegnie po drugiej 
stronie drogi, wskazuje się analizę możliwości oświetlenia trasy rowerowej przez istn. 
infrastrukturę oświetleniową. Tam gdzie oświetlenie będzie niedostateczne należy wdrożyć 
rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu rowerowego, np. wykonać oznakowanie 
poziome (linie krawędziowe, odblaski). 

  Projekt nie zakłada prowadzenia trasy po ciągach pieszych. Tym samym trasa w całości 

zostanie poprowadzona w terenie zielonym (w tym po istn. rowach). Zatem projekt nie zakłada 

ograniczania powierzchni ciągów pieszych (netto) na co najmniej 70% długości, przy 

jednoczesnym ograniczania powierzchni zielonych (netto) na co najmniej 70% długości. 
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UWAGI:  

• Budowa nowych tras rowerowych wiąże się z koniecznością przeprowadzenia prac 
rozbiórkowych istniejących nawierzchni jak i obiektów kolidujących z przebiegiem tras oraz 
rozwiązaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

• Po wykonanych pracach należy dokonać rekultywacji terenu - zagospodarować teren zielony 
(humusowanie z obsianiem mieszanką traw) wokół prowadzonych uprzednio robót,  

• Dla koncepcji projektowej nie ma możliwości określenia drzew i krzewów przeznaczonych do 
wycinki, wykonawca na podstawie zatwierdzonego zagospodarowania terenu jest 
zobowiązany do wykonania inwentaryzacji zieleni oraz określenia drzew i krzewów 
kolidujących z inwestycją.  

• W celu odwodnienia projektowanych tras należy wykorzystać istniejący system 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Natomiast w przypadku braku 
możliwości odprowadzenia wód na dotychczasowych zasadach należy zaprojektować system 
odwodnienia dla przedmiotowej inwestycji. 

• Należy wdrożyć oznakowanie pionowe oraz poziome w oparciu o przygotowany projekt 
stałej organizacji ruchu.  

• Drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla pieszych powinny być 
zaprojektowane i zbudowane w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wypadków.   

• Drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi dla pieszych powinny być  
skutecznie połączone z istniejącymi ciągami pieszymi i rowerowymi, a także drogami  
przeznaczonymi do ruchu samochodowego.  

• Należy spełnić wymagania określone w obowiązujących przepisach oraz informacjach 
zawartych w Specyfikacjach Istotnych Warunkach Zamówienia; 

• Dla każdego z zadań przewiduje się wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID), natomiast Wykonawca na podstawie uzgodnionego 
zagospodarowania terenu każdorazowo określi sposób przygotowania dokumentacji 
projektowej – i tak jeżeli okaże się, że na którymś z zadań całość robót zmieści się 
w istniejącym pasie drogowym to zamiast wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID), Wykonawca może wystąpić ze zgłoszeniem robót niewymagających 
pozwolenia na budowę lub wnioskować o pozwolenie na budowę (PB). 

• Przedstawione długości dróg na koncepcji zagospodarowania terenu maja charakter  
szacunkowy, zamawiający nie wyklucza skrócenia bądź wydłużenia zakresu robót  
budowlanych. Podane w programie funkcjonalno-użytkowym ilości robót są ilościami 
przybliżonymi i nie są wiążące dla wykonawcy, który jest zobowiązany opracować własny 
przedmiar robót w ramach opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Zakres obszarowy inwestycji wykracza poza granice istniejącego pasa drogowego 
poszczególnych dróg na terenie Gminy Radziejowice co do których Zamawiający posiada prawo 
do dysponowania nieruchomością i konieczne będzie uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej w ramach, której działki prywatne zostaną podzielone i przejęte pod pas 
drogowy. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu obszarowego inwestycji, jednakże każda 
zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Prace projektowe i wykonawcze 
muszą być uzgadniane z właścicielami przebiegających w obszarze przedmiotowej inwestycji 
naziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu. 
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Do niniejszego PFU jako Załącznik nr 1 załączono Koncepcję zagospodarowania terenu (od 
rys. 1 do rys. 5.2.) oraz typowy przekrój konstrukcyjny (Rys. nr 6). Koncepcje zagospodarowania 
terenu jak i przekrój są wiążące dla Wykonawcy w takim zakresie, w jakim wskazano to w PFU. 
Opracowując oraz przygotowując Dokumentację projektową dla wykonywanego zadania 
Wykonawca zobligowany jest uwzględnić w szczególności: przebieg i szerokość planowanych 
tras, założoną konstrukcję i obramowanie, przewidziane sposoby odwodnienia oraz 
wprowadzone elementy służące poprawie BRD. Ponadto należy dokonać uzgodnień  z zarządcami 
poszczególnych dróg przez które przebiegać będą projektowane trasy rowerowe. Wykorzystanie 
przedstawionych Koncepcji zagospodarowania terenu w pozostałym zakresie pozostaje zależne 
od Wykonawcy, który jest jednak zobowiązany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania 
i uzasadniania na naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do założeń 
Koncepcji. Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w zakresie: 

• uszczegółowienia rozwiązań przedstawionych w Koncepcjach zagospodarowania terenu, 

• szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych przedstawionych na aktualnych 
mapach do celów projektowych, 

• przekroi normalno-konstrukcyjnych i szczegółów konstrukcyjnych, 

• tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego wraz z urządzeniami 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• oznakowania lokalnych atrakcji turystycznych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu  

• innych rozwiązań nieujętych w Koncepcjach, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

Zaktualizowaną Koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym. Na 
podstawie zaktualizowanych i pozytywnie zaopiniowanych przez Zamawiającego Koncepcji 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian 
w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie 
robót. 
 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Po podpisaniu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie branże 
wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, które składają się na kompletne dokumentacje 
projektowe przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wszystkie materiały wyjściowe, 
uzgodnienia oraz decyzje zostaną pozyskane własnym staraniem przez Wykonawcę. Zamawiający 
udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, 
iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, 
że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

• dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

• sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 
projektowych stanowiących kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą, 
uwzględniającego okres czasu potrzebny do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień 
i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego,  

• sporządzenia map sytuacyjno – wysokościowych odcinków będących przedmiotem 
zamówienia. Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500, 

• wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego zaprojektowania konstrukcji, 

• opracowania koncepcji wraz ze stałą organizacją ruchu i uzyskaną opinią wydziału 
komunikacji i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
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• opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. Dokumentacja w formie projektów 
budowlanych, 

• opracowania i uzgodnienia projektów przebudowy infrastruktury kolidującej 
z przebudowywanymi odcinkami dróg oraz uzyskanie stosownych opinii i decyzji 
administracyjnych pozwalających na usunięcie kolizji, 

• opracowanie projektu branży zieleń, zawierającej inwentaryzację drzew i krzewów 
(w przypadku kolizji z projektowaną drogą dla rowerów, drogą dla pieszych i rowerów), 

• opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót (tymczasowa 
organizacja ruchu),  

• opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu (projekt stałej/ zmian 
w stałej organizacji ruchu), 

• opracowania i przedstawienia Zamawiającemu  do  zatwierdzenia projektu inwestycji  
oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

• w razie stwierdzenia konieczności Wykonawca wystąpi o zgodę na odstępstwo od 
przepisów techniczno-budowlanych, 

• opracowania informacji BiOZ, 

• uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji, warunków i innych opinii oraz zatwierdzenie 
dokumentacji projektowej, 

• opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wcześniej decyzjami 
administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową. W szczególności będzie zobowiązany do wykonania:  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy,  

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 
powykonawczej, 

• zabezpieczenie warstwy humusu w trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów – 
Wykonawca i wykorzysta ją podczas zagospodarowania terenu,  

• robót budowlanych oraz wykończeniowych w tym przebudowy kolidujących sieci 
uzbrojenia terenu,  

• zagospodarowania terenu, w tym uporządkowania placu budowy. 

• utrzymania nawierzchni dróg na terenie budowy w stanie niepogorszonym 
i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów przez cały okres trwania prac budowlanych. 

• wszystkich innych prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania kompletnego zamierzenia 
budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go 
do eksploatacji i użytkowania. 

Wykonawca ponadto powinien:  

• zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje 
odnośnie wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć 
na wartość czy charakter oferty lub na wykonanie robót,  

• zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść PFU,  

• sprawdzić miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność 
oraz na własny koszt i ryzyko.  
 

Realizacja powyższego  zakresu  zamówienia  powinna  być  wykonana  w  oparciu  

o obowiązujące  przepisy, reguły określone w ZIT oraz przez Wykonawcę posiadającego  

stosowne  doświadczenie  i potencjał  wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
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i doświadczeniu zawodowym. Na podstawie informacji podanych powyżej o aktualnym stanie 

oraz aktualnie obowiązujących projektach oraz warunkach technicznych, wynikają następujące 

uwarunkowania: 

• zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania dla 

instalacji nowo wykonywanych, tj. nie mniej niż 5 lat, 

• należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działek, 

a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych 

i eksploatacyjnych, 

• transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów, 

• teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób trzecich, 

• wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 

powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia; 

• nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu 

prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 
Wymagania w zakresie ochrony środowiska 
Wykonawca zobowiązany jest respektować warunki realizacji robót wynikające z przepisów 
prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji oraz zainteresowanych stron. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową i wszelkie niezbędne 
opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 
 
Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach na czas 
budowy planowanych tras. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy zaopiniowany przez odpowiednie organy i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem 
drogowym. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie 
na bieżąco aktualizowany oraz dostosowywany przez Wykonawcę.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej 
sprawności technicznej istniejących obiektów. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
placu budowy w okresie od jego przejęcia aż do odbioru ostatecznego wykonanych robót przez 
Zamawiającego. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie 
oznakuje plac budowy i odgrodzi zaplecze budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi, a także 
poinformuje o tym Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów.  

Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, 
do których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku 
z prowadzeniem Robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
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wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wymagania w zakresie 
materiałów szkodliwych dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej 
 
Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właścicieli tych instalacji 
o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia takich instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z robotami 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla 
okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością.  

Wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów oraz wyposażenia na i z placu 
budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych 
nacisków na oś oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nienormatywnych ładunków 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego.  
 
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz działać zgodnie z opracowanym Planem BIOZ. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży 
wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
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podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i sprzęt 
używane do wykonywania robót od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy pozostawały 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. W przypadku 
zaniedbania utrzymania przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie 
prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 
odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na 
skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub 
jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę 
drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania  dróg 
dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów i dróg dla pieszych wzdłuż planowanych tras 
rowerowych (R1÷R5) w pasie drogowym dróg zlokalizowanych na terenie Gminy w oparciu 
o parametry określone w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z docelową organizacją 
ruchu. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych 
zgodnych z przeznaczeniem poszczególnych składowych pasa drogowego. Budowa tras 
rowerowych ma na celu:  

• poprawę spójności komunikacyjnej na terenie Gminy Radziejowice, zapewniając 
bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania ich użytkownikom; 

• zwiększenie wykorzystania zrównoważonych środków transportu niskoemisyjnego 
tj. transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i ruchu pieszego poprzez ich 
zintegrowanie;  

• spodziewane osiągnięcie korzyści społecznych i środowiskowych w postaci m.in. 
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, poziomu hałasu; 

• poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – dzięki budowie nowych dróg 
dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów oraz budowie nowych i przebudowie istn. dróg 
dla pieszych, wyznaczeniu przejazdów dla rowerzystów i przejść dla pieszych wraz 
z przebudową istn. przejść dla pieszych oraz ich doświetleniem.  

Główne wymagania dla projektowanych i budowanych tras stanowi: 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U.  poz. 1518), 

• najaktualniejsze Wzorce i Standardy rekomendowane przez Ministra właściwego 
ds. transportu dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, 

• załącznik do Uchwały nr 1100/333/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 
czerwca 2000r. „Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych 
wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim”. 
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Tym samym zakłada się, że dla projektowanych i budowanych tras:  

• prędkość do projektowania min. 20 km/h, 

• krawędzie drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów i drogi dla pieszych zostaną 
zabezpieczone obrzeżem 8x30 na ławie betonowej z oporem,  

• szerokość drogi dla pieszych i rowerów powinna być nie mniejsza niż 3,5 m. W przypadku 
tras lokalnych, dopuszczalna jest szerokość 3,0 m. Szerokość 2,5 m dopuszczalna jest poza 
terenem zabudowanym, w miejscach bez regularnego ruchu pieszego 
i o prognozowanych natężeniach ruchu rowerowego nieprzekraczających 150 
rowerów/godzinę szczytu, niezależnie od kategorii trasy. Ponadto dopuszcza się 
szerokość nie mniejszą niż 2,50 m w trudnych warunkach albo na moście lub wiadukcie. 

• minimalna szerokość drogi dla rowerów dla ruchu dwukierunkowego wyniesie min. 
2,50m, dopuszcza się szerokość nie mniejszą niż 2,00 m, jeżeli różnica wysokości pomiędzy 
nawierzchnią drogi dla rowerów, a jej wyniesionym otoczeniem jest nie większa niż 0,05 
m, w trudnych  warunkach albo na moście lub wiadukcie 

• minimalna szerokość drogi dla pieszych wyniesie min. 1,80m,  

• skrajnia pozioma 0,5 m, szerokość pasa bezpieczeństwa można zmniejszyć do 0,25 m, 
jeżeli różnica poziomów pomiędzy nawierzchniami drogi dla rowerów lub drogi dla 
pieszych i rowerów oraz wyniesionego elementu, który do niej przylega, wynosi więcej niż 
0,05 m, w trudnych warunkach albo na moście lub wiadukcie. Szerokość pasa 
bezpieczeństwa skrajni drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów po 
wewnętrznej stronie odcinka łuku w planie zwiększa się w taki sposób, aby uwzględnić 
warunki jazdy po łuku, wielkość promienia łuku i prędkość do projektowania, 

• pochylenie podłużne powinno być nie większe niż 6,0 % (zalecane do max. 5%), 

• pochylenie poprzeczne drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów powinno 
zapewniać skuteczne odwodnienie oraz powinno być nie mniejsze niż 1% i nie większe niż 
3%, drogi dla pieszych nie większe niż 2%, w trudnych warunkach oraz w miejscach 
zjazdów, wyjazdów i wjazdów dopuszcza się większe pochylenie poprzeczne drogi dla 
pieszych, przy czym pochylenie poprzeczne chodnika powinno być nie większe niż 3%. 

• na skrzyżowaniu drogi dla pieszych i rowerów z drogą należy wyznaczyć przejazd dla 
rowerzystów oraz w miarę dostępności przestrzeni, przejście dla pieszych.  

• drogi dla pieszych i rowerów powinna spełniać wymogi określone dla dróg dla rowerów, 
w szczególności w zakresie geometrii i widoczności  

Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w trudnych  
uwarunkowaniach terenowych. Wprowadzenie odstępstw od tych warunków może nastąpić  
tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku negatywnej  opinii 
Zamawiającego Wykonawca będzie poszukiwał innych rozwiązań spełniających główne 
wymagania dla trasy rowerowej.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w PFU mogą ulec 
zmianie, po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić  wykonanie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu i ilości 
prac, stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Podane 
w niniejszym PFU asortymenty i zakres planowanych prac mogą ulec zmianie w trakcie 
opracowywania dokumentacji  projektowej w zależności od przyjętych rozwiązań. Zadaniem 
Wykonawcy będzie wykonanie wszelkich prac w celu osiągnięcia opisanego zamierzenia. Zaleca 
się, aby Wykonawca w celu prawidłowej wyceny wszystkich prac, objętych przedmiotem  
zamówienia, dokonał wizji lokalnej i własnych pomiarów.  
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1.5  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Nie mają zastosowania dla inwestycji liniowej. Trasy rowerowe należy zaprojektować 
i wykonać w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla wszystkich przyszłych użytkowników 
obiektu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. 

 

2.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  

2.1.  Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano - 

konstrukcyjnych 

Wzdłuż planowanych tras (R1÷R5) na terenie Gminy Radziejowice zaplanowano budowę dróg dla 
pieszych i rowerów, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych. Planowa długość trasy dla całego 
zamierzenia to ~10,33 km. Na przedmiotowych odcinkach wykonano odwierty geotechniczne. 
Konstrukcje nawierzchni dla budowanych tras przyjęto w oparciu o otrzymaną opinię 
geotechniczną, doświadczenie projektanta poparte wizją w terenie, wskazaniami technicznymi 
Inwestora oraz katalogami i wytycznymi projektowymi stosowanymi w budownictwie 
drogowym.  

 
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERWÓW (łączna grubość – 43 cm): 

• warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 grub. 4 cm  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 (bez gran. asfal.) - grub. 4 cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.  
C90/3 - grub. 15 cm  

• warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej z cementem C1,5/2 - grub. 20 cm  
(z wytwórni stacjonarnej) 

• spadek poprzeczny  jednostronny 2% (1÷3%) 

• szerokości min. 3,00m (z wyjątkiem trudnych warunków); 

 
KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW (łączna grubość – 43 cm): 

• warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 grub. 4 cm  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 (bez gran. asfal.) - grub. 4 cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.  
C90/3 - grub. 15 cm  

• warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej z cementem C1,5/2 - grub. 20 cm  
(z wytwórni stacjonarnej) 

• spadek poprzeczny  jednostronny 2% (1÷3%) 

• szerokości min. 2,50m (z wyjątkiem trudnych warunków); 

 
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH (łączna grubość – 43 cm): 

• warstwa ścieralna z kostki brukowej bet. - grub. 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - grub. 5 cm 

• warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.  
C90/3 - grub. 15 cm  

• warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej z cementem C1,5/2 - grub. 15 cm  
(z wytwórni stacjonarnej) 
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• spadek poprzeczny  jednostronny 2% (1÷3% na zjazdach lub w trudnych warunkach) 

• szerokości min. 1,80m; 
 

Zaleca się zastosowanie kostki kolorowej kontrastującej z nawierzchnią dróg rowerowych.  

 
Obramowanie: 

• krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,075m2)  

• krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 
(F=0,068m2)  

• obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,044m2) 
Krawężnik należy dostosować do istn. w drodze i wymagań ruchowych, dlatego na pewnych 

odcinkach tras do zastosowania może być krawężnik typu ciężkiego 20x30 wraz z odpowiednim 

krawężnikiem najazdowym. 

 

UWAGA:  

Ostateczną konstrukcję nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym. Droga dla rowerów oraz 

droga dla pieszych i rowerów powinna zachować ciągłość niwelety na zjazdach. 

 

ELEMENTY INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ 

Należy stosować tabliczki, tablice i symbole rowerowe zgodnie ze standardami w dokumencie 

„Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji 

w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowiecki” i w przepisach obowiązujących. 

Zasadne będzie stosowanie oznakowania na początku tras rowerowych, w rejonach skrzyżowań 

ulic oraz na połączeniach z innymi trasami rowerowymi. 

Ponadto planuje się we wskazanych miejscach na Koncepcji zagospodarowania terenu 

wykonać stojaki na rowery, które stworzą dodatkowe miejsca postojowe oraz punkty 

samoobsługi serwisowej, zawierające co najmniej pompkę i zestaw narzędzi rowerowych. Całość 

wskazuje się utwardzić – nawierzchnia z kostki betonowej. W przypadku gdy różnica poziomów 

terenu wynosi więcej niż 0,50 m, a odległość drogi dla rowerów od skarpy jest mniejsza niż 0,50 

m należy zastosować balustrady ochronne typu U-11a. Przed wprowadzeniem balustrad należy 

zwrócić również uwagę na pochylenie skarp, przy umiarkowanym pochyleniu od 1:1,5 do 1:4 

balustrady należy bezwględnie stosować przy różnicy terenu większej niż 1,0 m.    

 

UWAGA:  

Szczegółowe wytyczne i lokalizacje infrastruktury rowerowej należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

ODWODNIENIE 

W celu odwodnienia projektowanych tras należy wykorzystać istniejący system 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Natomiast w przypadku braku możliwości 
odprowadzenia wód na dotychczasowych zasadach należy zaprojektować system odwodnienia 
dla przedmiotowej inwestycji. Planowany przebieg tras wymusza na pewnym odcinku 
przebudowę rowu przydrożnego (dostosowanie do przebiegu planowanej trasy rowerowej) lub 
jego likwidację. Przy likwidację rowu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób 
zagospodarowania wód powierzchniowych. Jednym z rozwiązań może być wykonanie muld 
w terenie zielonym, wsparte jeżeli zajdzie taka potrzeba drenażem lub rozwiązania tożsame. 
Innym rozwiązaniem są elementy kanalizacji deszczowej jak np. wpusty deszczowe 
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z odprowadzeniem wody do rowów po drugiej stronie ulicy. Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań 
nie będzie mogło być wdrożone należy rozważyć wykonanie rowu krytego z elementami 
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istn. kanalizacji deszczowej lub innego odbiornika 
(m.in. rowów). 
Nie wyklucza się konieczności uzyskanie decyzji wodnoprawnej. 

 

INNE 

W docelowej dokumentacji projektowej należy ująć rozwiązania kolizji z uzbrojeniem terenu. 

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się kolizje ze słupami (oświetleniowymi, 

energetycznymi czy teletechnicznymi). Dlatego należy uzyskać stosowne warunki i uzgodnienia. 

Dodatkowo występują kolizje z elementami zwieńczenia uzbrojenia podziemnego. Należy 

przewidzieć możliwą rozbiórkę istniejącego obiektu budowlanego (budynek gospodarczy), 

przestawienie kapliczek oraz wiat przystankowych. Ponadto przewiduje się wycinkę drzew 

i krzewów, która należy się starać ograniczyć do niezbędnego minimum. Dlatego nie wyklucza się 

nasadzeń kompensacyjnych za wycięte drzewa. 

       

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Trasa 
Droga dla 
pieszych i 
rowerów 

Droga dla 
rowerów 

Droga dla 
pieszych 

Pas ruchu dla 
rowerów 

R1 6 592,0 m2 58,0 m2 88,0 m2  

R2 6 731,4m2 00,0 m2 35,6 m2  

R3 5 666,0 m2 290,0 m2 564,0 m2 207,0 m2 

R4 3 574,0 m2 0,0 m2 0,0 m2  

R5 8 070,0 m2 51,0 m2 0,0 m2  

SUMA: 30 633,4 m2 399,0 m2 687,6,0 m2 207,0 m2 

 

UWAGA: 

• Należy przewidzieć budowę/przebudowę zjazdów, ewentualne rozbiórki istniejących 

nawierzchni, 

• Należy przewidzieć usunięcie kolizji z infrastrukturą liniową teletechniczną, elektryczną, 

• Należy przewidzieć zmiany w zakresie stałej organizacji ruchu 

 

2.2.  Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji 

projektowej 

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z: 

• przepisami polskiego prawa, 

• postanowieniami, zapisami decyzji administracyjnych oraz innymi przepisami mającymi 
zastosowanie przy realizacji projektu. 

Przygotowując ofertę cenową należy:  

• Uwzględnić niweletę tras i pochylenie poprzeczne związane z odprowadzeniem wód 
deszczowych na przyległy teren.  
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• Uwzględnić ewentualną konieczność prowadzenia wycinki drzew i krzewów wraz 
z uzupełnieniem urobku po karpach, uzyskać stosowne zgody na wycinkę,  
zaprojektować tereny zielone i nasadzenia.  

• Uwzględnić ewentualną konieczność przebudowy sieci uzbrojenia terenu wraz 
z przyłączami,  

• Ująć w ofercie stosowne opłaty administracyjne oraz wykonanie geodezji  
powykonawczej, a także wykonanie stałej i czasowej organizacji ruchu,  

• Ująć w ofercie zakres i rodzaj badań oraz sprawdzeń koniecznych do użytkowania drogi. 

 

Termin realizacji zamówienia – wg wskazań Zamawiającego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wykazu osób przeznaczonych do 

wykonywania zamówienia oraz kopii uprawnień budowlanych (jeżeli są wymagane) 

i zaświadczeń o przy-należności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób mających 

pełnić powierzone im funkcje w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów posiadających aprobaty 

techniczne, świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło 

pochodzenia i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt 

dostarcza Wykonawca. 

 

2.2.1 Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.). 
Dokumentacja projektowa tras dla rowerów będzie przekazywana Zamawiającemu do 
zatwierdzenia w następujących etapach:  
Etap I – projekt budowlano - wykonawczy w branży drogowej oraz w branżach gdzie należy 
przebudować kolidujące sieci oraz projekt zagospodarowania zielenią; 
Etap II – zgody, pozwolenie na budowę projektowanej drogi rowerowej;  
Etap III - dokumentacja powykonawcza. 

Dokumentacja projektowa winna uzyskać zatwierdzenie w zakresie przyjętych 
i zastosowanych rozwiązań technicznych przez Zamawiającego. Dokumentację projektową 
należy opracować w zakresie obowiązującym do otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, lub jeśli nie będzie wymagana decyzji pozwolenie na budowę lub 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w wersji 
pisemnej jak i elektronicznej. Dokumentację projektową lub jej część, stanowiącą przedmiot 
zamówienia wykonawca dostarczy Zamawiającemu w następujących egzemplarzach:  

• Projekt budowlany wykonany na aktualnych mapach zasadniczych – 5 egz. 

• Projekt wykonawczy wykonany na aktualnych mapach  zasadniczych – 3 egz. 

• Zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. 

• Zatwierdzony Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz. 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. 

• Projekt zagospodarowania zielenią  – 2 egz. 

• Kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 
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• Przedmiary robót – 2 egz. 

• Informację BIOZ – 3 egz. 

• Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu, a są niezbędne do uzyskania 
odpowiednich pozwoleń (np. usunięcie kolizji).  

• Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona także w formie elektronicznej - CD 

(pliki w formacie pdf , dwg i doc). Użyty format plików powinien umożliwiać wydruk 

rysunków w skali – 1 egz. 

 

Projektant branży drogowej pełnić będzie obowiązki nadzoru autorskiego na budowie. Projektant 
uzyska wszelkie konieczne wymagane uzgodnienia i dokumentacje  potrzebne do pozwolenia na 
budowę na swój koszt (w tym wypisy z rejestru gruntów). Jeżeli przepisy nakładają obowiązek 
posiadania pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na 
realizacje przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko, decyzji celu publicznego, 
decyzji na lokalizację  urządzeń w pasie drogi, dokumenty takie muszą zostać uzyskane przez 
Projektanta  i wchodzić w skład dokumentacji projektowej.  

Zamawiający przewiduje uzyskanie zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału 

technologicznego po uzyskaniu stosownych zgód. 

 

2.2.2 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi 

Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

• W dokumentacji projektowej nie mogą być przyjęte rozwiązania konkretnej firmy, 

a  jedynie należy  przyjmować rozwiązania o danych parametrach technicznych, które 

muszą  być podane w opracowaniu. 

• Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności 

i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy  i instytucje, 

z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków 

technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych, 

wypisów z ewidencji gruntów, kosztów niezbędnych badań i inne w tym miejscu  

niewyszczególnione. 

• Wykonana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 

i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań 

dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie 

oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za 

spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

2.2.3 Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 

Projekt Budowlany powinien być wykonany na aktualnych mapach do celów projektowych 
i składać się z następujących części: 

• Projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami rozgraniczającymi, granicami 
działek z numerami działek i obrębów. 
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• Projektu architektoniczno-budowlanego. 

• Projektu podziału działek wg procedury ZRID. 

• Projektu technicznego. 

• Dokumentacji geotechnicznej (w zakresie niezbędnym dla projektu). 

• Projektu rozbiórki obiektów budowlanych (o ile zajdzie taka potrzeba). 

• Wyciągu z dokumentacji technicznej (projektów branżowych) krótko 
charakteryzującego zastosowane rozwiązania w poszczególnych branżach oraz planszy 
zbiorczej uzbrojenia. 

• Opracowania informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Projekty branżowe ewentualnych kolizji. 
 
Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany m.in. do: 

• uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli taka decyzja będzie 
wymagana), 

• uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscach gdzie nie 
sporządzono planu miejscowego dla danego obszaru i będzie to wymagane, 

• uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych (jeśli taka decyzja będzie 
wymagana), 

• uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jeśli taka decyzja będzie wymagana), 

• uzyskania uzgodnień (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu, 

• uzgodnienie i zatwierdzenie stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu, 

• uzgodnienia Projektu Budowlanego z właściwym Konserwatorem Zabytków (jeśli takie 
uzgodnienie będzie wymagane), 

• uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej (jeśli takie 
uzgodnienie będzie wymagane), 

• uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej (jeśli takie uzgodnienie będzie 
wymagane), 

• uzgodnienia w zakresie warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, 
gazowej, cieplnej oraz dostaw wody, zrzutu ścieków, 

 
Projekty wykonawcze. 
Projekty wykonawcze powinny zawierać: 

• wszystkie projekty branżowe wynikające z zakresu zamówienia, 

• „plansza zbiorcza” uzbrojenia terenu, 

• przedmiary robót – zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie 
podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót sporządzone na podstawie 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż, 

• wszystkie inne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień 
i decyzji administracyjnych, 

• klauzulę o kompletności dokumentacji, 

• forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 
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Ponadto dokumentacja projektowa powinna posiadać spis wszystkich wykonanych opracowań 
projektowych. W projekcie budowlanym i wykonawczym należy uwzględnić warunki i wymagania 
określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniach, opiniach 
komunikacyjnych, założeniach do projektu i innych wymaganych decyzjach i postanowieniach. 
 
Materiały wyjściowe: 
Podczas realizacji projektu należy uwzględnić następujące opracowania dotyczące 
analizowanego obszaru: 

• Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do 
realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim 

• Wykonawca we własnym zakresie pozyska materiały umożliwiające ustalenie 
własności i władaniem gruntami na działki objęte inwestycją. 

 

2.3.  Wymagania zamawiającego dotyczące wykonania robót budowlanych  

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyznaczenie punktów 
pomiarowych, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Miejsce 
składowania materiałów potrzebnych do budowy, urobku oraz materiałów porozbiórkowych, 
możliwości  urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania robót 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy materiały  rozbiórkowe, 
nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez 
Zamawiającego. Pozostałe materiały, jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na własność 
Wykonawcy.  

 
2.3.2. Realizacja robót budowlanych.  
Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez  Zamawiającego 
projektów technicznych należy zrealizować roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym i 
technologią wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania 
robót. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną 
praktyką inżynierską. Materiały do konstrukcji dróg rowerowych i pieszych, oraz obiektów 
towarzyszących winny być dobrane zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami. 

 
2.3.3. Roboty w zakresie instalacji. 
Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do prac projektowych. 
Wszelkie roboty związane z przedmiotem zamówienia winny być wykonywane bez szkody dla 
istniejącej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem. Wykonawca robót ma obowiązek 
poinformowania właścicieli lub użytkowników  sieci podziemnych o przystąpieniu do wykonania 
robót. Przebudowa i regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego podlega odbiorowi przez 
właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. W zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi 
podlegają wszelkie roboty i instalacje  wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem 
wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z nadzorem prowadzonym przez 
administratorów sieci.  

 
2.3.4. Zagospodarowanie terenu i roboty wykończeniowe. 
Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami 
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Po wykonaniu zasadniczych robót 
budowlanych należy uporządkować teren  przyległy.  
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2.3.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SIWZ i harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego 
przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Dokumenty budowy 
winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty  budowlane, 
będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez  Wykonawcę 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich  zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
PFU, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie  przez 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Zamawiający, poprawione 
przez Wykonawcę w ramach oferowanej ceny prac  projektowych i robót przygotowawczych 
i budowlanych.   

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący  jak 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego jak i pieszego. W czasie  
wykonywania budowy obramowania jezdni (zawężenia jej skrajni) należy zapewnić ograniczoną 
przejezdność drogi. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za 
wyniki działalności w zakresie:  

• organizacji robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

• ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą  być 

oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał  dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 
z  regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

• rozwiązania projektowe zawarte w projektach wykonawczych, w aspekcie 
ich  zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami techniczno -
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz innymi warunkami umowy,  stosowanie 
gotowych wyrobów budowlanych. Sprawdzane będą one w odniesieniu  do 
dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 
parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,  

• wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, w zakresie zgodności  
z receptami podanymi w projekcie wykonawczym,  

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania  
z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.  

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli  wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający  przewiduje ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane 
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i postanowień umowy.   
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  

− odbiór robót zanikających  
− odbiór częściowy  
− odbiór końcowy,  
− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji  
 

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia powykonawczej 
dokumentacji odbiorowej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
robót wskazanych w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 
W trakcie odbiorów, sprawdzeniu i kontroli będą podlegały w szczególności:  

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy  obiektu 
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami  budowy,  

• jakość wykonania robót i dokładność montażu,  

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

• poprawność połączeń.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym  się do 

użytku, a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych,  niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą zaliczone: organizacja robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas 
wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa robót przed dostępem osób trzecich, 
zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową itp.  
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2.3.6. W odniesieniu do konstrukcji. 
Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania wymienionych 
w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszących normy  europejskie. Ponadto 
elementy konstrukcji winny spełniać szczegółowe zasady  określone w projekcie, jak: profil 
podłużny (nawiązanie do profilu istniejącej drogi), przekrój normalny (konstrukcyjny) 
zaaprobowanych przez Zamawiającego, w  ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych 
w projekcie wykonawczym.  

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w  sprawie przepisów w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. zm.). 

 
2.3.7. Warunki środowiskowe. 
W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowe 
w trakcie  realizacji inwestycji należy przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze  środowiska 
w zakresie gospodarki wierzchnią warstwą gleby oraz zachowania  maksymalnej powierzchni 
czynnej biologicznie. Oznacza to m.in. prowadzenie  wykopów w takim sposób, aby warstwa 
urodzajna gleby (jeżeli występuje) była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania 
przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na 
oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na  wykorzystanie 
rodzimego humusu do rekultywacji gruntów po zakończeniu robót.   

Gospodarkę odpadami Wykonawca będzie prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację 
i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym  miejscu, w razie potrzeby 
w pojemnikach, zapewniając im regularny odbiór przez  upoważnione podmioty.  

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy  
oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu do  specjalistycznych 
przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją.  

Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.  Wykonawca będzie 
unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności  społecznej i innej, wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
2.3.8. Klimat akustyczny. 
Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty  budowlane 
powinny być prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem, jak najlepszej jakości 
sprzętu (generującego możliwie niski  hałas).  

 
2.3.9. Odpady. 

Wytwórca i posiadacz odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami  zgodnie 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska.  

Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby (jeżeli  występuje) 
była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy  rekultywacji po zakończeniu 
robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach.  
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie rodzimego  humusu do 
rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. Nadmiar ziemi z wykopów  powinien być 
wykorzystany gospodarczo, a miarę możliwości w miejscach położonych blisko terenu budowy, 
aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach 
publicznych i zanieczyszczenia  powierzchni jezdni.  

Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi narażone są na zanieczyszczenie  spowodowane 
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wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urządzeń (oleje, smary,  benzyny, płyny chłodnicze, 
hamulcowe i inne). W takim przypadku zanieczyszczoną glebę lub ziemię należy zebrać i wywieźć 
na składowisko odpadów niebezpiecznych  lub, o ile to możliwe, poddać odzyskowi za 
pośrednictwem specjalistycznych firm. Tymczasowe składowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi 
na terenie budowy  powinno się odbywać na zaizolowanym podłożu oraz powinny być one 
zabezpieczone przed rozmywaniem przez wody opadowe. Najlepiej umieścić ten odpad w 
szczelnych workach foliowych o odpowiedniej wytrzymałości.   

• magazynowanie odpadów może się odbywać na terenie, do którego posiadacz 
ma  tytuł prawny. Miejsce magazynowania odpadów zawsze musi być jednoznacznie  
oznakowane lub opisane.  

• usunięta roślinność może zostać spalona, poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli  nie 
zostaną naruszone odrębne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew 
i krzewów przebiegało w taki sposób, aby było możliwe ich ponowne posadzenie lub  
jeżeli to nie jest realne, wykorzystanie do innych celów podczas realizacji  przedsięwzięcia. 
W trakcie fazy budowy zostanie usunięta wierzchnia warstwa gleby  oraz humusu, która 
zostanie wykorzystana w późniejszym etapie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

str. 43 
 

II.  Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  

 z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Radziejowice musi być zgodna z przepisami 

prawa. Ponadto Zamawiający informuje, że przedsięwzięcie będzie przygotowywane 
i wykonywane na podstawie uzyskiwanych przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego lub przez 
Zamawiającego na podstawie materiałów przekazanych przez Wykonawcę, decyzji 
administracyjnych i uzgodnień branżowych, które potwierdzą zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo  

 do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem pod realizację przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego w zakresie istn. pasa drogowego. Na podstawie Ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, wykonawca uzyska zgodę na realizację inwestycji drogowej.  

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  

 i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których 

podstawowe wymieniono poniżej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych 
obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki 
Ustaw. Lista poniższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest 
zobowiązany do uwzględnienia również innych niż wymienione poniżej, jeśli okaże się to 
konieczne w trakcie realizacji zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie zabudowane materiały budowlane muszą posiadać wymagane aprobaty 
techniczne, a urządzenia podlegające uzgodnieniom i odbiorom z tytułu obowiązujących 
przepisów, instrukcji lub procedur muszą być dopuszczone przez odpowiednie instytucje do 
użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm, 
normatyw i innych aktów prawnych. W szczególności dotyczy to następujących aktów prawnych, 
norm i normatywów: 

 

Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 311 z późn. zm.); 
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• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2024 poz. 1320 
z pózn. zm.),  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. 
zm.); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 
Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z 
późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 
1151 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 
1290 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. 54 
z późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. 
zm.); 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z 
późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
215 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.); 

 

Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. 
zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późn. 
zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 454 z 
późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784z późn. zm.), 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej zdrowia i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 r. poz. 1126 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 
i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. 
U. z 2005 r. poz. 582 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r.  poz. 2458 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w  sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz.U. z 2003 r. nr 169  poz. 1650 
z późn. zm.)  

 

Normy: 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton 

Asfaltowy 

• PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

• PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

• PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

• PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań 

• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie 

dróg BN-64/8931 Drogi samochodowe 

• BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 

• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 
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• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

Inne: 

• Wzorce i Standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu (WIS) 

• załącznik do Uchwały nr 1100/333/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 

czerwca 2000r. „Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych 

wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim”. 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas 

prowadzenia robót. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne  

 do zaprojektowania robót budowlanych. 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 
Kopie map zasadniczych na których został wrysowany przebieg tras zostały przedstawione 

w Koncepcji Zagospodarowania Terenu załącznik nr 1 do PFU. 

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie 
wszelkich zgód i pozwoleń oraz innych uzgodnień nie ujętych w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym, a wynikłych na etapie projektowym. 

 

4.3. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 
Opinia geotechniczna została przedstawiona w Załączniku nr 2 do PFU. Natomiast Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia badań geotechnicznych na terenie objętym inwestycją, 

a na etapie projektowym winien uwzględnić wyniki tych badań.  

 

4.4. Inwentaryzacja zieleni 
Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia, będzie 

zobowiązany do wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu 

budowlanego. Na terenie objętym operacją przewiduje się zmiany w zakresie zieleni – wycinka 

drzew. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do przeprowadzenia 

aktualizacji ilości i wymiarów drzew przeznaczonych do wycinki (kolidujących z planowanymi 

trasami) przed złożeniem wniosku o pozwolenie na wycinkę. Wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać wszelkie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, oraz dokonać ich wycinki zgodnie 

z treścią tych zezwoleń i z przepisami prawa oraz ponieść wszelkie związane z tym koszty i opłaty 

(uwzględnić je należy w cenie ofertowej). Przy wycince drzew zlokalizowanych w pasie dróg 

i poboczy należy usunąć system korzeniowy wyciętego drzewa. Do obowiązków Wykonawcy 

należy także wywózka i zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki, a także wykonanie 
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nasadzeń zastępczych jeżeli obowiązek ich wykonania będzie wynikał z uzyskanych zezwoleń na 

wycinkę. 

 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona analizy ochrony powietrza oraz 

sporządzi raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska jeżeli będą wymagane. 

W przypadku kiedy Zamawiający posiada w/w informacje udostępni je Wykonawcy. 

 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona pomiarów ruchu drogowego, hałasu 
i innych uciążliwości jeżeli będzie to wymagane. W przypadku kiedy Zamawiający posiada w/w 
informacje udostępni je Wykonawcy. 

 

4.7. Inwentaryzacja obiektów budowlanych 
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych powinien wykonać inwentaryzację 

terenu budowy.  

 

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury 
technicznej  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie wszelkich zgód i pozwoleń oraz 
innych uzgodnień nie ujętych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, a wynikłych na 
etapie projektowym. 
 

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem:  

Inwestor jako podstawę projektową wskazał wytyczne wynikające z załącznika do Uchwały nr 
1100/333/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2000r. „Standardy 
infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie 
do 2030 roku w województwie mazowieckim”. Wszelkie rozwiązania projektowe dotyczące 
infrastruktury rowerowej należy opierać na wyżej wymienionych materiałach. Opracowanie 
przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie problemy 
podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obciążają 
Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu 
administracyjnym. Ewentualne dalsze wytyczne zostaną określone po opracowaniu mapy do 
celów projektowych. 

 
Opracował: 
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III.  ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (TRASA R1) 

Rys. nr 1 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500  

 

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (TRASA R2) 

Rys. nr 2.1 ÷ 2.2 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500  

 

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (TRASA R3) 

Rys. nr 3.1 ÷ 3.4 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500 

 

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (TRASA R4) 

Rys. nr 4 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500  

 

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (TRASA R5) 

Rys. nr 5.1 ÷ 5.2  Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500 

 

Rys. nr 6. Typowe przekroje konstrukcyjne w skali 1:50  
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LOKALIZACJA ROZBUDOWY DROGI SERWISOWEJ PRZY S8
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH, DROGI DLA ROWERÓW ORAZ
DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W MIEJSCOWOŚCI KURANÓW I RADZIEJOWICE PARCEL
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ŻYRARDOWSKI (TRASA R1)
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BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

POWIAT ŻYRARDOWSKI  (TRASY OD R1 DO R5)

Opracowujący:
inż. Arkadiusz Pydzik
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ROZBUDOWA DROGI SERWISOWEJ PRZY S8 (TRASA R4)
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW

W MIEJSCOWOŚCI RADZIEJOWICE I KRZE DUŻE
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ŻYRARDOWSKI



PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:25000

LEGENDA:

LOKALIZACJA ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 470304W UL. TĘCZOWA
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW ORAZ DROGI DLA ROWERÓW
W MIEJSCOWOŚCI NOWE BUDY I STARE BUDY RADZIEJOWSKIE
GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ŻYRARDOWSKI (TRASA R5)
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DG 470304W ul. Tęczowa DG 470304W ul. Tęczowa

176/30

176/30 176/30

Projektant:

Funkcja Imię i nazwisko / Nr uprawnień Specjalność

Stadium:
Nr rysunku:

Podpis

Data: Skala:

Rysunek:

Nazwa zadania:

Adres obiektu: Mazowieckie
Województwo: Powiat: Gmina:

Żyrardowski Radziejowice

drogowa

Biuro projektowe:
"Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik
ul. Gen. A. E. Fieldorfa-Nila 30/28
96-300 Żyrardów tel.: 665-633-933
email: biuro@tech-drog.pl

Inwestor:
Wójt Gminy Radziejowice
Kubickiego 10,
96-325 Radziejowice

Faza:

mgr inż. Paweł Jażdżyk
upr. nr: LOD/4829/PWBD/22

drogowa

PFU 08.2024 1:500

BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

POWIAT ŻYRARDOWSKI  (TRASY OD R1 DO R5)

Opracowujący:
inż. Arkadiusz Pydzik

5.1

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 470304W UL. TĘCZOWA (TRASA R5)
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW

ORAZ DROGI DLA ROWERÓW
W MIEJSCOWOŚCI NOWE BUDY I STARE BUDY RADZIEJOWSKIE

GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ŻYRARDOWSKI
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Biuro projektowe:
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Wójt Gminy Radziejowice
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96-325 Radziejowice

Faza:

mgr inż. Paweł Jażdżyk
upr. nr: LOD/4829/PWBD/22

drogowa

PFU 08.2024 1:500

BUDOWA TRAS ROWEROWYCH
NA TERENIE GMINY RADZIEJOWICE

POWIAT ŻYRARDOWSKI  (TRASY OD R1 DO R5)

Opracowujący:
inż. Arkadiusz Pydzik

5.2

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 470304W UL. TĘCZOWA (TRASA R5)
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW

ORAZ DROGI DLA ROWERÓW
W MIEJSCOWOŚCI NOWE BUDY I STARE BUDY RADZIEJOWSKIE

GMINA RADZIEJOWICE, POWIAT ŻYRARDOWSKI
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Podziałka 1:10

Krawężnik betonowy 15x30x100

na ławie betonowej z oporem

0,075m3

krawężnik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa

1:4 - grub. 5cm

ława betonowa klasy C12/15

43 cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW

(PATRZ LEGENDA)

TYPOWY PRZEKRÓJ KONTRUKCYJNY

DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW

4 cm warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 8S 50/70

4 cm warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 11W 50/70

(bez granulatu asfaltowego)

15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa

łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

C1,5/2 - z wytwórni stacjonarnej
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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ORAZ DROGI DLA ROWERÓW
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15 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

C1,5/2 - z wytwórni stacjonarnej

  43 cm
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TYPOWE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Tytuł rysunku:
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inwestor:
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96-325 Radziejowice

Etap projektowania:
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LOD/4829/PWBD/22

mgr inż. Paweł Jażdżyk

proj. droga

dla pieszych i rowerów
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krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 5cm
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1515
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Podziałka 1:10

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

na ławie betonowej z oporem

30

0,07m3

Projektowane krawężniki należy

dostosować do istn. obramowania

w drodze lub do potrzeb ruchowych,

dlatego też może być wskazane użycie

krawężnika typu ciężkiego 20x30

z odpowdnim krawężnikiem najazdowym
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalna opracowania 

Opinię geotechniczną sporządzono na podstawie badań geotechnicznych, 

przeprowadzonych w dniu 3 i 4 września 2024 r., na zlecenie firmy "Tech-Drog" Arkadiusz 

Pydzik, z siedzibą w miejscowości  Żyrardów, przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila 30/28 

–  zwanej dalej Zleceniodawcą. 

Lokalizacja inwestycji oraz założenia projektowe zostały ustalone przez Zleceniodawcę. 

Ilość, rozmieszczenie i głębokość otworów wiertniczych zostały zaproponowane przez 

wykonawcę badań i zaakceptowane przez Zleceniodawcę. 

Opinię geotechniczną sporządzono w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych 

podłoża działek nr ew. 288, obręb Korytów, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obręb Korytów A, dz. nr 

ew. 141, obręb Nowe Budy, dz. nr ew. 183/5, obręb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obręb 

Kuranów, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. 

Opinię geotechniczną sporządzono w nawiązaniu do wytycznych Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) 

oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie 

geotechniczne. Zasady ogólne. 

1.2. Podstawa prawna opracowania 

Opinię geotechniczną sporządzono zgodnie z ustawami, rozporządzeniami, normami 

oraz wytycznymi ściśle powiązanymi z zakresu geotechniki i budownictwa. 

Wykaz wykorzystanych opracowań prawnych: 

[P1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 
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[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Rozpoznanie  

i badanie podłoża gruntowego. 

[P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis. 

[P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. 

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

[P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogólne. 

[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miar. 

[P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania 

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literaturę techniczno-specjalistyczną, 

materiały geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy. 

Wykorzystano następujące pozycje: 
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[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawcę 

[M2] Mapę do celów projektowych przekazaną przez Zleceniodawcę 

[M3] Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r. 

[M4] Wiłun Z., Zarys geotechniki, WKŁ, Warszawa 2005 r. 

[M5] Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inżynierskie, PWN, Warszawa 2012 r. 

[M6] Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7. 

Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r. 

 

1.4. Zakres prowadzonych prac 

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunków gruntowo-wodnych podłoża  

na dz. nr ew. 288, obręb Korytów, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obręb Korytów A, dz. nr ew. 141, 

obręb Nowe Budy, dz. nr ew. 183/5, obręb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obręb Kuranów, 

gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, wykonano: 

• Badania terenowe wymienione oraz opisane poniżej: 

o rozpoznanie obszaru badań z jednoczesną weryfikacją informacji [M1] oraz szkiców 

sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawcę; 

o dokładne wyznaczenie punktów badawczych w odniesieniu do punktów  

o stałej wartości rzędnej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, słupki 

graniczne itp.; 

o 7 otworów geotechnicznych do głębokości 3,0 m p.p.t. 

Podczas wiercenia dokonano pełnego opisu makroskopowego gruntów  

tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotność, stan gruntu i inne  

(na bieżąco w miarę postępu wiercenia zgodnie z normą [P3, P4, P5, P6, P8, P10]). 

Łącznie odwiercono 21,0 mb.; 

o pomiar zwierciadła wód gruntowych. 
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• Prace kameralne zostały przeprowadzone po wykonaniu badań terenowych 

oraz laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano: 

o analizy dostępnych materiałów dydaktycznych oraz materiałów archiwalnych 

związanych z przeprowadzonymi badaniami; 

o opracowania wyników wierceń geologicznych; 

o opracowania części graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej; 

o opracowania części tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej. 

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badań 

2.1. Umiejscowienie obszaru badań 

Obszar badań przedmiotowego opracowania znajduje się na dz. nr ew. 288, obręb 

Korytów, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obręb Korytów A, dz. nr ew. 141, obręb Nowe Budy, dz. nr 

ew. 183/5, obręb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obręb Kuranów, gmina Radziejowice, powiat 

żyrardowski, województwo mazowieckie. Lokalizacja obszaru badań została przedstawiona w 

załączniku nr 1. 

2.2. Opis obszaru badań 

Obszar badań porośnięty niską roślinnością trawiastą. Działki znajdują się w pobliżu 

budynków mieszkalnych. Teren charakteryzuje się powierzchnią płaską. 

Lokalizację i zagospodarowanie analizowanego terenu badań przedstawiono  

w załącznikach nr 1 i 2. Na załączniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory 

geotechniczne). 

2.3. Położenie geograficzne badanego obszaru 

Poniższa tabela przedstawia położenie obszaru badań zgodnie z podziałem Polski  

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000): 
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Tab.  1 

Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region 

Wysoczyzna 
Rawska 
(318.83) 

Wzniesienia 
Południowo-
mazowieckie 

(318.8) 

Niziny 
Środkowopolskie 

 (318) 

Niż 

Środkowoeuropejski 

(31) 

Pozaalpejska 
Europa 

Środkowa 

2.4. Budowa Geologiczna 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań, na przedmiotowych działkach stwierdzono 

występowanie: 

• Osadów holocenu – grunty antropogeniczne w postaci nasypów niekontrolowanych 

(Mg), grunty organiczne (Or) w postaci gleby, grunty mineralne niespoiste w postaci 

piasków drobnoziarnistych (FSa), piasków drobnoziarnistych zaglinionych (clFSa) i 

piasków drobnoziarnistych zaglinionych przewarstwionych gliną pylastą (clFSasiccl) 

oraz grunty mineralne spoiste w postaci piasku gliniastego (clSa) i gliny piaszczystej 

(saCCl). 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Informacje przekazane przez zleceniodawcę: 

• Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na terenie działek nr ew. 288, obręb 

Korytów, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obręb Korytów A, dz. nr ew. 141, obręb Nowe Budy, 

dz. nr ew. 183/5, obręb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obręb Kuranów, gmina 

Radziejowice, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. 

Projektowaną inwestycje, zgodnie z rozporządzeniem [P1], zaleca się zaklasyfikować 

do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję o przypisaniu przedmiotowej 

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej  podejmie projektant. 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych, 

gruntów organicznych, gruntów mineralnych niespoistych i gruntów mineralnych spoistych.  
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Grunty antropogeniczne występują w postaci czarnych nasypów niekontrolowanych, 

złożonych z humusu, kamieni i gruzu, w postaci czarnych nasypów niekontrolowanych, 

złożonych z humusu i kamieni oraz w postaci czarnych nasypów niekontrolowanych, złożonych 

z humusu, cegły i kamieni. Grunty organiczne występują w postaci przypowierzchniowej 

warstwy czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste występują w postaci średnio 

zagęszczonych (ID=0,55), żółtych, jasnobrązowych i szarych piasków drobnoziarnistych, żółtych 

i jasnobrązowych piasków drobnoziarnistych zaglinionych oraz jasnobrązowych piasków 

drobnoziarnistych zaglinionych przewarstwionych gliną pylastą. Grunty mineralne spoiste 

występują w postaci twardoplastycznej (IL=0,25), jasnobrązowej i brązowej gliny piaszczystej, 

jasnobrązowego piasku gliniastego oraz w postaci twardoplastycznej (IL=0,20), jasnobrązowej 

gliny piaszczystej. 

W otworach geotechnicznych zostały nawiercone wody gruntowe do głębokości  

wiercenia tj.: 

Tab.  2 

Nr otw. Zw. Nawiercone [m p.p.t] Zw. Ustabilizowane [m p.p.t] Sączenia [m p.p.t] 

R1.1 - - - 

R2.1 - 2,5 2,5 

R3.1 2,4 2,4 - 

R3.2 - - - 

R4.1 - - - 

R5.1 - - - 

R5.2 1,8 1,8 - 

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste –  

występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 

zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów 

organicznych i  nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych; 
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W związku z powyższym, a także na podstawie analizy danych pozyskanych z wierceń 

badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 288, obręb  

Korytów, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obręb Korytów A, dz. nr ew. 141, obręb Nowe Budy, dz. 

nr ew. 183/5, obręb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obręb Kuranów, gmina Radziejowice, 

powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, określa się jako proste. 

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych 

oraz kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, 

w obrębie których znajdują się grunty o tej samej genezie. W obrębie pakietów wyodrębniono 

warstwy geotechniczne różniące się między sobą: rodzajem gruntu (litologią) oraz stopniem 

zagęszczenia gruntu.  

Pakiet I Holoceńskie grunty antropogeniczne wykształcone w postaci nasypów 

niekontrolowanych. W obrębie pakietu wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną, która kształtuje się następująco: 

I nN    Mg   słabonośne  

Pakiet II Holoceńskie grunty mineralne niespoiste wykształcone w postaci piasków 

drobnoziarnistych, piasków drobnoziarnistych zaglinionych i piasków 

drobnoziarnistych zaglinionych przewarstwionych gliną pylastą. W obrębie 

pakietu wydzielono jedną warstwę geotechniczną, która kształtuje się 

następująco: 

II Pd, Pd zag.,   FSa, clFSa,   średnio zagęszczone  ID = 0,55; 

 Pd zag.IIGπ  clFSasiccl 

Pakiet III Holoceńskie grunty mineralne spoiste wykształcone w postaci piasku 

gliniastego i gliny piaszczystej. W obrębie pakietu wydzielono dwie warstwy 

geotechniczne, które kształtują się następująco: 

IIIA1 Pg, Gp   clSa, saCCl  twardoplastyczne  IL = 0,25; 

IIIA2 Pg, Gp   clSa, saCCl  twardoplastyczne  IL = 0,20; 
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Układ pakietów i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach 

dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. nr 5). 

5. Ocena warunków geotechnicznych 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych terenu zlokalizowanego na dz. 

nr ew. 288, obręb Korytów, dz. nr ew. 208/2, 208/4, obręb Korytów A, dz. nr ew. 141, obręb 

Nowe Budy, dz. nr ew. 183/5, obręb Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obręb Kuranów, gmina 

Radziejowice, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie, panujące warunki 

geotechniczne określa się jako korzystne dla potrzeb budowlanych. 

6. Wnioski 

a. Wyniki badań przedmiotowej opinii przedstawiają rozpoznanie warunków  

gruntowo-wodnych dla działek nr ew. 288, obręb Korytów, dz. nr ew. 208/2, 208/4, 

obręb Korytów A, dz. nr ew. 141, obręb Nowe Budy, dz. nr ew. 183/5, obręb 

Radziejowice, dz. nr ew. 12/7, obręb Kuranów, gmina Radziejowice, powiat 

żyrardowski, województwo mazowieckie. 

b. Badania terenowe i kameralne zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym 

ze Zleceniodawcą. 

c. We wrześniu 2024 r. na dokumentowanym terenie zostały nawiercone wody 

gruntowe, ich specyfikacja została przedstawiona w tabeli nr 2. 

d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi HZ = 1,0 m p.p.t. 

e. Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy. Dokładne 

określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie 

poszczególnych punktów badawczych. 

f. Warunki gruntowo-wodne można uznać jako proste.  

g. Nasypy niekontrolowane mogą występować w różnych miejscach, szczególnie jako 

zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogą wykazywać większą miąższość i zostać 

odkryte dopiero w czasie robót ziemnych. 

h. Ze względu na występowanie słabonośnej warstwy nasypów niekontrolowanych, 

zaleca się usunąć grunty słabonośne i zastąpić je nasypem budowlanym. 
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i. Podczas wymiany gruntów zaleca się nadzór geologiczny w czasie trwania prac oraz 

odpowiednie zagęszczenie wymienionych warstw. 

j. W zależności od głębokości ± 0,00 posadowienia, na podstawie parametrów 

wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (załącznik 4), projektant powinien obliczyć 

nośność warstw geotechnicznych i zwymiarować fundamenty do warunków 

geotechnicznych panujących w poziomie posadowienia. 

k. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń 

wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badań oraz dokładności 

urządzeń pomiarowych. 

l. Niniejsza opinia została opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego 

zapotrzebowania, określonego przez Zleceniodawcę. 

m. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robót ziemnych, niezgodności  

z wynikami badań geotechnicznych przedstawionymi w opinii należy skontaktować 

się z autorem niniejszego opracowania. 

n. Stan badań jest aktualny na wrzesień 2024 r. 
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Mapa pozyskana od Zleceniodawcy. 

 Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porządkowym 

 
R1.1 

R5.2 



Zał. 3 [1] - PN-86/B02480 
 [2] - PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2 

 

Grunty mineralne  Grunty organiczne  Grunty nasypowe 
wg [1] wg [2]   wg [1] wg [2]   wg [1] wg [2]  

Ż Gr żwir  Gb Or gleba  nB  nasyp budowlany 

Żg clGr żwir gliniasty  H Or humus  nN Mg nasyp niekontrolowany 

Po grSa pospółka  Nm Or namuł     

Pog grclSa pospółka gliniasta  T Or torf     

Pr CSa piasek gruby  Gy Or gytia     

Ps MSa piasek średni  Kr Or kreda     

Pd FSa piasek drobny  Ck Or węgiel kamienny     

Pπ siSa piasek pylasty  Cb Or węgiel brunatny     

Pg clSa piasek gliniasty         

πp saSi pył piaszczysty         

π Si pył         

Gp saCCl glina piaszczysta         

G CCl glina         

Gπ siCCl glina pylasta         

Gpz saMCl glina piaszczysta zwięzła         

Gz MCl glina zwięzła         

Gπp siMCl glina pylasta zwięzła         

Ip saFCl ił piaszczysty         

I FCl ił         

Iπ siFCl ił pylasty         

 

Inne oznaczenia  Wilgotność gruntu 
|| przewarstwienia  s suchy 

/ pogranicze gruntu  mw mało wilgotny 

(+) domieszki  w wilgotny 

   mw mokry 

W wilgotność naturalna  nw nawodniony 

Wp granica plastyczności    

WL granica płynności    

Ip=WL-Wp wskaźnik plastyczności    

IL=W- WL/Wp stopień plastyczności    

ID stopień zagęszczenia    

Ic wskaźnik konsystencji    

 

Zagęszczenie gruntów niespoistych 
wg [1] wg [2] 

ln luźne ID≤0,33 bln bardzo luźne ID≤15% 
szg średnio zagęszczone 0,33< ID ≤0,67 ln luźne 15%< ID ≤35% 
zg zagęszczone 0,67< ID ≤0,80 szg średnio zagęszczone 35%< ID ≤65% 
bzg bardzo zagęszczone ID >0,80 zg zagęszczone 65%< ID ≤85% 

   bzg bardzo zagęszczone ID >85% 

 

Konsystencja gruntów spoistych 
wg [1] wg [2] 

mpl miękkoplastyczny 0,50<IL≤1,00 mpl miękkoplastyczny Ic≤0,25 
pl plastyczny 0,25< IL ≤0,50 pl plastyczny 0,25< Ic ≤0,50 
tpl twardoplastyczny 0,00< IL ≤0,25 tpl twardoplastyczny 0,50< Ic ≤0,75 
pzw półzwarty IL ≤0,00 zw zwarty 0,75< Ic ≤1,00 
zw zwarty IL ≤0,00 bzw bardzo zwarty Ic ≤1,00 

 



Zał. nr 4

wg:              
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3
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Profil numer R2.1    Rzędna: 131.30 m n.p.m.   Data: 2024-09-03

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer R1.1

Zał.nr: 5.1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowość: Korytów

Gmina: Radziejowice

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 159.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-09-03
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Profil numer R3.2    Rzędna: 131.80 m n.p.m.   Data: 2024-09-04

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer R3.1

Zał.nr: 5.2

Wiertnica: WGS-W

Miejscowość: Korytów A

Gmina: Radziejowice

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 128.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-09-03
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Profil numer R5.1    Rzędna: 143.80 m n.p.m.   Data: 2024-09-03

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer R4.1

Zał.nr: 5.3

Wiertnica: WGS-W

Miejscowość: Radziejowice

Gmina: Radziejowice

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 162.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-09-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
ko

ś
ć

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n
tu

ID IL

Gb

Pd II w szg 0.55

C
z
w

a
rt

o
rz

ę
d

H
o

lo
c
e

n

N
a

s
y
p

y

N
a

s
y
p

2.70

C
z
w

a
rt

o
rz

ę
d

H
o

lo
c
e

n

0.20

1.50

3.00

gleba ciemnoszara(Or) 

piasek drobny jasnobrązowy (FSa) 

piasek drobny żółta (FSa) 

1.30

1.80

2.70

3.00

nasyp niekontrolowany czarny (Mg) 

piasek drobny jasnobrązowy zagliniony (clFSa) 

glina piaszczysta jasnobrązowa (saCCl) 

piasek drobny żółty zagliniony (clFSa) 

nN

Pd zag.

Gp

Pd zag.

I

II

IIIA1

II

w

nw

szg

tpl

szg

0.55

0.55

0.25

1.0

2.0

3.0

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr J.Czech(upr.geol.XIII-078DOL  Data2024-09-04



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer R5.2

Zał.nr: 5.4

Wiertnica: WGS-W

Miejscowość: Nowe Budy

Gmina: Radziejowice

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Zleceniodawca: "Tech-Drog" Arkadiusz Pydzik System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 132.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-09-03
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