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Zatgcznik nr 4 do SWZ

ZP.DZP.10.2025
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowanr ......cccoevviiiiniiniinannnne,
Zawarta w dniu .........ccceeeeieiiiiinnnnn. r. w Wioctawku pomiedzy:

Gming Miasto Wioctawek — Osrodkiem Sportu i Rekreacji, Al. Chopina 8, 87-800
Wioctawek

reprezentowang Przez ..........coeeeveereeerenennenannn. P
przy kontrasygnacie ........................ P ,

zwang dalej Zamawiajgcym

NIP: oo, , REGON: . .

(wypis z KRS lub innego rejestru w’fasmwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawcag

reprezentowanym przez:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr ZP.DZP.10.2025 prowadzonego w trybie
podstawowym na wykonanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury stadionu - Il etap
zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy zadanie pn. Modernizacja infrastruktury stadionu - 1l etap.

2. SzczegoOtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:

1) dokumentacji projektowej/technicznej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy,
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2) szczegotowej sepcyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot stanowigcej
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

3) specyfikacji warunkow zamoéwienia stanowigcej zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy,

- zwanych dalej dokumentacja.

§2

Terminy realizaciji

. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z zawarciem umowy;
2) zakonczenie: do 3 dni od dnia zawarcia umowy.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie

zakonczenie wszystkich robot budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
prob i badan, uporzadkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej.

. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze

Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych liczac
od daty podpisania niniejszej umowy.

§3

Osoby upowaznione do reprezentacji

. Gtébwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w

trakcie realizacji, odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na
podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkoéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

1) e :
)

. Zamawiajgcy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje

obowigzkdéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.
1 w osobach:

3) Zmiany os6b wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany 0sOb wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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§4

Kierownictwo budowy

. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowacC bedzie:

. Kierownik Budowy i kierownicy robot realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art.

21ai art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosc¢
techniczna.

. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia i podpisania wymaganych

dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem
przedmiotu umowy do uzytkowania przez Nadzor Budowlany.

. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdéd w ich wykonywaniu

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swdj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposoéb bedzie posiadaé nie
nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajagcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o

ktorej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na
pismie.

. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwitocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywacé sie bedzie w drodze korespondencji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 5

Nadzér budowy

. Zamawiajgcy ma prawo powotaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku

nipowotania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wszelkie prawa i obowigzki z tego
tytutu przejmuje wskazany przedstawiciel Zamawiajgcego.

. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez
Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w

granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane, zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.
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4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreSlone w niniejszej umowie bez zgody
Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy lub z wiasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie
protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§ 6

Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej dokumentacji

projektowej / technicznej, a takze kserokopie decyzji administracyjnych i innych
posiadanych przez siebie dokumentow niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca o$wiadcza, iz wskazane
dokumenty otrzymat.

. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja

odbywac sie bedg wylgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7
Obowiagzki Wykonawcy (podstawowe)

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacjg projektowa/ techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego

niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania
szkody po stronie Zamawiajgcego.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o

dokumentacje projektowa/ techniczna.
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10

11.

12.

13.

14.

. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i

urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych
mediow i ich opomiarowaniem.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z

witasciwymi zarzgdcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdt, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez
wiasciwe do tego organy.

. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskaé¢ zgody wtasciwych

zarzadcdw drog i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robot
oraz poniesie zwigzane z tym optaty administracyjne.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i
prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

. Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i

geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan i préb, w tym préby
szczelnosci, a takze wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
watpliwosci co do jakosci wykonanych robot i uzytych materiatdéw, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz sprzet

budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu
robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

. Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zamdéwieniowe materiatow i urzadzen. Zamowienia materiatow i
urzgdzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem
BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszarow, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob i mienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne
osoby uczestniczgce z jego ramienia w realizacji robdét (podwykonawcéw,
ustugodawcéw, dostawcow, itp.).
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15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno
na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla
ludzi i wilasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow
prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni réwniez, by emisje w powietrze oraz
odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczyty
wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

. Utylizacja odpaddéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi

obowigzek i koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wtasny koszt prowadzi¢ bedzie wilasciwg gospodarke odpadami
oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob okreslony
przepisami szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikéw instytucji, o ktorych Wykonawca
zostanie  powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow  organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i
informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytorow. Wykonawca zobowigzany jest
wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng wykonang technikg cyfrowg z zapisem
zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej — terenu
budowy przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorowac
stan wykonywania robét co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakonczeniu robét, w
celu umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego stanu przed i po zakonczeniu
robét. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz
Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i
przekazac¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbi6r robot.

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentow budowy do czasu przejecia ich przez
Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w tym
zwtaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie
budowlanym.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.
Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym dziennika
budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robdt ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ prace do stanu poprzedniego.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

Wykonawca przeprowadzi na wilasny Kkoszt szkolenie przedstawicieli
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego.
Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac¢ w stosownym protokole.

Materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 28 powinny by¢ nowe, nieuzywane i
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z z 2019
roku, poz. 266, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych jak rowniez spetniac wymogi przepisow szczegolnych.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robdét powinien byc¢
sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty,
certyfikaty, itp.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisbw cech materiatdw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem Ilub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajacg proponowane rozwigzania. Na Zzgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedag
poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie
budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem prob, testéw lub badan.
Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku do ktoérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zazgdat przeprowadzenia prob, testow lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane
przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiada¢ dla
nich wymagane prawem s$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde Zzadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, atesty, itp.
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33. Materiaty i urzgdzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w zawarte;j

umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom Ilub nieposiadajgce
stosownych atestéw oraz certyfikatdw muszg zostac¢ usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez
Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogag
zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

34. Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac z Zamawiajgcym w trakcie realizacji

czynnosci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
dostarczy¢ komplet dokumentoéw niezbednych do jego uzyskania.

§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia osé6b na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce os6b na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym
okresie realizacji zamowienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu prac
przygotowawczych, rozbidérkowych, montazowych, porzadkowych (wyjatek stanowig
sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna prowadzgca samodzielng dziatalnos¢
gospodarczg na podstawie umowy o podwykonawstwo).

. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace 0sOb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Www. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce 0so6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0O prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imieg i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Pahnstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do =zawarcia z

Zamawiajgcym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
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§9

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robdt

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktéry roboty te mogg oddziatywac.

. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 150.000,00 zt przez okres obowigzywania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego, do doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od
podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2. Pod rygorem okreslonym w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ przedtozenia do wgladu oryginatu
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia oraz regulamindéw i klauzul wraz z
zatgcznikami na podstawie ktérych wystawiono polise lub dokument oraz dowodéw
optacenia polisy lub innego dokumentu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa

wyzej, przez okres obowigzywania niniejszej umowy nie krocej jednak niz do chwili
zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym

w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed
zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

§10
Obowiazki Wykonawcy (pozostate)

. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robdt ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania roboét, a nastepnie przywroécié prace do stanu poprzedniego.

3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
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4) Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawicieli
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzgdzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowac¢ w stosownym protokole.

. Wykonawca oswiadcza, ze nie zachodzg wobec niego przestanki, o ktérych mowa

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspierania agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w
art. 7 ust. 1 powyzszej ustawy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany
jest natychmiast, tj. w dniu wystgpienia, poinformowac¢ na pismie Zamawiajgcego
pod rygorem naliczenia kar umownych.

§ 11
Materialy, urzadzenia i sprzet

. Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejszej

umowy — Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ nowe, nie uzywane i

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak réwniez spetnia¢ wymogi
przepisdw szczegolnych.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien byé sprawny
i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw

cech materiatbw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na Zzgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane prébom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w
stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
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préb, testow Iub badan nie mogg =zostaC wykorzystane przed pisemnym
zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac¢ dla

nich wymagane prawem s$wiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, atesty, itp.

. Materiaty i urzadzenia, ktore nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie,

jak réwniez nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w
podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zosta¢ usuniete przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

. Za wykonany przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaftowe okreslone w
formularzu oferty, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 2)

ustalone na tgczng kwote brutto w wysokosci: ................ zt (stownie:
.............................................. ztotych), tj. netto w wysokosCi .........ccccccceeeee.. 2 +
obowigzujgcy podatek VAT ..... % W WysOKOSCi ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie¢ wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty opracowania dokumentacii
projektowej, koszty robdt przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych,
oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od
pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport odpadow oraz ich sktadowanie i
utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne, badania i proby, optaty
administracyjne i inne czynnos$ci wymagane przy odbiorach robot, a takze inne
koszty niezbedne do skompletowania dokumentacji stuzacej do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku udzielenia zaméwienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne

warunkujgce wykonanie zamodwienia w ramach przedmiotowej umowy ceny
jednostkowe oraz czynniki cenotwoércze okreslone w formularzu ofertowym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, nie mogg by¢ zwiekszone. W zakres
wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.

. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatdw i urzadzen,

uzgodnione zostang z Zamawiajgcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na
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podstawie czynnikdw cenotworczych nie wyzszych niz zawarte w formularzu
ofertowym.

§13
Ptatnosci dla Wykonawcy

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany zostanie fakturg koncowa.
. Faktura zostanie wystawiana na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

Nabywca:
Gmina Miasto Wioctawek

ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Wtoctawek

NIP: 8883031255
Odbiorca:

Osrodek Sportu i Rekreacii
Al. Chopina 8

87-800 Wtoctawek

. Zamawiajacy pfatnos¢ z tytutu wystawionych faktur zrealizuje przelewem w terminie

30 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze.

. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT

Strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2004 o podatku od
towardw i ustug.

. Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu koncowego odbioru robdt,

podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe/by
upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez zastrzezen.

. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 7 sg w szczegolnosci potwierdzenie przelewu na

rachunek podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy albo oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu
wykonanych robé6t lub ustug.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zapfaty, o ktérych

mowa w ust. 8 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktorej mowa w ust. 1 w czesci rbwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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§ 14
Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz
niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz okresSlony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
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wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zapisy ust. 1-9 stosuje sie rowniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie
pisemnej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosic w terminie
7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w formie
pisemnej dotyczgce zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 11, zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

W  przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury
w zakresie terminu zaptaty, ktérego wymagalnosc jest liczona od dnia dokonania
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykoanwcy.
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§ 15
Odbiory robét budowlano-montazowych

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot budowlano-montazowych:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidér koncowy.

. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢c w
formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robot nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do
stanu poprzedniego.

. Odbior koncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organdéw, ktorych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia

techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych.

. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do

dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot i
zgtoszenie ich do odbioru.

. Warunkiem dokonania odbioru roboét jest ich zakohczenie a nastepnie zgtoszenie

przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentaciji

powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegodlnosci:

1) oSwiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukag
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i
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dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do
nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3) certyfikatow CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzgdzen w budownictwie,

4) protokotow odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikdw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentdw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i
rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujgcych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe),

10) innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentow wynikajgcych z odrebnych
przepisdw, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku niedostarczenia, ktoregokolwiek z powyzszych dokumentéow Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odmoéwi¢ przystgpienia do czynnosci
odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosiC czynnosci
odbiorowe i termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia odbioru.

. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnoéci odbioru robdt, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce zakonhczenia robot z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 7,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 6, ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego robét. Moze on
zosta¢ spisany jako bezusterkowy lub moze zawiera¢ liste usterek i wad oraz
termin ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:



Strona | 18

1) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmdwi¢ odbioru. W tym przypadku
Zamawiajgcy ma prawo wedle wiasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie
14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru. W
tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ odbioru i wyznaczyc
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg
ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wiasnego wyboru, odmowic
odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej
sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy, przy czym prawo
odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia uchybienia terminu
badz dokona¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Nalezyte
usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

wynagrodzenie brutto robét uzgodnione w umowie.

. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od

wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1, co stanowi kwote:
................................. zt brutto.
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6.

. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac

zmiany formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo
zamowien publicznych.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na wskazany

przez Zamawiajgcego bankowy rachunek bankowy Zamawiajgcego najpdzniej w
dniu podpisania umowy.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 15 ust. 9 pkt. 3, bgdz w przypadku stwierdzenia wad i usterek
protokotem, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 pkt 6. Zwolnienie 30 % zabezpieczenia
nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 umowy.

. W razie ziozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpOzniej w dniu

podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z treSci ww. gwarancji musi w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oswiadczenie, Zze zaistniaty okolicznosci zwigzane 2z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy bgdz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za
wady oraz gwarancji jakosci,

2) termin obowigzywania gwaranciji.

. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z

odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.

. Jezeli Wykonawca wykona we witasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu

gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrocona Wykonawcy i wowczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwrdci
Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narosty do tej
kwoty.

10. Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwaranciji lub rekojmi

to Zamawiajgcy jest uprawniony usungé wady przedmiotu umowy w zastepstwie i
na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymacC kwote
zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku
jezeli koszt usuniecia usterek bgdz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote
zabezpieczenia, powstata w ten sposdb wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.
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§ 17
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

. Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi .........

miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi .........
miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 10 ust. 6. Wzor
oswiadczenia gwarancyjnego stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy moze wykonywaC uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od

uprawnien z tytutu gwaranciji.

. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi z

winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajagcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete —
naprawione przez Wykonawce.

. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na

celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, zawiadamia Wykonawce na piSmie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba Zze strony umowi g sie inaczej.

. Wykonawca nie moze odmowiC¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc¢

zwigzanych z tym kosztow.

. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje

sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady
nie mogt z przedmiotu umowy w sposéb petny korzysta¢, natomiast w przypadku
urzgdzen wymienionych na nowy termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§18
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysokosci:
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1) za opdznienie w rozpoczeciu robdt — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opOznienie w osiggnieciu gotowosci do rozpoczecia roboét realizowanych w
oparciu o dokumentacje opracowang na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego w terminie, o ktérym mowa w §7 ust. 3 pkt 10 umowy — w wysokosSci
0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

3) za powstanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreSlonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

4) za opdznienie w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w
§ 9 niniejszej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy dzien opdznienia,

5) za opdznienie w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opoznienia,

6) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robét niezgodnie z postanowieniami §
20 i § 21 — w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuaciji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane byto konieczno$cig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

7) za opOznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejsze;j
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

8) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakohczenia odbioru kohcowego robot z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

9) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzieh opodznienia,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12
ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

12) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia o0sOb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

13) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §10 ust. 2 — kare umowng w
wysokos$ci 2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
14) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w

wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdznienia,
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15) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

16) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

17) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
18) za opOznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okredlonego w § 12 ust. 1 niniejszej

umowy, za kazdy dzieh opoznienia,

19) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy,

20) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

21) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysokosci:

1) za opobznienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.
1 niniejszej umowy, z wyjgtkiem sytuacji, o ktérych mowa w §19 ust. 1.

. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu

kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-9) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z
biezgcych naleznosci Wykonawcy.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytulu ust. 1 pkt. 1-9) przewyzszajgce

kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 10 - 11) przewyzszajgce kwote

wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz oséb trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
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7.

8.

Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego kary umowne. W szczegolnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci kar natozonych na
Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na roboty budowlane obejmujgce
niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca.

Okresla sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢
strony umowy na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy.

§19
Odstapienie od umowy

. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia Iub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatow lub
wadliwie wykonanych robot pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow w
odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opodznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do termindéw okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznoscu wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub
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konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢c swoich zobowigzanh umownych wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo
to nalezy wykona¢ w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong
informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
— na koszt tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru roboét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub
wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych,
2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4.

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 20
Podwykonawstwo — warunki ogoine

. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamowienia

wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie
catosci lub czesci robét podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy
Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy
ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i
jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego
wykonane.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one
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dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w

sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania
termindw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajgcego tak fgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegdinych robdt,
wynagrodzenia jemu naleznemu.

. Z zastrzezeniem art. 647" § 5 KC — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystac ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania
czesci robot.

§ 21
Podwykonawstwo — warunki szczegotowe

. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyC Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego:

1) wspdélne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
okreslajgce sposOb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty =zaptaty. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zapfaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opdznienie w pfatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pdzniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie
traktuje sie jako opoznienia lub zwtoki po stronie Zamawiajgcego.

. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,

tj. zaciggania zobowigzan (zawierania umow).

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac¢ czynnos$ci sprawdzajgce w

zakresie okreslonym w ust. 11 2.

. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen

Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczenh okreslonych w ust. 1 pkt 2,
Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekazac¢ do depozytu
sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
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Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i
Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sagdu
nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zapfatg
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.

6. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 13 ust. 3
nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§ 22

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,
niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy soba.

§ 23
Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
Terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$c
ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w Dokumentaciji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakohczenia przedmiotu Umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okre$lonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajace;
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametréow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej/technicznej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznoéci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w  Dokumentacji
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéow Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegodlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

f)wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robot budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktorego zasobach Wykonawca bedzie polegac¢ podczas realizacji zamowienia,
na zasadach okreslonych w ustawie PZP p, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkéw
zamowienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

b) konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/  technologicznych, niz wskazane w  Dokumentaciji
projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito



niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie moégt przewidziec
zawierajgc niniejszg umowe,

c) wykonania robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania
zamienne odstepujg w sposaéb istotny od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robot dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania roboét, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f)wstrzymanie realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankow lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiany
parametréw technicznych (niezwiekszajgcego ogdlnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemoznoséci dostarczenia tego asortymentu z
uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu
lub inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
skladania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,

5) koniecznos¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkoéw Zamdwienia.

Strona | 28

§ 24
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.
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1.

2.

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegodlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
Prawo zamowien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda
przez Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ewentualne spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§26

. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym

3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,

2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,

3) Zatgcznik nr 3 — dokumentacja projektowa / techniczna,

4) Zatacznik nr 4 — Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
5) Zatgcznik nr 5 — Specyfikacja warunkéw zamowienia,

6) Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie gwarancyjne.

Udzielam kontrasygnaty:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatgcznik nr 6 do umowy Nr .......... zdnia ................

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

SErONA | B30 GWAIANE. oo ee et e e e e e,

Roboty: roboty budowlane wykonywane przez wykonawce (Gwaranta) na podstawie

Umowy o wykonanie robot budowlanych Nr .................. zawartej dnia ......
dotyczagcej wykonania robot budowlanych pn. Modernizacja infrastruktury stadionu - |
etap

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, ktory wystepuje jako zamawiajgcy w Umowie.

|. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oswiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, ze wykonane
przez niego roboty objete Przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidtowo,
zgodnie z Umowg, zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez
niniejszg Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady
fizyczne catosci elementow i urzgdzen, ktore sg zwigzane z wykonanymi Robotami
budowlanymi.

Il. Odpowiedzialno$¢é Gwaranta wynikajaca z Gwaranciji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie
wady catosci elementéw inwestycji, ktérych dotyczyly wykonane Roboty, ktére
wyjdg na jaw po dacie odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy — az do uptywu
terminu wynikajgcego z niniejszej Gwarancji i Rekojmi.

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za wady Robét obejmuje zaréwno wady Robdét, ktore
ujawnity sie po dacie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z
Gwaranciji, lecz powstaty przed tg datg, jak rowniez te wady, ktére powstaty po
dokonaniu odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy.

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia
wad Robdét, ktére zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu
wynikajgcego z Gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad Robdt w terminie
wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub gdy wady usungé¢ sie nie dadza,
Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania uprawnien opisanych
ponizej w procedurze reklamacyjnej.
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. Gwarant odpowiada w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwaranc;ji

za Roboty, materiaty, urzgdzenia itd. wykonane przez swoich podwykonawcow.

. W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od umowy na wykonanie

Robdt, niniejsza Gwarancja obowigzuje w zakresie wykonanych Roboét, a Gwarant
nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc sie na
ingerencje podmiotow trzecich w wykonane przez niego Roboty.

. Jezeli do zachowania gwarancji niezbedne jest przeprowadzenie przeglgdéw

technicznych, serwisowych itp. catosci urzadzen lub elementéw inwestycji Gwarant
jest zobowigzany do ich przeprowadzenia na wtasny koszt.

[1l. Termin obowigzywania Gwarangji

1.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Uprawnionego z Gwarancji i konczy
sie po uptywie okresu okreslonego w Umowie {j.............. miesiecy, liczgc od dnia
odbioru koncowego (bezusterkowego) catej inwestycji bedgcej przedmiotem
umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen,

materiatéw i robot, z ktérych Gwarant korzysta, przewidujg dtuzszy okres gwarancji,
niz gwarancja niniejsza, to w takiej sytuacji gwarancja udzielona przez Gwaranta
jest udzielona i obowigzuje w wymiarze okresu réwnego okresowi gwarancji danego
producenta/dostawcy tych urzgdzen, materiatdw i robot.

IV. Procedura reklamacyjna

1.

(&)}

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej
wadzie Robét, ktéra to wada wyszta na jaw po dokonaniu odbioru kohcowego
inwestycji w terminie miesigca od daty powziecia wiadomosci o jej wystgpieniu.

. Wykonawca przystgpi do napraw gwarancyjnych nie poézniej niz w terminie

....................... od dnia zgtoszenia wady, a do napraw na podstawie rekojmi nie
pozniej niz w terminie ... od dnia zgtoszenia wady. Termin
wykonania napraw ustala sie na maksymalnie 30 dni kalendarzowych. Strony
pisemnie mogg ustali¢ inny termin wykonania naprawy.

. W przypadku koniecznosci wykonania napraw — ktére sg niezbedne dla zachowania

bezpieczenstwa uzytkowania budynku, naprawy nalezy wykonacC niezwtocznie tj.
maksymalnie do 12 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy w formie
telefonicznej bgdz pisemnej o stwierdzonym zagrozeniu.

. Zamawiajgcy dokonuje wyboru sposobu realizacji gwarancji poprzez naprawe lub

wymiane uszkodzonego elementu.

. Usuniecie wad Robdét przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.
. Jezeli Gwarant odméwi usuniecia wad, a sg to wady, za ktére odpowiedzialnos¢

ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez odmowa
podpisania przez Gwaranta protokotu, o ktérym mowa wyzej) lub nie usunie wad w
terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwaranc;ji
bedzie uprawniony usung¢ wady na koszt i ryzyko Gwaranta. W takim przypadku



Strona | 32 8.

10.

Uprawniony z Gwarancji obcigzy Gwaranta kosztami usunigecia wady poniesionymi
przez Uprawnionego z Gwarancji.

. Niezaleznie od postanowieh ust. powyzej, Uprawnionemu z Gwarancji przystuguje

kara umowna w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Gwaranta
wskazanej w formularzu ofertowym bedgcym podstawg zawarcia umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wady.

Jezeli wady usung¢ sie nie dadzg, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony
wedtug swego wyboru do obnizenia ceny za Roboty w stosunku w jakim wartos¢
Inwestycji z wadami pozostaje do wartosci Inwestycji bez wad lub od Umowy
odstgpi¢ bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich
usuniecie. Oswiadczenie o odstgpieniu musi zosta¢ ztozone w terminie 14 dni od
stwierdzenia, ze wady nie da sie usungc.

. Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka, za przypadkowg utrate lub

uszkodzenie rzeczy/robot w czasie naprawy gwarancyjne;j.

Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Uprawnionego z Gwarancji
wynikajgcych z Umowy oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia
do dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie
usuniecia w wyznaczonym terminie.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwarancji:



