Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez <B=lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska Swat {‘5’ 2yciel

Budowa parkingu park & ride wraz ze stacja tadowania pojazdow elektrycznych przy ul. Kosciuszki w Lubartowie
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UMOWA Nr BZP.272....... 2025 (WZOR)

zawarta w dniu ............... roku w Lubartowie pomigdzy Gming Miasto Lubartéw z siedziba
w 21-100 Lubartow przy ul. Jana Pawta II 12, NIP 7141901186, REGON 431019388, zwang
w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

a

* gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

.................................................. Z 81edzibg W ...ccccoevieiiiieiiieieeeeeee, Ul oL, WpISaNg
do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ............ ,
NIP i, , REGON ... , kapital zaktadowy ............ zt, zwang dalej

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma ...........
z siedzibg w ............. ul. , wpisanag/-ym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... ,REGON ............. , Zzwang /-ym

dalej ,,Wykonawcea”,
wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

W oparciu o przeprowadzone postgpowanie o zamowienie publiczne nr ref. BZP.271.
......2025 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych, zwang dalej ustawa Pzp (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320), zwana dalej Umowa, o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie
pn.. ,Budowa parkingu Park & Ride wraz ze stacja ladowania pojazdéw
elektrycznych przy ul. Kosciuszki w Lubartowie” w ramach projektu: ,,Mobilny
Lubartéw” wspotfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu V Zréwnowazona mobilno$§¢ miejska programu
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Dziatania 5.2 Niskoemisyjny transport
miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowe¢ Starosty Lubartowskiego, nr 209/2025 z dnia 29.05.2025 r.,
W zakresie, na warunkach 1 w sposob okreslony w stanowigcych integralng czes¢
niniejszej Umowy Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z jej zatgcznikami,
w tym: Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot (STWiOR).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu zamowienia, wykonanego zgodnie
z Umowa, dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

3. Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdowienia
publicznego w celu nalezytej realizacji zaméwienia.

§2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,
ustala si¢ jako wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: ........... zt (stownie zlotych:

....................................... ) w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z oferta
Wykonawcy, stanowiacg zatgcznik do Umowy.
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2. Wynagrodzenie za wykonanie prac stanowi wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego co oznacza, ze Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac, Z zastrzezeniem § 17 ust. 7.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja 1 nie wnosi do niej zastrzezen,
a takze uwzglednit w ofercic wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego oraz
wszelkie warunki lokalne, niezbedne do wykonania Umowy. Nieuwzglednienie przez
Wykonawce robdt innych kosztow obcigza wytacznie Wykonawce, ktoremu w takiej
sytuacji, z tytulu ewentualnego zwigkszenia ilosci robot, nie przyshuguje w stosunku
do Zamawiajacego roszczenie o zwickszenic wysokosci wynagrodzenia okreslonego
zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdInos$ci:

a) roboty okreslone w SWZ, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz przepisami obowigzujacymi w tym zakresie
(m.in. robocizn¢ wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ materiatow wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw, warto$¢ pracy maszyn
1 sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
I ryzyko),

b) dostawa i montaz stacji tadowania pojazdow elektrycznych wraz z uruchomieniem
stacji

c) roboty nie objete powyzsza dokumentacja, a konieczne do wykonania przedmiotu
umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, w tym
konieczne roboty zamienne,

d) koszty robot przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza budowy),

e) koszty transportu na teren i z terenu budowy,

f) koszty zwigzane z obstugg geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza,

g) koszty wszystkich niezbednych pomiarow i badan,

h) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na cele
budowy, oraz koszty zabezpieczen niezbedne do realizacji zadania (m.in. koszty
tymczasowego ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, bariery itp.),

1) koszty zwigzane z biezacym utrzymaniem w czystoséci drog dojazdowych i chodnikow,

J) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy/robot,

k) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu roboét, a takze koszty odwozu
I utylizacji zuzytych materiatow,

I) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

m) podatki i optaty poniesione zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

n) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktore moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztuka budowlana.

5. Rozliczenie robot i1 ptatno$¢ beda nastegpowac za faktycznie wykonany i zaakceptowany
przez Zamawiajacego zakres robot w okresie rozliczeniowym (nie czesciej niz raz
w miesigcu). Platnos¢ cze$ciowa moze by¢ dokonana po wykonaniu przez Wykonawce
okreslonej czesci zakresu robdt, po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajacego,
w oparciu o fakture czg$ciowa, wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym,
o ktorym mowa w § 5 lit. u) niniejszej Umowy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi po wykonaniu calo$ci robot,

przedtozeniu wykonanej przez Wykonawce robot inwentaryzacji powykonawczej
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10.

11.

12.

13.

14.

przedmiotu zamowienia, w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot.

W przypadku powstania takiego obowigzku ustawowego, faktury wystawiane w zwigzku

z wykonaniem niniejszej] umowy, beda wystawiane oraz dorg¢czane za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), przy czym za moment dorgczenia faktury uznaje si¢
chwile nadania przez KSeF numeru identyfikujacego te fakturg, co jest rOwnoznaczne
z udostepnieniem faktury odbiorcy w systemie.

Faktura ma by¢ wystawiona na nastepujgce dane:

Nabywca: Gmina Miasto Lubartéw ul. Jana Pawta 11 12, 21-100 Lubartow,

NIP 7141901186.

Odbiorca: Urzad Miasta Lubartéw ul. Jana Pawta 11 12, 21-100 Lubartow,

NIP 7141001583.

Termin ptatnosci faktur, o ktorej mowa w ust. 5 wynosi 30 dni od daty ich dorgczenia
Zamawiajagcemu. Platnosci dokonane bedg w formie przelewow na konto Wykonawcy
wskazane w fakturach.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia i nie
powodujace niezgodnosci z projektem i z zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy
dokona protokolarnego odbioru z opisem usterek lub wad, ktére Wykonawca bedzie
zobowigzany usuna¢ we wskazanym przez Zamawiajacego terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu wraz z faktura,
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, ktory zrealizowal dostawy lub roboty objete
faktura, iz otrzymal zaptat¢ za wykonane roboty. Potwierdzenie musi zawieraé zestawienie
kwot i zakres robot, ktore objete sa fakturg Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozona zamawiajacemu umoweg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.14.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13 Zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy,
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy nie Wyplaca tej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Wynagrodzenie za cato$¢ robot zleconych Podwykonawcom 1 robot zrealizowanych
samodzielnie przez Wykonawce nie moze byé wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

17. W przypadku:

a) zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego,

b) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego,

c) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca
zgloszonych przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647[1] Kodeksu
cywilnego,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez Podwykonawce.

18. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

19. Wykonawca zobowigzuje si¢ umiesci¢ na fakturze numer niniejszej umowy.

§3
Przedmiot zamoOwienia obejmuje réwniez utylizacje przez Wykonawce (na jego koszt)
wszystkich zuzytych materiatéw, w szczegdlnosci materiatéw pochodzacych z rozbiorki lub
z wykopow, jezeli takie prace beda konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

§4
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty objete niniejsza Umowg w terminie
10 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. d0 «eeeeveerernnnrnennns r.

2. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiajacego calego
zakresu przedmiotu zaméwienia bez wad istotnych.

§5
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnoSci:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 Umowy
oraz Prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami bhp, sanitarnymi, p.poz.,
zasadami wiedzy technicznej, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
wskazowkami 1 zaleceniami inspektora nadzoru,

b) wykonanie przedmiotu umowy z wilasnych wyrobow/materialow, ktore nadaja Sie
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213) innych
przepisbw obowigzujacych w tym zakresie, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jako$ci), a zamontowane urzadzenia,
o udokumentowanym pochodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku kiedy
jest to wymagane przepisami prawa okaza¢ 1 przekaza¢ Zamawiajacemu dla
materiatow podlegajacych wbudowaniu/urzadzen podlegajacych zamontowaniu:
odpowiedni certyfikat wykazujacy, ze =zapewniono zgodno$¢ =z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
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certyfikat zgodno$ci zgodnie z aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw dla

ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. Materialy podlegajace wbudowaniu lub

urzadzenia podlegajace zamontowaniu winny by¢ zglaszane Zamawiajacemu przed
terminem wbudowania/zamontowania wraz z kompletem wymaganych dokumentéw

I gwarancjg producenta. W przypadku zastosowania przez Wykonawce rownowaznych

materiatow 1 technologii w stosunku do zaprojektowanych winny one zachowac te

same lub lepsze standardy techniczne, technologiczne i jakoSciowe,

c) w przypadku gdy bedzie to konieczne, uzyskania w imieniu i dla Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw i innych dokumentéw oraz sporzadzania
raportow wymaganych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i przekazania ich
Zamawiajacemu z wniesieniem wymaganych optat,

d) w przypadku koniecznosci posiadania przez Wykonawce pelnomocnictwa od
Zamawiajacego, Zamawiajacy kazdorazowo udzielal bedzie Wykonawcy umocowania
do wykonania okre$lonej czynnosci w zakresie wynikajacym z przedstawionego
Zamawiajacemu przez Wykonawce wniosku o udzielenie pelnomocnictwa nie
szerszym niz opisany w niniejszym punkcie umowy,

e) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastgpnie
dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatdw/urzadzen zastosowanych przez Wykonawcg,

f) na dzien podpisania umowy, dostarczenie oswiadczen (wraz z niezbednymi
dokumentami) o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

g) opisana w § 3 niniejszej umowy utylizacja zuzytych materiatow,

h) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w tym znajdujacego sie tam
mienia,

i) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktore mogag by¢ wymienione jako
stanowigce czg$¢ terenu budowy,

J) wykonanie wlasnym staraniem zasilenia terenu budowy w energie elektryczng i wodg,
na warunkach uzgodnionych z Zamawiajacym,

k) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych
terenéw na cele budowy oraz tymczasowa organizacjg ruchu w czasie budowy, jesli
takie beda wymagane,

I) w czasie realizacji robot:

— zapewnienie ciagtego kierownictwa wszystkich prowadzonych na obiekcie robot
(budowy),

— peinienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
Umowga oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

- wyposazenie swoich pracownikéw w odziez roboczg i ochronna,

— zabezpieczenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikow,

- zorganizowanie zaplecza magazynowego na placu budowy, w miejscu
zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

— umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

— utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpadow i $mieci,

— codzienne utrzymanie porzadku na miejscu objetym pracami, zapewnienie
prawidlowej organizacji robot,

- w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego,
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— przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich prob, badan i pomiaréw,
— sporzadzanie dokumentacji powykonawczej,

— ewentualna obsluga geodezyjna budowy,

— uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

m) umozliwienie wstgpu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawie - Prawo budowlane
oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze
zapewnienie Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowag bedg wykonywane,

n) realizowania przedmiotu umowy w sposob niekolidujacy z uzytkowaniem
nieruchomosci sasiednich,

0) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy (robot) i przekazanie
go Zamawiajacemu do odbioru w terminie ustalonym na odbior koncowy robot,

p) zawiadamianie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robdt
ulegajacych zakryciu wraz z odpowiednim wpisem wniesionym do dziennika budowy
przed planowanym terminem odbioru tych roboét, tak by ich odbior mogt si¢ odby¢
w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
organizowac prac¢ w sposob zapewniajacy realizacje pozostatego zakresu przedmiotu
zamowienia bez przestojow i opdznien,

q) przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiajacego osoéb w zakresie obshugi
zainstalowanych urzadzen,

) przestrzeganie przepisow bhp i p.poz. oraz ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci
za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow,

s) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen
- na koszt Wykonawcy,

t) niezwloczne ustawienie tablicy informacyjnej (najpdzniej w terminie 5 dni
od przekazania terenu budowy).

u) Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram
powinien obejmowac zakres rzeczowy i finansowy planowanych do wykonania robot
w okresach miesigcznych. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, lub wniesie uwagi
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan
Zamawiajacego. Kazda zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia na pismie przez
Zamawiajacego.

§6
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni, od daty zwarcia
niniejszej Umowy,
b) przekazanie dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w lit. a),
c¢) dokonanie odbioru robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej Umowy
d) dokonanie platnosci naleznosci wynikajacych z wykonania niniejszej umowy.

§7

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze¢$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy.
2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie — wykona zamodwienie
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ktory zostanie wykonany przy udziale Podwykonawcy/ow.

. Wykonawca nie zleci Podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 2, bez zgody
Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych
dotyczacych Podwykonawcow, ktorym zlecit wykonywanie czgéci niniejszego
zamoOwienia, a takze przekaza¢ informacje¢ na temat nowych Podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizowania umowy bedzie chcial dokona¢ zmiany albo
rezygnacji z Podwykonawcy, a zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zaméwienia.

. Powierzenie wykonania czgdci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 4 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci
zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,
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7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 16 umowy.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 8, bedzie uwazane za jego akceptacje.

10. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 11, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Wszystkie umowy 0 podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-14, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 7-14, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgéci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze¢$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
prowadzonych robot budowlanych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym
nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetlniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub
dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu robot budowlanych, jezeli dzialania podwykonawcy lub
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10.

11.
12.

13.

14.

dalszego podwykonawcy na terenie prowadzonych robot naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

§8
Zamawiajacy moze ustanowi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi
Wykonawce.
Inspektor nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 1 26 ustawy Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoS$cig 1 iloscig robdt, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robot.
Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza okreslone
w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy 1 powodujacych jego zwigkszenie oraz
samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete w SWZ.
Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o ewentualnej zmianie inspektora
nadzoru.
Zmiana dokonana w sposob okreslony w ust. 5 nastgpuje w formie przekazanego
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego. Nie powoduje ona zmiany Umowy,
oraz nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Ze strony Wykonawcy funkcje:

a) kierownika budowy sprawowal bedzie: P. ................. , posiadajgcy uprawnienia
budowlanenr ............................

b) kierownika robot sprawowat be;d21e P , posiadajacy uprawnienia
budowlanenr .......................l

c) kierownika robdt sprawowat b@dzw P , posiadajgcy uprawnienia

budowlane nr ..............coooiii.
Kierownik budowy/robot realizuje 0b0w1qzk1 okreslone w art. 22 ustawy Prawo
budowlane.
Kierownik budowy/robot swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystapienia
niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo.
Zastgpca ustanowiony w sposob, o ktorym mowa w ust. 9 bedzie posiada¢ nie nizsze
uprawnienia budowlane i do§wiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 7.
Ustanowienie zastgpstwa wymaga zgody Zamawiajacego.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajagcego na piSmie o zamiarze zmiany
kierownika budowy/robdt, ze wskazaniem nazwiska zastgpcy, jego uprawnien
budowlanych oraz danych na temat do§wiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem
zmiany.
Zmiana kierownika budowy/robot dokonana w sposob okreslony w niniejszym paragrafie
nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyznacza P. ... do biezacej wspolpracy
z Wykonawca w spawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§9

. Odbiory beda si¢ odbywaly po zgloszeniu robot budowlanych do odbioru, zawsze

z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego.

Ustala si¢ przeprowadzenie nastgpujacych rodzajow odbiorow:

a) odbiory czeSciowe robot,

b) odbiory robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zgodnie z § 5 lit. p) Umowy,
c) odbior/przeglad przed zakonczeniem okresu gwarancji i r¢kojmi,
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10.

11.

12.

d) odbidr koncowy robot.

Odbiory czesciowe:

a) Odbiorow czgsciowych dokonuje si¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5 lit. u) niniejszej
Umowy.

b) Odbiory cze¢sciowe przeprowadzane sg przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ dokonanie odbioréw bez udzialu Wykonawcy, jezeli prawidlowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi sig.

. Odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru lub

Zamawiajacy po ich wykonaniu przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego i inspektora nadzoru, o ile zostat ustanowiony, o gotowosci
do odbioru robdt podlegajacych zakryciu w terminie wystarczajacym dla przeprowadzenia
takich odbiorow (nie krotszym niz 3 dni robocze przed planowana data odbioru),
organizujac prace w sposob zapewniajacy realizacj¢ pozostatego zakresu przedmiotu
zamédwienia bez przestojow 1 opoznien. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udzialu

Wykonawcy, jezeli prawidlowo powiadomiony o terminie nie stawi sig.

Odbior koncowy:

a) Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy.

b) Odbiér koncowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udzialu Wykonawcy, jezeli prawidlowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi si¢.

c¢) Dokonanie odbioru koncowego oznacza zakonczenie przez Wykonawce prac w terminie
zgloszenia gotowosci do tego odbioru.

d) Data spisania protokotu odbioru koncowego okresla poczatek biegu okresu gwarancji
i rekojmi.

Odbio6r/Przeglad przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji jest dokonywany przez

Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie

wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i r¢kojmi za wady

fizyczne. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatlu Wykonawcy, jezeli prawidtowo
powiadomiony o terminie odbioru nie stawi sig.

Odbiory beda si¢ odbywaly zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami Prawa

budowlanego, warunkami odbioru robot okreslonymi w Polskich Normach oraz zgodnie

z zalacznikami do niniejszej Umowy: IDW-SWZ, Dokumentacja Projektowa i STWIOR.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne

wykonanie prac zgodnie z Umowa, po potwierdzeniu tego faktu stosownymi wpisami

w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w przypadku jego

nieustanowienia - osob¢ wymieniong w § 8 ust. 14 niniejszej Umowy.

Do odbioru robot ZamawiajgCy przystapi w ciggu 7 dni roboczych od daty pisemnego

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze zgloszenie

nastapito po zrealizowaniu procedury, o ktérej mowa w ust. 8.

Zamawiajacy dokona odbioru robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa

I zasadami wiedzy technicznej w ciagu 15 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczecia

odbioru.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz

inne urzadzenia i1 zdarzenia na terenie budowy.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy poza innymi

dokumentami wynikajagcymi z IDW-SWZ (w szczegélnosci z STWIOR) oraz

z wlasciwych przepisOw prawa nastepujace dokumenty:
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dokumentacje robot/budowy,
dokumentacje¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu
umowy,
gwarancje producentow 1 wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na
prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia, oraz wymagane przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy (w tym IDW-SWZ) aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty, wyroby i1 urzadzenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
1 certyfikaty zgodnosci,
wymagane dokumenty, protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob,
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,
dokument gwarancji jakosci (Karta Gwarancyjna), o ktorym mowa w § 10 ust. 3,
inne dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

13. Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony. W przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy protokot podpisuje Zamawiajacy.
Warunkiem dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy migdzy stronami jest
uzyskanie przez Wykonawce wszelkich niezbednych pozwolen i innych decyzji lub
dokumentéw wymaganych prawem.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady nadaja si¢ do usunigcia i nie powoduja niezgodno$ci

14.

15.

z projektem 1 z zasadami wiedzy techniczne] Zamawiajacy dokona odbioru
i wyznaczy Wykonawcy termin do usunigcia wad, nie dtuzszy niz 7 dni. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad. W przypadku
nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
naliczania kar umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 2)
lit. b) niniejszej Umowy, chyba ze wczesniej uptynat okreslony w § 4 ust. 1 Umowy
ostateczny termin wykonania zamoéwienia, wtedy od uplywu tego terminu
Zamawiajacemu  przysluguje prawo naliczania kar umownych  zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 2) lit. a) Umowy;

b) jezeli wady nadajace si¢ do usunigcia powoduja niezgodno$¢ z projektem lub

z zasadami wiedzy technicznej do czasu ich usunig¢cia Zamawiajacy nie dokona
odbioru robot. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usunigcia wad — lit. a)
stosuje si¢ odpowiednio 1 zgloszenia robdt ponownie do odbioru. Zamawiajagcemu
przystuguja wszystkie roszczenia okreslone umowa lub przepisami prawa wynikajace
z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczenia o zaplate kar
umownych okreslonych w odpowiednich postanowieniach § 14 ust. 1 niniejszej
Umowy;

c) jezeli wady powoduja niezgodno$¢ z projektem lub z zasadami wiedzy technicznej

I nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy nie dokona odbioru robdt i moze
zadac:
- ponownego wykonania robdt, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego
prawa do naliczenia kar umownych zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
§ 14 ust. 1 niniejszej Umowy;
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- w przypadku wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w odpowiednich
postanowieniach § 14 ust. 1 niniejszej Umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, z zastrzezeniem zachowania przez Zamawiajacego prawa
do naliczenia kary umownej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 14 ust. 1
Umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
ponownego zgloszenia robot do odbioru w przypadku, gdy Zamawiajacemu przystugiwato
prawo powstrzymania si¢ od odbioru rob6t wykonanych niezgodnie z projektem lub
z zasadami wiedzy technicznej.

17. Usunigcie wad, o ktorych mowa w ust. 15 lit.a) Umowy zostanie stwierdzone
w protokotach pousterkowych.

18. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt zakonczy¢ czynnosci odbioru w ustalonym terminie
z winy Wykonawcy, to Wykonawca poza odpowiedzialno$cig z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy zobowigzany bedzie do pokrycia pelnych kosztow
dziatania komisji odbioru, jak i nastepnych komisji, ktore ewentualnie beda powotywane
do przeprowadzenia odbioru.

§10

1. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi
za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej] Umowy przez Wykonawce gwarancji
jakosci.

2. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ z tytulu udzielonej gwarancji za wszelkie
wady przedmiotu umowy, ktdre ujawnig si¢ w czasie obowigzywania gwarancji 1 nie
powstaly wylacznie: na skutek dziatania sity wyzszej, z winy Zamawiajacego lub z winy
0sob trzecich, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

3. Termin gwarancji Wynosi ............ ! miesiecy liczac od daty spisania protokotu
koncowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Dokument gwarancji jakosci (Karta Gwarancyjna) najpdzniej w dacie odbioru koncowego
jako zatacznik do protokotlu odbioru, co stanowi jeden z warunkéw dokonania odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze zawiera¢ zadnych warunkow ani ograniczen
gwarancji nieprzewidzianych niniejsza Umowa, a w przypadku jego sprzecznosci
z Umowa powodujacej dla Zamawiajagcego mniej korzystne warunki gwarancji niz
wynikajace z niniejszej Umowy, postanowienia Umowy zastepuja sprzeczne z nimi
postanowienia dokumentu gwarancyjnego.

4. Niezaleznie od gwarancji udzielonej przez Wykonawce na mocy niniejszej Umowy,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu gwarancje na materialy, urzadzenia, wyposazenie,
dla ktorych producent lub dystrybutor udzielit wlasnej gwarancji. Moca niniejszej Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uzyskane od osob trzecich w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy uprawnienia gwarancyjne.

5. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem
rozpoczecia biegu terminu obowigzywania rekojmi i1 gwarancji dla wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich ewentualnych wczesniejszych
odbiorow.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym zostang ujawnione wady 1 usterki to Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ je na swoj koszt niezwlocznie wg podanego ponizej trybu:

! Okres gwarancji zostanie wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty
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10.

11.

12.

— Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o zaistnialych usterkach i ustala termin ich
przegladu, nie dtuzszy niz dwa dni robocze od daty powiadomienia Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ przegladu usterek w terminie wskazanym
powyzej,

— z przegladu Zamawiajacy i Wykonawca sg zobowigzani sporzadzi¢ protokot przegladu
usterkowego, ustali¢ warunki udostepnienia nieruchomosci w zakresie niezbednym dla
usunigcia usterek. Protokot okreslat bedzie réwniez warunki i1 ostateczny termin
usunigcia usterek, nie dtuzszy niz trzy dni,

— jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w terminie na przeglad usterek sporzadzony
jednostronnie przez Zamawiajacego protokot z przegladu usterek i okreslone w nim
warunki oraz termin ich usuni¢cia beda wigzace dla Wykonawcy.

. W przypadku opdznien w usuwaniu wad i usterek przez Wykonawce, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie (w tym postugujac si¢ osobag
trzecig) na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji.

. W przypadku jezeli Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ usterki to winien to wykonac

w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz w taki sposdb, aby ucigzliwos$ci z tego
powodu byly mozliwie jak najmniejsze. Niezaleznie od tego Wykonawca winien usungc
usterki w taki sposob, aby nie dokona¢ uszkodzen, zniszczen i mozliwych do unikniecia
zabrudzen. Za wszelkie szkody powstale w czasie usuwania usterek odpowiada
Wykonawca.

. Potwierdzenie usunig¢cia wad i1 usterek realizowane bedzie protokolarnie z udziatem

Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udzialu Wykonawcy,
o ile prawidtowo powiadomiony o terminie nie stawit sie.

Okres wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem usterek od momentu ich zgtoszenia
do momentu potwierdzenia wykonania napraw przedtuza okres obowigzywania gwarancji
okreslony w ust. 3, za§ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytulu rekojmi, istotnego elementu prac lub wymiany
istotnego elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja
dla takiego elementu rozpoczyna swoj bieg na nowo w pelnym wymiarze wynikajagcym
z ust. 3, poczawszy od dnia protokolarnego potwierdzenia usunigcia w ten sposob wad
I usterek.

Pozniejsze prace remontowe przedmiotu umowy realizowane przez Zamawiajagcego nie
beda mialy wptywu na obowigzywanie gwarancji w zakresie w jakim nie bedg istotnie
ingerowaly w roboty budowlane zrealizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej
Umowy bez wzgledu na to komu Zamawiajacy zleci wykonanie takich prac remontowych.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 3 jezeli reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

§11

. Niezaleznie od uprawnien gwarancyjnych, przewidzianych w § 10 Umowy, Zamawiajacy

moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach
wynikajacych z wlasciwych przepisow Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem, iz okres
obowigzywania uprawnien z tytulu rekojmi jest rowny okresowi gwarancji wskazanemu
1 obliczanemu na zasadach wynikajacych z § 10 Umowy.

. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do zastepczego ich usunig¢cia na koszt i ryzyko Wykonawcy,
w przypadku gdy ten nie wykona cigzacych na nim w tym zakresie zobowigzan.

. Zamawiajacy uprawniony jest do pokrycia kosztu usuni¢gcia wad, o ktérym mowa

W niniejszym ustepie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie

Strona 13z 24



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez <B=lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska Swat {‘5’ 2yciel

Budowa parkingu park & ride wraz ze stacja tadowania pojazdow elektrycznych przy ul. Kosciuszki w Lubartowie
w ramach projektu: ,,Mobilny Lubartow”

uzupehié, najpdzniej do dnia wskazanego w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu
Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi zarowno za wady, ktore zostaty
ujawnione podczas odbioru robot, jak 1 za wady ujawnione w calym okresie
obowigzywania r¢kojmi, postanowienia § 10 ust. 12 Umowy stosuje si¢.

. Okres wykonywania robot zwigzanych z usuni¢ciem usterek od momentu ich zgtoszenia
do momentu potwierdzenia wykonania napraw przedtuza okres obowigzywania rekojmi
okreslony w ust. 1 za§ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytulu regkojmi, istotnego elementu prac lub wymiany
istotnego elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja,
a w zwigzku z tym rowniez rekojmia dla takiego elementu rozpoczyna swdj bieg na nowo
w pelnym wymiarze wynikajacym z ust. 1, poczawszy od dnia protokolarnego
potwierdzenia usunig¢cia w ten sposob wad i usterek.

§12
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbgdne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytutu rzeczywistych wydatkow.
W  ponizej opisanych sytuacjach szczegdlnych do terminéw usuwania wad
ma zastosowanie tryb okreslony w § 10 ust. 6 Umowy, a terminy te wynosza:
1) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia 0 wadzie
w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
I mienia;
2) w przypadku ujawnienia wady uniemozliwiajacej prawidlowa eksploatacje
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest wadg usunag¢ w ciggu dwoch
dni roboczych od zawiadomienia o wadzie.

§13

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w WYSOKOSCI ..... %0
ceny ofertowej (brutto), tj. w kwocie ....... PLN (stownie ztotych .................. ),
w formie ................... .

. Strony postanawiaja, ze 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnia
zakonczenia odbioru koncowego robot, pod warunkiem braku wad. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia usunigcia wad stwierdzonego protokotem pousterkowym.

. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
I gwarancji.

. Strony postanawiajg, ze cz¢$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej
mowa W ust. 3 zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady i gwarancji.

. W przypadku rozwigzania Umowy przed terminem lub odstgpienia od Umowy przez
ktorakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zrealizowanej cz¢sci
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego, w tym zakresie, zamOwienia za nalezycie
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wykonane, tj. od dnia dokonania odbioru wykonanych robot sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy lub w przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad w wykonanych
robotach, w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego
wartosci.

§ 14

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony zaptaca nast¢pujace
kary umowne:

1) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia kary umownej Wykonawcy z tytulu

a) zwtoki w odbiorze wykonanego bez wad przedmiotu umowy w wysokosci 0,02%

kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po
uptywie terminu na dokonanie odbioru;

b) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto;
2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu na dokonanie
czynnosci;

b) zwloki w usunieciu wad w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgepnego po uptywie terminu na dokonanie
czynnosci;

C) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto;

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02 % naleznej podwykonawcom kwoty
wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwtoki w wyptacie takiego wynagrodzenia;

e) zawprowadzenie na roboty budowlane podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 7 niniejszej umowy, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie,

f) za kazdy stwierdzony przypadek niespelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych wskazane w §16 ust. 1 czynnosci w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku waloryzacji
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie § 18 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek..

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
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4. Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢
25 % wynagrodzenia umownego brutto.

5. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznos$ci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty
Za roboty objete niniejszg Umowa.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia — bez uprzedniego wezwania do zaplaty oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia § 11 ust. 3 in fine stosuje
si¢ odpowiednio.

7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrocié
Zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym, w szczegdlnosci kwoty
zasadzone prawomocnymi Wyrokami tacznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub wykonania innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za opoznienia w zaplacie faktur, odsetki ustawowe
za opOznienie w transakcjach handlowych od naleznej kwoty za kazdy dzien opo6znienia.

§15

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, poprzez zlozenie
pisemnego o$wiadczenia, we wszystkich przypadkach okreslonych w odpowiednich
postanowieniach Kodeksu cywilnego na wynikajacych z tych postanowien warunkach,
oraz w innych przypadkach wyraznie wskazanych w przepisach prawa, w szczegdlnos$ci
w ustawie Prawo zamowien publicznych, lub w tresci niniejszej Umowy.

2. W przypadku istotnego naruszenia postanowiefn niniejszej Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia naruszen w terminie nie dtuzszym niz 14
dni. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic¢
z winy Wykonawcy poprzez pisemne o$wiadczenie zlozone Wykonawcy na pismie.
Zamawiajacy moze od umowy odstagpi¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty
bezskutecznego uptywu terminu, o jakim mowa w zdaniu poprzednim.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcy przyslugiwalo bedzie wylacznie
wynagrodzenie za roboty rzeczywiscie wykonane do momentu odstgpienia od umowy.
Ustalenie wysoko$ci zaptaty za rzeczywiscie wykonane do momentu odstgpienia
od umowy roboty budowlane dokonane =zostanie wedlug wyboru Zamawiajacego
na podstawie istniejacych juz protokotéw odbioru badz protokotu odbioru wszystkich
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 zasadami wiedzy technicznej robot
wchodzacych w sktad przedmiotu umowy. Protokoty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim wymagajg podpisu inspektora nadzoru budowlanego i kierownika robét oraz
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Przy ustalaniu wysokosci zaptaty
naleznej Wykonawcy strony okresla procentowo ilos¢ wykonanych robot
w stosunku do catoéci przedmiotu umowy i na tej podstawie wyliczone zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy jako odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia w protokotach wadliwie wykonanych rob6t, warto$¢ naprawy
wadliwie wykonanych pomniejsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, z ktoérym
rozwigzano umowe lub z winy ktorego odstgpiono od umowy. W zakresie pokrycia
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kosztéw ustalonych w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacemu przystuguje prawo
zaspokojenia si¢ ze zlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia,
a nast¢pnie opuszczenia terenu budowy.

§16

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane ponizej
czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia, w przypadku wykonywania ich na rzecz
Wykonawcy lub podwykonawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego
wyznaczonym: wykonywanie prac fizycznych przy robotach ogdlnobudowlanych,
brukarskich, drogowych operatorow sprzetu, osob wykonujacych prace instalacyjno —
montazowe, elektryczne i sanitarne itp.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ustgpie 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Wykonawca nie pozniej niz w terminie 5 dni od zawarcia niniejszej] Umowy przedstawia
Zamawiajacemu oswiadczenie o ilo$ci osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
przy wykonywaniu zamowienia, wraz z o$wiadczeniem o prawdziwosci i aktualnos$ci
przekazanych danych.

. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne o§wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0soOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Os$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

. W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci co do tresci oSwiadczenia
wskazanego w ust. 3 moze on zada¢ przedtozenia:

a. poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

Strona 17 z 24



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez lubelskle
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska S aécg Eﬁ"‘:“? ]

Budowa parkingu park & ride wraz ze stacja tadowania pojazdow elektrycznych przy ul. Kosciuszki w Lubartowie
w ramach projektu: ,,Mobilny Lubartow”

b. =zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

C. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

d. innych niezb¢dnych dokumentow.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§17
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktoérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpitlo po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publiczne;j, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

2) przedhuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zzadanie lub wydanie zakazu
nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenie robot budowlanych,

3) przedtuzenia terminu zakonczenia roboét, jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczego6lnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialty lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

4) przedhuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych,

5) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron

umowy,
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6) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania speliania warunkow udziatu
w postgpowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu
W postepowaniu,

7) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegoOlnosci przepisami o podatku od towarow i ustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania Umowy w nastepujacych sytuacjach:

—  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej Umowa, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy,

—  koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

— wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypalow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

— wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

— konieczno$ci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— wystapienia sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia przestanek do przedtuzenia terminu zakonczenia robot lub
zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania
takiej zmiany.

4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig,
lub powinien dowiedzie¢ si¢ o uzasadniajacym go zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz
Z propozycja zmiany umowy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
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6. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastg¢pujace zmiany:
— danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjnag realizacji Umowy,
— danych teleadresowych,
— danych rejestrowych,
— bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
7. Zmiana wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zmiany:

1) umowy w zakresic zlecenia realizacji dodatkowych robdot budowlanych przez
Wykonawce, nieobjetych zamowieniem, o ile sg one niezbgdne i zostaly speinione
lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$s¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia
okreslonego pierwotnie w umowie;

2) umowy jezeli faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz
15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego
charakteru umowy;

3) rezygnacji z wykonania cze$ci prac objetych umowag na podstawie decyzji
Zamawiajacego potwierdzonej pismem.

8. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu Stron
wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
9. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zar6wno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§18

1. Strony uzgadniajg, ze mozliwa jest waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, na jego
wniosek, w przypadku gdy poziom zmiany wskaznika GUS cen produkcji budowlano-
montazowej przekroczy 15% w danym roku, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ o 25% wysokos¢ wskaznika,
o ktorym mowa w ust. 1 na pisemny wniosek Wykonawcy proporcjonalnie do
zaawansowania prac.

3. Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia pierwszej zmiany wynagrodzenia jest dzien
otwarcia ofert.

4. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§19
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, w tym w szczegdlnosci w zakresie
prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
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§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg powszechnie
obowigzujace przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§21

1. Kazda ze stron o$wiadcza, ze jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1) (dalej "RODO"), danych osobowych 0s6b
wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujace Strong, okreSlonych ponizej
1 zobowiazuje si¢ udostepnic je drugiej Stronie w nastgpujacym zakresie:

a. imig¢ i nazwisko
b. petniona funkcja
c. adres e-mail

d. numer telefonu

2. Kazda ze stron bedzie przetwarza¢ dane osob, o ktorych mowa w ust. 1, do celow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow obejmujacych wykonanie Umowy,
ustalenie, dochodzenie lub obrong¢ roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig
zwigzanych.

3. Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Umowa, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ w imieniu drugiej strony obowigzek
informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osob, o ktorych mowa w ust. 1, w tym
poinformowac je o udostgpnianiu ich danych drugiej stronie w zakresie i1 celach opisanych
powyzej, w szczegdlnosci wskazujac informacje wskazane na podstawie art. 13 1 14
RODO. Strona, ktora spetlnia obowigzek informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi
odpowiedzialnos$ci za zakres ani tre$¢ tego obowigzku informacyjnego.

§ 22
Wtasciwym do rozpoznania sporéw wynikltych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§ 23
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§24
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia wszystkie wymienione w jej tresci zatgczniki,
oraz dokumenty, o ktérych mowa w § 1 umowy w tym, w szczego6lnosci IDW-SWZ wraz
ze wszystkimi jej zatacznikami.

ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1 — Wzdér Karty Gwarancyjne;j

Zalacznik nr 2 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami
Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Dokumentacja projektowa wraz z STWIOR
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Zatacznik nr 5 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SKARBNIK:
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Zalacznik Nr 1 do Umowy Nr................. Zdnia ...............

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja JakoSci)

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji jakosci
w ramach realizacji zamowienia:

»Budowa parkingu park & ride wraz ze stacja ladowania pojazdow eklektycznych przy
ul. Kosciuszki w Lubartowie w ramach projektu: ,Mobilny Lubartow”
wspolfinansowany ze S$rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu V Zréwnowazona mobilnos¢ miejska programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Dzialania 5.2 Niskoemisyjny transport miejski
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wykonanego wg Umowy BZP.272......... 2025 zdnia ..euenennee r.
na okres ......... miesiecy,

liczac od daty spisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Na warunkach szczegétowo okreslonych w umowie nr BZP.272......... 2025 z dnia
............ r.

( pieczgtka adresowa Wykonawcy )

MiejscowosC i data ............ceeueeeee. POAPIS. ...t

(zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy)
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Zalacznik Nr 5 do Umowy Nr .........cueeeeee Z dnia ...............

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych do uméw cywilno-prawnych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartow,
dane kontaktowe: ul. Jana Pawla II, 21-100 Lubartow, tel. 81 85 52 273, email
poczta@umlubartow.pl

W Urzedzie Miasta Lubartéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych (I0D),
z ktéorym kontakt jest mozliwy za posrednictwem poczty elektronicznej
iod@umlubartow.pl

Pana/Pani dane osobowe begda przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
i realizacja umowy cywilno-prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pana/Pani dane osobowe moga by¢ udostgpniane uprawnionym odbiorcom do ich
otrzymania, w szczego6lno$ci moga by¢ dostepne dla ustugodawcow wykonujacych
zadania na zlecenie Administratora w ramach $wiadczenia obstugi prawnej lub ustugi
utrzymania i serwisu systemow informatycznych.

Pana/Pani dane osobowe begda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych.
Przystuguje  Panu/Pani  prawo dostgpu do swoich danych  osobowych,
ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu,
zadania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych — w przypadkach
i na zasadach okreslonych w przepisach RODO.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych, jesli uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie dotyczacych Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Pania danych osobowych jest warunkiem niezbednym
do zawarcia umowy z Administratorem, a konsekwencja niepodania danych osobowych
bedzie brak mozliwosci realizacji tejze umowy.

Pana/Pani dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym
nie beda podlegaé profilowaniu.
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