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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA ROBÓT 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

a) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego : 
Dobudowa pomieszczeń gospodarczych oraz remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nieżywięciu”, działka nr 172, obręb geodezyjny 0016 Nieżywięć,  Jedn. ewid. 
040202_2.0016.172 Bobrowo, powiat brodnicki,  
 
b) Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
Zamawiający : Gmina Bobrowo 
87-327 Bobrowo, Bobrowo 27 
 
c) Charakterystyka przedsięwzięcia 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany „Dobudowa pomieszczeń  
gospodarczych oraz remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieżywięciu”,  
działka nr 172, obręb geodezyjny 0016 Nieżywięć,   Jedn. ewid. 040202_2.0016.172  
Bobrowo, powiat brodnicki,  
Kategoria obiektu – III 
 
Projektowany zakres robót: 
Pomieszczenie 1.1.  
- demontaż i ponowny montaż po wykonaniu robót instalacji technicznych garażu 
- likwidacja kanału poprzez zagruzowanie 
- obniżenie posadzki o 20 cm 
- wykonanie nowej posadzki betonowej gr. 20 cm ze spadkiem jednostronnym 
- wykonanie wierzchniej warstwy chemoutwardzalnej 
- naprawa powierzchni ścian 
- malowanie ścian 
- wykonanie tynków żywicznych do wys. 150 cm 
- docieplenie stropu od spodu styropianem gr. 15 cm 
- wykonanie zaprawy klejowej wraz z osiatkowaniem 
- wykonanie gładzi wraz z malowaniem sufitów 
- wymiana świetlówek na LED-owe w istn. oprawach 
- wymiana wrót wjazdowych w kolorze brąz - 1 sztuka z drzwiami jednoskrzydłowymi i 
naświetlami 
- zamontowanie klimatyzatora  
 
Pomieszczenie 1.2.  
- naprawa powierzchni ścian 
- malowanie ścian 
- wykonanie spadku posadzki w przejściu 
- wymiana drzwi przesuwnych na drzwi przesuwne PCV 
- wykonanie tynków żywicznych do wys. 150 cm 
 
Pomieszczenie 1.3., 1.4, 
-zamontowanie klimatyzatora 
- odmalowanie pomieszczeń 
- zamontowanie balustrady jednostronnej ze stali nierdzewnej 
- ułożenie płytek posadzkowych w pom. piwnicy 



- ułożenie płytek schodowych na zejściu do piwnicy 
 
Pomieszczenie 1.5., 1.6. 
- dobudowa dwóch pomieszczeń gospodarczych 
- zamontowanie pokrycia dachu z płyt warstwowych PIR 16 
- wykonanie wentylacji pomieszczeń wraz z kominem wentylacyjnym 
- wykonanie posadzki z płytek gresowych 
- wykonanie okładzin sciennych z płytek ceramicznych na wysokość 250 cm. 
- wykonanie w pomieszczeniach kratek ściekowych i doprowadzenie do istniejącej kanalizacji 
- wykonanie w pomieszczeniu 1.6 doprowadzenia wody zimnej i ciepłej do umywalki i 
komory gospodarczej 
- wykonanie w pom. 1.6 doprowadzenia wody zimnej do pralki 
- zamontowanie zlewu gospodarczego 
- zamontowanie umywalki 
- wykonanie instalacji ciepłej wody z przepływowego podgrzewacza wody 
- zamontowanie klimatyzatora 
- zamontowanie drzwi przesuwnych PCV 
- zamontowanie oświetlenia LED 
- zamontowanie gniazd (po 2 gniazda podwójne) 
- zamontowanie okien PCV białe 
 
Roboty zewnętrzne 
- przebudowa schodów wejściowych 
- wymiana drzwi wejściowych z przełożeniem kierunku 
- wykonanie pochylni technicznej z kostki betonowej 
- zamontowanie balustrady 
- oczyszczenie, zmycie i pomalowanie elewacji 
- ułożenie wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej SBS 52 na stropodachu  
- przełożenie i obniżenie kostki betonowej przed wjazdem na odcinku około 750 cm 
- wykonanie nowych tynków żywicznych na całej elewacji w strefie cokołów 
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 
 

1. Powierzchnia zabudowy projektowanej                          42,01 m2   
2. Powierzchnia zabudowy istniejącej w granicach opracowania 230,78 m2 
3. Całkowita powierzchnia zabudowy po rozbudowie   272,79 m2 
4. Powierzchnia działki       1400,00 m2 
5. Szerokość elewacji frontowej      18,69 m  
6. Wysokość budynku max.       4,80 m 
7. Wysokość dobudowy       4,50 m 
8. Powierzchnia użytkowa dobudowy      37,28 m2 
9. Powierzchnia użytkowa budynku     222,82 m2 
10. Kąt nachylenia dachu       10 ̊  

   
 

d) Nazwy i adresy jednostki projektowej  
Usługi Inwestycyjne Nadzory Budowlane Kosztorysowanie mgr inż. Sławomir Mańka 
Gorczenica 98 C, 87-300 Brodnica 
Dokumentacja techniczna określa przedmiot zamówienia i stanowi podstawę realizacji 
robót. 



 
e) Opis ogólny wymagań i wytycznych 

 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:  
Ogólne zasady wykonania robót: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 
odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, 
gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
Wyszczególnienie bezpośrednie robót towarzyszących i uzupełniających po stronie 
wykonawcy zawartych w cenie umownej: 
 

1. Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy. 
2. Utrzymanie stanu czystości na chodnikach i placach dostępu wokół placu 

budowy. 
3. Wszelkie, niezbędne roboty rozbiórkowe. 
4. Wszelkie roboty niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
5. Uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach, 
6. Przygotowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych (dokumentów 

odbiorowych). 
 



Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych. 
Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu objętego 
zakresem robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników.  
Energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z 
instalacji zamawiającego.  
Woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z instalacji 
zamawiającego. 
Pracownicy wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu budowy 
wszelkich materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zewnątrz. wykonawca 
odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia majątku zamawiającego w trakcie realizacji 
robót w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania. 

 
Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne, W 
trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 
ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 0 zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
 
Ochrona własności i urządzeń: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
 W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje 
zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.  



Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinając dostęp osób niepowołanych do miejsca 
bezpośredniego prowadzenia robót. 
 
Ochrona srodowiska  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
Wszelkie materiały rozbiórkowe kubaturowe (np. gruz) wywożone będą bezpośrednio z placu 
budowy za pośrednictwem sprzętu załadowczego i transportowego wykonawcy, w trakcie 
prowadzonej rozbiórki. 
Pozostałe odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone 
sukcesywnie. 
Wszelkie roboty budowlane powodujące hałas można prowadzić dopiero w godz. 7.00 do 
15.00. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób 
trzecich na placu budowy odpowiada wykonawca. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych, Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie materiałów, które 
wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko W czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
Zaplecze socjalne z szatnią dla pracowników może znajdować się w obrębie przekazanego 
placu budowy. 



Zaplecze magazynowe wykonawcy należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich. 
Zaleca się dostawę materiałów bezpośrednio „ z osi ,, na plac budowy. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Niezależny dostęp do placu budowy poprzez wejście od strony ulicy . 
 
Ogrodzenia. 
Wykonawca po zakończonej pracy, każdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i zabezpieczenia 
placu budowy. 
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Na terenie budowy środki transportowe wykonawcy poruszają się z prędkością do 1 km/godz. 
Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i 
placu budowy. 

b) Określenia podstawowe. zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych. a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
„Zarządzający” -zamawiający. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA 
ODNOSI SIĘ D0 POSTANOWIEŃ NORM. 
Zamawiający zgodnie z Art. 30.1. pzp (z późniejszymi zmianami) wszelkie wskazane 
znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, użył celem dokładnego opisu przedmiotu 
zamówienia (jego poziomu, standardu), ale takiemu wskazaniu zawsze należy 
przyporządkować wyraz lub ,,równoważne".  

 
Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i 
certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania. 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy 
udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku  stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 



wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania l dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Kontrola materiałów i urządzeń: 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności, Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:  

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
realizacji robót. 
Atesty materiałów i urządzeń: 

 
W przypadku materiałów, dla których W szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia -ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy: 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone, 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń: 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 



jakość i własności W takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
Stosowanie materiałów zamiennych: 
Jeśli wykonawca zamierza użyć W jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH D0 WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i 
bezpieczne dla wykonawcy oraz osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli 
wymóg takowych istnieje dla konkretnego sprzętu). 
Sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany W dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany  sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
 
 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę muszą być sprawne technicznie i 
bezpieczne dla wykonawcy oraz osób trzecich.  
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków 
transportu (jeżeli wymóg takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 
Transport:  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą przez inżyniera budowy (kierownika budowy) usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy (zamawiającego). Wykonawca jest 
zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
5.1. Sposób wykończenia poszczególnych elementów Zgodnie z ich technologią. 
5.2. Tolerancja wymiarowa Stosować zgodnie z normami. 
5.3. Szczegóły technologiczne. Roboty będą prowadzone zgodnie z technologią ich 

realizacji. 
5.4. Odcinki robót budowlanych. przerwy i ograniczenia. 

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią. 
5.5. Wymagania specjalne. Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich. 

Wszelkie roboty objęte umową muszą być wykonane w sposób kompletny z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I MONTAŹOWE 

 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANO MONTAŻOWYCH TOM IV, 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

 
Odbiorowi podlegają następujące elementy robót: 

1. Roboty rozbiórkowe, 
2. Roboty budowlane, 
3. Całość robót w odbiorze końcowym. 

 
Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 

6.1. zawartą umową i ewentualnymi aneksami, 
6.2. niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
6.3. obowiązującymi normami i przepisami, 
6.4. wiedzą i sztuką budowlaną, 

Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zamawiający. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od wykonawcy wszelkich dokumentów 
potwierdzających jakość dostarczonych materiałów na plac budowy, oraz stosownych 



dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w każdej chwili przed odbiorem 
częściowym i końcowym. 
 
Kontrola jakości robót – 
Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2 wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Pobieranie próbek: 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją 
umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
 
Badania i pomiary:  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 



niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu 
realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją 
umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę 
wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiar prowadzi Wykonawca na bieżąco. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i 
odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Czas przeprowadzania obmiaru:  



Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przenlvy w robotach lub zmiany 
wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 
8.1. Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub 

zanikających) rzeczowe - prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu 
z zamawiającym. Odbiór częściowy nie oznacza uruchomienia płatności dla 
Wykonawcy 

8.2. Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi zamawiający przy udziale i przygotowaniu 
go przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych. 
Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących 
warunków: 

 kompleksowe zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi aneksami, 
 pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową i ewentualnymi 

aneksami, 
 przedłożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentów 

odbiorowych: oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o 
zakończeniu robót objętych umową i aneksami, oświadczenie kierownika 
budowy, 

 kosztorysy powykonawcze robót 
 na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego księgę przedmiarów robót 

a) zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 
potrzeby korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokółów badań i sprawdzeń 
wraz z ich zestawieniem, 

 przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanej prawnie 
dokumentacji technicznej powykonawczej (w przypadku odstępstw od dokumentacji 
zamawiającego lub wykonaniu robót w oparciu o uzgodnienia). 
Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w., zamawiający sprawdza ich 
poprawność, kompletność, w przypadku braków wykonawca uzupełnia dokumenty na 
wezwanie zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do 
dziennika budowy gotowość robót do odbioru. 
W terminie 7 dni od daty przekazania zamawiającemu poprawnego kompletu 
dokumentów odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności 
odbiorowych.  
Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu 
potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Z czynności odbioru końcowego zamawiający spisuje PROTOKÓŁ ODBIORU 
KOŃCOWEGO ROBÓT, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe 
j.w. kopia PROTOKÓŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT (bez załączników) 
zostanie przekazana wykonawcy. 



Podpisany PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT stanowi podstawę do: 
a) podpisania protokołu odbioru elementu robót na umowny zakres rzeczowy robót przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 
b) wystawienia faktury przez wykonawcę robót, 
c) uruchomienia płatności umownej przez zamawiającego. 
8.3. Odbiór ostateczny prowadzi zamawiający przy udziale inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Termin odbioru ostatecznego ustala zamawiający przed datą terminu 
zakończenia gwarancji lub rękojmi. 

8.4. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie 
umownej kontraktu podstawowego. 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA-DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
PROJEKT BUDOWLANY - Dobudowa pomieszczeń gospodarczych oraz remont 
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieżywięciu 
PRZEDMIAR ROBÓT -  Dobudowa pomieszczeń gospodarczych oraz remont budynku 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieżywięciu 

 

10. Aprobaty techniczne; 
Wszystkie niezbędne dla materiałów wbudowywanych w kubaturę o charakterze 
administracji publicznej. 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
Standard wykonania robót adekwatny do obiektów administracyjnych użyteczności 
publicznej. 

 
Przepisy związane: 
 
Normy i normatywy: 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 
 
Przepisy prawne: 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) 
wraz z późniejszymi zmianami 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
10/1995, póz. 48) 

3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. z2004 r. Nr 202, poz. 2072). 



Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - 45100000-8 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych na zadaniu j.w. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
B.02.03.00. Zasypki. 
B.02.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane W niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.00 

Do wykonania podkładu należy stosować pospólki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 

 uziarnienie do 50 mm, 
 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
 zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
 zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.00 może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. 
odpadki materiałów budowlanych itp, 
Zasypki za mury oporowe: 

 max. średnica ziaren d<120 mm, 
 wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
 współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d, 
 zawartość części organicznych I<2%, 
 odporność na rozpad <5%. 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 



 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.O2.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności Warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi W projekcie. W tym 
celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych W 
nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się 

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
 W gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o 

nachyleniu 121,25 
 W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 121,5. 

2) W wykopach ze skarpami 0 bezpiecznym nachyleniu powinny być 
stosowane następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi Wykopu na 
szerokości równej 3-krotnej głębokości Wykopu powierzchnia 
powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające odpływ wód opadowych  

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 
nachyleń 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać W zależności od 
występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie W wypadku przegłębienia wykopów 
1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. 
2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym 

poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu. 

3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a 
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy 
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne. podsypki i nasypy - B.02.02.00 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac 
w wykopie. 



2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno Wykopu powinno być oczyszczone 
z odpadków materiałów budowlanych. 

3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, 
równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 
stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
mniejszy od J s = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed 

wykonywaniem posadzki. 
2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni 

równomiernie jedną warstwą. 
4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 

stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 

według próby normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po 

zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno Wykopu powinno być oczyszczone 

z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 

grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 
ciężkim tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 
mniejszy niż Js =0,95 wg próby normalnej Proctora. 

5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być 
wykonane w sposóbnie powodujący uszkodzenia izolacji 
przeciwwilgociowej, 
 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach wyżej 

1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami  

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją 
 prawidłowość wytyczenie robót w terenie 



 przygotowanie terenu 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu 
 wymiary wykopów 
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
Wykonanie podkładów i nasypów wg B.O2.02.00 

Sprawdzeniu podlega: 
 przygotowanie podłoża 
 materiał użyty na podkład 
 grubość i równomierność warstw podkładu 
 sposób i jakość zagęszczenia. 

6.2. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 

 stan wykopu przed zasypaniem 
 materiały do zasypki 
 grubość i równomierność warstw zasypki 
 sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 - wykopy - [m3] 
B.02.02.0O - podkłady i nasypy  [m3]B.02.03.00  - zasypki - [m3] 
B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
B.02.0l .O0 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 

 wyznaczenie zarysu wykopu, 
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; 
 wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
 odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek 

szczelnych. 
B.02.02.00 _ Wykonanie podkładów i nasypów _ płaci się za m3 podkładu po 
zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiału 
 uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

B.02.03.00 _ Zasypki _ płaci się za ma zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów 
 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.02.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 



 załadowanie gruntu na środki transportu 
 przewóz na wskazaną odległość 
 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
  

10. Przepisy związane 
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane, Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN~B-024812:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 
BN-77/893l-I2  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU - 45262310-7 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i 
prefabrykowanych występujących na zadaniu inwestycyjnego.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.  
W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-
0. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze 
stali A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-
89/I-1-84023/6. 

2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN l0025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej. 



Gatunek stali Średnia pręta Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie  
a- średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180) 
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=21(180) 
18G2-b6-32355      
34GS-b 6-32 410min. 590 16 d=3a(90) 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
3) Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
 nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 

 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy. 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny 
się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach 
państwowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 
prostej większego niż 5 mm na 1 ni długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
 stal pęka przy gięciu. 

 



Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM 

(Instytut Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie. 
 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
 

5. Wykonanie robot 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-032642002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
032642002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować' do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 
 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 



 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest l tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.03.0l .O0 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu _ wg SST-G.00 - „Wymagania 

ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy - wg SST G.00 
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków 
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 

11. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót.  
 

12. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie._ 
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04.00.00 BETON - 45262300-4 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich na zadaniu inwestycyjnego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu W elementach konstrukcyjnych 
objętych kontraktem. 
B.O4.0l.00 Betony konstrukcyjne. 
B.O4.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
1. Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000: 1990 o następujących markach:  
- marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 
- marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN›B-300001990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
 Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
 Zawartość alkaliów do 0,6% 
 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa 

nieaktywnego do 0,9% 
 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
- Oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 



- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d)  Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorcza kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e)  Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:l996 i PN-EN 196-6:l997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
3000011990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-l:l996, PN-EN 1966:1996 i 
PN-EN 196-6:l997 

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN l96-l:l996, PN-EN 196-311996 
i PN-EN 196-6:l997 

 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy W/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 
do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące; 
- dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 
- dla cementu luzem:  
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
h) Kruszywo. 



a) Rodzaj kruszywa í uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
B-067l2/Al:l997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

       Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 l/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia lezącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN -EN 933-l :2000, 
 kształtu ziarn wg PN-EN 933-412001, 
 zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B~06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN~EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 
0-2 mm. 
 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy; 

 B-25 dla wykonania elementów konstrukcji 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206~l :2003, tj.: 

 nasiąkliwość nie większa jak 4% 
 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
 B-25 dla wykonania elementów konstrukcyjnych ~ ław, ścian, słupów, stropów, 

podciągów i nadproży, schodów, wieńców 
 B-l0 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206~l :2003. 
Ponadto beton ijego składniki powinny spełniać wymagania [BDM W Warszawie. 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i BIO z utrzymaniem wymagań i badań tylko W zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 

 pospółka kruszona 0/40, 
 cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 

8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 

3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
 

4. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

1) Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 



Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +l5°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 

5. Wykonanie robót 
5.1.  Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN›EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie W betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty. 
3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonowa należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, 

 warstwami 0 grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 



4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia bulawą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zaglębić buławę na głębokość 5¬8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu W czasie 20-30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia bulawy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi 
zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości 
elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy W betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po 
winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia 
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć póżniej niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

7) Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych norma, PN-EN 2064:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych.  



Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu. 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 
co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -
5°C, jednak wymaga to zgody inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej 0 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni 

2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 

3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie 
twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające 
na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy 
temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-EN lOO8:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami. 

2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 
godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 
PN-63/B-0625l) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 



5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące 
wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne 
pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mini 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, A powierzchnia na której występują nie 
większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni 
ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-69/B«10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm. 

2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, 
to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na 
eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawa i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste, 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji, 
B.04.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.0l .O0 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad podanych powyżej. 
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.0l.00: 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
 oczyszczenie podłoża 



 wykonanie deskowania z rusztowaniem 
 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 
wyrównaniem powierzchni 

 pielęgnację betonu 
 rozbiórką deskowania i rusztowań 
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu. 
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 
podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 
PN-EN 206-l :2003  Beton. 
PN-EN 196-l:l996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

- objętości. 
PN-EN l96-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000: 1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05.00.00 PREFABRYKATY - 45223200-8 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji zadania 
inwestycyjnego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych 
B. 05.02.00 Belki nadprożowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 



1.5. 0gólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale 
oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 
(atest). 

2.1. Belki prefabrykowane nadproży, płyty stropowe 
Charakterystyka belek: 

 wysokość 19 cm 
 szerokość 9 cm 
 grubość 6 cm 
a) Wymagania: 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem 
Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 
wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 

 skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 
 skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 
 szczerby i uszkodzenia krawędzi _ głębokość: do 5 mm 
 długość: do 30 mm 
 ilość: 3 szt/mb. 

Klasa odporności ogniowej ,,B”. 
b) Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

c)Transport 
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopka w położeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien 
odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport - w opisie materiałów  
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie 

i SST B.0 04.00.00 Roboty betoniarskie. 
5.2. Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót 

murowych wg SST 13.08.00.00. 
 

6. Kontrola jakości 



Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w 
punkcie 2.0. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 

 dla B.05.02.00 - l m wykonanego nadproża 
  

8. Odbiór robót 
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji 

 

9. Podstawa płatności 
B.05.02.00 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje 
wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
 

10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN -B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE - 45262500-6 

Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów dla zadania  inwestycyjnego. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.08.01.00  Ściany z cegły pełnej 
B.O8.01.01.  Kominy z cegły pełnej. 
B.08.02.00  Ściany z cegły silikatowej 
B.08.03.00.  Ściany z bloczków betonu komórkowego 



B.08.04.00.  Ścianki działowe 
B.08.05.00  Ściany z bloczków betonowych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 

Materiały 
 

1.6. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne 

 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-1205011996 

α) Wymiary jak poz. 2.2.1, 
β) Masa 4,0-4,5 kg. 
χ) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 
badanych 
δ) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
ε) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
ϕ) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
γ) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie  lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- S na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.2. Cegła dziurawka klasy 50 
η) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
ι) Masa 2,15-2,8 kg 
φ) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
κ) Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
λ) Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

μ) Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
ν) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i 
odmrażania -brak uszkodzeń po badaniu.  

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm 
Odmiany: O5, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na 
ściskanie. 



Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN -80/B›06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Cegła silikatowa 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: INF 250±3×l20±2><65±2 
3NFD 250±3x120±2×220±3 
6NFD 250±3x250±2×220±3 
Wymagania: 
- nasiąkliwość 16% 
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:    ciasto wapienne:      piasek 
1   :    l   :       6 
l   :   l    :       7 
1   :   1,7    :       5 
 
cement:    wapienne hydratyzowane:     piasek 
l  :    l    :        6 
1                      :    l    :        7 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:    ciasto wapienne:      piasek 
1  :    0,3    :        4 
1  :    0,5    :      4,5 
cement:    wapienne hydratyzowane:     piasek 
l  :    0,3     :      4 
1   :    0,5     :    4,5 
 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
-  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności 
 



5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c)  Mury należy wznosić możliwie równomiemie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, nalezy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie, 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)  Mury grubości niniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C. 
g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie 
powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 
mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5- 
10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niz 
15% całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 
należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia 
zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 
należy stosować normalną cegłę pełną, 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 



Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie 

 wymiarów i kształtu cegły, 
  liczby szczerb i pęknięć, 
 odporności na uderzenia, 
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźna należy ją poddać 
badaniom  laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 1 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 

6.3. Dopuszczalne odchvłki wvmiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowe mury niespoinowe 
Zwichrowanie i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia warstwy od poziomu 
- n 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 
- do 100 cm   szerokości 
                      wysokości 
- ponad 100cm 
                       szerokość 
                       wysokość 

 
 
+6,-3 
+15,-1 
 
+10,-5 
+15,-10 

 
 
+6,-3 
+15,-10 
 
+10,-5 
+15,-10 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową rob15ót jest – m2 z muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inżyniera i sprawdzonych w 1naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóly odbiom materiałów i wyrobów, 



f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00¿podlegaja zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 wykonanie ścian, narozy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 

10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000: 1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki Z dodatkami. 
PNAEN 197-1 :2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN l3l39:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
PN-EN 771-2:2006  Silikaty 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE - 45260000-7 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi dla zadania 
inwestycyjnego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych W pkt. 1 .l. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 



B. 10.01 .O0 Pokrycie dachu. 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie 
B. 10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane W niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1.  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
bitumicznych wg SST B.16.00.00. 

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada się z tkaniny asfaltem PS40/175, z 
obustronną powłoką asfaltowa PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-
27617/Al :1997. 

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.l6.00.00) 
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i 

podkładowa np wg świadectwa ITB nr 974/93 
2.4.  Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B›2462O:1998. 
2.5. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245. PN-EN 102031998 
2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B. 16.00.00. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych na podłożu drewnianym na 
pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi 
z dachu elementami powinno być wykonane W taki sposób, aby umożliwić 
wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do 
pap smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest 
niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 



5.2. Podkłady pod pokrycia z papy i blach 
Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i lat powinna być taka, aby prześwit między 
nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku  i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład  powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach, 
f) rozstaw osiowy lat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od ~l5°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4. Rynny z PCW 
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm, 
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
rynny powinny być połączone z rurami spustowymi za pomocą lejów spustowych 
5.5. Rury spustowe - z PCW 
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionynii w odstępach 
nie większych niż 3 m, 
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru  
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 

) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
β) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 
χ)Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z 
dokumentacją projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien 'być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
δ) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
ε) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
ϕ) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 



 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

 dla robót B.l0.01.00 _ m2 pokrytej powierzchni, 
 dla robót B.l0.02.00 oraz B.l0.03.00 _ 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody,przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości 
powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania W 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 podłoża (deskowanía i łat), 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy 
przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym 
że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości 
zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. Dokładność pomiarów 
powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 



Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

9. Podstawa płatności 
B. 10.01.00 Pokrycie z papy. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
B.l0.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilośc ,,m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 
 zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie, 
 zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 
  

10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620: 1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN‹B-27617/A1 : 1997  Papa asfaltowa na lekturze budowlanej. 
PN-B-2762011998   Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-l0245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.11.00.00 TYNKI - 45324000-4 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych na zadaniu inwestycyjnym. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.l.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

 B.l1.01.00 Tynki wewnętrzne 
 B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
 B.l1.01.02 Suche tynki 
 B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 
 B.l1.03.00 Tynki zewnętrzne. 



 B.1 1.04.00 Tynki gipsowe wewnętrzne i gładzie gipsowe 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 

2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 1313912003 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych 
 mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0 

25 0 5 mm, piasek średnioziarnisty O 5-1 O mm piasek gruboziarnisty 1 
0-2 O mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty do warstw 
wierzchnich 

 średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty 1 przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0 5 mm 
2.3. Zaprawv budowlane cementowo-wapienne (PN-90/B-14501) 
Marka 1 skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
Zaprawę należy przygotować W takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok 3 godzin 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze 
temperatura otoczenia W ciągu 1 dm od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177: 1999 i PN -EN l78:l998 

Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż l60°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

 gatunki I  100% 
 



2.5. Materiał do suchych tynków 
2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN~B«79406: 1997 i PN-B-79405:l997 
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.5.3. Profile aluminiowe i łączniki wg instrukcji producenta. 
2.5.4. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10106: 1997, PN-92fB~0l302 lub aprobat technicznych. 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać W temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
a) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynowa. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.2.2. Przygotowanie podłoży pod tynki gipsowe 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 
podkład, na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 

 z betonów zwykłych ( W konstrukcjach monolitycznych i 
prefabrykowanych), 

 z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
 z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
 z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
 z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 



Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiemie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia 
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzana lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne ( np. 
Piaskowanie). 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy malowane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt 
gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. 
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN›70/B-10100, odpowiednie do 
założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej odmiany i kategorii tynku 
podkładowego. 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej 
oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być 
wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie 
bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki 
zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

 obrzutka wstępna 
 zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność 
 substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z 
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie 0 stosunku l:l:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku l:l:2. 

5.4. Ogólne zasadv wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą 
stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz 
ściany betonowe. Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 
zakończeniu osiadania murów budynku, Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania 
robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć 2 kurzu. 
Na oczyszczoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć podkład wykonany z 
zaprawy klejowej. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek 
powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 rnm/m, odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 



Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na 

konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 

drewnianych, umocowanych do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 
blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do 
rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze 
ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłoga a 
krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierowa perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawa gipsową. 

5.6. Roboty kamieniarskie 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 

1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
2. Podłoże: 

wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do 
sposobu osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych, 
odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 
mm/m, a od poziomu ±l0 mm/m. 

3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość 
zalewki nie powinna wynosić więcej niż: 

 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 

m, 
 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane 
gniazda na kotwie i łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. 
Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o 
powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty 
zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 - 4 punkty,  
przekrój gniazda W okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być 
dwukrotnie większy od przekroju elementu kotwiącego,  
elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w 
narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub 
wywiercone w płytach. 

5.7. Wykonywanie tynków gipsowych 
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu~ lub trzywarstwowe) 
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się 
następujące typy tynków gipsowych: 

 zaciągane i gładzone - wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do 
uzyskania gładkiej 

 powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w 
kształcie rowków, 

 natryskowe - wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem 
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim, 



 wytłaczane - wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą 
rolki. 

Grubość tynków gipsowych wynosi od 0,2do 1,5 cm. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej W zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad 
ogólnych: 
 mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynki i 
jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta 
wybranej mieszanki tynkarskiej, 

 obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. 
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z 
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki 
tynkarskiej, 

 profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile 
narożnikowe, stykowe szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 
zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem 
tynku, 

 nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. 
Listwami narożnikowymi, 

 elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 

 w miejscach narażonych na pęknięcia osadzać siatkę, 
 W narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe 

perforowane, 
 nacięcia tynku (kontrolowane pęknięcia) wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 

 ewentualne zbrojeniem tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej, 

 świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 
zimowym przed mrozem, 

 tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
  

4. Ochrona kamienia przed korozją 
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 
monomerami meteksylanu metylu.  
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 
 
 

5. Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B›06l90, 
dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni tynków i krawędzi tynków wg normy 



PN-70/B-l0l0O. 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

 wymiarów i kształtu płytek 
 liczby szczerb i pęknięć, 
 odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźna należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy. należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
rynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 i 5.2.2. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej f nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 

 poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
 



8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/ 1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu powyęj 
 

9. Podstawa płatności 
B.1 1.01.01, B.11.03.00 i 11.04.00 Tynki wewnętrzne, zewnętrzne i gipsowe. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów. 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

B.1 1.01.02 Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 przygotowanie podłoża, 
 mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem. 
 uporządkowanie miejsca pracy. 

B.1 1.02.00 Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 moczenie płytek, docinanie płytek, 
 ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
 zamurowanie przebić, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków, 
 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymalościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-B‹10l06: 1997   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych (zmiana Azl) 
PN-B-10109: 1998                  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki 

tynkarskie. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 
PN-EN 197-I 12002    Cement- Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności 



dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 459-l :2003    Wapno budowlane. 
PN-B~30041 2 1997    Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042: 1997    Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy. 
PN-92ÍB -0l302    Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 771-6:2002  Wymagani Elementy murowe z kamienia naturalnego, a 

dotyczące elementów murowych. 
PN-B-11205:1997    Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97,PN-B-79405:00 Płyty kartonowo-gipsowe 
 
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.12.00.()0 POSADZKI - 45400000-1 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek na zadaniu inwestycyjnym. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l.l. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym: 

B.l2.0l.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8  MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem 
szczelin dylatacyjnych. 

B. 12.02.00  Posadzki właściwe. 
B.l2.02.0l  Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych gres z cokolikami luzem 

ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 
zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie klejowej oraz 
wypełnieniem spoin zaprawą do fugowania, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul. 

2.2. Piasek PN-EN (131392:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 
 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-l:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.4. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
 barwa: wg wzorca producenta 
 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
 kwasoodporność nie mniej niż 98% 
 ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 długość i szerokość: ±l,5 mm 
 grubość: ± 0,5 mm 
 krzywizna:1,0 mm 
b) Gresy - wymagania dodatkowe: 
 twardość wg skali Mahsa 8 
 ścieralność V klasa ścieralności 
 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
 stopnice schodów, 
 listwy przypodłogowe, 
 kątowniki, 
 narożniki. 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 długość i szerokość: ±l ,5 mm 
 grubość: ±0,5 mm 
 krzywizna: 1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo klej  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 



 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 ~ białego i mączki wapiennej 
 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej Z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 
d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

 nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem 
ITB nr...”. 

e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 
nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 
opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN›85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie ~ 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być 
oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa W podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 



Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład 
powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.4. Kontrolę i odbiór podłoża betonowego należy przeprowadzić komisyjnie, przy 
udziale przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy podłoży i Wykonawcy posadzek 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg, zasad podanych poniżej. 
8.1. 0dbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem 0 jakości wystawionym przez producenta - powinien być 
on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów. których właściwości nie 
odpowiadaj wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, 



 sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na 
podstawie wyników 

 pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością l mm, a szerokości spoin _ za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

  

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-112002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 131392003  Kruszywa do zaprawy. 
PN›87/B›01 100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne Podział, nazwy i określenia. 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych toml 
Budownictwo 
Dane techniczne producenta posadzki sportowej. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.13.00.00 STOLARKA - 45420000-7 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej na zadaniu  inwestycyjnym. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi 
B.13.02.00. Okna 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

 okna i drzwi wg. stolarki okiennej i drzwiowej, 
 stolarka okienna 5~cio komorowa, z PCV i aluminium, 
 drzwi wewnętrzne drewniane pełne z drewna litego, z ościeżnicą regulowaną 
 drzwi do pomieszczeń sanitarnych drewniane z drewna litego pełne, z 

ościeżnicą regulowaną, zaopatrzone w kratkę wentylacyjną typową. 
umieszczoną u dołu drzwi 
 

2. Materiał: 
2.1. Stolarka drzwiowa zewnętrzna – zaprojektowano stolarkę z profili aluminiowych z 

podziałem i przeszkleniem wyposażoną w zamki na klucz patentowy oraz 
samozamykacze,  

Drzwi zewnętrzne zaprojektowano z profili z przegrodą termiczną o bardzo dobrej 
izolacyjności cieplnej.  
 

2.2. Stolarka okienna PCV biała - zespolona o wymiarach znormalizowanych. Wymagana 
ilość komór – 5. Szklenie okien zewnętrznych 3-krotnie, współczynnik przenikania ciepła 
dla okna 0,7 W/m2K. Izolacyjność termiczna części nieprzeźroczystej U≤0,25 
W/m2K.Izolacyjność akustyczna okien RA2 ≥ 34 dB Stolarka z nawiewnikami w górnej 
części ramy okiennej o max. Q=5 – 35 m3/h ze standardowym okapnikiem zewnętrznym. 
Istniejącą stolarkę należy dodatkowo wyposażyć w nawiewniki. 

 
2.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drewniana z drewna litego wzmocnione odporne na 

wilgoć, futryny drewniane z drewna litego. Opaska na całą szerokość otworu 
drzwiowego regulowana. Drzwi wyposażone w klamki, zamki na klucz patentowy, 
uszczelki wygłuszające. Skrzydła drzwiowe drewniane łazienkowe wyposażone w 
otwory wentylacyjne w dolnej części w postaci tulei.  

Skrzydła z drewna litego wytłaczane, futryny drewniane z drewna litego, wytłaczane. 
Opaska na całą szerokość otworu drzwiowego regulowana. Drzwi o grubości 43 mm., 
ramiaki drzwi wykonane z wyselekcjonowanego drewna klejonego konstrukcyjnie. 
Stolarka w kolorze malowana wyłącznie natryskowo. 
Uszczelnienie: dla zapewnienia cichego zamykania i wytłumienia hałasu zamontować 
uszczelkę w ościeżnicy. 
Okucia drzwi wewnętrznych w standardzie: zawiasy, zamek, klamka. Tuleje wentylacyjne 
w kolorach: satyna lub chrom. 

 

3. Okucia budowlane 
3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
3.1.1. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 

przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 
okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

3.1.2. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 
pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewna. 

3.2. Szkło 



Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
Szyba bezpieczna. 

2.3. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150: 1997 

2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznyrni. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l 
m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inżyniera. 
 

4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 
możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób 
składowania wg punktu 2.8. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić, 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowych 
wysokość szerokość Nadprożu i progu Na stojaka 
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się po 2 
 l50±200 6 po 2 po 2 
 Powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 Do 150 6 Nie mocuje się po 3 
 l50±200 8 po 1 po 3 
 Powyżej 200 100 po 2 po 3 

 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie 

drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 



Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 mm przy długości przekątnej do I m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 
SST B.08.00.00. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Wartość luzu i odchyłek 

 
Miejsce luzów Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy miedzy skrzydłami +2 _ 2 
Miedzy skrzydłami a ościeżnicą - 1 - 1 

 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 
 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych 
 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych. 
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 



Dla pozycji B.l3.0l .O0 i B.l3.02.00 - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.l3.00.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7 Cena 

obejmuje: 
 dostarczenie gotowej 
 osadzenie stolarki w listwami, stolarki, przygotowanych otworach z uszczelnieniem i 

ewentualnym obiciem  
 dopasowanie i wyregulowanie 
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. Przepisy związane 
PN-B- 10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN -78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150z97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-8190112002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901z2o02  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-8160711998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowc 

kompolimeryzowane  styrenowane. 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE - 45400000-1 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich na zadaniu inwestycyjnym. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 
B.15.0l .O0 Malowanie konstrukcji stalowych, 
B.15.02.00 Malowanie tynków. 
1.4. Określenia podstawowe. 



Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Spoiwa bezwodne 

2.2.1. Pokost Iniany powinien być cieczą oleista 0 zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od 
jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego. lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować 

 wodę - do farb wapiennych, 
 terpentynę i benzynę ~ do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 

farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 
zgodne 2 zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz 
zakresem ich stosowania. 

2.4. Farby budowlane gotowe 
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania W budownictwie. 
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 

2.4.2.1. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie można stosować zgodnie ż normami i 
świadectwami ich dopuszczenia przez ITB 

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
 wydajność - 6-10 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
metaliczna 
 wydajność _ 15_16 m2/dm3 
 max. czas schnięcia - 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
 do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych 
ogólnego stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów 
chlorokauczukowych, 



2.4.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

 wydajność 6-10 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia - 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-8191 
I/97 

 wydajność  - 4,5-5 m2/dm3 
  czas schnięcia - 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodpoma, biała 
 Wydajność -  5-6 m2/dm3 
  max, czas schnięcia - 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodpoma, szara 
 wydajność - 6-8 m2/dm3 
 czas schnięcia 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
 wydajność - 1,2-1,5 m2/dm3 
 czas schnięcia - 12 h 

2.4.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-08190112002 

 wydajność - 6-8 m2/dm3 
 czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN -
C›8l901/2002 

 wydajność -6-10 m2/dm3 
2.4.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 
 lepkość umowna: min. 60 
 gęstość: max. 1,6 g/cm3 
 zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
 roztarcie pigmentów: max. 90 m 
 czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej 

powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia  max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 

 wygląd zewnętrzny gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
 grubość - 100-120 μm 
 przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
 elastyczność zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie 

wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
 twardość względna  min. 0,1, 
 odporność na uderzenia masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m 

nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 
 odporność na działanie wody  po 120 godz. zanurzenia w wodzie 

nie może występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:l996 W bębny lekkie 
lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-222002 i przechowywane w 
temperaturze min. +5°C. 
 

2.5. Środki gruntujące 
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 



 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby 
emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z 
jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.5.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/O-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu amiatury i 
urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa cementowo-
wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:l996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 



5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie 
gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.2. Powłoki z farb lateksowych - wymagania jak dla 5.3.1 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 
 

6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 
 dla farb emulsyjnych i lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. Obmiar robót 



Jednostką obmiarową robót jest mz powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Lnżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego 
koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotka lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-l0l00  Roboty tyrtkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C 81911 :1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-8l90l :2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-081608: 1998  Emalie chlorokauczukowe. 



PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN -C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE -  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji na zadaniu inwestycyjnym. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych W pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej W 
obiektach objętych przetargiem. 
B.l6.0l.O0 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.l6.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
B.16.02.00 Izolacje termiczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 
welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność W środowisku, w którym zostają użyte oraz 
należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o 
gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/Al 21997 
wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 
dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. papa po 
rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  



wymiary papy w rolce 
 długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

 szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 
cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie. 
Rolki papy należy przechowywać W pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
Odległość między stosami - 80 cm. 

2.2.2. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-246201998 

2.2.3. Folia izolacyjna PCV 
2.2.4. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/61 12-24 
2.2.5. Dysperbit lub inne materiały o podobnych właściwościach posiadające 

wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Wewnętrzne ściany fundamentowe - izolacja pionowa z bitumicznej powłoki 
grubowarstwowej 
Budoszczel H 810 lub porównywalnych zaakceptowanych prze Ĺnspektora 
nadzoru.  
Materiały powinny spełniać wymagania PN›69/B-10260. 

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych 
2.3.1. Folia izolacyjna 
Izolację poziomą będzie pełniła folia izolacyjna PCV, odporna na działanie czynników 
biologicznych i chemicznych. Sposób układania i montazu ściśle wg. Instrukcji i 
wskazań producenta. 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 
2.4.1. Styropian 
Styropian odmiany samogasnący. Do ocieplenia posadzek, na płyty betonowe o 
gęstości min. 25 kg/m3. Do ocieplenia ścian 0 gęstości od 12 do 15 kg/m3. 
Do ociepleń ścian fundamentowych styropian wodoodporny. 

a) Wymagania 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, 
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

 dla płyt o grubości poniżej 30 mm - 0 głębokości do 4 mm 
 dla płyt 0 grubości powyżej 30 mm ¬ o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cmz, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 
 
 



wymiary: 
- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość ¬ 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5~3,6 m3, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza. 

c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego. 

2.4.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 

 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz 

ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papa powinny 
spełniać następujące wymagania: 

 ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej 
grubości, 

 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie 
mniejsza niż 2 kPa, 

 nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% 
suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie do aktywowanej 
termicznie wierzchniej warstwy paroizolacji. Warstwy płyt z wełny mineralnej należy 
mocować klejem poliuretanowym. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B. 16.01.02 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 
wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 

) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien 
być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja, asfaltową. 
β) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 
χ) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 
tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. 



δ)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe i z folii izolacyjnej 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu 

przed wilgocią powinny składać się z jednej lub dwóch warstw sklejonych 
lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Do klejenia folii lub pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik 
asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0~l,5 mm. 

d) Szerokość zakładów folii lub papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w 
każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy 
kolejnych warstw folii lub papy powinny być przesunięte względem siebie. 

e) Izolacje paroizolacyjną na połaci dachowej wykonywać zgodnie z zaleceniem i 
instrukcją producenta. 

5.2. Izolacje termiczne B.l6.02.00 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt W kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane 
w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. Do mocowania płyt 
styropianowych do podłoża oraz do mocowań siatek z włókna szklanego należy 
stosować uniwersalną masę klejowo-szpachlową. 

5.2.4. Płyty z wełny mineralnej na połaci dachowej należy przykleić do aktywowanej 
termicznie samoprzylepnej paroizolacji - pierwsza warstwa. Druga warstwę płyt z wełny 
mineralnej należy przykleić klejem poliuretanowym. 

5.2.5. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie 0 jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 



7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Odbiór robót dociepleniowych ścian zewnętrznych 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych: 

a) przygotowanie podłoża, 
b) przyjmowanie płyt - klejenie płyt styropianowych 
c) zabezpieczenie narożników 
d) Wklejanie siatki 
e) wykonanie warstw zewnętrznych tynkowych 

8.3. Roboty wg B. 16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 zagruntowanie podłoża 
 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 
PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-2462011998    Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN~B-2400021997    Masa uszczelniająca 
PN~B~276l7: 1997    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN~80/B-10240    Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych 
Zmiany 1 BI 10-11/82 poz. 86  Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000: 1997    Dyspersyjna masa asfaltowa-kauczukowa 
EN 13970     Elastyczne wyroby wodochronne _ Asfaltowe warstwy 

regulacyjne pary wodnej - Definicje i właściwości 
EN 13707:2005    Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na 

osnowie do pokryć dachowych - Definicje i własności 
PN-B-2013021999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe 
PN-75/B-23100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 

Wełna 
Pop. lBI9/91 poz. 60    mineralna. 



Zmiany lBI1 1-12/84 poz. 84 
PN-B-231 16: 1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce maty 

i płyty z wełny mineralnej. 
PN-B-2311811997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z 

wełny mineralnej. 
PN-B-2311911997    Welon z włókien szklanych. 
 
 

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
 
KŁADZENIE TERAKOTY - Kod CPV-45432112-2 SST Nr.B.19.00 
UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru  robot wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w 
budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegołowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do stosowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegołowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robot, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 
warunki realizacji robot, ktore są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
ktorych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
– pokrycie podłog płytkami (wykładziny, posadzki), ktore stanowią wierzchni element 
warstw podłogowych, 
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), ktore stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementow. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałow, wymagań 
i sposobow oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, 
oraz ich odbiory. 

 
MATERIAŁY 



2.1. Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych z 
płytek ceramicznych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposob transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałow przeznaczonych do wykonania robot wykładzinowych 
i okładzinowych. 
2.2. Rodzaje materiałow 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E≤3%. Grupa B I. 
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E≤6%. Grupa B IIa. 
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. Grupa B IIb. 
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczegolnie dotyczy to płytek dla ktorych muszą być określone takie parametry jak np. 
stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonow i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 



SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogolne”  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbkow 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania rowności powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogolne wymagania dotyczące transportu podano OST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogolne”  
4.2. Transport i składowanie materiałow 
Transport materiałow do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środkow i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodow pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposob 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałow zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Składowanie materiałow podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogolne”  
5.2. Warunki przystąpienia do robot 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłog, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementow konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 
5.3. Wykonanie wykładziny 
5.3.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 



Minimalna grubości podkładow z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez rakow, pęknięć i ubytkow, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie 
powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoł fundamentow pod 
maszyny, słupow konstrukcyjnych oraz w styku rożnych rodzajow wykładzin. Szczegołowe 
informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadkow, miejsc 
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow powinny być podane w 
dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładow cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące 
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju. 
5.3.2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarow, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposob układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z rożnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybor kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałoŜona rownomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębow pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębow i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębow pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 



– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i rowności podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. 
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie 
przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegoły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołow wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczegolnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę 



Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe 
– otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środkow 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez rakow, pęknięć i ubytkow. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i rowne. W 
przypadku wystąpienia nierowności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrownać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementow 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro 
marki M4-M7. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytkow i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
5.4.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarow, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposob układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z rożnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 
producenta) kompozycję klejącą. Wybor kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona rownomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębow pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębow i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębow pacy w zależności od wymiarow płytek podano w pkt. 5.3.2. 



Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i rowności podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarow płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupow) należy używać odpowiednich szablonow 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 
należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczegolnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobor preparatow powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w 
ktorych znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także 
płytki.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogolne zasady kontroli jakości robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogolne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robot 
Przed przystąpieniem do robot związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, ktore będą wykorzystane do wykonania robot oraz podłoża. 



Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak rownież materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałow dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytkow i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie rowności podkładu, ktore przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
– sprawdzenie spadkow podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary rowności i spadkow należy wykonać z dokładnością do 1mm 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarow szerokości i prostoliniowości 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robot 
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczegolnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robot „zanikających”. 
6.4. Badania w czasie odbioru robot 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczegolności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałow i wyrobow, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, stykow z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłog i okładzin ścian powinien 
obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porownać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w rożnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 
1 mm, 



− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robot lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy wykładzin dla ktorych rożnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których rożnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogolne” pkt 7 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupow, pilastrow, fundamentow i innych elementow większe od 0,25 m2. 



W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 
8. ODBIOR ROBOT 
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogolne” pkt 8. 
8.2. Odbior robot zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbior podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robot 
wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porownać z wymaganiami dotyczącymi podłoża i 
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robot 
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy 
podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W 
sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczegolnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoża) 
oraz materiałow należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbior częściowy 
Odbior częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbior częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokoł odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robot jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbior ostateczny (końcowy) 
Odbior ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbior ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentow, wynikow badań i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegołowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robot, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałow i 
wyrobow, 
− protokoły odbioru podłoże, 
− protokoły odbiorow częściowych, 
− instrukcje  



− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porownać 
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań i pomiarow są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 
powtornie zgłosić do odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentow odbior może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokoł podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokoł powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wynikow badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamowieniem. 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbior pogwarancyjny 
Odbior pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, ktorego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robot poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbior ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogolne” pkt 9. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobow: 
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 
stała wartość wynagrodzenia; wartość robot w tym przypadku jest określona jako iloczyn 
ceny jednostkowej i ilości robot określonych na podstawie dokumentacji projektowej i 
umowy, 



- rozliczenie w oparciu o wartość robot określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 
robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robot. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują 1 m2 wykonania 
okładzin i wykladzin : 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robot z kosztami zakupu, 
− wartość pracy sprzętu z narzutami, 
− koszty pośrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają rownież przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 
osadzenie elementow wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zużycie energii elektrycznej i 
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegołowo ustalone w 
umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej 
E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2. 



PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru wspołczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 
kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych roŜnic barw. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejow 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw. 
 

 
 



SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA WYKOŃCZENIA 
POZOSTAŁYCH ROBÓT (zgodnie z projektem): 
 
Ławy i stopy fundamentowe 
Ławy fundamentowe zaprojektowane jako żelbetowe o wysokości 30 cm. Grunt po 
wykonaniu wykopów należy niezwłocznie zabezpieczyć poprzez wykonanie warstwy 
zagęszczonego piasku o grubości 20 cm i warstwy chudego betonu (beton klasy C8/10) 
grubości 10cm. Schemat zbrojenia pokazano na rysunkach szczegółowych. W naroża prętów 
stosować pręty L-kształtne o długości 150x150 cm w ilości nie mniejszej niż 4 pręty na każde 
naroże.  
Ławy zaprojektowano jako żelbetowe z betonu klasy C20/25 o wymiarach 50x30 cm. Ławy 
należy zbroić prętami 4∅12 ze stali EPSTAL B500SP oraz strzemionami ∅6 co 25 cm ze stali 
B500A.  
Z fundamentów należy wypuścić startery zbrojeniowe do zaprojektowanych rdzeni.  
Izolacja pionowa ław fundamentowych masą kauczukowo-asfaltową 
Izolacja pozioma papą termozgrzewalną o grubości 4,0 mm  
 
Ściany fundamentowe  
Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych o grubości 25 cm z betonu co 
najmniej C12/15 klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej  5 MPa. Docieplenie ścian 
fundamentowych styrodurem XPS gr. 10 cm.  
 
Ściany nadziemia  
Ściany murowane zewnętrzne wykonać z bloczków gazobetonowych na pióro i wpust klasy 
600 grubości 24cm na zaprawie klejowej. Ściany wewnętrzne wykonać z bloczków 
gazobetonowych klasy 600 o grubości 12 cm na zaprawie klejowej. Ściany zwieńczone 
wieńcem o wymiarach 24x25cm. Ściany murowane wykonać ściśle według zaleceń i 
wytycznych producenta stosując niezbędne zbrojenie oraz łączniki (lub połączenia na 
strzępie) do przewiązania ścian nośnych i ścianek działowych. Dodatkowo należy przewiązać 
ściany zewnętrzne ze słupami żelbetowymi łącznikami typu żelbet-mur.  
Opis ścian konstrukcyjnych i działowych dotyczy także wszelkich zamurowań i wydzieleń 
pomieszczeń.  
Ścianki działowe wykonać z bloczka gazobetonowego o grubości 12 cm. 
 
Nadproża 
Nad otworami projektowanymi okiennymi należy zastosować zwieńczenie żelbetowe 
dodatkowo dozbrojone nad otworami. Nadproża wraz z wieńcami należy zabetonować 
betonem drobnoziarnistym min. C20/25. Długość nadproża powinna być większa o minimum 
15 cm z każdej strony otworu. Nadproża montować na poduszce z betonu gr. 3-4 cm.  
 
Stropodach  
Płyta warstwowa z rdzeniem PUR z powłoką antykondensacyjną 16 cm. Zaprojektowano 
płytę z okładziną barwioną w kolorze białym lub wskazanym przez Inwestora.  
Płyta z bardzo dobrą termoizolacyjnością i wytrzymałością oraz podwyższonymi parametrami 
ogniowymi. Rdzeń – sztywna pianka o gęstości 40 kg/m3 i zamkniętych komórkach PUR 
(poliuretan) / PIR.  
Płyty warstwowe zamontowane na ścianach projektowanych oraz na zamontowanym pod 
kątek kątowniku stalowym w istniejącej ścianie budynku (przymocowane wkrętami do 



kątowników stalowych 100x100x4)). Kątowniki stalowe ustawione pod katem dachu w celu 
wyeliminowania oparcia płyt na krawędziach ostrych.   
 
Wieńce żelbetowe 
Wieńce zaprojektowano z betonu klasy C20/25 o wymiarach 24x25 cm. Wieńce należy zbroić 
prętami 4∅12 ze stali EPSTAL B500SP oraz strzemionami ∅6 co 25 cm ze stali B500A. 
Wieńce zaprojektowano w poziomie poniżej montażu płyt dachowych.  
 
Kominy 
Zaprojektowano komin wentylacyjny systemowy dwukanałowy z pustaka keramzytowego 
montowanego na systemowy klej cienkowarstwowy. Komin ponad dachem wykończyć 
styropianem o grubości 5 cm i strukturą elewacyjną z osiatkowaniem. Nad przewodami 
wykonać czapę betonową a kratki wentylacyjne stalowe zamontować w pionowych ścianach 
komina. 
 
Docieplenie ścian fundamentowych projektowanych  
Izolację fundamentów stanowić będzie izolacja kauczukowo-asfaltowa (nie zachodząca w 
reakcję ze styropianem), STYRODUR XPS grubości 10 cm, zaprawa klejowa z siatką oraz 
folia kubełkowa.   
Po wykonaniu izolacji (izolacja przeciwwilgociowa kauczukowo-asfaltowa, izolacja 
termiczna XPS gr. 10cm, wyprawa klejowa z siatką, izolacja przeciwwilgociowa z folii 
kubełkowej) należy wykopy zasypać nową pospółką wraz z zagęszczeniem. Ziemia z wykopu 
do wywiezienia. Uzupełnienie kostki betonowej należy wykonać z istniejącej kostki 
betonowej na podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm  
 
Docieplenie ścian zewnętrznych 
Zaprojektowano płyty styropianowe  frezowane EPS 70 FASADA,  gr. 15 cm mocowane do 
ściany zewnętrznej metodą „lekką” z kołkowaniem. Styropian o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ = 0,032 W/m2K. Na wysokości do 200 cm należy zamontować podwójną siatkę 
ochronną elewacyjną. Płyty styropianowe bezwzględnie montować na aluminiowej listwie 
startowej zakołkowanej do muru budynku. Listwa startowa zamontowana na wysokości około 
20 cm od poziomu terenu.  
 
Cokoły zewnętrzne 
Należy wykonać tynki mozaikowe w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego na 
wszystkich cokołach części dobudowanej. Należy stosować jednakową wysokość cokołu tj. 
około 20 cm od terenu 
 
ROBOTY ZEWNĘTRZNE 
 
Pokrycie dachu 
Na istniejącym stropodachu pokrytym papą termozgrzewalną należy po przygotowaniu 
podłoża ułożyć kolejna warstwę papy termozgrzewlanej na SBS o grubości co najmniej 5.2 
mm.   Pionowe części ogniomurów wykonać z wywinięcia papy termozgrzewalnej 
nawierzchniowej stosując kliny spadkowe. 
Pokrycie dachu części dobudowanej – płata warstwowa PUR 16 
 
Obróbki dekarskie – istniejące do oczyszczenia. 
 
 



Elewacja 
Zaprojektowano na elewacji projektowanej wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z 
silikatowo-silikonowych tynków nakrapianych dekoracyjnych barwionych w masie o fakturze 
nakrapianej wg barwy i wzoru wskazanego przez Zamawiającego. Kategoria intensywności 
barwy co najmniej III.  
Elewacja na części istniejącej wymaga oczyszczenia strumieniowego, zagruntowania i 
malowania farbami silikonowo -silikatowymi dwukrotnie, w kolorze wskazanym przez 
Inwestora. 
Cokoły do wysokości 20 cm należy wykonać zgodnie z opisem „cokoły zewnętrzne”. 
 
Cokoły zewnętrzne 
Należy wykonać tynki mozaikowe w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego na 
wszystkich cokołach. Należy stosować jednakową wysokość cokołu tj. około 20 cm od 
terenu. Istniejące cokoły należy skuć i w tym miejscu po oczyszczeniu i przygotowaniu 
podłoża wykonać nowe..  
 
Podjazd i przebudowa schodów zewnętrznych 
Zaprojektowano rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych przed wejściem głównym, 
rozebranie części terenów utwardzonych z kostki betonowej wraz z podbudową i wykonanie 
nowych schodów i pochylni zewnętrznej.  
Schody zewnętrzne i podjazd należy wykonać na ławach żelbetowych o szerokości 40 cm i 
wysokości 30 cm na poziomie 100 cm poniżej terenu.  
Następnie należy wymurować z bloczka betonowego ściany fundamentowe (zgodnie z 
rysunkiem – rzut fundamentów).  
Szczegóły wykonania podjazdu wraz z warstwami pokazano na rysunku – szczegół. Kostka 
betonowa o grubości 6 cm na podjeździe i schodach z kostki barwionej w kolorze 
czerwonym, obrzeża z kostki barwionej w kolorze czerwonym. 
 
Balustrady zewnętrzne 
Podjazd i schody wyposażone w obustronne balustrady ze stali nierdzewnej spełniające 
wymagania dotyczące osób niepełnosprawnych.  
Zaprojektowano balustrady stalowe ze stali nierdzewnej o wysokości 110 cm. Pochwyt o 
średnicy min. 4,2 cm, słupki o średnicy min. 4,2 cm, elementy poziome i pręty pionowe o 
średnicy min. 2,5 cm w rozstawie max 12 cm. Balustrada mocowana do konstrukcji schodów 
max co 100 cm.  
 
Podjazd do garażu 
Zaprojektowano obniżenie całego podjazdu przed wjazdami do garaży na odcinku 750 cm (do 
istniejącego krawężnika betonowego). Należy rozebrać kostkę betonową na tym odcinku wraz 
z podbudową i warstwą piaskową.  
Wykorytować, zniwelować i zagęścić teren, wykonać nową warstwę podbudowy z betonu 
C16/20 o grubości 20 cm i ułożyć kostkę z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 4 cm. 
Na tym odcinku podjazdu należy wykonać spadek około 15 cm w kierunku istniejącego 
krawężnika i dopasować do projektowanej posadzki we wrotach wjazdowych.  
Układ warstw podbudowy zgodnie z rysunkami i oznaczeniem Dr 1,   
 
ROBOTY WEWNĘTRZNE 
 
Roboty rozbiórkowe 



Zaprojektowano rozbiórkę istniejących posadzek i warstw podposadzkowych w garażu należy 
obniżyć poziom istniejącej posadzki o 20 cm., rozbiórkę istniejącego kanału (zagruzowanie), 
demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej w projekcie do wymiany lub 
zamurowania.  
Dodatkowo należy wykonać nowe otwory drzwiowe, okienne w miejscach projektowanych 
oraz poszerzenia istniejących otworów (wejście główne do części istniejącej). 
Wszystkie materiały z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować lub według wskazania 
Zamawiającego ułożyć na placu budowy w celu przekazania (dotyczy stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
Posadzka na gruncie w części dobudowanej  
Zaprojektowano wykonanie podłoża piaskowego stabilizująco odsączającego o grubości 
około 30 cm, podłoże betonowe C12/15 o grubości 10 cm, warstwę izolacji 
przeciwwilgociowej z 2x folii o grubości co najmniej 0.3 mm, styropianu EPS 100 o grubości 
10 cm, jastrychu (szlichta) cementowego gr. 8 cm. Jako wierzchnią warstwę zaprojektowano 
płytki podłogowe zgodnie z określonymi parametrami i opisem. 
 
Posadzka garażu  
Zaprojektowano wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu garażu. Po rozebraniu 
wszystkich warstw i oczyszczeniu podłoża należy ułożyć podłoże piaskowe stabilizująco 
odsączające o grubości około 15 cm, podłoże betonowe C12/15 o grubości 15 cm, warstwę 
izolacji przeciwwilgociowej z 2x folii o grubości co najmniej 0.3 mm, wylewkę betonową 
C20/25 zbrojoną o grubości 20 cm, wykończenie posadzką żywiczną. Posadzka powinna być 
wykonana w całości ze spadkiem jednostronnym w kierunku wrót wjazdowych o nachyleniu 
około 2%.  

 
Jako wierzchnią warstwę należy wykonać żywicę chemoutwardzalną + KORUND jako 
 zabezpieczenie antypoślizgowe w formie wylewki.  
Antypoślizgowy grys o grubości co najmniej 4 – 5 mm należy nanieść na powierzchnię 
posadzki. Wymagane jest zapewnienie bardzo trwałej, nieścieralnej, antypoślizgowej 
powierzchni oraz odporności na działanie czynników atmosferycznych i środków 
chemicznych.  
 
Tynki wewnętrzne – (pomieszczenia dobudowane)  
Zaprojektowano tynki ścian i sufitów maszynowe cementowo-wapienne kategorii III 
wykonywane w dwóch warstwach (obrzutka i narzut). Tynki należy wykonać we wszystkich  
pomieszczeniach. W miejscach narażonych na pęknięcia tj. połączenia ścian projektowanych 
z istniejącymi, nadproża, zamurowania należy zastosować siatkę antyrysową wtopioną w 
tynki.   
W pomieszczeniu garażu należy wykonać pasy tynków po rozbiórce i obniżeniu poziomu 
posadzek.   
 
Gładzie gipsowe  
Zaprojektowano jako wykończenie ścian wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowo. By 
ułożyć gładź gipsową należy ściany zagruntować. Aby zapobiec pękaniu i kruszeniu się 
gładzi miejsca narażone na uszkodzenia trzeba zabezpieczyć siatkę zbrojącą z włókna 
szklanego, zaś naroża okienne i drzwiowe osłonić aluminiowymi narożnikami. Gładzie 
gipsowe należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach, poza obszarami przewidzianymi 
do obłożenia płytkami. 
 



Malowanie ścian – zaprojektowano malowanie dwukrotne ścian w pomieszczeniach gdzie 
wykonano gładzie. Ściany należy pomalować farbami emulsyjnymi lateksowymi 
zmywalnymi w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego – kategoria barwy kolorystyki 
ścian co najmniej III.  
Malowanie należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach projektowanych i istniejących, 
poza obszarami przewidzianymi do obłożenia płytkami.  
 
Lamperie ścienne - zaprojektowano tynki mozaikowe żywiczne w kolorystyce wskazanej 
przez Inwestora. Lamperie do wysokości 150 cm.  
 
Parapety wewnętrzne – (okna projektowane) należy zamontować barwiony konglomerat o 
grubości co najmniej 30 mm. Kolorystykę parapetu wskaże Zamawiający. Parapety należy 
zamontować we wszystkich pomieszczeniach w części projektowanej. 
 
Sufit – 
- części istniejąca (garaż 1.1.) - zaprojektowano docieplenie istniejącego stropodachu od 
spodu styropianem EPS 60 o grubości 15 cm wraz z osiatkowaniem i warstwą klejową, 
Następnie należy wykonać gładzie gipsowe i malowanie farbami emulsyjnymi 2x.  
Na czas wykonywania sufitu należy zdemontować istniejące lampy oświetleniowe i inne 
urządzenia i zamontować ponownie.  
- część projektowana – sufit z płyty warstwowej PUR 16 z powłoką antykondensacyjną.   

 
Płytki ścienne – zaprojektowano wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach: 
- pomieszczenie nr 1.6.  do wysokości 2,50 m 
 
Płytki ścienne według wzoru i kolorystyki wskazanej w dokumentacji. W przypadku braku 
dostępności zaprojektowanego rodzaju płytek należy dostarczyć do akceptacji podobny rodzaj 
i wzór. 
 
Płytki podłogowe (pomieszczenie nr 1.5, 1.6 oraz zejście do piwnicy i posadzka w piwnicy) w 
klasie antypoślizgowości co najmniej R9,  
- gatunek I 
- gres techniczny o grubości 14 mm 
- kolorystyką wskaże Inwestor 
- płytki schodowe na zejściu do piwnicy zabezpieczyć listwą krawędziową antypoślizgową 
 
Posadzka garażu  
Zaprojektowano wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu garażu. Po rozebraniu 
wszystkich warstw i oczyszczeniu podłoża należy ułożyć podłoże piaskowe stabilizująco 
odsączające o grubości około 15 cm, podłoże betonowe C12/15 o grubości 15 cm, warstwę 
izolacji przeciwwilgociowej z 2x folii o grubości co najmniej 0.3 mm, wylewkę betonową 
C20/25 zbrojoną o grubości 20 cm, wykończenie posadzką żywiczną. Posadzka powinna być 
wykonana w całości ze spadkiem jednostronnym w kierunku wrót wjazdowych o nachyleniu 
około 2%.  
W drzwiach przejściowych do pomieszczenia nr 1.2. należy wykonać połączenie 
projektowanej posadzki z istniejącą nadając spadek posadzki około 10 %. 
 
Posadzkę garażu należy wykonać także we wrotach wjazdowych i zakończyć kątownikiem 
stalowym 50x50x3 
  



Jako wierzchnią warstwę należy wykonać żywicę chemoutwardzalną + KORUND jako 
 zabezpieczenie antypoślizgowe w formie wylewki.  
Antypoślizgowy grys o grubości co najmniej 4 – 5 mm należy nanieść na powierzchnię 
posadzki. Wymagane jest zapewnienie bardzo trwałej, nieścieralnej, antypoślizgowej 
powierzchni oraz odporności na działanie czynników atmosferycznych i środków 
chemicznych.  
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna jednoskrzydłowa – zaprojektowano w miejscach 
projektowych stolarkę z profili aluminiowych z podziałem i przeszkleniem wyposażoną w 
zamki na klucz patentowy oraz samozamykacze. Drzwi zewnętrzne zaprojektowano z profili 
z przegrodą termiczną o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej. Stolarka zewnętrzna w kolorze 
brąz. Podstawowe parametry stolarki: 
- zastosowanie jako wypełnienia szkła zespolonego o współczynniku U=1.0 W/m2K. - profile  
trzykomorowe o grubości 77 [mm] z wewnętrzną komorą izolacyjną (z przekładek 
termicznych z poliamidu) które powinny zapobiec przedostawaniu się ciepła na zewnątrz 
i znacznie ograniczyć zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnętrznej stronie drzwi.  
- zastosować zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktową zasuwnicą siekierową klasy C, 
bolce antywyważeniowe.  
- drzwi w 2 klasie odporności na włamanie.  
- wysoka odporność na wilgoć i działanie promieni UV,  
- podwyższona wytrzymałość na zarysowania  
- oraz 10 lat gwarancji na powłokę malarską.  
- zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, wysokości i siły docisku – umożliwiają idealne 
dopasowanie skrzydła do ościeżnicy, dzięki czemu drzwi są dobrze uszczelnione, zamykają 
się łatwo i bezpiecznie. 
- samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczbą faz zamykania 3 i blokadą ramienia dla 
drzwi aluminiowych,  
- stopka ruchoma 
- próg aluminiowy z przekładką termiczną,  
- szyba bezpieczna co najmniej 33.1 klasy 2B2 obustronnie bezpieczna  
 
Stolarka okienna PCV w miejscach projektowych - PCV trzyszybowe o współczynniku 
przenikania ciepła U≤0,90 W/(m2·K) wraz z robotami towarzyszącymi tj. obrobienie ościeży, 
gładzie gipsowe z listwą narożną, malowanie. Kolorystyka stolarki – biała 
 
Stolarka rozwieralna, części uchylne co najmniej 50 % okna. Szyba bezpieczna co najmniej 
33.1 klasy 2B2 obustronnie bezpieczna.  
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna (projektowana wskazana w projekcie) jednoskrzydłowa 
PCV brązowa przesuwna wraz z systemowymi prowadnicami. Stolarka z zamknięciem na 
klucz patentowy bez przeszklenia.   
 
Wrota garażowe -  zaprojektowano bramy segmentowe przemysłowe. W garażu bramy 
podnoszone elektrycznie ze sterowaniem z drzwiami serwisowymi (jedna sztuka) 
Wymagania, jakie powinny spełniać bramy: 
- brama segmentowa z paneli stalowych o wymiarach szer.3500 x wys.3700 mm. – 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia dokona własnych pomiarów), 
- blat bramy segmentowej pokryty obustronnie blachą stalową, ocynkowaną ogniowo o 
grubości min. 0,5 mm.  
- wypełnienie - pianka poliuretanowa bez freonu o grubości, co najmniej 50 mm. 



- panele powlekane farbami poliestrowymi w kolorze czerwonym RAL 3000,  
- bramy montowane bezpośredni za otworem z systemem tzw. prowadzenia niskiego, 
- obsługa ręczna z przekładnią łańcuchową przełożenie 1 do 4, sprężyny obliczone na min. 
50000 cykli, ryglowane od wewnątrz, 
- uszczelka dolna i uszczelki między panelowe, 
- zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn, 
- w bramie wmontowane drzwi serwisowe (obsługowe) o wymiarach 900x2000mm (dotyczy 
jednej bramy)  z niskim progiem, wyposażone w samozamykacz, dopasowane wzorem 
kolorem do bramy  
- 2 niezależne systemy zamków, 
- prowadzenie standardowe STL 
- napęd nasadowy boczny 
- panel aluminiowy przeszklony – 1 sztuka 
 
W celu zamontowania wrót do stropodachu należy wykonać konstrukcję z profili stalowych 
np. C140 (lub innych w zależności od wytycznych producenta). Konstrukcja nie może być 
zamontowana do pokrycia dachu. 
 
Docieplenie sufitu garażu od spodu 
Zaprojektowano zamontowanie styropianu od spodu stropodachu o grubości 15 cm wraz z 
osiatkowaniem i zaprawa klejową. Należy zastosować styropian EPS 70 0,032. 
Następnie należy wykonać gładź gipsową oraz malowanie dwukrotne farbą emulsyjną. 
Wszystkie lampy oświetleniowe na suficie należy zamontować na wykonanym suficie.  
 
Dodatkowe wymagania: 
 
Rozbiórki 
Należy wykonać rozbiórki ścianek działowych, okładzin ściennych, posadzek, parapetów i 
stolarki we wskazanych pomieszczeniach w dokumentacji. Materiały z rozbiórek należy 
usunąć, wywieźć i dostarczyć dokument ich utylizacji. 
 
Opaska wokół budynku   
Zaprojektowano wykonanie opaski wokół części dobudowanej z kostki betonowej grubości 6 
cm na podsypce cementowo – wapiennej o grubości co najmniej 4 cm.  Jako podbudowę 
należy wykonać podkład betonowy z betonu C12/15 grubości 15 cm oraz podsypkę piaskową 
o grubości 10 cm. 
Zamknięcia projektuje się z obrzeży betonowych 8/30 barwionych w kolorze kostki.  
 
Wszystkie uzupełnienia przy budynku wykonać z kostki betonowej o wzorze i kolorystyce 
zbliżonej do istniejącej kostki. Warstwy podbudowy wykonać według opisu chodników 
projektowych. 
 
Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
Opis ogólny 
Odprowadzanie ścieków nastąpi do istniejącej sieci zewnętrznej. Istniejące przyłącze należy 
przebudować ze względu na kolizję z projektowanym budynkiem (dobudową). Na 
istniejącym przewodzie należy posadowić nowe studnie PVC400 – 2 sztuki i wykonać 
kolektor PVC160. Odcinek wyłączony z użytku należy zdemontować a studnie zagruzować. 
  



Rurociągi 
Na kolektory kanalizacyjne stosować rury kanalizacyjne z PVC-U (lite) SN8 SDR34. 
Przewody należy układać na podłożu z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10 cm. Wykopy 
należy zabezpieczyć przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunków skrzyniowych lub 
poprzez wykonanie skarpowania o nachyleniu skarp 1:0,6. Przejścia przez ściany komór 
wykonać szczelnie. 
Prace wykonawcze 
Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. Podłoża pod kanały wykonywać w suchym wykopie. 
Montaż kanałów 
Przed przystąpieniem do układania rur należy sprawdzić: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopów, 
- stan deskowań wykopów, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów 

Roboty ziemne i montażowe 
Po trasie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonanie wykopów 
sprzętem mechanicznym i ręcznie. Wykopy ręczne wykonać bezwzględnie na odcinku 
ułożenia kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych. 
Wykopy na otwartym terenie zabezpieczyć przez skarpowanie i szalowanie. 
Zagrożenia stanowi skrzyżowanie z kablami energetycznymi, prace wykonać według 
warunków wydanych przez lokalny Zakład Energetyczny. 
Zagrożenia stanowią także wykopy o głębokości poniżej 1,0 m, które należy zabezpieczyć 
przed zasypaniem pracowników pracujących w wykopie. Na przejścia przez wykopy 
stosować pomosty przejściowe. Prace prowadzić w kaskach ochronnych, stosować drabiny 
dla zejścia i opuszczenia wykopu Po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
Zabezpieczenie wykopów poprzez skarpowanie o kącie nachylenia: 

- w gruncie kat. III: 1:0,6 
- w gruncie kat. II: 1:1 

 
Podczas prowadzenia robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać warunków 
technicznych podanych w: 

- normie przedmiotowej PN – B-10736 oraz PN – EN1610 zawarte w wymaganiach 
technicznych „COBRTI INSTAL” 

- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
WIPRO i PCV 

- pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót ziemnych i montażowych muszą 
posiadać przeszkolenie BHP 

Uwagi końcowe 

- Całość prac wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie nr 
3 i 9 COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 
1610 

- Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień jednostek opiniujących 

- Przed rozpoczęciem robót w terenie powiadomić właściwe instytucje 

- Należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia 

- Należy bezwzględnie chronić istniejący drzewostan, przy zachowaniu niezbędnych 
minimalnych odległości oraz stosowanie stref ochronnych, w których nie należy 



wprowadzać ciężkiego sprzętu oraz składować materiałów 

- W przypadkach kolizyjnych należy wprowadzić ewentualne zmiany przy udziale 
nadzoru autorskiego 

- Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i 
kołowego 

- Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną 

- Projektowane sieci podlegają odbiorowi z udziałem przyszłego użytkownika 

- Zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne 

- W pierwszej kolejności układać sieć ułożoną niżej 
 
Instalacja wewnętrzna wod-kan 
Instalacja wody użytkowej 
Projektowaną instalację wodociągową przyjęto włączyć do istniejącego w budynku przyłącza 
wodociągowego i rozprowadzić do instalację wodociągową do projektowanych przyborów w 
pomieszczeniach. Projektowane przewody wodociągowe należy prowadzić w posadzkach 
oraz bruzdach ściennych. Przewody instalacji zimnej wody przyjęto wykonać z rur 
polipropylenowych PN10, natomiast instalację wody ciepłej należy wykonać z rur 
polipropylenowych stabilizowanych wkładką aluminiową na ciśnienie PN20. 
Przewody należy łączyć poprzez zgrzewanie za pomocą systemowych kształtek mufowych 
oraz z gwintem. Rozprowadzenie przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać 
zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej realizowane będzie w przepływowym podgrzewaczu 
wody o mocy 3.6 kW zasilanym z instalacji 230 V, zlokalizowanym w pomieszczeniu 
gospodarczym.  
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana będzie w postaci kolektorów 
kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzką budynku w części dobudowanej. Wyjście 
kanalizacji sanitarnej z budynku należy włączyć do przebudowywanego kolektora 
kanalizacyjnego (wg planu zagospodarowania). Pion kanalizacyjny zakończyć wywiewką 
dachową. 
Rurociągi kanalizacji sanitarnej 
Główne kolektory kanalizacyjne są wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC 
(polichlorek winylu utwardzany) o średnicy 160, 110. Montaż rurociągów poprzez połączenia 
wciskowe z uszczelką. 
W posadzkach dobudowanych pomieszczeń zaprojektowano kratki ściekowe stalowe. 
 
Badania odbiorcze 
Badania odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w  „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI 
INSTAL, należy przeprowadzić następujące badania odbiorcze: 

- szczelności 
- zabezpieczenia instalacji przed możliwością przepływów zwrotnych 

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w 
całości. Po napełnieniu instalacji wodą należy ją dokładnie odpowietrzyć. 
Wymagane ciśnienie próbne wody zimnej i ciepłej powinno wynosić 1,5x najwyższego 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 bar. W czasie trwania próby (0,5 h) ciśnienie na 
manometrze nie może spaść o więcej niż 2% ciśnienia próbnego. W przypadku wystąpienia 



nieszczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 
 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
Nie wyklucza się wystąpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego też roboty ziemne 
należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. W przypadku uszkodzenia istniejącej 
infrastruktury, należy naprawić ją i sprawdzić czy jest sprawna. W miejscu skrzyżowania, 
istniejące kable telekomunikacyjne, elektryczne zabezpieczyć dwudzielnymi rurami 
ochronnymi HDPE Ø110 długości 2,0m i zabezpieczyć przed osiadaniem. Po zakończeniu 
prac, teren przywrócić do stanu 
pierwotnego. 
W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenażu melioracyjnego, należy naprawić go, 
zapewniając ciągłość oraz drożność przewodów. Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i 
kartograficzne w przypadku występowania w obszarze projektowanych urządzeń, punktów 
osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególną ochronę znaków wraz z wymogiem ich 
markowania przed rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa 
geodezyjnego. 
W przypadku niedostosowania się do wymogu ochrony znaków wykonawca będzie 
odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków. 
 
Klimatyzatory 
Zaprojektowano w pomieszczeniach 5 klimatyzatorów ściennych wraz z jednostkami 
zewnętrznymi. Dobór jednostek opisano w części rysunkowej. 
- Instalowane urządzenia klimatyzacyjne muszą być przystosowane do ogrzewania 
pomieszczeń w temperaturze do -30st. C oraz posiadać grzałkę karteru sprężarki i tacy 
ociekowej 
- Odpływ skroplin po elewacji budynku wykonać przewodami PVC DN32 
 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 
Zasilanie obiektu 
Zasilanie projektowanego obiektu wykonać z wewnętrznej sieci elektroenergetycznej w 
zakresie istniejącej mocy przyłączeniowej. Istniejącą rozdzielnicę główną rozbudować 
zgodnie z rysunkiem E2.  Projektowane aparaty modułowe zabudować w nowej obudowie 
natynkowej.   

 
Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 
Zasilanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych wykonać przewodami typu YDY  
prowadzonymi w korytach kablowych. Gniazda wtyczkowe 230V zasilić przewodami YDY 
3x2,5. W całym obiekcie  stosować osprzęt szczelny. Obliczenie natężenia oświetlenia dla 
poszczególnych pomieszczeń wykonano przy pomocy programu DIALUX na bazie opraw 
LED zgodnie z normą  PN-EN12464-1  „Światło i oświetlenie miejsc pracy”. Oświetlenie w 
pomieszczeniu gospodarczym 1.5 podłączyć pod istniejący obwód  - załączane razem z 
oświetleniem garażu 1.1.  

  
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń 
elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, 
stosując w obwodach odbiorczych wyłączniki instalacyjne S301 oraz wyłączniki różnicowo-
prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Cała instalacja pracować będzie w systemie TN-S z 
oddzielną żyłą ochronną PE.  Przewód ochronny koloru żółto-zielonego należy prowadzić we 



wszystkich obwodach i łączyć go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i 
zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Przewodu ochronnego nie 
wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. W złączu pomiarowym przewód ochronno-
neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny PE i neutralny N, a punkt ten uziemić 
płaskownikiem FeZn 25x4mm. Oporność uziemienia winna być mniejsza od 30,0Ω.  
 
Uwagi końcowe: 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz niniejszym 
opracowaniem. Po zakończeniu robót przed oddaniem obiektu należy wykonać pomiary 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie izolacji kabli i przewodów, rezystancji 
uziemień. 
 
Instalacja alarmowa 
Istniejącą instalację alarmową należy doposażyć w czujki ruchu według systemu instalacji 
istniejącej. Czujki zamontować w pomieszczeniach projektowanych 1.5., 1.6 (2 sztuki) oraz w 
istniejących 1.3, 1.4, (3 sztuki). Do projektowanych czujek doprowadzić kable w rurkach 
PCV zamontowanych na ścianach. 


