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1. WSTEP ST-E1
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST-E1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t w zakresie termomodernizacji na terenie SP nr 36 w Rybniku — Boguszowice
Stare. Prace zwiazane z instalacja elektryczng wykonane w ramach zadania pn. ,,Szkola
Podstawowa nr 36 w dzielnicy Boguszowice Stare — termomodernizacja budynku wraz z
robotami towarzyszacymi w ramach zadania ,,Zwickszenie efektywnosci energetycznej budynkow
uzytecznosci publicznej w Rybniku”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST-E1

Specyfikacja Techniczna jest zalacznikiem do dokumentéw przetargowych przy zlecaniu
irealizacji termomodernizacji instalacji elektrycznej na terenie SP nr 36 w Rybniku —

Boguszowice Stare mieszczacego si¢ przy ul. Sztolniowej 30.

1.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUJACYCH ST-E1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét w zakresie termomodernizacji instalacji elektrycznej na terenie SP nr 36
w Rybniku — Boguszowice Stare mieszczacego si¢ przy ul. Sztolniowej 36. Prace zwiazane
z instalacjq elektryczna wykonane w ramach zadania pn. ,,Szkola Podstawowa nr 36 w dzielnicy
Boguszowice Stare — termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszacymi w ramach
zadania ,,Zwigkszenie efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w Rybniku”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
elektrycznych specjalistycznych, ktére obejmuja:

» Kompletacja wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania zadania,

» odnowienie, oczyszczenie i pomalowanie konstrukeji wsporczych naswietlaczy

LED -9 kpl., o parametrach o parametrach IP55, 50W, 74001m,

» demontaz i montaz nowych przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowe;
oraz instalacji odgromowej niskiej poziomej zwigzanych i zwigzanych z tym
innych robot, tj. instalacja rur odgromowych, przewodéw odprowadzajacych dla
czesci szkolnej, skrzynek probierczych, pomiaréw instalacji odgromowej,
montaz skrzynek probierczych na hali sportowej — 6 kpl, wykonanie pomiaréw
instalacji odgromowej — 6 kpl.
demontaz 1 ponowny montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw — 9 kpl.,
demontaz z elewacji starych dzwonkéw szkolnych i montaz nowych dzwonkéw —
dzwonek szkolny 230 V czerwony, ,,maly” — 3 szt.
wymiana obudowy rozdzielnicy elektrycznej o wielkos$ci 3x20 moduléw na
elewacji hali sportowej wraz z przeniesieniem do nowej obudowy zabudowane;
tam aparatury taczeniowej — 1 kpl.
demontaz opraw znad drzwi na hali sportowej i montaz nowych opraw o tych
samych parametrach i tym samym wygladzie — 2 kpl.
demontaz starych, uszkodzonych gloénikéw z elewacji hali sportowej i montaz
nowych o analogicznych parametrach — 2 szt.

» demontaz i ponowny montaz wyswietlacza elektronicznego jakosci powietrza — 1
szt.

YV VYV VYV

Y
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» demontaz o§wietlenia wejscia gléwnego, przedtuzenie przewodéw dla dwoch nisz
wejSciowych i montaz w to miejsce opraw o$wietleniowych z czujnikiem ruchu
1 zmierzchu o nastepujacych parametrach: IP44, IK08, 4000K, 4000 Im.

» demontaz, przechowaniec na czas tob6t termo modernizacyjnych wraz
z ponownym montazem i uruchomieniem monitoringu istniejacych  kamer
w ilosci 9 szt. Kamery maja by¢ zainstalowane na dedykowanych, z mozliwoscia
przystosowania do grubosci ocieplenia, puszkach plastikowych.

» wykonania dodatkowego okablowania pod ewentualna instalacje w przysztosci
4 szt. kamer zewnetrznych

» demontaz, zabezpieczenie na czas robdt termo modernizacyjnych oraz ponowny

montaz i uruchomienie systemu sygnalizacji wlamania istniejacych sygnalizatoréw

zewnetrznych kamer w ilosci 2 szt.

wykonanie niezbednych uruchomien i pomiaréw,

wykonanie instrukcji IBWR w uzgodnieniu z TD z uwagi na prace w poblizu WN,

YV V

wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich zlaczy
kontrolnych, przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujacymi montowanych elementéw instalacji elektryczne;.

INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ UZIEMIAJACA

Dla budynkéw nalezy wykona¢ instalacje odgromowa dachu oraz pomiar instalacji uziemiajacej.
Obecnie dach pokryty jest papa, dachowka w cze¢dci szkolnej oraz obrébka na attykach, a w czesci
hali membrang. Zwody poziome zaprojektowano z drutu FeZn ) 8 mm.

Zaprojektowano instalacje piorunochronna za pomocg zwoddéw poziomych wykonanych drutem
FeZn @& 8 mm prowadzonym na betonowych uchwytach klejonych w zaleznosci od technologii
dach oraz na uchwytach wkrecanych lub uchwytach na dachu dwyspadowym. Celem ochrony
urzadzen oraz komindéw na dachu nalezy zastosowac iglice o wysokosci o h =2,5 — 6 m zgodnie
z przedmiarem. Nalezy stosowa¢ podkiady dedykowane dla kazdej iglicy stojace;.

Przewody odprowadzajace zaprojektowano z drutu FeZn () 8. Projektowane zwody pionowe
nalezy prowadzi¢ po $cianach budynku w rurach ostonowych grubosciennych, ktére nalezy
montowa¢ na uchwytach. Przewody odprowadzajace nalezy wykonaé¢ przed wykonaniem
ocieplenia elewacji. Zwody na cz¢sci hali wykonane Podtyniem nalezy pozostawic i zamontowaé
skrzynki probiercze. Instalacj¢ pomigdzy tacznikiem szkoly a hali nalezy polaczy¢ dodatkowymi
zwodami pionowymi — 2 szt. prowadzone w rurach odgromowych.

Zlacza kontrolne nalezy zabudowaé¢ w skrzynkach S$ciennych. Zaprojektowano skrzynki
z regulacja glebokosci posadowienia. Skrzynki probiercze zabudowac¢ na Scianie budynku na
wysokosci do 1.2 m od poziomu gruntu.

Od zlacz kontrolnych do uziomu nalezy ulozy¢ rur¢ ochrong przewodu uziemiajacego tasmy
FeZn 30x4 mm.

Wszystkie elementy metalowe znajdujace si¢ na powierzchni lub nad powierzchnia dachu nalezy
polaczy¢ za pomoca specjalnych zaciskow 2z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym takich jak: rynny biegnace przy dolnej krawedzi dachu, rynny spustowe,
wyciagl, barier, masztow anten, pokry¢ metalowych itp. Przewody zwodéw poziomych laczymy
ze sobg za pomocy zlacz krzyzowych lub przelotowych.

Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykonaé¢ pomiary oraz sporzadzi¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego.

Podsumowujac:
*przewody odprowadzajace minimum FeZn @ 8 mm
*iglice kominowe 2,5 m - 6 m
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*zlacza kontrole o regulowanej glebokosci

Instalacje odgromowa nalezy wykonac jako instalacje:

-typu niskiego - instalacj¢ odgromows prowadzi¢ na wspornikach dachowych betonowych,
podstawach wspornikéw - uchwytach dedykowanych dla danego rodzaju pokrycia dachowego.
Uchwyty mocowa¢ do dachu masa klejaca lub zgrzewaé paskiem 100mm/200mm z materiatu
pokrycia lub skreca¢ dla danego rodzaju pokrycia dachowego. Wsporniki dachowe instalacji
mocowac na rozwigzaniach dedykowanym, dla danego rozwiazania, przez producenta.

— instalacja pozioma w ukladzie polaczeniowym z przewodami nienapr¢zonymi poziomymi
mocowanymi na wspornikach przy jednoczesnym potaczeniu kominéw dachowych.

-ulozenia przewodéw odprowadzajacych w rurach grubosciennych na uchwytach wraz
z osprzetem - przejécia przez warstwe izolacji Sciany ze styropianu

-celem laczenia instalacji zastosowaC zlacza uniwersalne (Srubowe) oraz krzyzowe
(dwuplytkowe). Celem prowadzenia przewodéw odprowadzajacych na elewacji stosowac
uchwyty wkrecane min. co 0,8 m.

INSTALACJE UZIEMIENIA DLA OCHRONY ODGROMOWE]

Uziemienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- zlacza kontrolne instalacji umiesci¢ na wysokosci 0,4-1,2 m od poziomu terenu — zlacza jako
skrzynka §cienna z regulacja glebokosci

- polaczenia przewoddw nalezy zakonserwowac wazeling bezkwasows

- nalezy stosowac tylko materialy 1 osprzet odgromowy ocynkowany

Opornos¢ uziemienia instalacji uziemiajacej winna by¢ R < 10 Ohm.

Nalezy wykona¢ badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci, jak
réwniez ciaglodci polaczen.

W przypadku montazu jakich kol wiek urzadzen na dachu nalezy zachowa odpowiednie odstepy
separacyjne min. 0,5 m.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Nalezy dokona¢ demontazu opraw oswietlenia zewnetrznego. Obwody po zdemontowanych
urzadzeniach zabezpieczy¢é. W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ obwod
zasilajacy oprawe oswietleniows z przodu budynku nad drzwiami z istniejacej tablicy.

Po dociepleniu i wykonaniu elewacji nalezy zamontowa¢ nas$wietlacze LED zgodnie
z parametrami zawartymi w przedmiarze.

Obwody o$wietlenia prowadzi¢ w rurach ochronnych pod wykonang elewacja.

Nalezy dokona¢ sprawdzenie oraz pomiar obwodu elektrycznego nN oraz sprawdzenie
zabezpieczenia danego obwodu.

ZABEZPIECZENIE KABLI ORAZ PRZEWODOW

Wszelkie kable i przewody znajdujace si¢ na elewacji budynku nalezy ostoni¢ poprzez
zastosowanie rur ochronnych karbowanych przed wykonaniem docieplenia budynku.

1.4. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH ST-E1

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z funkcji
uzytkowej budynku.

1.5. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH ST-E1
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych, uzytkownikow
budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie
1 oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

1.6. OCHRONA SRODOWISKA ST-E1

Wszystkie odpady pozostale z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na wysypisko 1 skladnice
ztomu. Przedstawi¢ Inwestorowi kart¢ przekazania odpadu.

1.7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY ST-E1

Wszyscy pracownicy musza by¢ przeszkoleni oraz musza posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonawca przed wejSciem na budowe jest zobowigzany przedstawi¢ inwestorowi liste
pracownikéw przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz 2z odpowiednimi
zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego oraz zaswiadczen o braku
przeciwskazan do wykonywania danego zawodu. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
BHP i PPOZ.

1.8. ZAPLECZE DLA WYKONAWCY ST-E1

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wlasnym kosztem i staraniem. Pobor wody
1 energii na koszt wykonawcy. Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu
stron.

1.9. OGRODZENIE ST-E1

Miejsce prac nalezy odpowiednio oznakowad, tak, aby osoby postronne nie wchodzily na teren,
gdzie prowadzone beda prace.

1.10. OKRESLENIA PODSTAWOWE ST-E1

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z PN oraz definicjami
podanymi ponizej.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowsq 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

*  Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

* Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
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»  Speyfikaga techniczna — dokument zawierajacy zesp6l cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw 1 sposobow oznaczania, metod badan i1 préb oraz odbioréw
1 rozliczen.

»  Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

*  Deklaraga zgodnosi - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub
wyrobu.

*  Cemyfikat zgodnosei — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca),stwierdzajacy zgodnos§¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

o Czes¢ cgynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w  sklad

instalacjielektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze byépod napigciem a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PEi PEN nie sa czescia czynna).

*  Polqezenia wyrownawege - elektryczne polaczenie czedci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjalu.

* Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw,
impulséwelektrycznych w wybrane miejsce.

*  Ospreet instalacyjny do kabli i pryewodow - zesp6l materiatéw dodatkowych, stosowanych
przyukladaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacyprzed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow rownoleglych przewodow
itp.Grupy materialéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe 1 oslony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podlogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddéw, linki nosne i systemy naciagowe, dlawice,
ztaczki iszyny, zaciski ochronne itp.).

*  Urgadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
dowytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii
elektrycznej.

*  Odbiorniki energii elektryczneg - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej winng forme energii ($wiatlo, ciepto, energic mechaniczng itp.).

*  Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

*  Oprawa oswietleniowa (elektryczna)- kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania
1 polaczenia z instalacjq elektryczna jednego lub kilku Zrédel $wiatta, ochrony Zrédet
Swiatla przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym
dzialaniem zrédla $wiatla, takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych
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(bryta fotometryczna, luminancja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczna
wymiang zrodel $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet
$wiatla w formie: klosza, odbly$nika, rastra, abazuru.

»  Odwietlenie awaryne - oswietlenie elektryczne, samoczynnie wlaczajace si¢ w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostateczne;
widocznosci w pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie
ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne
jest zasilane z awaryjnych Zrédel zasilania poprzez niezalezne obwody oswietleniowe lub
cz¢$¢ obwoddéw oswietlenia podstawowego.

*  Swpieri ochrony IP - okre§lona w PN-EN 60529:2003 lub réwnowaznej, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie
cial stalych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) 1 gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia
obudowa.

*  Obwid instalagi elektryczne - zespol elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodow elektrycznych.
W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne
oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze 1 sygnalizacyjne, zwiazane z danym punktem zasilania w energic
(zabezpieczeniem).

*  Pryygotowanie podfoza - zespol czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem
kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie
z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji
szynoprzewodow,

- oczyszczanie podioza do klejenia.

* Rozdzielnica elektryczna (tablica)- zespé! aparatury odpowiednio dobranej i polaczonej
w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych
przed skutkami zwar¢ 1 przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz
kontroli linii i obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiaca wraz z obudowa
(obudowami) rozdzielnicg, w zaleznosci od potrzeb moze spelnia¢ nastepujace funkcje:
zmiany napigcia instalacji, laczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne,

wsporczych do korytek, drabinek instalacji wiazkowych,

sygnalizacyjne i alarmowe.
* Klasa ochronnoéci- umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

*  Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespol aparatury 1 systeméw polaczen
wewnetrznych  potrzebnych do  realizacji  wszelkich celéw  wyznaczonych danej
rozdzielnicy.

111 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ST-E1

WYKONAWCA ROBOT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC ICH WYKONANIA ORAZ ZGODNOSC
7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ POLECENIAMI
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INSPEKTORA NADZORU. PRACE POWINNY BYC PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKOW
POSTIADAJACYCH ODPOWIEDNIE ZASWIADCZENIA KWALIFIKACY]JNE.

1.12. NAZWY I KODY WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV) ST-E1:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ST-E1

2.1. WYMAGANIA OGOLNE ST-E1

Wszystkie wyroby budowlane do wykonania w/w rob6t stosowaé zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Elementy musza by¢ fabrycznie
nowe oraz dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych. Dostawa materialéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna
nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. W czasie transportu
1 sktadania, wszystkie niezbedne urzadzenia 1 elementy dodatkowe, niezbedne do poprawnego
wykonania robét powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami srodowiska.
Do realizacji instalacji elektrycznych moga by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych
1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa
z dnia 3 kwietnia 1993 r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny byc¢:

* nowe i nieuzywane,

* znajdowac si¢ w biezacej produkciji,

* odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych specyfikacjach

1 projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectwo jakos$ci, np.: aparat,
przewody, urzadzenia prefabrykowane czy techniczne, nalezy dostarczac¢ wraz ze swiadczeniami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2. MATERIALY I URZADZNIA ST-E1

Celem wykonania zadnia nalezy zastosowac:
» drut stalowy ocynkowany fi 8mm wraz z eclementami laczeniowymi i wspornikami
dachowymi,
iglice kominowe i stojace h=2,5- 6 m
naswietlacze LED zgodnie z przedmiarem robot
oprawy stylowe LED zgodnie z przedmiarem robot
glosniki zgodnie z przedmiarem robot
rury odgromowe wraz z zlaczkami oraz uchwytami,

YVVVVVYY

puszki zlacz kontrolnych regulowane,
8
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» rury elektroinstalacyjne PCV,

» zaciski i zlacza instalacji odgromowe;j ,

» aparatura rozdzielcza - aparatura modutowa przewidziana do montazu na szynie TH35.
Przewiduje si¢ montaz wylacznikow instalacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Uzytkownikowi:
* metryke instalacji odgromowej,
* protokol! przeprowadzonych prob oraz pomiarow
* dokumentacj¢ powykonawcza wraz 2z wykazem materialéw oraz niezbednymi
dokumentami tj. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty itp.

*  Wszelkie dane: jak schematy, oprogramowanie, dane techniczne itp. przekazane
Uzytkownikowi w formie elektronicznej, winny by¢ w formacie (np. PDF), mozliwym do
odczytania przez powszechnie uzytkowane programy komputerowe.

Zastosowane urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi

w dokumentacji ~ projektowej/obliczeniami  sprawdzajacymi, ktére nalezy  przedstawid
Inspektorowi nadzoru do akceptaci.

Do montazu  zastosowa¢  materialy podane w  wykazie materialowym = badz
réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzadzenia podane w dokumentacji
projektowej. Materialy stosowane w robotach zostaly wyszczegolnione w Dokumentacii
Projektowe;.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadaé wlasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenistwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko takich materialéw i technologii 1 rozwiazan materialowych, ktore

sq celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajacego z dokumentacji projektowe;.
2.3. SKLADOWANIE I KONTROLA JAKOSCI ST-E1

Wyroby budowlane skladowa¢ w sposéb niepowodujacy ich uszkodzenia badz obnizenia
parametrow, w miejscu zabezpieczonym przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz oséb
postronnych. Kontrola jakosci polega¢ bedzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczegolne
elementy systemu sg fabrycznie nowe i nieuszkodzone oraz czy sa wyrobami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET ST-E1
3.1. OGOLNE WYMAGANIA ST-E1

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnos$é sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
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zachowania warunkéw umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT ST-E1
4.1. OGOLNE WYMAGANIA ST-E1

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wladciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie  odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.
Materialy przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢
przed przewréceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz
skladowania aparatury nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

* Samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT ST-E1
5.1. WYMAGANIA OGOLNE ST-E1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot zwiazanych z instalacja

elektryczng oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem technicznym, pozostatymi ST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacja umowy oraz projektanta.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dobra praktyka inzynierska,
dokumentacja projektowsa oraz instrukcjami montazu producentdw zastosowanych wyrobow
budowlanych.

Prace powinny byé¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materialow 1 urzadzen zaleconych przez dokumentacije projektowa.

Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego ani bezpieczenstwa konstrukeji
obiektu.

Wszystkie podwieszenia 1 podparcia przewodéw instalacji oraz urzadzen wewnatrz budynku
winien wykona¢ wykonawca wg wlasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
montazowych. Montaz urzadzen wykonaé¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczana przez ich
producenta.

Zakres zadania obejmuje:
* wymiang instalacji odgromowej i uziemiajacej,
* wymiang opraw o$wietlenia zewnetrznego oraz zasilenie montowanych opraw
oswietleniowych,
10
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* zabezpieczenie kabli oraz przewoddw na elewacji budynku,
* wymiana konsoli elektroenergetycznej linii zasilajacej,
* wykonanie niezbednych préb oraz pomiaréw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz projektu organizacji robét, a takze poleceniami
Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajagcego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonaweca. Prace prowadzone beda na czynnym obiekcie Wykonawca moze prowadzic
prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub na Jego
wniosek. Wykonawca ograniczy do minimum uciazliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla
normalnego funkcjonowania pomieszczen biurowych i warsztatowych , tak zorganizuje plac
budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne funkcjonowanie obiektu.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT ST-E1

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

* sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

* oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materialéw-

istniejace drogi wewnetrzne oraz miejsc skladowania materialow

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia
zasilania prad niezbedne do prowadzenia roboét, a takze mozliwo$¢ wykonywania niezbednych
prac w rejonie normalnej dziatalnosci obiektow.

5.3. SPOSOB WYKONANIA ROBOT ST-E1

Warunki techniczne podane w niniejszym podrozdziale dotycza wykonania instalacji
elektrycznych o napigciu do 1 kV. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé
przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury 1 urzadzen posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz
z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwaciji.
Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

53.1.  OCHRONA OD PORAZEN ST-E1

Ochrona od porazen zapewniona bedzie przez szybkie wylaczenie zasilania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ST-E1

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ST-E1
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca winien wykona¢ pelny zakres badan na budowie w celu wskazania zgodnosci
dostarczonych materialéw i realizowanych robét z niniejsza specyfikacja. Wykonawca przed
przystapieniem do badan winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
W oparciu o przeprowadzone badania Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badan.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ST-E1

Wykonawca przed przystapieniem do roboét powinien uzyska¢ od producentéw deklaracje
zgodnosci CE, jezeli dotyczy, zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materialéw.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ST-E1

Badaniom w czasie wykonywania robot powinny podlegac te fragmenty instalacji, ktore beda
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robét montazowych. Przy
przewodach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedlug ktérych zostaly wykonane, na podstawie deklaracji
zgodnosci CE, atestow protokoléw odbioru albo innych dokumentow.

Nalezy takze dokonac:

* Niezbednych préb oraz pomiaréw wykonanych instalacii.

6.3.1.  BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - BADANIA PO WYKONANIU
ROBOT ST-E1

Kazda instalacja elektryczna budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom

1 probom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spelnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna
przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajacych wymagania
stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga
przeprowadza¢ wylacznie osoby posiadajace §wiadectwa kwalifikacyjne E do 1kV. Zakres badan
odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji elektrycznych,

* badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

* sporzadzenie protokolow.
Ogledziny, pomiary 1 préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokoléw. Protokoly z badan (pomiaréw
1 prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedlozy¢ komisji w trakcie odbioru.

7. OBMIAR ROBOT ST-E1

Obmiar robot nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje i dodatkowe ustalenia wynikle
w czasie budowy (akceptowane przez Inspektora Nadzoru). Przedmiar robét ma charakter
jedynie orientacyjny. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich elementow
dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji lokalnej. Stanowi to podstawe do wyceny robot
budowlanych. Jednostkami obmiarowymi sa:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodéw: m,
- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,
- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.
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Przy przekazywaniu wykonanych instalacji, Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczyé
zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

protokoty odbioru robét zanikajacych,

protokoly z dokonanych testow,

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci uzytych materialéw

instrukcje montazu lub eksploataciji istotnych elementow,

wypetniony dziennik budowy (w przypadku, gdy jest prowadzony),

powykonawcza dokumentacje techniczna.

YVVVVVY

8. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT ST-E1

Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowegobeda stwierdzone przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koficowy robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru
konicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawecy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru kofcowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robo6t poprawkowych 1 robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr robét odbywacé si¢ powinien w oparciu o:

» przepisy prawa budowlanego,

» terminowo$¢ wykonania robot,

» warunki techniczne odbioru robdt,

» przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Odbiér dokonywany bedzie wg zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich usunigcia zostang ustalone w zalacznikach do protokotu
odbioru robot.

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR CZESCIOWY

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robdt zanikajacych oraz
elementow urzadzen, ktére ulegajq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac
ocene prawidlowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem.
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ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY) ROBOT

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancii izolacji instalacji,

- dla napiec¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
cigglosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje
si¢ tylko jeden raz,

-badania ciaglosci,

-badania uziemienia.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 lub rownowaznej i PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub rownowaznej. Wyniki badan trzeba
zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,,Protokot
Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

. projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania roboét

. dokumenty uzasadniajace uzupelnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

. protokoty wszystkich odbioréw czes$ciowych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na

znak bezpieczenistwa

. instrukcje obstugi, DTR-ki, karty gwarancyjne urzadzen

. przeszkolenie uzytkownikéw

. oswiadczenie kierownika o zakonczeniu robét zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi
przepisami, uporzadkowaniu miejsca prowadzenia robot oraz pomieszczen przyleglych (jesli to
konieczne)

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przejecie robot na majatek 1 do eksploatacji nastagpi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktore wystapily w Okresie Gwarancij.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH ST-E1

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robot i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw cze¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos§é
tych rob6t obliczona na podstawie:

-okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty instalacyjne uwzgledniajq rowniez:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robé6t na wysokosci do 4 m (jedli taka koniecznosé wystepuje),

-usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot,
-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

-usuniccie pozostalodci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w  specyfikacii
technicznej szczegbtowej,

-likwidacje stanowiska roboczego.

10.PODSTAWA PEATNOSCI ST-E1

Platnos¢ nalezy przyjmowac po odbiorze robét z uwzglednieniem oceny jakosci wykonanych
rob6t na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiardéw sprawdzajacych.
Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczet obowiazujq postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonaweca.

11.PRZEPISY ZWIAZANE ST-E1
Przepisy, normy i wymagania m.in.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoltowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy

Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004x.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor $§rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. lub réwnowazna

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne. lub réwnowazna

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe. lub réwnowazna

PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia. lub
réwnowazna

PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk. lub rownowazna

PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporazeniowa. lub réwnowazna
PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przecigzeniowym. lub réwnowazna
PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napigcia. lub réwnowazna
PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie i taczenie. lub réwnowazna
PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. lub réwnowazna

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoélne. lub réwnowazna

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura Iaczeniowa i sterownicza. lub réwnowazna
PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. lub rownowazna
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» PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. lub réwnowazna

» PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. lub rownowazna

» PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi. lub réwnowazna

» PN-EN 62305-1:2011 [(IDT] Ochrona odgromowa. Cze§¢ 1. Zasady ogodlne. lub
réwnowazna

» PN-EN 62305-2:2012 [IDT] Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem. lub
rownowazna

» PN-EN 62305-3:2011 [(IDT] Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia. lub rownowazna

» PN-EN 62305-4:2011 [(IDT] Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
1 elektroniczne w obiektach. lub réwnowazna

12.UWAGI

Przy realizacji prac nalezy:
» w czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegaé przepisy BHP,
» roboty prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy zagrozenie i utrudnianie pracy zaktadu,
»  wejscie w teren uzgodnié¢ z wlascicielem terenu,
» po zakoficzeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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