Zatacznik Nr 5 do SWZ
UmowaNr...... /2026 (Projekt umowy)

zawarta dnia .......... 2026 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu
ktérego dziata Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - ... , zwanym dalej
~Zamawiajacym”

................................................................... , zwanym dalej ,Wykonawca’,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami’”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg’, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych,
dalej ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych.

2. Zamawiajacy informuje, iz zamoéwienie jest wspoélfinansowane ze Srodkow
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég — na podstawie zawartej umowy
Nr 20/23/10/2024 z dnia 1 grudnia 2025 r. o dofinansowanie zadania
Nr 08/2025/A/20/23/10/2024 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1306F Golice -
Radéwek”. Kwota dofinansowania wynikajaca z ww. umowy wynosi 875 275 zi.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne

pn.. Przebudowa drogi powiatowej nr 1306F Golice-Radéwek (znak sprawy:
OR.272.1.16.2025) — od km 0+202 do km 0+687 (dtugo$¢ drogi do przebudowy:
485 m), lokalizacja: dz. nr ewid. 147, obreb ewid.nr 0002, Golice, jednostka
ewidencyjna Stubice - obszar wiejski, powiat stubicki. Przebudowa drogi powiatowej
na odcinku o diugosci 485 m obejmuje m. in. wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej z poszerzeniem jezdni do szerokosci 5,50 m oraz wykonaniem nowego
chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,80 m wraz z wykonaniem oznakowania
drogowego pionowedo.
2. Zakres umowy obejmuje w szczegoinosci:

1) roboty przygotowawcze w zakresie rob6t rozbiérkowych i pomiarowych;

2) roboty ziemne w zakresie korytowania pod droge i chodnik;

3) wykonanie podbudowy pod droge z kruszywa tamanego;

4) wykonanie robot nawierzchniowych drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej

grysowo-zwirowej z asfaltowg warstwa wigzaca i $cieralna;
5) wykonanie elementdw ulic w zakresie budowy chodnika z kostki betonowej;
6) wykonanie oznakowania pionowego,



7) roboty wykorczeniowe i porzadkowe,

8) wykonanie i montaz 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach min. 1,8 mx 1,2 m
z materiatéw trwatych o tresci zgodnej ze wzorem o ktérym mowa w § 9 ust. 1
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia
dziatann informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych - Zamawiajagcy do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawca
przekaze Wykonawcy wzér tablicy informacyjnej.

3. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych o ktérym mowa
w ust. 1i ust. 2 powyzej okresla:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy,

2) Dokumentacja Projektowa (Opis Techniczny wraz z  projektem
zagospodarowania i czescig rysunkowg oraz projektem statej zmiany
organizacji ruchu), stanowigca zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),
stanowigce zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy,

4) przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy z zastrzezeniem
ust. 4-5,

5) ztozona oferta, stanowigca zatagcznik Nr 5 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktbrym mowa w § 2 ust. 4 umowy, ktory
stanowi¢ bedzie integralng cze$é umowy.

4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzgce sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB),

3) przedmiary robét, z zastrzezeniem ust. 516

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaftu, ktéry stanowi ekwiwalent
$wiadczenia Wykonawcy opisanego w Dokumentacji Projektowej wskazanej
w ust. 3 pkt 2 umowy oraz STWIORB.

6. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w Dokumentacji Projektowej
lub w STWIORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajgca
jako$¢ robét budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie
z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.
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9. Wykonawca o$wiadcza, ze (w trakcie postepowania przetargowego) zapoznat sig
z dokumentacjg projektowg oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem jej spojnosci
i kompletnosci. Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja projektowa jest
kompletna i spéjna oraz umozliwia wykonanie robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot umowy ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony w umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanego dalej takze Inspektorem Nadzoru)
o wszelkich wadach dokumentacji projektowej Ilub innej dokumentacji
dostrzezonych w trakcie wykonywania rob6t, nie pozniej jednakze, niz w terminie 3
dni od daty ich ujawnienia.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$é przedmiotu zamowienia
w terminie do 5 miesigecy od daty zawarcia umowy tj. dodnia ...........

2. Termin wykonania poszczegdéinych elementéw robot sktadajgcych sie na przedmiot
zamowienia strony okreslg w Harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 4 umowy,
opracowanym przez Wykonawce na podstawie kosztorysu. o ktérym mowa w § 3
ust. 5 umowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykonania aktualizacji
kosztorysu robot, w przypadku gdy zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego wymagaé¢ bedzie wprowadzenia okreslonych zmian w kosztorysie,
aktualizacja kosztorysu wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Za termin wykonania calo$éci zamdéwienia uznaje si¢ dzien zgtoszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego na podstawie
ktérego zostanie dokonany odbior korficowy robét.

4. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy
przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo —finansowy
(zwany ,Harmonogramem” lub ,Harmonogramem zadania®). Harmonogram
zawiera:

1) terminy __rozpoczecia i zakorczenia _realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych oraz warto$§¢ robét przewidzianych w_kazdym etapie
rozliczeniowym,

2) zakres robét do wykonania w kazdym okresie rozliczeniowym oraz warto$¢ tych
rob6t przewidzianych w_tym okresie rozliczeniowym - z uwzglednieniem § 3
ust. 5i§ 5 ust. 2,

3) date zgtoszenia robét do odbioru.

5. Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dokona na pi$mie akceptacji lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 7 dni
roboczych od dnia przediozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca
jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcegdo.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej do dostosowania Harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
Harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujacym  Wykonawce  Harmonogramem  bedzie = Harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5
powyzej.

7. Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie




wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci Harmonogramu
z postanowieniami__umowy. Whniosek o0 zmiane Harmonogramu wraz z
uzasadnieniem skfada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Do zmiany Harmonogramu
maja zastosowania takze zasady opisane w ust 4 i 5 niniejszego paragrafu.

W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre§¢ Harmonogramu
strony dostosowujg Harmonogram do zmienionych zapisbw umowy. Zmieniony
Harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

llekro¢ w umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumie¢ dni
od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem przypadajgcych w dni wolne od pracy,
okreslone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: ..........cccceeeeeeenneeeennnnn zt netto, plus nalezny podatek VAT
23 %, co stanowi kwote brutto ...........ccocceririinann zt (stownie: ... ),
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem
ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
W przypadku konieczno$ci ograniczenia przez Zamawiajacego czesci przedmiotu
umowy wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2
oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o _warto§¢ prac _niepodlegajacych wykonaniu na _skutek
ww. ograniczenia. Strony przewidujg, Ze minimalna warto$¢ zrealizowanego przez
wykonawce $wiadczenia obejmie zakres odpowiadajacy 70 % wynadrodzenia
umownego.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych Dokumentacjg Projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2
lub nieujetych w STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete
w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB Wykonawca wykona bez odrebnego
wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywa¢é prac nieobjetych Dokumentacja
Projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zapfaty
za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozylt Zamawiajacemu kosztorys
wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na zakres rzeczowy
zamodwienia z wyszczegodlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwoérczych (stawka roboczogodziny w zt; Kp - koszty posrednie w
% od R - robocizny i S - sprzetu; Kz — koszty zakupu w % od M - materiatow; Z- zysk
w % od R, S, Kp).
Kosztorys wykonano jako kosztorys szczeqgobtowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w_sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
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6.

9.

10.

11.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegoélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3 powyzej

3) zlecenia rob6t nieujetych w Dokumentacji Projektowej wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2 lub STWIORB - zgodnie z ust. 4,

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4),

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, wskazuje sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamoéwienia branze).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) powyze;j,

nie byly objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, przy rozliczeniu

obwigzywaé bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonane metodg szczegdtowg lub uproszczong, sporzgdzone
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty
zakupu materiatow (Kz), koszty posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej;

2) ceny materiatdbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej
niz 90 % $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane w wysokosci nie wyzszej niz 90 % $redniej
ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud
+% Kp + % Z j.w.; a w przypadku braku ww. cen sprzetu przyjetych z faktury
najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk),

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym

mowa w ust. 5 powyzej oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie
znajdzie wycena wiasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru
i wykazaniu przez Wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg
od $rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcéw/dostawcow/ producentow..
Rozpoczecie wykonywania rob6t dodatkowych moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg byé wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie protokolarnie Dokumentacji Projektowej wraz z kopig
za$wiadczenia organu administracji arch.-bud. o braku sprzeciwu do zgtoszenia
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2)

3)

4)
5)

robot budowlanych oraz dziennika robot dla dokumentowania przebiegu prac —
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robét na czas realizaciji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie
p6zniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przy czym w kazdym
przypadku wskazania w niniejszej umowie na Inspektora Nadzoru nalezy
rozumie¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powofanego przez
Zamawiajacego - jesli zostanie przez Zamawiajgcego powotany Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku braku powotania Inspektora Nadzoru
wszelkie wskazane w umowie obowigzki Inspektora Nadzoru przejmuje
Zamawiajacy.

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkow
zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, ofertg Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, oraz innymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

zapewnienie sprawowania kierownictwa rob6t przez caty okres realizaciji
Przedmiotu umowy, az do koricowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu
wyznaczenie osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora
bedzie wykonywata obowigzki kierownika robét, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i przekazanie Zamawiajgcemu, najpézniej w dniu przekazania terenu
realizacji robot remontowych, oéwiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw i urzadzen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie obstugi geodezyjnej jak i ochrony punktéw osnowy geodezyjnej (w
tym odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiany
lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia),

ochrona mienia zaplecza i terenu realizacji rob6t remontowych od dnia
przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym utrzymanie tadu i porzgdku na
terenie realizacji rob6t remontowych, ochrony mienia, sprawowanie nadzoru nad
bezpieczennstwem i  higieng  pracy, zapewnienie  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenie terenu realizacji robét remontowych przed
dostepem osoéb trzecich, zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie, na ktérym wykonywane
bedg prace remontowe, a po zakonczeniu robé6t usuniecie poza teren realizacji
rob6ét remontowych wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu realizacji rob6t remontowych czystego i nadajgcego
sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec oséb trzecich, ktére poniosg szkode

w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce; ¢



6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot
remontowych, i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie
o stan techniczny i prawidiowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

7) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepisbw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego, w tym uwzglednianie przy realizacji rob6t wytycznych
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

8) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w STWiORB;

9) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentaciji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wplyw
na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje przedmiotu zaméwienia,

10) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich rob6t subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedza techniczng sa niezbedne do wykonania robét objetych
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB — nawet w przypadku ich nieujecia
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB,

11) biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot,
o ktérych mowa w § 3 ust. 4 w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

12) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngc na jako$c
robo6t lub termin zakonczenia robét;

13) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

14) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy,

15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
uporzadkowanie terenu realizacji rob6t remontowych kazdego dnia po
zakonczeniu robot,

16) uporzadkowanie terenu realizacji rob6t remontowych po wykonanych robotach
remontowych w terminie nie po6zniejszym niz termin odbioru koncowego
wykonanych robét,

17) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

18) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzern w sposob
niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0s6b trzecich,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen
przed wbudowaniem, przy czym w _przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatdw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w Dokumentacii
Projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia przez Wykonawce
z Zamawiajgcym i z Projektantem. 7




20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robé6t budzgcych watpliwo$ci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatdw i atestow
na materialy i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu, na
ktérym wykonywane beda roboty remontowe, a takze w trakcie prowadzenia
rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na teren realizacji robot
remontowych osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

23) niezwtoczne  informowanie = Zamawiajagcego i inspektora  nadzoru
o zaistniatych na terenie realizacji robét remontowych kontrolach i wypadkach;

24) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

25) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego, skompletowanie
i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w STWIORB
i umowie, w tym w szczegoélnosci; protokotdw badan i sprawdzen (o ile sg
wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile sg wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sg wymagane
w STWIORB), dziennika roboét, inwentaryzacji powykonawczej,

26) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

27) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,

28) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

29) zaptata naleznego  wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom,

30) organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu
omoéwienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowos$ci
w wykonywaniu umowy Ilub zagrozenia terminowego wykonania umowy,
na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

31) przedkiadanie Zamawiajacemu na radach budowy pisemnej informacji na temat
postepu robdt, zawierajgcej informacje co do zgodno$ci postepu robot
z harmonogramem robét, w tym postepu rzeczowego i finansowego, okolicznosci
dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajgcego mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestyc;ji
i termin jej zakonczenia.

32) dokonanie — przed rozpoczeciem robét - inwentaryzaciji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenie realizacji robét remontowych oraz terenach
przylegtych, ktdérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot
budowlanych, przy czym inwentaryzacja powinna by¢ dostarczona
zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu przekazania
terenu realizacji rob6t remontowych w formie pisemnej na no$niku papierowym
oraz elektronicznym; wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac
istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenagh
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przylegtych do terenu realizacji rob6t remontowych przez caly okres trwania

robot,
Ponadto Wykonawca na czas wykonywania robét w pasie drogowym wykona
Projekt czasowej organizacji ruchu, uzyska zatwierdzenie Projektu czasowej
organizacji ruchu przez wlasciwy organ. Zatwierdzona ww. organizacja ruchu
bedzie podstawa oznakowania drogi przez Wykonawce w czasie realizacji robét
i_wprowadzenia przez Wykonawce czasowej organizacji ruchu od dnia
rozpoczecia robot do dnia ich zakornczenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg
staranno$cig, zgodnie z aktualng wiedzg techniczng, zgodnie z umowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z opftatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn zm.) , dalej ustawa
o odpadach, i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z wyzej wymieniong ustawg o odpadach
oraz pokrywania kosztéow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na Zzadanie, Zamawiajgcemu
dokumenty dot. utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.
Wykonawca jest wytwérca odpaddw w  rozumieniu  przepisow ustawy
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4
powyzej, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania
odpaddw wliczony jest do ceny ryczattowe;.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi
inaczej.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robét wymagajgce wywozu, nienadajgce sie¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktory powinien je zagospodarowaé zgodnie =z przepisami powszechnie
obowiagzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspoipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegéinych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, teren realizacji rob6t remontowych

pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie w czesciach,

na podstawie faktur czesciowych i jednej faktury koncowej, wystawionych
przez Wykonawce, po zakoriczeniu okreslonego zakresu robot i po podpisaniu przez

Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego protokotu odbioru dotyczgcego
9



wskazanej w fakturze czesci robot.

. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur
czesciowych (przy czym dopuszcza sie wystawianie dwéch faktur czesciowych
za wykonane roboty budowlane) oraz jednej faktury koricowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru korncowego robét. Suma faktur czesciowych
nie_moze przekroczy¢ 80 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy. Faktura koricowa wystawiona zostanie na kwote stanowiacg
réznice pomiedzy catkowitym wynagrodzeniem umownym brutto (o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy) a sumg kwot brutto wystawionych faktur czesciowych.
Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez
wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
inspektora Nadzoru protokét odbioru czeSciowego, a dla ptatnosci koricowej
(Faktury koncowej) protokédt odbioru koncowego - wraz z zatgczeniem do nich
dokumentéw wymaganych umowa i/lub przepisami prawa.

. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwienh publicznych wraz z
os$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu
wszelkich wymagalnych naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych
w zestawieniu — dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego
przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w spos6b
umozliwiajgcy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania..

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w_terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 powyzej.
W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych
wymaganych przez prawo lub Umowe, lub tez nie zostat do niej dotgczony protokot
odbioru robét lub inne dokumenty wymagane zgodnie z Umowa, poczatek biegu
terminu pfatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
uzupetnionej o wymagane dane i dokumenty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy wylacznie naIeZnoélcOi
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powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu

po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktdérej mowa w ust. 7 powyzej, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w

formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub kitéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1 powyzej, pisemnych uwag dotyczacych
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa

w ust. 10 pkt 2 powyzej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktorej

mowa w ust. 10 pkt 12 powyzej, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3 powyzej, Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia - w tym

odsetek do tegoz wynagrodzenia - za roboty budowlane wykonane przez

podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkow umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) zgtoszonych przez Zamawiajacego lub naruszenia art. 647°
Kodeksu cywilnego.

. Zasady wystawiania faktur: .
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1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Powiat Stubicki ul. Pilsudskiego 20, 69-100 Stubice
(NIP: 598-14-60-085)

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Slubicach, ul. Pitlsudskiego 20,
69-100 Stubice,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug, dalej ustawy o VAT (tekst jednolity —
Dz. U. z 2025 r. poz. 775z p6zi. zm.),

4) Wykonawca jest zobowigzany doda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatno$ci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie
przez Wykonawce, dla potrzeb dokonania zaptaty, rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotébw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatno$ci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w ww. wykazie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami

powszechnie obowigzujacymi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

Wvykonawca od dnia wejécia w 2zycie obowiazku korzystania z Krajowego Systemu

e-Faktur zobowigzuje sie do przesytania Zamawiajacemu faktur wytgcznie

przy uzyciu tego systemu. Postanowienia umowy wskazujgce na przesytanie faktury

w inny sposdb obowiazujg wytacznie do dnia poprzedzajgcego dzien wejscia w zycie

obowiazku korzystania przez Wykonawce z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

§6
Odbiory przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiér czesciowy po wykonaniu danego zakresu robot oraz po zakonczeniu
danego etapu rozliczeniowego (okreSlonego w Harmonogramie)
uprawniajgcego do wystawienia faktury czesciowej.

3) odbiér koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem

zamowienia wraz ze zfozeniem zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych -




bedacy podstawg wystawienia faktury koricowej.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-5 ponizej.

Odbidér robédt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wediug
nastepujgcych zasad:

1)  Odbiorowi podlegajg roboty ulegajace zakryciu, ktdérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika robét, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub
robo6t zanikajgcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

Odbiér czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy
o gotowosci do odbioru cze$ciowego prac.

2) odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu i wykonaniu czesci
przedmiotu umowy (zgodnie z Harmonogramem) i niniejsza umowa,

3) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru czesciowego,
jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Wykonawca nie wykonat wszystkich prac objetych czeSciowym
fakturowaniem zgodnie z umowg lub wykonat je w sposéb wadliwy (wady
istotne).

4) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego
w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowo$ci do
odbioru czesciowego.

5) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru strony wskazg w szczegoélnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Odbiér czesciowy nie wplywa na bieg okresdw gwarancji i rekojmi.

8) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunigcia nie
krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zaméwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,




9)

i. odstapi¢é od umowy w terminie do 90 dni od dnia, w ktorym
Zamawiajgcy dowiedziat sie o przyczynie odstgpienia od umowy
lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Odbiér koricowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

4)

Odbioru konicowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich

robét budowlanych, na podstawie przediozonego o$wiadczenia kierownika

robdt o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane

w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robét budowlanych oraz wykonaniu

wszelkich niezbednych préb oraz po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i

decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego

przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie

stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu niezakoriczenia robot, niewtasciwego ich wykonania (wady istotne)

lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

Wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) dziennik robét prowadzony dla dokumentowania przebiequ prac
remontowych,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc
i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o$wiadczenia) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika robot i
potwierdzone przez inspektora nadzoru),

d) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenia kierownikéw robét o zakorczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

f)  projekty budowlane powykonawcze zawierajagce wykaz zmian
nieistotnych) wprowadzonych w trakcie budowy zatwierdzonych
przez Kierownika robot, Inspekiora nadzoru oraz Projektanta
(Projektant na rysunkach zamiennych oswiadcza, ze wprowadzone
zmiany kwalifikuje jako nieistotne odstapienie od projektu budowlanego
w mys$l art. 36a Prawa budowlanego) - (jezeli dotyczy); - 2 egz.,

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwéch egzemplarzach,
- 1 egz., (jesli dotyczy)

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kor'lcowqu




w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go pisemnie lub
droga elektroniczng (mailem) o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koricowego.

5) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

6) W protokole odbioru koricowego strony wskazg w szczegélnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odméwi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunigcia nie
krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy
odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krétszy niz 14 dni.

c) jezeliwady nie nadaja sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

i. odstapi¢c od umowy w terminie 90 dni od dnia, w ktorym
Zamawiajacy dowiedziat sie o przyczynie odstgpienia od umowy
lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

9) Zamawiajgcy dokonujgc odbioru koricowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robét. Odbiér koricowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie
realizacji catego przedmiotu umowy.

Odbiér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

2) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.

Odbio6r pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)  Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokoét odbioELsu




8.

1«

2.

pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.
3) W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt i ryzyko.
Strony zgodnie postanawiaja, ze za date odbioru czgsciowego lub koricowego bedg
uznawaty date zgtoszenia gotowosci do odbioru cze$ciowego lub koncowego przez
Wykonawce, jezeli bedzie ono skutkowato dokonaniem odbioru w terminach
wymienionych wyzej. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 8)
lit. @) lub ust. 5 pkt 7) lit. a), za date odbioru bedzie uznawana data ponownego
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia
z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia
gotowosci odbioru czesciowego lub koncowego), jezeli bedzie ono skutkowato
dokonaniem odbioru w terminach wymienionych wyzej, o ktérych mowa
W hiniejszym paragrafie.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowiazki Kierownika robét

Kierownik robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik rob6t zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu odbioru Dokumentacji Projektowej
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika robét,

2) prowadzenia dziennika robot dla dokumentowania przebiegu prac remontowych,

3) przedktadania inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji Projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroécic
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w radach budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania

robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5
16




dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
11) do_fizycznego przebywania na terenie realizacji _rob6t podczas realizacii
wszystkich rob6t budowlano — montazowych.

§8

Podwykonawcy
Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia w SWZ, Wykonawca
moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia podwykonawcom,
2) zmieni¢ podwykonawcoéw,
3) rezygnowacé z podwykonawstwa.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treéci zgodnej z projektem umowy. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania
cze$ci zaméwienia podwykonawcom pochodzgcym z panstw trzecich niebedacych
stronami uméw miedzynarodowych - powyzszy zakaz dotyczy réwniez dalszych
podwykonawcow.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jego
akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 7 ponizej, bedzie uwazane za jej akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% tacznego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz ustfugi transportowe.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
17




10.
11.

12.

13.

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacii i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera precyzyjnego/jednoznacznego zakresu
$wiadczenia powierzonego podwykonawcy w tym jednoznacznego opisu zasad
odbioru wykonanych prac powierzonych podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

9) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z Harmonogramem,

10) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy wynikajgce z
niniejszej umowy,

11) wynagrodzenie za wykonanie robét, bedzie wyzsze od wynagrodzenia
za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy) — w przypadku sprzeciwu
lub braku sprzeciwu zastosowanie znajdzie art. 647" §3 Kodeksu Cywilnego,

12) powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom pochodzgcym

z panstw trzecich niebedacych stronami uméw miedzynarodowych. Powyzszy
zakaz dotyczy réwniez dalszych podwykonawcow.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, nie dotyczg umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 1 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

diuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o

zapfate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zawierania

umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10 powyzej, stosuje sie odpowiednio do zmian

uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboR{
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budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zaméwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
realizaciji rob6t remontowych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczerh w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu realizacji
robét remontowych, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
terenie realizacji robot remontowych naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniona do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....................... ;nrtel........... ;



Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika robo6t posiadajgcego uprawienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosCi «...cccvevermrenereraianens w osobie: ... ;nr
tel cupr.bud.nr :

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany

w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob

wskazanych w ust. 4 powyzej, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona

przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowaé nowy skiad

personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej

niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14

dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu powyzszych

zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 14 dni od daty przediozenia

propozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej

Zmiany.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,

z wyjatkiem czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow

w formie pisemnej strony ustalaja, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,

Wykonawca, Kierownikami robét i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt

elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny

mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwioki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sob o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazgda¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwiazanych z realizacjg prac
i robét objetych umowa. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§ 1
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz 20% wynagrodzen%g



umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé co najmniej od dnia
przekazania terenu realizacji robot remontowych do zakonczenia terminu realizaciji
umowy. Jezeli Wykonawca przediozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 3 dni przed utrata jej wazno$ci przedtozyc
nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 1
000 zt za kazdy dzien zwioki.

3. Przed przekazaniem terenu realizacji rob6t remontowych, Wykonawca jest
zobowiazany do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnoS¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, podlegajg
akceptacji Zamawiajgcego.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu realizacji robot
remontowych.

6. Niedotrzymanie terminu w zakornczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5 powyzej, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

7. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do posiadania ubezpieczenia od wszystkich
ryzyk budowlanych (CAR / EAR), ktére przekaze Zamawiajgcemu wraz z polisg
ubezpieczeniowg OC.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz __dostarczone i wbudowane materialy - .......... miesiecy’
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego. Jezeli producent materiatow,
produktu uzytego przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje
na te materialy lub produkt, diuzszy okres gwarancji niz wynikajacy z umowy,
obowiazuja gwarancje producenta.

Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia bezpfatne czynno$ci przegladow

gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zaméwienia.
3. Rekojmia za wady fizyczne robét budowlanych udzielona jest na okres 60 miesigcy

od daty odbioru koricowego robét.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajagce warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 9 powyzej ze wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie
wady powinno by¢é wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w
szczegoblnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne Ilub ekspertyzy
techniczne, Zze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu
pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10 powyzej,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego,
o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany zwrdcié
Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie
w transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ...

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni odpowiednio od daty wystgpienia
ktérejkolwiek z ponizszych sytuacii:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadio$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce
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czynnosci:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikow robét)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie _do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci:
doktadne okre$lenie podmiotu skiadajacego os$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i
zakresu obowigzkéw pracownika.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej, czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

a) zadania nastepujgcych o$wiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, - poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentdw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) zadania wyjas$nien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWWw. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie
pézniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni) Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 3 powyze;j.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 powyzej,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych




czynnosci wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) zazwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 4 pkt. 8) lit. a) lub lit. b) lub § 6 ust. 5 pkt 7) lit. a) lub
lit. b) umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek.

3) za zwioke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokoS$ci
0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10 umowy

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy — w wysokos$ci
1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,05% kwoty
brutto, z ktérej zaptatqa w zwioce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwitoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) wkazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 8 ust. 9 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dziern roboczy,
w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1
umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 3

umowy w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym
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mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwiloki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 3 umowy,

11) za zwioke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 4 umowy — w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 umowy,

12) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu lub
zwioke w dokonaniu jego zmiany — w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dziers zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

13) w przypadku nie przediozenia wznowionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania o ktérym mowaw § 17 ust. 9, w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien
zwioki od uptywu ostatnio obowiazujacego terminu zabezpieczenia do dnia
dostarczenia jego kontynuacii,

14) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz planem BIOZ — 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym
kara moze by¢ ponawiana.

2. Strony zastrzegajg mozliwo$é kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdw. £ gczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 25 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 3, z faktury
przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17 Umowy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota
uzyskana z faktury przedlozonej do =zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy Wykonawca
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za wszelkie szkody
oraz_roszczenia oséb trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é w_szczegélnosci za
szkody majgtkowe lub osobowe. w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz
uszkodzenie ciata lub $mieré, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

6. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wiasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) W formie elektronicznej, o ktdrej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ..................ooii,
7. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru

wskazany na potwierdzeniu odbioru; ’s



2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomo$ci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysoko$ci 20 %
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % facznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456

ust. 3 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga byC potrgcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty - § 14 ust. 2, 4, 7, 8 Umowy, stosuje sie
odpowiednio.

§ 16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposob niezgodny z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, postanowieniami Harmonogramu, pomimo
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) nastagpito zajecia istotnych skfadnikow majatku Wykonawcy na podstawie
orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu witadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 10 dni od dnia przekazania mu terenu realizacji rob6t remontowych i nie
podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

4) zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 20 dni,

5) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 umowy lub nie zapewnit jego

ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy, ”



7) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

8) wystapity okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie uchybit obowigzkowi okreslonemu
w § 13 ust. 1 umowy,

10) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie ztozyt oswiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 4 umowy, pomimo powtérnego wezwania,

11) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu Harmonogramu zawierajgcego
wymogi, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, w terminie wskazanym w § 2 ust. 4,

12) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce lub dalszego podwykonawce na teren
realizacji rob6t remontowych z naruszeniem warunkéw okreslonych w umowie,

13) tagczna suma ptatnosci dokonanych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przekroczy 5 % sumy
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

14) kary umowne natozone na Wykonawce przekroczg 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

15) zwtoka w realizacji rob6t w stosunku do okreslonego zakresu robot
do wykonania w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem
wynosi min. 20 dni.

16) wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
utracito moc wigzaca - a Wykonawca nie wniést nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres realizacji umowy

W przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie do 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej.

Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc i nie powoduje utraty

mozliwo$ci dochodzenia przez strony odszkodowania i kar umownych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie. W przypadku czesciowego odstgpienia od umowy w o$wiadczeniu
musi byé wskazany zakres przedmiotu umowy, od ktoérego wykonania strona
odstepuje.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz ZamaW|ajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstagpienia.

2) Wykonawca niezwiocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatow wedtug stanu na dzier odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwiocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty

zabezpieczajgce. -
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5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu realizacji rob6t remontowych urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren realizacji rob6t remontowych i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajacego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen okreslonych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 3 ust. 5,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentuaine

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajgcych z ust. 5 powyzej, czynnosci te przeprowadzi lub

zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu realizacji robot

remontowych oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od

Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie............ )-
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji.
Kwota stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego roboét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji nie przekraczajgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (stanowigca roéznice pomiedzy kwota o ktérej mowa w ust. 1
a kwotg juz zwrécona po odbiorze rob6t, o ktérej mowa w ust. 6), zostanie zwrécona
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zalezno$ci
od tego co bedzie trwato diuzej).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
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gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegélnosci nie usunat
stwierdzonych wad) z zastrzezeniem zapiséw ust.6 i 7.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia Iub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy

1.

12.

13.

14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych

mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajacemu, a w szczegolnosci, w

przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi, gwaranciji,

5) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktorych

mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie

zwrdécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedituzenia terminu  wazno$ci  wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oprécz przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwosé wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
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w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okoliczno$ci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku,
w szczegoélnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemoziiwiajgce
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie
odbioréw (powodzie, diugotrwate ciagte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i
inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe) — potwierdzonych
pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato wystapienie tych niekorzystnych
warunkoéw atmosferycznych i ich skutkow,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez
ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej; Za site wyzszg nie uznaje sie trwajgcych lub mozliwych do przewidzenia
skutkéw konfliktu zbrojnego w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, jak réwniez
skutkéw zwiazanych z zaangazowaniem w te konflikty Republiki Biatorusi. Sitg
wyzszg nie jest réowniez okolicznosé zwigzana z postojem w wykonaniu Swiad-
czenia, wynikajacego bezposrednio z okolicznosci zwigzanych z COVID-19.
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploratoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub
zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastapi¢ w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot
stanowisk archeologicznych, zabytkébw ruchomych oraz nieruchomych
wymagajacych  zabezpieczenia, zmian  spowodowanych  warunkami
geologicznymi lub terenowymi, w szczegoélnosci: wystapienia niewypatéw lub
niewybuchéw, wystapienia urzadzen Ilub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), wystapienia artefaktow
archeologicznych — przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentaciji projektowej, lub
innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbed%



6)

7)

8)

9)

Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentaciji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez
innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w
Dokumentaciji Projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnienn (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w Dokumentacji Projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiana)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwigkszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w Dokumentacji Projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych i/lub
hydrologicznych uniemozliwiajacych realizacje robét w okreSlonym terminie
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania rob6t Ilub konieczno$¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni_niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystapieniem,

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami
prawa terminéw trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z
zasadami okreSlonymi w kodeksie postepowania administracyjnego),
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wiadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sadowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania
zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi oczekiwania,

10) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwo$cig prowadzenia prac, w szczegoélnosci: brak mozliwoéci dojazdu
oraz transportu materiatéw na teren realizacji rob6t remontowych - spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak
wykonania w terminie przytagczy mediéw — o czas wystgpienia tych okolicznosci
lub zwioki w wykonaniu okreslonych rob6t przez inne podmioty niz Wykonawcglf



11) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastagpi¢ w przypadku wystapienia zwtoki w realizacji przedmiotu
umowy spowodowana przyczynami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedaca nastepstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentaciji lub odebrania etapu prac;

b) koniecznos$ci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
wykonania Przedmiotu umowy

12) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych
ponizej:

a) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez podmioty trzecie lub wiasciwe organy: administracji panstwowej,
samorzgdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w szczegoélnosci
dotyczy to nastepujacych sytuaciji:

— opodznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na
dokonanie czynno$ci.

— przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organow.

— odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

b) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

c)w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
odrebnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktore
wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu umowy.

- o _okres niezbedny do prawidtowedo i cato$ciowego wykonania Przedmiotu

umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn

uniemozliwiajacych wykonanie umowy, az do czasu ich faktycznego usuniecia.

13) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji w nastepujgcych
sytuacjach:

a) konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych niz przewidziane w dokumentaciji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzagdzenia sa niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce, ktéra bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne,

d) uzasadnionych potrzebg zmiany technologii lub rozwigzan technicznych
wyniktych w trakcie robé6t budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowym, w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewidujg




dokumentacja

W wyniku zmiany technologii lub rozwigzan technicznych wykonania elementéw
rob6t o ktérym mowa w ppkt a, b, ¢, d dopuszcza sie zmiane terminu realizacji,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas niezbedny na zastosowanie zmienionej
technologii wykonania robét w stosunku do technologii rob6t wynikajacych
z projektu budowlanego,

W wyniku zmian opisanych w ppkt b, c i d dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym
w § 3 ust. 4-11. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi
kosztorysem réznicowym, ktoéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
ofertowym dla rob6t podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
O konieczno$ci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy.

14) przedituzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1
umowy, moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania rob6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

15) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezpo$redni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

16) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

17) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzgacymi w 2ycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepiséw;

18) zmiana terminu realizacji zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastagpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieujetych w Dokumentaciji Projektowej i STWIORB.

19) przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywofanego wirusem SARS-CoV-2)
ktore moga wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,

20) przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem skutkow epidemii koronowirusa COVID-19
(wywotanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkow
uniemozliwia lub utrudnia nalezyte wykonanie umowy.

21) zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegélnych robét nie lezy w
interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze minimalna warto%cs’:



zrealizowanego przez wykonawce $wiadczenia obejmie zakres odpowiadajgcy
70 % wynagrodzenia umownego.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

22) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstepujac
w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upaditosci, restrukturyzacji, dziedziczenia Ilub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
a takze nie jest tu celem unikniecie stosowania przepiséw ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika robdt, przy czym
osoby zastepujgce musza spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg powierzenia
przez Wykonawce wykonywania czesci zamoéwienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

c)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcy
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwigkszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w takcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym
podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$é zamoéwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

d)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
Dokumentacjg Projektowa oraz STWiIORB strony przewidujg mozliwo$¢ zlecenia
tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT Ilub podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku VAT i/lub podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisbw prawa wprowadzajgcych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiaqu:x



2)

dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimaine;j stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zasfrzezeri dotyczgcych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spofeczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoéci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztdw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania zaméwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez \WWykonawce,
b) wykaze, jaka cze$é wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow
wplynie na wysoko$é tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty

wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, 35



b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4, Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 3 powyzej musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 powyzej maja bezposredni wplyw
na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany te wymuszajg
podwyzszenie kosztéw wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przediozyé Zamawiajgcemu na piSmie szczeg6towa analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, ulegnie zmianie o warto$é réznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujgca
w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) powyzej czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) powyzej, czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamdwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 10 ponizej.

9. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) powyzej czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktorym mowa

w ust. 10 ponizej. o



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 — 4 powyzej, jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnosé ztozenia takiego
wniosku, a w szczegoélno$ci szczegotowg kalkulacje kosztoéw obejmujgca wykaz osob

bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych
z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie

spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia i faczna kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na

podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentow.

Wykonawca powinien wykazaé¢, ze zaistniata zmiana ma bezpo$redni wpltyw na

koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopieri, w jakim wptynie ona na

wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje rébwniez zmiang umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy,

2) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedacg konsekwencjg zmian zakresu lub

sposobu $wiadczenia wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania,

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robo6t budowlanych do zmian ustawy Prawo

budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢é zarowno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

whniosku o taka zmiane.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Wszystkie powyisze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
wykonanie zastepcze
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych,
w tym robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w
tym prac wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sgdu (wykonanie
zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez, gdy pomimo

wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:
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1) opdznia sie z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu
widzenia nalezytej realizacji zamowienia, lub
2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznos$ci wynika, ze nie
bedzie w stanie wykonac¢ prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie, lub
3) w inny sposéb wykonuje swoje obowigzki umowne w spos6b wadliwy lub
sprzeczny z Umowa.
Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastgpczemu
niezaktbconego wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegélnosci do
niezwlocznego udostepnienia mu na Zzadanie: terenu realizacji rob6t remontowych,
materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktéconego wykorzystania
posiadanych przylaczy energetycznych, wodnych, $ciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastepczego. Obowigzek o ktérym mowa w niniejszym
ustepie spoczywa réwniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych
Podwykonawcach.
Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z
terenu realizacji rob6t remontowych sprzetu i wszelkich innych rzeczy
pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w dniu wejscia
wykonawcy zastepczego na teren realizacji robdt remontowych w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego.
Koszt zabezpieczenia lub usuniecia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.
Czasowe udostepnienie terenu realizacji rob6t remontowych lub jego czesci
wykonawcy zastepczemu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za
protokolarnie powierzony mu teren realizacji rob6t remontowych.
Zamawiajagcy moze potrgcié z wynagrodzenia Wykonawcy  wszystkie
udokumentowane koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegolnosci
koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbednych do wyboru wykonawcy
zastepczego, koszt uzyskania zgéd lub innych decyzji, jesli beda wymagane dla
dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czeSci Zamowienia,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a
takze udokumentowane koszty wszelkich dziatarn wykonawcy zastepczego na terenie
realizacji rob6t remontowych i w jego bezpo$rednim otoczeniu, zwigzanych z
realizacjg powierzonych mu obowigzkow.
W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob
opisany w ustepie poprzedzajgcym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z
wykonaniem zastepczym mogg zosta¢ zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze si¢
niewystarczajgce, wynikle stad réznice Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapfaty.
Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepéw, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody
poniesione w wyniku dziatan lub zaniechann Wykonawcy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
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10.

11.

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca —

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie

art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
érodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczernstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / Zzwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania protokotu z przeprowadzonej

kontroli wskazujacego nieprawidtowosci.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania speftnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. -



12. Podwykonawca, winien spefnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacii,
danych, materiatébw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$é ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporzadzenia wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informaciji
majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub
daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 Rozporzadzenia, nie
moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowiefh umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci. Wykonawca nie moze dokona¢ bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w drodze: cesji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,

jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osobe trzecig. Cesja,
przelew Iub czynnos¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane wzgledem

Zamawiajgcego bez jego pisemnej zgody sa bezskuteczne (niewazne).

§ 21

Klauzula zapewnienia dostepnosci
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Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostepnoéci osobom ze szczegélnymi potrzebami, w szczegdinosci
w zakresie dostepnosci architektonicznej poprzez zapewnienie wolnych od barier
pionowych i poziomych przestrzeni komunikacyjnych na terenie realizacji robot
remontowych objetym przedmiotem umowy, oraz w zakresie dostepno$ci informacyjno-
komunikacyjnej poprzez zapewnienie na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami,
komunikaciji z podmiotem publicznym w formie okreslonej w tym wniosku, a w przypadku
braku mozliwosci zapewnienia dostepnosci ze wzgledéw technicznych lub prawnych —
bedzie zapewniony dostep alternatywny, o ktérym mowa w art. 7 ww. ustawy.

§ 22

Dot. Wykonawcow wspolnie skladajacych oferte
Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajacego za jej wykonanie.
Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie¢ odpowiednio
do Wykonawcow realizujgcych wspélnie Umowe.
W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspélnie Umowe, zatgcznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreSlajgca strony umowy,
cel gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposéb ich wspdétdziatania oraz
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady pfatnosci,
a takze wskazanie Lidera sposrod cztonkéw konsorcjum wykonawcy.
Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce
oraz kazdego z czionkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian
do Umowy.
Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacego bedzie prowadzit
wylacznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkow
konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany czfonka konsorcjum, z ktorym
prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego
wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegoélno$ci w razie zagrozenia
upadtoscia, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych czionkow
konsorcjum lub podwykonawcéw; taka zmiana nie bedzie uwazana
za zmiane Umowy.
Czionkowie Konsorcjum sag odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
w szczegblnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujagcych wspdinie Umowe

3.

§23
Przeniesienie praw majatkowych

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego nieodptatnie catos¢ autorskich praw
majatkowych i zaleznych do rezultatéw prac wykonanych w ramach realizacji niniejsze;
umowy, bedacych utworami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wtasnosci
egzemplarza utworu, no$nikdw, na ktérych zostato ono utrwalone.
Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej
w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z
cze$ci umowy obejmujgcej utwor lub jego czesci.
Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworéw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Zamawiajgcego w celu wykorzystania na
nastepujgcych polach eksploataciji:
1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;

utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technika, w szczegdlnosci

poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu noénikbw magnetycznych,
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magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy
pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczegodlnosci na ogodlnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania,
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca wizji,
fonii przewodowej lub bezprzewodowe] przez stacje naziemng, nadawanie za
posrednictwem satelity, réwnolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacje radiowg badz telewizyjng, transmisje komputerowa, tgcznie z
utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie
i nadawanie kompilaciji;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informaciji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tagczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
thumaczenie na roézne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i treSci cato$ci
lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego
rodzaju mediach audio - wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Zamawiajgcego w zakresie opisanych wyzej p6l eksploataciji
odptatnie lub nieodptatnie.

4. Z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru dla kazdej z cze$Sci umowy
obejmujgcej utwoér lub jego czesci, Wykonawca przenosi nieodptatnie na rzecz
Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z opracowan utworéw bedgcych
rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegoInosci
w zakresie pél eksploatacji wymienionych w ust. 3).

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie
z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

6. W przypadku utworéw powstalych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy
przez Wykonawce z udzialem innych oséb, ktérym przystuguja majatkowe prawa
autorskie do tych utworéw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego;

2) uzyska¢ zgode autorébw utworéw do nieodpfatnego korzystania przez
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie
umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢é Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami, o$wiadczenia tworcow
(wspottworcow) utworéw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz, ze wyrazaja oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;

najpézniej w terminie daty odbioru robét.

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Zamawiajagcemu w zwigzku
Z naruszeniem praw os6b trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat
w takim postepowaniu po stronie Zamawiajacego.

7. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastepuje
bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
utworu powstalego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw
autorskich oraz innych praw oséb trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

9. Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia, przystugujacych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do utworéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody
Wykonawcy.

10. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wiasnoscig autoréw utworc’zvzv.




§24
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiagzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediaciji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci kodeksu cywilnego, prawa zamowien
publicznych, prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem ust. 2 i 4, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcegdo.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla
kazdej ze stron.

Zatgcznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia z zatgcznikami,

2) Dokumentacja Projektowa

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB).
4) Przedmiary robét.

5) Ztozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:

ADWOKAT,

/ == 43
Daril.},s Stepniak

29.2. 25"



