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B. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

1.1. Zakres i przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych zwigzanych z
przedsiewzieciem inwestycyjnym pt. ,,Renowacja zabytkowego ogrodzenia murowanego

wokét Kosciota Parafialnego p.w. Swietego Mikotaja - ,,Bazylika Mniejsza w Rychwatdzie”.

W zakres zlecenia wchodzi wykonanie prac projektowych dla catego zamierzenia
przewidzianego do realizacji oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien i decyzji
administracyjnych, w tym pozwolenie na budowe, uzgodnienie inwestycji z Urzedem Ochrony
Zabytkéw i inne wymagane przepisami. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
sporzadzonej dokumentacji oraz uzyskaniu niezbednych decyzji, pozwolenl i uzgodnien, w
zakresie zlecenia jest wykonanie kompletnych prac budowlanych wynikajgcych z niniejszego

PFU oraz sporzadzonej na pierwszym etapie dokumentacji projektowe;j.

Zakres prac projektowych:

1. wykonanie inwentaryzacji terenu inwestycji w zakresie niezbednym do sporzadzenia
dokumentacji projektowej

2. sporzadzenie projektu budowlanego zgodnego z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dn. 11.09.2020 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego -
tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.1679, sktadajacego sie z projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego.

3. sporzadzenie dokumentacji wykonawczej dla przedstawionego zamierzenia

4. opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robdt

5. sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego

6. sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Zakres prac budowlanych:

1. przygotowanie terenu budowy
2. wykonanie kompletnych robdt budowlanych

3. uporzadkowanie terenu budowy

Dokumentacje i prace realizacyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na
podstawie przedstawionych w niniejszym opracowaniu zatozen projektowych.

Zatwierdzona dokumentacja projektowa bedzie podstawg wykonania prac budowlanych.



Zakres prac projektowych oraz wykonanych na ich podstawie prac budowlanych powinien
kompleksowo obejmowad wszystkie zagadnienia zawarte w niniejszym programie

funkcjonalno-uzytkowym.

1.2. Charakterystyczne parametry i wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia elewacji objeta opracowaniem: ok. 1100 m2
Wysokos¢ ogrodzenia: ok. 1,5-2,5 m
Dtugos¢ ogrodzenia: ok.290m
Przypory kamienne: 3 szt

Kraty stalowe: 4 kpl

Daszki miedziane, wym. ok.2 x2m 8 kpl

1.3. Zagospodarowanie dziatki

Dziatka nr 2358 na ktoérej zlokalizowana jest inwestycja, potozone s3 a obszarze jednostki
strukturalnej 4 UKs - Tereny ustug kultury sakralnej. Obszar ten podlega scistej ochronie
konserwatorskiej (strefa ,,A”), ochronie krajobrazowej (strefa ,,K”), natomiast sam obiekt

wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A — 531/87

Kosciét Parafialny sw. Mikotaja stanowi gtéwny element zespotu budynkéw tworzacych
kompleks Sanktuarium Matki Bozej Rychwatdzkiej, budowla zajmuje niewielkg posesje,
otoczona tynkowanym murem z daszkiem. Gtéwna brama zlokalizowana zostata na odcinku
zachodnim muru, naprzeciw wejscia gtdwnego do obiektu i prowadzi ku drodze dojazdowej;
furty boczne znajduja sie od pétnocy, potudnia oraz wschodu, we wsch. naroznikach muru
niewielkie kaplice. Kosciét otacza obejscie z polbruku i niewielkie tereny starannie
pielegnowanej zieleni. Parcela koscielna s3siaduje od pn. z terenem plebani i budynkdéw
ustugowo-gospodarczych, oddzielona od niego alej3, od wsch. i pd. otaczajg jg tereny rolne.

Dojazd do obiektu zapewniony jest z drogi wojewddzkiej Zywiec - Sucha.

W zakresie inwestycji przewidziano odtworzenie i renowacje tynkdw na murze ogrodzenia,
renowacje lub wymiane uszkodzonych elementdw ogrodzenia, uzupetnienie systemu
rynnowego, wykonanie opaski zwirowej od strony zewnetrznej muru.

Uktad przestrzenny,forma architektoniczna - bez zmian

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego — ogrodzenie - inne budowle, kategoria VIlI, bez zmian

Charakterystyczne parametry obiektu — wg wczesniejszego zestawienia



Sposdb posadowienia obiektu — bez zmian

Sposdb zapewnienia dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych — bez zmian

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie — nie dotyczy, bez zmian

1.4. Podstawowe informacje z zagadnien ochrony przeciwpozarowej obiektu

Nie dotyczy.

1.5. Podstawowy zakres przewidywanych prac budowlanych

usuniecie odspojonych fragmentéw tynku na elewacjach wewnetrznych muru (tynk na
elewacjach zewnetrznych w catosci jest usuniety)

uzupetnienia, wzmocnienia, przemurowania uszkodzonych fragmentéw

czyszczenie i przygotowanie powierzchni muru do tynkowania

uzupetnienie i odtworzenie brakujgcych gzymséw na bramach w ogrodzeniu

wykonanie tynkéw konserwatorskich (tréjwarstwowych, zdolnych do akumulacji soli)
jako uzupetnienia po stronie wewnetrznej i catkowicie nowa wyprawa po stronie
zewnetrznej

wykonanie mineralnej warstwy scalajgcej na elewacjach wewnetrznych muru

malowanie tynkdw farbami krzemianowymi

uzupetnienie rynien i rur spustowych po stronie wewnetrznej muru

montaz rynien i rur spustowych po stronie zewnetrznej wzdtuz drogi dojazdowej do
plebanii, odprowadzenie wody do koryta odwadniajgcego po drugiej stronie drogi
wykonanie opaski zwirowej o szerokosci 50 cm

konserwacja detalu kamiennego

remont detali stalowych: kraty stalowe w bramach, krzyze zwiericzajgce bramy
uzupetnienie dachdwek, stanowigcych zadaszenie na murze

uporzadkowanie instalacji elektrycznej zasilajgcej oswietlenie na murze

Petny zakres prac obejmuje rdéwniez wszystkie niezbedne czynnosci, takie jak usuniecie

materiatdw z rozbidrek oraz ich utylizacja zgodnie z przepisami, dostarczenie materiatu na

miejsce wbudowania, przygotowanie stanowisk pracy, utrzymanie porzadku i zapewnienie

zgodnosci z przepisami bhp i ochrony przeciwpozarowej, uprzatniecie i przygotowanie inwestycji

do przekazania Uzytkownikowi.



1.6. Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamodwienia obejmuije:

— Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz
ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg
nie gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

— Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka
bedzie wynikata z obowigzujgcych lub ze zmiany przepisdw, norm budowlanych zaistniatych w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

— Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka
bedzie wynikata z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Uwaga: kazda zmiana musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego oraz jego Inspektora Nadzoru.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Zamdwienie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj’ obejmuje sporzadzenie dokumentacji
projektowej, przygotowanie terenu inwestycji, wykonanie wszystkich prac budowlano-

montazowych i konserwatorskich, uporzadkowanie inwestycji po realizacji prac.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;.

2.1.1. Prace przedprojektowe

W ramach prac przedprojektowych nalezy wykonac:

IN. inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego

2.1.2. Prace projektowe
W ramach prac projektowych nalezy wykona¢ nastepujace opracowania:

A. koncepcja architektoniczna — na podstawie wstepnej koncepcji, przedstawionej w niniejszym

PFU. W koncepgji nalezy przedstawi¢ proponowane rozwigzania (technologie budowlana),
dobdr podstawowych materiatéw budowlanych i wykornczeniowych. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania alternatywne do zawartych w PFU pod warunkiem uzyskania akceptacji
Uzytkownika i Zamawiajgcego. Koncepcja, spetniajgca wymagania Uzytkownika i
Zamawiajgcego, zostanie pisemnie zaakceptowana i bedzie stanowi¢ podstawe do dalszych
prac projektowych.

B. projekt budowlany - zgodny z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dn.

11.09.2020 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego — tekst jednolity
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Dz.U. 2022 p0z.1679. Ze wzgledu na wpis obiektu do rejestru zabytkdw planowany zakres prac
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Projekt architektoniczno-budowlany musi zostac
uzgodniony przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw - jako zatgcznik do projektu nalezy
sporzadzi¢ program prac konserwatorskich obejmujacy renowacje zabytkowych tynkdw i
elementéw kamiennych. Projekt budowlany, zgodnie z przepisami, powinien zawierac réwniez
informacje BIOZ oraz projekt techniczny. Uzyskanie pozwolenia na budowe jest elementem

zamodwienia.

C. dokumentacja wykonawcza - zatwierdzenie przez Zamawiajagcego projektu
architektoniczno-budowlanego stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania projektu
wykonawczego a zakres i szczegétowos¢ wykonania projektu wykonawczego musi
jednoznacznie wskazywac sposdb wykonania poszczegdlnych zakreséw robdt budowlano-
montazowych.

Branzowe projekty wykonawcze obowigzkowe do wykonania:

Projekt wykonawczy architektury z technologia wykonania robét wraz z programem prac
konserwatorskich. W projekcie architektury nalezy uwzgledni¢ m.in.: technologie robdt
budowlanych wraz ze szczegétowym zakresem prac konserwatorskich.

D. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich projektéw branzowych

wymienionych powyze;j.

E. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji powykonawczej

nalezy w sposéb czytelny nanies¢ wszelkie zmiany wzgledem projektéw wykonawczych i

budowlanych wprowadzone w trakcie prowadzonych robét.

Kazdy etap wykonania dokumentacji projektowej musi by¢ uzgodniony pisemnie z
Zamawiajacym, pozytywne uzgodnienie dopuszcza do realizacji nastepnego etapu
projektowego. Przed przystgpieniem do wykonania remontu, wybrany w przetargu
nieograniczonym Wykonawca, jest zobowigzany do przygotowania kart materiatowych i
przedstawienia probek wszystkich planowanych materiatéw wykoriczeniowych. Przed
wykorzystaniem proponowanych materiatdw wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody

Zamawiajacego, poprzedzonej opinig Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

G. Wymagania pozostate

- Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania bedace
w posiadaniu Zamawiajgcego, wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w
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szczegdlnosci Projektu Budowlanego, technologicznego i programu prac konserwatorskich.

- Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wifadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieri bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt, przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieri nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Zamdwienia.

- Uzgodnienia i decyzje administracyjne. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

-Wykonawca po zakonczeniu robdt przeprowadzi stosowne procedury zwigzane z uzyskaniem
wszelkich niezbednych zgdd w tym uzyskaniem odbioru prac przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska oraz mapa do celéw projektowych — w przypadku
koniecznosci we wtasnym zakresie Wykonawcy

- Nadzory i uzgodnienia stron trzecich — Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie
koszty nadzordw, opinii i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub
urzagdzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

- Projekty i koncepcje Zamawiajgcego - przedstawione w PFU opracowania sg materiatem
wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan
projektowych i wykonania zadann wchodzacych w sktad Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionych wymagann pod warunkiem akceptacji przez
Uzytkownika i Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodniert z osobami trzecimi. Przedstawione w PFU parametry s3
wielkosciami  szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (miedzy innymi projekt
architektoniczny, technologiczny i projekt wykonawczy). Roboty budowlane nalezy
wykonywac zgodnie ze wczesniej opracowang dokumentacjg projektowg oraz z wiedzg i
sztukg budowlana. Zamawiajagcy wymaga, aby rozpoczecie rob6t budowlanych byto podjete po

uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcom odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
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otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikdw
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robot

budowlanych i remontowych jak i przygotowania dokumentacji projektowe;j.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania i prowadzenia budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykoriczeniowe itp.,
beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzyskuje wszelkie
informacje o dostepie do Terenu Budowy oraz ze Wykonawca projektuje wszystkie roboty
wedtug pozyskanych informacji. Przed rozpoczeciem robdt budowlano-instalacyjnych, wybrany
w przetargu nieograniczonym Wykonawca, zobowigzany bedzie do wykonania projektu terenu
budowy, w ktérym okresli, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym miejsce dla postawienia zaplecza
budowy, miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych, sposobu transportu gruzu
powstatego podczas rozbidrek az do kontenera na gruz, sposéb oddzielenia i zabezpieczenia
budowy od dziatajacych funkcji w Kosciele. W trakcie prowadzenia robét Wykonawca
zobowiazany jest do zapewnienia na terenie placu budowy statej obecnosci Kierownika
Budowy Ilub innej osoby posiadajacej uprawnienia budowlane branzy konstrukcyjno-

budowlane;j.

2.2.1. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robdt w ramach Kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentdw
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych z
Kontraktu. Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
technologiczne itp., beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentdw Kontraktu oraz uzupetniert i zmian, ktdére zostang dotaczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Do rozpoczecia robét mozna bedzie przystapi¢ wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, po uzgodnieniu terminu ich realizacji i uprzednim
przedstawieniu technologii robét opracowanej przez Wykonawce. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym lokalizacje i sposdb poboru medidw niezbednych podczas realizacji robdt

budowlano - instalacyjnych. Koszt pobranych mediéw ma stanowi¢ koszt Wykonawcy.



2.2.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykona¢
zabezpieczenie terenu budowy:

—dostarczyd, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce

—utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym

—usunac¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakoriczeniu robdt

Koszty zabezpieczen, oznakowania i sprzatania terenu budowy ponosi w petni Wykonawca.

2.2.3. Harmonogram.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca powinien przedstawic i uzgodnic z
Zamawiajgcym szczegdtowy harmonogram realizacji inwestyciji.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robét zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywal po zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene
pracy na budowie. Jest on zobowigzany do spetienia wymogdw stawianych przez
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujagcych w zakresie
bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego na
placu budowy. Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Materiaty tatwopalne bed3 przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach
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niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktdry mogitby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa podczas wykonywania prac
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j:
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,
- materiaty fatwopalne sktadowad nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez

personel Wykonawcy.

2.2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych ich wbudowania.
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2.2.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Ze wzgledu na lokalizacje budowy w sasiedztwie innych budynkd, roboty budowlane musza
by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczeristwa oraz ograniczeniem
do minimum uciazliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytow,
organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w sposéb
uniemozliwiajacy nieupowazniony dostep oraz jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
obiektéw i instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu

budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

2.2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robadt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagann prawnych dla znakdw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentdw dostarczonych przez

Zamawiajgcego.

2.2.10. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy,
ktdre spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych
norm i przepisow o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W
przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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Réznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢

doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.2.11. Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Materiaty wytwarzane na terenie budowy bed3 musiaty uzyskad
akceptacje Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaty swoja, jakos¢
i wtasciwos¢ do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisdw.

Uwaga: Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw badz wyrobdw przez Zamawiajgcego.

2.2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosci, i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.2.13. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kazdy
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu

bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robdt.

2.2.14. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdore nie
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wptyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

2.2.15. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych, i ich jakos¢
oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang przez niego usuniete na wiasny koszt, z wyjatkiem
przypadku, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
parametrow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki

wptywajace na rozwazang kwestie.

2.2.16. Kontrola.
Zamawiajacy bedzie prowadzit biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i

instalacyjnych.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na “znak
bezpieczeristwa wyrobu”, wskazujacy zgodnos¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi
zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng - w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do
materiatdw i urzadzen, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez prawo - kazda
partia lub sztuka dostarczona na budowe powinna je posiadac.
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Dokumenty te muszg okresla¢ w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe
posiada¢ beda takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu).

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

2.2.18. Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskiego
prawa osobistego i majatkowego innych oséb / podmiotdw i bedzie wolny od wad prawnych i
fizycznych, ktdére mogtyby spowodowac odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszelkich opracowan bedacych
przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach
eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art.
50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z
pdZniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone w umowie.

Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majgtkowego do projektu
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania
opracowan oraz do Kkorzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego

poszczegdlnymi czesciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.3. Wymagania z zakresu architektury

Podstawa wykonania projektu architektonicznego s3 zatozenia projektowe zawarte w
niniejszym  Programie  Funkcjonalno-Uzytkowym. W fazie wykonywania koncepgji
architektonicznej nalezy przedstawi¢ proponowane rozwigzania materiatowe oraz uzyskad
pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym. Uzyskanie pisemnej pozytywnej opinii z Zamawiajacym
stanowi¢ bedzie podstawe do akceptacji przez Inwestora wstepnych czynnosci projektowych i
bedzie réwnoznaczne ze zgoda Inwestora na wykonanie projektéw budowlanych i
wykonawczych. Zastosowad nalezy wszystkie obowigzujgce normy i przepisy a w szczegdlnosci

te, ktdre sg wyszczegdlnione w niniejszym opracowaniu.

2.4. Wymagania z zakresu konstrukgji.

Wszystkie prace zwigzane z elementami konstrukcyjnymi moga by¢ prowadzone tylko i
wytgcznie na podstawie zatwierdzonego projektu konstrukcyjnego, sporzadzonego przez
projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
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2.5 Wymagania z zakresu robét budowlanych

Wszystkie prace zostang wykonane recznie za pomocg ogodlnodostepnych narzedzi
budowlanych oraz narzedzi specjalistycznych do prac konserwatorskich i sztukatorskich -
dobdr narzedzi zalezny od konserwatora wykonujgcego prace. Wszystkie Prace
konserwatorskie bedg prowadzone tylko przez uprawnionego konserwatora zabytkéw. Przed
rozpoczeciem prac kazdy element indywidualnie nalezy poddad ocenie konserwatorskiej w celu
ustalenia postepowania renowacyjnego. Wszystkie prace konserwatorskie musza by¢
prowadzone zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich oraz projektem architektonicznym
uzgodnionym z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkédw. Wykonanie robot powinno by¢
zgodne ze sztukg konserwatorskg oraz instrukcjami technicznymi wybranych producentdw,
spetniajgc wszystkie zawarte tam wymagania i stosujgc wszystkie systemowo przewidziane
materiaty i preparaty. Parametry podane ponizej nalezy traktowac jako zaktadane na etapie
sporzadzania PFU, rzeczywiste rozwigzania zostang przez projektantéw wskazane w projekcie

wykonawczym i programie prac konserwatorskich.

2.5.1 Remont tynkéw

Uszkodzone tynki nalezy sku¢ (uwaga: po usunieciu tynkéw ze strefy zdegradowanej nalezy
réwniez usungd strefe kontaktowg — ok. 80 cm od granicy zawilgocenia). Kruche i zmurszate
fugi w murze nalezy wyskrobad. Odstoniete uszkodzone fragmenty muréw wyku¢, a ubytki
przemurowac¢ materiatem analogicznym jak uszkodzony fragment muru. Dopuszcza sie
zastosowanie kotew ze stali nierdzewnej do wzmocnienia peknie. Pozostate fragmenty muru
umy¢ myjka cisnieniowa oraz oczysci¢ za pomocg sprzezonego powietrza. Na tak
przygotowana powierzchnie natozy¢ podktad renowacyjny wg wybranego systemu
posiadajgcego certyfikat WTA:

- obrzutka wstepna, zwiekszajgca przyczepnos¢ — max 50% powierzchni.

Nastepnie wykonac nastepujace warstwy tynkarskie:

- tynk renowacyjny gruby (gr. 1,5 — 3,0 cm) — warstwa podktadowa

Po jego wyschnieciu i napowietrzeniu - nie mniej niz 15 dni natozy¢ pozostate warstwy.

- tynk renowacyjny (gr. 1cm)

- zaprawa przyczepna biata (gr. 3 — 4mm - lekka faktura) - szpachla kontaktowa, materiat
zbrojony wewnetrznie — warstwa scalajgca na elewacjach wewnetrznych ogrodzenia

- farby krzemianowe - wg uzgodnionej kolorystyki.
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2.5.2 Konserwacja i remont gzymséw wykonanych w zaprawie
Gzymsy i obramienia bramne.
Zdrowe nie zagrzybione czesci gzymsow oczysci¢ poprzez piaskowanie piaskiem szklarskim a
nastepnie uzupetni¢ zaprawg sztukatorska. Zniszczone i zainfekowane fragmenty gzymsdéw -
usunac a nastepnie odtworzyc:
- rdzen - z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej — zaprawa do wykonywania rdzeni
profili ciggnionych
- wykonczenie - z zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej — zaprawa do wykanczania i
wygtadzania profili ciggnionych
- Wszystkie pozostawione oryginalne fragmenty gzymsdéw zabezpieczy¢ grzybobdjczo
poprzez naniesienie odpowiedniego preparatu posiadajgcego atest PZH i ITB

- Pomalowa¢ farbami krzemianowymi wg kolorystyki uzgodnionej kolorystyki.

2.5.3 Konserwacja i remont elementéw kamiennych
Prace konserwatorskie przy elementach kamiennych zgodnie z programem prac
konserwatorskich. Zaktada sie czyszczenie, dezynfekcje, uzupetnienie ubytkéw i odtworzenie

zwietrzatych fragmentdw oraz impregnacje elementéw kamiennych.

2.5.4 Obrdébki blacharskie, pokrycia dachéw bram, rynny i rury spustowe
Brakujgce elementy blacharskie uzupeti¢ i wykona¢ zgodnie z programem prac

konserwatorskich z blachy miedziane;.

2.5.5 Remont elementéw stalowych

Istniejgce kraty nalezy podda¢ doktadnemu czyszczeniu do catkowitego usuniecia ognisk
korozji, nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowacd wg uzgodnionej kolorystyki.
Drobne elementy brakujgce uzupetnic jako stalowe, przekuwane na goraco. Krzyze wyczyscic i

wypolerowad. Elementy obrébek wykonac z blachy miedzianej.

2.5.6 Pokrycie ogrodzenia dachéwek ceramicznych

Pokrycie ogrodzenia nalezy punktowo uzupetnic identycznymi dachdwkami jak istniejgce.
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C. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Niezbedne oswiadczenia w formie pisemnej zostang przekazane Wykonawcy na
etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j

2.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
inwestycyjnego:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz 725)

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 840)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

— Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, tekst jednolity z dn. 15
pazdziernika 2009 (Dz.U. 2021 poz.1940)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2023 poz. 822)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396).

2.2. Dyrektywy Unii Europejskiej
— Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych
przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na S$rodowisko naturalne (Dz. U.

UE.L. 21989 r. Nr 175, poz. 40 ze zmianami).
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— Dekret z moca Ustawy nr 2001/321 z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie wdrozenia do prawa
krajowego dyrektyw wspdlnotowych oraz w sprawie wdrozenia niektérych przepiséw prawa
wspdlnotowego w dziedzinie srodowiska, Tytut Ill: sie¢ Natura 2000 — Dekret Nr 20001/1216 z

dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zarzgdzania obszarami sieci Natura 2000.

2.3. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz raporty,

opinie lub ekspertyzy w zakresie ochrony srodowiska

— Zakres prac nie jest zwigzany z emisjg zanieczyszczen

— Sposdb postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji robét budowlanych i
eksploatacji obiektu musi by¢ zgodny z przepisami:

a/ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) i

gminnym planem gospodarki odpadami,

2.4. Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytgczeniem obiektu do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych

— Nie przewiduje sie koniecznosci wystepowania w warunki przytagczeniowe dla dostawy

medidw.

3. Inne posiadane informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych:

— obiekt znajduje sie pod ochrong konserwatorska

— Wykonawca zostanie upowazniony do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami
administracji w celu uzyskania niezbednych uzgodniern i pozwolern - przeprowadzenie

wszelkich procedur administracyjnych jest obowigzkiem Wykonawcy.

— nie przewiduje sie zmian w zieleni na terenie dziatki

— zakres wykonanych prac nie bedzie wptywat na wzrost natezenia ruchu drogowego, hatasu
lub innych ucigzliwosci, w trakcie prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do

przestrzegania obowigzujacych przepisdw z tego zakresu
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