Zatgcznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zwany dalej: OPZ)

dotyczacy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn. Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
deszczowgy, grzewcza, wentylacyjng i elektroenergetyczng, na dziatce nr 14/5, jednostka ewid.:

Stronie Slaskie — obszar wiejski, obreb Bolestawow.

l. Wstep

Lokalizacja inwestycji i stan prawny:

Budowa zlokalizowana jest na dziatce nr 14/5, jednostka ewid.: Stronie Slaskie — obszar wiejski,
obreb Bolestawdw. Wtascicielem gruntu jest SIM Sudety sp. z 0.0. Numer ksiegi wieczystej dla
dziatki nr 14/5 — SW1K/00110739/2. Dla inwestycji zostata wydana decyzja pozwolenia na
budowe nr 17/XIV/B/2024 z dnia 11.07.2024r., decyzja stata sie ostateczna z dniem 09.08.2024r.
Decyzja pozwolenia na budowe zostata wydana przez Starostwo Powiatowe w Ktodzku. Spétka
dokonata zmian projektowych w zakresie odprowadzenia wéd deszczowych i uzyskata w tym
zakresie pozwolenie wodnoprawne.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Dziatka nr 14/5, jednostka ewid.: Stronie Slaskie — obszar
wiejski, obreb Bolestawéw posiada dostep do drogi publicznej gminnej nr 119927D.

Wizja lokalna dziafki:

Informacje dotyczaca obligatoryjnej wizji lokalnej zawarto w tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz w tresci ogloszenia o zamowieniu, tj. Zamawiajacy przewiduje obligatoryjng
wizje lokalng przed ztozeniem oferty. Zamawiajacy informuje, ze kazdy z Wykonawcdéw, ktorzy
chca ztozy¢ oferte w niniejszym postepowaniu musi odby¢ obowigzkowa wizje lokalng. W
zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wyznacza wizje lokalng na dzien 21.01.2026 r. o godz. 11:00.
Miejscem spotkania Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieruchomos¢ na
dziatce nr 14/5, jednostka ewid.: Stronie Slaskie — obszar wiejski, obreb Bolestawéw. Po
zakonczeniu wizji lokalnej pracownik Zamawiajgcego sporzadzi stosowne oswiadczenie o

przeprowadzeniu wizji lokalnej przez danego Wykonawce. Zamawiajacy nie przewiduje
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sytuacji, w ktérej Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng bez obecnosci Zamawiajacego.
Zamawiajacy musi by¢ obecny podczas przeprowadzenia wizji lokalnej kazdego Wykonawcy,
poniewaz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp Zamawiajacy jest zobowigzany
odrzuci¢ oferte Wykonawcy, ktory nie odbyt wizji lokalnej.

Przekazanie i zabezpieczenie terenu inwestycji:

Wykonawca dokona profesjonalnego zabezpieczenia terenu budowy najpdziniej do 7 dni
roboczych od protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego. Z chwilg
przejecia przez Zamawiajgcego terenu budowy, funkcje kierownika budowy bedzie sprawowacd
osoba powotana przez Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ opracowany dla
budowy Plan BiOZ. Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy oraz przygotowanie
tymczasowego dojazdu, przejscia oraz innych elementéw pozwalajgcych na realizowanie prac
budowlanych na przekazanym terenie. Koszty za wykonanie zabezpieczenia terenu budowy oraz
innych prac przygotowawczych ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu i uzyskania wszystkich zgéd na czasowg zmiane organizacji ruchu oraz
stosowne oznakowanie terenu w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. Wykonawca ponosi optaty
Za powyzsze czynnosci.

Warunki gruntowo — wodne:

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowosci Stronie Slgskie na dziatce nr 14/5,
jednostka ewid.: Stronie Slaskie — obszar wiejski, obreb Bolestawdw.

Przewidywane warunki geotechniczne okreslono na podstawie wizji lokalnej, analizy
Szczegbétowej Mapy Geologicznej Sudetéw [22], Mapy Hydrogeologicznej Polski [23],
zatgczonych do nich przekrojow geologicznych i hydrogeologicznych oraz profilu
hydrogeologicznego otworu archiwalnego, oddalonego o ok 330 m na pétnocny — zachéd od
przedmiotowego terenu [zat. nr 4.6]. Przewiduje sie, ze badany obszar przypowierzchniowo
budowac bedga utwory niskoorganiczne - humus [gleba] o niewielkiej migzszosci. Ponizej

zalegac bedg czwartorzedowe, spoiste i niespoiste utwory zwietrzelinowe, reprezentowane
gtownie przez pyty ilaste [gliny pylaste], ity pylasto — piaszczyste [gliny piaszczyste] lub pyty
miejscami z domieszkg zwirdw a takze piaski ze zwirem i item [pospotki gliniaste] i piaski ze
zwirem [pospotki]. Utwory spoiste posiada¢ mogg konsystencje od miekkoplastycznej do
twardoplastycznej, utwory sypkie zas mogg mie¢ konsystencje od srednio zageszczonej do
zageszczonej. Na gtebokosci ok 2,0 m p.p.t. nalezy sie spodziewa¢ obecnosci zwietrzatego

podtoza krystalicznego — tupkow tyszczykowych lub gnejséw. W rejonie cieku wodnego przy
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wschodniej granicy przedmiotowej dziatki, w podtozu moga wystepowacé grunty organiczne
oraz sgczenia wod podziemnych na réznych gtebokosciach.
Na podstawie dotychczasowego rozpoznania terenu w odniesieniu do charakterystyki

planowanego obiektu, warunki gruntowe okreslono wstepnie jako proste.

Opis budynku :

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Poszczegdlne lokale
mieszkalne w ilosci 18. Budynek mieszkalny bedzie wyposazony w dzwig osobowy do obstugi
wszystkich kondygnacji naziemnych. Brak podpiwniczenia. Lokale mieszkalne wyposazone w
wentylacje grawitacyjna, nawiew zostanie zapewniony przez nawietrzaki okienne. Budynek
bedzie posiadat dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze uzytkowe. Dach projektuje sie jako

dwuspadowy. Kazdy lokal posiada balkon (loggie).

Parametry liczbowe budynku:

° Powierzchnia zabudowy —451.71m2

° Kubatura —V=3993.12m3

° Powierzchnia uzytkowa budynku —1010.07m2
° Wysokos¢ —11.85m

° Liczba kondygnacji — 2 plus poddasze uzytkowe

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

° Powierzchnia wewnetrzna—1161.93m2

° Teren biologiczny czynny —53.37%

° Miejsca parkingowe — 26 miejsc postojowych w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych
Winda:

Dzwig osobowy musi spetnia¢ wymogi dzwigu dla osdb z niepetnosprawnoscia.

Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne:

° Centralnego ogrzewania
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° Elektryczna

° Cieptej i zimnej wody

° Kanalizacji sanitarnej

° Kanalizacji deszczowej

° Gazu

° Instalacja teletechniczna
° Fotowoltaika

° Pompy ciepta

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j:

Budynek zostat zakwalifikowany jako : ZL IV, odpornos¢ pozarowa ,,D”

Standard wykonczenia lokali mieszkalnych:

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe i montaz wyposazenia lokali mieszkalnych w
wolnostojgcg kuchenke elektryczng z piekarnikiem, biaty montaz tj. zlewy, baterie, kabiny lub
wanny, muszle wc. Montaz stolarki drzwiowej, paneli podtogowych, montaz gniazd
elektrycznych, wtacznikéw itp. Wykonanie oktadzin sciennych, szpachlowanie, malowanie, ptytki
gresowe w tazienkach. Doktadny opis standardu wykonczenia lokalu mieszkan stanowi zatgcznik
nr 12 do SWZ.

Zamawiajgcy zastrzega, ze na etapie prac wykonczeniowych Wykonawca przedstawi trzy
warianty materiatdw wykonczeniowych do akceptacji przez Zamawiajgcego z mozliwosciag

wykorzystania kilku z nich jednoczesnie.

Il. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami: wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, deszczowg, grzewcza, wentylacyjng i elektroenergetyczng, na dziatce nr
14/5, jednostka ewid.: Stronie Slaskie — obszar wiejski, obreb Bolestawéw. Przedmiot
zamowienia obejmuje rowniez wykonczenie lokali mieszkalnych i uzyskanie ostatecznego

pozwolenia na uzytkowanie budynku.
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lll. Dokumenty formalno -prawne:
Dla inwestycji zostata wydana decyzja pozwolenia na budowe nr 17/XIV/B/2024 z dnia
11.07.2024r., decyzja stata sie ostateczna z dniem 09.08.2024r. Decyzja pozwolenia na budowe

zostata wydana przez Starostwo Powiatowe w Ktodzku.

IV. Zakres prac
W zakres rzeczowy zaméwienia wchodza:

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 18 lokalami mieszkalnymi

° Roboty przygotowawcze, prace ziemne

° Roboty murowe

° Roboty zelbetowe

° Szyb windowy wraz z montazem dzwigu wraz z dokumentacjg dopuszczajgca do

uzytkowania
° Roboty wykonczeniowe

2. Budowa instalacji wewnetrznych

° Elektrycznej

° Teletechnicznej

° Cieptej i zimnej wody

° Centralnego ogrzewania
° Sanitarna

° Gazowa

3. Budowa instalacji zewnetrznych i przytgczy

° Wodociggowa

° Gazowa - dwa zbiorniki podziemne na gaz

° Sanitarna

° Deszczowa

° Elektryczna - nie jest w zakresie niniejszego zamodwienia; Zamawiajgcy

wykonuje na podstawie odrebnej umowy przytagczeniowe;j

) Teletechniczna
° Oswietlenie terenu
° Fotowoltaiczna
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4. Budowa parkingdéw i drég wewnetrznych

5. Budowa elementow matej architektury facznie z powierzchnig biologicznie czynna.

6. Dokonanie odbiorow wszystkich elementéw mechanicznych i uzyskanie w tym
zakresie dokumentow dopuszczajgcych do uzytkowania np. UDT itp.

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

8. Woykonanie inwentaryzacji powykonawczej powierzchni budynku

9. Przygotowanie dokumentacji w celu dokonania odbioru budowlanego budynku wraz z
uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie budynku.

V. Opis uzytkowy budynku

Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Poszczegdlne lokale
mieszkalne w ilosci 18. Budynek mieszkalny bedzie wyposazony w dzwig osobowy do obstugi
wszystkich kondygnacji naziemnych. Brak podpiwniczenia. Lokale mieszkalne wyposazone w
wentylacje grawitacyjna, nawiew zostanie zapewniony przez nawietrzaki okienne. Budynek
bedzie posiadat dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze uzytkowe. Dach projektuje sie jako

dwuspadowy. Kazdy lokal posiada balkon (loggie).

VI. Obowigzki wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej, STWiOR i
przedmiarach:

1. Wykonawca zgtosi do organdéw administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakoniczenia
robdét budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentéw. W tym zakresie Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy stosowne petnomocnictwo.

2. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym w terminie do 14 dni od daty podpisania
Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry bedzie niezbedny do rozliczenia inwestycji
(ptatnosci czesciowych) przez Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo- finansowy winien by¢
sporzgdzony na podstawie i w oparciu o przedmiar robét (z zastrzezeniem zapiséw Umowy) oraz
uwzglednia¢ zestawienie kosztow i wykaz robét, ktére Wykonawca przewidziat jako niezbedne

do wykonania zaméwienia. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowy kazdorazowo wymaga
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akceptacji Zamawiajgcego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 60 miesiecy
liczac od dnia odbioru koicowego wykonanych robét budowlanych;

4. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane na okres minimum 60 miesiecy liczagc od dnia odbioru koncowego wykonanych robét
budowlanych;

5. Odbidér prac budowlanych bedzie dokumentowany czesciowymi Protokotami okreslajgcymi
jako$¢ wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB (protokoty czesciowe).
Zatgcznikiem do kazdego z protokotéw bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy. Zakonczenie
kazdego etapu wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym bedzie potwierdzone
Protokotem zakonczenia etapu. Potwierdzenia wykonania robét budowlanych dokonujg
powotani inspektorzy nadzoru budowlanego (inwestorskiego). Wykonanie robdt musi byé
potwierdzone réwniez odpowiednim wpisem do dziennika budowy; Analogicznie do
wystawionych protokotéw czesciowych, wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na
podstawie faktur VAT cze$ciowych wystawianych przez Wykonawce w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy i protokot zakonczenia etapu (protokdt czesciowy). Warunkiem zaptaty
faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce jest wykonanie zakresu robét budowlanych
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym dla danego okresu rozliczeniowego,
potwierdzonych witasciwymi protokotami zakonczenia etapu i odbiorem prac przez inspektora ;
6. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego (korncowego)
rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT koricowej;

7. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bhp i p.poz oraz opracowanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy
oraz prowadzenie na biezgco dziennika budowy;

8. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt tymczasowej organizacji ruchu i wdrozy
go na budowie w wraz z niezbednym oznakowaniem w terminie do 5 tygodni od podpisania
umowy;

9. Wykonawca zorganizuje na swoj koszt i swoim staraniem nadzdr geodezyjny, geologiczny,
dendrologiczny nad realizacjg inwestycji, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami (jezeli bedzie
wymagane).

10. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét

przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
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wynikajgcych z warunkdw postawionych w SWZ. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom
zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajgcych z art. 647 Kodeksu
Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z

zatozeniami i przepisami;

11.  Wykonawca musi spetnia¢ warunki ubezpieczen zawarte w §12 wzoru umowy oraz warunki
zawarte w zatgczniku do umowy (warunki ubezpieczen).

12. Wykonawca zabezpieczy mienie znajdujace sie na terenie budowy na wtasny koszt;

13. Wykonawca zapewni staty nadzér budowy poprzez zainstalowanie kamer przemystowych
(tzw. monitoring budowy) dostepny dla Zamawiajgcego np. poprzez aplikacje mobilng lub strone
internetowa. Kamery nalezy zainstalowaé w taki sposdb aby caty teren budowy byt objety ich
zasiegiem. Dostep do monitoringu nalezy zapewni¢ w ciggu 5 tygodni od momentu przekazania
przez Zamawiajgcego placu budowy;

14. Wykonawca uzyska zgody osdb pracujgcych na budowie, na utrwalanie ich wizerunku w
zwigzku z prowadzeniem monitoringu, poprzez utrwalanie stanu faktycznego rzeczy i oséb na
wszelkich nosnikach danych iich przechowywanie i przekazanie Zamawiajgcemu na jego pisemny
whniosek.

15. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego.

16. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$é za materiaty, narzedzia i urzadzenia znajdujace
sie na budowie, oraz za bezpieczenstwo oséb znajdujgcych sie na terenie budowy;

17. Wykonawca zobowigzany jest do zatatwienia formalnosci w stosownym Urzedzie w zakresie
wykonania przytgczy oraz zjazdow;

18. Sprzet budowlany wykorzystywany do realizacji przedmiotowego zamdwienia powinien
posiadac aktualne przeglady i badania;

19. W razie koniecznosci wejscia na teren sgsiedniej nieruchomosci, Wykonawca jest
obowigzany uzyska¢ na to zgode wtasciciela tej nieruchomosci oraz dopetni¢ wymogdéw
okreslonych w tym zakresie w art. 47 Prawa Budowlanego. Jezeli Wykonawca wszedt na teren
sgsiedniej nieruchomosci bez zgody jej wiasciciela lub naruszyt zawarte z tym wiascicielem
uzgodnienia, jest on odpowiedzialny za szkode powstatg na tej nieruchomosci na zasadzie winy;
20. Wpykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenia drog, w uzgodnieniu z ich zarzadca,

prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac transport i sprzet
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Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach;

21.  Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego
petnomocnictwa do zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego opracowaé i uzgodnié projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych w pasie drogowym i uzyskac decyzje
na zajecie pasa drogowego w zakresie niezbednym do prowadzenia robdt — dotyczy miedzy
innymi: przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzenia terenu (jezeli
bedzie wymagane). Po zakonczonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ dokument potwierdzajacy odbidr pasa drogowego przez zarzadce drogi.
Wszelkie zwigzane z tym koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty. Przed rozpoczeciem prac nalezy
wykona¢ dokumentacje fotograficzng pokazujgcg stan istniejagcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie porzadku i sprzatania zanieczyszczen powstatych w wyniku
dziatania sprzetu ciezkiego i transportu np. zaopatrzenia budowy oraz naprawe uszkodzonej
nawierzchni.

22. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie czystosci na terenie budowy oraz
sgsiednich ulicach na wtasny koszt. Kazdego dnia po zakoriczeniu prac nalezy doprowadzi¢ okolice
budowy do stanu czystosci. Wykonawca usunie wszelkie szkody i awarie spowodowane realizacja
wykonywanych robdt;

23. Wykonczenie czesci wspolnych zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz standardem
wykonczenia (zatacznik nr 12 do SWZ). Ostateczny wybdr wykonczenia podlega akceptacji
Zamawiajgcego;

24. Wszystkie prace zewnetrzne oraz dostawy materiatéw beda prowadzone w godz. 6:00 -
22:00;

25. Wykonawca umiesci w miejscu realizacji inwestycji tablice o finansowaniu operacji ze
srodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Doptat oraz innych tablic
i tabliczek informacyjnych wymaganych dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz terminami (Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatarn informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych)

zakupiong i przekazang przez Zamawiajgcego.
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26. Wykonawca ma obowigzek do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych
wadach w projekcie oraz SWZ wraz z zatgcznikami, nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert.

27.  Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg oraz
wszelkie dokumenty odbiorowe w formie cyfrowej na dysku CD/DVD w formatach pdf w dwéch
(2) egzemplarzach oraz w formie papierowej w dwdch (2) egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku prac opracowanymi i zatwierdzonymi przez uprawnionego
projektanta;

28.  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania na terenie RP w terminie do 7 dni
roboczych od dokonania odbioru budowlanego budynku wraz z catg infrastrukturg;

29. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie protokotéw z badan wykonanych w trakcie
realizacji prac (np.: badania jakosci wody, kopie opinii kominiarskiej o stanie technicznym
przewoddéw wentylacyjnych);

30. Wykonawca przygotuje i przekaze opracowanie w dwdch 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla catego obiektu i osobno dla
poszczegdlnych lokali mieszkalnych.

31. Wykonawca przygotuje obiekt i skompletuje dokumentacje, w celu dokonanie odbioru
obiektu i jego dopuszczenie do uzytkowania miedzy innymi przez: Paistwowg Inspekcje
Sanitarng, Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urzad
Dozoru Technicznego. Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektu wraz cafg
infrastrukturg;

32. Wymagania szczegdtowe dot. dzwigdw osobowych:

1) wyposazenie wind + wymiary zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
4 marca 2019 r. w sprawie standardéw dotyczacych przestrzennego ksztattowania budynku i jego
otoczenia, technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsiewzieé realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat oraz: 2)
kabina dzwigu osobowego przystosowana do przewozu mebli, chorych na noszach i osdb
niepetnosprawnych;

3) S$ciany windy z blachy nierdzewne] szczotkowanej, sufit z oswietleniem z LED panelowy,
podtoga wykonana jak w czesciach wspdlnych, lustro na scianie tylnej na catej wysokosci kabiny,

porecze ze stali nierdzewnej szczotkowanej na s$cianie bocznej, panel dyspozycyjny oraz
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sygnalizacja przystankowa montowana w $cianie windy, wyswietlacz segmentowy LCD, panel
wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych oraz w informacje gtosowa,
wypukte oznaczenia w alfabecie Braille’a, sygnaty dZzwiekowe emitowane réwniez na zewnatrz
dzwigu, urzadzenie do automatycznej fagcznosci z kabiny z pogotowiem dzwigowym;

4) winda wyposazona w system alarmowy umozliwiajacy pasazerowi kontakt z centrum
alarmowym

pogotowia windowego;

5) transport i montaz przeprowadzony przez producenta lub jednostke wskazang przez
producenta. Urzadzenie podlegajgce odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

33.  Wykonawca kompleksowo wykona Przedmiot umowy z materiatéw wtasnych oraz przekaze
Zamawiajgcemu Przedmiot umowy zgodny z zasadami wiedzy technicznej w zakresie
umozliwiajgcym jego uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, miedzy innymi z:
° ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834.),

° rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1225),

° ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021
poz.1213); 84. Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiada¢, co do
jakosci wymaganiom okreslonym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych iuchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213 ze zm.);

1) Dla materiatéw, dla ktérych zgodnie z obowigzujgcym prawem nie sg wymagane dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie inne dokumenty okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych;

2) Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda:

a) fabrycznie nowe, nieuzywane, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych,

b) spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami lub rownowaznymi, panstwa
cztonkowskiego UE lub kraju z ktorym UE zawarta porozumienie w sprawie wzajemnego
uznawania produktéw (wyrobéw budowlanych).

c) charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig pracy oraz wysokim standardem
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wykonania;

d) posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne/krajowe oceny techniczne, atesty
wydane przez upowazniong instytucje krajowg, panstwa cztonkowskiego UE lub kraju z ktérym
UE zawarta porozumienie.

4) Wszystkie wyroby, materiaty i rozwigzania technologiczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego
oraz Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem/zastosowaniem;

VII. Ogoblne warunki wykonania robét:

1. Energie elektryczng na czas budowy Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swoj
koszt.

2. Pobdr wody na czas budowy Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt

3. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB, zestawieniem
scalonych elementéw robdét zawartych w zatgczonych przedmiarach, opisem przedmiotu
zamoéwienia oraz innymi dokumentami okreslajgcymi przedmiot zamdwienia, a takze uwzglednic
wszelkie koszty robét w celu uzyskania petnej funkcjonalnosci przedmiotu zamdwienia.

4, W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty, dostawy, ustugi opisane w dokumentacji
projektowej oraz przedmiarach. W przypadku rozbieznosci pomiedzy iloscig robét okreslonych w
przedmiarze, a dokumentacjg projektowg dokumentem nadrzednym jest dokumentacja
projektowa oraz zgodnosc¢ z wiedzg i sztukg budowlang. Uwaga: Przedmiar robét zostat zatgczony

w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawce.

VIIl. Rozwiazania rownowazne.

1. Zamawiajacy informuje, ze tam gdzie w SWZ opisat przedmiot zamédwienia przez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazine opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg stowa ,lub
réwnowazne”.

2. Zamawiajacy wskazuje, ze obowigzek zgtoszenia w ofercie rozwigzan réwnowaznych w
stosunku do opisanych w OPZ oraz w dokumentacji projektowej i wykazania réwnowaznosci lezy
po stronie Wykonawcy. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamowienia odnoszg
sie do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga,

aby wykonawca przedstawit juz w jego ofercie dowody réwnowaznosci w sposob okreslony w art.
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101 ust. 5i 6 ustawy Pzp.
3. Zamawiajacy informuje, ze przewiduje mozliwos¢ ztozenia lub uzupetnienia przedmiotowych
srodkéw dowodowych w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jezeli nie

zostaty one ztozone wraz z ofertg (jezeli dotyczy).

IX. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany struktury mieszkan. Zmiana struktury mieszkan
wprowadzona bedzie w ramach nieistotnych zmian przez Zamawiajgcego. Zmiana struktury

mieszkan nie wptynie na zmian zewnetrznych gabarytéw budynku.

X. W przypadku rozbieznosci w dokumentacji projektowej obowigzuje nastepujgca hierarchia
dokumentow:
1. Projekt budowlany
2 Projekt techniczny
3. Szczegotowe specyfikacje techniczne
4.  Przedmiar robét
W przypadku rozbieznosci dotyczgcych jakosci materiatéw i standardu wykonania
pomiedzy dokumentacja projektowsq , a Szczegdtowg Specyfikacjg (SST) nalezy przyjgé jakosc

materiatdow i standard wykonania okreslony w SST.
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