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1.1.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestyciji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych roboét. Bedg to
materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Wszystkie materiaty i dostawy nalezy dostarcza¢ ftgcznie z dokumentami
wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiatdbw, ktére zgodnie =z
wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczng, kazda dostawa takich materiatéw
przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatg potwierdzajgcg w sposob jednolity parametry
takich materiatow. Wyroby przemystowe bedg dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi
przez producenta, poparte wynikami prob przeprowadzonych przez producenta. Inspektor
Nadzoru dopuszcza do uzycia materiaty posiadajgce atesty potwierdzajgce ich catkowitg
zgodnos$¢ z wymaganiami Kontraktu. Materiaty z takimi waznymi atestami mogg by¢ w kazde;j
chwili poddane badaniom. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich parametrow ze
specyfikacjami technicznymi, materiaty takie i urzadzenia sg odrzucane. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zgodno$¢ materiatow uzytych do wykonania robdt z wymaganiami
dotyczacymi ich ilosci i jakosci. Przed zamowieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi

do akceptacji Inspektorowi Nadzoru karty materiatowe.

1.1.2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét

Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét oraz przy czynnosciach pomocniczych czy w czasie transportu,

zatadunku, wytadunku materiatow czy sprzetu.

1.1.3 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

negatywnie na jakos¢ wykonywania robot.

1.1.4 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji, uzgodnien i opinii wymaganych
przepisami szczegolnymi

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujetego w programie

funkcjonalno-uzytkowym oraz uzyskania niezbednych pozwolern na wykonanie ww. prac,

nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie

innych organéw, wymaganych przepisami szczegolnymi i Prawa Budowalnego.



1.1.5 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach
podawane bedg w systemie Sl (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane,
czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

1.1.6 Roéwnowaznos¢ norm

Gdziekolwiek w dokumentaciji dotyczgcej zamdwienia przywotane sg normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, urzgdzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy przywotano
normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie, ale
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki

zapewniajg te pierwsze.

1.1.7 Dane dotyczace placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informaciji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszace sie do robdt. Wykonawca przed ztozeniem
swojej oferty przeprowadzi wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki
i zakres prac w sposob realny. W szczegdlnosci, przeanalizuje warunki dojazdu na teren
budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie
przeszkody, ktoére moze napotkaé na terenie budowy ktore przeszkadza¢ mogag
w wykonywaniu robot. Uznaje sie, iz Wykonawca przeanalizowat warunki drogowe w rejonie
terenu budowy i oszacowat potrzeby objazdow i ich wptyw na wykonanie robét. Zaktada sie, iz

wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w ofercie Wykonawcy.

1.1.8 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, magazyny uzyc¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych powinny by¢ uprzednio dzigki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a smieci i

odpadki regularnie usuwane.



Wykonawca uzyska dostep do wody biezgcej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego i pokryje petne koszty zuzytej wody i usuwania nieczystosci ptynnych.

1.1.9 Zasilanie placu budowy

Zamawiajgcy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca
pobierat energie elektryczng, wode i odprowadzat $cieki. Wykonawca opomiaruje we wtasnym
zakresie pobdr energii, wody i Sciekow i rozliczy sie z Zamawiajgcym, wg. stawek okreslonych
przez Zamawiajgcego.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikdéw korzystajgcych z tego zrodta pradu.

Koszty zwigzane z korzystaniem z mediéw niezbednych do wykonania zamdwienia, takich jak
woda, energia elektryczna itp. ustalanych na podstawie zuzycia wykazanego przez
zainstalowane na wiasny koszt urzgdzenia pomiarowe (lub ryczaitowo) wg cen dostawcéow
mediow (wraz z dystrybucjg) obowigzujgcych w czasie dostawy, ktérymi Wykonawca bedzie
obcigzony podczas odbioru robét. Szczegétowe warunki rozliczen zostang okreslone na etapie

podpisania umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

1.1.10 Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. ktore
przeprowadzajg lub bedg przeprowadzac jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie rysunkéw roboczych tak, aby
zapewni¢ wiasciwe umiejscowienie montowanych elementéw, wymiary konstrukgiji itp. i inne
informacje niezbedne do przeprowadzania Robdét wynikajgcych z innych Kontraktéw
zwigzanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow zwigzanych

z rekompensatami za ewentualne zakiécenia spowodowane przez Wykonawce.

1.1.11 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktore stuzg zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzen budynkdw i ich wyposazenia, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i innych
elementéw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi

wiascicieli bgdz uzytkownikéw.



W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy
sposob natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcego oraz dotozy wszelkich

staran, aby naprawi¢ szkode lub wymieni¢ uszkodzone urzgdzenie.

1.1.12 Porzadek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwe utrzymanie placu budowy i roboét. Materiaty
i urzgdzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni sposéb
tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robét i byly jak najmniej ucigzliwe
dla lokalnego spoteczenstwa.

Wykonawca ma podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby srodki transportu na placu budowy nie
przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drég i chodnikéw, a jesli zanieczyszczenie
takie powstanie, powinien natychmiast usung¢ takie substancje z powierzchni drdog.
Wykonawca od rozpoczecia budowy, zapewni na wiasny koszt kontenery, w ktérych bedzie

sktadowat odpady powstate w wyniku modernizacji.

1.1.13 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zataduje, przetransportuje
i sktaduje na wysypisku Smieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane
z wiadciwg segregacja, wywdzka smieci oraz ich utylizacjg. Wykonawca oszacuje réwniez

odlegtos$¢ od wysypiska odpaddw szkodliwych oraz odpadéw budowlanych i smieci.

1.1.14 Koricowe uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu i wykonaniu prob na czesci robét, Wykonawca usunie wszelkie odpady z placu
budowy i okolicy, wigczajgc w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzedzia,
rusztowania, materiaty, dostawy i urzgdzenia budowlane, ktére byly uzyte przez Wykonawce
lub jego poddostawcow do wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany do
uporzgdkowania robot i zostawienia porzadku na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrdcenie odpowiedniego stanu terendw zielonych,
trawnikow, rabat lub krzewéw uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot.

Jesli Wykonawca nie usunie odpadow, Smieci i robot tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug powyzszych
wymagan, woéwczas Zamawiajgcy moze dokona¢ usuniecia odpadow, Smieci lub robot
tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzy¢ trawniki i odjgc
koszty, ktore ponidst w ten sposob z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu
niniejszego kontraktu, jednakze Zamawiajgcy nie jest w zaden sposob zobowigzany do

zaprowadzenia porzadku na placu budowy.



1.1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w peinej sprawnosci wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegétach wypadkow tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie rowniez odpowiedzialny za przechowywanie informaciji
i sporzgdzanie raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co najmniej:

— $rodki pierwszej pomocy,

— osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

— sprzet monitorujacy,

— sprzet ratowniczy,

— sprzet przeciwpozarowy,

— fgcznoéc¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno byé regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy powinno byé dostepne na Placu

Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

1.1.16 Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoS¢ materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow
i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a
wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:



— odbiodr czesciowy,

— odbidér koncowy.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktére stanowig
zakonczony etap inwestycji wynikajgcy z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru
czesciowego mozna dokonac dla:

o kazdego zakresu prac dla ktérego ustalono, ze moze podlegaé odbiorowi

czedciowemu, ktéra albo zostata ukonczona,

o kazdej czesci robdt, ktora zostata okreslona do czesciowej ptatnosci wedtug Umowy.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych
od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego i potwierdzenia przez niego terminu.
Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robdt przez przedstawiciela
Zamawiajgcegdo jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiajacemu, badan, pomiarow
i protokotdw, wymaganej do zakresu robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce i zamiesci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku czesciowego odbioru robét strony ustalajg nowy termin przystgpienia do
odbioru czesciowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru zadania w
Szczegoétowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Zamawiajgcego
»Protokot odbioru czesciowego robot”.

Kolejne odbiory czesciowe nie majg charakteru ostatecznego, z tego wzgledu, ze zawsze
konieczna jest pdzniejsza ocena catego, gotowego juz rezultatu. Prawidtowos$¢ wykonanych
prac moze byé oceniona sposéb prawidtowy dopiero po odbiorze koncowym, w ktérym
zestawione zostajg ze sobg wszystkie elementy.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego,
w protokole nalezy okre$lic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

QOdbidr koncowy

Odbiér koncowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania Zadania
Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci wg branzowych projektéw
wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej. Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, ktérg Wykonawca

uzyska we wiasnym zakresie (jezeli wymagane).



Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem koncowym zgtosi¢ gotowo$¢ do

odbioru kohcowego. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego

uprzatnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie sie do powyzszego ewentualne

uporzadkowanie terenu przez Zamawiajgcego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ w szczegolnosci

nastepujgce dokumenty odbiorowe (DO):

a)

Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
whniesienie sprzeciwu przez wiasciwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r. poz. 725 t. jedn.), zas w przypadku wniesienia takiego
sprzeciwu ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej w tym zakresie i
podpisaniu Protokotu Obioru Usterek, a w przypadku braku usterek Protokotu Odbioru
Kohcowego zostanie podpisany Protokdt Bezusterkowego Odbioru Robét, ktory bedzie
stanowit jednoczesnie protokét odbioru przedmiotu Zaméwienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepisow
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzagdzen zostang okreslone w przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementéw
objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja
przegladéw serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowa¢ i przekazaé
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji
edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych
przez kierownikéw budowy a takze inspektoréw nadzoru.

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng - jezeli jest wymagana.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzadzen i instalacji
oraz ich karty gwarancyjne.

Protokoty z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badanh (w tym prob
szczelnosci).

Pomiary elektryczne.

Protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, protokoty odbioréw
czesciowych.

Dziennik budowy.

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci.

Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.
Dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedow Panstwowych zgodnie z ich

wymogami (m.in. UDT).



W przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej Ilub wadliwie wykonanej
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w ciggu 10 dni od dostarczenia przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na
dzien zgtoszenia gotowosci do w ktérych stwierdzono btedy, braki lub niedoktadnosci muszag
zostac niezwiocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego. Po uzupetnieniu
dokumentaciji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna sie na nowo. W przypadku braku
lub niekompletnosci ww. elementéw dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy jest uprawiony do
odmowy Odbioru Koncowego.

Catkowite zakonczenie robét winno zostaé zgtoszone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czesciowych, branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokona oceny jakosciowej
wykonanych robét na podstawie przedtozonych dokumentow i wynikow badan, dokona oceny
wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodnosci robot z dokumentacjg przetargowqg i warunkami
Umowy. Sktad Komisji Odbiorowej ustali Zamawiajgcy.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy termin na usuniecie usterek. Po ponownym
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego komisja wznowi prace. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega w
poszczegoélnych asortymentach od jakosci wymaganej w STWIOR z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczehstwo,
Komisja moze podjgc¢ decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robét.

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elektrycznych i obiektowych.

1.1.17 Tablica informacyjna projektu

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, ustawienia i utrzymania

tablicy informacyjnej, az do czasu zakonczenia Robot.
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