KOSZTORYS PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
na podstawie PFU

Zadanie:

"Przebudowa i modernizacja zespotu budynkow bytej le$niczowki
w Warnowie na siedlisko edukacyjne ,SYLWANA”
wraz z zagospodarowaniem terenu”

Adres inwestycji:

Wojewddztwo Zachodniopomorskie, powiat kamienski,
gmina Wolin

72-518 tadzin, Warnowo 10,

czes¢ dziatki nr 113/3 obreb Warnowo

Inwestor:

Wolinski Park Narodowy z siedzibg w Grodnie
Grodno 1, 72-500 Miedzyzdroje

Data opracowania:
grudzien 2023 r.

Biuro Projektowe:

Wojciech Btaszak Architekt
ul.Zbgszynska 21/2, 60-359 Poznan

Opracowat:

Biuro Kosztorysowe Delta

Robert Wawrzyniak

ul.Pozegowska 27a, 62-050 Mosina
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KOSZTORYS PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji

Wartosc w tys.zt

Lp. Rodzaje grup kosztow bez podatku z podatkiem
VAT VAT

1. [Pozyskanie dziatki budowlane; - -

2. |Przygotowanie terenu 111 470,00 137 108,10
i przytaczenia obiektéw do sieci

3. |Budowa obiektéw podstawowych 2415 550,00 2971 126,50

4. [|Instalacje 898 164,54 1104 742,38

5. |Zagospodarowanie terenu 285 160,00 350 746,80
i budowa obiektéw pomocniczych

6. |Wyposazenie 115 000,00 141 450,00

7. |Prace projektowe, obstuga inwestorska, rezerwa 449 707,50 553 140,23

RAZEM 4 275 052,04 5258 314,01
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Zestawienie 1 grupy kosztow inwestyciji

POZYSKANIE DZIALKI BUDOWLANEJ

Lp.

Pozycje kosztow

Jednostka
odniesienia

llosé
jednostek
odniesienia

Cena
jednostkowa
w zt

Wartos¢ w zt

bez podatku
VAT

z podatkiem
VAT

W posiadaniu Inwestora

RAZEM
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Zestawienie 2 grupy kosztow inwestycji

PRZYGOTOWANIE TERENU | PRZYLACZENIA OBIEKTOW DO SIECI

Jednostka llosé Cena Wartosc w zt
Lp. Pozycje kosztow odniesienia | jednostek | jednostkowa bez podatku z podatkiem
odniesienia w zt VAT VAT
1. |Przytgcza wodociggowe do budynkéw (na mb 50,0 619,00 30 950,00 38 068,50
terenie)
2. |Przytacza kanalizacji sanitarnej do mb 50,0 877,00 43 850,00 53 935,50
budynkéw (na terenie)
3. |Zbiornik nieczystosci ptynnych (szambo) szt 1 10 000,0 10 000,00 12 300,00
4. |Przytacza energetyczne do budynkow (na kpl 1 10 000,0 10 000,00 12 300,00
terenie)
5. |Przytacze energetyczne - przebudowa kpl 1 5000,0 5 000,00 6 150,00
6. |Roboty rozbiérkowe na terenie wraz z
wywozem odpadow
- hawierzchnie utwardzone zewnetrzne m2 100,0 50,0 5000,00 6 150,00
wraz z podbudows i kraweznikami
- rozbi6rka ogrodzenia mb 230,0 29,0 6 670,00 8 204,10
RAZEM 111 470,00 137 108,10
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Zestawienie 3 grupy kosztow inwestycji

BUDOWA OBIEKTOW PODSTAWOWYCH (Roboty budowlane)

Lp.

Pozycje kosztow

Jednostka
odniesienia

llos¢
jednostek
odniesienia

Cena
jednostkowa
w zt

Wartos¢ w zt

bez podatku
VAT

z podatkiem
VAT

1a.

1b.

1d.

1e.

2a.

2b.

2c.

2d.

2e.

2f.

Budynek A - Lesniczowka

Wymiana pokrycia dachu wraz z
termomodernizacjg i remontem
kominéw

Odrestaurowanie elewacji ceglanej,
hydroizolacja fundamentéw:
czyszczenie, uzupetnienia, spoinowanie,
impregnacja

-|Roboty wewnatrz budynku: roboty

wykonczeniowe w zakresie $cian,
sufitéw i posadzek, termomodernizacja,
dostosowanie pomieszczen do
wymagan PFU

Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

Budynek B - Stodota

Wymiana pokrycia dachu wraz z
termomodernizacjg

Dodatek za wykonanie pokrycia
solarnego z paneli fotowoltanicznych wg
kompletnego systemu na czesci
potudniowej dachu

Odrestaurowanie elewacji ceglanej,
hydroizolacja fundamentéw:
czyszczenie, uzupetnienia, spoinowanie,
impregnacja

Roboty wewnatrz budynku: roboty
wykonczeniowe w zakresie Scian,
sufitow i posadzek, termomodernizacja,
dostosowanie pomieszczenh do
wymagan PFU

Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej

Stolarka drzwiowa zewnetrzna, remont
wrét

m2

m2

m2.p.u.

m2

m2

m2

m2

m2

m2.p.u.

m2

m2

190,00

235,00

227,10

38,20

4,80

222,00

111,00

278,00

109,48

6,80

30,40

670,00

300,00

3 000,00

1 500,00

3 000,00

650,00

900,00

300,00

2500,00

1500,00

3 000,00

127 300,00

70 500,00

681 300,00

57 300,00

14 400,00

144 300,00

99 900,00

83 400,00

273 700,00

10 200,00

91 200,00

156 579,00

86 715,00

837 999,00

70 479,00

17 712,00

177 489,00

122 877,00

102 582,00

336 651,00

12 546,00

112 176,00
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3a.

3b.

3c.

3d.

3e.

4a.

Budynek C - budynek inwentarski

Wymiana pokrycia dachu wraz z
termomodernizacjg

Odrestaurowanie elewacji ceglanej,
hydroizolacja fundamentéw:
czyszczenie, uzupetnienia, spoinowanie,
impregnacja

Roboty wewnatrz budynku: roboty
wykonczeniowe w zakresie $cian,
sufitéw i posadzek, termomodernizacja,
dostosowanie pomieszczen do
wymagan PFU

Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej

Wymiana stolarki drzwiowej
zewnetrznej, remont wrét

Budynek D - Garaz

Budynek projektowany o konstrukciji
tradycyjnej , parterowy z dachem
dwuspadowym pokrytym dachéwka,
elewacja klinkierowa - roboty budowlane

m2

m2

m2.p.u.

m2

m2

m2.p.u.

160,00

206,00

85,64

11,90

4,10

88,00

650,00

300,00

2500,00

1500,00

3 000,00

4 000,00

104 000,00

61 800,00

214 100,00

17 850,00

12 300,00

352 000,00

127 920,00

76 014,00

263 343,00

21 955,50

15 129,00

432 960,00

RAZEM

2 415 550,00

2 971 126,50
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Zestawienie 4 grupy kosztow inwestycji

INSTALACJE
Jednostka llos¢ Cena Wartos¢ w zi
Lp. Pozycje kosztow odniesienia | jednostek | jednostkowa bez podatku z podatkiem
odniesienia w zt VAT VAT
A Budynek A - Lesniczéwka
1. Instalacje sanitarne wewnetrzne
1a.|Instalacje kanalizacyjne, wodociggowe m2 p.u. 227,1 207,0 47 009,70 57 821,93
1b. [Instalacje centralnego ogrzewania m2 p.u. 2271 354,0 80 393,40 98 883,88
1c. kpl 1 300 000,0 300 000,00 369 000,00
Gruntowa pompa ciepta (przyjeto 30 kw)
2. Instalacja wentylacji mechanicznej z m2 p.u. 227,1 233,0 52 914,30 65 084,59
rekuperacja
3. Instalacje elektryczne wewnetrzne
3a.|Instalacje elektro-energetyczne ( m2 p.u. 2271 154,0 34 973,40 43 017,28
zasilanie,, tablice rozdzielcze,, instalacja
oswietlenia, gniazd wtykowych i sity,
zasilania urzadzen, potaczen
wyréwnawczych)
3b.|Instalacje teletechniczne niskopragdowe m2 p.u. 227,1 109,0 24 753,90 30 447,30
(okablowanie strukturalne, sie¢ lokalna,
instalacja telefoniczna i internetowa,
instalacja alarmowa i monitoringu, itp..)
B. Budynek B - Stodota
1. Instalacje sanitarne wewnetrzne
1a.|Instalacje kanalizacyjne, wodociggowe m2 p.u. 109,48 207,0 22 662,36 27 874,70
1b.|Instalacje centralnego ogrzewania m2 p.u. 109,48 354,0 38 755,92 47 669,78
2. Instalacja wentylacji mechanicznej z m2 p.u. 109,48 233,0 25 508,84 31 375,87
rekuperacja
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3a

3b

1a

1b

3a

3b

1a

1b

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektro-energetyczne (
zasilanie,, tablice rozdzielcze,, instalacja
oswietlenia, gniazd wtykowych i sity,
zasilania urzadzen, potaczen
wyréwnawczych)

Instalacje teletechniczne niskopradowe
(okablowanie strukturalne, sie¢ lokalna,
instalacja telefoniczna i internetowa,

instalacja alarmowa i monitoringu, itp..)

Budynek C - budynek inwentarski

Instalacje sanitarne wewnetrzne

Instalacje kanalizacyjne, wodociggowe

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja wentylacji mechanicznej z
rekuperacja

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektro-energetyczne (
zasilanie,, tablice rozdzielcze,, instalacja
oswietlenia, gniazd wtykowych i sity,
zasilania urzadzen, potaczen
wyréwnawczych)

Instalacje teletechniczne niskopradowe
(okablowanie strukturalne, sie¢ lokalna,
instalacja telefoniczna i internetowa,

instalacja alarmowa i monitoringu, itp..)

Budynek D - Garaz

Instalacje sanitarne wewnetrzne

Instalacje kanalizacyjne, wodociggowe

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja wentylacji grawitacyjnej
hybrydowej

m2 p.u.

m2 p.u.

m2 p.u.

m2 p.u.

m2 p.u.

m2 p.u.

m2 p.u.

m2.p.u.

m2.p.u.

kpl

109,48

109,48

85,64

85,64

85,64

85,64

85,64

88,00

88,00

154,0

109,0

207,0

354,0

233,0

154,0

109,0

68,0

5000,0

16 859,92

11 933,32

17 727,48

30 316,56

19 954,12

13 188,56

9 334,76

5984,00

88,00

5 000,00

20 737,70

14 677,98

21 804,80

37 289,37

24 543,57

16 221,93

11 481,75

7 360,32

108,24

6 150,00
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3a

3b

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektro-energetyczne (
zasilanie,, tablice rozdzielcze,, instalacja
oswietlenia, gniazd wtykowych i sity,
zasilania urzadzen, potaczen
wyréwnawczych)

Instalacje teletechniczne niskopradowe
(instalacja alarmowa i monitoringu)

SIEC CIEPLOWNICZA

Budowa sieci cieptowniczej
preizolowanej na terenie (sieci pomiedzy
budynkami)

m2.p.u.

m2.p.u.

m2.p.u.

mb

88,00

88,00

88,00

50,00

84,0

154,0

24,0

2355,0

7 392,00

13 552,00

2112,00

117 750,00

9 092,16

16 668,96

2 597,76

144 832,50

RAZEM

898 164,54

1104 742,38

str.9/13




Zestawienie 5 grupy kosztow inwestyciji

ZAGOSPODAROWANIE TERENU | BUDOWA OBIEKTOW POMOCNICZYCH

Jednostka llosé Cena Wartosc w zt
Lp. Pozycje kosztow odniesienia | jednostek | jednostkowa bez podatku z podatkiem
odniesienia w zt VAT VAT
1. |Nawierzchnie utwardzone
1a.|Nawierzchnia z pospoélki wraz z m2 460,0 200,0 92 000,00 113 160,00
podbudowg wg technologii wybranego
producenta
1b. m2 125,0 150,0 18 750,00 23 062,50
Nawierzchnia z bruku uzyskanego z
uprzedniej rozbiérki wraz z podbudowa
1c. m2 28,0 200,0 5 600,00 6 888,00
Miejsce na ognisko o nawierzchni z bruku
2. |Oswietlenie zewnetrzne lamp 2,0 3500,0 7 000,00 8610,00
3. |Ogrodzenie terenu z siatki stalowej na mb 230,0 327,0 75 210,00 92 508,30
stupkach stalowych wys.1,8 m wraz z
bramami i furtkami
4. |Tereny zieleni: odtworzenie/wykonanie m2 1 650,0 26,0 42 900,00 52 767,00
trawnikéw wraz z humusowaniem
5. [Nasadzenia drzew i krzeéw szt 22,0 150,0 3 300,00 4 059,00
6. szt 1,0 20 000,0 20 000,00 24 600,00
Wiata grilowa o wym.5,70x4,0 m i wys.6,0
m o konstrukcji drewnianej z dachem 2-
spadowym krytym dachéwka
7. Elementy matej architektury
7a.|tawo-stoty drewniane piknikowe szt 4 1.000,0 4 000,00 4 920,00
7b.[Lawki betonowo-drewniane szt 5 1200,0 6 000,00 7 380,00
7¢.|Kosz do $mieci szt 6 500,0 3 000,00 3 690,00
7d.|Stojak do rowerdw z rury ze stali szt 6 300,0 1800,00 2 214,00
nierdzewnej w ksztatcie literu U
7e.|Tablice informacyjne o wym.1,5x1,5 m szt 2 300,0 600,00 738,00
7f.|Remont/odtworzenie istniejgcej studni szt 1 5000,0 5 000,00 6 150,00
RAZEM 285 160,00 350 746,80
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Zestawienie 6 grupy kosztow inwestyciji

WYPOSAZENIE
Jednostka llosé Cena Wartosc w zt
Lp. Pozycje kosztow odniesienia| jednostek jednostkowa bez podatku z podatkiem
odniesienia w zt VAT VAT
1. |Wyposazenie w meble, szafki i inne szt 1 100 000,0 100 000,00 123 000,00
elementy state (wbudowane)
2. |Schodotaz osobowy dla oséb z szt 1 15 000,0 15 000,00 18 450,00
niepetnosprawnosciami
RAZEM 115 000,00 141 450,00
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Zestawienie 7 grupy kosztow inwestycji

PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSLUGA INWESTORSKA

SZKOLENIA, ROZRUCH, REZERWA

Jednostka llosé Cena Wartosc w zt
Lp. Pozycje kosztow odniesienia| jednostek jednostkowa bez podatku z podatkiem
odniesienia w zt VAT VAT

1. |Dokumentacja projektowo-kosztowa % 4,20 3 825 344,54 160 664,47 197 617,30
(projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiar robor,
kosztorys inwestorski)
(4,2% x grupa 2+3+4+5+6)

2. |Specyfikacja Techniczna Wykonania % 8,0 160 664,47 12 853,16 15 809,38
i Odbioru Robét (STWIOR)
(8% x dokumentacja proj-kosztowa)

3. [Nadzér inwestorski z kontrolowaniem % 1,8 3 825 344,54 68 856,20 84 693,13
rozliczen budowy
(1,8% x grupa 2+3+4+5+6)

4. |Nadzor autorski % 10,0 160 664,47 16 066,45 19 761,73
(10% x dokumentacja proj-kosztowa)

5. |Roboty budowlane - rezerwa, ryzyko % 5,0 3 825 344,54 191 267,23 235 258,69
(5% x grupa 2+3+4+5+6)
RAZEM 449 707,50 553 140,23
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ZALOZENIA WYJSCIOWE
DO OBLICZENIA KOSZTORYSU PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Kosztorys Planowanych Rob6t Budowlanych sporzagdzono na podstawie:
1) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
2) ustawy z dnia 3 czerwca 2009 r. o finansach publicznych wraz ze zmianami;
3) Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa;
4) Srodowiskowych zasad obliczania wartosci kosztorysowej inwestycji
budowlanych - wydawcy IPB, SKB, ZBKB

Kosztorys Planowanych Robét Budowlanych okreslono w oparciu o wskazniki
jednostkowych kosztow robot uzyskanych na zrealizowanych zamierzeniach
oraz okreslonymi w publikacjach cenowych
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