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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00 Wymagania ogolne
1.0 _WSEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - wymaganidrogodnosz sie do
wymaga wspolnych dla poszczegdlnych wymégdeachnicznych dotyegych
wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach

zadania PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW CzY ZE
w zakresie technologii i robét ogébbudowlanych:
- mortakiadu odwadniania osadu z gelzeniami towarzyscymi,
- moritkompletnej stacji zlewczej,

- wymiana stolarkzaiowej, malowanie elewacji budynku
wielofunkcyjnego

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.2.1 Jako cgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specydjgd echniczi
nalezy odczytd i rozumie w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robdt obgtych Specyfikacj techniczm.

1.3.1 Wymagania ogoélne nalg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
D.00.00.00 Wymagania ogolne
D.01.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. | — V ( z obtdmi
przygotowawczymi )
D.02.01.01 Monta rurochgow, kanatéw grawitacyjnych, ttocznych,

przepompowni, urdzen technologicznych, robét budowlano-
montaowych

1.4 Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia wyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione pzajinalery
rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany,siazbrojenia terenu,
przepompownie jako oglbne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych
si¢ na catd¢ uzytkows.



1.4.2.

1.4.3

144

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12

Roboty budowlane

Teren budowy

Droga

Kierownik budowy

Dokumentacja budowy

Dokumentacji
powykonawczej

Aprobacie techniczne

Materiaty

Odpowiednia zgodnd¢
(' bliska)

Polecenie Irzyniera
(Inspektora nadzoru)

Projektant

- nalegy przez to rozumiebudovwe a take prace
polegajce na montau, modernizacji, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- nalg przez to rozumieprzestrze, w ktorej
prowadzonegroboty budowlane wraz z
przestrzery zajmowan przez urgdzenia
zaplecza budowy.

-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi

Zwigzanymi z prowadzeniem robot.

- 0soba wyznaczona przez Wykonawc
upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu.

- nalezy przez to rozumiepozwolenie na budogv
wraz z zadczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioru robét
czesciowych i kaacowych, rysunki ( w miar
potrzeb operaty geodezyjne, ddia obmiarow).

nalezy przez to rozumiedokumentagj budowy

- z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- naley przez to rozumiepozytywry ocerg
techniczia wyrobu, stwierdzaja jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

- wszelkie tworzywa niedhe do wykonania
robét zgodnie z dokumentagprojektowy i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane
przez Irxyniera ( Inspektora nadzoru).

zgodndad¢ wykonywanych robét z
- dopuszczalnymi tolerancjami, az@di przedziat
tolerancji nie zostat okékony- z przecggtnymi.

wszelkie polecenia przekazywane przez

- Inzyniera w formie pisemnej dotygze sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z
przeprowadzeniem budowy.

- uprawniona osoba pravuiefizyczna lgdaca
autorem dokumentacji projektowe;j.



1.4.13 Przeszkoda naturalné - elementrodowiska naturalnego, stanawy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
bagno, rzeka itp.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy, Specyfikaci Techniczi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w danych Kontraktowych, przeiea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktow gidbwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa kompletyc$fikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili kmowe).

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na
wiasny koszt (odbidr tych robot - przez przedstaiécPowiatowego €@odka
Dokumentacji Geodezyjnej ).

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
1.5.2.1 Wykaz dokumentéw do przekazania Wykonawcy po praganmu Kontraktu:

a) Projekt techniczny przebudowy oczyszczdbiekow Czye w zakresie
technologii i robét ogoinobudowlanych -2 egz.

b) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumernit. 1.5.1. —
2 eQz.

1.5.3 Zgodnaéé robot z dokumentacp projektowa i Specyfikacjg Techniczm.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczrza aodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy wsigrezes¢ Kontraktu a
wymagania wyszczegolnione cliry w jednym z nichgobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznaosci:

1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszcaew Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiasiyiadomt Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub pogtaw

W przypadku rozbienosci opis wymiaroOw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjglzgodne z Dokumentag;j
Projektovy i Specyfikacy Techniczg. Dane okrélone w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacji Techniczne¢dy uwazane za wartii docelowe, od
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli mad®c jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub Specyfikagj Techniczig i wptynie to na nie zadawalgy jakosé
elementu budowli, to takie materiatgdy niezwtocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia.

Wykonawca jest zobowzany na terenie budowy do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontrakiudo zak@czenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zdi@ drogi i organem zagzlzagcym
ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczeo®t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu roboét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

Wykonawca opracuje plan bezpieagava i ochrony zdrowia.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego gdzy innymi:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie kroki majce na celu stosowanieslo norm i przepisow.

1.5.6 Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca przestrzegdxdzie przepisOw przeciwgarowych, utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy.

Materiaty tatwopalne sktadowaneda w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsitn o0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie stratyvodowane paarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mpgy¢
dopuszczone dozytku.

1.5.8 Ochrona wiasndgci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia

podziemne, takie jak ruragi, kable, sieci wodoggowe i inne oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, dnlacych wiacicielami tych urzdzes, potwierdzenia



informacji, dostarczonych mu przez Zamawtajgo, w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane peggz diziatania
uszkodzenia instalacji naziemnych i podziemnychawgnych w dokumentach lub
wskazanych przez wdeiciela uradzen.

1.5.9Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy w ramach opracowanego planu.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane od daty rozpoegzia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasutawego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposdb aby budowla lub jej elgrbgty w
zadawalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioficéevego. Jeeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpgézoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw.

2.0

2.1

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejskie oraz inne przepisy i wytyczki®re g w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych gdzen lub metod i w sposob gty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziatanigolzedstawiajc kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

MATERIALY

Zrodia utrzymania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymieem wykorzystania
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robothétyawca przedstawi
szczegotowe informacje dotygze proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw danegadta nie oznacza automatycznie,
wszystkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.



Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage
materiaty uzyskane z dopuszczonegadta w sposéb ggty spetnia wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie trwania robot.

2.2 Wpykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwigiodet miejscowych wjczapc w to
zrodta wskazane przez Zamawjieggo i jest zobowzany dostarcaylnspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoiezn eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi raporty z badarenowych i laboratoryjnych oraz
proponowane przez siebie metody wydobycia i selekcgatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakaosciowych materiatéw z jakichkolwiekrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy tkaeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykop&derenu budowy lub
innych miejsc wskazanych w Kontrakciedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkitad odpowiednio do wymag@ntraktu lub wskazalnspektora
nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w KontrakEksploatacjarddet
miejscowych bdzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi ok@wjpcymi
na danym obszarze.

2.2 Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
nadzoru w celu sprawdzenia zgoéticstosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami.

Probki materiatdw magby¢ pobrane w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wyniki
tych kontroli keda podstavy akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzegllem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredizie przeprowadzat inspekojy wytworni

beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor nadzorudalzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialtdbw w czasie przeprowadZesgeekcji,

b) Inspektor nadzorugazie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych gzi
wytworni gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione

z terenu budowy, dulg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy ngycie tych materiatow do innych
robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tychigriatéw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora nadzoru.



2.5

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykodezk z jego nie przyjciem
i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyglola
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przeigeayszczeniem,
uszkodzeniem, zachowaty swgakaos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru zaaahiem warunkow
podanych przez producenta.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techna przewiduje
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorwaire zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu albo w okresie dizym, jeeli
bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3.0 SPRET

4.0

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot.

Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej lub projekcie organizacji robét zaakoemnym przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku braku ustalev dokumentach spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy dacy.

Powinien by zgodny z normami ochrortyodowiska i przepisami dotygeymi
jego wytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigilodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu duizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Tegcznej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitgn Kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnig wymagania dotycece
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru bda usungte z terenu budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ralgétnie z Kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robétichazgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipgmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastpstwo jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaezeli wymaga tego lgdzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysckarzez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawod odpowiedzialngi za ich dokladn&.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzuceniu materiatow i
elementéw robotdula oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Techniegma take w normach i
wytycznych ( producentéw materiatow i gdzen ).

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwdgl wyniki bada& materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenie z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzang kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongpad graba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykaa.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 Program zapewnienia jakaci ( PZJ).

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakav ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét,atwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektovs,
Specyfikacy Techniczi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.



6.2

6.3.

6.4.

6.5.

10

Program zapewnienia jako bedzie zawieré&

a) cz¢s¢ 0goln opisowy:
- organizacji wykonania robét, w tym terminy i spby prowadzenia robot,
- organizacja ruchu na budowie z oznakowaniemtyob6
- przepisy BHP,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania

poszczegodlnych elementow,

b) czs¢ szczegotow opisowy dla kazdego asortymentu robot ( roboty ziemne,

montaowe ).

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot gdzie take sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osagng¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbédne do bada
materiatdbw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materialéw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8jpecyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badech czstotliwosci 53 okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckrae Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie robo6t zgodnie z
Kontraktem.

Wszystkie koszty zwvgzane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatow
robét ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowenazna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przez przysipieniem do badalub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru laloldnia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi ngnie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan.
Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raparzdwvynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie

zapewnienia jakei.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
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Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatéw uzrodta ich
wytwarzania i zapewniona mudrie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie oceniat zgodrié materiatéw i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikow hadastarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatéw i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy na swoj koszt.zéé wyniki tych badéa wykaza, ze
raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooaw
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw robot z dokumentagprojektows i Specyfikacy Techniczg.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lutddtkowych badai
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdbw przez WykonawclInspektor nadzoru
moze dopuyci¢ do wycia materiaty posiadgfe atest producenta stwierdggj ich
petrg zgodnd¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesiywgymagane przez Specyfikacj
Techniczn, kazda partia dostarczona do rob@tlhie posiadaatest okréajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowechla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami badavykonanych przez niego.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodadch wiaciwosci z Specyfikacji

Technicznej to takie materiaty lub ydzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy.

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kdca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w DziearBkdowy leda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiesgisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy. Kady zapis w
Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwisiaz stanowiska shbowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwgatechnilg, w porzadku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone
kolejnymi numerami zgtznika i opatrzone dai podpisami Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamavwgeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograapewnienia jakeci ( PZJ) i
harmonograméw robat,

- terminy rozpocgeia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot.

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty gdgenia wstrzymania robot z
podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbioru robot zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
koncowych i kaxcowych odbioréw robat,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazii z
warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych geotechmich ich
opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotycxce czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych preed
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotycxce sposobu wykonywania zabezpigcraboOt,

- dane dotycxce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowpiadaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje z przebiegu budowy.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikaoByoWykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisjpea nadzoru do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawnie
do wydawania polegeWykonawcy robot.

6.7.2 Ksega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego peogti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robséprowadza giw
sposOb aigly w jednostkach przgtych w wycenionynglepym kosztorysie i
wpisuje do ksjgi obmiaru — w przypadku ¢gia w umowie.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych, nagiujgce
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania terenu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzeciminénumowy cywilno — prawne,
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d/ protokoty odbioru robét,
e/ protokoty z narad,
f/ korespondencja na budowie.

6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.

7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i Specyfikacy Techniczig w jednostkach ustalonych w
wycenionymslepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminmiabu co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisywane do kggi obmiaru. Jakikolwiek lad lub
przeoczenie ( opuszczenie ) wsitcach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniglk&hawcy od obowizku
ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru niampe.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.

7.2 Zasady okrelenia ilosci rob6t i materiatow.

Diugaosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych robotnie wymagdggo
inaczej, objtosci beda wyliczone w nd jako dugdéé pomiaru przezredni przekroj.
llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo ¢lda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiem Specyfikacji Technicznej.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przedeziowym lub kaicowym odbiorem robot,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakaczeniem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbeda wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieggsObmiaru. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie dctony i uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty pemdp
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadpory udziale
Wykonawcy:

a/ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b/ odbiorowi czsciowemu,

c/ odbiorowi kaacowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu ( po gwarancyjnemu ).

8.2 Odbiory robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktore dalszym procesie )i ulegn zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania
0goInego pospu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektoraoad

Odbiér kzdzie przeprowadzany niezwtocznie, niepi@j jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i palemieniu o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow ewentualnych bada konfrontacji
z dokumentagj projektows, Specyfikaci Techniczig i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze robot
zanikapcych.

8.4 Odbidr kaacowy robot.

Odbiér kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteggonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci, terminowdci | wartsci.
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Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru kacowego ldzie
stwierdzone przez Wykonawevpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach
Kontraktowych, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzzenia
robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgvago W
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalcowej na podstawie
przedtzonych dokumentéw, wynikéw badlgomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektowy i Specyfikacy Techniczg.
W toku odbioru kacowego robot komisja zapozna girealizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioru robot zanilgaych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetaiajch i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwgdhieniem tolerancji i nie ma to
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgardokona poicen,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru kacowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robot jest protokdt
odbioru kaxcowego robo6t sposglzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace
dokumenty:

- dokumentaejprojektows z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacja Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaazuzy odbiorze robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zaleca,

- Dziennik Budowy i Ksjgi Obmiaru (jgli dotyczy)

- wyniki pomiaréw i prob,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
zestawienie rzeczowe wykonanych robot,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania

dokumentacyjnego niegtly gotowe do odbioru kiacowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru kkaowego robot.

Wszystkie zargzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae keds

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpghcych wyznacza komisja.

Odbiodr ostateczny ( pogwarancyjny ).
Odbior ostateczny ( pogwarancyjny ) polega na acerykonanych roboét

zZwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzeakowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior ostatecznyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego i uwag eksploatatora.

PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa catego zakresu robot poderez
Wykonawe; . Jest to cena ryczattowa, ostateczna , ktoraaiega zmianie i
zobowgzuje Wykonawe do wykonania calego zakresu robotepdgo

dokumentagj techniczig, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wiedz technicza.

Uruchomienie procedury ptatém maze nasipi¢ po protokolarnym odbiorze robot,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

PRZEPISY ZWI AZANE.

- Warunki Kontraktu,
- Dane Kontraktu

Zakres rzeczowy inwestycji do ustalenia ceny ryicxee] ( rozliczenie budowy ).

Lp. Wyszczegolnienie l&é Uwagi

1. 2. 3. 4.

1. Uktad odwodniania osadu 1 kpl.
2 Stacja zlewcza 1 kpl.
3. Roboty og6lnobudowlane 1 kpl.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01  Wykonanie wykopow w gruntach kat.+ V
( z robotami przygotowawczymi )

1.0 WSEP

11

1.2

1.3

1.4

15

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacjpsvymagania dotycgce wykonana i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i zasypaniem wykopow, odbudoawyierzchni
( w miejscach gdzie kanaty sanitarne przebiggajezdni lub poboczu drogi ).

Zakres robot objetych Szczegoétow Specyfikacp Techniczm.

Ustalenia dotycgre w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyggowadzenia
robot ziemnych z przywrdceniem terenu do stanunmgrego, robot budowlano-
montaowych :

- tyczenie trasy kanatu i odtworzenie punktéw akasciowych,

- wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnymsjpartem na odlegéé 1 km
urobku gruntu przewidzianego do wymiany,

- dowoOz gruntu zagzczanego ( ik do wymiany ),

- zasypanie wykopoOw z zeggczanie,

- uporadkowanie trasy,

- rozbiorka elementéw

- budowa obiektéw kubaturowych

Ogoblne warunki robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow
wykonywanych robo6t oraz za ich zgodth@ dokumentagjSST i zaleceniami
Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci.

Przy wykonywaniu i odbiorze robdét naleprzeprowadzi nastpujace badania:
a/ sprawdzenie zgodfm z dokumentagjtechnicza,

b/ sprawdzenie wykonanych zasypek,

c/ sprawdzenie stopnia zsgczenia gruntu,

Przepisy zwgzane.

PN — 86/B — 02480 - Grunty budowlane. &lenia, symbole, podziat
i opis gruntow.

PN — 68/B — 06050 - Roboty ziemne budowlaNymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN —72/8932 — 01 - Budowle drogowe i jmMe. Roboty ziemne.

PN — 74/B — 04452 - Grunty budowlane. Baaaolowe.

PN —81/B — 04481 - Grunty budowlane. &ad prébek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01 Monta uktadu odwodniania osadu i stacji zlewczej

1.0 WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngywymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem :
- montau uktadu odwodniania osadu
- montay stacji zlewczej

1.2 0Ogolne warunki dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektovs, Szczegotow Specyfikacy Techniczi i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca w trakcie robo6t jest odpowiedzialny zapieczéstwo ruchu
drogowego i 0sob trzecich w albiie terenu budowy oraz za utrzymanie
oznakowa urzadzer ostrzegawczych i zabezpiecaajch na przekazanym terenie
budowy.

2.0 MATERIALY.
Materiaty dostarczone na buderury, studzienki, przepompownie ) powinny
posiadé atest producenta, kay odcinek rury powinien liywiasciwie
oznakowany w trwaty sposob — rok produkciji, grétbecianki rury, znak
wytwaorni.

2.1 Transport i skladowanie.
Transport i sktadowanie powinno odbyisie zgodnie z instrukeji zaleceniami
producenta.

3.0 WYKONANIE ROBOT.
Montaz i tgczenie elementéw powinno odbyévsic zgodnie z dokumentacja
techniczna, instrukcp producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami
Inspektora nadzoru.
Przed utgeniu rurocigéw naley wykona podsypk z piasku o gr. 10 mm.

4.0 KONTROLA JAKO SCI.

Sprawdzenie podstawowych wymiarow, sprawdadz¢dne posadowienia,
prawidiowa¢ pofaczen.
Sprawdzt prawidtowa¢ obsypki | zagszczenie wokot rur.



5.0 Przepisy zwgzane
PN —-71/B - 02710 -
PN —84B — 10735 -

PN —-87/B - 01070 -
PN —-90/B - 02711 -

PN -C -89207:1997 -
PN - C —-89210-2 : 1998 -
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Kanalizacja zewmna. Przekroje poprzeczne
zamknete kanatowsciekowych.

Kanalizacja. Przewkayalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze..

Si&analizacyjna zewgtrzna..

Kanalizacja. Przewodgdlizacyjne.
Wymagania przy odbiorze.

Ruryieniowe z polipropylenu.
Poziome bezénieniowe przewody
kanalizacyjne. Wymagania doty= rur.



