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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00 “Wymagania
Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i1 przejecia
wszystkich Robot, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia pn.: ,ROZBUDOWA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ W SADKOWIE”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng ST-00, jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
nalezy odczytywac i1 rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogoélne zawarte w ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-00 Wymagania ogdlne
ST-01 Roboty ziemne i odwodnienie
ST-02 Sieci i instalacje sanitarne

1.3 Zakres Robot objetych ST

Zakres Robdt obejmuje nastepujace roboty:

* sie¢ wodociggowa PE@90

* kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC@200
* kanalizacja sanitarna ttoczna PE@90

*  przepompownia sciekOw

Zamawiajacy wymaga, aby:

O roboty byly wykonywane kompleksowo (tj. rozbiorka nawierzchni, wykop, utozenie
sieci, odtworzenie nawierzchni)  Powyzsze wymagania nalezy uwzgledni¢ przy
opracowaniu Programu Robot.

Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robot
zasadniczych - rozbiorki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejacych przeszkod
terenowych (kolizje z istniejagcym uzbrojeniem), odtworzenie terenu.
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1.3.1. Lokalizacja Robdot i stan prawny Terenu Budowy

1.3.1.1. Lokalizacja Robot

Projektowang infrastruktur¢ zlokalizowano na dziatkach miejscowosci Sadkow. Sieci
prowadzone sg po dziatkach gminnych, i dziatkach prywatnych przewidzianych w MPZP
pod drogi publiczne.

1.3.1.2 Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy dokonal zgloszenia robdt budowlanych. Teren robo6t jest prawnie dostepny.

1.3.2. Opis stanu istniejgcego

Na terenie inwestycji zlokalizowane jest nast¢gpujace uzbrojenie podziemne:
- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ elektryczna sninn,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacyjna.

1.3.3. PoloZenie geograficzne

Miejscowos¢ Sadkow potozona jest w gminie Dobroszyce, w powiecie olesnickim w
wojewodztwie dolnoslagskim.

1.4  Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy

1.4.2 Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne),
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot

1.4.3 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu
Budowlanego, na podstawie ktérego wydano pozwolenie na budowe

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
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spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktéorych wyrob
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.6. Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng
techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania
uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktoérych wyréb budowlany jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unil
Europejskiej (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r.- Dz. U. Nr 92 z 2004 r. P0z.881).

1.4.7. Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny
zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. P0z.1360).

1.4.8. Krajowa deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna (zgodnie
z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z
2004 r. P0z.881).

1.4.9. Certyfikat zgodnoSci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne z
zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. P0z.1360).

1.4.10. Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajace zgodno$¢ danego wyrobu lub
procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o
systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r.
P0z.1360).

1.4.11. Znak budowlany — zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma
wyrobu albo aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. P0z.881).

1.4.12. PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych i1 poleceniami Inzyniera.
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1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace oraz opiniujace.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r) stanowi Cze¢$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia

b) Dokumentacja Projektowa (stanowiaca zalacznik do pozwolenia na budowe)

bedaca w posiadaniu Zamawiajacego:

I. PROJEKT BUDOWALNY

Il. PROJEKT TECHNICZNY

c) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
przetargowej

Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracowac¢ takie Dokumenty
Wykonawcy, jakie sg prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbedne do
prawidlowej organizacji i realizacji robot budowlano-montazowych oraz przedlozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.
Przy obliczaniu kosztow Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca w szczegolnosci
powinien uwzglednic:
- projekty oznakowania 1 organizacji ruchu w czasie wykonywania Robot w
pasie drogowym
- rysunki Robdt tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla
przeciskow) - w dostosowaniu do posiadanego sprzetu i stosowanej
technologii wykonania robot i organizacji pracy; w ramach tego wymogu
Wykonawca opracuje co najmniej projekty zabezpieczen wykopow kanatow
1 studni kanalizacyjnych na odcinkach o glgbokosci powyzej 4 m oraz
komor roboczych dla: przeciskow, - rysunki montazowe,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykonawca powinien uzyska¢ niezbedne, wymagane do realizacji
inwestycji dokumenty (m.in. zgody na wycinki drzew).
d) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
catosci wykonanych Robot, w tym rowniez:

O dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia i kontroli potozenia
poszczegblnych elementéw 1 obiektéw, analiz¢ geodezyjna powykonawczg 1 szkice
polowe powykonawcze oraz inwentaryzacje powykonawcza,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do

projektu wynikte w trakcie realizacji Robot.
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1.5.3 Zgodnos¢ Robot ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjq projektowg
Specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r) oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ projektu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST 1 dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedag w petni zgodne z ST lub dokumentacja
projektowa 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

.5.4 Dziatania zwigzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem Robot
1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie réwnym Czasowi na

Ukonczenie, a w szczeg6lnosci Wykonawca:

@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci

zwigzane z budowg i1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych (w
tym dostarczy 1 zamontuje urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z InZzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach 1 1losciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot. Tablice tymczasowe po przejeciu  Robot beda
zdemontowane. Tablice informacyjne nie powinny znajdowac si¢ na terenie
budowy dluzej niz 6 miesigcy od momentu przeje¢cia Robot.

1.5.4.2.Tablice informacyjne — wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy 1 zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Powinny by¢
to:
- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie
oraz

- tabliczki znamionowe na urzgdzeniach

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i
Inzynierem oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawce (uzgodnione z wtascicielem
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terenu). Materialy uzyte do wykonania tablicy informacyjnej musza by¢ odporne na
warunki atmosferyczne, na $rodki chemiczne, charakteryzowac si¢ tatwa zmywalno$cig.
Wykonawca bedzie utrzymywat tablice informacyjne, przez caly okres trwania robot
budowlanych wynikajacych z umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych zezwolen ze strony wiascicieli
gruntow (w tym ewentualnej dzierzawy gruntow) i decyzji administracyjnych na
umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujacych caty okres realizacji Projektu, wraz z
poniesieniem kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych
wymagan i po uzgodnieniu z Inzynierem, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na dzien
wykonania wymogami.

Wymagania i wzory dotyczacej tablicy informacyjnej uzgodni¢ z Inwestorem.

1.5.4.3 .Zaplecze dla Inzyniera.

Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.

1.5.4.4. Inne obowiqzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych w
punktach: 1.5.4.4.1, 1.5.4.4.2. nie podlegajg odr¢bnej zaptacie (poza optatg za zajecie pasa
drogowego) i s3 uwzglednione w cenie przetargowej.

Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktow pomiarowych oraz
odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ punktow pomiarowych do chwili ukonczenia Robot i
wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca nie ponosi oplat za straty dla srodowiska zwigzane z wycinka drzew.

1.5.4.4.1. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenow, witascicieli
urzadzen 1 istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.

Zamawiajacy wymaga, aby przekazanie oraz odbior terendOw oraz istniejagcego uzbrojenia
podziemnego przez ich wlascicieli nastapito z protokolarnym potwierdzeniem.

Przed rozpoczegciem Robot Wykonawca umieSci w prasie lokalnej oraz w lokalnej
rozgtos$ni radiowej ogloszenie o :

- terminie rozpoczecia Robot,

- przewidywanym terminie ukonczenia Robot

- godzinach, w jakich beda prowadzone roboty.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci 1 oplaty wynikajace z uzgodnien z
wladcicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego (w tym ptlatne nadzory oraz odbiory
techniczne) oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.
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W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na
swoj koszt.
W szczegbdlnosci Wykonaweca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania robot objetych umowag. Zniszczenie,
uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia
17.05.89 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49,
ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuni¢cia Wykonawca na
wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego -
powiadomi wiascicieli drog i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym

- uzgodni czas prowadzenia robdt z wiascicielami terenéw prywatnych i1 zalatwi
zwigzane z tym sprawy

- na czas odwodnienia wykopow uzyska zgode na wykonanie odwodnienia od
uzytkownikéw dziatek, ktore (nawet w czesci) znajdujg si¢ w zasiegu oddziatywania
odwodnienia (leja depresji).

- wniesie oplaty za korzystanie ze Srodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopow

- wykona inwentaryzacj¢ zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zatatwi (w imieniu
Zamawiajacego) wszystkie formalno$ci zwigzane z uzyskaniem decyzji na wycinke
(o ile jest to wymagane)

- przed rozpoczgciem robot wykona inwentaryzacje stanu terenu a po zakonczeniu
robot Teren Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu pierwotnego

1.5.4.4.2. Odszkodowania.

Wszystkie sprawy zwigzane z:

- wej$ciem na tereny prywatne,

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,

- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do posesji

- konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej

odwodnieniem wykopow
zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod).
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin wejscia z wilascicielami (lub
dzierzawcami) gruntow, a po zakonczeniu Robot przywrdci grunty do stanu pierwotnego.
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstale szkody bedzie protokdt szkod
wyceniony przez bieglego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.
1.5.4.4.3. Zaplecze i media.

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostepnienia terenu na zaplecza gléwne i pomocnicze
dla Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznej
oraz mediow (energia, woda, odprowadzenie $ciekéw) do celow zaplecza i budowy,
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.
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1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i1 stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie na
Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik
Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880); O stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z
pOzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac si¢ do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587)
stosowac si¢ do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 628) z poOzniejszymi zmianami 1 aktami wykonawczymi ( zgodnie z ktorg
Wykonawca, migedzy innymi, ma obowiagzek przedlozenia staro$cie informacji o
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa
miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej ich powstawanie);

stosowa¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 120,
poz. 826);

stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 100, poz. 1085);

stosowag¢ sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137,
poz. 984).

stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow SciekoOw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) O
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynoéw, skladowisk, ukopow 1 drog
dojazdowych;
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
I) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, III)
mozliwo$cig powstania pozaru.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwicku A nie
powinien przekraczac:

- W porze dziennej =55 dB(A),
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- w porze nocnej =45 dB(A),
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 —
22.00.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzié
pod nadzorem Inzyniera.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew nalezy wykonywaé pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielgegnacja terenow zieleni.
Wszelkie prace zwigzane z redukcja masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢
specjalistycznej firmie.

1.5.6 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z

* Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27
lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej
* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U.
2006 nr 80 poz. 563/

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz.
U. 2003r. nr 121 poz. 1137/

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2
listopada 2000 r. — Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadow,
ktore powinny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkow, jakie musza
by¢ spelnione przy ich wykorzystaniu) uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
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odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
Programie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera 1 wiascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Numery ewidencyjne dziatek i wykaz wlascicieli dzialek, na ktorych przewidziano
prowadzenie Robdt, podane sg w dokumentacji projektowe;.

1.5.9 Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie Terenu Budowy i1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzg¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :

» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,,.Bezpieczenstwo i
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o
zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);
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* Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej,

nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do daty Przejecia Robdt. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas do Przejgcia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczego6lnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

O Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

O terminie rozpoczgcia i ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,

ktére nalezy powiadomié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktore, uzgadniajac

projekt, postawily taki warunek. Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji

uzgadniajgcych wynikajace z uzgodnien.

1.5.13. Zajecie drag.

Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca, jesli zachodzi taka potrzeba, uzyska decyzje
zezwalajace na wejscie z Robotami w pas drogowy.

Do wydania decyzji na wejScie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac 1 dostarczy¢
materiaty zgodnie z:
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- Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115)

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140 z dnia 19.06.2004 r ),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729 ze zmianami)

Nalezy dostarczy¢ rowniez:

- Wniosek (z jednomiesigcznym wyprzedzeniem) o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, w ktorym nalezy podac:

* Nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa drogowego,

* Cel zajecia pasa drogowego,

* Szczegdtowsg lokalizacje Robot (droga, ulica, miejscowosc),

* Planowany okres zajecia pasa drogowego - ilo$¢ dni kalendarzowych (od-do),

» Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego

* Powierzchni¢ zajetego pasa drogowego w rozbiciu na jezdnig, chodnik i inne elementy
pasa drogowego (powierzchnia przekopu + powierzchnia sktadowania ziemi,
materialow, itp.),

* Zakres 1 opis robot (dlugo$¢ 1 Srednice ukladanych urzadzen obcych oraz rur
ostonowych, material, inne),

* Dane personalne odpowiedzialnego kierownika Robdét (imie, nazwisko, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz przez kogo jest
wydany),

- Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu
zabezpieczenia Robot zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

- Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 Iub 1:500, z zaznaczeniem
granic 1 podaniem wymiaré6w planowanej powierzchni zajecia pasa
drogowego,

- Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 Iub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego,

- Oswiadczenie 0 posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu
umieszczanego w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub
prowadzonych Robot wiasciwemu organowi administracji
architektonicznobudowlanej,

- Harmonogram Robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

- Optfaty skarbowe

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci

korzystania z drog w przypadku zajecia ich czgsci przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowa¢ do przepisow Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegOélowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z witascicielem lub administratorem drog
termindéw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia
1 oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wlasnym staraniem

Wszystkie prace zwigzane zajeciem drog (z tymczasowym oznakowaniem i organizacjg
ruchu wedtug zatwierdzonych projektow tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu i
decyzji zezwalajacej na wejscie z Robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wlasnym staraniem.

1.5.14. Zapewnienie dojazdow do posesji.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji.

1.5.15. Nadzor autorski na Terenie Budowy.

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantami poszczegdlnych zadan zostang zawarte umowy o
petienie nadzoru autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

1.5.16. Nadzor archeologiczny

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych
lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Jesli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowe;j, to
koszt opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzal Wykonawcy robot

Wykonawca Robo6t zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru
archeologicznego 1 takiej organizacji Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych sa mozliwe do wykonania.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t musza spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r.

2.1 Zrodia szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrdodta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materialdéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako§ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bgda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy beda
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Inwestora lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie be¢dzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3  Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

* Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatow W czasie przeprowadzania inspekcji.

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji projektu.

2.4  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ zloZzone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jes$li Inzynier
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 whasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miegjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet Wykonawcey uzywany do
Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera
W terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i1 nie dopuszczony do
Robaot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatlow oraz nie wplynie na stan drog. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom zadania na polecenie Inzyniera beda
usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a
w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie
prace z tym zwigzane wykona na wilasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét, zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 1 w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ogolne warunki wykonania  Roboét okreslone g Specyfikacjach
Technicznych branzowych.
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5.2. Szczegélowe warunki wykonywania Roboét

Szczegdtowe warunki wykonania Robot okreslone sa Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

cze$¢ 0gdlng opisujacy:

* organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

*  bhp,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

* system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

* wyposazeniec w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

czes¢ szczegotowq opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

O rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

* sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot, O sposob
postepowania z materialami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot
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1 jako$¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
Robot z czestotliwo$Scig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okres§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgdg tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda  przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robodt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw 1 Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z dokumentacja projektowa
1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7 Jakos¢ materialow i urzadzen

Przed badaniem jako$ci Robot Inzynier dokona badania jakosci materiatow i urzadzen.
InZynier moze dopusci¢ do uzycia wylacznie materialy i urzadzenia spetniajace wymagania
okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych 1 w pelni zgodne z warunkami podanymi w
ST.

Wykonawca robot zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym w formie
akceptacji wykazu materialow i urzadzen pod katem zgodnoSci z parametrami
techniczno-uzytkowymi _ wynikajacymi  z  projektu budowlanego, projektu
wykonawczego i STWIOR

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
na podstawie przepisOw obowigzujacych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach
1 na zasadach w tych przepisach okre§lonych nadajg si¢ do stosowania w rozumieniu
Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wyroby takie muszg posiada¢ jeden z trzech dokumentow:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa
- certyfikat zgodnosci z Polskg Norma badz aprobatg techniczng (jesli
nie podlega obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa)
- deklaracje zgodnos$ci z Polskag Normg badz aprobatg techniczng (jesli
nie podlega obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie
musi uzyska¢ certyfikatu zgodnosci). Wystawiajac deklaracje
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producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych,
zgodnos¢ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to
odpowiedzialnos$¢. Deklaracja powinna by¢ wydana dla kazdej partii
wyrobu okreslonej w programie badan.
Obowigzkowi temu nie podlegaja jedynie wyroby niemajace istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie
uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Kazdy nowy wyréb budowlany dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie od dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach musi posiada¢ znak
budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:
- oznakowanie CE
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny
wyrdb budowlany
- wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktoérych producent wydal oswiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja
oraz z innymi przepisami
W przypadku materialow, dla ktérych sa wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac taka deklaracje.
Nieoznakowane moga by¢ wylacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty 1 urzadzenia mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci materiatow i/lub urzadzen z ST, to
takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadaja certyfikat,
deklaracja zgodnosci, aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, krajowa
deklaracje zgodnosci, wazng legalizacje lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.8  Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
Przejecia Robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem 0soby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego pozwolen, oraz technicznych elementéw

umowy,

* uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci i Programu Robdét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robot,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow,

* zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsci Robot 1
Przejecia Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
O zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow (dokumenty potwierdzajace przydatno$¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci),
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, O
inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementoéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposdb

ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksigzki

Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne

wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do Przejecia Robdt. Winny by¢

udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
| WODOCIAGOWEJ W SADKOWIE



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 25 ST-00 Wymagania
Ogdlne

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastgpujace
dokumenty:

* decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

* protokoty Przejecia Robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bg¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btgdne dane zostana poprawione wg instrukcji
InZyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inzyniera.

7.2  Zasady okreSlania iloSci Robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.
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Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4  Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed przejeciem czeSci Robot lub Przejeciem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robdét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardéw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty
1 dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie czgsci Robot,

C) Przejecie Robot,

d) Akceptacja Robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu Robot.
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Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Przejecie Robot

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i1 przejdzie zadowalajaco Proby
Koncowe, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje si¢ zakonczy¢
wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robot.

8.4. Dokumenty do Przejecia Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do Wydania Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumentacje odbiorowa, zgodnie z obowigzujacym prawem oraz inne dokumenty
wymagane przez Zmawiajacego. Wszystkie wymagane dokumenty zestawione beda
wedtug wzoru sporzadzonego przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku gdy, wedlug Komisji Odbiorowej, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia Robot, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejgcia Robot.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja
Odbiorowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogélne

Podstawg ptlatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w dokumentacji

projektowe;j.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.),
budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana Robot wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow 1 bocznic, badania 1
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ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w Okresie Zglaszania Wad,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie Robdt objetych tg pozycja kosztorysows.

9.2. Podstawa platnosci za Dokumentacje¢ inzynierska.

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c¢) (Dokumentacja
projektowa wykonawcy) Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (Dokumentacja
powykonawcza inwestycji) Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

Zaptata za dokumentacj¢ inzynierska opisang w p.1.5.2. c), d) nalezna begdzie po
opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

9.3. Podstawa platnosci za zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Zaplata za zabezpieczenie Terenu Budowy nalezna bedzie po dostawie i montazu urzadzen
zabezpieczajacych (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.).

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan obejmujacych czynno$ci opisane w p. 1.5.4.1a,
Wykonawca uwzgledni w formie ryczaltu.

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania obejmujacego zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST-00 p.1.5.4.1. b), Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

9.4. Podstawa platnosci za zawarcie ubezpieczen, pozyskania Zabezpieczenia
Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkag obmiaru jest ryczalt. Platne
po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres umowy w formie ryczattu.
Zaptata za zawarcie ubezpieczen nalezna bedzie po dokonaniu ubezpieczen 1
przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu waznej
gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Zaptata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje nalezna bedzie
po dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji i
przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych dokumentow.

9.5. Podstawa platnoSci za zajecie pasa drogowego.

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan w zakresie:
- oplat za zajecie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi optatami
administracyjnymi
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- opflat za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego
Zaptata za zajecie pasa drogowego nalezna bedzie:
- za oplaty za zajecie pasa drogowego - po wykonaniu Robdt i przedstawieniu
Zamawiajacemu stosownych  dokumentow
$wiadczacych o odtworzeniu terenu pasa drogowego
- za oplaty za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego - po wykonaniu
prac, demontazu =zabezpieczenia 1 oznakowania 1 przedstawieniu
Zamawiajagcemu stosownych  dokumentow Swiadczacych 0
wykonaniu odtworzenia drég i oznakowania drég Wykonawca poda optaty
za zajecie pasa drogowego oraz oplaty za zabezpieczenia i oznakowania pasa
drogowego w rozbiciu na poszczegdlne etapy realizacji Robot. Optaty za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

- Przedmiar Robot - Projekt Budowlany.
- Projekt Wykonawczy.
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Roboty nalezy realizowa¢ z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
uwzglednia si¢ w kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspdlne specyfikacje techniczne

- normy mig¢dzynarodowe

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie

organy normalizacyjne

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm mig¢dzynarodowych 1 innych technicznych systemow
odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne uwzglednia si¢ w
kolejnosci:

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne

- polskie specyfikacje techniczne
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Odnoszac si¢ do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rtOwnowazne opisanym.

Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego,
to jest zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi i roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Jezeli Specyfikacje Techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje to nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i czyta¢ tacznie z dokumentacija
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy.
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