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1. SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGOLNE

| 1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
dla zadania: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszanie

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robét budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w
obiektach budowlanych. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko
w przypadkach, kiedy wyrazi na to zgode Projektant lub Projektant i Inspektor Nadzoru jednoczeénie.

1.1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot objetych
szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (ST) na poszczegblne asortymenty i naleizy je rozumieé oraz
stosowac w powigzaniu z nhimi.

W zakres robot podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robdt objetych dokumentacjg techniczng i
zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty towarzyszace i tymczasowe. :

1.1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - naleiy przez to rozumie pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. i

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Dokumentacja budowy - protokoty odbioréw czeiciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rdowniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdéw Kontraktu (umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$t - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
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Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeni, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykenywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwoé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca - osoba prawna (lub fizyczna), z ktéra Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku wyboru
ofert oraz jej nastepcy prawni.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemny
potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy - kazdy podmiot szczegétowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zamowienia na
podstawie ustawy o zamdwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdzniejszymi zmianami).

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren Budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych wykonywane
beda prace).

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty. Dokumentacja projektowa
powinna zawieraé takie uzgodnienia z wilascicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego
zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii Projektowe]j przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt i przediozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowsq i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci:

- Specyfikacje techniczne,

- Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczed w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowsa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwaiane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie
to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robdt Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robét.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczert obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia nha i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inzyniera.
Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagai prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.
Réwnowainos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére majg spetnia¢
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnosé w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca
powinien uzyska¢ od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badZ ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomic ich wiascicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wiadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okredlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

1.2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegélnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez

str. 6



Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszanie

inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace ego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg moizliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bed3 spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na bieigco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. N

1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takie w normach i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i robét ponosi Wykonaweca.

1.6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

1.6.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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1.6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru
moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma,

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona w pkt. 1i ktére spetniaja wymogi SST.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.{Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniaja tych wymagar bedg odrzucone.

1.6.6 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy: przy realizacji tych robét nie jest wymagany chyba e ZAMWIAJACY bedzie zadat
prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreélania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji {przedmiarze) i kosztorysowej.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece, jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badari atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waine Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdéinego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych) od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czedciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robédt dokonuje inspektor nadzoru.

1.8.4 Odbidr koricowy.

Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalern przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdét uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczelstwa zgodnie z S5T,

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5 Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr koricowy.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI ]

1.9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowad:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartoéé zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE - ‘

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r poz. 418 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 z pézniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

str. 10



Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszanie

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem rozbidrek:
-rynny i rury spustowe,

- ptytki ceramiczne - schody zewnetrzne,

- stolarka okienna i drzwiowa,

- parapety.

- urzadzenia $cienne kamery, alarm, uchwyt flagowy, lampy, daszki nad schodami, komin zewnetrzny z
kottowni, rynny, rur spustowych, parapetéw blaszanych, podsiebitek, rozbiérka miejsc utwardzonych w celu
wykonania docieplenie piwnicy.

2.1.3 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB , Wymagania ogdlne”.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.2.1 Rozbidrka reczna

Wszystkie elementy podlegajace rozbidrce nalezy rozebraé recznie przy uzyciu lekkich narzedzi.

Elementy wykoriczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikéw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Niedopuszczalne jest sktadowanie gruzu z rozbidrki na stropach, daszkach, wystepach oraz pfytach
balkonowych.

2.2.2 Przebieg robét rozbidrkowych

Demontaz elementdéw pokrycia dachowego, znajdujace sie w dobrym stanie, zdejmuje sie w pierwszej
kolejnosci recznie i przekazuje do magazynu na Zyczenie inwestora. Pozostate elementy przeznaczone do
rozbidrki talie jak gzymsy, bonie, ogrodzenia, schody zdemontowac przy pomocy mtotéw wyburzeniowych lub
przy uzyciu lekkich narzedzi recznych a gruz nalezy wywieic i zutylizowact.

2.2.3 Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sie sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie pozostajacej w
sprzecznosci z obowigzujacymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpaddw na placu budowy powinno byc
zlokalizowane w sposéb zapewniajacy swobodny wywoz gruzu z terenu i nie naruszajgcy interesu oséb trzecich.

2.2.4 Wywoéz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawié¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i
asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka koniecznos¢ —
zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich sktadowa¢ na
placu budowy a Wykonawca musi wskaza¢ do transportu osoby posiadajgce stosowne zezwolenia w tym
zakresie.

2.2.5 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby
na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia
pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robét powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Gruzu nie mozna gromadzié na stropach, balkonach i schodach.
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Nalezy odtaczyé od sieci miejskich wszystkie instalacje przed.przystapieniem do rozbiérki w miejscu ich
wystepowania.

Teren robdt rozbidrkowych ogrodzié i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce
powinni legitymowa¢ sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy
ochronne i - przy pracy na wysokoséci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w
uprzeze z ling lub tasma rozciggliwa dtugosci do 3 m, ktéra przywiazuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania
lub drabiny przystawionej i przymocowanej do Sciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbidrki w otwartym terenie podczas silnych wiatréw (80 km/h),

- zrzucanie na ziemie elementdéw z rozbiérki oraz obalanie scian przez podcinanie lub

podkopywanie.

| 2.3 sPRzET

2.3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

2.3.2 Sprzet do rozbidrki
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem, ze nie spowoduje on
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

| 2.4 TRANSPORT [

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadaé dopuszczalna mase pojazdu dostosowang do
ograniczet wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odrebnymi
przepisami, uprawniajace do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi byé zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem,
wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewtfasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego
obcigzajg Wykonawce.

2.5 WYKONANIE ROBOT |

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy odpiaé lub zabezpieczy¢ instalacje
techniczne. Nastepnie mozna przystapi¢ do demontazu elementéw. Elementy przeznaczone do rozbidrki:

-rynny i rury spustowe,

- oktadziny zewnetrzne,

- ptytki ceramiczne - schody zewnetrzne,

- stolarka okienna i drzwiowa,

- parapety.

- urzadzenia $cienne ( kamery, lampy, uchwyty flagowe, tablica GODLO POLSKI)

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkich narzedzi. Wszystkie odpady nalezy
wywieZ¢ i zutylizowaé. Niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw pokrycia ani rynien oraz rur spustowych

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ]

2.6.1 Badania przed przystapieniem do robét rozbiérkowych
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prace, ktére nalezy skué czy
demontowac.

2.6.2 Wyniki ogledzin
Wyniki ogledzin robét przeznaczonych do skucia powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

2.7 OBMIAR ROBOT |

Obmiary robét — nie beda prowadzone, z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia.

2.8 ODBIOR ROBOT ]

2.8.1 Odbidr rozbidrki
Odbidér rozbidrki powinien byé dokonany przed przystapieniem do nastgpujacych po nich pracach
budowlanych. Odbiorowi podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiérkowych.
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2.8.2 Odbiér czesciowy robot

Odbidr cze$ciowy robét powinien byé przeprowadzony w przypadku robot ulegajacych zakryciu przed
przystapieniem do nastepnej fazy (czeSci) rob6t, uniemozliwiajacej w terminach pézniejszych dokonanie
odbioru robét poprzednio wykonanych. Odbioru nalezy dokonaé jw.

2.8.3 Odbiér koncowy robét

Odbidér koricowy robdt rozbidrkowych powinien byé przeprowadzony po ich zakoriczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego
stanu wykonanych robdt. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koricowym mogg by¢ przeprowadzane
dodatkowe badania. Odbiorowi koicowemu podlega takze kontrola stanu uprzatnigcia terenu po.rozbiérkach i
wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajace dostarczenie gruzu na
wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na
budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawniert Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu
powierzyt to zadanie pod katem posiadanych uprawnieri do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadow
niebezpiecznych, jesli takie wystepuja). Odbiorowi koricowemu podlegajg réwniez drogi dojazdowe do terenu
budowy pod wzgledem ewentualnych uszkodzern nawierzchni, elementéw architektury (stupki, znaki,
ogrodzenia, naroza budynkdéw) oraz stan zanieczyszczenia tych drég ze wzgledu na mozliwos¢

2.8.4 Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robdt oraz odbidr koricowy wykazuja, ze
zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie roboty rozbiérkowe nalezy w przypadku gdy chocby jedno
badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostalty dokonane poprawki
doprowadzajace stan robét rozbidrkowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koricowy robét
jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgcymi normami nalezy poprawié¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami,
nalezy ocenié¢ pod wzgledem celu jakim mialy stuzy¢, jesli to mozliwe wykonaé ponownie, albo uznac za majace
obnizona jakos¢ i uwzglednié skutki tego obnizenia dla Zamawiajacego.

| 2.9 WARUNKI PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktdre umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu

zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nieuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 10,
poz. 47 z 1995),

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektdrych ustaw,

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne,

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 paZdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze Srodowiska
(2001.130.1453) z poZniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpaddw, lub ich ilodci,
dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i $rednich
przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadéw

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpaddw,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw

formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych  zestawied danych.

w
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3.5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POKRYWCZE

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rynien, rur spustowych, podsiebitki, parapetéw wraz z obrébkami blacharskimi.

3.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt dotyczacych zadania j.w.

3.1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoizliwiajace i majace na celu wykonanie
podsiebitki dachowej wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:

— obrébki blacharskie,

—rynny i rury spustowe,

— podsiebitka dachowej z blachy powlekanej trapezowej nisko profilowej T8 na ruszcie z tat drewnianych

3.1.40kredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

| 3.2 MATERIALY
a) Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej RAL 7016
b) Rury spustowe pétokragte o ér. 12 cm z blachy powlekanej RAL 7016
¢) Podsiebitka dachowa z blachy powlekanej trapezowej nisko profilowej powlekanej kolor szary antracyt RAL
7016, T8 —gr. 0,5 mm na ruszcie z fat drewnianych
Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10346, PN-EN 10169 —

[ 3.3 SPRZET ]

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 3.4 TRANSPORT |
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

| 3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moina wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5.2 Rynny
Rynny powinny by¢é dostarczone o odpowiednich dtugosciach i sktadane w elementy wieloczionowe,

powinny byé faczone w ztgczach poziomych na zaklad szerokodci 40 mm; rynny powinny by¢ mocowane do
deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowac na
uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wykonane wpusty do rur spustowych,

5.5.3 Rury
rury spustowe powinny by¢ dostarczone o odpowiednich dtugosciach i sktadane w elementy wielocztonowe,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3 m, uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji
powinny by¢ wpuszczone do rury na gtebokosé kielicha.
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| 3.6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatéw pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
Materiaty pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢

nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw pokrywczych powinien obejmowaé zgodnos$c z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzeien co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta

- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot pokrywczych materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest:
—m? pokrytej powierzchni, wykonanych obrébek.
— 1 m wykonanych rur spustowych montazu rynien.

llos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

3.8 ODBIOR ROBOT

3.8.1 Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (fat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub

fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
— protokdty odbioru materiatéw i wyrobodw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeti

eksploatacyjnych.

Odbidr obrdbek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie szczelnosci pofgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z blachy dachowkowej

Ptaci sig za ustalong ilo$é ,m?” pokrycia wg ceny jednostkowe;j.
Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$é ,,m?” obrébki wg ceny jednostkowej.
Rury spustowe i rynny

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,,m” rur wg ceny jednostkowe;j.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-61/B-10245- Roboty blacharskie budowlane 1z blachy
ocynkowanej i cynkowej.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

stalowej
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMIANA STOLARKI

4.1 WSTEP [
1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t dotyczacych zadania j.w.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej (PCV i aluminium)
W sktad tych robét wchodzi:
—wykucie z muru oscieznic drewnianych lub stalowych wraz z wywozem i utylizacjg;
— montaz okien PCV;
— montaz drzwi aluminiowych,
—wykonanie i uzupetnienie tynku osciezy wewnetrznych do lica sciany;
—dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi osciezy wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

| 4.2 MATERIALY |
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodnie z
dokumentacjg techniczng (projekt wykonawczy).
Okna PCV — kolor szary antracyt 7016 okucia z funkcja mikrouchytu, szyby zespolone o wspétczynniku k=0,9
Wymagania techniczno uzytkowe stolarki:
Okno PVC - Szklenie: potraéjne 4/18/4/18/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych
parametrach, Grubo$¢ szyb min. 4 mm, Konstrukcja: jednoramowa, Materiat oscieznic i skrzydet: Ksztattowniki
z nieplastyfikowanego PVC wielokomorowe /7 komér/ systemowe, wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej
gr. 1,5-3 mm. Okucia: systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscia rozszczelnienia
okna przy zamknietym skrzydle.
Stolarka nie spetniajaca wymagan projektu i ST nie zostanie dopuszczona do montazu.

Drzwi aluminiowe kolor szary antracyt RAL 7016 systemowe zgodne z zestawieniem stolarki o wspdtczynniku
k=1,3.

| 4.3SPRZET |
Roboty moina wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem, ze nie spowoduje on
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét.

| 4.4 TRANSPORT ]
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowac w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

4.5 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan oscieza po demontazu istniejacej stolarki, do ktérego ma
przylegaé ocieznica. W przypadku wystepujacych wad lub zabrudzenia powierzchni oscieze nalezy naprawic i
oczyscié.
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Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w Aprobacie Technicznej wyrobu.

4.5.2 Ogélne warunki dotyczace wbudowania stolarki

Whbudowywanie jednoramowych okien PCV powinno by¢ wykonane wedtug zasad podanych w stosownej
Aprobacie Technicznej oraz zgodne z wytycznymi:

a) oczysci¢ oscieza po zdemontowanych oknach i w miare potrzeby wyrdwna¢ nadmierne ubytki w ptaszczyznie
osciezy

b) ustawi¢ oscieznice okna w osciezu podpierajac jej prég na klockach drewnianych, wypionowa¢ oscieznice
drewnianymi klinami utrzymujgc w miare mozliwosci réwnomierny luz na obwodzie oscieznicy z osciezem
wynoszgcy ok, 10-15 mm (nie dosuwac oscieznicy do ptaszczyzny wegarka zachowujac ok. 5-10 mm luz na
obwodzie.

¢) zamocowac stojaki i nadproze oscieznicy w osciezu za pomoca kotew lub tulei dwustronnie rozpieranych w
rozstawie nie wigkszym niz 80 cm. Zamocowac prég oscieznicy w potowie szerokosci okna w osciezu za pomocg
tulei obustronnie rozpieranych,

d} uszczelni¢ od zewnetrz powstaty uszczelniajacg rozprezing,

e) uszczelnic na petnej glebokosci powstaty luz na obwodzie oScieznicy i oscieza pianka PU stosujac odpowiedni
pistolet,

f) nadmiar utwardzonej pianki PU usungd i ptaszczyzne wewnetrzng obrobi¢ (uszczelni¢) dystansowym sznurem
poliuretanowym lub kitem silikonowym,

g) parapet zewnetrzny z blachy uszczelnic silikonom

Prace nalezy wykonac z zachowaniem obowigzujgcych norm i zalecen BHP w szczegdlnosci wszystkie prace na
wysokosci.

Wszystkie prace wykonywac scisle zgodnie z wytycznymi wykonania oraz wytycznymi producenta.

4.5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Stolarka okienna
W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.
— Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym,
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, ale nie wiecej niz 3
mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksza od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m,
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sig
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Stolarka drzwiowa
Doktadnos$é wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych wg SST
Oscieznice mocowac za pomocy kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny byé wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.

o , Wartos¢ fuzu i odchytek
Miejsca luzéw ; .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg ~1 -1
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4.5.4 Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

4.5.5 Osadzanie parapetéw okiennych

Parapety zewngtrzne

Parapet zewnetrzny - niezaleznie od materiatu, z jakiego jest wykonany - powinien wystawac okolo
30 mm poza ptaszczyzne $ciany, lecz nie mniej niz 20 mm. Nalezy go dostatecznie mocno przymocowac do
oscieznic, a miejsca potaczenia uszczelnic silikonem.

Generalng zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu pod profil progowy oscieznicy w przypadku okien z
ksztattownikéw z PVC.

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

zmiane wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane co 2500 mm)
podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do géry przez wiatr,

wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

potaczenia koficowe parapetow z osciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania
elewacji.

Przyktady parapet zewnetrzny

Potaczenie boczne parapetu z osciezem oraz w narozu (okno-mur-parapet) powinno by¢ wykonane zgodnie ze
sztukg budowlana, tzn. powinna by¢ zapewniona ciggto$¢ uszczelnienia.

Przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawia rys. 21.
a) ), 2

2
3 19 [}

Przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego z osciezem
(1 - parapet z blachy, 2 - silikon, 3 - sznur dystansowy, 4 - tasma rozprezna, 5 — metalowa koricowka
zadlepiajaca, 6 - tworzywowa korficéwka zaslepiajaca, 7 - element, 8 - folia, 9 - pianka poliuretanowa)
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4.6 KONTROLA JAKOSCI

4.6.1 Zasady kontroli jakosci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 — ub réwnowazne jezeli istnieja dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 — lub réwnowazne jezeli istniejg dla robét szklarskich.

4.6.2 Ocena jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

— sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukeyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
~ sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

| 4.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m? stolarki w oscieznicy.

| 4.8 ODBIOR ROBOT B

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Roboty podlegajgce odbiorowi:

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

4.9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w zasadach obmiaru. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

[ 4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-10085:2001~ lub réwnowazne jezeli istniejg Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-75/B-94000 - lub réwnowazne jezeli istniejg Okucia budowlane. Podziat.

. BN-67/6118-25 — lub rownowazne jezeli istnieja Pokosty sztuczne i syntetyczne.

. BN-82/6118-32 — lub réwnowazne jezeli istnieja Pokost Iniany.

. PN-C-81901:2002 - [ub réwnowazne jezeli istniejg Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

. PN-C-81901:2002 — lub rownowazne jezeli istniejg Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego
stosowania.

. BN-71/6113-46 — lub réwnowazne jezeli istnieja Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

8. PN-C-81607:1998 — lub réwnowazne jezeli istnieja Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

AU b WN R

~
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN SCIAN
- OCIEPLENIE STROPU

| 5.1 WsTEP

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z systemowym dociepleniem budynkéw.

5.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dotyczacych zadania j.w.

5.1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

systemowego docieplenia budynkéw:

Ocieplenie $cian

. Oczyszczenie podioza.

. Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasigkliwos¢.

. Zamocowanie listwy cokotowej

. Przygotowanie zaprawy klejacej.

. Przyciecie i przykiejenie plyt styropianowych.

. Wyrdwnanie powierzchni styropianu przez zeszlifowanie nieréwnosci papierem $ciernym i odpylenie.

. Wywiercenie otworéw i osadzenie dybli plastikowych w iloéci 4 szt na 1 m2 powierzchni docieplane;j.

. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiékna szklanego.

. Przyklejenie katownikéw w narozach wypuktych i wyréwnanie zaprawa powierzchni przylegtych do narozy

10. Naniesienie na podioze podktadowej masy tynkarskiej.

11. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki.

12. Naniesienie zaprawy na podtoze - tynk silikocnowy i mozaikowy

13. Nadanie powierzchni zgdanej struktury poprzez zatarcie lub zagtadzenie pacg z tworzywa sztucznego.

14. Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym nastonecznieniem, za
pomocy folii lub gestej siatki.

Ocieplenie stropu

- Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej grubosci 0,3 mm.

- Wetna mineralna skalna wyréb niepalny,

-Izolacja folia paroprzepuszczalna

W0 NODULEWNR

5.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST 53 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5.2 MATERIALY

5.2.1 Wymagania ogélne

Przyjety system i materialy nie moga parametrami technicznymi i uzytkowymi odbiega¢ od przyjetych w
projekcie.

Wszystkie materiaty musza stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta.

Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone wartosciami brzegowymi dla podstawowych
komponentéw materiatowych systemu:

5.2.2 Zaprawa klejaca do mocowania piyt styropianowych na podtozu

e sucha zaprawa mineralna cementowo-wapienna,

e do stosowania na podioza mineralne i organiczne,
e do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
e odporna na wystepowanie rys skurczowych {po 28 dniach) w warstwie o grubosci 2 8 mm,
e straty prazenia w temp.450°C: 0,8-1,2%,
e przyczepnos¢ zaprawy (MPa):
do betonu do styropianu
— w stanie powietrzno-suchym 20,7 20,1
— po 24h zanurzenia w wodzie 20,7 20,1
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- po 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.600C)
20,7 20,3
¢ odpornos¢ na zginanie po 28 dniach  —2,80 N / mm2
e odpornos¢ na $ciskanie po 28 dniach  —6,90 N/ mm2
e E, Modut dynamiczny, po 28 dniach — 6300 N/ mm2

5.2.3 Piyta i wetna termoizolujaca

Ptyty styropianowe o grubosci wg. projektu technicznego — przeznaczone do metody BSO — styropian gr. 14 cm
o wspétczynniku lambda réwnym 0,033 W/mK

Ptyty z wetny o grubosci 18 cm —wetna o wspétczynniku lambda réwnym 0,035, klasa reakcji na ogien: Al-
wyrob niepalny (wg PN EN13501) —

5.2.4 taczniki mechaniczne
e ztrzpieniem plastikowym zgodne z systemem docieplen
o przewiduje sie chowanie kotkéw w gniazda gt. 2 cm oraz dekielki (termodyble)
e spos6b mocowania i dtugosé strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu Scian elewacyjnych:
— dla podtozy mocnych, zwieztych{beton, cegta petna,) taczniki whijane, strefa rozparcia = 60mm,
— dla podtozy ostabionych, miekkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegla
kratowa, oktadziny ceramiczne) faczniki whijane/wkrecane, strefa rozparcia wydtuzona > 80mm.

5.2.5 Masa klejaca do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujacych ptytach ze styropianu
Ulepszona masa zbrojeniowa na bazie biatego cementu.
® do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowe;j,
¢ odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci 2 8 mm,
e straty prazenia w temp.450°C: - 2%.
Parametry wytrzymatosciowe:
e E, Modut dynamiczny 7300 N/mm?,
¢ odpornosé na $ciskanie 10,00 N/mm?,
¢ odpornoéé na zginanie 3,8 N/mm?
e odpornosc na zrywanie 0,530 N/mm?2,

5.2.6 Masa klejgca do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujacych ptytach styropianowych — przy
strefach wejsciowych — wariant pancerny
e masa klejaca, gotowa do aplikacji,
e organiczna, na bazie dyspersji polimerowej,
e nie zawierajgca cementu,
e zbrojona wiéknami szklanymi,
L ]
L ]
L

do aplikacji recznej i maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza: 2 +5°C - dla wersji standardowe;j,

mozliwo$¢ stosowania w niskich temperaturach +1°C < t € +10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji
zimowej,

z mozliwo$cia barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynkéw licowych),

nie wymagajgca nanoszenia powtoki posredniej pod warstwy nastepne wypraw tynkowych licowych,
zawierajaca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybdw i alg,

odpornosé na rysy i stopient elastycznosci:

- odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci 2 8 mm,

— o wskaZniku odpornosci na odksztatcenia mechaniczne (elastycznosci i odpornosci na powstawanie rys) -
rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,

e straty prazenia w temp. 450°C: 26-32%,

e przyczepnos$¢ masy (MPa):

do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym 21,1 20,6
- po 24h zanurzenia w wodzie 20,3 20,4
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.600C)

21,7 20,6

e wspdtczynnik wchtanialnosci wody W24 0,030-0,060 kg/m2*h%>
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5.2.7 Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejace]
e tkanina z widkna szklanego

e splot gazejski,
e odporna na deformacje ksztattu,
e w petni rdwnomiernie przenoszgca haprezenia,
o szerokos¢ = 110cm, dtugosé 2 50mb,
e impregnowana przeciwalkalicznie,
e wielkosc oczek 6 x 6mm,
e ciezar powierzchniowy = 165 g/m2,
e dla prébek przechowywanych 28 dni:
e parametry siatki:
Sita zrywajaca [N] Wydluzenie wzgledne[%]
osnowa watek osnowa watek
a/ w warunkach laboratoryjnych 21700 > 1800 <30
b/ w wodzie destylowanej 21600 2 1600 £2,5
¢/ w 5% roztworze wodnym NaOH > 800 >1100 <18
d/ w wodnym wyciggu cementowym > 1000 21000 <15

5.2.8 Masa tynkarska (organiczna, na bazie dyspersii polimerowej)
e masa tynkarska, gotowa do aplikacji,

e nie zawierajgca cementu,
e zbrojona widknami szklanymi,
o do aplikacji recznej i maszynowej,
e do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
2 +5°C - dla wersji standardowe;j,
+1°C £ 1 < +10°C, (wilgotnosé powietrza < 95%) - dla wersji QS (zimowej),
e z mozliwoscig barwienia w masie
e o strukturach baranka i Ztobionej
e o grubosci kruszywa/ziarna prowadzacego @1-6mm,
e zawierajaca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscia grzybow i alg
» odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci 2 8 mm,
e wskazniku odpornoéci na odksztatcenia mechaniczne (elastycznosci i odpornosci na powstawanie rys) -

rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,
straty prazenia w temp.450°C: 19 - 23 %,
e w ukladzie ociepleniowym:
—wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2,
- wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodochtonnos¢).

Minimalne parametry fizyczne powtoki tynkarskiej

Wartos¢ Jednostka
Wskaznik pH 9 -
Przewodzenie ciepta
wartos¢ obliczeniowa 0,70 W/mK
Warto$¢ Sa(ekwiwalentna do dyfuzyjnosci pary wodnej warstwa
powietrza, wg. DIN 52615) (przy grubosci warstwy 2260 um.) 0,07-0,30 m

Dla k-1,5mm
Wchianialno$é wody i ochrona przed deszczem
(mierzona wg DIN 52617 na piaskowcu wapiennym) 0,116 kg/m?- ho>

5.2.9 Materiaty i elementy do wvkariczania i zabezpieczania miejsc szczegblnych elewacii
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i tasmy uszczelniajgco-

upodatniajgce, kompensatory termiczne facznikéw mechanicznych itp. obligatoryjne wg wytycznych
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wykonawczych wybranego systemodawcy, oryginalne wykonania i wydane w projekcie technicznym ocieplenia
obiektu.

5.2.10 Wymagane wielkosci parametrow fizvko-mechanicznych
Wymagane wielkosci parametrow fizyko-mechanicznych okreslone wartosciami brzegowymi dla catego uktadu
ociepleniowego

e wodochtonnos¢ w badaniu:

— po 10h zanurzenia w wodzie 320 g/m?
— po 24h zanurzenia w wodzie 520 g/m?
s przyczepno$¢ miedzywarstwowa:
— w stanie powietrzno-suchym 20,1 MPa
— po cyklach mrozoodpornosci 20,1 MPa
e odpornos¢ na uderzenie:
—w stanie powietrzno-suchym 26,0J
- po cyklach starzeniowych 26,0J
e odpornos$¢ na uderzenie przy wariancie w pancernym — strefa wejsciowa do budynku (podwdjna warstwa
siatki) 2 12 J.
| 5.3 SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem systemowego ocieplenia budynkéw moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 5.4 TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Ogdlne wymagania

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia,
instrukcji, Kartach Technicznych poszczegélnych elementdéw systemu i innych informacjach zawartych w
materiatach technicznych systemu ocieplenia. Projekt techniczny powinien by¢ indywidualnie opracowany dla
danego obiektu i uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych przepiséow prawnych i norm, zwtaszcza w
zakresie: izolacyjnosci przegréd budowlanych, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego
oraz wymagan energetycznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzié w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podioza i
otoczenia, zardwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw, powinna wynosié od
+5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadéw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

5.5.2 Podtoze

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowad ostabienie
przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ materiatami
zalecanymi do tego typu prac. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod
ci$nieniem bad? zeskrobaé. W przypadku podtoza stabego, pylacego, bad? tez podtoza o duzej chionnosci nalezy
przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja.

5.5.3 Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Utatwia ona zachowanie
rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw plyt styropianowych, a takze stanowi
wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie ja mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad
poziomem gruntu. Ta odlegtos¢ zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a
takze chroni wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami — drobinkami blota — nanoszonymi przez krople deszczu,
odbijajace sie od chodnika badz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie paséw siatki
pancernej badZ dwdch warstw siatki z wtékna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do
przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad plyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne
uktadamy stosujac przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni
$ciany, jak i na narozach budynku.
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Gtéwnym elementem mocujacym styropian do podfoza jest zaprawa klejaca. Naktada sie ja na powierzchnie
piyty metoda ,pasmowo-punktowq”. Szerokos$é pryzmy obwodowej utozonej wzdiuz krawedzi ptyty powinna
wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostaty powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6 plackéw o $rednicy 8+12
cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac¢ co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy,
plyte nalezy bezzwlocznie przytozyé do podioza i docisngé. W niektdrych sytuacjach nalezy stosowal
dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m? Zalecane jest ono w
naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie
mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci powyzej 12 metréw, a takze gdy nosnosc
podtoza jest niska i trudna do okre$lenia. Szczegétowe dane o ilosci, rodzaju i dtugoéci kotkéw oraz o sposobie
ich rozmieszczenia powinien zawieraé¢ projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna
wykonywaé po uplywie 24 godzin od przyklejenia piyt. Gteboko$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie
konstrukcyjnej $ciany wykonanej z materiatéw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak
cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komdrkowego, faczniki musza byé zakotwione na
gtebokosé min. 9 cm

5.5.4 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wiékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. Siatka powinna posiadac
odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, réwny i trwaty splot i powinna by¢ odporna na alkalia. Do wykonania
warstwy zbrojonej moina przystapié nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace
rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnodci ptaszczyzny piyt styropianowych. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych
budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci
nalezy wzmocnié¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢
ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej réwnomiernie po catej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Prawidiowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sig z powierzchnig ptyt. Warstwa
zbrojona musi by¢ warstwa ciagia, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, zas na
narozach powinien on wynosié¢ min. 15 cm. Zakfady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami migdzy ptytami
styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokofach nalezy
stosowac dwie warstwy siatki.

Ostatnia czynnoscia jest wygiadzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Jezeli po wygtadzeniu pozostana jakies
nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogg one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

5.5.5 Warstwa wykoriczeniowa

Warstwe wykoriczeniowa moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farba
elewacyjna.

Do wykonania warstwy wykorczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy
zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie
zbrojonej nalezy wykonaé podktad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju
tynku. Zastosowanie podkiadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczefi z
zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwigksza przyczepnos¢ tynku do podtoza.
Ponadto podktady moga stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony
tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonaé z tynkéw: mineralnych i silikonowych. Wszystkie powyZzsze zaprawy i masy
sa tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do
ich malowania mozna zastosowaé farby akrylowe, silikonowe lub silikatowe, zgodnie z technologia opisang w
ich kartach technicznych.

5.5.6 lIzolacje z wetny mineralnej docieplenie stropu ostatniej ondygnacii

Welne mineralna na stropie uktada¢ na warstwie foli w dwéch warstwach o gr wskazanych w DT. Warstwy
nalezy uktadaé prostopadle do siebie w celu zminimalizowania mostkéw termicznych. Od géry ocieplenie nalezy
przvkryé folig w wykonac slepg podtogg z ptyty OSB gr. 25 mm
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| 5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ociepleniowych systemowych podano w punktcie , Wykonanie robét”.

| 5.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi jest [m?] — wykonanego ocieplenia systemowego

| 5.8 ODBIGR ROBOT

Wszystkie roboty SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

| 5.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie ,,Wykonanie robét” i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie ,,Obmiar robét”.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE

| 10.1 WSTEP

6.1.1Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych.

6.1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

6.1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego — uzupetnienie tynkéw po zamontowaniu
stolarki i malowanie.

Tynki wewnetrzne

Roboty malarskie

6.1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.

6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami tnzyniera.

10.2 MATERIALY

9.2.1_Woda (PN-EN 1008:20041— i 3
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do plCIa oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

10.2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) — jazne e tnieja

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

10.2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej.

* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5DC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczed obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
dosdwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

10.2.4. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z:
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polioctanu winylu, lateksu butadienu - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia do ITB.

| 10.3 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 10.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

| 10.5 WYKONANIE ROBOT

10.5.1 Ogélne zasady wykonywania tynkow.

Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000- . Przed
przystapieniem do wykonywania rohét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”

10.5.2 Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$é podtoza pod tynkowanie. Badanie
podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zaleceri producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mieé¢ wptyw na jakos¢ i trwato$é gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofiine (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskazaé mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemdw.

10.5.3 Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogélne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie proba Scierania, drapania lub zwilzania:

- préba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk,

- préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos$¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

- préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢
wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materialty budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
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grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natoieniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnaé. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez
zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne
uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpodiniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowal w tym celu
obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, ,,witoski” - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnosé
tynku do podioza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistdw zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia
muru. Suchy mur, silnie chtona wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastgpic przed przystapieniem do tynkowania.

10.5.4 Wykonywania tynkéw

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosié¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

10.5.5 Wykonanie powtok malarskich:

Do wykonania powtok malarskich mozna przystgpi¢ po przygotowaniu podioza zgodnie z pkt 10.5.1i 10.5.2.
Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Barwy powtok powinny by¢ jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem
uzgodnionym miedzy wykonawca a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na
tynku szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i réwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym moina byto je uznaé za jednolite pod wzgledem barwy.

10.6 KONTROLA JAKOSCI

10.6.1 Materiaty oktadzinowe.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* gprawdzenie zgodnosci klasy materiatow z zamdwieniem,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

10.6.2 Tynki

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajagcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowsa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowos$ci przygotowania podtozy,.

- grubosci tynkdw,

- wygladu powierzchni tynkdw,

- prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykoficzenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

10.6.3 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie wsigkliwosci
- sprawdzenie wyschniecia podfoza
- sprawdzenie czystosci
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonal przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczeéniej niz po 3s.

10.6.4 Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
Dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7dniach
Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowad:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtdrnie.

| 10.7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

| 10.8 ODBIOR ROBOT

10.8.10dbiér podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

10.8.2 Odbidr tynkéw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cate] dtugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

10.8.3 Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatéw
powtok, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o
dobrej jakosci wykonania.
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-Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

—Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

~Sprawdzenie przyczepnoéci powtoki do podfoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powioki od podtoza.

-Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkukrotne potarcie

[ 10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowad,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Roboty malarskie
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie robét beda obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartoéé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

[ 10.9 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004—- Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie

prébek, badanie i ocena przydatnoici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betondéw.

PN-EN 459-1-2003— Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 — Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501— Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004- Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Czes¢ 2:
zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005— Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) - Normy dotyczace

systemdw zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
Dokumentacje i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbiér
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przygotowawczych ktére obejmuja
montaz i ustawienie rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
0 ,Wymagania ogdlne".

Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci na jakiej sie znajduje jezeli powierzchnia ta :

Ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi sciariami

Wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczeristwa podczas pracy
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkow i innych budowli, zapewniajaca fatwy dostep
do tych obiektow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogédlne wymagania dotyczace robot podano ,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano ,,Wymagania ogélne"

2.2. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany. W miejscach szczegélnie
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagroienia oraz stosowac srodki zabezpieczajgce
2.3. Wymagania szczegétowe - rusztowania

Do wszelkich robét, ktérych nie mozna wykonac bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi sposobami,
powinno sie zapewnic¢ robotnikom odpowiednie rusztowania. .

Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie s3:
dozorowane przez kompetentng i odpowiedzialng osobe; '

wykonywane w miare moznosci przez fachowych robotnikéw przywyktych do tego rodzaju prac.

Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:
wykonane z materiatéw dobrej jakosci;

odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zardwno cigzar jak i naprezenie, jakiemu zostang
poddane;

utrzymywane w dobrym stanie.

Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta ulec przesunieciu przy
normalnym uzytkowaniu.

Rusztowan nie nalezy przecigzaé, przy czym w miare moznosci ciezar powinien by¢ réwnomiernie roziozony.
Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy przedsiewzig¢ specjalne $rodki
ostroznosci, zapewniajgce rusztowaniom wytrzymatosc i statosc.
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Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe kompetentna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przejs¢ powinny
miec daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédfa
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Rusztowania powinny:

posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen;

zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

zapewniaé mozliwo$é wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

posiada¢ balustrade,

posiadaé piony komunikacyjne.

zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

zabezpieczenie przechodnidéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania metalowe stojace

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowan jest:

obcigzenie uzytkowe rozmieszczone réwnomiernie, kiére moze wystepowac w szesciu znormalizowanych
wielkoéciach, zwanych znamionowymi, okreslonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprécz ww. obciagzen
uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 — lub réwnowazne jezeli istnieja wyréznia jeszcze:

obcigzenia o wielkosci 1,5 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 500x500 mm,

obcigzenia o wielkosci 1,0 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 200x200 mm,

obcigzenie czeéci powierzchni pomostu jako obcigzenie przypadajace na powierzchnig Ac, bedaca czescig
powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowac¢ w miejscu najbardziej
niekorzystnym pod wzgledem wytrzymatosciowym.

Powyisze obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z wartosciami podanymi w tablicy 2. Drugim parametrem jest

siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajaca:

rozstaw stojakéw w kierunku podtuznym, - rozstaw stojakéw w kierunku poprzecznym (gtebokos¢ rusztowan),

wysokos¢ kondygnacji rusztowania.

Wielkoéci znamionowe i odpowiadajgce im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47906-1:1996) — [ub
Tablica 1

‘ Nr wielkosci znamionowej 1 2 3 4 |5 6

0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

‘Obciqienie uzytkowe pomostu [kPa]

Wielkosci znamionowe i odpowiadajace im obcigzenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-1:1996)

Obcigzenie czesci powierzchni
Obcigzenie Obciagzenie
Wielkos¢ Obcigzenie azenie. azenie.
. . powierzchni powierzchni Rozmiar
znamionowa uzytkowe
500x500 mm | 200x200 mm powierzchni
Wielkosdé
obcigzenia
[kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*)
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
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4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5A

*)Ac czesc¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia
Rozstaw stojakdw w rusztowaniach przysciennych i wolno stojgcych jest powigzany z dopuszczalnym
ohcigzeniem pomostéw roboczych. Zaleznosc ta jest okreslona w tablicy 3.

Tablica 3
Zaleznos¢ pomiedzy dopuszczalnym obcigzeniem pomostéw roboczych a rozstawem stojakéw w rusztowaniach
metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)

Numer wielkosci znamionowej |Rozstaw stojakéw w kierunku
Poprzecznym min. Podtuznym max [m]
fm]

1 1,00 2,50

2 1,00 2,50

3 1,00 2,00

4 1,00 2,00

5 1,00 1,50

6 1,00 1,50

Wysoko$¢ konstrukcyjna powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
kondygnacji nastepnej, ale dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m).

A wysoko$¢ kondygnacji moze by¢ réwniez wieksza niz 2,0 m, ale nie moze przekracza¢ zaleznosci H <180 i
gdzie:

H - wysokos¢ kondygnaciji, odlegto$¢ miedzy dwoma sgsiednimi weztami konstrukcji nosnej stojaka,

i - promien bezwladnosci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita wysokos¢ lub zakres, w jakim moze sie ona zmieniac.
Rusztowania robocze stojgce produkowane fabrycznie majg okreslong maksymalng wysokos¢, ktéra nie
przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowan o wiekszej wysokosci nalezy je
projektowa¢ indywidualnie.

Pomosty robocze, pochylnie i schody

Powinny by¢:

wykonane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta podlegac¢ nadmiernemu i nieréwnomiernemu
uginaniu sig; ,

wykonane i utrzymane w taki sposdb, z uwzglednieniem istniejacych warunkdw, aby zmniejszy¢, tak dalece jak
to jest mozliwe, ryzyko poslizgniecia sie lub potkniecia oséb;

wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania.

2.W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyzszym od
poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:

kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie spojong podtoge, chyba, ze dla
zapewnienia bezpieczenistwa przedsiewziete zostaly inne odpowiednie srodki;

kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny mie¢ dostateczng szerokos¢;

kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone porecza.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nég.

Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny byé dostatecznie oswietlone.

Nalezy powzig¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczedstwom, zwigzanym z
instalacja elektryczna.

Materiaty znajdujace sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy
spowodowa¢ niebezpieczerstwo dla kogokolwiek.
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2.4. Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych
rob6t zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ,,Wymagania ogéine” .

5. wykonanie robét
Og6blne zasady wykonania robdt podano , Wymagania ogélne”

5.1. Wymagania ogdlne

Rusztowania typowe wykonuje sig zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe zgodnie z projektem i
dokumentacja techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich
montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow. Montaz i
demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa danego typu
rusztowania.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe
niebezpieczna.

5.2. Eksploatacja rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania powinny byé poddawane nastepujacym przegladom:

codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego,

doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste uzytkujacego
rusztowanie.

Przeglady doraZne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniach. Wyniki przeglagdu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebne do wykonania robdt nie moga by¢ gromadzone na
pomoscie roboczym w iloéci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m?.
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczac z odpadéw materiatéw budowlanych. W okresie zimy
pomosty nalezy niezwtocznie oczyszczac ze $niegu i lodu. Podtoze, na ktérym jest ustawione rusztowanie,
powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajagcym natychmiastowe odprowadzenie wéd opadowych. W czasie
eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegaja tez przeglagdom: codziennym, dekadowym i doraznym.
Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach
montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie okreslonych w instrukcji czynnosci jest
odpowiedzialny kierownik budowy lub upowazniona przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisywac do
dziennika budowy.
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Materialy potrzebne do wykonywania robdt powinny by¢ roztozone réwnomiernie na catej powierzchni
pomostu roboczego, a ich ciezar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego ohcigzenia uzytkowego pomostu.
Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone ludZmi powyzej dopuszczalnego limitu przewidzianego
dla konkretnego typu rusztowania.

Przyjmuje sie, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty robocze nie mogg
by¢ obcigzane maszynami lub urzgdzeniami, ktére w czasie pracy wywotuja drgania. Weze do tfoczenia zaprawy
nalezy podwieszaé do elementu konstrukcji rusztowania w sposéb przegubowy. Praca na dwdch réznych
poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - jesli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania
szczelnego daszka ochronnego oddzielajgcego obydwa stanowiska.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja zaakceptowang przez kierownika
budowy.

Demontaz rusztowarn stojakowych rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy i krzyzulcdw najwyzszego pomostu.
Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za
pomoca krazkow.

Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdemontowania krzyzulcéw i poreczy, potem rozbiera sig
pomost i przenosi nizej, tak azeby przy rozbiérce od géry budynku stanowit on pomost ochronny pod
pomaostem roboczym.

Gdy obydwa pomosty znajda sie ponizej potaczenia drabin, przywiazuje sig gérne drabiny linami
wypuszczonymi z 2 wyzszych kondygnacji budynku, wyjmuje sie kliny i jarzma taczace korice drabin, a nastepnie
za pomoca lin opuszcza sie drabiny na ziemie.

Przy demontazu rusztowan wiszgcych najpierw opuszcza sie na ziemie kosz, nastepnie wcigga sie wysuwnice na
poddasze budynku i za pomoca krawedziaka opuszcza sie liny rusztowania do kosza. Nastepnie, po ostroznym
opuszczeniu lin, opuszcza sie za pomoca liny i krazka wysuwnice. Po skoriczeniu rozbidrki wszystkie elementy
muszg by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwozidzi itp., posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu.
Liny nalezy wysuszy¢, oczyscié i zwiniete w kregi utozy¢é w magazynie. Stalowe liny, jak réwniez elementy
rusztowarn z rur stalowych musza by¢ takze przetarte smarem w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem.
Wszystkie czesci rusztowania, zgrupowane wedtug asortymentdw, powinny by¢ utozone pod zadaszeniem na
odpowiednio przygotowanych podktadkach rozstawionych co 2 m.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny byé
opuszczane w bezpieczny sposéb.

Demontaz rusztowan z rur stalowych

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Demontaz rusztowania moze nastapi¢ po zakoriczeniu robét
wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukcji pomostéw roboczych wszystkich urzadzen i
materiatéw.

Dopuszcza sie czesciowy demontaz od géry w miare postepu prac z najwyszego pomostu.

Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementéow z wysokosci.

Po zakonczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:
nadajace sie do dalszego uzytku, wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych
odksztatcen.

5.4. Zakazy dotyczace wykonania robét

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i
$niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sg mniejsze
niz:

2 m dla linii NN, -5mdla linii WN do 15kV

10 m dla linii WN do 30 kv

15 m dla linii WN powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robot linie nalezy
wylaczyé spod napiecia.

5.5. Obcigzenia eksploatacyjne

Masa materiatéw potrzebnych do wykonania robdt gromadzona na pomoscie roboczym powinna by¢ mniejsza
o0 30 kg od dopuszczalnego obciazenia uzytkowego.
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Pomosty robocze rusztowar nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i oséb powyzej dopuszczalnego
obciazenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem
0s6b niepowotanych na pomosty robocze.

Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzone maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotuja drgania,
jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwieszac do
elementdw konstrukcji rusztowan w sposob przegubowy.

Obcigzenie i praca na dwéch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania znajdujgcych sie w
jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.6. Utrzymanie porzadku na rusztowaniu

Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszczaé z odpadéw materiatéw budowlanych.

W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczac z lodu oraz $niegu niezwtocznie po zakoriczeniu
opadu $niegu oraz posypac materiatami zwiekszajgcymi tarcie (np. piasek itp.).

5.7.0dprowadzenie wody z podtoza

Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzenia wéd opadowych poza obreb rusztowania.

W przypadku uszkodzenia podtoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu
jego wymaganej wytrzymatosci.

5.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

Odbojnice

do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac odbojnice (drewniane
lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne pojazdéw,

wielko$éé prze$witu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z
fadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,

znajdujace sie przy przyjeidzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢ zabezpieczone
odbojnicami,

taczenie odbojnic z konstrukeja rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach {ulicach) oraz miejscach przejazdow i przejs¢
powinny mieé daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 400 do
poziomu,

przejécia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o szeroko$ci wigkszej o co
najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu , dochodzacymi do Scian budynku,

odlegtoséé daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240 cm,

wysieg daszkdw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do krawedzi
daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m

Konstrukcja daszka nie powinna obcigzaé mimosrodowo konstrukeji rusztowan, a stojaki podpierajgce
konstrukcji daszkéw powinny by¢ oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.

Sygnaly ostrzegawcze

miejsca, w ktdrych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowar oraz w czasie wykonania
robét na rusztowaniu, nalezy oznaczaé za pomoca tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych
miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczac
na wysokosci 250 cm nad terenem,

na rusztowaniu i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow rusziowan i pomostu wyciggu.

Urzgdzenia odgromowe

Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed
wytadowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami w WTWiO, tom V.
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6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano , Wymagania ogélne”

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST "Wymagania ogélne". W czasie eksploatacji rusztowania
powinny by¢ poddawane przegladom:

codziennie, przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

¢o 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez
kierownika budowy,

doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego
rusztowanie.

Badania doraZne nalezy przeprowadzi¢ po silnym wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach atmosferycznych
lub z innych przyczyn grozacych bezpieczeristwu wykonania robot budowlanych bezposrednio po ustaniu
dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniu.

Zakres czynnoéci obejmujgce poszczegdine przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach szczegétowych
montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

Wyniki przegladu nalezy wpisaé do dziennika budowy.

Badania rusztowan:

badania czesci sktadowych rusztowan,

badania wszystkich zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie:
kompletu dokumentacji,

niezbednych przyrzadéw pomiarowych,

wyniku badan gruntu, opornosci uziomu i innych.

Badania nalezy przeprowadzaé¢ w sposéb przewidziany w normie paristwowej dotyczacej rusztowan. Odbidr
rusztowan.

Stwierdzenie zgodnosci elementdw rusztowar z wymaganiami powinno obejmowac nastepujace badania:
sprawdzenie jakos$ci materiatdw uzytych do wykonania elementéw rusztowan, ogledziny zewnetrzne
elementdw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,

sprawdzenie ztaczy,

inne podane w normie panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do badari elementy rusztowar powinny by¢ podzielone na partie zawierajgce elementy
tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub jego czedci niezbednej
do wykonania robédt. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakoninczeniu robét montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie:

wymagan ogélnych,

stanu podtoza posadowienia rusztowania,

wykonania ztgczy, stezer, zakotwieri, pomostéw roboczych i zabezpieczajacych, urzadzen komunikacyjnych i
transportowych, urzadzeri piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazaé za prawidtowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usung¢ i dokonac ponownego odbioru rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna byé zawarta decyzja o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

6.2. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.
Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednia dtugos¢, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nog.

Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
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Nalezy powzigé odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenistwom, zwigzanym z
instalacja elektryczna.

Materialy znajdujace sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy
spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiadaé odpowiednig dlugos¢, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nég.

Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Nalezy powzigé¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczeristwom, zwigzanym z
instalacjg elektryczna.

Materiaty znajdujace sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy
spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

6.3. Badania zamontowanych rusztowar
Sprawdzanie prawidtowosci wykonania rusztowan drewnianych
Sprawdzanie wymiaréw rusztowania polega na ogledzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosci z
odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zaleznosci od rodzaju
rusztowania sprawdza sie: podstawowe wymiary rusztowan, tj. wysokos¢, dtugosé, szerokosé, a w przypadku
rusztowar na wysuwnicach -wysieg pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementéw, wymiary elementéw
(przekroje i dtugosci).
Pomiary wykonuje sie z doktadnoscia do10 mm (pomiary przekrojow z doktadnosciag dol mm). Sprawdzenie
zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartosé sity kotwigcej wyznaczonej za pomocy
dynamometru srubowego jest wieksza od wartosci minimalnej podanej w p. 2.2.5 PN-B-03163-2:1998

oraz stwierdzeniu zgodnosci z pozostatymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie.
Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie posrednio, ustalajac, czy sg
spetnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4 PN-B-03163-2:1998
Ocena wynikéw. lezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynnosci sprawdzajgce przemdznane w
p- 2.3 PN-B-03163-2:1998 nalezy uznaé, ze rusztowanie spetnia wymagania
normy.

Sprawdzanie prawidtowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym
ukoriczeniu wszystkich robét montazowych.

Sprawdzenie stanu podioza. Wystarczajace jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan
stanu podtoza na zgodnos¢ z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996. .Sprawdzenie
posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek. Sprawdzenie stezer polega na ogledzinach zewnetrznych.
Sprawdzenie zakotwien polega na przeprowadzeniu préby wyrywania kotwi Sciennych za pomoca diwigni 1:10
z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w
instrukcji montazu rusztowania. Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych prowadzi sig na
podstawie ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie wymagan dotyczgcych konstrukcji polega na ogledzinach
zewnetrznych. Noéno$é wysiegnika nalezy sprawdzac przy obcigzeniu prébnym 200 daN. Sprawdzenie urzadzen
piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii
energetycznych na zgodnosé z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996 polega na
ogledzinach zewnetrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczeri polega na ogledzinach zewnetrznych. W
przypadku rusztowan przejezdnych (ruchomych) nalezy sprawdza¢ dodatkowo zgodno$é z p. 4.10.1i4.10.2 PN-
M-47900-2:1996. Odchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukgji
rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzadami pomiarowymi, zapewniajagcymi wymagang doktadnos$¢. Ocena
wynikéw badan. Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania
pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W
'przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalety usterki usungé i wykonaé ponownie badania. Poswiadczenie
wykonania badan (odbidr rusztowania). 2 przeprowadzonych badan {(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokdt.

6.4. Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowan

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w
czasie prac przymocowuje sie do statych czesci budynku.
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Nie wolno montowaé ani rozbieraé rusztowan: o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajacego dobrg
widocznoéé, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci
przekraczajacej 10 m/s.

Do budowy rusztowan nie wolno uzywac drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych.

Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakéw i moga by¢ sztukowane tylko na
stojakach. Nie moga one pracowa¢ jako wsporniki.

Deski pomostowe musza sie opieraé co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na
lezniach. Drabiny rusztowan nalezy tak ustawiaé, aby obie nogi spoczywaty na wspdinej podktadce z grubej
deski.

Przy rusztowaniach wiszgcych zabrania sie umocowywac wysuwnice jedynie metoda zaklinowania. taczenie
dwdéch rusztowar wiszacych za posrednictwem tzw. mostka i uzywania drabin lub koztéw na tych
rusztowaniach jest zabronione.

Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami.

W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potaczen weztowych przez wkiadanie kawatkow
stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajagcym zgodnos¢ montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujgc
rusztowanie, sprawdza sie w szczegdlnosci pionowos¢ stojakdw i poziome utozenie podiuznie i biezni,
poprawnoé¢ przymocowania do $ciany budynku, prawidtowosc¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia srub, zatozenia i
uziemienia piorunochrondw oraz kontroluje sie, czy w poblizu rusztowania nie wystepuja nieizolowane
przewody elektryczne.

Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnosénik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajacy najwigksze
dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajgcy dopuszczalnosé lub zakaz przewozu pracownikéw. Co 2 tygodnie
powinien odbywac sie przeglad wiez bedacych w uzyciu. Stan rusztowan powinien byé sprawdzany okresowo,
zaleznie od ich rodzaju, obcigzenia i intensywnosci uzytkowania. Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin
stanu rusztowar po diuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy.
Rusztowania wiszace i na wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robét.

Nie wolno pozostawiac na rusztowaniach materiatéw lub narzedzi na noc, na dni swigteczne lub na czas
dtuzszych przerw w robotach.

Snieg z rusztowan powinno sie usuwaé nawet wtedy, gdy sie ich nie uzywa, a to ze wzgledu na dodatkowe
obciazenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementéw stalowych.

Zabrania sie zrzucania elementdw rusztowarn przy rozbidrce. Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢
wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢
konserwowane.

7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Og6blne zasady obmiaru robét podano ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze robét przywiazanej do danej pozycji zakresu robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Og6blne zasady odbioru robdt podano ,Wymagania ogélne” .

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
0Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ,Wymagania ogolne”

10. przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
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Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1, 11l IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — PODBUDOWY Z KRUSZYW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robdt wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robét :

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST B-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

0Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Podbudowy
2.2.1.1.Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo musi by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.2.1.2.Uziarnienie Kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa ( mieszanki kruszyw), okreslona wg normy PN - 91/B - 06714/15
muszg leze¢ pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1.

= Tabela 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]
63 100
31,5 78 - 100
16 58 -87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggta i nie moie przebiegaé od dolnej krzywej graniczne] uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie mogg by
stanowi¢ wiecej niz 65 % frakcji przechodzgcej przez sito 0,5 mm.

2.2.1.3.Wtasciwosci Kruszywa
Kruszywo musi spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 2

Tabela 2 - wymagane wtasciwosci kruszywa
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L.p. Wiasciwosci badane wg: wymagania
Zawarto$é ziaren nieforemnych, wg PN - 78/B - 06714/16; %, 30
nie wiecej niz
2 Stopien przekruszenia ziaren, wg WT/MK - CZDP 84, %, nie mnigj niz 75*
3 Scieralno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm, w bebnie Los Angeles wg PN - 79 /B - 06714/42, 30
ubytek masy , %, nie wigkszy niz
4 Mrozoodpornoéé ziaren wiekszych od 2 mm , wg PN - 78/B — 06714/19 10
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, ni
wiekszy niz
L.p. Wiasciwosci badane wg: wymagania
Plastycznos¢ , wg PN - 88/B - 04481 , frakgji
przechodzgcych przez sito 0,42 mm:
a). granica ptynnosci, % nie wiecej niz 25
b). wskaznik plastycznosci, nie wigcej niz 4
6 Wskaznik piaskowy, wg BN - 64/8931 - 01, kruszywa 5-|30-75
cio krotnie zageszczonego metodq normalng
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN - 78/B - 06714/12, %, 0,2
nie wiecej niz
8 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN - 78/B — 06714/26 barwa nie ciemniejsza niz.

wzorcowa

* Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm muszg mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo
ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedna przetamana powierzchnig.

2.2.1.4.Zrédta materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg pochodzi¢ tytko ze irédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

Zrédta materiatéw muszg by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wyniki badari laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatéw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét naleiy stosowac:
emieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce kruszywo i wode,
edowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru , do rozktadania materiatu i wyprofilowania warstwy,
ezageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
0Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac sig w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Podtoze i koryto

7.1.Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7.2.Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z SST B- 03.00.

5.3. Zasady wykonania robét
5.3.1.Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o wymaganym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej naleiy wytwarza¢ w mieszarce
stacjonarnej gwarantujacej uzyskanie jednorodnosci materiatu.
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5.3.2.Rozktadanie mieszanki kruszywa.

Warstwa mieszanki kruszywa musi by¢ wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
gruboéci projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach , w ktérych widoczna jest jego segregacja, musi by¢ przed zageszczeniem zastgpione
materiatem o odpowiednich whasciwosciach.

5.3.3.Zageszczenie.

Po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zaglebienia powstate w czasie zageszczenia musza by¢ wyréwnane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do uzyskania réwnej powierzchni.

Wilgotnosé przy zageszczaniu musi odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej préby Proctora
zgodnie z normg PN - 88/B - 04481 { metoda Il ), z tolerancjg +1%, -2%. Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien byé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnod¢ kruszywa jest zbyt
mata., materiat w warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany.

Wymagany wskainik zageszczenia podbudowy : Is = 1,00

5.3.4.0dcinek prébny.
lezeli zazada tego inspektor nadzoru, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien wykona¢ odcinek prébny
w celu stwierdzenia:
-prawidtowego doboru sprzetu do mieszania , rozktadania i zageszczania,
-okreslenia koniecznej grubosci rozktadania materiatu dla uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,
-okreslenia potrzebnej liczby przejé¢ walcow do uzyskani wymaganego zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne  zasady kontroli  jakosci robét podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badanie kruszyw na reprezentatywnych prébkach
wg zakresu wyszczegdlnionego w niniejszej SST. Wyniki badan nalezy przedstawi¢  Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania.

6.2. Badania w czasie robét
Rodzaj i czestotliwosc badan kontrolnych w czasie robdt podano w tablicy 3.

Tabela 3 - Czestotliwo$é badan kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwoé¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa 1
3 Zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych i domieszek gliny
4 Zageszczenia warstwy 2

6.2.1.Badanie wiasciwosci kruszywa.

Uziarnienie kruszywa oraz zawarto$¢ zanieczyszczeri obcych i gliny nalezy sprawdzi¢ na prébkach pobranych
losowo z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
pobieranie prébek ze srodkéw transportowych na terenie wytwarni mieszanki.

Badania wszystkich wtasciwosci kruszywa wg niniejszej SST. muszg by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w
przypadku zmiany irédia poboru materiatéw w czasie realizacji robdt oraz w innych przypadkach okreslonych przez
Inspektora.

6.2.2.Badanie wilgotnosci kruszywa.
Wilgotnoéé materiatu kontroluje sie po jego rozlozeniu, bezposrednio przed przystapieniem do zageszczania.
Dopuszcza sie za zgodg inspektora nadzoru pobieranie probek ze srodkéw transportowych na terenie wytwdrni mieszanki.

6.2.3.Badanie zageszczenia kruszywa.

Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy sprawdzi¢ na podstawie modutéw odksztalcenia (pierwotnego E i
wtérnego E,) okreslonych piyta o $rednicy 30 cm wg
BN - 64/8931 - 02 w zakresie obcigZern 0,25 - 0,35 MPa, przy obcigzeniu koricowym
doprowadzonym do 0,45 MPa. Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli zostanie spetniony warunek:
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L |
a
6.2.4.Badanie i pomiary wykonanej warstwy.
Czestotliwos$é i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4 - Czestotliwosé i zakres badarn i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badarn i | Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiaréw
pomiarow
1 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej.’
Przed odbiorem: w trzech punktach.

2 Nosnos¢ i  zageszczenie  wg | Przed odbiorem:
ohcigzen ptytowych w trzech punktach

3 Szerokos¢ podbudowy c0 100 m

4 Réwnos¢ podiuzna co20 mtatg 4 m.

5 Rzedne co25m

6.2.5.Grubos$¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej roboczej.

Bezposérednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubo$ci warstwy co najmniej w trzech punktach.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie moga przekraczaé +/- 10 %.

6.2.6.No$nosc i zageszczenie warstwy wg obciazen ptytowych.

Nalezy wykonaé pomiary nosnosci warstwy z kruszywa , wg metody obcigzeri ptytowych, zgodnie z BN - 64/8931 -
02.

Warstwy muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania podane w poniiszej tabeli.

Tabela 5 - Wymagania nos$nos$ci warstwy z kruszywa

minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm
m [MPa}
Pierwotny Witdrny
60 120

Zageszczanie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe przy spetnieniu warunku jak w pkt. 6.2.3,

6.2.7.Pomiary cech geometryczny rownos¢ warstwy.

Réwnosc podiuing warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg  fata zgodnie  z normg
BN - 68/8931 - 04, z czgstotliwoscig podana w tabeli 4.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 12 mm.

6.2.8.Rzedne warstwy.
Rzedne warstwy nalezy sprawdzi¢ co 25 m. R6Znice po miedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi projektowymi nie
moga przekracza¢ +1cm, -2 cm.

6.2.9.5zerokos$¢ warstwy.

Szerokos$¢ warstwy nalezy sprawdzic co 15 m.

Szerokos¢ warstwy nie moie réinic  sle od szerokosci projektowanej 0 wiecej
niz + 10,-5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.3. Ogdlne zasady obmiaru rohét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt7.
7.4. Jednostka obmiarowa

= Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy podbudowy

8. ODBIOR ROBOT
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0Ogblne zasady -odbioru robét podano w osT B-00.00 +Wymagania ogdblne"
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich korcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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9. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

| 10.1WSTEP

10.1.1 Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt dotyczacych zadania j.w.

10.1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego ujetych w przedmiarze robét.

10.1.3 Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB , Wymagania ogdlne”.

10.2 MATERIALY

10.2.10gdIne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB ,Wymagania
ogdlne”.

10.2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

—  2wir lub piasek do wykonania faw,
cement wg PN-B- 19701 (7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

10.2.3Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie- On,
— obrzeie wysokie- Ow
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
— gatunek 1-G1,
— gatunek 2 - G2.
Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat.
1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

10.2.4 Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary padano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego cbrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza | b h
75 6 20 3
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On 100 6 20 3

75 8 30 3

Ow 90 8 24 3

100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzeZy - podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek | Gatunek 2
| 8 +12
b, h 13 13

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementow

powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢ wad i
uszkodzen

Gatunek1 |  Gatunek 2

Wklestosé lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w mm

2 ; 3

Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy

ograniczajgcych
(Scieralne)

powierzchnie

gorne

niedopuszczalne

liczba, max

idtugos$¢, mm, max

gtebokos¢, mm, max

lograniczajacych pozostate powierzchnie:

|

2 | 2
20 40
6 ‘ 10

Skfadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkéw.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmnie;j:
grubo$é 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugos$é minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2]

, klasy C16/20

10.2.5 Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5]

, a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]
. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST "Krawezniki

betonowe.

| 10.3SPRZET

10.3.10g06lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB , Wymagania ogolne”.

10.3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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10.4 TRANSPORT

10.4.10g06Ine wymagania dotvczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB , Wymagania ogdlne"..

10.4.2Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatoéci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

10.4.3Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST "Krawezniki betonowe".

10.5WYKONANIE ROBOT

10.5.10géIne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne"..

10.5.2Wvykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu,
ewentualnie konstrukgcji szalunku.

10.5.3 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zagegszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sig przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

10.5.4Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Naleizy wypetni¢ je
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
wodg, Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosé.

| 10.6KONTROLA JAKOSCI ROBOT j

10.6.1 0golne zasady kontroli jakosci robot
0gdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”..

10.6.2Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonad badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzed wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzern nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 {4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taémy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

10.6.3 Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100m diugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng giebokos¢.

10.7 OBMIAR ROBOT

10.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne"..

10.7.2Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

10.8 ODBIOR ROBOT

10.8.10g6Ine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10.8.2 Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

10.9 PODSTAWA PLATNOSCI

10.9.10géIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- rozsécielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.10 PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

1. PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250- Beton zwykty

3. PN-B-06711- Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021- Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111- Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir j mieszanka

6. PN.B-11113- Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE)J BETONOWE)

10.11 WSTEP

10.11.1 Przedmiot Specvfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

10.11.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dotyczacych zadania j.w.

10.11.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

10.11.4 Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIiORB , Wymagania ogdlne”.

10.12 MATERIALY |

10.12.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB ,Wymagania
ogdlne”.

10.12.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglgd zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie
powinny przekraczac:
-2 mm, dla kostek o grubodci £ 80 mm,
-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £3 mm,
- na grubosci £5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
Wytrzymatosc na Sciskanie
Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z najmniej 10 kostek).
Nasigkliwosé
Nasigkliwo$é kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]

i wynosic nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PNB-06250
[2].
Odpornos$é na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
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- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

Scieralnos¢

Scieralnoéé kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]

powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

| 10.13 SPRZET

10.13.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne”.

10.13.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jedli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajace.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

10.14 TRANSPORT

10.14.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

10.14.2 Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

10.15 WYKONANIE ROBOT

10.15.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
0gdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

10.15.2 Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 2 35 [7].
Jeieli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ wczesniej zageszczone.

10.15.3 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic¢:
- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

10.15.4 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moina stosowaé kraweziniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg
projektowq lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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10.15.5_Podsypka R
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda zageszczona i wyprofilowana.

10.15.6 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodnosé ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
~ wczedniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.

10.16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.16.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ,, Wymagania ogélne”.

10.16.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt ,Materiaty” niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na éciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobieraé 6 prébek (kostek) dziennie
{(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagar podanych w pkt
2.2.21i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

10.16.3 Badania w czasie robdt
Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuinych polega na
stwierdzeniu zgodnoséci z dokumentacja projektowa oraz pkt. ,Wykonanie robét” niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami wg pkt. ,Wykonanie robdt” 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

10.16.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci
Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnoéci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/893 1-04 [8] nie
powinny przekraczaé 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja: 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cm.
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Szerokos¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczac: 1,0 cm.

10.16.5 Czestotliwos¢ pomiardw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. wyzej
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor.

10.17 OBMIAR ROBOT

10.17.1 Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne”.

10.17.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

10.18 ODBIOR ROBOT

10.18.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. ,,Kontrola jakosci robét” daty wyniki
pozytywne.

10.18.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy, |
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

10.19 PODSTAWA PLATNOSCI

10.19.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcg.

10.19.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowyy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.20 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeia
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MALOWANIE POKRYCIA DACHOWEGO

| 11.1 wsTeP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
malowania antykorozyjnego pokrycia dachowego

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3_Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
malowanie pokrycia dachowego z blachy

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

] 11.2 MATERIALY

1.Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji s3:

a) Farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego stosowania

b) Rozciericzalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych,

ogdlnego stosowania

¢) Emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie .

2. Zrédta uzyskania materiatéw

Na zyczenie Zamawiajacego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw i urzadzen przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego 7rédfa w sposdb ciagly spetniaja wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakichkolwiek Zrédet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ
ztozone w miejscu wskazanym przez inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

str. 54



Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Olszanie

| 11.3 SPRZET |
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

| 11.4 TRANSPORT ]

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki

transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

11.5 WYKONANIE ROBOT

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosc¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

WYMAGANIA DOTYCZACE MALOWANIA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY

2.Zakres robét

Zakres prac przygotowawczych, zabezpieczajacych i remontowych (malarskich) obejmuje:

a) oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do malowania

b) malowanie powierzchni dachu z blachy

¢) uszczelnienie powierzchni dachu

Zakres rob6t przygotowawczych

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) przygotowanie, ustawienie i usuniecie czasowych podp6r, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot,

c) przygotowanie, ustawienie i usuniecie czasowych zabezpieczen i punktéw asekuracyjnych na dachu
umozliwiajgcych wykonanie robét

d) wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw , narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego rodzaju
sprzetu pomocniczego,

e) wykonanie niezbednych zabezpieczeri BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej strefy
przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokdt strefy zagrozenia, -ustawienia,
przeniesienie czasowych podpdr, rozpdr i rusztowar przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét, -
oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementdw, -uprzatnigcie placu budowy, -
wywiezienie zbednego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody nasktadowanie materiatéw w wybranym
miejscu.

3. Zakres robét zasadniczych - Malowanie blachy ptaskiej

a) Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje petnoscienne zgodnie z zasadami podanymi w KNR 7-12;

b) Uszczelnienie powierzchni dachu: uszczelnienie wszystkich potaczen srubowych oraz potaczen obrébek
blacharskich silikonem dekarskim o trwatosci min. 5 lat w kolorze pokrycia dachu lub bezbarwnym oraz
sprawdzenie i umocowanie obruszonych arkuszy poprzez dokrecenie istniejacych srub lub uzupetnienie
(wymiane); wymiana lub uzupetnienie srub.

c) Malowanie powierzchni dachu z blachy: Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje
petnoscienne,

d) Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje petnoscienne

| 11.6 OBMIAR ROBOT |

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 malowania

| 11.7 PODSTAWA PLATNOSCI |

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
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11.8 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
$rodowisk PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych.

3. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne
wymagania i badania

4. PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i badania

5. PN-EN 13966-1:2005 Okreslanie sprawnosci przenoszenia wyrobéw lakierowych przez
urzgdzenia do rozpylania i natryskiwania. Powierzchnie ptaskie

6. PN-EN 50144-2-7:2002 Bezpieczeristwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie

7. PN-C-81609:1998 Emalie poliwinylowe

8 PN-C-81531:1980 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

9. PN-C-81530:1979 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok

10. PN-EN ISO 12944-5:2007 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji

stalowych za pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czeé¢ 5: Ochronne

systemy malarskie

11. PN-EN ISO 16276-2:2008 Ochrona konstrukcji stalowych przed korozjg za

pomoca ochronnych systeméw malarskich. Ocena i kryteria przyjecia adhezji/kohezji {(wytrzymatosci na odrywanie)
powtoki. Czes¢ 2: Badanie metoda siatki naciec i g naciecia w ksztatcie X

12. PN-EN ISO 16276-1:2008 Ochrona konstrukcji stalowych przed korozjg za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Ocena i kryteria przyjecia2 adhezji/kohezji (wytrzymatosci na odrywanie) powtoki. Czgé¢
1: Badanie metodg odrywania

13. PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie
14. PN-ISO 19840:2009 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukgji stalowych za

pomoca ochronnych systemoéw malarskich - Pomiar i kryteria przyjecia grubosci suchych powltok na chropowatych
powierzchniach
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12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SCHODY BETONOWE PREFABRYKOWANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem schodéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe przy ziecaniu i realizacji

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem schoddw przeznaczonych dla:
a) ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich réznic terenu, w ciggach pieszych, chodnikach, na terenach
miejsc do budynku.

Niniejsza ST dotyczy najczesciej stosowanych schodéw betonowych, zelbetowych, z betonowych
elementéw prefabrykowanych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajaca, za pomoca stopni, komunikacyjne powigzanie réznych
pozioméw w sposob dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.
1.4.2.Bieg - wydzielona czes¢ schodéw sktadajaca sie co najmniej z dwdch nastepujacych po sobie stopni o
jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigca potaczenie komunikacyjne
dla dwdch réznych pozioméw.
1.4.3.Szerokosc¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego W balustrady) - szeroko$¢é mierzona w
$wietle wewnetrznych krawedzi balustrad.
1.4.4.Stopien - zasadniczy element schodow, na ktérym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych
poziomow.
1.4.5.Stopnica - ptyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.
1.4.6.Podndzek - gérna widoczna ptaszczyzna stopnicy.
1.4.7. Czoto - przednia cze$¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.
1.4.8.Podstopnica - ptyta stanowiaca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica.
1.4.9.Nosek - czed¢ stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czote stopnia, w jego gérnej
czesci.
1.4.10.Podstopieh - cze$¢ czota stopnia pod noskiem, bedaca widoczng pionowa ptaszczyzng podstopnicy.
1.4.11.Policzek - boczna czesé stopnia.
4.12.Spocznik - pozioma ptaszczyzna przedzielajaca lub koriczaca biegi.
1.4.13.Balustrada - pionowa przegroda w formie $cianki petnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosci
zabezpieczajacej przed upadkiem ze schoddw, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w
spocznikach, zakonczona gérng porecza.
1.4.14.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne"
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw objetych niniejszg ST s3:
-elementy deskowania,
~-beton i jego sktadniki,
-elementy prefabrykowane,
~zwir, piasek, zaprawa cementowa, - materiaty na balustrady.
2.3.Elementy deskowania schodéw betonowych i zelbetowych
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Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym wg obowiazujgcych przepiséw
drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich
tarcica iglasta do robot ciesielskich
tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp.
gwozdzie §ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub
ptyty pilsniowe z drewna
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatow pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera.
2.4.Beton i jego sktadniki
Przy wykonywaniu schoddw betonowych i zelbetowych nalezy stosowac beton zwykly Cement stosowany do
betonu powinien byt cementem portlandzkim
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom.
Woda wg obowigzujgcych przepisow

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny byt stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST.
Dodatki i domieszki wg obowiazujacych przepiséw

2.5. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub zelbetowymi) schoddw mogg by¢:
a)stopnie z bloczkéw réznych ksztattéw,
b)policzki z ptyt zelbetowych,
c)kompletne biegi schoddw, kilku- tub kitkunastostopniowe,

d)ptyty chodnikowe

e)krawezniki i obrzeza

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniet i ubytkéw betonu, o fakturze z formy fub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Tolerancje wymiaréw elementéw powinny odpowiadat

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac wartosci wg obowiazujacych
przepiséw

a) elementy betonowe:
-szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) - niedopuszczalne,

-szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie - liczba max. 2, diugo™ max.
40 mm, gtebokosé max. 10 mm,
b) elementy zelbetowe:
— wklestoéé lub wypukto" powierzchni gérnej, wichrowatos$é powierzchni i krawedzi:4 mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 4, diugosé max. 30 mm.
Prefabrykaty betonowe schodéw moga byt sktadowane na otwarte] przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegélnych typdw, rodzajow, odmian, wielkosci i gatunkéw nalezy
uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jeden nad drugim.
2.6. Zwir, piasek, zaprawa cementowa

Jesli dokumentacja projektowa tub SST przewiduje wykonanie podsypek tub taw, to materiaty do ich
wykonania powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

a)wir i mieszanka
b)piasek
C)zaprawa cementowa

2.7. Materialy na balustrady
Materiaty do wykonania poreczy powinny odpowiadaé wymaganiom nastepujacych norm:

a)rury stalowe bez szwu na porecze i stupki
b)katowniki
c)inne ksztattowniki
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Materiaty na balustrady powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone przed korozjg w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
2.8. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg obowiazujacych przepiséw

DO WYKONANIA PRZJIETO SCHODY

Przyktadowe rozwigzanie

Stopien betonowy wykonany z betonu architektonicznego antyposlizgowy
Wymiary (df x wys x szer): 100 x 15 x 30 cm
Materiat: beton architektoniczny
Kolorystyka:
e SZARY ANTRACYT 7016

| 3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonywania schoddéw

Ze wzgledu na niewielki zakres robodt, zwykle prace przy budowie schodéw beda wykonywane recznie,
przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schoddéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac: $rodki
transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robét betonowych ,,na mokro", przewoine
zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"
4.2, Transport materiatéw
4.2.1.Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozit dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2.Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ wg obowigzujgcych przepiséw
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4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg
przed korozjg i uszkodzeniami.
4.2.4.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozit dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.
4.2.5.Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie wg obowigzujgcych przepiséw

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
korozja.
4.2.7.Transport materiatéw na balustrady

Materiaty na balustrady mozna przewozit dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych Je przed korozja, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"
5.2.Zasady wykonywania schoddw
Schody nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows lub SST.

5.4. Wykonanie schoddéw

Wykonanie schodéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST, przy uwzglednieniu:
a)betonowania schodéw ,na mokro" -, z wykonaniem deskowania
b)wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podfozu oraz z
wypetnieniem spoin miedzy elementami zaprawg cementows,
5.5. Ustawienie balustrad

Jeéli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mato ustalen, to balustrade nalezy wykonac¢ ze
stupkéw umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poreczy.

Maksymalna odlegtosé stupkéw powinna wynosié 2 m.
W przypadku wykonywania ztgcz spawanych elementéw balustrady powinny one odpowiadac wymaganiom wg
obowigzujacych przepiséw

5.6. Roboty izolacyjne
Izolacje elementéw przysypywanych gruntem nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowq i
SST.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to jako materiaty izolacyjne mozna
stosowat lepik asfaltowy, emulsje asfaltowa i inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne"
6.2. Kontrola robét ziemnych
Kontrola polega na wykonaniu badar i pomiaréw okreslonych wg obowigzujgcych przepisow

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania schodéw
W przypadku wykonywania schodéw metoda betonowania ,na mokro" nalezy przeprowadzat systematyczng
kontrole skladnikéw mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu wg obowigzujacych przepiséw

Kontrola wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych oraz ptyt chodnikowych, obrzezy i
kraweznikéw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a)dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
6.4. Kontrola prawidtowosci wykonania balustrad

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
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a)dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

6.5.Kontrola wykonania robét izolacyjnych

Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciagtosci powtoki i jej przylegania do
izolowanej powierzchni, przy czym wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad jest niedopuszczalne.
6.6.0cena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowier SST powinny zostat rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdline zasady obmiaru robdt

Ogéblne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine"
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanych schodow.

| 8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m schoddw (1 szt.) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
- utozenie schoddw z elementéw prefabrykowanych,
- zamontowanie balustrad,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
wg obowigzujacych przepiséw
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13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Rodzaje posadzek do wykonania:

.

< Posadzka z ptytek typu Gres
1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sy zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST — Wymagania ogélne.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie scian
45432110-8 Ktadzenie podidg

8.2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne”,
Do wyktadania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajace normom paristwowym lub aprobatom i
atestom

2.2. Stosowane materialy

< ptytki podtogowe typu Gres gat. | o klasie antyposlizgowosci R10.

<+ zaprawa samopoziomujgca.

<+ zaprawa klejowa elastyczna.

< zaprawa fugowa elastyczna.

< listwy wykoriczeniowe przyscienne.

< materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.

9.3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2, Sprzet stosowany

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujgcy, sprawny

technicznie sprzet:
“*Urzadzenie do przycinania piytek

<+ szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
< narzedzia lub urzadzenia do ciecia zgodne z zaleceniami producenta wykfadzin
kauczukowych
watki dociskowe,
frezarka reczna lub mechaniczna,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
* poziomnice,

*,
0’0

*,
0.0

%

hS

oo
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+» mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
< pojemniki do kleju,
Wykonawca jest zobowigzany do uizywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

10.4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne"
4.2. Wyhér érodkéw transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

11.5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogéine”
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, kidéry okredla wymagang
wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

Dodatkowo zaleca sig zazbrojene posadzki siatkg zbrojeniowa.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 ¢m zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubodci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia 2z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
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plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Na tak przygotowanym podkiadzie uktadamy warstwe zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm.

5.2.2 Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowad ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyinie plytki
powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wigksza niz potowa

phytki.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagar stawianych wykfadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejacq naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata
krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 502. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Grubosé warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto
6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunaé po poditozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngc dla
uzyskania przyczepnoéci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngc i mikroruchami
odsunaé na szeroko$é spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki
uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki {krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkitadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
> Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zatgczonych atestéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywal materiatdw niemajacych
dokumentéw stwierdzajacych ich jakosc.
> Sprawdzenie podtozy. Podioze powinno odpowiadaé warunkom okre$lonym w zasadach
prowadzenia robét
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Ogdlne”

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posad
podktadem, prawidtowos$¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin
ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

zki z
oraz

» Woykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywac odpowiedni spadek, jesli

zostato to przewidziane projekcie.
» Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

» Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub

zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST "Wymagania

Obmiar robét okresla iloé¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
» powierzchnie poszczegdlnych rodzajow posadzki
W m mierzy sie:
> dtugos¢ cokolikow
> dtugos¢ listew przysciennych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne"
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

budowy.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomi
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

przez

aréw

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé za pomocag naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg. obowigzujgcych przepiséw
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14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK CERAMICZNYCHI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania okfadzin $ciennych z ptytek
ceramicznych

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST — Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zaméwieri (CPV).
45431000-7 Kiadzenie plytek

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogéine stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne"
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> ptytki ceramiczne Scienne i,
> zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych sciennych,
> zaprawa fugowa elastyczna,
» materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbgdnej do montazu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne".
3.2, Sprzet stosowany

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) Urzgdzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”
4.2, Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki

transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw. transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne"

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1 Zalecenia ogdlne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakoriczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robdt, ktérych wykonanie w pdzniejszym
terminie mogtoby spowodowaé uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 2C i nie powinna przekraczac +25
oC. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

W przypadku wyktadzin przyklejanych do podfoza powinny byé stosowane jedynie kleje zalecane dla
danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkoéw technicznych ich stosowania.

Oktadziny powinny wykazywa¢ jednolitos¢ barwy i wzoru na calej powierzchni. Materiat oktadzinowy
uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkeyjnego.

Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknieé, zarysowan, odstawa¢ od podtoza, a takze ujawniaé na
powierzchni defektéw podtoza.

5.2.2 Zakres roboét przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wglebienia lub pekniecia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu
odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podioia

pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i
uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) mialy wymiar
wiekszy niz potowa plytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w
réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

>

5.2 Zakres robét zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacy zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby piytki mogly by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisnagé ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia plytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.
Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu pltytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono plytki, najwczesniej
po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocy pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. W koricowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie
wolno czyscié glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowad profile narozne i
wykoriczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkag w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne"

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
»  Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zatgczonych
atestdw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatéw niemajacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢.
»  Sprawdzenie podiozy. Podioze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia
robét
»  Badanie prawidiowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci nalezy
przeprowadzié¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych
stykéw lub spoin na cafg ich dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy
sprawdzi¢ poziomnica zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku
pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witadciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwoéé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catoéci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie péiniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakoéci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogélne" pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie:
» powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw oktadzin.
W m mierzy sie:
» dtugosé listew naroznikowych i wykonczeniowych.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogoélne"

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowo$¢ wykonania, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oécieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢
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ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng
diugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny byé uktadane
w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne
odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane oktadziny $cienne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg oktadzine lub jej cze$é
nalezy uznac za niezgodng z normg PN-75/C12/15121. Okfadzine taka nalezy
wykona¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
WEg. obowiazujacych przepiséw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotycza-
cych realizacji inwestycji p.n.:

» Termomodernizacja budynku OSP w Olszanie”.

1.1.1. W skiad projektu wykonawczego wchodzg nastepujace projekty branzowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego:
a) kottownia na biomase,
b) montaz zawordw termostatycznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
okreslonych projektem (pkt.1.1)

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i instalacyjnych we-
wnetrznych zwigzanych z catoscia realizacji inwestyciji.

1.3.1. Obiekt kubaturowy

»Termomodernizacja budynku OSP w Olszanie”.

1.3.1.1. Instalacje wewnetrzne
a) kottownia na biomase,
b) montaz zawordw termostatycznych.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi i literatu-
ra techniczna

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami, Do-
kumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22, 23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za przestrzeganie przez wszystkich pracownikéw przepiséw BHP i

p.poz.
1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robdt
- kolejnos¢ wykonywania robét
- zakres i metoda przeprowadzenia préb i badan
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych {na czas budowy)

1.5.2. Zgodno$é Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjg Techniczng
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Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedtozone Wykonaw-
¢y przez Inwestora stanowig cze$¢ Kontraktu. Wymagania okreslone w jednym dokumencie, ktéry stanowi cze$¢
Kontraktu, sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu bteddw lub przeoczen znajdujgcych sie w dokumentacji i w przy-
padku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktdéry zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robdt powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg tech-
niczna.

Nalezy stosowac sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji technicz-
nej. Odstepstwa od tych wymagan sa mozliwe pod warunkiem, ze znajdujg sie one w ramach okreslonych pozio-
méw dopuszczalnosci. Parametry materiatéw oraz wykonania Robét powinny byé jednolite i zgodne z wymagania-
mi Specyfikacji Technicznej.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robdt nie w petni odpowiadaja wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfi-
kacji Technicznej, obnizajgc tym samym jakos¢ Robét, Wykonawca na wiasny koszt wymieni tego rodzaju materiat
oraz wykona niezbedne poprawki.

1.5.3. Bezpieczeristwo Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymanie pu-
blicznego ruchu drogowego przez czas trwania Robét do dnia ich zakoriczenia oraz koricowego odbioru.

Przed rozpoczeciem Robét wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji ru-
chu drogowego oraz zabezpieczenia Robét w czasie ich realizacji uzgodniony z wlasciwymi organami zarzadzania i
nadzoru. Przez caly okres trwania Robdt Wykonawca zapewni dobra widocznos$é tym ogrodzeniom oraz znakom,
dla ktérych jest to niezbedne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do wyko-
nania zabezpiecze’h musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczecie Robodt zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie i w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzo-
ru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru tablic in-
formacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caty okres
trwania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robot do dnia ich zakoriczenia i koricowego od-
bioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzgdzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak :
ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Robdt, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $ro-
dowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wyglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych
b)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscia powstania pozaru

1.5.5. Ochrena przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

str. 3



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczal-
nego, okreslonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po ich zakoriczeniu szkodliwos¢ zanika (np. ma-
teriaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymaé zgode na uzycie materiatéw od wiasciwych or-
gandéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robdt w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie pamietat o
wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzadzer podziemnych o zamiarze prowadzenia Robot w ich po-
blizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzgdzen.

1.5.8. Zabezpieczenie Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robét, wszystkich materiatéw i urzadzen wykorzystywanych do
budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robét do chwili odbioru. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w
zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty czas trwania Robdt, az do momentu odbioru Inspekto-
ra Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjac wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonaw-
ca nie dostosuje sie w ciagu 24 godzin do jego polecenr dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét i ich zabezpie-
czenia.

1.5.9. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé w czasie wykonywania Robét wszystkie przepisy administracji pan-
stwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowiaze sie zastosowac do wszystkich prawnych wymagan
dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzer i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiaze si¢ na
biezgco informowad Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu
kopii pozwolen i wtasciwych dokumentdw.

1.5.10. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty bedq obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wyko-
nania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice migdzy powotanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamienni-
kami musza byé dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyiszego poziomu wykona-
nia Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej

W przypadku wspdtfinansowania projektu ze srodkéw Unii Europejskiej, na czas trwania budowy Wykonawca zo-

bowiazany jest zamontowa¢ tablice informacyjne wskazujace na wspétfinansowanie projektu z ww. $rodkéw. Ta-

blice powinny by¢ umieszczone w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Tre$¢ zamieszczona na tabli-
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cach zostanie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuje i przygotuje tablice upamigtniajaca wspétfinan-
sowanie przedsiewziecia ze $rodkdw Unii Europejskiej.

Miejsce usytuowania tablicy oraz tre$¢ zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

- Zrédta uzyskania materiatéw:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca musi przedstawié szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, za-
mawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do za-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii cze$ci materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze materiaty z dopuszczonego
irédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu Robét.

- Kontrola zaktadéw produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zaktadach Produkcyjnych
w celu sprawdzenia, ze stosowane tam metody sg zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia wtasciwosci stosowanych materia-
téw. Wyniki tego rodzaju badan stanowi¢ bedg podstawy do zatwierdzenia jakosci. W czasie przeprowadzenia Kon-
troli powinny zostac spetnione nastepujgce warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona bedzie pomoc ze strony Wykonawcy oraz
producenta materiatow

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony wolny wstep do tych czesci zaktadu produkcyjnego, w ktérych produ-
kowane sg materiaty na potrzeby postanowien Kontraktu.

- Materialy nie zgodne ze Specyfikacjg Techniczna:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiaty, ktdre
nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie
tego rodzaju materiatéw do Robét innych anizeli tych, do wykonania ktérych byly pierwotnie wyznaczone, koszt
uzycia materiatéw do tej czesci Robét bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czesé Robdt wykonana przy uzyciu materiatéw ktére nie zostaty sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub
przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mieé $wiadomosé, ze wykonana w ten sposéb cze$é Robdt moze nie zostad zaakceptowana,
a nalezne z nig ptatnosci wstrzymane.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

- Wariantowe stosowanie materiatéw
Jedli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan pro-
wadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Branza instalacyina roboty wewnetrzne
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2.2.1. Rozwigzania techniczne ujete zostaty w projektach

2.2.2. Zakres robdt
a) kottownia na biomase,
b} montaz zawordw termostatycznych.

2.2.3. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg mieé wymagane atesty i kompletne oznakowania.
Zastosowano nastepujgce materialy i urzadzenia:

(Ponizej nie ujmuje sie armatury, urzadzen regulacyjnych itp. elementéw uzbrojenia instalacji oraz szczegétowych
danych technicznych. Zostaty one ujete w projektach i przedmiarach robdt)

Kotlownia na biomase.

Nalezy zastosowaé automatyczny uktad do spalania biomasy (Pellet, drzewny ) cechujacy sie nastepujacymi para-
metrami lub réwnowaznymi, czyli spetniajgcymi minimalne wymagania okreslone ponizej lub o parametrach wyz-
szych w oznaczonym zakresie.

1 Uktad podawania paliwa z magazynu do zasobnika posredniego pneumatycznego paliwa:
Uktad z niezaleznym podajnikiem $limakowym elastycznym z przestrzeni magazynu do zasobnika przykotiowego
posredniego z oddzieleniem poprzez klape zamykajacg rdwniez w stanie bezpragdowym
Elementy zatadunku paliwa do magazynu — zatadunek reczny poprzez drzwi rewizyjne magazynu paliwa, oraz
gtéwny systemem pneumatycznym. W magazynie nagarniacz Pidrowy zabudowany nad podtogg np. OSB do
wysokodci +0,30m. Magazyn paliwa nalezy wyposazy¢ réwniez w mate odbojowg do ochrony przegréd
przed impaktem peletu z uktadu zatadunku gtéwnego. Sciany magazynu w miejscu styku koncédwki nagarnia-
cza pidrowego zabezpieczyé deskamiz drewna twardego.
2 Ukiad zabezpieczenia przed cofnieciem ptomienia do pomieszczenia magazynu z zasobnika posredniego:
Uktad bezkontaktowy z pomiarem poziomu paliwa w zasobniku posrednim poprzez czujnik kontaktowy poziomu
paliwa. Zabezpieczenie bezpradowe w postaci klapy zamykajacej {(w stanie zaniku napiecia zamykanej sitownikiem
mechanicznym o minimalnym momencie 15 Nm z uszczelnieniem odpornym na wysoka temperature. Minimalny
czas zamkniecia w stanie bezpragdowym 20s.
3 Podaijnik stokera do palnika:
Uktad zabezpieczenia przed cofnigciem ptomienia z palnika schodkowego kotta przez ciggty pomiar temperatury
podajnika stokera.
Naped podajnika poprzez przektadnie z silnikiem U=65 obr/min 120W 1,2A.
4 Palnik kotta:
Palnik z rusztem zeliwnym poziomym chtodzonym powietrzem:

a) Pierwotnego niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.

b) Witdrnego | niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza.

¢} Wtdrnego Il niezaleznym uktadem doprowadzenia powietrza regulowanym wentylatorem wyciggowym

ptynnie na podstawie sygnatu sondy Lambda

d) Caty uktad pracujacy w ciggtym podcisnieniu.
Automatyczne czyszczenie palnika uruchamiane cyklicznie przez automatyke kotta.
Zapton automatyczny przez wentylator gorgcego powietrza 1600W z chiodzeniem uruchamianym automatykg ko-
tta.
5 Kociot — komora spalania:
Modut komory spalania monoblok wraz z wymiennikiem ciepta.
Minimalna grubos¢ blach po stronie spalin 6 mm. Monitoring temperatury spalania przez czujnik umieszczony po-

wyze] palnika typ NiCRi o zakresie 20 — 1200°C. Uktad odprowadzenia popiotu do zasobnika niezaleznych dla ko-
mory palnika oraz wymiennika ciepta - zabezpieczone elektronicznie przed otwarciem.

Izolacja bloku kotta wetng mineralng min. 100mm réwniez od podioza.

6 Kociot — wymiennik cieptfa

Wymiennik ciepta ptomieniéwkowy z ukfadem automatycznego czyszczenia poprzez turbulatory wbudowane w
ptomienidowki.
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Minimalna grubos$¢ blach po stronie spalin 4 mm. Monitoring temperatury spalin przez czujnik umieszczony w czo-

puchu kotta PT 1000 o zakresie 20 — 600°C. Izolacja wymiennika ciepta kotfa wetna mineralna 100mm réwniez od
podtoza. Monitoring zawartosci tlenu poprzez sonde Lambda w zakresie 0-21% realizowana przez automatyke ko-
tta. Uktad automatycznego czyszczenia poprzez silnik z napedem podtaczonym do automatyki kotta.
7 Uktad odprowadzenia spalin
realizowany poprzez niezalezny wentylator wyciggowy 120 W max 2800 obr/min sterowany przemiennikiem cze-
stotliwosci z automatyki kotta. Srednica przytaczy 150 mm, bez cyklonu odpylajacego. Zabezpieczenie przed prze-
grzaniem termostatem STB
8 Automatyka kotta
Sterownik zintegrowany z wymaganymi funkcjami:
a) Zarzadzanie procesem spalania, automatyczny zapton, kontrola temperatury spalania, kontrola skfadu
spalin, modulacja 30-100% ptynna.
b} Zarzadzanie dystrybucjg energii cieplnej we wspétpracy z zasobnikiem buforowym, podgrzew cieptej wody
uzytkowej poprzez pompe tadujaca, sterowanie pogodowe uktadami odbioru ciepta 2 szt.
9) Wymagania co do paliwa.
Pellet wymiary 6 i 8mm dtugo$é do 5xd 35mm, wilgotno$¢ do 10%, zawartosc popictu do 1% (czyste drewno bez
uzycia lepiszczy do pelletowania). Klasa Al
Montaz zaworéw termostatycznych.
Zakres opracowania obejmuje montaz zawordw termostatycznych przy istniejagcych grzejnikach.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywania robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwérce.

4, WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki realizacji inwestycji uzaleznione s3 od szczegdlnych warunkéw wydanych przez uzytkownika obiek-
tu w drodze procedury przetargowej, uwzgledniajgcych m.in. przewidywany harmonogram i ewentualne etapowa-
nie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéow i wykonanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Tech-
nicznej, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wyty-
czenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wyko-
nywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg za-
trzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:
a. szczegdtowo zapoznac sie z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i terenowymi warunkami
realizacji
b. przygotowad projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy
c. rozpozna¢ potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatéw
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5.2. Instalacje wewnetrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robét instalacyjnych wewnetrznych okreslaja Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cze$¢ Il-Instalacje sanitarne, wodociggowe centr. ogrzewania i przemy-
stowe wydane przez MBiPMB Warszawa 1974 r , Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz. U.
2005 Nr 116 poz. 985

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NOR-
MY | PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSOWANIA SYSTEMOW | TECHNOLOGII UJETYMI W SPECYFIKACII ROBOTY
NALEZY WYKONAC STOSUJAC SIE $CISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY ZAPEWNIC CIAGLY DOZOR TECH-
NICZNY | BEZPIECZENSTWO ROBOT ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robot

6.1. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej w projekcie jakosci wykonywanych robét budowlanych, in-
stalacji wewnetrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urzadzenia terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek, badar materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosciowych oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacji Technicz-
nej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzy-
nier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen laboratoryj-
nych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badari, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Ro-
bét badanych materiatéw i dopuscié je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasa-

dzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca Powiadomi inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego, przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapro-
bowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Wykaz sprzetu i aparatury jaki Wykonawca przekaze do dyspozycji w celu wykonania testéw i pomiaréw.

Inspektor bedzie oceniad jakos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, na podstawie certyfi-
katoéw dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci materiatow i Robét Wyko-
nawca przeprowadzi nieodptatne i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbedne badania materiatow lub Robét.

6.6. Dopuszczanie materiatéw przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycie tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeAstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i doku-
mentow technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

¢) Polska Norma lub

d) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, lub ktore,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a) , spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotagczone do partii materiatu,
a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1, Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzgledniaé wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi
przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia.

Oferta musi zawierac ostateczng, sumaryczng cene ryczaftowq, obejmujqgcq wszystkie koszty, z uwzglednieniem
wszystkich optat i podatkow (takze podatku od towaréw i ustug). Cene nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym
sporzgdzonym na podstawie Przedmiaru robét zalgczonego do SIWZ,

Kosztorys ofertowy naleiy sporzqdzi¢ wg formuly:

Nr po- | Podstawa kalku- Opis zakresu robét | Ilo$é robét Cena jednost- | Cena catkowita
2ycji lacji — wg przed- {wg przedmiaru}) (zgodnie z | kowa (z narzu- | (z narzutami)
miaru (np. katalog | przedmiarem). tami} brutto
lub kalkulacja brutto kol.4, kol.5
indywidualna.
1 2 3 4 5 6
RAZEM
brutto
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7.2. Kosztorys winien zawiera¢ ponadto:

- na stronie tytutowej: zastosowana w kalkulacji kosztorysowg stawke roboczogodziny

- zastosowana w kalkulacji wysoko$¢ — stope narzutdw kosztorysowych

- ceng kosztorysowa netto, stope i wysokosci podatku VAT, cene kosztorysowq brutto

- tabele elementdéw zgodnie z zatozeniami ,,Przedmiaru robét” w tym kwalifikacji CPV

- w kolumnie 2 przedmiaru robét podano tylko dla celéw ustalenia metody i technologii wykonania podstawy wy-
ceny, wigza one oferentéw tylko w tym zakresie. Nie stanowia natomiast bazy normatywnej, ktéra jest indywidu-
alna dla kazdego oferenta i wynika tylko ze stanu organizacyjnego i usprzetowienia wykonawcy rob6t. Zamawiajacy
zastrzega mozliwo$é zazadania od wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu oferto-
wego wg cen netto oraz wg kalkulacji szczegétowe).

Cena musi by¢ podana w ziotych polskich (PLN), cyfrowo i sfownie.

7.3 Uiyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robét, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbo-
le stosowane przez producentéw sq danymi przyktadowymi. Zamawiajqcy wymaga aby uczestniczqcy w poste-
powaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagart parametréw technicznych i jakoscio-
wych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatéw armatury lub urzqdzeri — nalezy zalq-
czy¢ tabele zawierajgcq ich wykaz wraz z okresleniem parametréw technicznych, technologicznych i eksploata-
cyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicz-
nej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robét. Zamawiajqcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazine lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow techniczno — uzytkowych, okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

7.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeénia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowiagzujacym instrumentem prawnym isthiejagcym pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg i
powinien byé prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do dnia zakoriczenia Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wopisy do Dziennika Budowy bed3a dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep Robét, ochrong oséb i
witasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem Budowa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej
przez osohe dokonujgca wpisu.
Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
1. date przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej
2. date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy
3. daty rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych odcinkdw Robét
4. postep Robét, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania Robét, daty, przyczyny i czas
trwania opdznien
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
date, czas oraz powody zarzadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robét
7. daty zakoriczenia i odbioru Robét ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robét
uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru
9. stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania Robét podlegajacym
ograniczeniom i wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
10. dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia Robdt
11. dane dotyczace jakosci materiatéw,
12. wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
13. inne istotne informacje zwiagzane z przebiegiem Robét

o v

o
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Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét

8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiardw jest to dokument, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka wykonanych Robot. Szczegd-

towe dane dotyczace obmiardw sa regularnie wprowadzane do Rejestru Obmiardw i wpisywane pod katem odcin-
kow i jednostek zastosowanych w Przedmiarze.

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materiatéw, zatwierdzone
receptury laboratoryjne oraz wyniki badai powinny by¢ przechowywane w sposéb zgodny z opisem zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez
caly czas powinny by¢ udostepnione inspektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentdw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.3. , wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze
uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b} procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazaniu Budowy Wykonawcy

c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robot

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru

f ) korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy zagubiony do-
kument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budo-
wy beda udostepnione do kontroli inspektorowi Nadzoru lub Inwestorowi kazdorazowo na ich zyczenie.

9. Odbiodr robét
W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Techniczne], Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
2. odbidr czesciowy
3. odbidr wstepny
4. odbiér koricowy

9.1. Odbidér Robét zakrytych

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji utegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt, oraz opdzniania daty zakoriczenia Robdt.
Inspekcji Robét dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. inspek-
tor Nadzoru w ciggu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia przeprowadzi badanie i pomiar Robét przeznaczo-
nych do odbioru.

Jakosc i ilosé Robodt zanikajacych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projek-
towa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czesciowy
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0dbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot doko-
nuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiér wstepny robét

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie materiatéw i rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilo-
4ci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie Robét oraz ich gotowos¢ do przekazania bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora.
Odbidr wstepny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komisja wyznaczong przez Inwestora wydadza swiadectwo Odbioru Wstepnego Przekazania Ro-
bét. Odbidr wstepny zawieraé bedzie protokdt z rozruchu instalacji projektowanych.

Wzér éwiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakodciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjg Techniczng.

W toku odbioru wstepnego Rob6t Komisja zapozna sie z realizacja ustalenl przyjetych w trakcie odbioru Robét
zakoriczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét dodatkowych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie scieral-
nej lub Robotach wykoriczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos$¢ wykonanych robdét w poszczegélnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kon-
traktowych.

9.4. Dokumenty odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstepnego Robdt jest protokdt Odbioru Wstepnego Robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do Odbioru Wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowq podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli zostata sporzgdzo-
na w trakcie realizacji Kontraktu

b) Specyfikacje Techniczng (podstawows z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zmienne)

c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty)

f) Wyniki rozruchu instalacji, badan i oznaczen, zgodnie ze Specyfikacja Techniczng

g) Certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

h) Podsumowanie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze Specyfikacja Techniczng

i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa {Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych Robot oraz
protokoty odbioru i przekazania ich wtascicielom urzadzen

j) Instrukcje eksploatacyjne

9.5. Odbiér koricowy

Odbidér koricowy Robot nastapi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robot zwiagzanych z usunig-
ciem wad / bteddw / uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady / btedy / uszkodzenia zostang stwierdzone i wskazane przez wspdlng Komisje skfadajaca sig z
przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzadzo-
nym wykazie wad / btedéw / uszkodzen.

Odbidér Kocowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych po-
wyzej.

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda do Odbioru Kori-
cowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin Odbioru Koricowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalone-
go przez Inwestora.

Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
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1. zgodnos¢ wykonania robét budowlano — instalacyjnych z dokumentacjg projektowa oraz ewentual-
nymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
2. aktualnosé dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbiér ostateczny catego budynku winien by¢ wykonany po catkowitym zakoriczeniu rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy.

10. Podstawa ptatnosci
Podstawa platnosci jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg na wykonanie zakresu robdt
budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w ktorej okresla sie kwote i terminy pfatnosci.

11. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN) —

, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z
Dokumentacjg Projektow3 i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wyko-
naweca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Pol-
skich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne
jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
Robét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfika-
cjach Technicznych.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych - instalacje elektryczne

1. CzZES€ OGOLNA

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Dla zadania pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Olszana - budowa instalacji fotowoltaiczne;j i
odgromowej

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy instalacji elektrycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wg branzowych norm

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN — przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2, Przewody i kable
Przewody i kable winny spetniaé parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm panstwowych (PN lub BN)
oraz przepisom dotyczacym urzadzeri stuzacych do ochrony technicznej obiektéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla
ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczac z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Zgodnie z wytycznymi maja spetnia¢ wymagania dyrektywy CPR.
2.3. Aparaty elektryczne.
Aparaty elektryczne winny spetnia¢ parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm paristwowych (PN [ub BN)
oraz przepisom dotyczacym urzgdzeni stuzacych do ochrony technicznej obiektéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla
ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczaé z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego.
2.4, Osprzet elektryczny
Osprzet elektryczny winien spetniac¢ parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm paristwowych (PN lub BN) —

oraz przepisom dotyczacym urzadzen stuzacych do ochrony technicznej obiektdw.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczac z certyfikatami, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
odbioru technicznego.

2.5. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne winny spetniaé parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm pafistwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym urzadzen stuzacych do ochrony technicznej obiektédw. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczac z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.
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Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowe], STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2, Sprzet do wykonania budowy instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwoscia korzystania z maszyn i
sprzetu (wedtug tablicy 1), gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot.

Tablica 1. Wykaz maszyn i sprzgtu

Nazwa

Mtot udarowy elektryczny

Pilarka do ciecia cegly lub betonu

Wiertarka elektryczna

Spawarka elektryczna,

Przyrzady testujgce i pomiarowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.
Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2, $rodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy lub budowy instalacji elektrycznej powinien wykazywac sie
mozliwoscig korzystania ze srodkéw transportu wg tablicy 2.

Tablica 2. Wykaz $rodkéw transportu

Nazwa

Zuraw samochodowy

Samochéd skrzyniowy

Przyczepa diuzycowa

Przyczepa skrzyniowa

Ciggnik siodtowy z naczepa
Samochéd dostawczy

Na érodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasilanie instalacji fotowoltaiczne;j.
Zasilanie instalacji fotowoltaicznej wykonaé z istniejacej rozdzielnicy obiektu znajdujacej sie w pom. 0.3. Nad istniejacg
rozdzielnica zabudowaé rozdzielnice RAC na potrzeby instalacji fotowoltaicznej. Rozdzielnice RAC naleiy zasilic z
istniejacej rozdzielnicy przewodem N2XH-J 5x4 B2ca prowadzonym w listwie PCV.
5.2, WLZ.
Od istniejacej rozdzielnicy do rozdzielnic RAC w pomieszczeniu 0.3 WLZ prowadzi¢ kablem N2XH-J 5x4 B2ca w listwie PCV.
Od rozdzielnicy RAC do falownika fotowoltaicznego WLZ prowadzi¢ kablem N2XH-J 5x4 B2ca w listwie PCV.
Wszystkie przejécia kabli przez sciany i stropy stref pozarowych nalezy wykonaé przez przepusty zachowujac wymagana
odpornos¢ ogniows.
5.3. Dobér urzadzen instalacji fotowoltaicznej
tnstalacja fotowoltaiczna sktadaé sie bedzie z 10 paneli fotowoltaicznych o mocy 420 Wp i wymiarach 1722x1134 mm
podzielona na jeden taricuch podtaczony pod wejscie MPPT falownika. Panele montowane bedg na konstrukcji wsporczej
przytwierdzonej do krokwi dachowych za pomoca systemowych uchwytéw i wkretéw. Panele nalezy montowac za
pomoca dedykowanych klem érodkowych oraz koricowych z zachowaniem odstepu na poczatkach i koricach listew
montazowych po 3 cm. Listwy montazowe nalezy zakoriczyé systemowymi zaslepkami. Podczas montazu kolejnych
rzeddw paneli nalezy zachowac¢ odstep w poziomie pomiedzy rzedami co najmniej 1,5 cm.
Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu projektuje sie wykonanie potaczel wyréwnawczych
konstrukcji paneli. Do tego celu nalezy zastosowac podktadki uziemiajgce i pofaczy€ konstrukcje do szyny wyréwnawczej
w obiekcie.
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5.4. Falownik fotowoltaiczny

Zadaniem falownika jest przeksztatcenie wygenerowanej przez panele fotowoltaiczne energii elektrycznej pradu statego
DC na prad przemienny AC a nastepnie poprzez rozdzielnicg potaczeniowa AC zasilenie odbioréw w rozdzielnicy giéwnej
budynku. Do wykonania omawianej instalacji projektuje sie tréjfazowy falownik fotowoltaiczny o mocy 4 kW z dwoma
wej$ciami MPPT. Projektowany falownik charakteryzuje sie szerokim zakresem napiecia wejéciowego, dzigki czemu
istnieje mozliwosé konfiguracji modutéw w szerokim zakresie. Falownik pozwala na pomiar sumarycznej energii
wyprodukowanej dziennie, miesiecznie oraz rocznie. Falowniki posiadajg mozliwos¢ diagnostyki poprzez system
nadzorujacy. W przypadku braku zasilania sieciowego falownik przechodzi automatycznie w tryb uspienia az do momentu
powrotu napiecia sieciowego. Projektowany falownik sprawdza instalacje DC poprzez pomiar rezystancji izolacji kabli
solarnych. Jest to funkcja, ktéra w przypadku wykrycia zwarcia lub ztego stanu izolacji, natychmiast wyfacza uszkodzony
obwdéd oraz wyéwietla informacje na wy$wietlaczu o wykryciu nieprawidfowosci. W przypadku wykrycia, ze mierzone
warto$ci nie mieszczg sie w dopuszczalnym zakresie falownik sam odtgcza uszkodzony obwod.

Po zainstalowaniu falownika nalezy potgczy¢ go do sieci lokalnej i utworzy¢ konto umozliwiajace rejestrowac podglad
pracy systemu.

5.5. Wytacznik bezpieczeristwa pozarowego

W celu spetnienia wymogoéw zwiazanych z ochrong przeciwpozarowa budynku

w instalacji fotowoltaicznej projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik bezpieczeristwa. Jest to urzadzenie odtjczajace
napiecie state DC na dachu budynku w przypadku braku napiecia zasilajacego na falownikach np. po zadziataniu
budynkowego PWP. Ww. rozwigzanie techniczne powoduje, ze odciecie napiecia niebezpiecznego zostaje fizycznie
wykonane na dachu i napiecie DC nie zostaje wprowadzone do budynku. Taki stan pracy urzadzer nazywamy POZAROWN
BEZPIECZNYM. Poprzez zastosowanie ww. urzadzenia nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych wytacznikéw
potaczonych z PWP w celu wytgczenia napiecia na dachu budynku.

5.6. Okablowanie

. Panele na dachu bedg podzielone na 1 string po 10 modutéw. Okablowanie na dachu budynku wykonaé¢ w rurze UV
gumowanej @25. Przejscie okablowania na dach wykonaé za pomoca szczelnego przepustu dachowego dedykowanych do
instalacji fotowoltaicznych. Ww. przepust dachowy nalezy zabezpieczy¢ przez przedostaniem sig wody do budynku oraz
przed stratami ciepta.

Okablowanie w pomieszczeniu 0.3 pomiedzy rozdzielnica RAC, a falownikiem i rodzielnica RDC nalezy wykona¢ jako
natynkowe. Od paneli fotowoltaicznych do rozdzielnicy potaczeniowej DC a nastepnie do falownika projektuje sie trase
kablowa kablem solarnym H1Z272 1x6mm2 w listwie PCV.

5.7. Rozdzielnice potaczeniowe AC, DC

W celu odbioru energii i zabezpieczenia instalacji fotowoltaiczne] projektuje sie rozdzielnice potaczeniowe po stronie AC
oraz DC.

Rozdzielnica potaczeniowa po stronie DC znajduje sie w pom. 03. Rozdzielnice wyposazy¢ w roztaczniki DC w ilosci wejsé i
wyj$¢ odpowiadajgcej ilosci faricuchdw instalacji PV, roztacznik bezpiecznikowy oraz zabezpieczenia przeciwprzepigciowy
- typu 1+2. Rozdzielnice projektuje sie jako natynkowa metalowa o stopniu ochrony IP65 i-napieciu roboczym 1500V DC.
Czesé¢ AC rozdzielnicy PV znajduje sie po stronie napiecia zmiennego pomigdzy falownikiem a rozdzielnicg budynku.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny, ogranicznik przepiec oraz wyfacznik nadmiarowo-pradowy.

5.8. Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej

Do zabezpieczenia przeciwprzepieciowego omawianej instalacji projektuje sig zabudowanie ogranicznikdw przepie¢ typu
T1+T2 odpowiednio po stronie napiecia statego w rozdzielnicy DC jak i zmiennego w rozdzielnicy AC.

5.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatu konstrukcji instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zastosowanie podktadek uziemiajgcych
przebijajacych lakier na ramie panela fotowoltaicznego. Powoduje to wyréwnanie potencjatu konstrukcji z panelami.
Nastepnie nalezy potaczy¢ konstrukcje przewodem H07Z1-K 1x16 B2ca do szyny wyréwnawczej w budynku.

5.10. Instalacja piorunochronna

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dia projektowanego budynku nalezy wykona¢ ochrone odgromowa
podstawowa klasy IV oraz ochrone przeciw przepigciowa.

Na dachu prowadzi¢ zwody poziome i pionowe z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm mocowane co okofo 1m do
konstrukcji dachu. Zgodne z IV klasa odgromowg oko na zwodach poziomych winno wynosi¢ maksimum 20mx20m.

Zwody pionowe prowadzi¢ z drutu stalowanego ocynkowanego ¢ 8 mm w rurce lub bednarkg FeZn 25x4 prowadzone pod
elewacjg. Zgodne z IV klasa odgromowg zwody pionowe powinny by¢ rozmieszczone minimum, co 20m.

Na dachu nalezy zachowywaé wymagane odstepy izolacyjne. Odstep izolacyjny powinien wynosi¢ minimum 50 cm.

Na zwodach pionowych wykonaé ZK ztacza kontrolne na wysokosci 0,3m nad powierzchnig ziemi. Zacisk kontrolny
powinien mieé dwie éruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Zacisk kontrolny montowac w puszcze uziemiajgcej
hermetycznej z oznaczeniem uziemienia.

Przewody odprowadzajace potaczyé z uziemieniem otokowym, ktére nalezy wykonaé z bednarki stalowej ocynkowanej
FeZn 30x4 ufoionej po obrysie budynku w odlegtosci okoto 1m. Zacisk kontrolny montowaé w puszcze uziemiajacej
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hermetycznej z oznaczeniem uziemienia. Wszystkie elementy taczeniowe uzyte w instalacji odgromowej musza spetniad
norme PN-EN 50164-1-2: 2010. s

W miejscu ztgcza kontrolnego ZK nr 5 nalezy wykona¢ uziemienie pionowe (szpilki

uziemiajace zagtebione mechanicznie od glebokosci 1,5m). Uziemienie pionowe (szpilki uziemiajace) nalezy wykonaé w
okolicy zfacza kontrolnego nr S réwnoczesnie wykonujgc pomiary. Zagtebienie uziemienia pionowego zwigkszac, az do
osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia ponizej 10Q.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie lub budowie
instalacji elektrycznych.
Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa, STWIORB i PZJ.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu
Energetycznego - zatozonej jakosci.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatéw.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Na zgdanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu
posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmdw regulacyjnych.
W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawié Inzynierowi swiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Roboty zanikowe

Sprawdzeniu podlegajg przewody i kable przed zatynkowaniem.
6.4. Badania po wykonaniu robét
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzié préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
- sprawdzenie ciggtosci obwoddw instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegolnych obwoddw,
- sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
- pomiar rezystancji uziemienia
- sprawdzié test wytacznikdw réznicowopragdowych oraz czas wytaczenia,
- pomiary rezystancji uziemien.
Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami i normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac :
e  zgodnosé wykonania robot z dokumentacja,
o wiasciwe podtaczenie przewoddw w puszkach i rozdzielnicach,
wykonanie pomiaréw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardw i badar wykonanych przed i w czasie wykonywania robot, na
whniosek Wykonawcy, InZzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla instalacji elektrycznej jest
- dla przewodow i kabli jest metr,
- dla osprzetu sztuki lub komplety,
- dla rozdzielnic sztuki lub komplety,
- dla paneli sztuki,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
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Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujgce dokumenty:

— projektowg dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacje powykonawczg,

— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokéty odbioru robét zanikajacych,

— ewentualng oceneg robét wydang przez Zaktad Energetyczny.

8.2. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi czesciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$é iilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy
Odhidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.5. Odbidr ostateczny robot
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i (ewentualnie) uzupetniajgce lub
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zamienne)

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z STWIORB i ewentualnie PZ)

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ewentualnie PZ)
opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badar i pomiaréw zataczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ)

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

protokoty odbioru i przekazania robét wiascicielom urzadzen

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupefniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robé6t”.

8.7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do.jch usuniecia na wiasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9.

ROZLICZENIE ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnoéci

Ptatnoéé za jednostke podstawowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badar kontrolnych.

9.2. Cena Jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
odfaczenie i demontaz instalacji z aparatami,

podtaczenie instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektows,

pomiary i testy odbiorcze,

10. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

BN R WM R

10.

Ustawa ,,Prawo budowlane” z pdiniejszymi zmianami,

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity Dz. U. 2 2002 r Nr 147, poz 1229,

Ustawa o badaniach i certyfikacji Ustawa o normalizacji z 12. wrzesnia 2002,

Ustawa ,,Prawo energetyczne” z 10. kwietnia 1997 r. z pdiniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

PN-EN 62305-1:2008 — Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 — Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009— Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia }

PN-EN 62305-4:2009 — Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-HD 308 $2:2007— Identyfikacja zyf w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér $rodkdw ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych -
Wybér srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004— Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czeéé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010- Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia .bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakldceniai.. .
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-473:1999— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2010— Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych
PN-IEC 60364-5-551:2003— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

PN-HD 60364-5-559:2010— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Czes¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oSwietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-5-54:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych
PN-E-05204:1994— Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen — Wymagania

PN-N-01256-02:1992— Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
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37.

38.

39.
40.

41.

42,

43.

a4,

45.

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.

PN-E-05010:1991 — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05115:2002 — Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988 — Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-EN 50160:2002, PN-EN 50160:2002/AC:2004, PN-EN 50160:2002/Apl:2005—

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007— Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-7-701:2010— Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
PN-IEC 60364-7-702:1999, PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002 |- nstalacje
elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny
ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:200- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
7-703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajgce
ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010— Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
PN-IEC 60364-7-705:1999— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo
niskim napieciu

PN-HD 60364-7-740:2009— Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Cze$¢ 7-740: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne
obiektdw, urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie targdw, wesotych miasteczek i cyrkdw

PN-EN 61140:2005, PN-EN 61140:2005/Al:2008— Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000- Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005 — Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005— Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 50200:2003- Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

PN-EN 50174-2:2010- Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdw

PN-N-01256-5:1998- Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakdw
bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-HD 60364-7-712:2007— - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czesé¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) ukiady zasilania
PN-EN 61173:2002— - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdw
wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik

PN-HD 60364-6:2008— — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — sprawdzenie.

N SEP-E-007:2017-09- Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w

budynkach. Dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogier
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