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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegofowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej na dziatkach 1001/12; 1001/13 Brusy Wybudowania potozonych w obrebie ewidencyjnym 0005
Czyczkowy, gmina Brusy.

1.2. Zakres stosowania szczegofowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robét objetych szczegofowa specyfikacja techniczng

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogélne | zasady
prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w obiekcie bedgcym przedmiotem wykonania:

» Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PEde 110 SDR 17 PN10. Na projektowanej sieci
wodociggowej zostang zamontowane hydranty nadziemne dn80 szt.2. taczna dtugosé sieci
wodociggowej z rur PEde110 wynosi 304,70mb. Przewody zaprojektowano w systemie z rur PE
taczonych poprzez zgrzewanie zgrzewarka elektrooporowg. Zastosowane zostang rury o szeregu
wymiarowym SDR17 zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

1.3.2. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
odtworzenie w terenie lokalizacji projektowanych sieci wodociggowych, armatury wodociggowej, zgodnie
zZ dokumentacjg projektowa.

1.3.3. Odtworzenie trasy, punktow wysokoSciowych i osnowy w zakres robot pomiarowych, zwigzanych z
wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodzg: sprawdzenie wyznaczenia Sytuacyjnego i
wysokoSciowego punktéow gtownych osi trasy i punktéw wysokosSciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi
punktami, wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem.

1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami G.U.G.iK OS$ trasy nalezy wykonac nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztaftowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnosScig do 1 cm w stosunku do dokumentacji
projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane w tym zakresie
uprawnienia.

1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robot:
» roboty ziemne : - wykopy reczne, wykopy mechaniczne,
» transport nadmiaru urobku
» transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
2 montaz sieci wodociggowej, hydrantow
1.4. Okreslenia podstawowe
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Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruch pieszych

wraz z wszystkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i posiadajgca niezbedne
uprawnienia, do kierowania budowg, robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu

Dziennik budowy - /zeszyt — ksigzka/ opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na
budowe z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inzynierem, wykonawca i projektantem.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inzyniera

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét  z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Rysunki — czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia  budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogéinych umowy.

1.4.1.0kreslenia podstawowego zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego

>

wodocigg, sie¢ dostarczajgca wode zdatng do spozycia poprzez przytgcza do budynkdw.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami w niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik budowy. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali je
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w zatgczniku do

protokotu przekazania placu budowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentac;ji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST
na wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i szczegétowa specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub specyfikacjg techniczng i
wplynie to na niezadowalajgcag jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robaét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
» utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
» wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoblny wglad na:
a/ lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynéw, sktadowisk,
ukopow i drég dojazdowych
b/ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub



substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cig powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i z zabezpieczone przed dostepem osb6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Aprobate Techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika /np.
materiaty pylaste/ mogg by¢ uzywane pod warunkiem  przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowqg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

przez Zamawiajgcego.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru.
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Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczagé roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw, wytycznych podczas prowadzenia robdot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi przed rozpoczeciem robdt szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczanego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.
W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrédta lub jego niezgodnosci z dokumentacja
projektowg, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materiaty z innego
zrodta lub zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang
prace.

Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Materiaty nie odpowiadajgce
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur:
» PEde 110 SDR 17 PN10, - o tgcznej dtugosci 304,70mb
Przewody zaprojektowano w systemie z rur PE tgczonych poprzez zgrzewanie zgrzewarka elektrooporowa.
Zastosowane zostang rury o szeregu wymiarowym SDR17 zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

2.3.Przechowywanie i skfadanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone i skladowane w paletach.
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Rury PE sktadowane w stertach nalezy umiesci¢é na réwnym podtozu, na drewnianych fatach przy

zastosowaniu bocznych wspornikdéw drewnianych. Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowac oddzielnie.
W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz siedem warstw do wysoko$ci max. 1 m.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Przy pionowym sktadowaniu nalezy
stosowac¢ podkfady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszych i ostatni element warstwy przed
przesunieciem.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym. Kruszywa tj piasek i pospétke nalezy sktadowac¢ w pryzmach. Zaleca sie skladowanie materiatéw
umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentéw. Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i
odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.0dbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami i certyfikatami.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci jak réwniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera, ktéremu nalezy
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet stuzgcy do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

3.1.Sprzet do wykonania sieci wodociggowej wraz z przytgczami i montazu urzadzen:

Wykonawca przystepujgcy do budowy powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
» agregat prgdotworczy,

ciggnik kotowy,

ciggnik siodtowy,

dzwignik hydrauliczny przenosny jednokotowy do 200 t,

frezarka do nawierzchni drogowych,

koparka gasienicowa,

maszyna do wiercen poziomych,

pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna,

prosciarka do rur PE,

przyczepa dtuzycowa,

rozktadarka mas bitumicznych,

réwniarka samojezdna,

samochdd dostawczy,

samochdéd samowytadowczy,

samochdéd skrzyniowy,

skrapiarka do bitumu,

spawarka elektryczna,

sprezarka,

spycharka,

walec samojezdny wibracyjny,

walec samojezdny statyczny,

zageszczarka

VVVVVVYVVYVYYVYYVYYVYVYVVYVYVVYYVYYVYVY



» zgrzewarka
» zrywarka przyczepna
» zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj Srodkow
transportu powinna zapewnia¢é prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
obowigzujgcym przepisom bedg na polecenie Inzyniera usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie na
biezgco usuwaé na koszt wilasny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury jak i kregi betonowe nalezy transportowa¢ w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. Na samochodach nalezy stosowaé podktadki zabezpieczajgce
materiaty prze przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdu. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

» Woykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw, oraz za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej. Do wyjasniania watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.

» Woykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera, na pismie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytaczaniu lub
wyznaczaniu robodt, zostang poprawione przez Wykonawce, na koszt wiasny. Sprawdzenia
wytyczenia robdét lub wyznaczenia ich wysoko$ci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

» Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, muszg by¢
oparte na wymaganiach , sformufowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej, a takze w obowigzujgcych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier
uwzgledni wyniki badahn materiatéw i robot, rozrzuty, normalnie wystepujgce w produkcji i podczas
badania materiatéw, doswiadczenie z przeszitosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, moggce
wptywaé na rozwazang decyzje.

» Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robét. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocag
kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne/ a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania rob6t — wykopu /recznie lub mechanicznie / powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie

0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie przez Wykonawce na
odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm. Zdjecie
pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podfoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo — piaszczystych i piaszczysto — gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych/odwadnianych w trakcie robot/
podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddw o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej
nalezy wykonac¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ poditoze z pospdtki, zwiru lub
tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okresleniami w SST.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0.97. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub
uzgodniony przez Wykonawce z Inzynierem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakos$ci /PZJ/
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob realizacji robdt, swoje mozliwosci
techniczne, kadrowe, i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Nadzor.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

al czes¢ ogolng opisujaca:

» organizacje wykonania robodt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,
system /sposob i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, laboratorium Wykonawcy,
sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.
b/ czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na budowie i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania w czasie transportu,
» sposo6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robdt,

» sposo6b postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia nie wprowadza koniecznosci przediozenia PZJ,
wszystkie powyzsze zagadnienia bedg omdéwione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

YV V V VY

6.2.Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosé materiatéw, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robdt.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét, z czestotliwoscig zapewniajgcg

mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i obowigzujacych normach. Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen  laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i
przeprowadzeniem badan ponosi. Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu
badanie odchylenia osi kolektora
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw
sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

\4
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6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosic¢ wiecej niz +- 5 cm
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +- 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekroczy¢ +- 5mm
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé —
5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i + 10 % projektowanego spadku / przy
zwiekszonym spadku/,
» wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okre$lony w trzech miejscach na diugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami w tym zakresie,

vV V VYV
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6.3.Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub badan, a po
wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien
by¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktdrej dotyczy. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w terminie
okredlonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
w Zrodle ich wytwarzania. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. | w przypadku stwierdzenia, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to
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Inzynier poleci Wykonawcy lub sam zleci niezaleznej jednostce powtérne lub dodatkowe badania na koszt

Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosSci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatéw dostarczona do robét musi mieé atest okreslajgcy jej cechy. Materiaty posiadajgce
atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci to
takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:
» dziennik budowy
ksiega obmiaréw
dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe
protokét przekazania terenu budowy
protokoty odbioru robét zanikajgcych
dokumenty badan laboratoryjnych
protokoty z narad

VV VYV VY

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢é dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢
zaopatrzony w jego date dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢é oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inzyniera
daty zarzgdzenia o wstrzymaniu robét z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych i
koncowych odbioréw robdét
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza / dla robét, na ktére majg wptyw warunki pogodowe
zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot
dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot
dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

» inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagajg pisemnego
ustosunkowania sie przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

VV VYV VY

YV V V VY

vV VY
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6.8.2.Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6ét. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposéb ciagglty, w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robdti wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdbw, orzeczenia, receptury robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy muszg by¢é gromadzone wg zalecen programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowig one
zatgcznik do protokotu odbioru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno — prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad,

korespondencja na budowie

VV VYV

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieni Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt powinien byé przeprowadzany z czestoscia wymagang w celu uruchomienia
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi charakterystycznymi elementami powinny by¢ obmierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wiasciwa dla danego
rodzaju robot, nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczyé w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji. Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet,
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywaé w dobrym stanie przez caty okres

trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe, odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji. Muszg
one w sposob cigglty umozliwia¢ zachowanie doktadnych pomiaréw.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary powinny byé przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robé6t. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci zaleca sie uzupemnié¢ odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w zatgcznikach ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdine

Odbidr robot powinien byé przeprowadzony w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw
wadliwie wykonanej czesci lub catosci robot, bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
» odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

przejecie odcinka robét lub czesci

odbidr koncowy,

odbidr ostateczny.

YV V VY

8.2.1.0dbiér robét zanikajgcy i ulegajgcych zakryciu

Przedmiotowy odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier, moze by¢
w obecnosci autora projekt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwitocznie nie pozniej jednak niz trzy dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw, zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
» roboty montazowe wykonania rur wodociggowych
» zasypany, zageszczony wykop
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna byé mniejsza od 50 m.

8.2.2.0dbiér czesciowy
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Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot oraz ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, wraz z ustaleniami naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad odbioru koncowego.

8.2.3.0dbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
oraz zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna byé stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera
i Zamawiajgcego. Odbidr korcowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbiér koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i umowg. W
toku odbioru kohcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Zaméwienia.

8.2.4.0dbiér ostateczny

Przedmiotowy odbidr polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po podpisaniu przez Inzyniera
Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym
w ustalonym terminie Inzynier winien wystawié Zamawiajgcemu Korncowe Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét koncowego odbioru robot sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.
» specyfikacje techniczng
» uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
» dziennik budowy, ksiegi obmiaru
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodnie z programem zapewnienia jakosci i
specyfikacjg techniczng
» atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci,
» sprawozdanie techniczne
» dokumentacje geodezyjng powykonawczg — inwentaryzacyjng z wszystkimi danymi technicznymi
dotyczacymi ilosci — potwierdzonymi przez geodete
» oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z wszystkimi wymaganiami i
udzielonym pozwoleniem na budowe
» oswiadczenia Kierownikow robot o zgodnosci robot branzowych z wymaganiami
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
» zakres i lokalizacje wykonanych robét
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» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego

» uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot

» date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru roboét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie okreslone dla tej roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

9.2.1. Robocizne bezposrednig
9.2.2. Wartos¢ zuzytych materiatow

9.2.3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy/.

9.2.4. Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty ogélne budowy i koszty dziatalnosci gospodarczej:
ptface personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody, energii, drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce
oznakowania robét, wydatki dotyczagce BHP, usfugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

9.2.5. Zysk zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystepowac w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

9.2.6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem wydatkdw oméwionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng, ktéra powinna zawierac:
» okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz ich adres
» numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu Nadzoru
Budowlanego
» nazwe, adres i numer telefonu Inwestora
nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawcéw robét budowlanych
» nazwisko i imie oraz numer telefonu Kierownika budowy, robét, Inzyniera, Projektanta

\4
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» numery telefonéw alarmowych

» numer telefonu Okregowego Inspektora Pracy
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablice informacyjng umieszcza sie w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.
stanowigcym  rozporzgdzenie wykonawcze do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczeciem budowy
Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki kontraktu

> Dane kontraktu

» Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

» PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

» Norma PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i
ich czesci sktadowych.

» PN-EN 12201-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

» PN-EN 12201-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury.

» PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

» PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5:
Armatura regulujgca.

» Norma PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.
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