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ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE 
(CPV 45214210-5) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne” zawiera 

informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: „remont świetlicy w Taborach z termomodernizacją oraz 

wymianą pokrycia dachowego i więźby oraz projektowanymi elementami zagospodarowania 

terenu” w Taborach działki nr 183/1 i 183/2,  identyfikator - [221603_2.0031.183/1,183/2] 

 
Dane charakterystyczne: 

 

Pow. zabudowy..........................................................................................................................................83,49 m
2
 

Pow. wewnętrzna netto...........................................................................................................................121,28 m
2
 

w tym: 

pow. wewnętrzna netto poddasza…………………………………………………...............…..61,10 m
2
 

pow. użytkowa parteru…………………………………………………...………..……….….….60,18 m
2
 

Pow. całkowita.........................................................................................................................................166,98 m
2
 

Kubatura brutto.........................................................................................................................................458,04m
3
 

Kształt dachu: dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu 38o  

Wysokość budynku mierzona przy wejściu do budynku: 7,68 m  

Wysokość budynku mierzona w najniżej położonym narożniku: 8,37 m 

Długość budynku: 11,02m 

Szerokość budynku: 7,69m 

Ilość kondygnacji: 2 (parter, poddasze nieużytkowe)  

Funkcja budynku: świetlica  

 

1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej. 

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 

rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

jako zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny 

prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej oraz z uwagi na obszerność i 

skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy 

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej 

jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi 

szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad 

wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane                         

w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

1) Dokumentacja Projektowa. 

2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie 

poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 

specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa 

nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 

Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie 

ujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych – przywołanych w 

niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową               

i normami aktualnymi przywołanymi w ST. 
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4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą 

zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie 

pomiędzy Warunkami technicznymi o których mowa wyżej, normami i/lub elementami 

Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Inspektora Nadzoru                         

i Projektanta przed przystąpieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikające                              

z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie 

Wykonawcę Robót. 

 
1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robót 

należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte                

w Umowie. 

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować                       

w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 

1) Umowa. 

2) Dokumentacja Projektowa. 

3) Specyfikacja Techniczna. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

1.3.1. Zakres robót do wykonania. 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu: 

 

L.p. Nr ST CPV Nazwa specyfikacji 

1 ST 00.01 45214210-5 WYMAGANIA OGÓLNE 

3 ST 01.02 45223500-1 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 

4 ST 01.03 45262500-6 ROBOTY MUROWE 

5 ST 01.04 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE 

6 ST 01.05 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

7 ST 01.06 
45320000-6 
45261100-5 
45261210-9 

ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE I POKRYWCZE 

8 ST 01.07 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA 

9 ST 01.08 45443000-4 
OCIEPLENIE I WYPRAWA TYNKARSKA ŚCIAN 
METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 

10 ST 01.09 
45431000-7 
45431200-9 
45432130-4 

OKŁADZINY ŚCIENNE I POSADZKI Z PŁYTEK 
CERAMICZNYCH I LASTRICO 

11 ST 01.10 45432111-5 PODŁOGA Z WYKŁADZINY PCV 

12 ST 01.11 45421160-3 ROBOTY ŚLUSARSKIE 

 

Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych                           

w powyższych ST to Wykonawca jest zobowiązany je wykonać w ramach Ceny Umownej, a warunki 

wykonania i odbioru tych Robót ustalić na podstawie zapisów niniejszej ST. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.4.1. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę                      

z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego               

na warunkach Umowy. 

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego 

imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 

zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 
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1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca części 

Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna                             

nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót oraz jej 

następcy prawni. 

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio 

wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, 

oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 

1.4.8. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, 

stosownie do okoliczności. 

1.4.9. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 

prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia 

pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 

1.4.10. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne                     

lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora 

Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 

1.4.12. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 

1.4.13. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych. 

1.4.14. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 

Budowlanych. 

1.4.15. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane                                 

lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz usunięcia 

wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 

1.4.16. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone w trybie 

postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia 

Zamówienia oraz na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 

określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.4.19. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać 

wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 

1.4.22. Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie 

części lub całości Robót. 

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników 

produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu 

i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie 

Ofertowym. 

1.4.24. Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone                   

na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie                          

i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone 

do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 

1.4.25. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie 

należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie                           

z postanowieniami Umowy. 

1.4.26. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
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1.4.27. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 

części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty 

Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 

1.4.28. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 

Budowlane. 

1.4.29. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość 

lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji. 

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 

wprowadzonymi w czasie realizacji Robót. 

1.4.32. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót / Specyfikacja Techniczna / ST - 

oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 

1.4.34. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 

1.4.35. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy                   

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.36. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                           

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który wydał 

decyzję o pozwoleniu na budowę. 

1.4.37. Odbiór - zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 

1.4.38. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie                       

z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia. 

1.4.39. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości                  

i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

1.4.40. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.4.41. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych                      

z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

1.4.42. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę                                   

do rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 

1.4.43. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można 

było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

1.4.44. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

1.4.45. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,               

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 

1.4.46. Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany 

przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie                       

z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

1.4.47. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu                       

do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części 
Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                       
i administracyjnymi oraz przekaże: 

a) Dziennik Budowy, 
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzją o Pozwoleniu                 

na budowę w jednym egzemplarzu), 
c) jeden komplet Specyfikacji Technicznych. 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 

a) Dokumentacja Projektowa składa się z: 

- Projektu Budowlanego, 

- Przedmiaru Robót, 

- Kosztorysu, 

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej całości wykonanych 

Robót. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę                 

oraz Projekt Wykonawczy. 

Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie                   

z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były              

w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową                  

i Specyfikacjami Technicznymi. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek               

lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez 

Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                         

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać Odpowiednią Zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST              

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy                    

oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Odbioru 

Końcowego Robót a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                        

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa Robót.  

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                      

w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej. 
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d) Ponadto Wykonawca umieści na Terenie Budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p 5.3 

niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie            

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami                  

oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną, 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 

Terenu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa               

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie                 

i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
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1.5.10. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca powinien wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien 

zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawierać takie 

informacje jak: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 

e) działania przeciwpożarowe, 

f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 

h) działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 

i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu Odbioru Końcowego.Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny           

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. Z chwilą przejęcia 

Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 

przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie                        

i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 
2. MATERIAŁY. 
  
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów. 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 10.2., 

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie.Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie są wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą wymienioną                       

w punkcie 10.2.8: 

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie                             

z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez 

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia                             

i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej (bez znaku CE). 

Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc 

upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez producenta                 

po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 

Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany                 

na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem 

wymienionym w punkcie 10.2.7. 
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b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, że wyrób 

spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte                    

w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. 

Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki 

akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 

 
2.2. Jakość stosowanych materiałów. 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 

dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 

zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające: 

a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność                           

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 

Zgodności: 

- z Polską Normą, 

- z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

b) oznaczenie znakiem CE. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST. 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO 

STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH 

ORAZ SPEŁNIENIU POŻĄDANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH 

ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: 

a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego / Inspektora Nadzoru zwłaszcza                        

co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo                  

dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 

c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia                

do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem              

za nie. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                       

z Terenu Budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać zmieniony przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw 

jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje 

Zgodności. W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę 

lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia 

dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. 
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Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt 

tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie                        

się uważać za nieprzyjęte. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne               

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość                

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały 

będą składowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym 

dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien                   

być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.                             

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym w Umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty                        

do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny              

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru                  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi             

w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach              

do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność                  

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie                

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                         

w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
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Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz             

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program robót. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji 

powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram budowy zgodny z Umową. Harmonogram powinien wyraźnie 

przedstawiać w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań umownych. 

 

5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy. 

5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy. 

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy,                   

w szczególności: 

a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 

(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić Teren 

Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy. 

 

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa                      

i ochrony zdrowia. 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 

a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 

b) wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 

a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze 

Decyzji o pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiającego 

(Inwestora), Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych, 

b) posiadać wymiary 90x70 cm, 

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, 

literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 

d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

Ogłoszenie powinno zawierać: 

a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót Budowlanych, 

b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 

c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1. Zasady ogólne. 

 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 

Ustawy Prawo Budowlane. 

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań 

technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. Dokumentacja 

dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub udostępniana 

osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

6.1.3. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót budowlanych 

odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 

Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność                         

w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych 
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funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie                      

w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia 

określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, 

kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych 

w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu 

budowlanego. 

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych w sposób 

niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

6.1.5. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 

odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa                             

od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowę 

(art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a także wstrzymania Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo 

Budowlane). Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego 

postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie 

przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu Robót Budowlanych. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające że wszystkie stosowane 

urządzenia posiadają ważną legalizację. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp                       

do pomieszczeń w celu ich inspekcji. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badań Wykonawca uzgodni 

szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 

i badania materiałów. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria określone 

w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy. 

6.6.1. Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                                

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru 

końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco                

i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

- Inspektor Nadzoru, 

- Projektant, 

- Kierownik Budowy, 

- Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

- Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
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- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu 

Robót, 

- Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty Odbiorów, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Dziennik 

Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji                           

oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych 

elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 

Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 

decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

6.6.2. Księga Obmiaru. 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły,                      

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 

potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 

6.6.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. 

Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowią 

załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiałów, 

lokalizacji i wielkości Robót. 

Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu.             

Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi Nadzoru jako 

Dokumentacja Powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru 

Dokumentację Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych                    

lub w innym czasie określonym w Umowie. 

6.6.5. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 

dokumenty: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły Odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 



14 

 

6.6.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane                 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także                     

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania Robót, 

przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru                             

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje Odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

2) Odbiór Częściowy, 

3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 

4) Odbiór Końcowy, 

5) Odbiór Pogwarancyjny. 

8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty 

zanikające. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji                     

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie 

Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

8.1.2. Odbiór Częściowy. 

Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
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- każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo została 

zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

- każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia                           

lub użytkowania przed zakończeniem. 

Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami Umowy                  

lub wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca                   

jest zobowiązany przedstawić: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami, 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 

- Obmiar Robót podlegających Odbiorowi. 

Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 

użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami                      

i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności 

Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem                 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ocenia 

Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji                   

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzającym dokonanie 

Odbioru Częściowego Robót jest protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. 

8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem. 

Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących czynności: 

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz niezbędne 

certyfikaty, 

- oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami 

Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie w/w dokumentów 

przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest 

protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

8.1.4. Odbiór Końcowy. 

Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze Końcowym 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- Dokumentację Projektową Powykonawczą, 

- Dziennik Budowy, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Ustalenia technologiczne, 

- Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

- Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych, zgodne z ST, 

- Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót 

Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały, 

- Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających oraz protokoły odbioru                 

i przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie roboty występowały, 

- Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających              

z uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały, 

- Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, 

zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony 
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Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 

użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami                     

i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie Robót 

oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia                            

przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej. 

Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

braku gotowości Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie 

odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, Zamawiający może przerwać czynności 

odbioru i ustalić nowy termin Odbioru Końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, 

że jakość wykonywanych Robót nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST               

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                                

i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół sporządzony przez 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny. 

Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 

Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją oraz 

sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do 

zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona 

Zamawiający zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych                              

do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. 

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym Zamawiający 

dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na funkcjonowanie obiektu. Jeżeli                

nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu                   

to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez 

Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.                             

O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót 

wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały Ceny Jednostkowe 

podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji 

wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawcę               

w danej pozycji.Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST                 

i w Dokumentacji Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować                                 

w szczególności: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. 

doprowadzenie energii, wody, itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 



 17 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej. 

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią dokumentów 

określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. Cena 

Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane                      

z prowadzeniem Robót: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

- koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa podana przez 

Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 

oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

- demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

- prace porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Wymagania ogólne. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie                        

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 

Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 

obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi                      

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 

dotyczących przedsięwzięcia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 

93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie 

ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2004 nr 202 poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, 

poz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 

2004 nr 249 poz. 2497). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 

nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 

169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 

1650). 

ST 01.02 - ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 

(CPV 45223500-1) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                         

z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót betonowych               

i żelbetowych oraz montażu płyt stropowych kanałowych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, 

gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 

zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

1.4.2. Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji 

żelbetowych. 

1.4.3. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych                            

i domieszek chemicznych. 

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.5. Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 

zewnętrznego C15/20 i C20/25. 

1.4.6. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.7. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

1.4.8. w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

1.4.9. Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 

1.4.10. Pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz druty, 

przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu. 

1.4.11. Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych i poprzecznych, 

połączonych za pomocą, zgrzewania. 

1.4.12. Spajanie - łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą spawania 

lub zgrzewania. 

1.4.13. Klasa stali - określanie własności mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych                          

w konstrukcjach żelbetowych, wyrażone literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku 

uzupełnioną literą N) PRZYKŁAD: A-III. 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz                        

z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                           

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 2. Materiały 

stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach 

technicznych D2. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków              

wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

klasa 32,5 - do betonu klasy B20. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu. 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-

10040:1999 oraz warunków technicznych D2. 

c) Oznakowanie opakowania. 
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie, 

- nazwa wytwórni i miejscowości, 

- masa worka z cementem, 

- data wysyłki, 

- termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu. 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz                         

z wynikami badań. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu. 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

- Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 

Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 

- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca                          

się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść                      

w palcach i nie rozpadających się w wodzie). 

W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement              

nie może być użyty do betonu. 

g) Warunki magazynowania i okres składowania. 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone                    

z boków przed opadami), 

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

- dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia                                    

do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 

do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry                          

na zewnętrznych ścianach). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę - w przypadku przechowywania               

w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana                    

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 

kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki 

sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, 

aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 

a) Kruszywo grube. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, 

PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
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Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich ) - do 20 %, 

- wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych - do 16%, 

dla grysów bazaltowych i innych - do 8%; 

- nasiąkliwość - do 1,2%, 

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,1%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg PN-B-06714.26. 

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-

86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 

1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 

b) Kruszywo drobne. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, 

PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w 

stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm - 14-19%, 

- do 0,50 mm - 33-48%, 

- do 1,00 mm - 57-76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

PN-B-06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. 

Do betonów klasy B20 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym                              

się w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, 

dla każdej partii piasku wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania 

specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. W celu umożliwienia korekty recepty roboczej 
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mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 

(PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. Zalecane łączne graniczne krzywe 

uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji 

piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność 

powinna być dostosowana do warunków formowania, które są określane przez: 

- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub 

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

2.2.1.3. Woda 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badania. Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.  

Nie powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu.                 

W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, 

że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. 

2.2.1.4. Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 

934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 

uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: 

zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy              

też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych 

stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie                

lub opóźniającym wiązanie. Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości 

mieszanki betonowej i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych 

funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, 

redukujące wodę, napowietrzające. Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. 

Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie 

dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Domieszki płynne 

stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę                            

przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową 

zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c. Zastosowanie 

odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej oraz 

powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi 

bądź normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego 

cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki 

stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to przede 

wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy i pył krzemionkowy. Są one dozowane w 

celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu. 

2.2.2. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 

wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy”. Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka 

muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250               

lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. Produkcja mieszanki betonowej powinna                   

się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego 

zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium 

lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 

Do podstawowych gatunków stali do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zalicza się stal klasy A-IIIN 

gatunku RB500W, A-III gatunek 34GS, A-II gatunek 18G2A, oraz stal klasy A-I gatunku St3S, A-0 

gatunek StOS. 
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Należy stosować stal zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-81/H-84023. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 

pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 

usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, 

drobne łuski i zawalcowania, niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny                                   

i dopuszczalne: 

- jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 

wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać: 

- nazwę wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki              

dla każdej wiązki czy kręgu. 

Na przywieszkach metalowych musza znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica minimalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farba olejną. Przy odbiorze stali należy 

przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 

- próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 

- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 

oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 

- farb lub innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić               

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

 

2.2.3.1. Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach                       

z podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu                        

nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną 

korozją stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka 

cementowego. 

2.2.4. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego                    

o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy 

o średnicy 1,5 mm. 
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2.2.5. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali, z której wykonane jest zbrojenie 

oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 

2.2.6. Podkładki dystansowe 

Stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych według Dokumentacji Projektowej. Podkładki 

dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

2.2.7. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-

75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 

oraz PN-EN 636-3:2001, 

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. Roboty 

związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie                  

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 

robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 

- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 

- sprzętem ciesielskim, 

- samochodem skrzyniowym, 

- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do przygotowania zbrojenia: 

- giętarkami, 

- nożycami, 

- prostowarkami, 

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

4) do układania mieszanki betonowej: 

- pojemnikami do betonu, 

- pompami do betonu, 

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

- wibratorami przyczepnymi, 

- łatami wibracyjnymi, 

- zacieraczkami do betonu. 

5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- szlifierkami do betonu. 

6) do wykonania robót zbrojarskich: 

- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich /walcówki/ oraz do prostowania 

prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych, 

- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 

- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych, 

- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. Środki 

transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 

ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć                     

przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie 

transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

„gruszka”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania             

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 

pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych  

w normie PN-S-10040:1999, nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15 °C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20 °C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30 °C. 

4.3. Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 

obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać 

wymagań PN-88/H-01105. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 

lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 

5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną  

i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru dokumentacją. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich 

robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z Dokumentacją Projektową, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych               

w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy. 
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5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki 

podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy 

lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu można 

deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy  

nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, 

powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku 

stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy 

metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę 

przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych                            

i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. Zaleca się stosowanie 

fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch 

prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać 

również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić                   

w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien 

zatwierdzić Inspektor Nadzoru. Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego 

przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba 

środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 

powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 

wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 

zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 

5.2.2.1. Czyszczenie prętów 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali             

w konstrukcji. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa)                  

lub farba olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza                     

się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone 

odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 

należy zmyć woda słodką. 

5.2.2.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania muszą być 

proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować 

przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować 

przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu 

prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się 

ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi 

trzpieniami. 

5.2.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone                         

i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest sporządzenie 

w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku 

prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi 

można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje                       

się nożyce hydrauliczne przewoźne. Cięcia można również przeprowadzić przy użyciu mechanicznych 

noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. 
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5.2.2.4. Odgięcia prętów, haki 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej                         

z jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. na zimno na budowie 

można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wydłużanie prętów [cm] powstaje podczas ich odginania 

o dany kąt. Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 

haka powinna być nie mniejsza niż 10 d dla stali A-ll i A-III. W miejscach zagięć elementów załamań 

elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 

rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. 

- Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 

- Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

- Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 

wynosi 10 d. 

- Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 

prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

- Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30 % 

skrzyżowań. 

- Wymiaru prętów odgiętych podano wzdłuż zewnętrznych krawędzi pręta. Dla strzemion 

obowiązują wymiary liczone po wewnętrznej krawędzi pręta. 

- Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 

warunki podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i 

odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 

podczas wyginania. 

- Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi                        

w Dokumentacji Projektowej. 

- Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane 

w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek 

mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte 

pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje 

w postaci szkieletów zbrojeniowych. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać 

przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 

sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na 

wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych 

pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 

węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie                

na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 

- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-

10042. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
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- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,3 m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 

- 0,025 m - dla strzemion głównych i zbrojenia płyt. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Łączenie prętów za pomocą spawania. W konstrukcjach 

żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha półkolistą, 

- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 

- zakładkową wzmocnione jednostronna spoiną z płaskownikiem. 

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.4.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 

zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Wysokość zrzutu mieszanki 

betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niż 1,5m                              

a o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, 

czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody 

ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.                   

Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg 

układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót.                           

Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

5.2.4.2. Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-S-10040:1999. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami                  

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi                           

w płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-

8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,  

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60s, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 

ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
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W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance 

betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w 

mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły 

na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. Gdy cała 

powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, 

wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, 

bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie 

wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. 

Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. Ważne jest również staranne pokrycie 

powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych 

nie trzeba wibrować. 

5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 

powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu 

przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego  

ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej                    

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 

przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 

się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.                      

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.5.1. Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania,                     

i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni                              

lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 

15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach                     

jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie 

twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.6. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-

S-10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-

32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
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- chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

- utrzymywać w stałej wilgotności: 

3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 

7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 

14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 12 h od jego ułożenia. Jeżeli 

temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień        

i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest 

niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt 

transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie 

deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów                 

i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu 

w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. Całkowite usunięcie 

deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość 

wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych                 

w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Wymagania szczegółowe 

dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być podane                     

przez projektanta. Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności  

z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 

ST. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. 

Sprawdzenie polega na: 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania, 

- sprawdzeniu czystości deskowania, 

- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora 

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność 

ułożenia zbrojenia z Dokumentacją Projektową i z normami w zakresie: 

- gatunku stali, 

- ilości stali, 

- ich średnic, 

- długości, rozstawy i zakotwień, 

- prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
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- sprawdzenia grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru również 

po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 

Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- oględziny, 

- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z Dokumentacją Projektową , 

- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, 

gdy nie ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych 

na podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu. Kontrola jakości robót wykonania 

zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej 

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze 

deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom 

podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu,                

w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki 

i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone 

drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej 

poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno 

być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem 

oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), 

rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia i zezwolenie                      

na betonowanie należy odnotować w Dzienniku Budowy. 

6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 

oraz niniejszej ST. 

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 

niniejszą ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.5. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. Zakres 

sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.6. Beton 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 

ST. 

6.2.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, postanowieniami 

normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje 

powyżej przytoczona norma. 

6.2.8. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych. Tolerancje                                

dla fundamentów: 

- usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż 50mm, 

- wymiary w planie - ±30mm, 

- różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm, 

- różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm, 

- różnice głębokości - ±0,05h i ±50mm. 

6.2.9. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: 

- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia 

i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, 

- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp                  

do podawania mieszanki betonowej, 

- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń               

do pielęgnacji i obróbki betonu. 
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Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Wykonanie robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 

określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. Ponadto należy uwzględnić następujące wymagania 

szczegółowe prze odbiorze: Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie          

z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywołanych 

normach lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór końcowy konstrukcji 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku 

Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące 

dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 

b) Dziennik Budowy, 

c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień Dokumentacji Projektowej, 

d) wyniki badań kontrolnych betonu, 

e) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub związane z procesem budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie                    

z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych, 

c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad               

i uszkodzeń (np. raki, rysy); 

łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 

powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 

lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie 

główne nie może być odsłonięte. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 

10. 

1) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
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10) PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

11) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 

12) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 

13) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziarn. 

14) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

15) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń               

w postaci gliny. 

16) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

17) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

18) PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 

19) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

20) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

21) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 

22) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

23) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

24) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

25) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

26) PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

27) PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

28) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 

29) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania              

i badania. 

30) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 

31) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

32) PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

33) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

34) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 

35) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 

36) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 

37) PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

 

 

 

ST 01.03 - ROBOTY MUROWE 

(CPV 45262500-6) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach murowych. Zakres robót 

obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony                       

do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 

1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 

budowlanych do spajania elementów murowych. 

1.4.3. Wyroby pomocnicze - różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane 

w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, 

wzmocnienia spoin. Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                         

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Cegła budowlana pełna wg PN-B-12050:1996 

Marka i rodzaj cegły budowlanej pełnej powinien być zgodny z wymaganiami podanymi                             

w Dokumentacji Projektowej. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996: 

- Wymiary: l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm. 

- Masa 4,0-4,5 kg. 

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3. Bloczki silikatowe i gazobetonowe ściany nadziemia. 

Należy stosować bloczki silikatowe typu Silka klasy 20 o grubości 24 cm i 18 cm zgodnie                               

z Dokumentacją Projektową. Podstawowym dokumentem specyfikującym elementy z silikatu  jest PN-

68B-10024. Bloczki i płytki są stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone             

są do murowania: 

- ścian nadziemnych zewnętrznych otynkowanych, 

- ścian wewnętrznych przylegających do pomieszczeń suchych i wilgotnych. 

Nie dopuszcza się wykonywania z autoklawizowanych betonów komórkowych murów/ścian                          

w podziemiach oraz w dolnej części zewnętrznych ścian parteru oraz w pomieszczeniach o dużej 

wilgotności (ponad 75%) lub narażonych na agresję chemiczną - jeżeli nie mają należytego 

zabezpieczenia. Bloczki i płytki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w BN-90/6745-01. 

Bloczki z betonu komórkowego odmiany 600, fb=3,0 MPa o wymiarach 59*24*24, 59*24*12, 59*24*8. 

2.4. Bloczki betonowe B20 na ściany fundamentowe. 

Należy stosować bloczki betonowe B20  zgodne z Dokumentacją Projektową. 

2.5. Nadproża prefabrykowane 

Należy stosować nadproża prefabrykowane typu zgodnego z Dokumentacją Projektową. 

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 3: Cement : ciasto wapienne : 

piasek 

1 : 1 : 6 
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1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement : wapienne hydratyzowane : piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 

3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 

cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 

które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna                                   

i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.7. Zaprawy budowlane cementowe 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 

cement : piasek 

1 : 5 

1 : 4 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie mieszając 

składniki sypkie dodając później wodę w ilości 200-300 l/m3 zaprawy. Zaprawę należy przygotować              

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 2 godzin,                

a przy temp powyżej 25°C – 1,5 godziny. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Sprzęt do robót murarskich: 

- taczki, 

- betoniarka, 

- łopaty, 

- kielnia, 

- wiadra, 

- sprzęt pomiarowy, 

- poziomice. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być                  

w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem                               

lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu 

wydzielać pyłu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,                

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
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c) Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć                  

w wodzie. 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

e) Mury grubości mniej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

- spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych                           

do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewn. licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z bloczków silikatowych  

a) Pustaki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy i układ poprzeczny w szerokości ściany. 

b) Pustaki przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 

pustaków z przesunięciem min 10 cm. 

c) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a spoin pionowych ze względu 

na budowę pustaka nie wykonuje się. 

Grubość spoiny przy zaprawie systemowej do 5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin zwykłych poziomych +5 i -2 mm                   

a dla spoin systemowych +1,5 mm i -1,5 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Materiały i wyroby 

Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy 

oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                            

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

6.3. Badania konstrukcji murowych 

Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność                            

z ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 
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- Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin i pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych 

spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą 

taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu 

średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. 

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 

przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych 

na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą         

i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 

- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy 

przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 

- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz 

usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów 

geodezyjnych. 

- Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy 

murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 

m - za pomocą niwelatora. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 

przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

- Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 

przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wykonanie robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 

określonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 

10. 

1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22. 

3) PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 

4) PN-B-12030:1996/Azl:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Azl). 

5) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

6) PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne. 

7) PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 

8) PN-B-12055/A1:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne (Zmiana 

Al). 

9) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

10) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
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11) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

12) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

13) PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

14) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

15) PN-86/B-30020 Wapno. 

16) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

17) PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie. 

18) Normy dotyczące metod badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, 

PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000. 

19) Normy dotyczące metod badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-

7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000. 

20) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów                                            

z antoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

ST 01.04 - ROBOTY TYNKARSKIE 

(CPV 45410000-4) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach tynkarskich. Zakres 

robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Mieszanki tynkarskie - podział: 

1. Tynk gipsowe zawierające gips: 

- tynk gipsowy, 

- tynk gipsowo-wapienny, 

- tynk gipsowy ciepłochronny. 

2. Tynk wapienne, cementowo-wapienne i cementowe: 

- tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub 

pokarbidowym (tylko warstwy zewnętrzne), 

- tynk cementowo-wapienny, 

- tynk cementowy, 

- tynk cementowo-wapienny ciepłochronny, 

- tynk cementowo-wapienny lekki, 

- tynk szlachetny. 

Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne 

i trwałe połączenie. Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                            

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje                       

i muł. 
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku stosować piasek gruboziarnisty, na wierzch - średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.3. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997) 

Gips naturalny z domieszką środków modyfikujących. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 

- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 

- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C, 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Narożnik aluminiowy ochronny 

Narożnik aluminiowy ochronny do tynków montowany na krawędziach wypukłych ścian. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

W trakcie prac przygotowawczych: 

- szpachelka, 

- szczotka druciana, 

- młotek murarski, 

- taśma malarska, 

- folia malarska, 

- wałek, 

- pędzel malarski. 

Do przygotowania masy: 

- elastyczne wiadro, 

- wiertarka z mieszadłem. 

Do wykonania i obróbki gładzi: 

- długa i krótka paca stalowa, 

- szpachelka kątowa, 

- przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub papierem ściernym, 

- okulary i maska przeciwpyłowa. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być                  

w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem                           

lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu 

wydzielać pyłu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

c) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                             

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

d) Szpachlówkę gipsową należy kłaść na suchym, czystym i zagruntowanym podłożu (tynku cem.-

wap.). Masę należy położyć na powierzchni na gr. 2 – 3 mm i zatrzeć packą metalową. Po 40 min. 

można położyć drugą warstwę gipsu gr. 1 – 2 mm i zatrzeć packą. W trakcie wiązania masy 

należy powierzchnię zatrzeć 2 – 4 krotnie. 

e) Pierwsze zacieranie wykonać bez skrapiania, następne lekko skropić pędzlem. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie 

suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków  

Tynk powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, 

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana                

do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych               

na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. – płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                           

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III                    

od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
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- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 

10. 

1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

5) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

6) PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

8) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

9) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 

 

ST 01.05 - ROBOTY MALARSKIE 

(CPV 45442100-8) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach malarskich. Zakres robót 

obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz                      

z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                                 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.  

 

2.2. Farby emulsyjne akrylowe 

Należy stosować farby emulsyjne akrylowe trudnościeralne wysokiej jakości zgodne z Dokumentacją 

Projektową i zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.3. Farby olejne 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002. 

Farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002. 

Farby natryskowe na lamperie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
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- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Materiały malarskie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą 

być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub 

spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane                   

do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 

obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych                       i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków szpachlówką gipsową z uwzględnieniem siatki elastycznej na połączeniach płyt. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. 

5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować specjalne środki gruntujące lub farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju jak ta z powłoki lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntować farbą gruntującą tego samego rodzaju. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, 

odprysków i śladów pędzla, 

b) być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją 

Projektową, 

d) nie mieć przykrego zapachu. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny 
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mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 

farby w różnych odcieniach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- równomierności rozłożenia farby, 

- jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem, 

- braku prześwitów, 

- braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, 

plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek. 

Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty 

malarskie. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków  odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 

oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
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- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 

10. 

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

4) PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

5) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

6) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

 

 

ST 01.06 - ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE I POKRYWCZE 

(CPV 45320000-6, 45261100-5, 45261210-9) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  izolacyjnych, 

ciesielskich i pokrywczych dachu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót  izolacyjnych, 

ciesielskich i pokrywczych dachu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Papa termozgrzewalna - papa termozgrzewalna na osnowie z włókien szklanych, tkaniny 

szklanej lub włókniny poliestrowej. Papa termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji 

po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem gazowym. Papa zwykła może być klejona bezpośrednio do 

podłoża betonowego lepikiem, na zimno lub gorąco. 

1.4.2. Środek gruntujący - preparat asfaltowy lub żywiczny nanoszony na powierzchnię budowli 

przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej, zwiększający przyczepność izolacji do podłoża. Może 

występować samodzielnie na powierzchniach betonowych stykających się z gruntem. 

1.4.3. Obróbki typowe - elementy stalowe z blachy powlekanej o parametrach zgodnych                                

z Dokumentacją Projektową 

1.4.4. Element drewniany - element wykonany z drewna naturalnego impregnowanego, stanowiący 

samodzielną konstrukcję. 

1.4.5. Drewniana konstrukcja nośna - elementy drewniane przenoszące obciążenia pionowe                      

i poziome od obiektu. Konstrukcja z drewna klejonego GL28c dźwigary i płatwie w klasie odporności 

ogniowej R30. 

1.4.6. Płyta warstwowa  - płyta warstwowa wykończona blachą powlekaną obustronnie                              

z wypełnieniem poliuretanem grubość płyty 16 cm jako materiał pokrywczy nad halą sportową                              

i łącznikiem. Płyta 160/205 Uc=0,14 W/m2K. 

1.4.7. Blacha powlekana – blacha powlekana układana na rąbek stojący jako materiał pokrywczy 

łącznika  
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Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej 

2.1.1. Papa termozgrzewalna 

Należy stosować papę termozgrzewalną o parametrach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

Papy termozgrzewalne są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane 

jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap 

zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to 

materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry 

fizyko-mechaniczne. Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 

termozgrzewalną. 

b) Wymagania: 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy 

nie powinna mieć widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia 

powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi 

papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 

10 m długości papy. 

c) Pakowanie, przechowywanie i transport: 

- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0.5mm. 

- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w w/w normie. 

- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami - 80cm. 

Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Papa powinna mieć 

równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe przy 

rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy. Ponadto papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym 

w poniższej tabeli. 

Wymagania dla papy zgrzewalnej 

Lp. Właściwość Badanie wg Jednostka Wymagania wartość pap 

termozgrzewalnych 

przeznaczonych na izolacje 

jednowarstwowe dwuwarstwowe 

1 Długość arkusza PN-90/B-

04615 

cm L ±2,5% L 

2 Szerokość arkusza papy PN-90/B-

04615 

cm S ± 2,5%S 

3 Grubość arkusza Procedura 

badawcza 

IBDiM Nr PB-

TM-02 

mm >5,0 >3,0 

4 Grubość warstwy 

izolacyjnej pod osnową 

Procedura 

badawcza 

IBDiM Nr PB-

TM-03 

mm >2.0 >L2 
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5 Giętkość PN-90/B-

04615 

Temp. [°C] śr. 

wałka [mm] 

spełnia 

6 Przesiąkliwość PN-90/B-

04615 IBDiM 

MPa 

 

> 0.5 >0.5 

7 Nasiąkliwość PN-90B-04615 % < 1 

8 Siły zrywając przy 

rozciąganiu - wzdłuż - w 

poprzek 

PN-90/B-

04615 

N >500 >500 >400 >400 

9 Wydłużenie przy 

zerwaniu - wzdłuż - w 

poprzek 

PN-90B-04615 % >30 > 30 

10 Siła zrywająca przy 

rozdzieraniu - 

oznaczenie wykonane w 

temp. (20±2)°C - wzdłuż 

- w poprzek 

Procedura 

badawcza 

IBDiM Nr PB-

TM-05 

N >500 >500 > 50 >50 

11 Przyczepność do 

podłoża betonowego 

metodą „pull-off”, 

oznaczenie należy 

wykonać w temp. 

(20±2)°C 

Procedura 

badawcza 

IBDiM Nr PB-

TM-06 

MPa spełnia 

12 Odporność na działanie 

podwyższonej 

temperatur 100°C. 2 h  

PN-90/B-

04615 

 spełnia 

S - szerokość arkusza papy wg producenta  L - długość arkusza papy wg producenta 

 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 

mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 

magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

 

2.1.2. Środki gruntujące 

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, należy stosować środek 

asfaltowy. Właściwości wymagane dla środków gruntujących podano w tabelach: 

 

Wymagania wobec asfaltowego środka gruntującego 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagana 

wartość 

Metoda badań 

według 

1 Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego 

- - 1) 

2 Sprawdzenie konsystencji 

roboczej 

- - 2) 

3 Oznaczanie zdolności 

wysychania 

- - 3) 

4 Oznaczanie zawartości wody 
4)

 % <0,5 PN-C-04523:1983 

5 Oznaczanie sedymentacji 
4)

 % <1,0 Procedura 

badawcza łBDiM 

Nr PB-TM-X7 

6 Oznaczanie lepkości, kubek Nr 4 S ± 10% PN-EN ISO 

2431:1999 
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1) Środek gruntujący powinien być jednorodną cieczą barwy czarnej, bez zawiesin osadu i 

zanieczyszczeń mechanicznych. 

2) Środek gruntujący w temperaturze (20 ± 2) °C powinien się łatwo rozprowadzać i tworzyć cienką 

równą błonkę bez pęcherzy. 

3) Środek gruntujący po 12 h wysychania w temperaturze (20 ± 2) °C po dotknięciu nie powinien 

pozostawać na palcach widocznych śladów rozmazującego się asfaltu 

4) W Aprobacie Technicznej powinny być określone wymagania dla jednej właściwości. Właściwością 

podstawową jest zawartość wody. Wymagania dla sedymentacji określa się dla tych roztworów 

asfaltowych, dla których określenie zawartości wody według PN-C-04523:1983 nie jest możliwe. 

5) Lepkość określona przez producenta. 

 

2.2. Izolacje termiczne i akustyczne 

2.2.1. Płyty styropianowe 

Należy stosować płyty styropianowe o klasie i grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

a) Wymagania 

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm, 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm, 

łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2, 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 

zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie. Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 

d) Transport.. Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 

ruchu drogowego. 

2.2.2. Wełna mineralna 

Należy stosować wełnę mineralną zgodną z Dokumentacją Projektową. 

Właściwości wełny mineralnej: 

Izolacyjność termiczna - zimą zatrzymuje ciepło, latem chromi przed upałem (niski współczynnik 

przewodzenia ciepła i odpowiednia grubość zastosowanego wyrobu oznacza wysoki opór cieplny R). 

Sprężystość oraz stabilność wymiarowa wełny sprawia, że materiał izolacyjny ściśle przylega do 

siebie, zapobiegając powstawaniu mostków termicznych, czyli szczelin, przez które przenika ciepło. 

Paro-przepuszczalność Dzięki włóknistej strukturze para wodna przenika między włóknami wełny, 

przez co nie zalega w przegrodach i nie stwarza warunków do rozwoju pleśni i grzybów 

Niewrażliwość na wilgoć i wodę Jest trudno-zwilżalna, czyli hydrofobowa (woda spływa po 

powierzchni wełny - nie wnika do wewnątrz), nie chłonie wilgoci z powietrza (znikoma wilgotność 

sorpcyjna). 

Izolacyjność akustyczna Dzięki włóknistej strukturze wełna szklana charakteryzuje się dużą 

chłonnością akustyczną. Obniżając przekazywanie hałasów ze środowiska zewnętrznego, hałasu 

uderzeniowego i pogłosów przyczynia się do poprawy komfortu akustycznego pomieszczeń. 

Bezpieczeństwo pożarowe Wełna, tak jak skały, z których jest wykonana, to jedyny materiał 

wytrzymujący temperatury powyżej 1000
o
C. Wełna szklana jest klasyfikowana jako produkt niepalny, 

w klasie reakcji na ogień A1. Jest doskonałym materiałem w ochronie przeciwpożarowej. 

Trwałość i stabilność wymiarowa Trwałość materiału osiągana jest dzięki nienaruszalności 

własności fizyczno-chemicznych wełny, produkowanej ze skał bazaltowych. Dobrze zastosowana 

wełna szklana nie odkształca się w trakcie eksploatacji nawet w warunkach podwyższonej 

temperatury i wilgotności 

2.3. Folie budowlane 

2.3.1. Folia izolacyjna 

Należy stosować folię izolacyjną PE o grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.3.2. Folia paroizolacyjna 

Należy stosować folię paroizolacyjną systemową zgodną z Dokumentacją Projektową. 
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2.3.3. Płynna folia izolacyjna 

Należy stosować płynną folię izolacyjną systemową zgodną z Dokumentacją Projektową. 

2.4. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych 

2.4.1. Zgodność materiałów 

Materiały do wykonania elementów drewnianych powinny odpowiadać wymogom zawartym w 

Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-EN 1194:2000. 

2.4.2. Elementy konstrukcyjne 

Konstrukcja dachu nad salą sportową wykonana z drewna klejonego dźwigary i płatwie  zgodnie                   

z projektem konstrukcyjnym. Na elementy konstrukcyjne dachu nad łącznikiem należy stosować 

drewno konstrukcyjne z drewna klejonego w klasie GL28c R 30, elementy 4 stronnie strugane                      

z frezowanymi krawędziami spełniające wymogi cytowanej w pkt. 2.4.1 normy oraz Dokumentacji 

Projektowej. Elementy powinny być wykonane o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową, 

impregnowane ogniochronnie i przeciwwilgociowo. Całość konstrukcji nośnej dachu należy wykonać    

z drewna z tarcicy klasy  wg Dokumentacji Projektowej i normy PN-EN 1194:2000. Ze względu                      

na przyjęte warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialność związaną z jego realizacją, 

elementy konstrukcji z drewna winny być dostarczone przez producenta spełniającego niżej 

wymienione wymagania: 

1) Drewno powinno posiadać oznaczenia bezpieczeństwa wraz z określeniem klasy 

wytrzymałościowej na każdym elemencie, a producent winien przestawić certyfikat zgodności 

produktu z normą PN-EN 14080 (lub EN 14080). 

2) Drewno winno posiadać aktualnie obowiązujący Atest Higieniczny. 

3) W momencie dostawy na budowę drewno winno mieć wilgotność 12% +/-2%. 

4) Dopuszcza się następujące tolerancje, jak chodzi o zachowanie wymiarów elementów 

konstrukcji dachu: 

a) Szerokość: możliwość zredukowania o 2% w stosunku do normalnych wymiarów, dla 

elementów powyżej 1,2 m dopuszczalna redukcja szerokości wynosi 5 mm. 

b) Wysokość +/-2 mm dla wysokości do 300 mm i +/-5 mm dla wysokości powyżej 300 mm. 

c) Długość +/- 5 mm dla długości poniżej 20 m i +/-10 mm dla długości powyżej 20 m. 

d) Kąt przekroju: 90 stopni +/- 1,15 stopnia tj. odchylenie od kąta prostego nie powinno 

przekraczać 1:50. 

2.4.3. Składowanie elementów drewnianych 

Elementy drewniane układa się około 20 cm na podkładach nad ziemią, aby umożliwić swobodną 

cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować na płask bez zadaszenia. 

2.5. Płyty OSB 

Należy stosować płyty OSB wodoodporne o grubości i klasie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.6. Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne 

Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o kolorze i 

grubości zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.7. Wpusty dachowe z rurociągami 

Należy stosować systemowe wpusty dachowe z podgrzewaczem wraz z systemem rurociągów 

odwadniających zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Sprzęt podstawowy. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 

sprzęt: 

- elektronarzędzia mechaniczne, 

- narzędzia ręczne (strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.). 

Obowiązki Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 

robót powinien być zgodny z ustaleniami ST. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować 

wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót papowych 

Do wykonania robót w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych 

powierzchni), 

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 

zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał 

swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe 

powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach 

znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów                 

i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający 

doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka 

ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych                      

w technologii pap zgrzewalnych musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca 

gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki 

przeciw oparzeniom. 

3.3. Sprzęt do wykonania konstrukcji drewnianych 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego drobnego sprzętu 

pomocniczego do montażu: 

- młotki, 

- wiertarko-wkrętarki, 

- strugi mechaniczne, 

- piły mechaniczne itp. 

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 

sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

3.4. Sprzęt do wykonania obróbek blacharskich 

Do wykonania obróbek blacharskich niezbędne są: 

- narzędzia mechaniczne - wiertarki, wkrętarki, nożyce elektryczne, 

- narzędzia ręczne takie jak nożyce, młotki, lutownice. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.1. Transport i składowanie pap oraz materiałów izolacyjnych 

Rolki pap, pojemniki z preparatami izolacyjnymi oraz inne materiały izolacyjne należy przewozić 

krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone 

przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi mogą być 

przewożone w kontenerach lub na paletach. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, 

przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
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5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z folii lub papy powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje z folii 

Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem siebie. 

 

5.2. Izolacje termiczne 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny 

być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach 

każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. W czasie 

przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią). 

5.3. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót papowych 

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń 

wodochronnych. 

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robót papowych. 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania trzeba zapoznać się ze stanem podłoża i dokonać 

wyboru odpowiednich materiałów. 

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia 

wpustów kanalizacyjnych, wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 

podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni. 

3. Prace z użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C - 

+5°C. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce 

wbudowania bezpośrednio przed zgrzaniem 

4. Nie należy prowadzić prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

5. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 

po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z 

dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 

łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 

wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15). 

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym                  

i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 

rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 

na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 

rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 

7. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 

szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży 

lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 

niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

- podłużny 8 lub 10 cm, 

- poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać 

ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
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prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 

odchyleniu papy) i ponownie skleić. 

8. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, 

aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 

papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 

spodzie zakładu pod kątem 45°. 

5.3.1. Przygotowanie podłoży pod wykonanie robót papowych 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 

wymogów: 

- wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 

występujących obciążeń w czasie robót, 

- wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na przyczepność papy do podłoża i 

estetykę wykonania pokrycia, 

- podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 

- podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem 

asfaltowym, np. asfaltową emulsją anionową. 

5.3.2. Podłoże betonowe 

Podłoża betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułożone na warstwie izolacji termicznej, powinny 

mieć grubość min. 4-5 cm. Podłoże należy zdylatować na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne 

wylewki powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi. Podłoża betonowe i z zaprawy 

cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem pokrycia papowego wilgotność mniejszą 

niż 6%. W przypadku wilgotności wyższej należy się liczyć z obniżoną przyczepnością ułożonej papy, 

a w dalszej perspektywie z powstawaniem pęcherzy w pokryciu. Przed przystąpieniem do robót 

pokrywczych podłoże należy zagruntować asfaltową emulsją anionową lub innym dopuszczonym               

do stosowania środkiem gruntującym. 

5.3.3. Podłoża z płyt izolacji termicznej 

Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem przewidywanych nacisków 

zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5.4. Wykonanie konstrukcji drewnianych 

Konstrukcje drewniane należy wykonać z drewna konstrukcyjnego min.C24, odporność ogniowa R30 

– zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przekroje i rozmieszczenie elementów drewnianych powinno 

być zgodne z Dokumentacją Projektową, Elementy drewniane stykające się z murem powinny                   

być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. Konstrukcja i sposób wykonania 

poszczególnych elementów (belki, itp.) powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.                           

W przypadku braku szczegółowych rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne               

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Elementy drewniane należy połączyć zgodnie                                 

z Dokumentacją Projektową. W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na zachowanie geometrii oraz 

zachowanie właściwych spadków. Zaleca się wykonanie wstępnych połączeń montażowych celem 

możliwości dokonania korekt. Pochylenie płaszczyzny zgodnie z Dokumentacją Projektową                       

oraz normą PN-B-02361/1999. Równość powierzchni pokrycia winna być taka, aby prześwity między 

powierzchnią krycia a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5,0 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie większy niż 10,0 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.5. Obróbki blacharskie 

Montaż obróbek blacharskich wykonać zgodnie z instrukcją producenta wyrobu i Dokumentacją 

Projektową. 

 

 

5.6. Montaż wpustów dachowych 

5.6.1. Prace przygotowawcze 

- wyznaczenie miejsc montażu wpustów - miejsca montażu wpustów powinny być zgodne                   

z Dokumentacją Projektową, 

- wykonanie otworów w dachu. 

5.6.2. Montaż wpustów 

- montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu Producenta, dołączoną do produktu, 
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- wpust dachowy należy umocować do konstrukcji dachu za pomocą elementów systemowych 

przewidzianych Dokumentacją Projektową, 

- poszczególne elementy wpustu muszą być połączone w sposób przewidziany konstrukcją 

wpustu („zatrzaśnięcie”), 

- w przypadku konieczności demontażu kołnierza przyłączeniowego, element mocujący 

kołnierza przyłączeniowego może być ponownie zamontowany w położeniu obróconym o kąt 

90 st., kolejne zamontowanie elementu mocującego nie jest możliwe, 

- dla dachów wymagających szczelnego połączenia z paroizolacją należy stosować wpusty 

dachowe o konstrukcji umożliwiającej takie połączenie, 

- przy bezpośrednim montażu do dachu z blachy trapezowej należy zawsze używać kołnierza 

mocującego, 

- połączenie pokrycia dachowego z kołnierzem przyłączeniowym wpustu należy wykonywać w 

taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia wpustu; zaleca się stosować osłony 

dostarczane w komplecie z wpustem, 

- tymczasowy element osłonowy należy montować zawsze w przypadku przerwy w robotach 

montażowych, 

- kratka osłonowa wpustu musi być zamontowana natychmiast po zakończeniu robót 

montażowych, 

- dla dachów pokrytych płytkami cementowymi należy zabezpieczyć wpust przed możliwością 

powstania nacieków (należy zastosować wokół wpustu poduszkę żwirową o wymiarach 1,0 x 

1,0 m), 

- po zakończeniu stanu surowego można wykorzystać element podstawowy z elementem 

ochronnym jako odwodnienie prowizoryczne ( należy usunąć etykietę z elementu 

ochronnego), 

- po ukończeniu montażu należy oczyścić powierzchnię dachu, zwracając szczególną uwagę, 

aby na dachu nie pozostały resztki materiałów opakowaniowych lub izolacyjnych, 

- podczas czyszczenia powierzchni dachu po ukończeniu montażu należy sprawdzić wpusty 

dachowe, zwracając uwagę na ich kompletność; sito i kosz muszą być mocno przytwierdzone 

do wpustu dachowego. 

 

5.7. Montaż odwodnienia dachu  rynny DN 150mm rury spustowe DN 120mm z blachy stalowej 

powlekanej. 

5.7.1. Prace przygotowawcze 

Roboty pomiarowe, wytyczenie tras rurociągów, wyznaczenie otworów przepustowych w elementach 

konstrukcyjnych, wyznaczenie miejsc montażu podwieszeń. 

5.7.2. Prefabrykacja odcinków instalacji 

Zaleca się stosowanie w miarę możliwości prefabrykowania odcinków i węzłów instalacji, a następnie 

łączenie ich na miejscu wbudowania za pomocą złączek elektrozgrzewalnych. 

5.7.3. Montaż rurociągów 

Wykonanie połączeń zgrzewanych poszczególnych sprefabrykowanych odcinków instalacji, montaż 

systemu podwieszeń, wykonanie połączeń z wpustami dachowymi. 

Wytyczne montażowe: 

- Technologia montażu rurociągów powinna zapewnić utrzymanie przebiegu trasy, lokalizacji 

wpustów dachowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Jakiekolwiek zmiany muszą być 

zatwierdzone przez Projektanta. 

- Połączenia rur należy wykonać jako zgrzewane: zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, 

przy użyciu oryginalnych urządzeń Producenta lub innych urządzeń przez niego 

dopuszczonych. Dla średnic od 40mm do 75mm możliwe jest zgrzewanie doczołowe ręczne. 

Powierzchnie zgrzewane powinny być czyste. 

- Należy zachować zalecany przez Producenta czas nagrzewania, czas zgrzewania oraz 

wymagane siły nacisku przy łączeniu odcinków rur. 

- Cięcie rur HDPE należy wykonać przy zachowaniu: 

- kąta prostego, 

- czystej powierzchni cięcia, 

- zapasu na spoinę doczołową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór 

częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest 

niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze 

powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 

Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 

dokumenty: 

1) zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 

zanikających, 

3) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 

pokrycia. 

Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku 

budowy czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia pokryć. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych polegających na wykonaniu pokryć papowych i 

bezspoinowymi powłokami asfaltowymi należy kontrolować: 

- Zgodność z Dokumentacją Techniczną. 

- Sprawdzić podłoże, zwłaszcza jego równości i spadków. 

- Sprawdzić materiały (jakość). 

- Badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelności pokrycia). 

W trakcie prowadzenia robót konstrukcyjnych należy kontrolować: 

- Zgodność z Dokumentacją Techniczną. 

- Sprawdzić wykonaną konstrukcję pod względem zgodności z projektem. 

- Sprawdzić materiały (jakość). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiaru jest m
2
 (metr kwadratowy) w przypadku robót pokrywczych i izolacyjnych. 

Konstrukcje dachowe z desek, krawędziaków i bali oblicza się w m
3
 (metrach sześciennych) drewna 

wbudowanego. Wpusty dachowe oblicza się w sztukach a rurociągi odwadniające w metrach. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Wykonanie robót określonych w niniejszej ST podlega w części odbiorowi robót zanikających                     

wg zasad określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru robót 

8.2.1. Dokumenty, które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

- Zatwierdzoną Dokumentację Techniczną. 

- Protokoły odbiorów częściowych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 

wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających. 

- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów. 

 

8.2.2. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem                           

i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik 

ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się 

ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane                

do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty 

podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających                                
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się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte                              

z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 

8.2.3. Odbiór robót konstrukcyjnych drewnianych 

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 

a) wbudowanych materiałów, 

b) wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

c) gotowej konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie powinno być dokonane przy dostawie tych 

materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonana pośrednio               

na podstawie zapisów w Dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzającej zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami projektowymi oraz norm państwowych. 

Podczas odbioru częściowego należy sprawdzić: 

a) zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

b) rodzaj i klasę użytego drewna oraz wymiary elementów, 

c) prawidłowość wykonania złączy, 

d) sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem, ogniem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy całkowicie zakończone. Do odbioru końcowego 

wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną robót, 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia jakości użytych materiałów, 

- dziennik budowy, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną, 

- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji, 

- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

8.2.4. Odbiór robót izolacyjnych i pokrywczych 

Przy odbiorze robót izolacyjnych i pokrywczych sprawdza się: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Techniczną i ST, 

- materiały, 

- wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 

- bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) izolacji i pokrycia. 

8.2.5. Odbiór robót obróbek blacharskich 

Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Techniczną i ST, 

- materiały, 

- wygląd zewnętrzny pokrycia, 

- połączenia i umocowania arkuszy, 

- wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 

- szczelność pokrycia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 

10. 

1) PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa. 

2) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 

Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65. 

3) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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4) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

5) PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

6) PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

7) PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

8) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

9) PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

10) PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 

poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1. 

11) PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 

11-12/84 poz. 84. 

12) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco. 

13) PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84. 

14) PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych 

Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128. 

15) PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej. 

16) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 

17) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

18) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa. 

19) WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, 

Warszawa 2004). 

20) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

21) PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

22) PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

23) PN-B-03150:2000 Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

24) PN-B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Postanowienia ogólne. 

25) PN-/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 

26) PN-/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Konstrukcje. 

27) PN-/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Złącza. 

28) PN-/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

29) PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

30) PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 

31) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

32) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

33) PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

34) PN-84/MN-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 

35) PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie. 

36) PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

37) PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 

wentylacyjnej. 

38) PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 5: Klasyfikacja na podstawie badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

39) PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków 

powietrznych elementów budowlanych. 

40) PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 
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41) PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

42) PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 

 

ST 01.07 - STOLARKA BUDOWLANA 

(CPV 45421000-4) 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu 

stolarki budowlanej w budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach w zakresie montażu 

stolarki budowlanej z profili PVC i profili aluminiowych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, 

gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ościeżnica – obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element. 

1.4.2. Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu w ścianie. 

1.4.3. Ościeża – krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy. 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                                

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.01 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Stolarka budowlana powinna posiadać: 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Atest Higieniczny dopuszczający do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej, 

- Inne certyfikaty i atesty. 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania                      

w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach                

i instrukcjach producentów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem 

jakości, wymiarów, itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i Dokumentacji 

Projektowej. Każda partia przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów i wykonania, 

- zgodności z Dokumentacją Projektową, 

- zgodności z certyfikatami i atestami. 

Odbiór materiału potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. Wszystkie wyroby należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
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opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, 

poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 

m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed wbudowaniem stolarki 

należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo wykonane i mają proste kąty. 

Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty stanowiące 

kompleksowe rozwiązania systemowe. Każdy wyrób stolarki powinien być wyposażony w okucia 

zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym                   

w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, 

na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie 

trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające 

właściwe funkcjonowanie. Parametry techniczne stolarki budowlanej tj.: rodzaj, wymiary, kolor, 

kierunek otwierania, ilość, klasa odporności ogniowej, rodzaj okucia, typ klamki, itp. - zgodnie                    

z Dokumentacją Projektową. Wymiary montowanej stolarki budowlanej należy sprawdzić w naturze. 

Mocowanie zgodnie z atestem ITB. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. Roboty można 

wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany               

do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów                      

i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Sprzęt do zastosowania podczas wykonywania robót: 

- poziomica, 

- pion, 

- metr, 

- śrubokręty, 

- dłuta, 

- młotki ręczne, 

- kielnie, 

- noże, 

- pace murarskie, 

- wiertarki, 

- wkrętaki. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. Materiały 

należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się lub utratą stateczności podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów 

jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku               

i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich 

środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych 

materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki budowlanej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 

ma przylegać ościeżnica. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
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ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła, ościeżnice winny być wolne od wad 

powierzchniowych, np. pęknięć, rys, odprysków. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki budowlanej 

- Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcją 

akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

- Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Ościeżnicę mocować za 

pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Zamiast kotwienia dopuszcza się kołki 

rozporowe lub kołki wstrzeliwane. 

- Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

- Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą. 

Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 

- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

- Po zmontowaniu, elementy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i normami państwowymi. 

Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów i wykończenia powierzchni, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia, 

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

- roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót jest szt lub m2 wbudowanej stolarki budowlanej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 

10. 

1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

2) PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

4) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 

klasyfikacja. 

5) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

6) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań. 

7) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

8) PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

9) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia. 

10) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

 

ST 01.08 - OCIEPLENIE I WYPRAWA TYNKARSKA ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ 

(CPV 45443000-4) 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ocieplenia elewacji                

i wykonania wypraw tynkarskich ścian metodą lekką mokrą. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót elewacyjnych. 

Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Metoda lekka mokra - systemowe wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej wg 

szczegółowych rozwiązań dostawcy systemu - odpowiednio do wymagań Dokumentacji Projektowej. 

1.4.2. Zaprawa klejąca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem żywic 

syntetycznych i składników uszlachetniających. 

1.4.3. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodparniającym na 

działanie alkaliów tkanina szklana i splocie uniemożliwiającym przesuwanie włókien. 

1.4.4. Podkład tynkarski - gotowy do użycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, odporny na 

działanie czynników atmosferycznych. 

1.4.5. Tynk strukturalny - sucha mieszanka tynkarska, do wykonywania szlachetnych tynków 

zacieranych białych lub barwnych, elementy imitujące okładziny z desek. 

1.4.6. Materiały dodatkowe - podkład gruntujący, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, kołki 

rozporowe, podkładki wyrównujące pod profile cokołowe, profile cokołowe, profile narożnikowe, profile 

dylatacyjne, profile przyościeżnicowe. 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1. System ocieplania budynków 

Systemem ocieplania budynków, będącym firmową odmianą metody objętej instrukcją ITB                          

nr 334/2002 - „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”. Polega                                

on na mocowaniu płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej 

warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej. 

Warstwę termoizolacyjną stanowią: 

- płyty styropianowe na ścianach i ościeżach typu i grubości – zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

W skład systemu wchodzą: 

- Zaprawa  klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń. 

- Podłoże dla tynków - warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten zwiększa 

przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to 

ważne w przypadku wykonywania docieplenia w budynku o zwiększonej wilgotności. 

- Preparat gruntujący. 

- Tynk cienkowarstwowy zgodny z Dokumentacją Projektową. Można go stosować na 

wszystkich równych podłożach mineralnych oraz na warstwach zbrojonych. 

- Farba elewacyjna zgodna z Dokumentacją Projektową. 

 

2.2.2. Rusztowania 

Rusztowania wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem. Rusztowania powinny mieć znak 

bezpieczeństwa „B” lub atest producenta. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. Sprzęt                   

do robót tynkarskich: 

- gładka paca ze stali nierdzewnej, 

- pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gładkie), 

- kubły do mieszania tynków, 

- mieszarki elektryczne, 

- wkrętarki elektryczne do mocowania kołków. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. Materiały 

należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób 

całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem                  

ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania 

Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać                    

w następujących warunkach: 

- przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C, 

- przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków wilgotność powinna 

być w przedziale 55-65%), 

- przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po 

wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 

- na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru 

(temperatura podłoża od + 5°C do +25°C). 

Ponadto należy: 
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- Zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 

oddziałujących czynników zewnętrznych. 

- Odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej                          

do jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, 

istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne). 

- Stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie 

technicznej materiału. 

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jeżeli 

zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli 

temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C. 

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego 

wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji. 

- Niezwiązane materiały (masa klejąca w warstwie zbrojonej, tynki) należy chronić przed 

działaniem deszczu. 

- W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków 

nie może być niższa od +5°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%. 

- Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne muszą być wykonane                  

i suche. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi 

wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych przy pomocy tymczasowego 

ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robót, przy wejściach do budynku należy zapewnić zastępcze 

drogi komunikacji, w tym ewakuacji. Nad wejściem do budynku należy zamontować zadaszenie 

zabezpieczające. Materiały odpadowe (np. gruz budowlany) należy usuwać ręcznie. Starać                        

się zapewnić minimum hałasu i pylenia. Zabronione jest zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po robotach budowlanych do stanu 

pierwotnego. 

 
5.4. Rusztowania 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 

2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. Montaż rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi                

dla danego typu rusztowań i zgodnie z instrukcją producenta. Pracownicy zatrudnieni przy montażu                

i demontażu rusztowań powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, 

być zaopatrzeni w hełmy ochronne, mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być 

przymocowane do stałych części budowli. Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany 

przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej 

osoby. Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną                           

i zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może 

wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i nie mniej niż 6 m. Zabronione jest ustawianie                         

i rozbieranie rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w 

czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 

10 m/s. W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie 

kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddane do użytku 

po przyjęciu protokólarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. 

Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość ułożenia 

podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy               

i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów, a także sprawdza się czy w pobliżu 

rusztowania nie występują nieizolowane przewody elektryczne. Rusztowanie należy ustawić na 

terenie utwardzonym. Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna 

być mniejsza niż 0,1 MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe 

od wielkości obciążeń dopuszczalnych dla danego podłoża. Podkłady należy układać                                  

na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób zabezpieczający docisk                  

do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 

cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłuż 

rusztowania większym niż 10%, należy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić               
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co najmniej 0,8 m. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od 

wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie 

mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych niż 1,8 m. Konstrukcja rusztowania 

powinna być stężona poziomo i pionowo. Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20 m należy 

stężać poziomo na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. 

Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie była większa niż 

10 m. Stojaki zewnętrzne rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 

rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stężeń 

nie może być mniejsza od 2 na każdą kondygnację rusztowania. Elementy konstrukcji powinny być 

łączone ze sobą za pomocą złączy krzyżowych i wzdłużnych, które są złączami konstrukcyjnymi. 

Złącza obrotowe można stosować tylko jako złącza pomocnicze. Elementy pracujące na zginanie                   

i rozciąganie nie mogą być łączone za pomocą złączy wzdłużnych. Rusztowania przyścienne muszą 

być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, aby siła przenoszona przez jedną kotew 

nie była mniejsza niż 250 daN. Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej 

powierzchni rusztowania, a odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać               

5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. 

Należy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość co najmniej 150 mm. 

Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. Pomosty 

robocze i pomocnicze powinny mieć szerokość co najmniej 1 m i być zabezpieczone poręczą główną 

umocowaną na wysokości 1,1 m i poręczą pośrednią umocowaną na wysokości minimum 0,15 m. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść powinny 

mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni                 

od poziomu. Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego                                  

lub demontowanego rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych. 

Rusztowania winny posiadać siatkę ochronną i być oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Należy zamontować tablice ostrzegawcze i informacyjne. Rusztowanie winno być 

wygrodzone od przylegającej jezdni i chodnika ogrodzeniem pełnym. Wejście do budynku i przejście 

przez bramę szerokości przejścia o co najmniej 1 m. Daszki powinny być szczelne, wykonane                      

z materiału amortyzującego upadek narzędzi lub materiałów z rusztowania. Stojaki narażone na 

uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne należy zabezpieczyć odbojami. Rusztowania należy 

wyposażyć w urządzenia porunochronne. Stan rusztowania i elementów zabezpieczających należy 

okresowo sprawdzać. 

5.5. Etapy wykonania ocieplenia metodą lekką mokrą 

5.5.1. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 

Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: brud, 

kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy 

podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki 

muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, odkurzyć 

i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5 - 15 mm) należy dzień wcześniej wyrównać 

zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować odpowiednim preparatem 

gruntującym. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy 

wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku              

(8-10) próbek płyt styropianowych (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność 

podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie płyty. W przypadku 

oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo 

związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po 

jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, 

należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. 

5.5.2. Przyklejenie płyt styropianowych 

W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt styropianowych 

zamocować poziomo listwę startową.Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę 

termoizolacyjną metodą „pasmowo-punktową”, czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, układanymi                    

w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi 

„plackami” w ilości od 8-10 szt. o średnicy 8-10 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna 

pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm.               
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Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bez zwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 

miejscu i docisnąć pacą. Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego 

układu płyt. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone płyty można zamocować 

łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. Stosuje się nie mniej niż 4 łączniki               

na 1m2. 

5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych przez 

naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o wymiarach 

20x35 cm. Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i załamań na powierzchni elewacji należy 

wzmocnić krawędzie ścian, przez przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych narożników z siatką 

zbrojącą. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej                 

niż po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. Przygotowaną 

zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub 

poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę 

szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy 

siatki układać (w pionie i w poziomie) na zakład, nie mniejszy niż 10 cm. Szerokość siatki zbrojącej 

powinna być tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich głębokości. Następnie na 

wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1 mm) 

wyrównując i wygładzając całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki 

powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szerokość tkaniny przy otworach dobierać tak, aby było możliwe 

oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości, chyba że zastosowano specjalne 

profile przyościeżnicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć                     

na ścianę sąsiednią ok. 20 cm. Przewinięcia za naroże nie są konieczne w przypadku zastosowania 

do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką. W miejscach zakładów tkaniny 

szklanej, silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na tynku. Po wyschnięciu warstwy 

zbrojonej tkaninę szklaną wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego dolną 

krawędzią. Styki pomiędzy płytami i innymi elementami, jeśli nie przewidziano innego sposobu 

uszczelnienia, oczyścić ze stwardniałej masy klejącej i uszczelnić silikonem o neutralnym sposobie 

utwardzania. W części parterowej budynku, a przynajmniej do wysokości 2 m od poziomu terenu, 

zaleca się zastosować jako zbrojenie płyt dwie warstwy tkaniny szklanej. 

5.5.4. Zagruntowanie podłoża 

Należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże (warstwę zbrojoną) pod 

należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim. Podkład tynkarski lub preparat gruntujący 

można nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Należy 

zastosować właściwy podkład tynkarski tzn. w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak aby szare 

podłoże nie przebijało przez strukturę tynku. 

5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można przystąpić                

do nałożenia tynku strukturalnego cienkowarstwowego. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę 

tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu 

gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku 

do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać 

po przemieszaniu). Po czym wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą                    

z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku, operację zacierania należy wykonać 

ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania należy wykonywać przy niewielkim 

nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji. Należy zwracać uwagę na zachowanie 

stałego kąta zacierania. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić               

w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. Istotną cechą tynków 

cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady „mokre na mokre”. 

Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, 

kiedy poprzednie jeszcze nie związany. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego                  

na krawędziach, nałożonego na ścianę tynku. Widocznych śladów połączeń przyschniętego tynku               

ze świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących 

przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni 

możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach 

budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. Przy zbyt dużych 
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powierzchniach, niemożliwych do wykonania w sposób ciągły, wprowadzić architektoniczny podział    

na mniejsze fragmenty. Tynk cienkowarstwowy po uprzednim zagruntowaniu pomalować farbą 

elewacyjną. 

5.6. Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac 

W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy 

dłuższym niż dwa tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdzić jakość płyt. Płyty starannie oczyścić  

z pyłu i zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez 

wycięcie uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego 

kawałka. Styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością 

wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obróbkami. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót                     

z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 

zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. 

na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. Użytkowanie rusztowania 

dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzone wpisem                      

w Dzienniku Budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu 

montażu rusztowania. Badania eksploatacyjne polegają na: 

- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne 

- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby, 

- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu zabezpieczeń - oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonać przyrządami pomiarowymi. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć                      

i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 

rusztowania. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

- przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

- przeglądy dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 

inżynieryjno-technicznego. 

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do Dziennika Budowy. Wygląd zewnętrznego pokrycia 

ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia 

oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości, odchylenia glifów i narożników od linii prostej i od linii 

prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością 

do 5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego wzdłuż kontrolowanych ścian za pomocą sznurka                

i kątownika murarskiego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiaru jest m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Wykonanie robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 

określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem                          

i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik 

ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje               

się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane                              

do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty 

podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się 

do usunięcia, ale nie wpływających zasadniczo na jakość, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym 

odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 

10. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami. 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

3) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

5) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 

1256 z 2002 r.). 

6) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126 z 2003 r.). 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

8) PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

9) PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 

10) PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 

badania. 

11) PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego 

przeznaczenia. 

12) PN-EN 311:2004 Płyty drewnopochodne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy 

przypowierzchniowej. Metoda badania. 

13) PN-EN 318:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiarów wywołanych zmianami 

względnej wilgotności powietrza. 

14) PN-EN 321:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie odporności na wilgoć w warunkach 

badania cyklicznego. 

15) PN-EN 10264-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 4: Drut ze 

stali odpornej na korozję. 

16) PN-EN 10264-1:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 1: 

Wymagania ogólne 

17) PN-EN 10264-2:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 2: Drut ze 

stali niestopowej ciągniony na zimno na liny ogólnego przeznaczenia. 

18) PN-EN 10264-3:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 3: Drut 

okrągły i kształtowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych warunkach obciążenia. 
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19) Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

20) Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

21) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 

zmianami. 

22) PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

23) PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród 

w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

24) PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

25) PN-EN ISO 717-2 Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

 

ST 01.09 - OKŁADZINY ŚCIENNE I POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH  

(CPV 45431000-7, 45431200-9, 45432130-4) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających                          

na wykonaniu okładzin ściennych i posadzek z płytek ceramicznych i lastrico. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu okładzin ściennych                

i posadzek z płytek ceramicznych i lastrico. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie 

występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podłoga - cały układ warstw wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia 

właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, 

przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę (podbudowę)                   

pod warstwę użytkową czyli posadzkę. 

1.4.2. Konstrukcja podłogi - układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej                         

lub paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, 

adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, podkładu podłogowego i posadzki. W zależności                       

od rodzaju pomieszczenia i obciążeń użytkowych konstrukcję podłogi stanowi układ wybrany                        

z wymienionych wyżej izolacji i warstw. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają   

się z trzech podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji 

(często kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki. 

1.4.3. Podłoże - element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 

1.4.4. Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemożliwiająca kontakt między podkładem i podłożem 

1.4.5. Warstwa adhezyjna - warstwa zwiększająca przyczepność podkładu do podłoża. 

1.4.6. Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów. 

1.4.7. Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni 

podkładu przed ułożeniem posadzki. 

1.4.8. Podkład podłogowy - warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie 

bezpośrednio na podłożu, związana z nim lub nie związana siłami przyczepności, albo też ułożona               

na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania określonego poziomu, ułożenia posadzki, 

stanowienia posadzki. 

1.4.9. Posadzka - posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie                       

jej wykończeniem zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

1.4.10. Izolacja podłogowa - izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja 

przeciwdźwiękowa, w zależności od funkcji, jaką ma spełnić. 
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1.4.11. Gres - ceramiczne płytki podłogowe do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych,                          

o jednolitym przekroju. 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                            

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i 

sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka. Wyniki pomiarów 

powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

2.2. Posadzki ceramiczne 

Posadzki ceramiczne wykonać należy zgodnie z Dokumentacją Projektową. Należy stosować gresy 

antypoślizgowe trudnościeralne o klasie, kolorze i wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych 

Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych. Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998                       

lub odpowiednim aprobatom technicznym. Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania 

powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Wymienione typy podłóg 

wykonuje się na podłożu: 

- warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad 

podkładu, o wytrzymałości 12-13 MPa, 

- warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym)                              

o wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa, 

- warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału 

posadzki, 

- warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (zaprawa klejowa). 

2.3. Okładziny ścienne 

Okładziny ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych ściennych wykonać należy zgodnie                    

z Dokumentacją Projektową. Należy stosować płytki ścienne glazurowane o klasie, kolorze                          

i wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

2.4. Zaprawa klejowa i spoinowa 

Do montażu płytek okładzin ściennych i posadzkowych stosować należy zaprawy klejowe elastyczne 

wodoodporne - wg Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania stosować zaprawy spoinujące 

elastyczne wodoodporne - wg Dokumentacji Projektowej. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do przygotowania zaprawy: 

- elastyczne wiadro, 

- wiertarka z mieszadłem. 

Do montażu płytek ceramicznych: 

- długa i krótka paca stalowa, 

- szpachelka kątowa, 

- przyrząd do cięcia płytek ceramicznych, 

- diamentowa piła wodna, 

- poziomica, 

- obcęgi, 

- okrągły pilnik, 

- młotek gumowy. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. Materiały 

należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób 

całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem                 

ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Wykonywanie warstw podkładowych 

Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 

Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą                   

i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni 

posadzki na wysokości ustalonej w Dokumentacji Projektowej. 

Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 

- na podłożu, tworząc z nim podkład związany - na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, 

ułożonej na podłożu, 

- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład 

pływający). 

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego żwiru 

lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 

mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 

wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżać wodą w 

celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy 

wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny                    

po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. Podkład 

betonowy może - w uzasadnionych przypadkach - stanowić samoistną posadzkę. Podkłady 

samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład 

mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie >20 MPa,                

a na zginanie >4,5 MPa; może być stosowany w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej 

jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających 

oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. Po wykonaniu 

podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest ograniczona do 2 max 

4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez stosowania 

dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 

5.3. Wykonywanie posadzek i okładzin ściennych 

5.3.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych ceramicznych (posadzki i ściany) 

Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 

- zakończeniu robót tynkarskich, 

- osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed 

założeniem opasek, jeśli nie są one z kamienia, 

- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych                       

i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej. 

Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 

Montowane elementy kamienne powinny mieć temperaturę nie niższą niż +5°C. Okładzinę ścian 

wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w których ścian nie 

okłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy 

poziome począwszy od najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlegał 

jedynie rząd najniżej położony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach,                      

tj. układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, 

łącznie z najniższym. 
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5.3.2. Posadzki z płytek podłogowych 

Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy lub protokołem odbioru dołączonym do Dziennika 

Budowy. Wykonanie posadzki powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową określającą rodzaj 

płytek, zaprawę klejową stosowaną do układania płytek, grubość warstwy zaprawy stosowanej                  

pod płytki, szerokość spoin, dylatacji itp. Od momentu wykonania podkładów samopoziomujących 

dalsze prace okładzinowe uzależnione są od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących                     

w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca się, aby prace okładzinowe rozpocząć nie wcześniej 

niż po 3 tygodniach od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschnięcia podłoża może być tzw. ,,test 

folii”. Na podłożu wylanej posadzki należy ułożyć kawałek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5x0,5 m, 

przycisnąć ją i po kilku godzinach ocenić wizualnie jej powierzchnię. Jeśli występuje skroplona para 

pod folią, wylewka jeszcze nie wyschła i nie nadaje się do układania płytek ceramicznych. Płytek                

nie należy układać bezspoinowo, czyli bez żadnych odstępów pomiędzy kafelkami. Pod wpływem 

mikroruchów płytki mogą się minimalnie przemieszczać - jeśli nie ma zostawionych spoin - ocierać             

się o siebie, co grozi utratą szczelności okładziny. Spoinując, należy pamiętać o tym, że materiał 

powinien w 100% wypełniać szczelinę. Dlatego w przypadku płytek na podłodze, zaleca się wylewanie 

spoiny i rozprowadzanie, w przypadku ścian - dopychanie gumowa szpachelką. Żeby spoina 

wyglądała estetycznie, powinno się ją przetrzeć wilgotną gąbką (kiedy zacznie przesychać). 

Uzyskamy w ten sposób jednolitą fakturę fugi oraz równomierny odcień koloru. W narożnikach 

budynku, tam gdzie koncentrują się największe naprężenia, koniecznie trzeba użyć elastycznego 

silikonu sanitarnego. Wszystkie posadzki ceramiczne muszą posiadać (tj. należy je wykonać) cokoliki 

przyścienne wysokości min. 10 cm kolor cokolików wg Dokumentacji Projektowej. Spoiny cokolików 

powinny wynikać z podziału spoin posadzki. Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek 

z płytek są następujące: 

- w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach 

cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura 

powietrza nie powinna być niższa niż 5°C, 

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 

zaprawach klejowych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka dni po 

wykonaniu posadzki, 

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna 

być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 

powinna być wykonana na linii wodo rozdziału, 

- posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą klejową należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym                        

w Dokumentacji Projektowej; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki                          

od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach                              

i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki, 

- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć 

linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

pierwszego, 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku 

płytek gatunku drugiego i trzeciego; 

- grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż 2 mm, 

- płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej 

powierzchni, 

- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami                         

o wysokości co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

- w miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch 

odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym                   

w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w Dzienniku Budowy. 
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5.3.3. Podłoża pod okładziny ścienne 

- Podłoże mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

- Podłoże powinno być równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń  

i śladów bitumów. 

Uszkodzone podłoża należy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi 

masami naprawczymi. 

5.3.4. Wykonanie okładzin ściennych 

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak 

dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych 

podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 

mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć 

mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć 

płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez 

producenta zaprawy. Szerokość spoiny powinna być określona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej 

uzyskania stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane 

po stwardnieniu zaprawy. 

5.3.5. Spoinowanie 

Po związaniu zaprawy klejącej należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić i wypełnić 

zaprawą do spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. 

Szerokość, kształt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowej. Przy doborze zaprawy do spoinowania 

(fugi) należy uwzględnić szerokość spoin. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową sprawdza się podczas 

ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

- projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne                

do wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany 

dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w Dzienniku Budowy 

odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

- Dziennik Budowy, 

- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, atesty, 

- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne                        

przy odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 

W Dzienniku Budowy dokonuje się zapisów dotyczących odbiorów poszczególnych robót 

zanikających, jak np. wykonania podkładów, od których jakości zależy ostateczna wartość techniczna 

podłóg. Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 

materiałów, podkładów itp. oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości 

wykonania posadzki. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  

i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta, odpowiednie certyfikaty                

i atesty, i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.3. Kontrola i badania podkładów pod posadzki 

Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem                       

do wykonywania robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, 

przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i 

prostoliniowości szczelin oraz wysokości cokołów, 

- sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej lub innych materiałów, z których 

podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi. 

6.4. Kontrola wykonania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych 

Kontrola wykonanych okładzin i posadzek powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową, porównując zgodność                 

z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków itp.), 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem 

płytek, 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności, atestów 

przedłożonych przez dostawców. 

Prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 

- przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

odgłosu, 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być 

większe niż 3 mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; 

prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 

drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki                 

z podkładem, 

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych                

i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy zmierzyć 

spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST i opisane                         

w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna                          

z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można 

uznać za wykonane prawidłowo. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostka obmiaru jest m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Wykonanie robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 

określonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić 

zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów 

(aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze 

zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku 

Budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz                      

z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki,                         
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nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego względu wątpliwości, 

powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

Odbiór poszczególnych etapów robót 

Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, 

czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: podczas układania 

podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych. W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 

- materiałów, 

- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 

- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 

łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 

dokładnością do 1 mm, 

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 

mm, 

- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych, badanie należy 

wykonywać przez oględziny, 

- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi                         

z Dokumentacją  Projektową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki,                  

a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i protokołów odbiorów.                       

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania robót 

(warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, prawidłowość 

wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy 

lub protokołów odbiorów. Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka 

osiągnie pełne właściwości techniczne. Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 

- równości za pomocą łaty kontrolnej, 

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 

poziomnicy, 

- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 

- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki, 

- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce dylatacji itp., 

- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 

odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, 

- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 

10. 

1) Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 

ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 

3) PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 

4) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

5) PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

6) PN-EN ISO 10545-7 Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

7) PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

8) PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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9) PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

 

ST 01.11 - ROBOTY ŚLUSARSKIE 

(CPV 45421160-3) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy montażu elementów ślusarskich. 

Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz                      

z określeniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                                  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

- Elementy ślusarskie  –  wycieraczki, balustrady schodowe i inne zgodne z Dokumentacją 

Projektową. 

- Kołki rozporowe. 

- Wkręty, śruby, podkładki, nakrętki. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 

możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów. 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz 

odpowiadać normom.  

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Należy stosować sprzęt budowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i zgodny z technologią 

założoną w Dokumentacji Projektowej. Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- poziomica, 

- wkrętaki, 

- sprzęt pomiarowy, 

- wiertarka, 

- młotki ręczne. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być                   

w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem                           

lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu 

po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Montaż elementów ślusarskich wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją montażu 

producenta wyrobu. 
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Montaż należy zacząć od wyznaczenia miejsc nawiertów pod kołki rozporowe, sprawdzając 

umieszczenie nawiertów na właściwych poziomach. Nawiercić otwory w wyznaczonych miejscach 

przy użyciu wiertarki, przyłożyć gotowy element ślusarski, otwory w markach pokryć z nawiertami, 

wbić część kołka rozporowego przy użyciu młotka, wkręcić śruby. Następnie wypoziomować element             

i w ten sam sposób przytwierdzić drugi koniec elementu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  

i Specyfikacji Technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta (certyfikaty i atesty) i uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektową i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kontroli podlega wykonanie: 

- wypoziomowanie i rozstawienie elementów ślusarskich, 

- wykonanie przymocowania do podłoża. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiaru jest mb (metr bieżący) oraz szt. dla montażu danego elementu ślusarskiego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montażu danego elementu ślusarskiego. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót 

Budowlano-Montażowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 

10. 

1) PN-ISO 3545:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki o przekroju okrągłym. 

2) PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

3) PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji. 

4) PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze 

stali węglowej oraz stopowej. Śruby i śruby dwustronne. 

 

 

 



ROBOTY DROGOWE Kod CPV: 45000000-01 

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Kod CPV 45233250-06  

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKINGÓW Kod CPV 45223300-09 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót 

drogowych w ramach zadania: „remont świetlicy w Taborach z termomodernizacją oraz wymianą 

pokrycia dachowego i więźby oraz projektowanymi elementami zagospodarowania terenu” 

w Taborach, dz. nr 183/1 i 183/2, obręb Tabory, gmina Stary Dzierzgoń   

Identyfikator działki ewidencyjnej:  221603_2.0031.183/1,183/2 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

dotyczy branży drogowej :  
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm wraz z podbudową                    

w ilości 155,0 m
2 

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, branżowe, instrukcje i przepisy 

stosujące się do robót oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury, ze stanem prawnym. 

Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych należy 

uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu z Projektem, 

Przedmiarem Robót oraz Specyfikacją. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna                     

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Księga Obmiarów - wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości               

i obmiaru robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w 

budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy                    

lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący,                      

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces                  

lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Deklaracja zgodności producenta - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub 

innym dokumentem odniesienia. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych              



z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 

wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót 

obejmujący 

wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem 

robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy. 

Roboty budowlane - procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których 

powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, 

przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp. 

1.4. Ogólne wymagania. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz                     

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden komplet 

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.4.2. Zgodność realizowanych robót. 

Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego 

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. 

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę 

na jego koszt przez cały okres trwania budowy. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez Inspektora 

Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna 

budowlana musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 

2042). 

Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu. 



1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

■ lokalizację magazynów i składowisk, 

■ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami, o możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać 

stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do 

powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na 

składowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów 

odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za wysypisko). 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat robót albo personel Wykonawcy. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, 

Wykonawca winien prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan 

techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy. 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla 

robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej                   

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 



1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne                

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane               

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                           

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych               

z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe                 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 

przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.10. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

2. MATERIAŁY. 

Nazwy handlowe materiałów ewentualnie użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 

zastosowanych materiałów. Do wykonania robót można zastosować materiały równoważne o nie 

gorszych parametrach technicznych.  

2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

11.08.2004 r. 

b) certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających 

obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 

166, poz. 1360). 

c) Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces 

wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym - deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy                      

lub Aprobatą Techniczną. 

Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych 

umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 

r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki 

budowlanej. Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie 

Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie 



obowiązujących normach. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących źródła 

pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz                                     

z odpowiednimi świadectwami. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie 

zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                    

i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy,                        

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne                    

z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.6. Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 

gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności                       

i zgodność i z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 

(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o jakości)               

dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane: 

a) nazwę i adres producenta, 

b) datę i numer badania, 

c) oznaczenie wg normy, 

d) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                           

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 



4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed 

uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. 

Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na składowisko 

komunalne wskazane przez Zamawiającego. Odzyskane materiały przedstawiające wartość jako 

materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru                    

na odległość do 5 km. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych                     

oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST. ''Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonania robót drogowych 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu prowadzenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 

jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 

przy budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność ze specyfikacją techniczną                  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                     

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

5.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zgodnie z 

projektem. 

a) korytowanie pod  nawierzchnie 

b) utwardzenie i wyprofilowanie istniejącego podłoża pod nowe warstwy nawierzchni, 
c) wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone zgodnie z projektem,  

d) wykonania nowej nawierzchni utwardzonych na parkingu z kostki betonowej gr 8 cm,                   

na ścieżkach nawierzchnia żwirowa, 
e) ustawienia krawężników drogowych, wystających betonowych o wym. 15x30 cm i 

wtopionych o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem. 
 

5.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Specyfikacją 



techniczną wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarem robót. 

Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania, należy wykonać zgodnie z przedmiarem 

robót i specyfikacja techniczną.. 

5.5. Wymagania dotyczące dopuszczenia do zastosowania materiałów budowlanych oraz 

warunki odbioru robót. 

Warunki jakim powinny odpowiadać materiały planowane do użycia przy realizacji robót, zostały 

opisane w pkt. 2 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Do realizacji robót należy użyć sprzęt zgodny z przyjętymi do przedmiaru podstawami wyceny            

wg KNR. Odbiory wykonanych robót (zanikowe, częściowe i końcowe) odbywać się będą zgodnie 

z procedurą opisaną w pkt. 7 części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.6. Przygotowanie podbudowy pod ścieżki i parking. 

Podbudowa powinna spełniać funkcję nośną, filtracyjną, zabezpieczać przed mrozem i mieć 

odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni – zgodnie z projektem. Projektuje   

się  warstwę odsączajacą z pospólki o gr 15 cm, podbudowę z kruszywa gr 20 cm, podsypkę 

cementowo-piaskową gr 3 cm – nawierzchnia parkingu. 
Podbudowa pod ścieżki: nasyp w terenie podmokłym gr 35 cm z piasku, geowłóknina 

separacyjna, nawierzchnia żwirowa gr 15 cm na terenie podmokłym i 3 cm na pozostałej długości 

ścieżki 
5.7. Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej 

Kostkę należy układać na niezagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej z zachowaniem 

szczelin (spoin) między kostkami o szerokości powyżej 2-3mm. W miarę potrzeb kostkę docinamy 

za pomocą gilotyny lub piły diamentowej. 

Spoiny w ułożonej kostce należy wypełnić piaskiem takim samym jak do podsypki. 

Całość powierzchni należy zagęścić przy pomocy wibratora powierzchniowego. Nawierzchnia              

z kostki betonowej winna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń i szpar. Nie powinno  

się dostrzegać różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek. Do obramowania 

nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy zastosować krawężniki drogowe, betonowe 

wg BN-80/6775-03/04 o wym. 12x25 cm wtopione oraz obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm. 

Krawężniki i obrzeża należy układać na ławie betonowej wymiary i klasy betonu zgodnie                        

z projektem. 

Poziom wykonywanej nawierzchni należy wykonać w oparciu o Projekt. 

5.6. Badania w czasie odbioru robót 

Badania nawierzchni z kostki betonowej powinny umożliwiać oceną wszystkich wymagań,                      

a w szczególności: 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości ułożonej nawierzchni (bez wybrzuszeń, szpar większych niż spoiny miedzy 

kostkami), 

- grubości kostki, 

- wyglądu powierzchni z ułożonej kostki betonowej - zwarta struktura, jednorodna tekstura, 

wichrowatość powierzchni licowej, 

- prawidłowość wykonania dylatacji, 

- prawidłowość regulacji włazów kanałowych i kratek ściekowych, 

- prawidłowość wykonania odwodnienia liniowego. 

6. DOKUMENTY BUDOWY. 

6.2. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                       

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejęcia robót 



przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

■ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

■ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

■ datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i harmonogramów 

robót, 

■ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

■ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw                      

w robotach, 

■ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

■ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

■ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                       

i ostatecznych odbiorów robót, 

■ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

■ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

■ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

■ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził, 

■ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                                

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.2. Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego            

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę. Dokumenty                     

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

Nadzoru. 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 następujące dokumenty: 

a) Decyzję administracyjną o udzieleniu pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 



6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ustaleniami             

z Zamawiającym, specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 

robót oraz ogólnymi zasadami przedmiarowania robót opisanymi w poszczególnych rozdziałach 

KNR. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru                        

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót                 

lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w specyfikacji 

technicznej dla poszczególnych robót. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie                  

z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

7.3. Czas prowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,                     

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru .             

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 



wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy              

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,              

w konfrontacji ze specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru 

powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta. 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio               

na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez producenta                            

oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 

zauważone usterki. 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                       

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 

Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacją techniczną z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku                     

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dziennik budowy (oryginał), 



b) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

c) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

d) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

e) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

f) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione               

wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych                             

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                   

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i uwzględniona w 

złożonej ofercie przetargowej. 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. 

Cena ryczałtowa robót winna obejmować: 

■ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

■ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

■ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

■ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

■ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177) 

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 

2002r Nr 147, poz. 1229) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego              

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75 poz. 690          

z póź. zm), 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62. poz. 627 z 

późn. zmianami), 

8. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu 



  

znakowania ich znakiem budowlanym) Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poź. Zm.), 

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 1360), 

10. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniające 

Rozporządzenie dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla pojedynczych 

wniosków produktów budowlanych. 

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póź.zm.), 

12. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego, 
13. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
14. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki betonowej. 
15. PN-79/B-06711 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
16. PN-90/B-14501 Kruszywa mineralne. 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Remont świetlicy w Taborach z termomodernizacją 

oraz wymianą pokrycia dachowego i więźby 

oraz projektowanymi elementami zagospodarowania 

terenu. 

 Inwestor 

Gmina Stary Dzierzgoń 

Tabory dz, nr 183/1 i 183/2 

Adres inwestycji 



1.CZĘŚĆ OGÓLNA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych 

jest opracowaniem zawierającym zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót 

elektrycznych, obejmującym w szczególności: 

• wymagania w zakresie właściwości materiałów,

• wymagania dotyczące sposobu wykonania

• oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót,

• określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru (zawarte

na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej)

• wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad

przedmiarowania.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne wykonania 

Remontu świetlicy w Taborach z termomodernizacją 

oraz wymianą pokrycia dachowego i więźby

oraz projektowanymi elementami zagospodarowania 

terenu. 

        Specyfikacja techniczna została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami, 

normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także przepisami 

budowy urządzeń elektrycznych. 

1.3. Definicje i pojęcia 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora i nadzorująca proces budowy 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem. 

Księga Obmiarów- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegaj 

ą potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i 

teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami 

stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy , dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót ; 



Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie realizacji robót (budowy); 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i 

łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

Osprzęt - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych 

urządzeń. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 

urządzenia podziemnego. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 

kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 

dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie 

występuje skrzyżowanie. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 

instalacją elektryczną. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod i nad ziemią. 

Przewód - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

w budynkach. 

Rozdzielnica - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.5. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie budowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie. 

W zakres prac wchodzą: 

• ułożenie rur ochronnych



• ułożenie kabli, przewodów w rurach ochronnych, korytach, pod tynkiem, w kanałach instalacyjnych

• montaż gniazd wtykowych

• montaż opraw oświetleniowych podstawowych

• układanie przewodów w budynku i na elewacji

• montaż rozdzielnic

2.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty 

wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie  

zaświadczenia o jakości lub atestu.  

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora 

Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)  

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych

w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 

certyfikatu zgodności Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 

dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)  

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów

nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 

113/98 poz. 728) 

2.1.1. Odbiór materiałów na budowie 

• Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i

protokołami odbioru technicznego.

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i

zgodności z danymi producenta.

• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich

wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru (dozór techniczny) robót.

• Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być użyte.

2.1.2. Składowanie materiałów na budowie 

• Materiały takie jak: lampy i inne urządzenia związane z instalacjami,  rozdzielnice i tablice,

przewody, folia, niewielkie ilości kabli, przewodów powinny być przechowywane jedynie w

pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych.

• Rury ochronne mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie narażonych na działanie korozji

i uszkodzenia mechaniczne.

• Kable i przewody  powinny być składowane w przystosowanych do tego pomieszczeniach. Bębny z

kablami należy umieszczać na utwardzonym podłożu placu budowy.



2.2. Kable i przewody

Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować przewody zgodne z Dokumentacją 

Projektową. YDY/YDYp  ECa, Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego 

spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz powinien 

spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń. 

2.3. Osprzęt kablowy

Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, przewodów, jego napięcia znamionowego, 

przekroju, liczby żył oraz warunków występujących w miejscach ich zainstalowania. 

2.4. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

2.5. Oprawy

Dla potrzeb instalacji oświetleniowej przewiduje się oprawy : 

• Zgodnie z projektem lub innego producenta o odpowiednich parametrach. Projekt elektroniczny

zawiera typ opraw

Można zastosować lampy innej firmy o równoważnych parametrach po przeprowadzeniu przeliczeń 

natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń. 

Należy przedstawić karty katalogowe lub oprawy do akceptacji zamawiającego. 

2.8   Gniazda wtykowe,  

Dla potrzeb instalacji gniazd wtykowych  przewiduje się : 

• Gniazda wtykowe

• Grzejniki elektryczne 1500W

•

2.9    Rozdzielnice

Rozdzielnice  powinny  być wyposażona zgodnie z projektem, ewentualne zmiany uzgodnić z 

inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagani 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 

itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 



kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonania inwestycji 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacji elektrycznej winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  

- Samochód dostawczy

- Elektronarzędzia ręczne i maszynowe

- Przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych.

3.3. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.4. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

• samochodu skrzyniowego,

• samochodu dostawczego,

• przyczepy do przewożenia kabli,

• samochodu samowyładowczego,

• ciągnika kołowego.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 



4. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4.1. Wymagania ogólne 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych

materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST,

Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót

zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i

wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z

tego tytułu ponosi Wykonawca.

4.2  Montaż kabli i przewodów 

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami.  

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 

projektowane warunki chłodzenia.  

Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej: -w listwach 

instalacyjnych, podtynkowo, w rurkach instalacyjnych, korytkach kablowych 

Przewody do gniazd i oświetlenia oraz wyłączników układać podtynkowo 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 

oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi 

wyposażenie obiektu.  

Instalację należy wykonać przewodami zgodnie z projektem 

Koryta oraz rurki ochronne powinny być wykonane w odpowiedniej klasie ochrony ogniowej  

4.3 Montaż instalacji oświetlenia 

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w taki 

sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe.  

Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane w 

dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji inwestycji będą 

wymagały akceptacji inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnętrz i 

porównywalnych parametrów technicznych.  

Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami zgodnie z projektem 

W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.  

Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki 

instalacyjne 

4.4 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 



Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego 

powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. 

W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować 

poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt 

z nimi.  

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie instalacji 

elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na 

konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  

Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego 

dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:  

-odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i

wymiany poszczególnych części wyposażenia,

-dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem

maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w

normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w

warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany

przepływ prądu przetężeniowego.

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed

wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone.

Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego

wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio

oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji

Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo i podtynkowo.

5. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR ROBÓT, POMIARY

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 

robót przy budowie linii kablowej.. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją techniczną. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 

rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 

a)zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją

techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów,



c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych

instalacji i urządzeń, 

d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,

e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, w dostosowaniu do

warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

g) prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,

h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,

i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków

środowiskowych w jakich pracują), 

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do

dokumentacji technicznej 

5.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 

jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 

możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 

W wyniku badań testuj ących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa 

cechowania. 

5.3. Badania w czasie wykonywania robót 

5.3.1 Kable, przewody i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, 

według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 

5.3.2 Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 

poszczególne żyły nie maj ą przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 

identycznie. 

5.3.3 Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV dla 

kabli, 1 kV dla przewodów, dokonuj ąc odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej 

wartości.  

5.3.4 Inne pomiary 

Należy wykonać inne niezbędne pomiary wskazane przez inspektora oraz zamawiającego. 

5.4 Odbiór robót 

Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• projektową dokumentację powykonawczą
• protokoły z dokonanych pomiarów,
• protokoły instalacji elektrycznych
• protokoły odbioru robót zanikających

Sposób odbioru prac wg wytycznych Zamawiającego i umowy zawartej z Zamawiającym.

UWAGA! Nie wymienienie jakiegoś z tematów ujętych w projekcie a nie ujętych w specyfikacji nie
zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania go i stosowania wymogów określonych prawem polskim
 








