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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Dane ogélne

1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: Budowa pomostu
ptywajacego na stawie Zielona w miejscowosci Zielona (Kalety) na dziatce 131/36 z wydzieleniem miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kapieli.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.

UWAGA: Zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy stosowa¢ adekwatnie do zakresu i charakteru planowanych robét.

3. Zakres robo6t objetych ST

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
SST-01 OBIEKTY PREFABRYKOWANE

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

4, Wymagania ogolne dotyczace robét

(informacje dotyczace dokumentaciji projektowej, organizaciji rob6t budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami inzyniera.

4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi wraz z egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

4.2. Dokumentacja projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

— Przedmiary rob6t

— Informacje dotyczacq bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé nastepujace
czesci:

— Przedmiary robot

— Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

— Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacije:

— Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Rob6t

— Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw
— Projekt organizaciji i harmonogram Robét

— Projekt zaplecza technicznego budowy

w zakresie stosownym do zakresu planowanych robét.

4.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i



wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na nie
zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca organizujgc placu budowy, zobowigzany jest do stosowania sie do tych wymagan oraz stosowania srodkow

ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

= Zzanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

= Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozliwo$cig powstania pozaru.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach (jesli dotyczy).
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtadciwych organdw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do prowadzenia robét
zgodnie z wytycznymi gestoréw.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej



przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

4.9. Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robodt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

2. Materialy
1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek z materiatéw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego Zzrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do nadzorowania i prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilociowych i jakoSciowych materiatdéw z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robot.

3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w migjscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Je$li Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badahn prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typdw, ilosci i wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robo6t i wasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkci
i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.




6. Kontrola jakosci

1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych badan. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

4, Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdznigj niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

— Inne wskazane przez Zamawiajacego lub Projektanta

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie

posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6. Dokumenty budowy

3)

c)

Dziennik Budowy — wydawany w przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakoriczenia i odbioru rob6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

= dane dotyczace czynno$ci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu Robét.

= Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy

i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, atesty materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig,

zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

N>R =

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub inne np. pozyskane w wyniku Zgtoszenia robét;
protokoty przekazania Terenu Budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

protokoty odbioru Robdt;

protokoty z narad i ustalen;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

operaty geodezyjne;

korespondencje na budowie;

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.



7. Obmiar robot

1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Obmiar prowadzony bedzie w formie kontrolnym w trakcie
prowadzenia prac (na biezaco) — na zasadach okreslonych w umowie z Zamawiajacym.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez
$redni przekroj.

llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg,
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbiér robét

1. Rodzaje odbioréw Robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi cze$ciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, kiére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowoSC danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.



3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie dla
zakresu Robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Odbior ostateczny Robot (koricowy)
4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjq Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i
Robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub

Robét uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbior ostateczny Robot”

9. Podstawa ptatnos$ci
1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

1)  Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2)  Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy;

3) Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4) Koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5)  Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét w okresie gwarancyjnym;

6) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych realizacjg przedmiotu Umowy.
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2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad
roboczych z udziatem 6 osob. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

10. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Uchwaty i Rozporzadzenia, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ dokumentacji i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w SST.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami co najmniej :
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

N
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 OBIEKTY PREFABRYKOWANE

1. Dane ogéine

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace dostawy i montazu obiektow
prefabrykowanych.

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu dostawe i montaz obiektow
prefabrykowanych.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Prefabrykat

— jest potproduktem, typowym elementem budowlanym lub konstrukcyjnym stuzacym do montazu na placu budowy, ktérego
parametry uzytkowania sg zblizone do pozadanych lub wymagaja niewielkiej obrobki.

5. Wymagania ogéine dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 1

2. Materialy
1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 2

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegéine partie
elementow tego samego typu powinny posiadac¢ $wiadectwo jakosci (atest).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowej. Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych i brudnych.

Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

3. Sprzet
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetow podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie
wykonawczym oraz specyfikacji technicznej.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.
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4. Transport
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,\WWymagania ogéine” punkt 4

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 5

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Montaz prefabrykatéw zgodnie z wytycznymi producenta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci
1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 6

2. Badania przed przystapieniem do robét

Kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow
Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:
— w pionie: +/- 0,05%

— wpoprzek: +/- 0,1%

— wzdhuz: +/- 0,05%

lecz nie wiecej niz 20mm

Sprawdzeniu podlega:

— osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow,
— przesunigcia w pionie i poziomie

— szerokos¢ spoin, i doktadno$¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykonaé ich ztacza. Stwierdzone odchyiki
przekraczajace wartoci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do
poprawienia.

7. Obmiar robét
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 7

2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanego obiektu prefabrykowanego.

8. Odbidr robét
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8

9. Podstawa ptatnosci
1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 9
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10. Przepisy zwigzane

1. Normy i Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

3) Aprobaty techniczne ITB

4) Deklaracje zgodnosci
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