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CPV
71320000-7
45230000-8

45100000-8
45111200-0

45112700-2
45231000-5

45232130-2

45233120-6
45233150-5
45233200-1
45233220-7
45233221-4

USLUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD,
DROG, LOTNISK I KOLEL, WYROWNYWANIE TERENU.

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I
ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAETOWANIA TERENU

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH

ROBOTY BUDOWLANE \\4 ZAKRESIE RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA WOD BURZOWYCH

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

ROBOTY W ZAKRESIE REGULACJIRUCHU

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

MALOWANIE NAWIERZCHNI 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW
DROGOWYCH
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia w ramach Zréwnowazonej Mobilnosci Miejskiej w Aglomeracji

Jeleniogoérskiej jest bezpieczne polaczenie pieszo-rowerowe Gminy Jezow Sudecki z Miastem

Jelenia Géra. Przedmiot obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe;j:

— Projekt budowlany z podziatami dziatek i uzyskaniem decyzji ZRID wraz z projektem

docelowej organizacji ruchu

W zakres projektu budowlanego winny wchodzi¢:

— projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbg¢dnymi uzgodnieniami umozliwiajacy

uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID pozwalajacej na prowadzenie prac budowlanych -

w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawg o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

— projekt budowlany powinien uwzglednia¢ rozwiazania w zakresie:

informacji, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

informacji o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

obszaru oddzialywania obiektu,

ochrony przyrody,

oceny oddziatywania na $rodowisko — zgodnie ze stanowiskiem RDOS z dnia
06.04.2022 r. Nr DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz — dla drég rowerowych
decyzja Srodowiskowa nie jest wymagania,

pozwolenia wodno-prawnego,

zagospodarowania przestrzennego — w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie majg
zastosowania,

geodezyjnej ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

— sporzadzenia aktualizacji mapy do celéw projektowych terenu objetego zamierzeniem,

— uzgodnione projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz,
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projekty likwidacji kolizji branzowych, w tym przestawienie skrzynek gazowych i
elektrycznych wzdtuz ogrodzen do przestawienia w ramach decyzji ZRID,

projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadzajgcego ruchem,
projekty tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem,
szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich
rodzajéw prac objetych projektem,

wystapienie o uzyskane zgody wtascicieli gruntéw na dysponowanie gruntem jezeli
zajdzie taka potrzeba — dotyczy dzialek nie bedacych we wtadaniu Inwestora oraz nie
objetych wydzieleniem w ramach decyzji ZRID,

podzialy geodezyjne dzialek objetych decyzja ZRID.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych wykonawca winien zabezpieczy¢ teren

prowadzenie prac poprzez zabezpieczenia przewidziane w tymczasowej organizacji ruchu oraz,

jezeli uzna to za zasadne, dodatkowe zabezpieczenia wykonane w ramach organizacji

zabezpieczenia budowy.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez uprawnionego geodet¢. Prace pomiarowe

wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi wytycznymi technicznymi okreslonymi przez Gléwnego

Geodete Kraju i Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii.

Roboty rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe w ramach niniejszego zadania polega¢ bedg na:

rozbidrce nawierzchni jezdni, chodnikéw, zatok i zjazdow,

rozbidrce istniejacych przepustéw i ich $cian czotowych oraz muréw i komér wzdluz
rowow,

na etapie korytowania mogg pojawic si¢ pod istniejaca nawierzchnig stare nawierzchnie
drogowe 1 tramwajowe,

wycince drzew,

ewentualny demontaz i przestawienie w nowe lokalizacje istniejacych stupéw oraz
innych elementéw kolizyjnych,

rozbidrce i przestawienie w nowe lokalizacje ogrodzen posesji oraz skrzynek gazowych

1 elektrycznych, ktére bedg przejmowane w ramach decyzji ZRID.

Roboty rozbiérkowe wykonawca winien prowadzi¢ zgodnie z wykonang i zatwierdzong przez

Zamawiajacego dokumentacjg projektowg oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP i zasadami

sztuki budowlane;j.



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: Zréwnowazona mobilnos¢ miejska w Aglomeracji Jeleniogdrskiej

Materialy pochodzace z rozbiorki: destrukt bitumiczny, kostka kamienna, Kkostka
wibroprasowana w stanie dobrym, stalowe wtazy i kraty wpustowe studni kanalizacyjnych stanowig
wlasno§¢ Zamawiajagcego. Wykonawca przekaze material wlasnym kosztem 1 staraniem na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego. Sktadowisko znajdowac si¢ bedzie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca prowadzenia prac. Destrukt bitumiczny oraz kostke kamienng nalezy
przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Kostke wibroprasowang oraz stalowe wtazy i kraty
nalezy przewozi¢ na paletach transportowych, zabezpieczona przed rozpiecz¢towaniem np. poprzez
spigcie taSmami lub zabezpieczenie folig. Palety oraz zabezpieczenie kostki winien dostarczy¢
wykonawca. Wykonawca przekazujac zamawiajgcemu kostke rozbiérkowa przekazuje ja wraz z
paletami transportowymi.

Pozostale materiaty rozbiérkowe stanowi¢ beda wiasnos¢ wykonawcy. Zagospodarowanie

materiatow rozbiérkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Jezéw Sudecki w m. Dziwiszow. W zakresie
objetym robotami budowlanymi projektowane drogi przechodzg przez istniejace tereny
niezabudowany (Igki, pola itp.) oraz jednocze$nie wzdtuz drogi publicznej wojewddzkiej Nr 365

czeS$ciowo w jej pasie 1 cze$Sciowo poza nim.

Branza drogowa - zatoZenia projektowe

Geometria drogi rowerowej
Rodzaj trasy Podstawowa ,,P”
Sposéb prowadzenia trasy Poza drogg publiczng
Predko$¢ projektowa 20 km/h dla P
Szeroko$¢ jezdni dla drogi dwukierunkowej w 3,00 m
swietle kraweznika/opornika
Spadek poprzeczny jednostronny 2%
Spadek poprzeczny na tuku poziomym Do wewnatrz tuku i=2%

Na zewnatrz tuku i=2% dla R>20m

Poszerzenie drogi rowerowej na tuku w planie Wg tabeli 10.2 rekomendacji WR-D-42-2

Od granicy administracyjnej z Miastem Jelenia Goéra (km 1+230 DW) w kierunku m.
Dziwiszow projektuje si¢ budowe nowej drogi rowerowej o szerokosci 3,0 m oddzielonej od jezdni
drogi wojewddzkiej istniejagcym rowem odwadniajagcym. Budowany odcinek bedzie na odcinku
1127 mb. Klasa techniczna drogi wojewodzkiej Nr 365 — G — dlatego odsunigto droge rowerowa

od jezdni o 3,00 m. Odlegtos¢ ta uwzglednia pozostawienie istniejagcego rowu miedzy jezdnig a
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drogg rowerowa. Na niektérych odcinkach réw nalezy skorygowaé¢ w planie aby przebiegal

rownolegle do krawedzi jezdni.

Na dalszym odcinku w kierunku m. Dziwiszéw projektuje si¢ poszerzenie istniejagcego chodnika
do parametréw drogi rowerowej w istniejacych dziatkach. Na Dz. Nr 505/1, 506/1, 510/32, 510/30,
511/6, 513/10, 513/8, 514/15, 514/13 oraz 138/1 przebiega istniejacy chodnik o szerokosci 1,20 —
1,50 m, ktéry nalezy réwniez obja¢ robotami budowlanymi i zwigkszy¢ jego szerokos¢ od 0,8 m do
1,5 m zgodnie z opisem pokazanym na PZT. Na tym odcinku nalezy przewidzie¢ pelna

konstrukcje na poszerzeniu oraz warstwe $cieralng na calym odcinku (calej szerokosci).

Projektuje si¢ droge rowerowg o parametrach:
— dlugos¢ odcinka budowanego — 1127,00 mb
— dlugos¢ odcinka poszerzanego — 510,00 mb
- powierzchnia drogi rowerowej z MMA — 4900,00 m?
— obramowanie drogi rowerowej — obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem o
Fb=0,04m?
— korekta rowOw i przepustéw
— wycinka drzew
— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu
— wykonanie podziatu dzialek wraz z przestawieniem ogrodzen, projektami branzowymi
dla przestawianych skrzynek gazowych i elektrycznych dla dziatek:
» Powierzchnia dziatki Nr 499 do wydzielenia w ramach decyzji ZRID - 260,0 m?
» Powierzchnia dziatki Nr 499 do wydzielenia w ramach decyzji ZRID - 142,0 m?
= Powierzchnia dziatki Nr 499 do wydzielenia w ramach decyzji ZRID - 130,0 m?
» Powierzchnia dziatki Nr 500 do wydzielenia w ramach decyzji ZRID - 13,0 m?
» Powierzchnia dziatki Nr 503 do wydzielenia w ramach decyzji ZRID - 950,0 m?
» Powierzchnia dziatki Nr 504/2 do wydzielenia w ramach decyzji ZRID - 522,0 m?

W km 0+267 oraz 1+050 pod jezdniag DW zlokalizowane sg kamienne tukowe przepusty. Na
etapie projektu i rob6t budowlanych nalezy wystapi¢ do DSDiK o warunki przebudowy tych
przepustéw z uwagi na fakt, ze bedg one potgczone z nowo budowanymi przepustami pod droga
rowerowa. Przepusty tukowe kamienne nalezy wydtuzy¢ aby objety projektowang droge rowerowa.
Na podstawie szczegétlowych warunkéw uzyskanych z DSDiK na etapie projektu budowlanego
podjeta bedzie decyzja czy istniejace przepustu nalezy przebudowaé (wydtuzy¢ bez naruszania

konstrukcji jezdni drogi wojewddzkiej) czy tez nalezy ja w cato$ci przebudowac i wymieni¢ na
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nowe.

Dodatkowo przepust w km 0+267 wymaga na etapie projektu budowlanego ustalenia czy

réznica terenu bedzie zniwelowana skarpa nasypu czy konstrukcja oporowa.

W km od 0+990 do 1+030 z uwagi na zblizenie do 1,00 m do krawedzi drogi wojewddzkiej

projektuje si¢ barierg.

Projekt oraz roboty budowlane nie obejmujg parkingéw przed bramami wjazdowymi na teren

ogrodéw dziatkowych. W zakres wchodzi przebudowa istniejacych zjazdow.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami

prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi i szczegélowymi postanowieniami niniejszego PFU.

W szczegblnosci wykonawca zobowigzany jest do:

koordynacji prac wykonywanych przez zarzadcow sieci na placu budowy. Przed
przystapieniem do prac zarzadcy sieci planujacy wejscie na plac budowy przedstawig
Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac,

wykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczen ruchu tymczasowego dla
pojazddéw i pieszych,

uzyskania wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt wszystkich opracowan
geotechnicznych, geodezyjnych, badan, pomiaréw, warunkéw technicznych i uzgodnien
oraz decyzji wymaganych prawem,

przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacji projektowe;j,

opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji
ruchu, a nastgpnie wyniesienia 1 utrzymania organizacji,

realizacji projektu w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje,
prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych,
prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrgbnymi przepisami,

przedstawienia i wdrozenia programu zapewnienia jakosci,

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branzowego,
autorskiego i archeologicznego,

sporzadzenie dokumentacji odbiorowej - operatu kolaudacyjnego zawierajacego wykaz
rozliczen , wyniki badan i pomiaréw, inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz inne elementy
wymagane przepisami odrebnymi,

zgloszenia zakonczenia rob6t i1 skuteczne uzyskanie przyjecia zgloszenia lub zlozenie
wniosku o pozwolenia na uzytkowanie po zakonczeniu prac jezeli bedzie ono

wymagane.
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Informacje o dziatkach

Dzialki bedace przedmiotem inwestycji znajdujg si¢ w Nr ewid.: 020606_2, Obrgb 0002
Dziwiszéw, Dziatka Nr: 138/3, 499, 500, 503, 504/2, 138/1, 505/1, 506/1, 510/32, 510/30, 511/6,
513/10, 513/8, 514/15, 514/13.

Ww. dzialki dotyczg tylko lokalizacji drogi rowerowej. Na etapie projektu takie elementy jak
korekta rowOw, przepustow, skarp drogowych, kolizyjnych stupéw (przestawienie) itp. moga
wymusi¢ wejscie w inne dziatki i uzyskanie zgody na ich dysponowanie na cele budowlane.

Nalezy rowniez skalkulowac na etapie projektu procedury zwigzane ze zmiang uzytku dziafki.

1.3. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie prac projektowych, rob6t budowlanych i oddanie do uzytku musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane oraz z
wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamodwienia jak réwniez z normami i
wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Efektem koncowym winna by¢ budowa drég rowerowych w Gminie Jezow Sudecki m.
Dziwiszow w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 365. Przedmiot zamdéwienia obejmuje zaprojektowanie i
wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego, stad wykonawca winien liczy¢ si¢ z faktem, ze w
efekcie prac projektowych wynikowe rodzaje robét i ilosci beda si¢ réznilty od ilosci szacunkowych
przedstawionych w niniejszym opracowaniu. W szczegdlnosci dotyczy to uzbrojenia podziemnego,
ktérego inwentaryzacja wg zasobu geodezyjnego nie musi odzwierciedla¢ faktycznego przebiegu i

srednic w terenie. Powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy.

Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
Na terenie inwestycji znajduja si¢ liczne zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane sieci
uzbrojenia podziemnego oraz napowietrzne, niektére kolidujace i wymagajace przebudowy w

ramach przedmiotowego zadania.

Zielen
W rejonie inwestycji znajduje si¢ zielen wysoka - drzewa 1 niska - tereny trawiaste. Wszystkie
istniejgce drzewa kolidujace z przebiegiem drég rowerowych przeznaczone sg do wycinki, Inwestor

nie posiada prawomocnego pozwolenia na wyciecie drzew.
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Powiazania drogi w lokalnym ukladzie komunikacyjnym

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Jezow Sudecki, w m. Dziwiszow. Projekt zaklada

polaczenie i skoordynowanie zadania z Miastem Jelenie Gora.

1.4. Szczeg6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaltozenia projektowe dla wszystkich odcinkow:

wszystkie odcinki drég rowerowych wykonane beda z nawierzchni bitumicznej i
obramowane obrzezem betonowym 8x30
konstrukcja nawierzchni ma zosta¢ zaprojektowana w oparciu o badania geotechniczne,
ktére wykonane beda na etapie projektu budowlanego
zaprojektowana niweleta drég rowerowych stluzy na tym etapie analizie sptywu wod
opadowych 1 lokalizacji ewentualnych przepustéw w tukach wklgstych
niweleta wszystkich odcinkéw poprowadzona zostala z zalozeniem po istniejagcym
terenie bez wykonywania rob6t ziemnych
projektuje si¢ wycinke wszystkich drzew na catym odcinku zaprojektowanych drég
wzdtuz catego odcinka nalezy zachowac istniejace zjazdy
nalezy przewidzie¢ w ramach projektu korekt¢ rowow 1 przepustow
drogi rowerowe nalezy zaprojektowac jako podstawowe P
nalezy zaprojektowac poszerzenia na tukach poziomych
w rejonie skrzyzowan nalezy spetni¢ kryteria widocznos$ci
projekty nalezy wykona¢ gtéwnie w oparciu zatozenia:
o WR-D-42-1-01-Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czes¢ 1
Planowanie tras dla roweréw
o WR-D-42-2-01-Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Cze$¢ 2
Projektowanie drég dla roweréw, drog dla pieszych i rower6w
o WR-D-42-3-01-Wytyczne projektowania infrastruktury dla roweréw. Czgs¢ 3
Projektowanie przejazdow dla roweré6w oraz infrastruktury dla roweréw na

skrzyzowaniach i weztach

Wymagania dotyczgce sieci i instalacji

Na placu budowy znajdujg si¢ zinwentaryzowane oraz niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia

podziemnego oraz napowietrzne. W ramach przewidywanych do wykonania prac poza budowg

nowych odcinkéw drég rowerowych przewiduje si¢ powstanie kolizji, ktérych rozwigzanie i

zabezpieczenie jest zadaniem wykonawcy.



Program Funkcjonalno - Uzytkowy: Zréwnowazona mobilnos¢ miejska w Aglomeracji Jeleniogdrskiej

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga aby wykonane prace uzyskaly trwalo§¢ miedzyremontowa min. 20 lat.
Wymagania dotyczace gwarancji, rekojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji zadania
zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

Budowa przedmiotu zamdwienia musi by¢ wykonana w sposéb poprawny technicznie
zapewniajac odpowiednia jako$¢, trwalo$¢, funkcjonalnos¢ 1 estetyke¢ wykonania przy
rownoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztow ekonomicznych 1 bezpieczenstwa na budowie.
Wszystkie materiaty uzyte na budowie musz¢ mie¢ wilasciwe atesty i aprobaty technicznych

dotyczacych wyrobéw budowlanych

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne dotycza:

— dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlano-wykonawcze branzowe wraz z
uzgodnieniami, mapa do celéw projektowych, podziaty dziatek, badania geotechniczne,
projekty organizacji ruchu

— branzy drogowej i inzynierii ruchu, dla ktérej szczegétowy opis okresla niniejsze PFU

— wykup gruntéw pod decyzje ZRID

— pelnienie nadzoru inwestorskiego

Szczegétowa analiza kosztow z rozbiciem na poszczegélne branze przedmiotowego zadania

znajduje si¢ we wniosku aplikacyjnym, koordynowanym przez Miasto Jelenia Goéra.

2.2. Warunki wykonania prac projektowych i odbioru rob6t budowlanych

Wykonanie prac projektowych
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej. W zakres dokumentacji
winny wchodzi¢:
— projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
— podziaty dziatek do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID
— uzyskanie prawomocnej decyzji okreSlonej w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegbdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,
— projekt budowlany powinien uwzglednia¢ rozwiazania w zakresie:
* informacji, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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* danych okreslajacych wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego,

* informacji o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

* obszaru oddziatywania obiektu,

e ochrona przyrody,

« oceny oddzialywania na $rodowisko — zgodnie ze stanowiskiem RDOS z dnia
06.04.2022 r. Nr DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz - dla drég rowerowych
decyzja Srodowiskowa nie jest wymagania,

* pozwolenia wodno-prawnego,

e zagospodarowania przestrzennego — w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie maja
zastosowania,

* geodezyjnej ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

— sporzadzenia aktualizacji mapy do celéw projektowych terenu objetego zamierzeniem,

— uzgodnione projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz,

— projekty likwidacji kolizji branzowych, w tym przestawienie skrzynek gazowych i
elektrycznych wzdtuz ogrodzen do przestawienia w ramach decyzji ZRID,

— projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem,

— projekty tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem,

— szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla wszystkich
rodzajéw prac objetych projektem,

— wystgpienie o uzyskane zgody wtascicieli gruntéw na dysponowanie gruntem jezeli
zajdzie taka potrzeba — dotyczy dzialek nie bedacych we wtadaniu Inwestora oraz nie
objetych wydzieleniem w ramach decyzji ZRID,

— podzialy geodezyjne dziatek objetych decyzjg ZRID.

Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o zapisy ponizszych rozporzadzen:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz.133),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126 poz.839),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz.578),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.) [9] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U. 2004r. nr 261 poz. 2603 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729).

Dokumentacja projektowa bedzie realizowana w nast¢pujacych etapach:

analiza materialéw wyjsciowych (dotychczasowych opracowan i ich rozwigzan), w tym
PFU,

wykonania pomiaréw terenowych, badan, obliczen,

opracowanie materiatéw do wniosku o wydanie decyzji ZRID,

zatwierdzenie przyjetych rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego,

wprowadzenie korekt Zamawiajacego do dokumentacji,

wystgpienie w imieniu Zamawiajacego o uzyskanie decyzji ZRID,

opracowanie projektow wykonawczych i organizacji ruchu docelowej i tymczasowe;j,
zatwierdzenie projektéw wykonawczych,

wprowadzenie korekt do projektow wykonawczych podczas zatwierdzania dokumentacji

wykonawczej.
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Materiatami wyjSciowymi do projektowania sg ustalenia:
— ustalenia umowne na etapie tworzenia PFU,
— uzgodnien branzowych, pomiaréw i ekspertyz dokonanych przez Zamawiajacego w
trakcie sporzadzania PFU
Materialy powyzsze opisuja cechy funkcjonalne i uzytkowe przedmiotu zamoéwienia, ktore

muszg zosta¢ uwzglednione podczas projektowania.

Catos$¢ opracowania zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz z zapisem
na nos$niku danych cyfrowych (CD, DVD, USB) w nastepujacych formatach:
— wersja edytowalna (dwg, dgn, doc, xls, ...),

— wersja PDF.

Wykonanie i odbior robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow giéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze PFU na bazie ktérej Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy, ktory
przediozy do akceptacji Zamawiajacemu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego
robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
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widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng¢ kontraktow3.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub débr publicznych 1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciaggly spetniaja

wymagania w czasie realizacji robo6t.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, usuni¢te przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w

SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu
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uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

Na etapie sporzadzenia projektéw wykonawczych poszczegdlnych branz nalezy opracowac
szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, ktére w sposéb szczegdtowy
okre$lg technologi¢ wykonania robo6t. Zaklada si¢, ze specyfikacje te powinny si¢ zawierad

ponizszym zestawieniu:

ROBOTY DROGOWE I ODWODNIENIOWE:

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-M-00.00.02a Zaplecze wykonawcy w okresie realizacji kontraktu2012

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, usunigcie
drzew i krzakéw, zdjecie warstwy humusu i darniny, wyburzenie obiektéw budowlanych, rozbiérka
elementow drég, ogrodzen i przepustow)1998

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenieinwentaryzacji
powykonawczej drogi 2010

D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

D-01.02.01a Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi

D-01.02.02a Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej 2011

D-02.00.00 Roboty ziemne (wykopy w gruntach I-V kat. i gruntach skalistych, nasypy)2019
D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi (betonowe, zelbetowe, prefabrykowane, $cianki czotowe)
D-03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej

D-03.01.03a Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych HDPEspiralnie karbowanych
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01:04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie (koryto warstwa
odsgczajaca, odcinajaca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych)1998
D-04.02.01a Warstwa odcinajaca z geowldkniny

D-04.04.00a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
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D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywazwigzanego hydraulicznie
cementem

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-11 WT-2 2016

D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $Scieralna wg WT-11 WT-2 2016
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyrownawcza wg WT-1 iWT-
22016

D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-11 WT-2 2016
D-05.03.23aNawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
D-07.01.01a Oznakowanie poziome

D-07.02.01a Oznakowanie pionowe

D-07.04.01 Bariery ochronne betonowe peine

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D-07.05.01a Bariery ochronne linowe

D-07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydroznych

D-07.06.01b Przestawienie ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydroznych2007
D-08.01.01b Ustawienie krawgznikow betonowych

D-08.01.02a Ustawienie krawg¢znikéw kamiennych(wg PN-EN 1343)

D-08.02.00 Chodniki (z ptyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z ptyt kamiennych, z
klinkieru, z mieszanki mineralno-asfaltowej, z asfaltu lanego, z kostki kamiennej)

D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

D-09.01.01a Zielen przydrozna

D-10.01.01 Mury oporowe (betonowe, zelbetowe, kamienne)
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CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Inwestycja jest zgodna z realizowang przez Inwestora polityka poprawy jakosci drég i nie
przewiduje wprowadzenia zasadniczych zmian w opracowywanym obszarze. Na skutek

prowadzonych prac nie nastapi zasadnicza zmiana w zagospodarowaniu terenu.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Dzialki bedace przedmiotem inwestycji znajdujg si¢ w Nr ewid.: 020606_2, Obrgb 0002
Dziwiszéw, Dziatka Nr: 138/3, 499, 500, 503, 504/2, 138/1, 505/1, 506/1, 510/32, 510/30, 511/6,
513/10, 513/8, 514/15, 514/13.

Inwestor dysponuje dziatkami nr:
- 138/3, 138/1, 505/1, 506/1, 510/32, 510/30, 511/6, 513/10, 513/8, 514/15, 514/13 —
Wojewddztwo Dolnoslaskie — DSDiK
— 499, 503 — Ogrody Dziatkowe
— 500 — Gmina Jezéw Sudecki

— 504/2 — podmiot prywatny

Zamawiajacy ztozy oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cele
budowlane po przedstawieniu projektu budowlanego przez Wykonawce dla dziatek ktére sg w jego
posiadaniu. Na pozostate dziatki Wykonawca uzyska zgode wtascicieli na prowadzenie prac oraz

dokona podzialéw pod uzyskanie decyzji ZRID.
3. USTAWY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA, NORMY, I INNE

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr
19 poz.115 z pozn. zm.)
— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst

jednolity Dz.U. 2000r. nr 98 poz.1071 z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156
poz.1118 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
2005r. nr 240 poz.2027 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2007r. nr 223 poz.1655 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U.
2004r. nr 261 poz. 2603 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. nr 80 poz.717 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2008r. nr 25 poz.150 z poz. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100 poz.1085 z poz. zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 239
poz.2019 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz.880 z pozn.
zZm.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.
U. 2004 nr 121 poz.1266 z poz. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U.
2005r. Nr 228 poz.1947 z poz. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 39
poz.251 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. nr
162 poz. 1568 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2005r. nr 108 poz.908 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2002r. nr 147 poz. 1229 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.

2006r. nr 122 poz. 851 z p6zn. zm)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462 z dnia
27.04.2012r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz.133)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesSnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126 poz.839)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 poz.578)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — Uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do

sporzadzania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. nr 257 poz.2573 ze zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120 poz.826)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 168 poz.1763)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. dnia 31 lipca
2006r.)

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badan archeologicznych i1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw
ruchomych (Dz. U. nr 150 poz.1579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. nr 170 poz.1393
Ze Zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 poz.2181 ze zm.)

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegétowych
zasad prowadzenia, stosowania i udost¢pniania krajowego rejestru urzgdowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji
rzadowej 1 jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz.1031 z pézn. zm.)
Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12
czerwca 2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania
skrzyzowan drogowych

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca
2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan

drogowych
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Zarzadzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji
badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - GDDP 1997
lub wersje nowsze publikowane przez GDDKiA

Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. I GDDKIiA 2005

Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKiA
2012
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CZESC RYSUNKOWA
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