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Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ 2026 roku w Karsinie pomi¢dzy:

Gming Karsin, zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
Roman Brunke - Wéjt Gminy;

przy kontrasygnacie Tomasz Golunski - Skarbnika Gminy

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1320 z
pozn. zm.) na wykonanie zadania pn.

Rozbudowa sieci wodociaggowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Karsin

Czesé ......

zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane w ramach inwestycji pn: Rozbudowa sieci wodociggowo-
kanalizacyjnej na terenie gminy Karsin.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej UMoOwy oraz w:

— Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,
— projekcie budowlanym

— przedmiarach

— zlozonej ofercie.

3. Szczegdtowy zakres robot zostat ujety w opracowanych projektach budowlanych, projektach
wykonawczych, Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robot, co zostato
wycenione w ztozonej ofercie Wykonawcy.

4. Wszystkie dokumenty opisane w ust. 2 powyzej, stanowig rOwnowazne elementy niniejsze;j
umowy i w catosci wigza Wykonawce.

5. Opisane w ust. 1 powyzej roboty obejmuja wszystkie roboty, dostawy materiatldw, ustug 1
sprzgtu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za poprawno$¢ wykonanych przedmiaréw robot,
przyjetych za podstawe do okreslenia wynagrodzenia umownego 1 nie jest uprawniony do
zadania zmiany wynagrodzenia z powodu btednego oszacowania kosztow materiatow,
robocizny, paliw, energii 1 innych kosztow. Takze wzrost cen wskazanych jw. czynnikoéw
nie jest podstawa uzasadniajagca zadanie zwigkszenia wynagrodzenia. Wykonawca
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o$wiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalenia ceny ryczaltowej
niniejszej umowy, obcigza w catosci Wykonawce 1 zostato uwzglednione w ustalonym
wynagrodzeniu.

Wykonawca zapoznat si¢ z placem budowy i posiada wszystkie informacje niezb¢dne do
realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z czgsci robot przewidzianych w umowie.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

10. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nalezyta

starannoscia, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig 1 wlasciwg organizacja.

§2.
Roboty dodatkowe.

Roboty nie objete dokumentacjg przetargowa, a ktorych konieczno$¢ wyniknie w trakcie
realizacji przedmiotu umowy i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy sporzadzaniu
oferty przez Wykonawce, traktowane beda przez Strony jako roboty dodatkowe.

Podstawa wykonania robot dodatkowych jest wylacznie protokét koniecznos$ci oraz aneks
do umowy, okre$lajacy ich rodzaj i zakres, a takze termin ich wykonania oraz wysokos¢
wynagrodzenia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy
w tym zakresie beda bezskuteczne.

§ 3.

Termin realizacji umowy

. Termin realizacji zamdéwienia: do 14.05.2026 r.
. Termin zakonczenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesuni¢gciu w przypadku wystgpienia

op6znien wynikajacych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajku generalnego badz
lokalnego) majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robét;
3) przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow
przystugujacych im srodkéw ochrony prawnej;

. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opoznien strony ustalajag nowe terminy

realizacji.

. Termin zakonczenia ustalony w ust. 2 moze ulec przesunigciu takze w przypadku

wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych. W takiej sytuacji, konieczno$é
wykonania rob6t dodatkowych oraz ich zakres zostang okreslone w protokole koniecznosci.
Dodatkowo wstepny termin zakofczenia zostanie ustalony w protokole koniecznosci a
ostateczny w aneksie do umowy.

. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot

strony uznaja zakonczenie przez Wykonawce robot budowlanych oraz ztozenie
Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu robdt wraz z niezbednymi dokumentami
umozliwiajagcymi dokonanie odbioru koncowego cato$ci robot i oddanie obiektu do
uzytkowania.

. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia rob6t, Wykonawcy nie przystuguje prawo

do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.
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Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanle przedmiotu umowy.

Warto$¢ zamowienia zgodnie z ofertg strony ustalajg na cene:

D 1 1] 1101
-podatek VAT: c.vviiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiinnreccnnnnens
1) 0 111 4
-slownie brutto: ......cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee

2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
projekcie budowlanym i1 przedmiarach robdt, ktoére byly zalgcznikami do SWZ 1 jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Zawiera ono ponadto m. in. nast¢pujace koszty: wszelkich
robot przygotowawczych porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja 1 pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia z powodu btednego

oszacowania kosztéw materiatow, robocizny, paliw, energii i innych kosztow. Takze wzrost
cen tych czynnikdw nie bedzie stanowil podstawy uzasadniajacej zadania zwigkszenia
wynagrodzenia. Warto$¢ przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie
realizacji umowy.

§5.
Warunki i tryb platnosci.

. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktur¢ wystawiong na podstawie

podpisanego bez zastrzezen przez obie strony koncowego protokotu odbioru robot.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury.

. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwota wynikajacg z

faktury VAT.

. W przypadku korzystania przez Wykonawce z Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany

jest wraz z fakturg, o ktorej mowa w ust. 1 przedstawi¢ o$wiadczenia Podwykonawcow
stwierdzajace uregulowanie naleznosci z tytutu wykonania robot zleconych Podwykonawcy.

. W przypadku nie korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow, Wykonawca wraz z

faktura, o ktorej mowa w ust. 1 zobowigzany jest przedstawi¢ o$§wiadczenie, iz przy realizacji
zamoOwienia nie korzystal z podwykonawcy 1 w zwigzku z tym nie posiada zobowigzan
finansowych z tego tytutu.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na konto

WYKONAWCY 1. .ttt et e ettt et e e ae e

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecig. Zgoda Zamawiajacego musi by¢ wyrazona
na pismie.

§ 6.

Obowiazki stron.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania dokumentacji projektowej,

2) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
3) finansowania przedmiotu umowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
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5) dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zgloszenia i uczestniczenia w

przekazaniu go do uzytkowania.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej i1
przepisami prawa,

2) stawienia si¢ w siedzibie zamawiajgcego 1 protokolarnego przejecia terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia wraz z
zapewnieniem 24 godzinnego dozoru terenu budowy,

4) zorganizowania a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy,

5) poniesienia ewentualnych kosztow wylgczen 1 wiaczen energii elektrycznej, optat
statych,

6) poniesienia kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wéd gruntowych
umozliwiajacych realizacje robot,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czegsci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw 1 ponownym montazu istniejagcych elementow
zagospodarowania terenu, kolidujacych z prowadzonymi robotami oraz napraw
istniejacego uzbrojenia terenu i1 obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji
robot,

9) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza, oraz
pomiary sprawdzajace, z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w
niezb¢dnym zakresie,

10) ubezpieczenia budowy 1 robdt z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami  losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej, oraz nastepstw
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i1 oséb trzecich ktore to
wypadki moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

11) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru 1 zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad,

12) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy, prowadzenia robdt 1 dowozu materiatow na plac budowy, w sposob
niepowodujacy zabrudzenia terendw sasiednich i ciggdw komunikacyjnych,

13) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przyleglego 1
doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najp6zniej do dnia
odbioru koncowego,

14) zgltaszania do odbioru elementéw robdt zanikajacych ulegajacych trwatemu
zakryciu,

15) przekazania przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji wszelkie Zrdodia
pozyskiwania materialéw, oraz wszelkie materiaty, prefabrykaty przewidziane do
realizacji inwestycji,

16)uczestniczenia ~w  naradach  organizowanych przez  przedstawiciela
Zamawiajacego.

§7.

Przedstawiciele stron.
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Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji umowy sa:
1) Inspektor Nadzoru.........ooueiiiiiiii e e e
2 e

. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

1) Kierownik Budowy: ......ooiiiiiii e
)

§ 8.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 %

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: ................c.oeeiiia.

. Strony postanawiaja, ze:

1) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady,

2) 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako pokrycie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

. Zwrot zabezpieczenia nastapi:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca zobowigzany
bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug terminu umowy na dzien podpisania aneksu do
niniejszej umowy.

§9.

Podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane okre§lone niniejsza umowa, jest
obowigzany, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a. niespehiajacej wymagan okreslonych w SWZ;
b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
c. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawarte] umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 i 8, przedkladajacy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

12. Zlecenie wykonania czeéci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujacej czesci zamowienia:

§ 10.
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy

zatrudnienia na podstawie umow o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawceg na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane
przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z polegajace na fizycznym
wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze
nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem osob peklnigcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdt). Wykonawca i
podwykonawca, przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe 0sob.

3. Zmawiajagcemu przyshuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb na podstawie stosunku pracy w szczegolnosci:
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1) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia, Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 2. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete realizacja zaméwienia czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy w ust. 3 pkt. 1
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu o$wiadczenia zatrudnionego na podstawie
stosunku pracy pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajace informacje
zawarte w wymaganej ust. 3 pkt 2 umowie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o§wiadczenie, datg zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych czynno$ci wraz
z os$wiadczeniem pracownika, Ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju
umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu) oraz podpis pracownika sktadajacego o§wiadczenie.

4. Zmawiajacemu przystuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczeg6lnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajagcemu o$wiadczenie o ktérym mowa w ust. 3 pkt. 1
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie bedzie aktualne na dzien ztozenia.

2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajagcemu oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dzien zlozenia.

3) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow.

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlno$ci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040),
zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy (PIP).

§11
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Gwarancja i rekojmia.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Okres gwarancji ustala si¢ zgodnie z oferta na ............. miesiecy liczonych od daty
bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu umowy.

Ogo6lne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca o$wiadcza, ze objety karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami
techniczno — budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot;

3) w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

4) Ustala si¢ nastgpujace terminy usuni¢cia wad:

a) w przypadku awarii zastosowanych urzadzen, ktorych konieczna staje
si¢ wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca
zainstaluje  tymczasowe urzadzenia zamienne umozliwiajace
uzytkowanie obiektu o parametrach nie gorszych niz pierwotnie
zastosowane urzadzenie;

b) w pozostalych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron;

¢) usuniecie wad powinno zosta¢ stwierdzone protokolarnie;

d) w przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania
wadliwej cze$ci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili wykonania robdt budowlanych lub usunigcia wad.

e) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w
ciggu ktorego, wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja,
Zamawiajacy z przedmiotu nie mogt korzystac.

W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw 1 innych czynno$ci wynikajacych z
gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakos$ci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu

rekojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi/gwarancji takze po uplywie

termindéw, o ktérych mowa powyzej, jezeli zglaszal wade lub usterke przed uptywem tych
terminow.

. Jezeli wada jest istotna, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, bez koniecznosci

uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady. Wada jest istotna, jezeli powoduje
niemozno$¢ uzywania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem w calosci lub
powoduje znaczne ograniczenie mozliwosci uzywania catosci przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow 1 urzadzen przewiduja

dhluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub r¢kojmi, Zamawiajacy moze

zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogdlnych 1 dochodzi¢ wszelkich innych praw do
petnej wysokosci poniesionej szkody.
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§12.
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zawloke w terminie zakonczenia robot okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robdt nie odpowiada
obowigzujagcym normom 1 warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt
budowlanych w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
przypadek;

4) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20
% wynagrodzenia umownego brutto;

5) za brak zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek;

6) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki;

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy przypadek;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek.

10)Za naruszenie obowigzku poufno$ci opisanego w §15 ponizej] w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek naruszenia tego
obowiazku.

11)Za brak zatrudnienia pracownikow na umowe o prace w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze przedmiotu zamowienia z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego.

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokos$ci
10% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13.
Odbior robot.

1. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru poprzez wpis w dziennik budowy
oraz zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu robot wraz z niezbednymi dokumentami.
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Potwierdzenie tego wpisu w dzienniku budowy lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ be¢dzie osiggnigcie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2. Po zgloszeniu, o ktérym mowa w ust. 1. przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Wykonawcag
przeprowadzi Odbior Wewnetrzny robodt i sporzadza ewentualng liste usterek, jezeli takowe
wystapig wraz z wyznaczeniem czasu do ich usunigcia.

3. Wykonawca zglosi Przedstawicielowi Zamawiajagcego wypelnienie  postanowien
wynikajacych z ust. 2 po czym Przedstawiciel Zamawiajgcego wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz powiadomi o tym Wykonawce oraz
Zamawiajacego.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

5. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot przed uplywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad
przed uptywem okresu rgkojmi.

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rekojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia wad.

§ 14.
Zmiany w umowie.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi§mie
pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany, zgodnie z warunkami przewidzianymi w SWZ i
ogloszeniu o zamowieniu.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmian w umowie migdzy innymi:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robot, w nastepujacych przypadkach:

a. z powodu dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu
wykonania prac,

b. z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie
mozna  bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

c. z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym
powodujacych konieczno$¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe
czynno$ci prawne i faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie
zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom
w sytuacji odtozonego ich wejscia w Zycie — vacatio legis,

d. zpowodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

e. z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac,
ktore to dzialania nie sag spowodowanie z winy ktorejkolwiek ze stron,

f. z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt budowlanych
objetych umowa,

g. z powodu szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie
robdt. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki atmosferyczne” rozumie si¢

warunki atmosferyczne tj.: intensywno$¢ opadow, temperatura i dtugos¢

10



KRAJOWY . Sfinansowane przez a y
% D DBUDOWY — Potsi PO i | jﬁ;;%rfe"j - * wnlLl'\ex/:'::;/\:;:Fislié\)lwl;((;l\;sskl(l: GO
trwania w wyniku, ktérych obowigzujace przepisy nie dopuszczaja do
realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

h. w przypadku okolicznos$ci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury utrudniajagce lub uniemozliwiajagce terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

i. dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych,
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

2) Co do oznaczenia stron, wylacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub
innego oznaczenia strony (firmy)  wynikajacego z prawa albo dozwolonych
prawem czynno$ci powodujacych taka zmiang.

3) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a. w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b. z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w
tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy,

c. w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d. z powodu konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia
przez Zamawiajacego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci
uwzgledniajacych uwarunkowania wplywajace na uzytecznos$¢, koszty
uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i1 ich uzytkownikow,

4) Co do materialdéw/technologii wykonania rob6t budowlanych

a. Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczyniac si¢ do
nieuzasadnionego zwigkszenia parametrow inwestycji,

b. Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przysztego uzytkownika,

c. Nastgpi¢ na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych
okolicznos$ciami:

* niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych,

= zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow i / lub
urzadzen,

* pojawieniem si¢ na rynku materialdéw 1 / lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na obnizenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamoéwienia,

* pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia,

11
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» koniecznoscig zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
materialdw / rozwigzan technicznych czy technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej i / Iub specyfikacji
technicznej wykonania i1 odbioru robot budowlanych, gdyby
zastosowanie  przewidzianych materiatbw / rozwigzan w
dokumentacji projektowej grozilo nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w umowie polegajace na zmianie personelu
kierowniczego, przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu
kierowniczego musza posiada¢ wymagane w SWZ uprawnienia na dane
stanowisko.

6. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow

wynikajacych z obowigzujacego prawa,

7. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.  Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci (za
wyjatkiem przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w §7). Strona wnioskujaca o zmiang¢ na
podstawie §7 zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej strony. Druga
strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.

9.  Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) uzasadnienie

konieczno$ci i wplywu zmian na realizacj¢ zamoOwienia: protokoty

koniecznosci, kosztorysy robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§ 15.
Odstapienie od umowy.

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jezeli:

a)

b)

c)

d)

w przypadku zajecia rachunku bankowego Wykonawcy, jesli wskutek
tego zajecia Wykonawca znalazl si¢ w sytuacji finansowej grozacej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem robot budowlanych, o ktérych
mowa w §5 ust. 2 pkt. 7 umowy o okres dtuzszy niz 5 dni,

w przypadku braku $rodkéw finansowych, czego Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy lub ograniczy¢ zakres rzeczowy,

Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na
okres dluzszy niz 5 dni.

Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

Czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego
podmiot inny niz wskazany w umowie,

12
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g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w Sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa, jednakze odstgpienie
takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania 1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

h) Wykonawca do realizacji zamoOwienia uzywa innych materialow i
urzadzen niz wskazal w ofercie,

1) Zlozono wniosek o upadlos¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie
restrukturyzacyjne lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy,

j) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny lub zaistnial stan zagrozenia
niewyplacalno$ci w rozumieniu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j.
Dz.U. z 2019r. poz. 243 i/lub ustawy Prawo upadiosciowe t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 1228,

k) Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne, ktore
w ocenie Zamawiajgcego, uniemozliwi prawidlowe 1 terminowe
wykonanie przedmiotu umowy

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajacy moze wowczas odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

3) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do
czynno$ci zwigzanych z odbiorem robot.

b) Zamawiajacy nie przestrzega warunkéw platnosci okre§lonych w § 5
niniejszej uUMowy.

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. O§wiadczenie o wypowiedzeniu nalezy
ztozy¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznos$ci je uzasadniajgcych.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1, 2 i1 3 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane i1 odebrane czgsci umowy do dnia, w ktorym powzigt wiadomos$¢ o odstapieniu od
umowy. Wykonawca nie bedzie zgtasza¢ roszczen z tytutu niewykonanej czgsci umowy, oraz
nie bedzie zglaszal roszczen z tytulu utraconego ewentualnego zysku.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora spowodowala odstgpienie od umowy, Wykonawca
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy zaplecze
budowy, na koszt strony, ktora spowodowata odstagpienie od umowy,

3) w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w
toku 1 rozliczenia robdt Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i
inwentaryzacje, ktorg przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot.

13



. KRAJOWY " sfinansowane przez E .
=~_ PLAN Rzeczpospolita Unie Europejska - * URZAD MARSZAEKOWSKI

=—_- ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU

6.

10.

1.

12.

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z
obowigzkow, wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo
sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokot
przekazania terenu budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na piSmie.
W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajagcym 30

dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.
Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku upowaznia
druga strone do sporzadzenia jednostronnego protokotu.
Protokoét robot, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu stanowi podstawe do
zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego warto$ci prac 1 materiatdéw, na dzien
sporzadzenia protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury.
Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich
naleznosci Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania Iub nienalezytego
wykonania umowy.

§ 16.
Postanowienia koncowe.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,

2) Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
3) Prawa Budowlanego,

4) przepisy wykonawcze do ww. ustaw

. Wszelkie o$wiadczenia zwigzane z wykonywaniem umowy wymagaja formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane

zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w 4 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a trzy dla

Zamawiajacego.

Zataczniki:

1. Kosztorys ofertowy.
2. Harmonogram realizacji zamdwienia.
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