OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

.  ZAMAWIAJACY

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
Ul. Stawki 2b, 00-193 Warszawa
REGON 012199305, NIP 5260002004

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych, wielobranzowych dla
zadania ,Modernizacja budynku magazynowego nr 3 na terenie Sktadnicy Rzadowej
Agencji Rezerw Strategicznych w Etku przy ul. Wilczej 2.

Przedmiotem prac jest wykonanie Projektu: Budowlanego wraz z uzyskaniem Pozwolenia
na Budowe, Technicznego/Wykonawczego, przygotowanie Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru roboét.

Przebudowywany obiekt magazynowy jest konstrukcji zelbetowej o wymiarach
80,85x26x5,50 (wysoko$¢ w szczycie). Przed rozpoczeciem prac projektowych konieczne
jest wykonanie prac inwentaryzacyjnych w zakresie odpowiednim do przygotowania
dokumentacji projektowej, stanowigcej przedmiot zaméwienia. Przedmiotem zaméwienia
jest ponad to przygotowanie ewentualnej ekspertyzy technicznej oraz innych wymaganych
opracowan technicznych, dzieki ktérym bedzie mozliwe uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe. Nalezy réwniez przygotowaé wniosek i uzyska¢ decyzje o warunkach
zabudowy, przed rozpoczeciem prac projektowych.

W budynku nalezy zaprojektowa¢ prace budowlane, dzigki ktérym powstanie magazyn
zywnosci, cze$¢ biurowa i cze$¢ sanitarna. Dla budynku nalezy zaprojektowac trzy doki
wytadunkowe, odpowiednig instalacje wentylacji, klimatyzacji oraz zaprojektowa¢ prace
budowlane towarzyszgce. W przedmiocie zamoéwienia jest ponad to zaprojektowanie
instalacji zasilania. Obecnie budynek zasilany jest z istniejgcej stacji trafo. Przedmiotem
projektu bedzie zaprojektowanie i wykonanie zasilania awaryjnego (agregat) oraz
zaprojektowanie ewentualnych prac w rozdzielni, wynikajgcych z zaprojektowania
agregatu lub zwiekszenia mocy przytaczeniowej.

Projekt powinien zawierac instalacje zarzgdzania warunkami klimatycznymi w magazynie.
Miejscem sterowania tg instalacjg bedzie budynek biurowy znajdujacy si¢ na wjezdzie na
teren sktadnicy. Projekt powinien uwzglednia¢ réwniez pozostate prace w przy
instalacjach teletechnicznych, w tym instalacja LAN, Wi-fi, Kontroli dostepu, CCTV, SWIN
i SSP. Szczegdty dotyczace tych instalacji, zostang przekazane na poczgtku prac
projektowych.

Przygotowany projekt powinien spetnia¢é wymagania rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. W przedmiocie zamoéwienia jest réwniez uzyskanie pozwolenia na budowe
oraz petnienie nadzoru autorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym podczas
wykonywania robét budowlanych. W zakresie zaméwienia jest réwniez uzyskanie
wszystkich wymaganych decyzji poprzedzajgcych uzyskanie pozwolenia na budowe.
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Przedmiotem prac  projektowych jest ponadto  przygotowanie  projektu
technicznego/wykonawczego, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. Przygotowana
dokumentacja bedzie stanowita zatgcznik do postepowania przetargowego na wybér
wykonawcy robo6t. Dokumentacja musi spetniaé wymagania Prawo Zamoéwien
Publicznych.

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres zaméwienia:

1. Przeprowadzenie koniecznych do wykonania prac inwentaryzacyjnych zaréwno w
modernizowanym budynku jak i w terenie. Inwentaryzacja ma zapewnic
przygotowanie catosciowej dokumentacji projektowej.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla przebudowanego budynku.
Przygotowanie wymaganych ekspertyz oraz innych opracowan technicznych
koniecznych do wykonania projektu i koniecznych do uzyskania Decyzji
Pozwolenia na Budowe.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

a) projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pézn. zm.) —
w liczbie 4 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej zgodnej z wersjg papierowg, w formie plikéw PDF oraz
w wersji edytowanej dwg i doc, wraz z wszelkimi uzgodnieniami,

b) projekt techniczny, wykonawczy oraz przedmiar robo6t, opracowany
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w liczbie 4
egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej
zgodnej z wersja papierowg, w formie plikow PDF oraz w wersji edytowanej
dwg i doc, wraz z wszelkimi uzgodnieniami,

c) kosztorys inwestorski, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
poz. 2458) - w liczbie 4 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej zgodnej z wersjg papierowa, w formie plikéw PDF

oraz w wersji edytowanej ath,
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d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
opracowang zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - w liczbie 4
egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej
zgodnej z wersja papierowg, w formie plikow PDF oraz w wersji edytowanej
doc.,

e) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéra
bedzie podstawg do opracowania planu BIOZ, opracowang zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126) - w liczbie 4
egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej
zgodnej z wersjg papierowa, w formie plikbw PDF oraz w wersji
edytowalnej doc.,

5. Przed ziozeniem dokumentacji projektowej do urzedu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe, Zamawiajgcy oczekuje przekazania dokumentacji w celu
uzyskania jego akceptacji na zapisy w niej zawarte.
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.
Dokumentacja powinna spetnia¢ wszelkie inne wymogi prawne i techniczne ze
wzgledu na cel inwestycji budowlanej Zamawiajgcego.

8. Petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych, ktére
Zamawiajgcy zamierza rozpoczga¢ w roku 2026.

IV. TERMIN REALIZACJI

do 22 tygodni od daty zawarcia Umowy
V. WYMAGANIA

Osoby opracowujgce dokumentacje projektowo-kosztorysowg przez caty czas petnienia
nadzoru autorskiego beda posiadaly odpowiednie uprawnienia budowlane do

projektowanie w odpowiedniej specjalnosci.

Zatacznik: Planowany rozktad pomieszczen
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