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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

POWIAT WIELUNSKI

zam. Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98 - 300 Wielun

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uiytkowanja
budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL
SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami
dla domu

Adres: miejscowosc: Wielun, obreb: 3
gmina: Wielun, 98 - 300
ulica: TRAUGUTTA

Kategoria obiektu: IXiXI

Lokalizacja:

jednostka ewidencyjna:

obreb:
identyfikator dziatki:

dziatka nr ewid.:

Wielun  -101709_4

3 -101709_4.0003
101709_4.0003.184/1
101709_4.0003.184/2
184/11184/2

CPV 45111000-8, CPV 45110000-1, CPV 45442100-8, CPV 45442100-8, CPV 45262210-6, CPV 45442100-8
CPV 45431000-7 CPV 45420000-4, CPV 45410000-4, CPV 45421152-4, CPV 45111200-0, CPV 45451200-5

CPV 45262423-2, CPV 44112220-6, CPV 45212221-1, CPV 45233250-6, CPV 45261100-5, CPV 45450000-6
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I. Wymagania ogdlne
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwig-
zanych z wykonywaniem inwestycji ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z po-
mieszczeniami dla domu” w Wieluniu”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewi-
dzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki reali-
zacji zadania, obiektu i robét, ktdre sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan poda-
nych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowa-
niu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robdt budowlanych objetych spe-
cyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabu-
dowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektu-
ry, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne(fortyfikacje), ochronne, hydrotech-
niczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbroje-
nia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicz-
nym cze$ci przedmiotow skiadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
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1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-
bidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych pole-
gajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z prze-
strzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanio-
wego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i pro-
wadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budow-
lanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace reali-
zacji obiektu, operaty geodezyjne

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami do-
konanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyj-
nego i kartograficznego: a) obronnoéci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagra-
nicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przy-
datno$¢ do stosowania w budownictwie .
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1.4.18. wtadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjali-
stycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiadciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzo-
ny w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
podz. zm.)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego okre$lone ustawg obo-
wigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakon-
czeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumero-
wanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. |laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a

jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego ro-
dzaju robot budowlanych.
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1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funk-
cji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.33. czesSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnia-
nia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporza-
dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
r.,zpbzn.zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke za-
wodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyj-
nych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europej-
ski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmoniza-
cyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technolo-
gicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wska-
zanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
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okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigz-
kowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjq umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obec-
nie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Wymagania ogélne.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpo-
wiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa-
nia realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrze-
gawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpie-
czenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowa-
dzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznoci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyj-
nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwo-
paine bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowa-
nych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznacze-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
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bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urza-
dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypet-
nieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urza-
dzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporza-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze-
$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddia spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okres$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wiacicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to zrédia wska-
zane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wy-
konawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze-
niem materiatéw do robot, chyba Zze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Eks-
ploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzo-
ru. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatobw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosé
do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokali-
zowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spet-
niat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowe-
go uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na ja-
ko$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowa-
dzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepis ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wa-
runkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przy-
wrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na bieza-
co, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
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5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla elementéw kamiennych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycz-
nych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru pro-
gramu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposadb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wy-

konawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspek-
torowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowa-
nia i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiat , spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumen-
tacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub me-
tod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedo-
ciggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materia-
tow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakcep-
towany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozli-
wienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia-
téw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
nia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacjq projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgod-
nie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub 4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetiajg wymogi SST. 5. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym
mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wy-
magane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku bu-
dowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpi-
sywac¢ w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem kto je prze-
prowadzat, wyniki probek poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
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budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma upraw-
nien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orze-
czenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. [4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz
wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (w przypadku jesli jest wymagane),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztory-
sie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cze-
stodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfika-
cjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre-
$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa lega-
lizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwa-
nia robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm za-
twierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiodr robot
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8.1. Rodzaje odbioroéw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na final-
nej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Od-
biér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ dane;
cze$ci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowe-
go robot dokonuje sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecz-
nym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego be-
dzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalo-
nym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia do-
kumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wy-
nikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t po-
prawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszcze-
gdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigksze-
go wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) Podstawowym dokumentem jest protokotéw odbioru ostateczne-
go rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiag-
zany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgod-
nie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komi-
sje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wyko-
nania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwa-
rancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koricowy) robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo pod-
stawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umow-
nych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projek-
towej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac: . robocizne bezposrednig wraz z narzu-
tami, . warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy, . warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, . koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,. podatki obliczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspek-
torami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarcze-
niem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniers wynikajgcych z postepu robot, -
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, - optaty/dzierzawy
terenu, - przygotowanie terenu, - konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu, - tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: - oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i
usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet, - utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: - usuniecie wbudowanych materiatéw i ozna-
kowania, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy powiazane

10.1. Ustawy — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.). — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE PRES Agnieszka, taszew Rzadowy 82,98 — 324 Wierzchlas, t: 500 348 103, e: agnieszkapres.pl Str. 15



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek
ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu”
LISTOPAD_2025

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). —
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6z. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdz. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobéw bu-
dowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyj-
nych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziela-
nia, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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Il. ROZBIORKI

KOD CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania przebudowy MIEDZYSZ-
KOLNEJ BURSY, celem dostosowania obiektu do wykonania przedszkola oraz domu dziecka.

1.2. Zakres robét objetych ST Zakres robot obejmuje rozbiorki i demontaze

1.2.1 Zakres robot objetych SST Roboty rozbidrkowe obejmuja :

- rozbiorka istniejacych ptytek i warstw zewnetrznych wraz z czeScig podposadzkowej,
- rozbiorki $cian, wykucie otwordw drzwiowych,

- demontaz schoddw wewnetrznych w korytarzu wejsciowym,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j,

- demontaz schoddw zewnetrznych i stupa,

- demontaz okien i drzwi balkonowych w $cianach zewnetrznych, skucie tynkow,

1.2.2 Ogolne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgod-
no$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bez-
pieczenistwo w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma opracowac i prze-
kaza¢ Inwestorowi plan BIOZ. W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczen
pod wzgledem BHP terenu rozbidrki oraz doprowadzeniem terenu zajetego pod prace rozbidrkowe po zakornczeniu
realizacji do stany z przed rozpoczecia prac.

2. Materialy

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z utylizacjg materiatow wymagane
stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacji robdt, zaak-
ceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgod-
nie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umowg. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodo-
wiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowe-
go uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poz-
niej zmieniany bez jego zgody.
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4.Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na ja-
koS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ pro-
wadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. przewozu po drogach publicznych

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spet-
nia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- wytgczy¢ i odtgczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,

- wytaczy¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

- zdemontowac istniejace instalacje przebiegajace w elementach podlegajacych rozbiorce.

5.2. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosow-
ne zabezpieczenia

5.3. Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze stosow-
nymi przepisami i rozporzadzeniami

5.4. Odzyskane z rozbiérki elementy stalowe naleze¢ bedq do Wykonawcy, ktdry powyzszy materiat moze odsprzedac.

5.5.Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami. 5.6. Roboty pro-
wadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p6z zm.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci

Na materiaty wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie
zaSwiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacji.
7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogéine”.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdle wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogéine”.
10. Przepisy powiazane

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
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ll. ZBROJENIE BETONU
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace materiatow wykonania i odbioru robét dla zadania Rozbudowa, nadbu-
dowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU
SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamédwienia i zawarcia umowy na wykona-
nie oraz wykonania rob6t zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze - wykonania
zbrojenia konstrukcji zelbetowych monolitycznych

1.4. Okreslenia podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.5. OgbIne wymagania dotyczace robét Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

2. Materialy

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukciji z betonu nalezy stosowaé prety ze stali klasy A-0 gatunku STOS, klasy A-1 gatunkow St3SX i
St3SY, klasy A-11 gatunkéw 18G2 i 20G2Y, klasy A-111 gatunku 34GS, klasy AllIN gatunku 20G2YY, drut klasy D-1
ciggniony na zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-1 i Dp-I ze stali gatunkéw
St2S i 10G. Dopuszcza sie do zbrojenia konstrukciji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone normami panstwowymi, na
podstawie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budowlanej. Do
zgrzewanych punktowo pfaskich i przestrzennych szkieletdw przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
stosowac prety ze stali klasy A-1 gatunkéw St3SX i St3SY, klasy A-11 gatunku IBG2Y, klasy A-111 gatunku 34GS,
klasy A-llIN gatunku 20G2YY, drut klasy D-1 ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-1
i Dp-l ze stali gatunkéw St2S i 10G. Wiasciwosci mechaniczne stali klasy A-0, A-1, A-11, A-111 i A-IlIN sg okreslone w
PN-81/ H-84023 i PN-82/H-93215. Wiasciwosci mechaniczne stali gatunku St2S sg okreslone w PN-72/H-84020. Wia-
$ciwosci mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 1 OG sg okreslone w $wiadectwach 335/82 i 402/80.
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢ zaswiad-
czenie 0 jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretdw powinny by¢ zaopatrzone
w przywieszki zawierajece: znak wytwdrcy, srednice minimalng, znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplnej. Prety
ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gtadkiej
powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farbe olejng przemalowane z jednej strony kofcow pretéw. Prety ze stali klasy
A-11 powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac si¢ uksztattowane dwa zeberka podtuzne usytuow-
ane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie
zeberka poprzeczne nachylone jednoko$nie (Srubowo) do osi podtuznej preta pod katem 60' i rownomiernie rozmiesz-
czone wzdtuz catej dtugosci preta. Prety ze stall 20G2Y dla odréznienia ich od pretdw ze stall 18G2 powinny by¢
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cechowane trwale czerwong farbg przez malowanie korcow pretdéw z jednej strony kazdej wigzki lub przez namalowa-
nie na Kazdym kregu jednego pasa o szerokosci, co najmniej 20 mm. Prety ze stall zbrojeniowych klasy A-111 i A-llIN
powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowa¢ sie dwa Zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegle do
siebie i biegnace réwnolegle do podituznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie Zeberka poprzeczne
usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem a = 60', a z drugiej strony pod
katem 360'-a = 300". Prety ze stall 20G2YY klasy A-llIN dla odrdznienia ich od pretow ze stall 34GS majg na-
walcowane dodatkowe Zeberka podtuzne o dtugosci odpowiadajacej trzem odstepom miedzy zeberkami poprzecznymi,
po obu stronach preta. Druty zbrojeniowe klasy D-1 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni zewnetrznej. Nalezy
stosowa¢ w budownictwie druty gote, szare i twarde o doktadnosci wymiarow $rednicy okre$lonych w normie panstwo-
wej.

3. Sprzet

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00.
Wymagania Ogdlne.

Do wykonywania zbrojenia elementdw i konstrukciji z betonu powinny by¢ stosowane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretoéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretéw dostarczanych w odcin-
kach prostych,

- urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig grubose,

- urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretow zbrojeniowych,

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do cigcia i giecia pretdw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne cigcie i giecie moze by¢ wykonane na
pretach o Srednicy nie wigkszej niz 20 mm

4. Transport

Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢ przewozone Srodkami
transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozoéw, bez uszkodzen i deformacji. Wymiary i masa elementow
zbrojenia powinny by¢ dostosowane do $rodkéw transportu. Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowa-
ne i zwigzane drutem. Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na plask w pakiety po 10-
20 szt. Kazdy szkielet plaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim, powinien by¢ oznakowany,
przymocowang do niego przywieszke zawierajaca;

- znak wytworczy,

- oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

- zaSwiadczenie producenta o jako$ci wyrobu.

Pakiety szkieletow moge by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji tej pakiet nalezy podnosi¢ za
pomoca 4 zawiesi. Zawiesia lub haki nalezy zaczepic o prety podtuzne o wiekszej Srednicy.

5. Wykonanie rob6t

Konstruowanie zbrojenia Ustalenie Srednicy pretéw Nominalna $rednica pretéw okragtych gtadkich i zebrowanych oraz
ich nominalne powierzchnie przekroju poprzecznego podano w odpowiednich tabelach, Srednice nominalne pretow
zebrowanych lub profilowanych sg to $rednice odpowiadajace $rednicom pretéw gtadkich o przekroju réwnowaznym
przekrojowi nominalnemu pretéw zebrowanych. W niniejszych warunkach okreslenie $rednicy preta d oznacza zawsze
$rednice nominalna.

Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukcji

Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zalezno$ci od przewidywanego sposobu zagesz-
czania betonu, z tym, Ze odlegto$ci miedzy pretami mierzone w Swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
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- 20 mm - jezeli prety sq usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania, i nie mniej niz Srednica nomi-
nalna grubszego preta.

- 50 mm -, jezeli prety sg usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania

Dla pretéw zbrojenia gérnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mnigj niz
Srednica preta. Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety powinny by¢
usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegto$¢ miedzy pretami poszczegolnych warstw powinna wynosic¢, co naj-
mniej 20 mm i nie mnigj niz $rednica preta. W przypadku elementéw prefabrykowanych wykonywanych przy uzyciu
wibratorow odlegtosci miedzy pretami mozna zmniejszy¢ do:

- 15 mm i nie mniej niz Srednica preta - Zeli prety sg usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania

- 10 mm i nie mniej niz 0,5 d - miedzy pretami pierwszej i drugiej warstwy, liczac od dotu

W przypadku, gdy sq zapewnione warunki prawidtowego zageszczania betonu (przy uzyciu wibratoréw), dopuszcza si¢
na grupowanie pretéw parami. Odlegto$¢ miedzy parami pretéw powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz 30
mm. Minimalny rozstaw pretéw w szkieletach powinien by¢ ustalony w zalezno$ci od mozliwosci ich zgrzewania, z tym,
ze odlegto$¢ pomiedzy pretami nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 30 mm i nie mniej niz 2 dj (d1 - Srednica preta podtuznego; nosnego) dla odlegtosci C osiowego rozstawu nosnych
pretow podtuznych

b) 75 mm dla odlegto$ci t osiowego rozstawu nosnych pretéw podtuznych w stupach

¢) 50 mm i nie mniej niz 10 d2 (dj - $rednica preta poprzecznego) dla odlegtosci s i st osiowego rozstaw pretdéw po-
przecznych

d) 20 mm i nie mniej niz d dla diugo$ci wolnego korica preta w szkielecie

Maksymalny rozstaw pretéw zbrojenia no$nego utozonych w jednej ptaszczyznie powinien wynosic:

a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentéw zginajacych przy zbrojeniu jednokierunkowym dla
przekroju o wysokosci h > 100 mm - 1,2 h i nie wiecej niz 250 mm, - przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,

b) w elementach $ciskanych - 400 mm.

Wykonywanie hakéw, petli i odgie¢ Prety rozciggane i strzemiona ze stali klasy A-0 i A-l, taczone w szkielety za pomocg
wigzania drutem, powinny by¢ zakonczone hakami lub petlami kotwigcymi. Prety rozciggane ze stali klasy A-11, A-111 i
A-llIN mogg by¢ zakonczone hakami prostymi lub petlami kotwigcymi. Prety ze stali klasy od A-11 do A-llIN moge by¢
stosowane bez hakéw. Strzemiona ze stali od A-11 do A-llIN powinny by¢ zakoriczone hakami prostymi. Srednica oraz
lokalizacja zagie¢ pretéw powinna by¢ podana na rysunkach techniczno-roboczych. Wewnetrzna srednica zagie¢ pre-
tow zbrojenia gtdwnego powinna by¢ nie mniejsza niz:

-10 d dla pretow ze stali klasy A-0, A-1i A-11,

- 15 d dla pretow ze stali klasy A-111 i A-IlIN.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw, np. narozy ram, w ktorych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng, co najmniej 20 d. Wewnetrzna $rednica zagie¢
strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Kotwienie pretow zbrojenia i siatek

1. W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomocg, odcinkow prostych,
odcinkéw prostych zakorficzonych hakami, petli oraz pretéw poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomo-
g zgrzewania punktowego (garbowego).

2. Prety zbrojeniowe zaleca sie tak ksztattowaé, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowato si¢, w strefie
Sciskanej danego elementu.

3. Podstawowg dtugos¢ zakotwienia Itto nalezy zwiekszy¢ 0 20% w przypadku: - kotwienia pretéw poziomych usytuow-
anych w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od gdérnej powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na
placu budowy, - kotwienia poziomych pretéw w konstrukcjach betonowych w sposob ciggty systemem $lizgowym.

6. Kontrola jakosci

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE PRES Agnieszka, taszew Rzadowy 82,98 — 324 Wierzchlas, t: 500 348 103, e: agnieszkapres.pl Str. 22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek
ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu”
LISTOPAD_2025

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST.00.00 Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-1
0020

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.00.00

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.00.00 Sprawdzeniu podlegaja; - zgodnos¢ wykonania robét z
projektem - jakos¢ wykonanych robol W wyniku odbioru nalezy: - dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci
wykonania czynnosci. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane robot nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami PN-68/B-10020, PB i ST.

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00

Ptatno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokotem cze$ciowego odbioru elementow robot

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkciji, wykonanie:

- rob6t wymienionych w pkt. 5

- czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochro-
ny srodowiska

- uporzadkowanie terenu budowy,

10. Przepisy powiazane

* Swiadectwo ITB 333/78 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S

* Swiadectwo ITB 402/80 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali 10G

* PN-84/B03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-80/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

* PN-78/H-G4408 Technologiczna préba zginania metali

* PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jako$ci, og6lnego przeznaczenia. Gatunki

* PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

* PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

* PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
* PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
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IV. ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ponizszej ST sg warunki wykonania taw fundamentowych dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, prze-
budowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL
SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawe do udzielenia zamédwienia i zawarcia umowy na wykona-
nie oraz wykonania rob6t zawartych w PB.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00.00.

2. Materialy
2.1. OgbIne wymagania dotyczace materiatow

Beton

Sktadniki betonu

1. Do betondw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.

2. Cementy importowane moge by¢ uzyte do betondéw po zakwalifikowaniu ich do odpowiedniej marki i rodzaju wg norm
paristwowych.

3. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.

4. Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytwérni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz: - 30 dni przy
cementach szybko-twardniejgcych, - 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej, - 3 miesigce przy innych
rodzajach cementu.

5. Zastosowanie cementu okreslonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.

6. Zastosowanie poszczegolnych rodzajow cementu podano w tabl.. 6-2.

7. Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, markg oraz $wiadectwem jakosci, powinny byé magazy-
nowane oddzielnie w sposob umozliwiajacy tatwe ich rozréznienie. Cementy dostarczane luzem, a réznigce sie rodza-
jem, markg oraz Swiadectwem jakos$ci, powinny by¢ sktadowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢ oznaczone
w sposéb umozliwiajacy rozrdznienie cementu.
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Kruszywa

1. Do betondw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami paristwowymi.

2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia.

3. Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwe najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnos¢. Zalecane
uziarnienie kruszyw: drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).

5. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadrato-
wego 32 mm.

6. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od: - 1/3 najmniej-
szego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, - 314 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptasz-
czyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

7. Kruszywo grube do betonu o okre$lonej marce mrozoodpornoéci lub marce wodoszczelno$ci powinno mie¢ odpor-
nos¢ na dziatanie mrozu nie wigkszej niz 2%.

8. Kruszywa do betonu roznigce sie 'asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcje, gatunkiem i marka) nalezy
magazynowac w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa
przed zmieszaniem.

9. Kruszywa wielofrakcyine z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym usypisku,
jezeli zawarto$¢ frakcji ponizej 2 mm nie rézni sie wiecej niz o0 10%.

10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysoko$¢ pojedynczej pryzmy nie powinna prze-
kraczaC 5 m, przy czym nie ogranicza si¢ wielko$ci usypiska.

11. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda
Do produkcji betonu nalezy uzy¢ wody o wiadciwo$ciach okreslonych w normach panstwowych.

2.3 Wymagania da materiatéw

Na budowie nalezy stosowa¢ klasy betonu okreslone w rysunkach, tj. beton B-15 i B-25 oraz zgodnie z normg PN-88/B-
06250.

Wymagania dla betonu

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérnia betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% - przy kruszywie
grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: -z ustalonym optymal-
nym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c
i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilosci piasku, -za optymalng ilos¢
piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwigk-
szg masg objetosciowa. Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B06250.
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnos¢ mieszanki betonowej.
Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg okreslone przez: -ksztatt i wymiary kon-
strukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia, -zaktadang gtadko$¢ i wyglad powierzchni betonu, -sposoby uktada-
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nia i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie ,
ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialno$ci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiedniej iloci
zaprawy i taczne;j ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-
06250) oraz konsystencji:

Rodzaje wyrobow elementéow Zalecana ilo$¢ zaprawy w dm3 na Rodzaje wyrobow elementéow
lub konstrukcji 1 m3 mieszanki betonowej lub konstrukcji

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o
najmniejszym wymiarze 400 - 450 70
przekroju wiekszym niz 500 mm
i kruszywie do 63 mm

Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby,
elementy  konstrukcie o  najmniejszym

) S . X 450 - 550 80
wymiarze przekroju wigkszym niz 60 mm i
kruszywie do 31,5 mm
Sprezone, zelbetowe i betonowe wyroby,
elementy  konstrukcie o  najmniejszym 500 - 550 98

wymiarze przekroju wigkszym niz 60 mm i
kruszywie do 16 mm

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodq Ve-Be lub metodq stozkaopadowego. Betony o konsystencii
poiciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwa¢ w wynikustosowania domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajacych. Wyma-
gane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88/B-
06250):

Sposoby zageszczania i Wskaznik wg metody:
Konsystencja i jej warunki
symbol formowania (ksztatt przekroju, VeBe s VeBe s

ilo$¢ zbrojenia)

Mieszanki wibrowane ( powyzej
100Hz) i wibroprasowane,
przekroje
proste, rzadko zbrojone

Wilgotna K-1

Mieszanki wibrowane lub ubijane
Wilgotna K-1 recznie, przekroje proste, rzadko 27-14 -
zbrojone

Mieszanki wibrowane i recznie
sztychowane, przekroje proste,
normalnie zbrojone (ok.1-2,5%)
lub
mieszanki wibrowane, przekroje
Ztozone, rzadko zbrojone

Plastyczna K-3 13 - 7 (metoda zalecana) 2-5

Mieszanki wibrowane lub recznie
sztychowane, przekroje ztozone,
Poétciekta K-4 gesto zbrojone lub recznie 6 6 - 11 (metoda zalecana)
sztychowane, proste przekroje,
normalnie zbrojone

Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-
3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarza-
niu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
-metodg Ve-Be, -metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okre$lonymi w PN-B-06250 nie mogq
przekroczyc¢:

-+ 20% warto$ci wskaznika Ve-Be, -+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250) dokona¢ aparatem e-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach natural-
nych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10° C), Srednig wymagana wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okresli¢
jako rowng 1,3 RbG .

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg PN-B06250 nie powinna przekraczac: -
warto$ci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

-wartosci 3,5% - 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, -
wartosci 4,5% - 6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm, Beton musi spetnia¢c wymagania zestawione ponizej w tablicy Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wysta-
wione przez producenta zadwiadczenie o jakosci betonu. Za$wiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke beto-
nu,zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na sciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

3. Sprzet

3.1 OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO .

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwo$ci min. 6000 drgari/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie jedna-
kowymi drganiami na catej dtugosci. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dozowanie sktadnikow
1. Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).
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2. Celem dokfadnego dozowania zaleca sie stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktérym najpierw jest odwalana w
sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatdw) znaczna cze$¢ materiatu w krotkim czasie, a nastepnie powoli
i doktadnie pozostata niewielka czes¢. Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemno-
§ci betoniarki, w ktorej te sktadniki maje by¢ mieszane.

4. Transport

Ogblne zasady transportu

1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé: - naruszenia jednorodno$é mieszania (segregacja
sktadnikdw), - zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej - opadow
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru
lub promieni stonecznych itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okre$lone wymaganiami
technologicznymi.

2. Czas trwania transportu dob6r $rodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mie-
szanke betonowa o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu za-
geszczania i rodzaju konstrukcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosun-
ku do zatozonej recepture, moze wynosi¢ £ | cm przy stosowaniu stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania: - mieszanka powinna by¢ dostarczo-
na na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razikoniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢
mozliwe najmniejsza, - pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ fatwe do oczyszczenia i przeptukania, - przewozenie mieszanki w pudlach samochoddw cigzaro-
wych jest niedopuszczalne

Transport za urzgdzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzkg

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych je w czasie jazdy powi-
nien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowaé bezposrednio nad miejscem jej utozenia lub - jezeli
jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

2. Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki od-
bywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg ktérych mieszanka jest transpor-
towana na miejsce jej utozenia.

3. Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu samochodowym z
ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajagcym podawanie mieszanki beto-
nowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

4. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napo-
wietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

5. Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomoca wozkow
kotowych lub taczek, z tym, ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki,

5. Wykonanie roboét
5.1 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczeristwo kon-
strukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Plyty
deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy be-
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tonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w od-
wrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywa-
nego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii,
wglebien, rakow) i czysta. Ztaczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na zlaczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm. Tolerancja nieréwno$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2
mm,na odcinku 200 cm - 5 mm. Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowo$¢ ksztattu i wymiaréw formowa-
nego elementu konstrukcji. Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie
rusztowan pod wplywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w rysunkach. Wykonawca musi
przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt rusztowan roboczych, niosacych i montazowych.
Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji. Rusztowania niosgce dla konstrukcji monoli-
tycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu
podczas betonowania. Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na
jego wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN75/D-96000 i PN-72/D-96002.

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwig
wiasciwg regulacje rusztowan. Kierownik budowy lub zarzadzajacy budowg moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie
robdt betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jako$¢ i ostateczny efekt rob6t. Rusztowania stalowe
powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla
elementow spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez
stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali mogq by¢
stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalno$ci stali przez odpowiednie
placowki naukowo badawcze.

Roboty betonowe
Zalecenia ogdlne: Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdtowy program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowana przez Kierownika budowy lub zarzadzajaca budowa) obejmujaca;

-wybor sktadnikow betonu,

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

-sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

-sposob transportu mieszanki betonowe;j,

-kolejno$¢ i sposdb betonowania,

-wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,
-sposob pielegnacji betonu,

-warunki rozformowania konstrukcji,

-zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t
poprzedzajacych betonowanie a w szczegdlnosci:

-Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

-Osadzenie i wyregulowanie wszystkich elementoéw kotwionych w betonie

-Wykonanie zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym
-Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;

-Wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

-Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace
kanaty oraz innych elementow ustalajacych potozenie armatury itd.

-Gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Przed betonowaniem nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci, brudu, ptatkéw rdzy.
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowa-
niem.

Ukfadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsy-
powego teleskopowego do wysokoéci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow ogolnych:

-W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata pra-
widtowosci ksztattu konstrukcji.

-Szybko$¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia i sztywno-
§cig deskowania przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki.

-W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody.

-W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowa;
w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadia nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiane konsy-
stencji mieszanki, nalezy jg usungg.

-W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny
by¢ podane:

-Data rozpoczecia i zakoficzenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdw lub czesci budowli
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-Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej

-Daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy
badan

-Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych
Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujace warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

¢) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i potciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe

g) na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

h) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

i) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

j) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cemen-
towego;
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b) obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZzsze zabiegi nalezy wyko-
na¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowe;j i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Przed przy-
stgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperatu-
rze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakorficzenia betonowania rozpoczag¢ piele-
gnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowane;j
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B32250. W czasie dojrzewania be-
tonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslo-
nej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcii.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm,
a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) gladko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.
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6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST 00.00. Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z PN68/B-
10020

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jako$ci”. Lgczna powierzchnia ewentualnych rakow nie
powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz
1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wyma-
gane grubosci otuliny.

6.2 .Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajagcego m.in. podziat obiektu (kon-
strukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie licznosci i terminéw pobierania probek do
kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy sta-
nowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjetg konsystencjg
mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystenciji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu w mie-
szance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu):

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o licznosci okreslonej w
planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobéw, jedng probke na 50 m3, jedng prébke na zmia-
ne roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rowno-
miernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontro-
lowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowa-

dzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymato$ci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania
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nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg
pozytywne, to beton mozna uznac za odpowiadajacy wymagane;j klasie.

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu:

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach po-
branych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiek-
tu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukcji.
Oznaczanie nasigkliwo$ci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych
z wybranych losowo roznych miejsc konstrukcji. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu. Sprawdzenie
stopnia mrozoodporno$ci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca
sie badanie na probkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornoéci betonu w elementach na-
wierzchni i innych konstrukcjach, szczegolnie majacych stycznos¢ ze Srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie
badania wg metody przy$pieszonej (wg PN-88/B-06250). Wymagany stopieft mrozoodpornosci betonu F150 jest osia-
gniety, jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli zamraZania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace warunki:
1. po badaniu metoda zwyktg wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,

odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymatosci na ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20
%,

2. po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec, ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw, nie przekracza w
zadnej prébce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie probek i badanie. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli
beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowe;j,

b) badanie betonu.

Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuije:
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a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania wielo-
krotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wéd itp.),

d) sprawdzenie szczelno$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych. Tolerancje wymiaréw betonowych kon-
strukcji budowlanych Podane ponizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumen-
tacja projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementdw prefabry-
kowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza;

-dtugosc¢ przesta £ 2 cm

-0$ podtuzna w planie £ 3 cm

-rzedne wysokosciowe + 1 cm

Tolerancja dla fundamentéw:

-usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,

-wymiary w planie £ 30 mm

-roznice poziomu na ptaszczyznach widocznych + 20 mm

-roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych + 30 mm

-roznice gtebokosci £ 0,05 h i £ 50 mm

Tolerancja dla podpér:

-pochylenie scian 0,5% wysokosci,

-wymiary w planie £ 1 cm

-rzedne wierzchu podpory £ 1 cm

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporza-
dzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednie-
niem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji i ujmuje w Ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt musza posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

8. Odbidr robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.
Odbiorom podlegaja;

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania
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¢) zbrojenie wykonane zgodnie z ST

d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry zastosowanych
materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geo-

metrycznych wykonanych elementéw.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Kierownikowi budowy lub zarza-
dzajacemu budowg do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokdt.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Platnos¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokétem czesciowego odbioru elementéw robét.
Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, wykonanie:

- rob6t wymienionych w pkt. 5

- czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochro-
ny $rodowiska

- uporzadkowania terenu budowy,

10. Przepisy powiazane

PN-80/B-01800 Antykorozyjnezabezpieczeniawbudownictwie.Konstrukcjebetonowejzelbetowe.

* PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

* PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

* PN-88/B-06250 Beton zwykly

* PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonéw cementowych

* PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie

* PN-74/B6262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie za pomocg miotka Schmidla typu N

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

* PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

* PN-88/B-30000 Cement portlandzki
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V.ROBOTY MUROWE

KOD CPV 45262210-6

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w za-
kresie konstrukcji murowych, ktore zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (po-
mieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST - 04.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. Ustalenia
zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt murowych ujetych w pkt.1.3.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robo6t w zakresie konstrukcji murowych i obejmujg Roboty ujete
w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn. : pn.”. Przebudowa przedszkola w Zespole Szkét Publicznych w Chetmsku
Slaskim, celem dostosowania obiektu do wymagan przepiséw przeciwpozarowych Zakres rzeczowy robét objetych
specyfikacja: * Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania ogélne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu, wyma-
ganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Inzyniera.

2.0 Materialy
Materiaty — wymagania ogolne Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogoine”.

2.1 Materiaty — wymagania szczegdtowe

Woda zarobowa Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Wode do zapraw przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Bloczki betonowe klasy 15 Warunki normowe materiatu okre$la PN - B — 19306:1999
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Wymiary: 1=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 Mpa Gesto$¢ pozorna <
1,4 kg/dm3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -150 C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu. Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

Zaprawy budowlane Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw RZ - SMPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mecha-
nicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
ti. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymalego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaga-
nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Sktadowanie materiatow Sktadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996. Przewiduje sie sktadowanie na
paletach ofoliowanych.

3.0 Sprzet

Wymagania ogolne dla sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogoine”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.0 Transport

Wymagania ogélne dla $rodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogéine”. Materiaty i elementy mogq
by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ za-
bezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie roboét
5.1 Wymagania ogélne Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne. Kategoria
wykonania robot murarskich A wg PN-B-03002:1999.

5.2 Wymagania szczegotowe Wymagania przy wykonywaniu rob6t murarskich Mury nalezy wykonywac warstwami, z
zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa. Mury
nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdéw wykonywanych niejednocze-
$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu. Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

6.0 Kontrola jako$ci robot
6.1 Wymagania ogélne Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogolne. Wyniki
odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Zakres kontroli badan Materiaty betonowe Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: ® sprawdze-

nie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z wymaganiami stawianymi w dokumentaciji projektowej * proby doraznej
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przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu elementéw liczby szczerb i peknig¢ W przypadku niemoz-
nosci okre$lenia jakosci elementoéw przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym ( szczegdlinie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu) Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

* Rdznice wysokosci +0.05h i £50 mm Wymagania dla rob6t Sprawdzeniu podlegaja: ® zgodno$¢ ksztattu i gtéwnych
wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubos¢ - muru

* pionowos¢ powierzchni i krawedzi

* poziomo$¢ warstw bloczkow betonowych

* grubos$c¢ spoin i ich wypetnienie

* zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji Dopuszczalne odchytki wykona-
nia rob6t murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dtugosci 6
- na calej powierzchni 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 6
- na wys. kondygnagcji 10
- na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 2
- na catej dtugosci 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 2
- na catej dtugosci 20
Odchylenia wym. otworéw w $wietle 0 wym.
do 100cm szerokos¢ +6, -3
wysokos¢ +15,-10
ponad 100 cm  szerokos¢ +10,-5 +
wysokos¢ 15, -10

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapow robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7.0 Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST - 00 , Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg roboét jest
—m2 muru o odpowiedniej grubosci. Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m2 .

8.0 Odbiér robét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 Wymagania ogélne. Odbiér robét murowych powinien sie
odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Odbidr robdt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z dokumentacjg projektowa niniejsza ST i wymaganiami
Inzyniera

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogélne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogélne". Zgodnie
z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t w oparciu 0 wyniki pomiaréw Cena jednostkowa wykonania rob6t oprocz prac
zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe i towarzyszace: Roboty przygotowawcze Obrobienie przejs¢
instalacyjnych Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatbw Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan Wykonanie
prac pielegnacyjnych Prace porzadkowe
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10.0 Przepisy zwigzane

* PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegty .Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-B-12050:1996 Cegty budowlane.

* PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.

* PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

* PN-B-12069:1998 Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

* PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 8 PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

* PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15

* PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25 13 PN-86/B-30020 Wapno

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

* PN-85/B-04500 Poprawki 1 Bl 5-6/89 poz.45. Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

* PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murdw.

* PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

* PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

* PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu 20 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu,
zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnoséci i ocena zgodnosci.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania IDT ISO 3443:1979 Errata
KNN 6/95 Ip.4.

e P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1986 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1

e P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1988 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 2

e P-ISO 3443-8:1994 IDT ISO 3443-8:1989 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

* PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 4464 :1980 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomigdzy r6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach

* PN-ISO 7976-1:1994 IDT ISO 7976-1 :1989 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady 28 PN-ISO 7976-2:1994 IDT I1SO 7976-2 :1989 Tolerancje w budownictwie. Metody
pomiaru budynkdw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

* PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji zgodnosci wymiarowej.
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VI. ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w za-
kresie rob6t malarskich, ktore zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana spo-
sobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (po-
mieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewi-
dzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki reali-
zacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnafrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét malar-
skich, wymagan i sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i ze-
wnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiordw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budow-
lanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
.Wymagania ogdIne” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia, na ktérej bedzie wykonywana powtoka ma-
larska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na

podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztworéw koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw pomocni-
czych.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie zywicz-
nym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.),pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przezna-
czonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-
organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju
kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach od-

niesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kolorystyka: Kolor écian uzgodni¢ z inwestorem.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot malarskich Materiaty i wyroby do rob6t malarskich

mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki: — sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charaktery-

stykg podang w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej),
- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyro-
béw, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-
sowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wy-
robow,

—  niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i pre-

paratach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6z.. zmianami), posiadajg karty charaktery-

styki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w spra-
wie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6z. zmia-
nami),
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—  opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6z. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich powi-
nien sie kofczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdéw). Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie maga-
zynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malar-
skie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powy-
zej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane;
podiodze, w ilodci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to
wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢
sktad chemiczny wody.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowaé: — szczotki
o0 sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, — szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, — pedz-
le i watki, — mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, —
agregaty malarskie ze sprezarkami, — drabiny i rusztowania.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga spe-
cjalnych urzadzen i Srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wy-
kluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzehn mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw
w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodoéw zamknigtych. Do przewo-
zu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu poprzedzajgcych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie a takze kon-
troli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nie otynkowane mury z cegly lub z kamienia Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegé6towej specyfikacji technicznej dla robét murowych. Spoiny muru
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny
by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigetych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
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obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zalezno$ci od rodzaju
farby, ktdra wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Ip Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza w % masy
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcierczalnych wodq 4
2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca
betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty tech-
niczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie powtoka malarska,
nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa, i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wy-
kwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ $ladow starej farby ani pylu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malar-
skich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosSci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdine prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: — przy pogodzie bez-
wietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych), — w temperaturze nie nizszej niz
+5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C, — w temperaturze
nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczag¢, jezeli wilgotno$¢é podiozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elemen-
tach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Roboty malarskie farba-
mi, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz
silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpo-
czac¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pk.
5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé: - informacje o
ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé, - sposob przygotowania farby do malo-
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wania, - sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie), - krotno$¢
naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2, - czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, - zalecenia odnos$nie mycia
narzedzi, - zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, $ladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych taczen i poprawek, f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy
ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych wodg Powtoki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdéw i sladéw pedzla, c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projek-
towg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podioza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sig powlok,

c) odstawania powfok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w posta-
ci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podfoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw, d) slady pedzla na
powitokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalniko-
wych

Powtoki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podioza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6
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6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢
badanie podtozy oraz materiatow, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach: - dla
podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, - dla pozostatych podtozy, po otrzyma-
niu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku: - murdéw ceglanych i kamiennych
- zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢é wykonania zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg tech-
niczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,:
podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczego6towa specyfikacjq
techniczng robot betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpiecze-
nie elementéw metalowych, - tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegoétowej specyfikaciji technicznej robét tynkowych, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku, Doktadnos¢ wykonania
muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej specyfikacji technicznej robot murowych. Réwno$¢ po-
wierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej rob6t tynkowych.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢
podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy pobraé probke podtoza i
okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzo-
ru.

6.2.2. Badania materiatow Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.1. - 2.2.4. Bezpo$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢: — czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, — wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie.

Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych: - skoagulowane spoiwo, - nieroztarte pigmenty, - grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niekté-
rych farb strukturalnych), - kozuch, - slady plesni, - trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad, - nadmierne, utrzymujace sie
spienienie, - obce wiracenia, - zapach gnilny, b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: - $lady plesni, - zbryle-
nie, - obce wtracenia, - zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacijg projekto-
wa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zo-
staty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami na-
niesionymi w dokumentacji po wykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy, — jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy
wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej
niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powie-
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trza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje: - sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powioki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki: - na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych

— przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli Zaden z kwadracikdw nie wy-
padnie, na podtozach drewnianych i metalowych — metodq opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z twar-
dej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng,
na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymagania-
mi podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawia-
jacego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w
rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych
o0 powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elemen-
tow azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnio-
nymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu
uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Ip Stosunek rzutu powierzchni ozdob Wspotczynnik

do catej powierzchni $ciany lub sufitu
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,0

8. Sposob odbioru robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich
elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z doku-
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mentacjq projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiat koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
cze$ciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbiér czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Proto-
kot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewidu-

je).

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepu-
jace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigZki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych, - protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i pkt.
5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przy-
jeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: - jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac
korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci powtoki z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych, - w przypadku, gdy
nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t ma-
larskich, wykonania ich ponownie i powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiordw moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosSci odbioru
sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac: -
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, - oceng wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich
usuniecia, - stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zamdwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. Podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdtpodano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

* PN-91/B-10102 Farby do elewaciji budynkéw — Wymagania i badania.

* PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigé.

* PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity —
Klasyfikacja.

* PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

* PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

* PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcierczalne stosowane wewnatrz.

* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Ustawy

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z
pdz. zmianami).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

» Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z péz.
zmianami).

Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wy-
robéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6z.
zmianami). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu ozna-
czania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). — Rozporzadze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6z. zmianami). — Rozporzadzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebez-
piecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6z. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wyda-
nie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

VII. UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH | SCIANACH.
KOD CPV 45431000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie ukfadania ptytek, ktore zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (po-
mieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg
mieC miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kto-
rych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wy-
konanie: - pokrycie podtdg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktdre stanowig wierzchni element warstw podtogowych, -
pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych
elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przy-
gotowanych fabrycznie, Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wiasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre-
$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét poda-
now ST ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia; - projekt budowlany, - specyfikacja techniczna wykona-
nia i odbioru - dziennik budowy, - aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, - protokoty odbioréw cze-
Sciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokdtami z badan kontrolnych, - dokumentacja powyko-
nawcza. Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu ktory okresla: - materiaty do wykonywania wyktadziny i okfa-
dziny, - lokalizacje i warunki uzytkowania, - rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny. W projekcie sg okre$lone: -
wymagania dla podtoza, sposob jego naprawy z wyszczegolnieniem materiatdw do napraw, - specyfikacjie materiatow do
wykonania wyktadziny i oktadziny - sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i
sposobu wykonczenia, - kolorystyka i wzornictwo uktadanych plytek, - wymagania i warunki odbioru wykonanej wykia-
dziny i oktadziny, Przez dokumentacje powykonawcza rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikaciji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. Materialy

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
mie¢: - Aprobaty Techniczne lub by¢é produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa, - Certyfikat zgodnosci ze zharmoni-
zowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin
przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami poda-
nymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowa-
nych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownic-
twie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie budow-
lanym. Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat tech-
nicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to: - listwy dylatacyjne i wykon-
czeniowe, - Srodki ochrony ptytek i spoin, - Srodki do usuwania zanieczyszczen, - $rodki do konserwacji wyktadzin i
okfadzin. Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie apro-
baty techniczne.

2.2.5. Woda Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 3 3.2. Sprzet i narzedzia do wykony-
wania wykfadzin i oktadzin Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac: - szczotki wtosiane
lub druciane do czyszczenia podtoza, - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, - narzedzia lub urzadzenia
mechaniczne do cigcia ptytek, - pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych, - taty do sprawdzania rowno$ci powierzchni, poziomice, - mieszadta koszyczko-
we napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych, - pace gumowe lub z two-
rzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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4 Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,Wymagania ogdine" pkt. 4

4.2. Transport i sktladowanie materiatdw Transport materiatow do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjal-
nych Srodkdw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urza-
dzen mechanicznych. Skiadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone: - wszystkie roboty stanu surowego tacz-
nie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég, - roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrze-
wania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to instalacji podpodtogowych), - wszystkie
bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi,

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i temperatura ta po-
winna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewie-
wem.

5. 3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny Podtoza pod wyktadziny musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w projekcie budow-
lanym. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji konstrukcyjnej i przeciwskurczo-
wej. Szczegbtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dyla-
tacji, osadzenia wpustow i innych elementéw podane sg w dokumentaciji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszyst-
kie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania plytek. PotoZenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jedne;
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wieksza niz
pofowa ptytki. Kompozycje klejace okreslone sga w projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomiesz-
czeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze zgodnie z instrukcjg producenta Do spoi-
nowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac za-
prawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadte i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z po-
wierzchni ptytek wilgotng gabka.

5.4. Wykonanie wyktadzin i oktadzin

5.4.1. Podioza pod oktadzine Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygoto-
wania podtoza. Podtoza powinny by¢ suche, nosne, czyste i stabilne bez rakéw, pekniec i ubytkéw Roboty nalezy wyko-
nywac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4.2. Wykonanie wyktadzin i oktadzin Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz roz-
planowac sposob uktadania ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Rodzaj kompozycji okreslony jest w projekcie. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna umozli-
wia¢ utozenie plytek w ciggu ,czasu otwartego” Spoinowanie ptytek nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Przy planowanych pracach przewidziano réwniez wymiane profilu z ABS z jednej strony przelewu ( 25 mb, osadzany na
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kleju epoksydowym ) oraz rusztéw przelewdw ( 50 mb ) . Jest to wymiana elementéw na nowe, identyczne z wymienia-
nymi. Prace polegaja na klejeniu profilu klejem epoksydowym.

6. Kontrola jakosci robét

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okta-
dzin, badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robo6t oraz podtoza., Wszystkie
materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodnos¢ wiasno-
§ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed
przystapieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obej-
mowac: - sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, - sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac
w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate, - sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za
pomocq 2-metrowej faty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm - sprawdze-
nie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgac pomiaréw szeroko-
§ci i prostoliniowosci - sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi. Wyniki badarn powinny by¢ wpi-
sywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i okfa-
dzin z dokumentacjq projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubo$ci kompozycii klejacej oraz innych robot ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszyst-
kich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci: - zgodnosci z dokumentacjg, projekto-
wa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobdw, - prawidtowosci przygotowania podtozy, - jako$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin, - prawidtowosci
wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne
moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrol-
nych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac: - sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia plytek;
utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieri nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego
oraz wzorcem plytek, - sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mie-
rzy¢ z doktadno$ci do1 mm, - sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin cian) oraz pionu (dla spoin piono-
wych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm, - sprawdzenie zwigzania ptytek z podkta-
dem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem, - sprawdzenie szerokosSci spoin i ich wypetnienia za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 szeroko$¢ spoin suwmiarkg z do-
ktadnoscig do 0,5 mm - grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej). Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona), - cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wia-
Sciwej przyczepnos$€) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu, - grubo$é warstwy kleja-
cej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta, - dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny
od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze
niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki, - spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione za-
prawg do spoinowania, - dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugo-
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§ci 1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokoSci posadzki , - szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie
materiatem wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg pro-
ducenta.

7. Obmiar robét
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt.7.

7.2. Zasady obmiarowania Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow, pila-
strow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2 . W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a
stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okre$la sie na podstawie
dokumentacii projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine"

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy prze-
prowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podioza i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjq i
ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez
np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoél-
nie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czeSciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbiér czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Proto-
kot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewidu-
je.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy po-
wolywania komisji oraz czas jej dziatalnoSci powinna okresla¢c umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przeditozy¢
komisji nastepujace dokumenty: - projekt budowlany, - projekty wykonawcze - dokumentacje powykonawcza, - szczego-
towe specyfikacje techniczne, - dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot, - aprobaty technicz-
ne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw, - protokdty odbioru podtoze, - protokéty
odbiordw czesciowych, - instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow, - wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi
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w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: - jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢
wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jq ponownie do odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpie-
czenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalert umownych, - w przypadku, gdy nie
sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub
oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze
by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zama-
wiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierag: - ustalenia podjete w trakcie prac komisji, - ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, - stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania
wyktadzin i oktadzin z zamdwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konhcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugo$¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wyko-
nywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwa-
rancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,Odbidr ostateczny robot". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyj-
nej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt wyktadzinowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét. Osta-
teczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot wykiadzinowych i oktadzinowych stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie: - okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
rob6t. Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty wyktadzinowe i oktadzinowe
uwzgledniajg: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu, - obstuge sprzetu
nieposiadajacego etatowe] obstugi, - przygotowanie gruntdéw i innych materiatdéw, - przygotowanie podtozy, - wykonanie
prac okfadzinowych i wykfadzinowych, - usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wy-
konywania robét, - oczyszczenie miejsca pracy - likwidacje stanowiska roboczego. W kwotach ryczattowych ujete sg
réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét izolacyjnych na wysokosci
ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. Przepisy zwigzane

Normy

*  PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtadciwosci i znakowanie.

» PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

*  PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E> 10%. Grupa B IIL.

* PN-EN 176:1996 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodne;
E<E<E<E<E<E<E10%. Grupa A lll.

*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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* PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru. PN-EN ISO 10545-
2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

* PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,porowato$ci otwartej, gesto-
$ci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej. PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
wytrzymato$ci na zginanie i sity tamiace;.

* PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metodg pomiaru wspot-
czynnika odbicia.

* PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkli-
wionych.

* PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie powierzchni ptytek szkli-
wionych.

* PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

* PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

* PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

* PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wioskowate plytek
szkliwionych. PN-EN ISO 10545-12:3999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczenie mrozoodporno$ci

* PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

*  PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

* PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

* PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

* PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

* PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania. PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

* PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych. PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na
Scieranie.

*  PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

* PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

* PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwo$ci wodnej.

* PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE PRES Agnieszka, taszew Rzadowy 82,98 — 324 Wierzchlas, t: 500 348 103, e: agnieszkapres.pl Str. 56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek

ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu”
LISTOPAD_2025

VIil. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

KOD CPV 45420000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie montazu stolarki, ktére zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (po-
mieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2 Zakres stosowania SST Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szcze-
gotowej specyfikacji technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej
wewnetrznej: - wykucie z muru starych o$cieznic drewnianych - osadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo
do danego otworu drzwiowego z uszczelnieniem styku o$cieznic z murem piankg uszczelniajaca - uzupetnienie tynku na
o$ciezach wewnetrznych - szpachlowanie i odmalowanie farbg emulsyjng tynku o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych -
odwiezienie starej stolarki drzwiowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Skrzydto - ruchoma czes¢ drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym
1.4.2. OScieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowla-
nym
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1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w
ST.00.00 "Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST "Wymagania ogdlne”. Mon-
taz stolarki budowlanej powinien odbywa¢ si¢ na podstawie dokumentaciji, ktéra powinna zawiera¢: » wykaz ilosciowy
wyrobow z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowa-
nia podano w ST.00.00 "Wymagania ogéine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sa:

- Drzwi wewnetrzne w kolorze uzgodnionym z inwestorem zwykte, p-poz, z samozamykaczem, otwierane na 18-0
stopni:

- Wymiary: zgodnie ze specyfikacjg

- Odporno$¢ pozarowa, potwierdzona Atestem Technicznym i oceng zgodnosci oraz oznakowaniem znakiem budow-
lanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881)

- Wyposazenie drzwi w obustronny zamek patentowy.

- Drzwi p-poz po otwarciu nie mogg pomniejsza¢ projektowanego wymiaru szerokosci w Swietle o$cieznicy. Wyko-
nawca drzwi dostarczy wyréb kompletnie wykonczony z okuciami, zamkami, elementami mechanizmu otwierania,
zabezpieczony antykorozyjnie z instrukcjg techniczng wbudowania i uzytkowania.

Dostawca dokona pomiaréw budowlanych w naturze oraz okre$li wymogi budowlane do montazu drzwi przystosowane

do warunkow istniejgcych.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ‘Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji 1. wiertarka 2. poziomica 3. inne drobne narzedzia

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatébw Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w ST.00.00 mozna przewozi¢ dowol-
nymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. Wykonanie rob6t
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST.00.00 ‘Wymagania ogélne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej Oscieznice drzwiowe nalezy mocowac¢ do muru za pomocg kotew stalowych
odpowiednich co do diugosci w zaleznosci od rodzaju oscieznicy i materiatu $ciany. Odlegto$¢ miedzy punktami moco-
wania oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegto$ci od narozy o$cieznicy nie wieksze niz
30cm. Dla stolarki drzwiowej nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz iloéci
kotew i tacznikow. Kotwy w oScieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt mniej-
szy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm. Styki oScieznicy z murem nalezy uszczelnié pianka izolacyjna, zabez-
pieczajac odpowiednio oscieznice przed odksztatceniem, a skrzydia przed zanieczyszczeniem/oklejajac taSma ochron-
na/ Producent stolarki drzwiowe] dostarcza szczego6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobow
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Kolejno$¢ czynno$ci montazu przedstawia sie nastepujaco:

- zdjg¢ skrzydta z oscieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawi€¢ oscieznice w otwor zachowujgc ok. 5cm pomigdzy oscieznica i wegarkiem na pianke
- ustawi¢ w poziomie i pionie oScieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypetnic¢ szczeling pianka

6. Kontrola jakosci robét

6.1. OgobIne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do odksztatcen
samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien byé odksztatcony
wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$
odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. O$cieznice drzwiowe winny by¢
osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzow w miejscu potaczen z murem. Odchylenie od pionu oscieznic okien-
nych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oScieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na catg oScieznice. Luzy
przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm. Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klam-
ka wykazywa¢ zadnych luzédw. Otwarte okna jak i drzwi nie mogg sie same zamyka¢. Okucia elementéw powinny byé
zamocowane w sposob trwaty. Kontrole jako$ci montazu stolarki drzwiowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
producenta.

7. Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiarowa jest:

- stolarka drzwiowa -szt /dla danego wymiaru/

- stolarka okienna -szt /dla danego wymiaru/

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaga-
niami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koicowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacjg kosztorysowg /przez poréwnanie/

- sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie - sprawdzenie osadzenie osciezy w mu-
rze /pkt.6.2. SST/

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci rob6t murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke obmiaru dane-
go typ robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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IX. ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie robot tynkarskich, ktére zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (po-
mieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogélna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicz-
nej, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych SST

W zakres robot objetych specyfikacjg wchodza;

* przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynno$ci z tym zwigzane tynki gipsowe $cian i
osciezy

1.4. Okreslenia podstawowe

Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw budowli (gtéwnie Scian i stro-
pow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikéw zewnetrznych oraz nadaniu po-
wierzchni estetycznego wygladu Sztablatura- tynk szlachetny, ktérego zewnetrzna warstwa wykonana jest z gipsu mo-
delowego lub mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego

1.4.1. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w
ST.00.00 "Wymagania ogdine”.
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1.5. OgbIne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST "Wymagania ogoine”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentaciji, ktéra powinna zawierac:
* wykaz iloSciowy wyrobow z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. Materialy

2.1. OgbIne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje do-
puszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatow

* Srodki gruntujgce

* Srodki do czyszczenia podtoza

* gotowa zaprawa tynkarska np. KNAUF GOLDBAND ( gipsowa)
* woda

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ‘Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robot ujetych w specyfikaciji -szczotki do czyszczenia podtoza -kielnie -szpachle metalowe
lub z tworzyw sztucznych -pace -pedzle -mieszarki mechaniczne -mieszadta -pojemniki na zaprawe -pojemniki na wode
-drabiny -rusztowania

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Zasady ogdIne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robot, jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2 Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu surowego"
oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny byC rowniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu
osiadania i skurczu Scian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu rob6t stanu surowego. Roboty tynkarskie
nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpie-
czajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie
woda.

5.3 Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujgcych
wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg
zarobkowa.

Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:
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- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
$rodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznosc¢, tatwos¢ obrébki i podnoszacych przyczepnosé
do podtoza.

Poszczegblne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubo$ci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2 ,
standard - 1,2 kg/m2 oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipséw tynkarskich: - gips
tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zme-
chanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineralne
(beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie
na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
Srodkéw modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktdrym uzyskane zaprawy sg plastyczne i fatwe w obrébce.
Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gip-
sowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatkg zbrojacq oraz wypetnie-
nia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitéw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane
sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania
gtadzi na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na gtadkie podioza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkar-
skie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydry-
towe] z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych plastycznos¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i
tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tyn-
kach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkdw i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wtasciwosci podioza nalezy zawsze dostosowaé
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza.

Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikdw, ktére mogg po-
wodowac odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewta$ciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

- zamarznigte podioze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze Srodkéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktadaé tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢ zawarta w
betonie moze wptywac na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowaé odspojenie tynku do podtoza.
Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi redukujacymi chionnos¢
podioza i zwigkszajacymi przyczepnos$¢. Do podiozy betonowych i Zelbetowych przeznaczone sg $rodki gruntujgce
gtéwnie w postaci dyspers;ji polimerowych, wypetione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontak-
towg w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku.

Cechq zasadniczg srodkdw gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos$¢ oraz odpor-
nos¢ na $rodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE PRES Agnieszka, taszew Rzadowy 82,98 — 324 Wierzchlas, t: 500 348 103, e: agnieszkapres.pl Str. 62



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek
ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu”
LISTOPAD_2025

W przypadku podioza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac¢, aby takze spoi-
ny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawa oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Ptyty drewno-
pochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ srodkiem z dodatkiem wypetniacza mine-
ralnego.

Grubo$¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢
utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mie-
szanek okre$lane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosic¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska. Aby
utrzymac jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnagé.

Niedozwolone jest nanoszenie mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.
Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilo$ci mieszanki do
okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwe-
go zamieszania.

W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki. Dobrze przygoto-
wana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas
wigzania, nalezy przygotowac taka ilo§¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu
masa tynkarska traci swoje plastyczne wtasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt
w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato$ci mogg znacznie przyspieszyC czas wigzania i utrudni¢ prace.
Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpie-
czono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podfoze, za-
stonigto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gltadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio przygotowane podtoze
tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzyma¢ jednolita, gtadkg powierzchnie. Natozony, Sciagniety, lekko stwardnia-
ly tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w
sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a
mleczko rdwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierdbwnosci, istotne jest zatem, aby
tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej po-
wierzchni. Po krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni,
pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknietg, chociaz
nie pozbawiong pordéw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie pecherzykdw powie-
trza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania pgcherzy-
kow powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej
natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku moz-
na ,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzic. Przy-
gotowang mase szpachlowg naktada sie na sciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomoca szpachelki z tworzywa
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza. Mase naniesiong na Sciang wyrownuje sie
paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usunaé, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papie-
rem Sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifo-
wacé. W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten
mozna uzyskac, stosujac technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20 minutach
od natozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.
Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okre$li¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezpo$rednie nagrzewanie tynku, co oznacza, Ze strumiefi gorgcego powietrza nie moze by¢
skierowany bezpoS$rednio na powierzchnig tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wycig-
gniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Zasady ogélne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicz-
nej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wyko-
nawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjq umowy bedg odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypad-
ku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraC prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezalez-
nemu laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami techniczny-
mi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione
przez wykonawce.

6.2 Kontrola w czasie odbioru robét

Badanie przyczepno$ci tynku do podtoza

Materiaty, ktoérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budzg pod tym wzgledem watpli-
wosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mtot-
kiem. Po odglosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk
gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonaé¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podioza wg PN-
71/B-04500.

Badania grubos$ci tynkow zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze byto odsto-
niete ale nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczy$ci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuije sie
z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie $rednig warto$¢ z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkow o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycig¢

jeden dodatkowy otwor.

Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych ipomiaru. Gtadko$¢
powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonia. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkow
nych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okre$lono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowsg i 0 tym samym natgzeniu,
bez smug i plam.

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, plesn itp.,

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE PRES Agnieszka, taszew Rzadowy 82,98 — 324 Wierzchlas, t: 500 348 103, e: agnieszkapres.pl Str. 64



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek
ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu”
LISTOPAD_2025

-zacieki w postaci trwatych $ladéw na powierzchni tynkéw,
-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.

Badania prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkoéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkdw surowych, w ktorych dopuszcza sie wiosko-
wate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecno$ci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp.
sg niedopuszczalne dla tynkdw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wyni-
kajace z techniki wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) s niedopuszczalne dla tynkéw
doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowa-
dza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m, a w przypadku gdy
powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.

Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci prze$witu miedzy fatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig
tynku z doktadnoscig do 1 mm. Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przepro-
wadza sie¢ za pomoca taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskiej,
pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicq i tatg kontrolna. Badanie
polega na pomiarze przeswitu miedzy fatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata. Do-
puszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw kategorii [1-IV nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokos$ci catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowowapiennych, wapien-
nych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

Badania wykonczenia tynkdéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzaé
wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza
tynkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykofAczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane.
Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach
narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejScia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk na-
roznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpie-
czone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej
przez catg grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w
tynku szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypemi¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykona¢ obrob-
ke blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa jest: - m2 8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Odbiér tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot okresla projekt
budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca uzgodnione zmiany dokonane w
toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
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badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwato$ci tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Protokdt odbioru gotowych tynkdw powinien zawiera¢: - oceng wynikéw badan - wykaz ewentualnych wad i usterek ze
wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdéw z zamdwieniem

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci rob6ot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke obmiaru dane-
go typ robét.

10. Przepisy zwigzane

* PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

* PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

* PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

* PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze” - PN-B-10106:1997 ,Tynki i
zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

* PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

* PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek
do tynkow szlachetnych”

* PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy” PN-B-10109:1998
,ouche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

* PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie” - PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

* PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

* PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepno$ci do podtoza stwardnia-
tych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

* PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okre$lenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

* PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu”

* PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”

* PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku” - PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”

* PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymaga-
nia, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie”
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X.INSTALACJE SCIANEK DZIALOWYCH
KOD CPV 45421152-4

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie $cianek dziatowych, ktore zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (po-
mieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykona-
nie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi poda-
nymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa,
ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia, konstrukcja — uporzadkowany zespdt potgczonych
czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywno$ci, Scianka dziatowa — $ciana pionowa, nieno-
$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie Scianek systemowych i modutowych, przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wyma-
ganiom norm lub aprobat technicznych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgod-
no$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdine wymagania dotyczace
rob6t podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 2

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Sciany giszetowe z drzwiami w $wietle przejécia 90cm, wysokosé 1.6 m
* Zawiasy - stal nierdzewna

* Pochwyty — stal nierdzewna

* Zamki — stal nierdzewna

* Gatka - stal nierdzewna

* Indykator zamknigcia — tworzywo sztuczne nylon

* Mechanizm awaryjnego otwierania- tworzywo sztuczne nylon

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogoinych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robét.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoine
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 ogélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatdw Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i do-
stosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow Materiaty systemow suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: _ nazwe i adres
producenta, _ nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat, _ date produkcii i nr partii, _ wymiary, _ liczbe
sztuk w pakiecie, _ numer aprobaty technicznej, _ nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa, _ znak budowlany. Sktadowa-
nie materiatow powinno odbywac sie¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczo-
ne wszystkie inne roboty stanu wykornczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z odpadéw. zabudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny
by¢ suche i przewietrzone.
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5.3. Montaz scianek systemowych Warunki przystgpienia do rob6t Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek sys-
temowych w sanitariatach powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty tynkarskie i oktadzinowe, roboty instalacyjne pod-
tynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. Przed rozpoczeciem prac montazowych po-
mieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Montaz $cianek systemowych w sanitariatach Montaz Scia-
nek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementow i wytyczenia ich rozmieszczenia w
pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdw nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych syste-
mowe Scianki kabin do $cian murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzia-
towych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomocg systemowych tacznikéw i $cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest
montaz skrzydet drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu wszystkich elementéw
nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajaca powierzchnie elementéw. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu. Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U
o dtugosci catkowitej wysoko$ci Scianki. Spinajacy profil gorny z aluminium 44 x 64 mm o zaokraglonych krawedziach
biegnie gérnym brzegiem na catej dtugosci $ciany frontowe;.

Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na Sruby.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST, Wymagania ogoine” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami
i aprobatami technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w poro-
zumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaSwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine”. Powierzchni¢ $cianek systemowych oblicza si¢ w
metrach kwadratowych [m2]. Wielkosci obmiarowe $cianek systemowych okresla sie na podstawie dokumentacji projek-
towej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét. Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Zgodno$¢ z dokumentacjq
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ wykonania Scianek,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

réwnos$¢ i ptasko$¢ powierzchni,

przyleganie do podtoza elementow mocujgcych,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachyle-
nia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
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innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidto-
wosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przy-
ktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig $cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm.

9. Podstawa ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

* PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

* PN-EN 438-1:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych. Wymagania
_ PN-EN 438-2:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zywic termoutwardzalnych. Oznacza-
nie wiasciwosci

* PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty termou-
twardzalne o duzej wytrzymato$ci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wtdknami

* PN-88/P-04950 Metody badan wyrobdw widkienniczych. Laminaty widkiennicze i widkniny. Wyznaczanie sity roz-
warstwiania

* PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

* PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan

* PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

* PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian osto-
nowych. Czes$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

* PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

* PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek

* PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

* PN-EN 949:2000 Okna i éciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odporno$ci drzwi na uderzenie cia-
fem miekkim i ciezkim _ PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

* PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych _ Norma
ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jako$ci.
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Xl. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie robdt ziemnych, ktore zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (po-
mieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewi-
dzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki reali-
zacji zadania, obiektu i robét, ktdre sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan poda-
nych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzed-
nych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowa-
niu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub moderniza-
cji obiektdw kubaturowych i obejmuja: a) wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych (kat. I-V), wewnatrz i na zewnatrz

budynku b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektu budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: —
rzuty i przekroje obiektéw, — plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, — nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasy-
pach, — sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, — wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, — szczegotowe
warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gleboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokosSc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objeto$ci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowe-
go.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntz pozyskanych w czasie wykonywania wyko-

pu, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pd
Is =—---
Pds

gdzie: pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziaristosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okre$lona wg
WZOru:

gdzie: d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), d10
— $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej: —
dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét. — kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, — ksigzka obmiaru - ksiazka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentu-
alnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, — labora-
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torium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt, — polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, — projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wyko-
nawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa: —
Zamawiajacego, — sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby za-
warte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchy-
lenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wyka-
zywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugi-
wat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewnia-
jac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowa-
dzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
bedzie: a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegolny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, 2)
$rodki ostrozno$ci | zabezpieczenia przed: 3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, 4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produk-
cyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwo-
paine bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE PRES Agnieszka, taszew Rzadowy 82,98 — 324 Wierzchlas, t: 500 348 103, e: agnieszkapres.pl Str. 73



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek
ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu”
LISTOPAD_2025

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopusz-
czalne do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicz-
nych wbudowania. JeZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji paristwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspekto-
ra nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wyko-
nawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostar-
czajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publiczne-
go. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urza-
dzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoniczenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecz-
nego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien roz-
pocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez organa administracji panstwowe;j i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrodta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
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nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych
organdw wiadzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eks-
ploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegotowych warunkow umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukorczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozy-
skane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiadciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-

ce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy sta-
nowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za
zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objeto-
§ci gruntow przydatnych ze zrddet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowa-
ny przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo-
$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do: — odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), — jednoczesnego wydobywania i przemiesz-
czania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.), — transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), — sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibra-
cyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na ja-
koS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ pro-
wadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace
przepisé6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych.
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przy-
wrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na bieza-
€0, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakcep-
towane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysoko$ci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wyko-
nawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementdéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, do-
kumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
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Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poz-
niejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 ¢cm i — 3 cm. Szeroko$¢
wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto-
§ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypdw, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wyko-
nawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. 5.4. Odwodnienie wykopow Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny row-
kéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wédz wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wyko-
pdw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, moz-
liwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, — bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktore-
mu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposab oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steru-
jacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
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- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wladciwo$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegol-
nych elementéw robot,

-  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wyko-
nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostar-
czy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legaliza-
cje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laborato-
ryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét bada-
nych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pré-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i za-
twierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca po-
wiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg,
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
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wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wy-
maganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowa-
dzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: 1. certyfi-
kat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, 2. deklaracje zgodno$ci
lub certyfikat zgodno$ci z: - Polskg Norma, - aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi ST. W przypadku materia-
tow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te do-
kumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koAca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpi-
sem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpi-
sem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdinoSci: - date przekazania
Wykonawcy terenu budowy, - date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej, - uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robdt, - terminy rozpoczecia i zakonczenia po-
szczegoinych elementdw robdt, - przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, - zgto-
szenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordéw robdt, - wyja-
$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geo-
technicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) doko-
nywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, - dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, - dane
dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowa-
dzat, - wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o
przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspek-
torowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisu-
je z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orze-
czenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgod-
nionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE PRES Agnieszka, taszew Rzadowy 82,98 — 324 Wierzchlas, t: 500 348 103, e: agnieszkapres.pl Str. 79



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek

ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu”
LISTOPAD_2025

[4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach [1]-[3], naste-
pujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, b) protokoty przekazania terenu budowy, c)
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, d) protokoty odbioru robét, e) protokoty z narad
i ustalen, f) korespondencije na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaga-
niami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na: - wia-
Sciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, - wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych. 6.2.2. Sprawdze-
nie jakosci wykonania robét Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robotokreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cech Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugo$ci 3 m i poziomicg lub niwelato-
2 Pomiar szerokoci dna wykopu rem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach

watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosSci projektowanej o
wiecej niz 0 10 cm. 6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projek-
towanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze roznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu Nieréwno$ci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogq przekraczac 3
cm.

6.3.6. Rowno$¢ skarp Nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech od
okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisem-
ne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i
ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Jednostka obmiaru jest 1m3
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8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia og6lne
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogédine”.

10. Przepisy zwigzane

Normy

*  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

*  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
*  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

*  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

*  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

XIl. ELEMENTY SLUSARSKIE BALUSTRADY/PORECZE
KOD CPV 45451200-5

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania balustrad/poreczy, ktore zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLAL-
NYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) obejmujg
elementy $lusarskie budynku.

1.4. Kod CPV - Balustrady — CPV 45451200-5

1.5. Opis prac przewidzianych w projekcie Wykonanie balustrad schodéw terenowych ze stali malowanej proszkowo w
kolorze czarnym wg. projektu.
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1.6. Okreslenia podstawowe Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisa-
mi i 0znaczajg; - roboty budowlane przy wykonywaniu elementow slusarskich — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem elementéw $lusarskich, zgodnie z dokumentacjq projektowa, - Wykonawca - osoba lub organizacja wyko-
nujaca roboty budowlane, - procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, okreslajacy zasady nadzoru i kontroli poszcze-
golnych operacji roboczych, moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty i instrukcje, - ustalenia projektowe — ustalenia
podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania elemen-
téw Slusarskich,

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano warunkach ogélnych.
Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z aktualnymi normami
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. Ele-
menty Slusarsko-kowalskie musza by¢ w prawidtowy i odpowiedni sposob zabezpieczone antykorozyjnie. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie materiatéw przezna-
czonych do wykonania elementow Slusarskich. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Stosowane materiaty do wykonania balustrad i pochwytéw

Wyroby hutnicze (stal malowana proszkowo). Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna byé potwierdzona dokumentami
kontroli wg PN-EN 10204. - Kotwy ze stali zwykte malowane proszkowo

- Nakretki i podktadki. Niezbedne ksztattowniki mogg zosta¢ wykonane przez dostawce metodg zaginania lub walcowa-
nia na zimno.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w warunkach ogélnych pkt. 5

3.2. Roboty nalezy wykonywac:

- przy uzyciu podno$nikow

- przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego,
- przy uzyciu elektronarzedzi.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacja Techniczna pkt. 5.

4.2. Transport materiatow Transport materiatdw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Dla wkretéw okreslony w normie PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pa-
kowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Elementy wykonczeniowe powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Sposdb transportu powinien by¢ podany przez Producenta w instrukgji. Instrukcja winna by¢ dostarczona w jezyku pol-
skim. Pakowanie, przechowywanie i transport wedtug instrukcji producenta dostosowanej do polskich przepisow.
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢é pakowane w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez Producenta. Instrukcja winna by¢ do-
starczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ prze-
chowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdesz-
czowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t Specyfikacja Techniczna .

5.2. Warunki przystgpienia do robot Przed przystgpieniem do wykonywania powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty
kamieniarskie Elementy kamienne powinny zosta¢ zabezpieczone folig w sposéb zapewniajacy trwatg ochrone.

5.3. Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjq podang w projekcie technicznym. Przygotowanie podtoza. Doktadnos¢ wykonania i stan po-
wierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét: - powierzchnia podtozy
powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg, powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanie-
czyszczen.

5.4. Montaz wyrobow slusarsko-kowalskich Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami $rubo-
wymi elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie
montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wszelkie roboty montazo-
we powinny by¢ wykonywane przed producenta, dostawce lub firme posiadajacg autoryzacje producenta Wklejenie
kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymato-
§ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z
uszkodzonymi tbami.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. OgoIne zasady kontroli jako$ci robét podano w punkcie 7. warunkéw ogélnych Specyfikacii.

6.1.1. Badania w czasie wykonywania rob6t Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy prze-
prowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych zadwiadczen o jako$ci wystawionych przez Producenta oraz zaswiad-
czen Wykonawcy z kontroli jako$ci elementow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumen-
tacji technicznej. W przypadku, gdy Producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatow we wtasnym zakre-
sie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej. Badania gotowych elementéw powinno
obejmowac, co najmniej sprawdzenie: - wymiardw - tasmg stalowg z doktadno$cig do 1mm, suwmiarka, szczelinomie-
rzem, - wykoniczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem, - zabezpieczenia antykorozyjnego - makro-
skopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywa¢ pecherzy, odpryskéw, tusz-
czenia lub peknie¢, rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny, - potaczen konstrukcyjnych - na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacja,
wymaganiami norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania
nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow. Wyniki badarn materiatow powinny by¢ wpisywane do
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dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac: - stan i
wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowo$ci i spoziomowania, - rozmieszczenie miejsc zamocowania i Spo-
s6b osadzenia elementow, - szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wéd opadowych ( elementy zewnetrz-
ne), - stan i wyglad wykofczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjq techniczna. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt.

7. Obmiar robét

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano Ogoina Specyfikacja Techniczna pkt. 8. 7.2.

Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, harmono-
gramem finansowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem.

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy: - zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z doku-
mentacjg techniczng, - wymiary gotowego elementu i jego ksztatt, - prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, diu-
gos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), $rednice otwordw, - dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i
ptaszczyznach, - rodzaj zastosowanych materiatéw, - zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢
sprawdzone: - prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, - zgodno$¢ wbudowanego elementu z pro-
jektem, - zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, - inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbed-
ne dla jako$ci wykonanych robét. Badanie elementdéw $lusarskich powinno, co najmniej obejmowaé sprawdzenie: -
wymiardw - taSma stalowg z doktadno$cig do 1mm, suwmiarkg i szczelinomierzem

- wykonczenia powierzchni - za pomoca liniatu metalowego mierniczego i szczelinomierza, - rodzajow, liczby i wielkoSci
oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania - zgodno$¢ z dokumentacja techniczng - potaczen konstrukcyjnych - zgodno$é z
projektem technicznym, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Badanie jako$ci wbudowania powinno odbywac¢ sie na podstawie dokumentacji technicznej. W trakcie odbioru rob6t
nalezy sprawdzic - stan i wyglad pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, - rozmieszczenie miejsc zamo-
cowania i sposobu osadzenia elementéw, - stan i wyglad wykorczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z doku-
mentacjq, Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny wymienione zauwazone usterki.

8.4. Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru i nadzorujacego
realizacje , jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 mb (odpowiedni barierek, pochwytu).
Cena obejmuje:

* tgczenie oraz, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw i usunigcie ich poza teren robot.
* uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

* prace przygotowawcze i pomiarowe,

* dostarczenie materiatu,

* montaz, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja,

* wykonanie innych potaczen na sruby,

* usuniecie ewentualnych usterek,

* demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

* uporzadkowanie miejsca robét,

* wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,
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10. Przepisy zwigzane

Normy

* PN-EN 1993-1-4 ,Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdine. Reguty uzupetniajace dla konstrukcji ze stali
nierdzewne;j.

* PN-71/H-86020 ,Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna) — Gatunki - PN-EN 10088-1: Stale odporne
na korozje. Cz.1: Gatunki stali odpornych na korozje

* PN-EN 10051: Stal. Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na goraco w sposoéb ciagty, niepowlekane, ze
stali niestopowej i stopowej. Tolerancje wymiardw i ksztattu

* PN-EN 10029: Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej. Tolerancje wymiarow, ksztattu i
masy Tolerancje wymiardw tasm

* PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z wgtebieniem

* PN-ENISO 1207:1999 Wkrety z tbem walcowym z rowkiem. Klasa doktadnosci A

* PN-EN ISO 1580:1999 Wkrety z them walcowanym zaokraglonym z rowkiem. Klasa doktadnosci A.

* PN-EN ISO 10666:2002 Wkrety wiercace samogwintujace. Wiasno$ci mechaniczne i funkcjonalne

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje wydane przez poszczegdinych Producentdw.

XIll. POSADZKI - WARSTWA WYROWNAWCZA
KOD CPV 45262423-2

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania posadzki, ktdre zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (po-
mieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym :- warstwy wyréwnawcze pod wyktadzing PCV.

Samopoziomujace masy szpachlowe.

Samopoziomujaca cementowa masa szpachlowa gr. 2-5 mm wraz z zagruntowaniem podtoza emulsjg gruntujaca.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg,

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Samopoziomujaca masa szpachlowa

Samopoziomujaca masa szpachlowa — gotowa sucha mieszanka specjalnych cementéw, wypetniaczy i modyfikatoréw
a) Wiasciwosci:

wytrzymatos$¢ na Sciskanie C16 (16 N/mm2)

wytrzymatos$¢ na zginanie F6 (6 N/mm2)

odpornos$¢ na $cieranie AR 0,5

b) Przechowywanie i transport;

zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na plan-
dekach), chroni¢ przed wilgocig, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wy-
nosi 12 miesiecy od daty produkgji.

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodg alkalicznie dlatego nalezy chroni¢ oczy i skore, przy bezpo$rednim
kontakcie z oczami nalezy zgtosi¢ sie do lekarza.

Srodek gruntujacy

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podtoza cementowego, zapobiegajacy tworzeniu sie pecherzy
na warstwie wylewki oraz zapobiegajgc zbyt szybkiemu odcigganiu z niej wody przez nadmiernie chtonne podtoze,
emulsje nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach
w temperaturze powyzej 50C, chroni¢ przed przegrzaniem, okres przydatno$ci emulsji do uzytku wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji. Przy bezposrednim kontakcie z oczami przemy¢ duzg ilo$cig wody i skontaktowac sie z lekarzem. 3.
Sprzet Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Zagruntowanie podtoza emulsjg

Przygotowanie podtoza -podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow i wosku wszystkie
luzne, nie zwigzane wtasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungg, - Przygotowanie emul-
sji - emulsji gruntujacej nie nalezy taczy¢ z innymi materiatami, rozciencza¢ ani zageszczac, - Sposéb uzycia - emulsje
nanosi sie na podioze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i rownomierng war-
stwe. Na podtozach bardzo chtonnych i zmurszatych emulsje nanies¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy.
Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpoczaé po wyschnieciu, nie wcze$niej jednak niz po 6 godzinach od natozenia
emulsji. - Narzedzia - watek lub pedzel malarski, narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezpo$rednio po uzyciu.

5.2.Wykonanie samopoziomujgcej masy szpachlowej

Przygotowanie podioza - podtoze powinno by¢ suche, nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moga-
cych ostabi¢ przyczepno$¢ podktadu, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicz-
nych, resztek farby. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chfonno$ci podtoza nalezy stosowaé emulsje gruntujaca,
przed przystapieniem do wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na $cianach miejsca przebiegu istniejacych w
podktadzie dylatacji, aby przenie$¢ je pdzniej na warstwe wygtadzajaca, z uwagi na mozliwo$¢ wyplyniecia masy, pod-
toze powinno mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podtodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami,
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np. odpowiednio profilujac tasme przylepna lub stosujac jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego mate-
riatu. Przygotowanie masy - mase przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 4,25+4,5 | wody na opakowanie 25 kg) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencii,
czynnosc¢ te nalezy wykona¢ mechanicznie, najlepiej za pomocg wiertarki z mieszadtem, masa nadaje sie do uzycia po
uptywie okoto 5 minut i po ponownym wymieszaniu, przygotowang mase nalezy wykorzysta¢ w ciggu 20 minut, zasto-
sowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametréw wytrzymato$ciowych pod-
ktadu. Sposéb uzycia - prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysztego podktadu i zaznaczenia go
na $cianach oraz w catym polu wylewania, mozemy to zrobi¢ za pomocg dtugiej poziomicy i przeno$nych reperdw wy-
sokosciowych, przygotowang mase wylewamy recznie, rozpoczynajac od powierzchni przy Scianie najbardziej oddalonej
od wyjécia, réwnolegtymi do niej pasami o szeroko$ci ok. 50 cm, uwazajac by nie wchodzi¢ na wylang juz powierzchnig,
potaczenie kolejnych partii wylewki nalezy wykonywa¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut, jezeli szerokos¢ pomiesz-
czenia przekracza 6 m, to powinno sie je podzieli¢ zastawkg technologiczng, wylang mase nalezy wstepnie rozprowa-
dzi¢, np. za pomoca gtadkiej metalowej pacy, nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolujgc w ten sposéb
grubos¢ warstwy, mase zaleca sie odpowietrza¢ walcem siatkowym lub watkiem "kolczakiem" operacja ta dodatkowo
poprawia rozptywalnos¢ i ujednolica powierzchnie wylewki, wigzacego juz materiatu nie wolno rozciencza¢, wylang
powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig
powietrza lub przeciggami, nie wolno dopuszcza¢ do gwattownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczy¢
jego ogrzewanie, tak pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chfonna, istniejace dylatacje na podtozach
nalezy przenies¢ na warstwe wylewki poprzez naciecie, czas wysychania wylewki zalezy od grubo$ci warstwy oraz
warunkow cieplnowilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu, uzytkowanie wylewki (wchodzenie) mozna rozpocza¢
po okoto 10 godzinach, wyktadziny PCV mozna przykleja¢ po okoto 7 dniach (w zaleznosci od wilgotno$ci powietrza i
podtoza).

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania
do robot materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw
ogblnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dyla-
tacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg rob6t jest m2.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;:

* Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktdrych wtasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

* Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.1. Odbiér powinien obejmowac¢: Sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzroko-
wa, sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubosci warstwy wyréwnawczej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki. .

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;.
Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE PRES Agnieszka, taszew Rzadowy 82,98 — 324 Wierzchlas, t: 500 348 103, e: agnieszkapres.pl Str. 87



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek

ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu”
LISTOPAD_2025

10. Przepisy zwigzane

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

* PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z PCV. PN-
63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowy

XIV. PODLOGI, POSADZKI - WYKLADZINY PCV
KOD CPV 44112220-6

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania wyktadziny PCV, ktore zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLAL-
NYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podtoza,
czyszczenie i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

Okres$lenie podstawowe

* wyktadzina PCV

* masy klejowe

2.0. Materiaty
Wyktadzina PCV: Specyfikacja techniczna:
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Kolorystyka: Inwestor dobierze kolor wyktadziny PCV po wytonieniu wykonawcy.

2.1 Gwarancje na wyktadzing PCV
Przed dopuszczeniem do utozenia wyktadziny PCV, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, oraz Inwestorowi
gwarancje Producenta wykfadziny. Minimalny okres gwarancji Producenta to 18 lat, a Wykonawcy 36 miesiecy.

3.0. Sprzet

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardo$ci ptyt materiatu. Sprzet stosowany do
robdt budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z doku-
mentacjq techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, prze-
strzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet je$li tego wymaga powinien posiadaé
certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw.

4.0. Transport

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. UtozZenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z
przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki przechowywa¢ w miejscu suchym i prze-
wiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolo-
wac od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5.0. Wykonanie robét

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymato$ci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza
przy podktadach cementowych, zaleca sig¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych pro-
ducentdw przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujace;
gr. 2-5mm. Wilgotnos¢ podtoza (CM-%) nie powinna byé wyzsza niz 2,0%. Dobre bedq zatem wszystkie te rodzaje po-
sadzek ktore sg rowne, posiadajg mocng strukture, sq pozbawione rys oraz peknie¢. Podiozg te powinny by¢ odpowied-
nio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien
odbywac sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnos$ci wzglednej — max.
65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do monta-
zu wyktadzin PCV powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywacé kleju zgodnego z zaleceniami producenta.
Arkusze wykfadziny nalezy fgczyC przy pomocy sznura spawalniczego. Wokot Scian pomieszczenia wykonac listwy
cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokos¢ wywiniecia na $ciane 10cm.

6.0. Kontrola jakos$ci robot

Za jakos¢ materiatdw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzanych do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci
z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Prze przystapieniem do robét wykona¢ badanie wilgotno$ci
podioza. Nalezy zbada¢ twardo$¢ posadzki betonowej jak rowniez jej wyrdwnanie na dtugosci 2,5m mierzonej tatg,
gdzie nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu gotowego ma by¢ spraw-
dzana pod wzgledem jako$ci wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarow.

7.0. Obmiar robét
Jednostka obmiarowag jest 1m2 uktadanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie iloS¢ m2 wykonanej i odebranej pod-
togi.

8.0. Odbior robot

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdinych pomieszczeniach osobno. W protokole nalezy
odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce.

Podstawg odbioru robot sg badania obejmujace:

* sprawdzenie materiatow * sprawdzenie warunkdw prowadzenia robét ¢ sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot
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Po odbiorze sporzadza sie protokdt powykonawczy, ktory zawiera szczegotowy obmiar robdt. W przypadku wystapienia
poprawek w protokole, nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu ich wykonania.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

* PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podiogowe z PCV. PN-
63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

XIV. OBRZEZA BETONOWE
KOD CPV 45212221-1

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania obrzezy, ktére zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (po-
mieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniaja-
cymi.
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1.3.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STO ,Wymagania ogdlne”

1.4 Zakres rob6t objetych SST

Obrzeza betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO ,, Ogdine wymagania robdt budowlanych”

2.Materiaty
2.1. OgbIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Materiaty”

2.2. Stosowane materiaty - obrzeza betonowe 30x8cm.

2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadac:

na podsypke cementowo-piaskowg: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i
wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1 OgdIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO pkt.3. ,Sprzet” oraz , Ogdine wymagania robét budowlanych”.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Roboty wykonuije sie, recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. Do wytwarzania podsypki cemento-
wo-piaskowej [ zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. Transport

4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Transport” oraz ,, Ogolne wymagania robét budowlanych”.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wy-
trzymatos$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie, i uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. Wykonanie robo6t
5.1 OgdIne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO ,Wykonanie rob6t” oraz , Ogéine wymagania robét bu-
dowlanych”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymia-
rom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, sta-
rannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosé.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STO ,Kontrola robét” oraz 5, Ogoélne wymagania robot budow-
lanych”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia beto-
nowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi budowy lub zarzadzajgcemu budowg do
akceptacji. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN- B-10021.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami ponizszej tabeli.

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposb sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu, prawidtowosci desenia,
1 kraweznikéw, obrzezy, Sciekow koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach

Badanie potozenia osi nawierzchni w planie charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokoSciowe, réwno$¢ podiuzna i po- | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod
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przeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é i dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w na-
wierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami, $cie- | Wg pktu 5.515.7.5
kami oraz wypetnienie spoin i szczelin

E=N

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpo-
wiednich materiatéw wymienionych w pkt 2. SST [lI. ,Wymagania ogdlne dla kruszyw”.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

* koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

* podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) z piasku

» ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére
moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m diugoéci obrzeza, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢
11 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. Obmiar robét

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w STO ,Obmiar robét” oraz ,, Ogoéine wymagania robét budowlanych”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego

8. Odbidr robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Odbidr robét” oraz pkt. , Ogoéine wymagania robét budowlanych” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Kierownika budowy lub za-
rzadzajacym budowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonane koryto, wykonana podsypka.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne zasady ptatno$ci podano w STO pkt ,Ptatnosci”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatdw, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki,
-ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza, wykonanie badan i pomiaréw wymaga-
nych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy powiazane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

* PN-B-06250 Beton zwykly

* PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

* PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

¢ PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
* PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

* PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

» BN-80/6775-03/ 01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwa-
jowych. Wspélne wymagania i badania

* BN-80/6775-03/ 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwa-
jowych. Krawezniki i obrzeza.

XV. KOSTKA BETONOWA
KOD CPV 45212221-1

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania utwardzenia z kostki betonowej, ktére zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL
SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowe]. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
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- chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowej z profilowaniem.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgii.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Materialy

2.1. OgbIne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aproba-
ty technicznej. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna
i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej: tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dtugo$ci £ 3 mm,

- na szeroko$ci £ 3 mm,

- na grubo$ci £ 5 mm.

Zatoki wykonac¢ z kostki w kolorze ceglanym.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie mniejsza niS 50 MPa.

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 Odpor-
nos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,
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- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz,32,5”. Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowane-
go wyrobu.

2.3.3. Woda

Witasciwo$ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptq laboratoryj-
na. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwo$¢ i wigkszg odpornos¢ na
niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to byé
barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wdzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci beto-
nu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasmg stalowa,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samocho-
dami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Podsypka

Na podsypke cementowo — piaskowa, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 8 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze-
$niej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Kostke uktada sie na pod-
sypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozone;
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. OgobIne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada atest wyro-
bu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac¢ od producenta wynikdéw biezacych badan wyrobu
na $ciskanie.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi
SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosSci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierdwnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4
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byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci IN.

7. Obmiar robét

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbidr robot

8.1. OgoblIne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” . Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleran-
cji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt, przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy), dostarczenie materiatéw, wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki, wypetnienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
Normy
* PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

* PN-B-06250 Beton zwykty

Jednostka projektowa: USLUGI PROJEKTOWE PRES Agnieszka, taszew Rzadowy 82,98 — 324 Wierzchlas, t: 500 348 103, e: agnieszkapres.pl Str. 99



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek
ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu”
LISTOPAD_2025

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
* PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

* BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwa-
jowych. Krawezniki i obrzeza

* BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

XVI. KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania wiezby dachowej, ktore zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLAL-
NYCH (pomieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tradycyjnej, drew-
nianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem. Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét: 1) dostawe tarcicy
budowlanej na plac budowy, 2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji §cian i stropu budynku w zakresie geo-
metrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w
trakcie realizacji robét: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp., 3) zabezpieczenie ele-
mentéw drewnianych $rodkami ochrony p. poS. oraz $rodkami grzybo- i owadobojczymi, 4) wykonanie tradycyjnej,
drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice,
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stezenia kalenicowe itp.), 5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp. 6) zatoSenie folii
wiatrowej i mocowanie kontrtat, 7) wykonanie tacenia potaci dachowej, 8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci
odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne”.

2. Materiat
2.1. Wymagania ogdlne

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢: Aprobaty Techniczne lub byé produ-
kowane zgodnie z obowigzujacymi normami,Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN, Cer-
tyfikat na znak bezpieczenstwa,Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wyko-
nawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatdw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownic-
twie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518
lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna
iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powie-
trzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021
Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymato$ci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wiasciwosciach mechanicznych.
Norma EN 338 okresla system klas wytrzymato$ciowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i liSciastego nadaj
cych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci charaktery-
styczne: wytrzymato$ci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono literg C, a
dla gatunkéw lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedacq wartoscig wytrzymatoSci na zgina-
nie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liSciaste o wytrzymato$ci charakterystycz-
nej na zginanie réwnej 30 N/mm?2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na pod-
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stawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczacymi
jednej lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo
powinna spetnia¢c wymagania PN-EN 519. Warto$ci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384.
Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotycza okreslone warto$ci charakterystyczne. Populacje drewna
okreslajg: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartoSci charakterystyczne wytrzymato$ci na
zginanie, gestos¢ i wartosci $rednie modutu sprezystosci wzdtuz wiokien dla populacji drewna sg wigksze lub rowne
podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymato$ci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a stosowanie innych gatun-
kow drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano
warto$ci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i gesto$ci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla
krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., naleSy
wykonywa¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna
litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawil-
goceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono
nastepujace oznaczenia cech wytrzymatoSciowych, sprezystych i gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie

fcok - wytrzymato$é charakterystyczna na $ciskanie wzdiu$ wiokien
fc90k - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na Sciskanie w poprzek wiékien
ftok - wytrzymato$é charakterystyczna na rozciaganie wzdtuS wiokien
ft90k - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek wiokien
fvk - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cianie

EOmean - $redni modut spreSystosci wzdiu$ wiokien

E0,05 — gwarantowany modut spreSystosci wzdtuS wiokien

E90mean — $redni modut spreSystosci w poprzek widkien

Gmean - $redni modut odksztatcalno$ci postaciowego

pk — wartos¢ charakterystyczna gestosci

pmean — warto$¢ Srednia gestosci

2.2.3 taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub, wkretow do
drewna, sworzni, pier§cieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN
14545 i PN-EN 14592.

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie
z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatdw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
spetia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
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2.2.7 Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie poliure-
tanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po optaceniu
dachu. Duza odporno$¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki.
Wszystkie materiaty i Srodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dzienni-
ka budowy

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowe] przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego
sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki
do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkre-
tarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przy$cienny
wycigg budowlany.

4. Transport
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogéine”

4.2. Transport materiatow:

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.

Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okre$lony przez producenta, w sposéb
ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologig oraz zasadq ciagtosci frontu robét. Wyko-
nawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu zapewniaja-
cych niezmienne witasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robdt. Do roztadunku mozna uzywac wézkdw
widtowych, przeno$nikow tasmowych, Zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu nie-
zbednych srodkdw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg woz-
kow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przys$ciennego wyciggu budowlanego.

5. Wykonanie robét

5.1. Zwykta wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2. Przy wykonywaniu znaczne;j liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z
ostruganych desek o wilgotno$ci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilSniowych. Doktadno$¢ wyko-
nania wzornika powinna wynosi¢ £ 1mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzaé
okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna rézni¢ sie od diugoéci projektowanych wiecej niz 0,5
mm.

4., Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncdw elementdéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze od dtugo-
§ci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koricéw elementdw.

5. Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny byé wykonywane
na styk i zbite gwozdziami.

6. Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej koricow
krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowaé wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptasz-
czyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzardéw petnych lub krokwi: £ 2cm w osiach rozstawu wigzardw, +
1cm w osiach rozstawu krokwi.
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8. Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpieto$ciach rozwigzywanych za pomocg wigzardw kratowych na pierscienie
zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo — kratowych, tukéw klejonych itp. Odchytki wymia-
rowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwa papy.

5.2. Wigzary dachowe o duzej rozpigtosci

1. Wigzary nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i wypoziomowanym
podiozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robo6t. Deski pomostu powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz
18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanie$¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzgled-
nianiem strzatki odwrotnej.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy powinny wynosi¢: a)
w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m: £ 5 mm na dtugosci przesta, £ 2 mm w odlegto$ci pomigdzy weztami oraz na
wysokosci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m: + 10 mm na diugosci przesta, + 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami
oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonigtych pomieszczeniach lub zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w stosy i rozdzielne przektadkami.
Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzaréw na otwartym powietrzu, stosy nalezy
przykrywaé papg, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczyé¢ przed opadami atmosferycznymi.

4. Wigzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu.
Sruby, ciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokonaé przegladu tych czesci,
usung¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby, sciggi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezly przed rozlu-
zowaniem potgczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy przed podnie-
sieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za pomocg
uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach
wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie beda wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie
zostata naruszona sztywno$¢ weztow; sity w pretach nie powinny by¢ wigksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.
6. Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomo-
cg podktadek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potaczone teznikami statymi lub stezeniami tymczaso-
wymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego
przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza: + 10mm w rozstawie osiowym
wigzarow w rzucie poziomym, 0,5% wysokos$ci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu, £ 10mm w osiach
weztdéw podporowych od osi podpor.

9. Dopuszczalne odchytki wymiarow wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza; a) w diugo$ci wigzara: £ 20mm przy
rozpietosci do 15m, + 30mm przy rozpietosci ponad 15m, b) w wysoko$ci wigzara: £ 10mm przy rozpietosci do 15m, +
20mm przy rozpietosci ponad 15m, ¢) £ 5mm w odlegto$ci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

5.3. Deskowanie potaci dachowych

1. Na deskowanie nalezy stosowaé deski Il klasy jako$ci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy
wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie uzasadnionych przypad-
kach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubosci 19 lub 22mm. Szeroko$¢ desek nie powinny
by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po sekach o $rednicy wiekszej niz 20mm.

2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone prawg
strong (dordzeniowq) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna byé co naj-
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mniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z
oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge. Odstepy miedzy
deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosic nie wigcej niz 5cm, a z blachy cynkowej nie wiecej niz 4cm.
Przy kryciu blachg cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢ szczelne (taczenie desek na styk).

4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami powinny by¢ wyko-
nane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubki0, tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiaja-
cymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy, okapdw, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

5.4. Lacenie potaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekroj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100mm lub kwadrato-
wym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubosc taty.

3. Styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz
2mm na 1m i 30 mm na catej dlugo$ci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od fat
podkfadu o grubo$¢ dachowki.

5.5. Wiazy dachowe

1. Whazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubo$ci 38-45mm wystajacej nie mniej niz 10cm
ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.

2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm wzmocniong od spodu
listwami i pokrytg blacha.

5.6. Lawy kominiarskie

1. Szeroko$¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie fawy z dwoéch desek utozonych z
prze$witem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm przybitymi prostopadte do desek.

2. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podpérkach ocynkowanych o dwdch nozkach wbitych w krokwie. Rozstaw
podpdrek powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochytych odcinkach. Laczenia desek i taw
powinny znajdowac sie na podporkach i by¢é wzmocnione podktadkami z desek o tej samej grubosci. Na tawach pochy-
tych nalezy z wierzchu przybija¢ listwy w odstepach nie wiekszych niz 40cm.

5.7. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek Ill klasy tarcicy ogéinego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz 19mm. Deski o szeroko$ci wigk-
szej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 15mm. Dopusz-
cza sie wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim oczyszczeniu desek.

2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi do przybijania podsu-
fitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy podsufitce obcigzonej lekka izolacja ocieplajacg 3-3,5
razy wieksza.

3. Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a taczna dtugo$¢ stykéw na 1m belki nie powinna byé
wieksza niz 80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy nie nizsze;
niz Il tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci nie mniejsze;
niz 19mm i o szerokosci nie przekraczajacej 12cm. Deski powinny by¢ taczone migdzy sobg na wrab i przybite do belek
jak deski podsufitki pod tynk.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogobine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wigzby dachowe;j
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1. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola
jakosci robot obejmuje nastepujgace czynnosci: a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami doku-
mentacji projektowej i ST, b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem, c) kontrole gotowej konstrukji, d) kontrole
stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jako$ci materiatow przy odbiorze konstrukcii
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzaja-
cych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac: - sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$é
z wymaganiami podanymi w dokumentaciji technicznej, - sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz
wymiardéw poszczegdlnych elementdéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmg, lub inng miarg, sta-
lowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach technicznych - sprawdzenie wilgotno$ci drewna

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest: Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg
przyjecia jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowg jest: a) dla drewnianej konstrukcji wiezby
dachowej - [m3 ] zuzytego na te konstrukcje drewna. b) podsufitki — [m2 ], c) deskowanie i otacenie potaci dachowych —
[m2], d) wytazy dachowe — [szt.] e) tawy kominiarskie — [m].

7.2. llos¢ robdt okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00. Czynno$ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jako$ci dostarczonych materiatdw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng oraz wymaganym
zakresem robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien-
niku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Zasady ogélne

Wiezba dachowa i ofacenie - ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilo§¢ m2 tacenia, ktore
obejmuja: prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, przygotowanie stanowiska roboczego, zakup i transport
materiatéw niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania, przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwil-
gociowg z papy montaz konstrukcji, przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji, impregnacja kon-
strukcji i miejsc obrabianych, zmontowanie konstrukciji, utozenie folii wstepnego krycia, przybicie kontrtat, przybicie fat,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan, wykonanie badan
i pomiarow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek
materiatéw, bedacych wtasnoscig Wykonawcy likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
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Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robét obje-

tych ST majg zastosowanie w szczegélno$ci nizej wymienione przepisy i normy.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.),

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy

* PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

* PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymato$ci

* PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymatosciowego metodg wizualng

* PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo metodg
maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

* PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne facznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych

Inne dokumenty i instrukcje
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ Il Warszawa Arkady 1990.

XVIl. TERMOIZOLACJA, ELEWACJE
CPV 45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.02) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania elewacji, ktore zostang wykonane dla inwestycji Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku MIEDZYSZKOLNEJ BURSY na budynek ZESPOLU SZKOL SPECLALNYCH (po-
mieszczenie przedszkola) wraz z pomieszczeniami dla domu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbioru
bezspoinowego systemu ocieplenia $cian oraz docieplenia stropodachow ;.

1. Docieplenie $cian ptytami styropianowymi

2. Docieplenie scian piwnic styropianem ekstrudowanym

3. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

4. Montaz nowej obrébki blacharskiej

5. Montaz parapetéw z blachy powlekane;

6. Ponowny montaz rynien z pasem podrynnowym, nadrynnowym i rur spustowych(istniejace w dobrym stanie technicz-
nym zniszczone fragment nalezy wymieni¢ na nowe)

7. Docieplenie stropow wetng mineralng

8. Docieplenie posadzek ptytami styropianowymi

1.4 Okre$lenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST - 0
,Wymagania ogdine”

2. Materiat

2.1 Wymagania ogolne

System ten to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiatow do docieplania $cian zewnetrznych budynkéw w techno-
logii bezspoinowego systemu ocieplen (BSO). Jego wykonanie polega na przymocowaniu do $cian zaprawg klejacg i
tacznikami piyt ze styropianu, wzmocnieniu ich siatkg z widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejacej, a nastepnie
wykonczeniu catosci tynkiem silikatowym. Tynk silikatowy jest oferowany w postaci masy gotowej barwionej w masie do
stosowania w szerokiej gamie koloréw i w réznorodnych fakturach.

W sktad zestawu materiatow systemu wchodza;

- Klej do przyklejania styropianu

- Ptyty ze styropianu

- Laczniki mechaniczne

- Klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego

- Siatka z widkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2)

- Preparat gruntujgcy do przygotowania podioza pod tynki

- Cienkowarstwowy tynk silikatowy

-Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy

uszczelniajace oraz inne materiaty do wykoriczenia miejsc szczegoinych elewacii)

uwzglednione przez Projekt Techniczny.

2.2 Klej

Parametry uzytkowe zaprawy klejace;:

- Temperatura stosowania: 0d+5°C do +25°C

- Temperatura podioza: od +5°C do +25°C

- Proporcje mieszania: 4,5-5,0 | wody na 25 kg kleju

- Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h

- Sptyw: < 0,12 mm

Przyczepnos¢:

- Przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa

- Do styropianu/wetny mineralnej: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
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Dane techniczne i wlasno$ci produktu:
- Konsystencja: suchy proszek

- Kolor: szary

- Gestos¢ nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3

2.3 Styropian - grubo$¢ i lambda wg dokumentaciji projektowe;

W systemach docieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowac ptyty styropianowe esktrudowane spetniajace nastepu-
jace wymagania:

- Ptyty ze styropianu samogasnacego (zgodnie z aprobatg techniczna)

- Gestos¢ = 30kg/m2

- Zamknietokomorkowo$¢ =95 %

- Wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600x1250 mm (dopuszczalne odchytki +/- 2 mm)

- Powierzchniach gtadkich

- Krawedziach prostych lub na zaktadke, ostrych, bez wyszczerbien

- Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwo$¢ zastosowania do systemdw docieplen (okreslony przez producenta
styropianu).

2.4 Laczniki mechaniczne

Kotek sktada sie z dwoch zasadniczych elementéw: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia. W zaleznosci od uzy-
wanego do ocieplania materiatu, nalezy dobra¢ $rednice talerza dociskowego. Sa trzy podstawowe $rednice: 60, 90,
120 mm. Kotki z talerzami 90 i 120 mm zalecane sg przede wszystkim do mocowania ptyt z wetny mineralnej. Talerze
$rednicy 60 mm stosuje sie do styropianu, cho¢ ITB dopuszcza ich stosowanie do wetny. Powierzchnia talerza powinna
by¢ dos¢ szorstka, aby zapewni¢ jak najlepsza przyczepno$¢ zaprawy.

Trzpieniem moze by¢ gwézdz wbijany lub wkret. Koszulki kotkéw wykonane sg z polimerowych tworzyw sztucznych.
Oprécz tworzyw sztucznych, trzpienie wykonane sg ze stali stopowej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne

najczesciej stosuje sie podwojng powtoke cynkowg (aby zapobiec powstawaniu mostkéw termicznych, tby metalowych
trzpieni powleka sie tworzywem).

2.5 Siatka z wtokna szklanego

- Rodzaj splotu: gazejski

- Masa powierzchniowa: 145 g/m2

- Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm £ 5 %
- Dlugos¢: 50m £ 5 %

- Szeroko$¢: 1,0m+5%

- Nasgczenie zywica; 18 - 20 %

- Sita zrywajgca: 1500(N/50mm)

2.6 Preparat gruntujacy

Parametry uzytkowe podktadu:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podioza: od +5°C do +25°C

- Czas schniecia jednej warstwy: 24 h

Dane techniczne i wlasno$ci produktu:

- Konsystencja: ciecz

- Kolor: biaty lub zbiezny z kolorystyka tynkéw silikonowy
- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,35 kg/dm3

2.7 Wetna mineralna

Wetna mineralna w postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:
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- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- maty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosc.

2.8 Cienkowarstwowy tynk silikatowy

Parametry uzytkowe masy tynkarskiej:

- Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

- wilgotno$c powietrza: 55-65%

- Temperatura podioza: od +5°C do +25°C

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,80 kg/dm3

- Konsystencja robocza (okreslona stozkiem pomiarowym): 9,0 + 11 cm
- Grubos$¢ tynku: zgodnie z granulacjg kruszywa

- uziarnienie 1,5mm

2.9 Cienkowarstwowy tynk mozaikowy

Parametry uzytkowe masy tynkarskiej:

- Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

- Czas przesychania: ok. 30 min Gesto$¢: ok. 1,6 kg/dm3
- Odpornos$¢ na deszcz: po ok. 3 dniach

- Grubos$¢ tynku: zgodnie z granulacjg kruszywa

2.10 Materiaty pomocnicze
Listwy startowe, narozniki ochronne, tadmy uszczelniajgce oraz inne materiaty do
wykoriczenia miejsc szczegdlnych elewadii.

2.11 Obrobki blacharskie
- nalezy stosowac obrobki blacharskie z blachy powlekane;.
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t tynkarskich powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepuja-
cego sprzetu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszyko-
wym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze stali nierdzewnej, wiertarka udarowa, mtotek budowlany, paca
z gruboziarnistym papierem $ciernym, pedzel lub watek malarski, paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na
powierzchnie obrabiang i usuwania nadmiaru masy, krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0 ,Wymagania ogéine”

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng na jako$¢ wykonywa-
nych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Tynki cienkowarstwowe

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do docieplenia sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu tech-
nicznego poditoza. Podtoze powinno by¢ no$ne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud,
kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przy-
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czepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usunaé. Nierdwnosci i ubytki
podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dziern wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podtoze chtonne zagrun-
towac preparatem. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepno-
$ci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacii kilku (8-10) prébek styropianu lub wetny mineralnej (o
wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos¢ podioza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie
nastepuje w warstwie termoizolacji. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowa¢ preparatem gteboko pene-
trujgcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podioza. Przed przystgpieniem do przy-
klejania ptyt styropianowych lub zwetny mineralnej nalezy dokona¢ oceny geometrii podioza tj. rbwno$ci powierzchni i
odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koricowy prac ale takze,
zmniejszaja wytrzymato$¢ mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm)
nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierownosci za pomocg zaprawy
wyréwnawczo-murarskiej. Wieksze nieréwnoéci (ponad 3 ¢cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez przyklejenie wyrow-
nujacej warstwy z ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej. Przy czym, potaczenie pomiedzy kolejnymi warstwami
styropianu/wetny mineralnej, powinno by¢é wykonane na ciggtej warstwie zaprawy klejacej. Nalezy jednak pamietaé, iz
taczna grubos¢ zastosowanego styropianu/wetny mineralnej nie moze przekroczy¢ 20 cm. W uzasadnionych przypad-
kach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza roz-
proszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed roz-
poczeciem przyklejania ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej. Powtoki stabo zwigzane z podtozem /np. odparzone
tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usuna¢. Nalezy pamieta, iz niewlasciwa ocena no$nosci $cian i brak odpowied-
niego przygotowania podtoza, moze spowodowaé powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od $ciany

wigcznie. Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdje-
ciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystapi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych lub ptyt z wetny mineralnej. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie
wdd opadowych z dachu budynku.

Przed realizacjqg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajacg
taczniki z podioza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wiasciwe
dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gteboko$ci zakotwienia tgcznikdw.
Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktada¢ na ptycie docieplenia metoda "pasmowopunktowa" czyli na obrzezach
pasami o szerokosSci 3-6 ¢cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie
piyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na Srodkowe;j jej czesci nalezy natozy¢ 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidiowo
natozona zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekra-
cza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisngC przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa
klejaca wycisnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych piyt
po raz drugi, jak rdwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia piyty, nalezy
ja oderwac, zebra¢ mase klejacq ze $ciany, po czym natozy¢ jq ponownie na ptyte i powtorzy¢ operacie klejenia ptyty.
Piyty styropianowe/z welny mineralnej nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podioza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych (minimum 4 szt./m2).

Do mocowania ptyt do podtoza najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz tgcznikow
nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy
zalezy od temp. i wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcz-
nikéw mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych/z wetny mineralnej. Przy mocowaniu
tacznikdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne
talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz przy$cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku
wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowaé wiekszg ilos¢ tacznikbw mechanicznych.
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Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych/z wetny mineralnej musi by¢ réwna i ciggta. W przypadku
piyt styropianowych, po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym piyt do podioza nalezy catg ze-
wnetrzng powierzchni¢ plyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $ciernym. Po operacjach szlifowania kazdorazowo
nalezy usung¢ pozostaty pyt. Rowne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacii.
Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wiokna szklanego Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢
izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac¢ naprezenia
termiczne. Jest ona takze podiozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami at-
mosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym wiasciwe zwigzanie ter-
moizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych/z wetny mineralnej).
Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w tem-
peraturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezpos$rednig operacje storca i wiatru.
Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opaddw atmosferycznych i bezpo$rednio po nich. Nowo wykonang
warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.
Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catos¢ w jednym etapie wyko-
nawczym. Przy zastosowaniu plyt ze styropianu/welny mineralnej, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy
klejacej. Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i ew. odpylonych po szlifowa-
niu (ptyty styropianowe) ptyt, ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$é
siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po nato-
Zeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mnigjszy niz
10cm. W przypadku pozostawienia nierownosci na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienkg
warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢
warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na
catej ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezpo$rednio na
warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci
parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budyn-
ku sg narazone na uderzenia, to podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Na-
tomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko$ci 2 m od po-
ziomu przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Za-
miennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z wtdkien szklanych o wiekszej gramatu-
rze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

Potgczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg
okienng, drzwiowa, obrobkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycz-
nymi (jak na przyktad: uszczelniajace tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze
doj$¢ do pekniet i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatow. Nie uwzglednienie
tych zasad moze doprowadzi¢ do powstaniarys i szczelin, w ktdre wniknie woda obnizajac trwatos¢ catego uktadu do-
ciepleniowego.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntu-
jacym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy
dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekaé
do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uptywie
tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotkg lub watkiem.
Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rbwnomierng warstwag na podtozu, uzywajac do tego celu
pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci kruszywa zawartego w masie. Zada-
ng strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacq z plastiku. Operacje zacierania
wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalezno$ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku
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pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miej-
sca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba ostoni¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywa¢ podczas dziatania wiatru.
Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza
od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotno$¢ i za niska temperatura powodujq
znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natoZzeniu na podtoze, "Swiezy" tynk
nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C .

Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczegolno$ci przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan
siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw zewnetrznych.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0 ,Wymagania ogélne” .

5.2 Wetna mineralna rozwijana z rolki
Na stropie nalezy wykonac¢ izolacje paroszczelng, wetng uktadac po przez roztozenie na istniejacym stropie nad ostatnig
kondygnacja.

5.3 Obrébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pofaci i elementdw obrabianych

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzeniu podlega miedzy innymi:

- Zgodno$ci z dokumentacijq projektowg

- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- Prawidtowosci przygotowania podtozy

- Przyczepnosci tynkdw do podtoza

- Grubosci tynku

- Wygladu powierzchni tynku

- Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w
ST - 0 ,Wymagania ogoine”.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest: m2 Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogéine” .

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koncowemu wg zasad podanych powyzej. Ogélne zasady odbioru robot
podano w ST - 0 ,Wymagania ogéine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

- Prace przygotowawcze (obejmujace skompletowanie materiatdéw, sprzetu i rusztowan)

- Sprawdzenie nos$no$ci podtoza i jego przygotowanie

- Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych zaprawa klejacy

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza
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- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni plyt styropianowych gruboziarnistym papierem sciernym
- Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca z siatkg z wtdkna szklanego

- Zagruntowanie podfoza

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

- Ewentualne malowanie tynku

- Prace koncowe i porzadkowe.

Ogélne zasady podstaw ptatnosci podano w ST - 0 ,Wymagania ogoine”. Ptatno$¢ zgodna z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-EN-13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) pro-
dukowane fabrycznie. Specyfikacja

* PN-EN-13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

* PN-EN-13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych siatek z
widkna szklanego.

* PN-EN-13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie przyczepno$ci miedzy warstwa zaprawy
klejacej i warstwg zbrojong, a materiatem do izolacji cieplnej.

* |Instrukcja ITB 334/2002 "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku”

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw

* PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania ogdine
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