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SPECYFIKACJA OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych p.n. ,,Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego

w_Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74” polegajaca na przebudowie wraz z rozbudowa budynku

polegajaca na zmianie uktadu zaplecza kuchennego, remoncie dachu, dociepleniem $cian farbg
termoizolacyjng, wymiang stolarki zewngtrznej i wewngtrznej oraz remoncie wnetrz.

2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okres$lajacych warunki
1 sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okre$lajacym zakres czynnosci i robot umozliwiajagcym prawidlowe ustalenie ceny
przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu, umownym, stanowigcym
zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez zamawiajacego
i wykonawce (oferenta, ktory wygral przetarg), wykonawczym, obowigzujacym z innymi
dokumentami wykonawce 1 nadzor zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli 1 odbiorze robot.

3. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspdlne dla wszystkich
rodzajow robdt budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn. ,,Termomodernizacja pawilonu

nr 7 na terenie Zakladu Opiekuhnczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74”.

4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu s3 podstawowymi pojeciami
1 terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym,
Polskich Normach a w szczegdlnosci ilekro¢ jest mowa o:

— obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢
* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
* budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
+ obiekt matej architektury;

— budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

— budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow,
sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

— obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:
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* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowe;j,

» uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takie odbudowg, rozbudowg, nadbudowa obiektu budowlanego

robotach budowlanych —nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe—nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu.
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cze$¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. 2001 -. Nr 5, poz. 42 a p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan proéb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne wytwarzano jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okres§lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowane i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
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przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 specyfikacjach technicznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot,

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowsa, niniejsza specyfikacja jak réwniez poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;j.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zaméwienia.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z projektem 1 specyfikacja
techniczna,

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i bedg mialy wptyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budynku, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot 1
bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikéw jak 1 uzytkownikow przestrzeni publicznej.
Zabezpieczone zostang wszystkie wyjScia z budynku 1 terenu budowy jak réwniez cze$¢ chodnika
od strony ulic ogoélnodostepnych oraz teren przylegly do granicy od strony dziatki sgsiedniej. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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— Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ ze zrodel poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych
na terenie inwestycji,

— Ekipy wykonawcy bedg mogly przebywac na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia
w godzinach uzgodnionych pisemnie z zarzadcg budynku.

— Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt si¢ odbywa¢ w godzinach uzgodnionych z
zarzadcg obiektu.

— Na terenie nieruchomos$ci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnego budowy, biura kierownika budowy i sktadowania materiatow.

6. Ogolne wymagania dotyczace materialow,

6.1. Zrodta uzyskania materiatdow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania specyfikacji techniczne;j
w czasie postgpu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w specyfikacjach
technicznych.

6.1.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organdéw wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zZrodta.
Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskiwania piasku 1 zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione
w dokumentach umowy.

6.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one i potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwosci do robot
1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6.1.3. Wariantowe zastosowanie materialow.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ zastosowania
roznych materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

7. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny a oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
poszczegolne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wezesniej by¢ przeszkolone.

8. Ogolne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z okre§lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej
specyfikacji 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt. zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
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wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robot i zaleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez inspektora nadzoru.

10. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoS$ci i obmiaru,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja.

11. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot.

11.1. Kontrola jakos$ci robét - zasady kontroli jako$ci robodt, badania i pomiary (sposob i

czestotliwosé), ocena wynikoéw badan,

Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Program ten powinien zawierac:

- Organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegdlnych prac

- Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- Wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- System (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),

- Sposob oraz forme¢ gromadzonych wynikow badan i proponowany sposob przekazywania ich
inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- Rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

-Sposéb 1 procedur¢ pomiarow i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania probek, legalizacja
1 sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

11.2. Zasady kontroli jakosci robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw 1 robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
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zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji techniczne;.

11.3. Prébki, badania i pomiary

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie
przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

11.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby 1 materialy, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma,

b) Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 1 ktore spetniajag wymogi specyfikacji technicznej,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

11.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym wykonawce 1
zamawiajacego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Ksiazka obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robdt i w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
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umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji technicznej,

11.6. Obmiar robét - zasady obmiaru robot, jednostka obmiarowa, Ogodlne zasady obmiaru

robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bltedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

11.7. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

11.8. Odbiodr robot - zasady odbioru robot, odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr cze$ciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czastkowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy

Odbidr czastkowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze¢$ci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego”. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

wykonania 1 odbioru robdt. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czg$ciowych, a zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,
» szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentdow umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),
* recepty 1 ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakos$ci
(PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Odbidr pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny
robot”.
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SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i rozbiérkowych wystepujacych podczas prac budowlanych przy
realizacji projektu okreslonego w punkcie 1.1 SO

1.2.Zakres robot objetych specyfikacia

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
rozbiorek i demontazy wystgpujacych przy przebudowie budynku.

2. MATERIALY

Dla robot wg SST-01 materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet spetniajgcy wymagania bhp.

4. TRANSPORT

Transport materiatdéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami bhp,

— zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie budynku i teren wokaét budynku,

— kazdorazowo przed demontazem instalacji technologicznych i technicznych biegnacych po
elewacji uzyskac pisemna zgodg¢ zarzadcy budynku na wytaczenie instalacji.

5.2. Zakres prac rozbiorkowvych i zabezpieczajacych na terenie

— zabezpieczenie terenu budowy,

— Rozbiorka terenéw utwardzonych przeznaczonych pod dobudowywang cze$¢ oraz w celu

— docieplenia fundamentow,

— Rozbiorka $cian zewnetrznych w aktualnej wnece, gdzie zostanie dobudowana cze$¢
budynku,

— Rozbiorka $cian no$nych i dzialowych wewnetrznych w czesci kuchni podreczne;,

— Usunigcie deskowania pod zadaszeniem w cze$ci dobudowywane;,

— Demontaz wszystkich swietlikow,

— Demontaz tuku dekoracyjnego nad wej$ciem,

— Demontaz pokrycia daszku nad wejsciem,

— Demontaz dachu szklanego oraz $ciany kurtynowe;j,

— Rozbiorka $ciany sasiadujacej do dachu szklanego o tukowatym ksztalcie do wysokosci
attyk,

— Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany,
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— Demontaz sufitow podwieszanych 1 wykonczenia posadzek

— Demontaz istniejgcych cegiet klinkierowych oraz oktadziny drewnianej z elewacji
— Demontaz istniejagcego ocieplenia fundamentow

— Woyburzenie cz¢sci posadzki na gruncie pod instalacje sanitarne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robodt rozbidorkowych podano w pkt 5 ST.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbidérkowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.
Ilo$¢ robot rozbidrkowych moze ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SST-02 ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262522-6
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych ze wznoszeniem $cian murowanych z bloczkow silikatowych

1.2.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— Budowa $cian zewnetrznych,
— Budowa $cian wewng¢trznych dzialowych 1 no$nych,

2. MATERIALY

2.1.Zaprawa cementowo-wapienna:

Do produkc;ji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone do
stosowania oraz do obrotu towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny
spelnia¢ wymagania poszczeg6lnych norm:

— Cement - PN-B-19710:1997

— Wapno budowlane - PN-B-30020:1999

— Piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

— Woda do betonéw i zapraw - PN-EN 1008:2004

2.2. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne oleje 1 mut

2.4 Bloczek silikatowy

Elementy silikatowe stuzg do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejacych lub
spoiny tradycyjne. Bloczki produkowane sg z powierzchnia czotowg gladka lub profilowang na pidro
1 wpust.

— klasa wytrzymato$ci [N/mm?2 ] —5,2

— wspoltczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] - 0,55

opor cieplny R [(m2 K)/W] - 0,44

dhugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos¢ [mm] - 333x199x180,

3. SPRZET.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specytikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
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sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

4.

srodkami transportu do przewozu materialow,
betoniarkami do przygotowania zapraw,
sprzgtem pomocniczym

TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.

WYKONANIE ROBOT.

5.1.Roboty murowe

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin
oraz zgodno$ci z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp. Poprawnosé
wykonywanych warstw nalezy kontrolowa¢ w zakresie dopuszczalnych wartosci odchytek
W poziomie i w pionie.

Grubos¢ spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna by¢ mniejsza od 6 mm
i nie wicksza od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku muréw z cienkimi spoinami warto$ci
te wynosza odpowiednio od 0,5 do 3 mm i $rednio 2 mm. Mur z niewypelionymi spoinami
pionowymi nalezy wykonywa¢ przy uzyciu elementow murowych z profilowanymi
powierzchniami czotowymi (pidra i wpusty) o dopuszczalnych odchytkach wymiarowych zgodnie
z normg PN-EN 771-2. Spoiny pionowe mozna uzna¢ za wypetnione, gdy zaprawe¢ utozono na
calej wysokosci 1 co najmniej 0,4 szerokos$ci spoiny. W przypadku gdy przynajmniej jeden z
elementow ma gtadka powierzchni¢ czotowa, spoina pionowa powinna by¢ wypetniona zaprawa.
Zgodnie z normg PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg si¢ mijac¢
co najmniej o 0,4 wysokosci elementu murowego (dla elementéw o wysokosci mniejszej niz 250
mm). Dla elementow silikatowych to przesunigcie wynosi min. 88 mm (silikaty o wysokosci 220
mm). Najkorzystniejsze ze wzgledu na rozktad naprgzen czy tez odpornos$¢ na zarysowanie jest
wigzanie w potowie dtugosci elementow murowych. Aby utatwi¢ wznoszenie muru, najlepiej jest
wykonywac¢ go w module dtugosci 250 mm i stosowa¢ wraz z bloczkami podstawowymi réwniez
potowkowe. W niektorych przypadkach konieczne jest przycinanie elementow murowych na
budowie. Przy wmurowywaniu elementu przycietego, zaprawe nanosi si¢ rowniez na gtadka (po
cigciu) powierzchni¢ czolowa. Z tego powodu docinajac bloczek nalezy przewidzieé, ze jego
dhugos¢ powinna by¢ krétsza o grubos¢ spoiny. Jezeli wykonanie prawidtowego wigzania w murze
jest niemozliwe, nalezy spoiny wsporne zazbroic¢

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé $ciany konstrukcyjne i stupy. Scianki dziatowe nalezy
murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu S$cian gldéwnych danej kondygnacji, mozliwie
najpozniej w procesie realizacji inwestycji.

Sciany prostopadte lub uko$ne powinny by¢ polaczone w sposob zapewniajacy wzajemne
przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych, spetnienie wymagan izolacyjnos$ci akustyczne;j
1 ogniowej oraz szczelno$ci budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie takiego potaczenia
jest przewigzanie elementow murowych. Potgczenie z zastosowaniem tagcznikéw metalowych lub
zbrojenia powinno by¢ pod wzgledem konstrukcyjnym rownowazne potaczeniu przez wigzanie w
murze, a z drugiej strony nie powodowaé pogorszenia innych parametrow $ciany. Wszystkie
sciany konstrukcyjne powinny by¢ potaczone wigzaniem murarskim (narozniki, $ciany
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zewngetrzne z wewngetrznymi) — chyba ze projekt zaktada inny sposob potaczenia $cian. Zaleca sie,
aby wzajemnie prostopadle lub ukosne $ciany byly wznoszone jednoczesénie.

— Bloczki silikatowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Stosowanie bloczkow réznych klas wytrzymatosci lub gestosci jest dozwolone, jednak z
zatozeniem, ze kazda pojedyncza Sciana bedzie wykonana z bloczkow o tej samej charakterystyce.

— Izolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na
wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziome;j izolacji wodochronnej murow
fundamentowych.

— Instalacje elektryczne nalezy uktada¢ w warstwie tynku lub, jezeli to z jakich§ powodow jest
niemozliwe, w bruzdach - wneki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze
wznoszeniem murow.

— W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Zalecane jest aby budynek, ktérego budowa przerwana zostata na okres
zimowy, byt zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszcza¢ do stalego zawilgacania muru. Przy
wznawianiu robot po dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy
zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
bloczkéw 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2.Murowanie w warunkach zimowych

W okresach wystepowania niskich temperatur (ponizej +5°C) kazde roboty murowe nalezy
przeprowadzac ze szczego6lng rozwaga. Kazda decyzja o prowadzeniu prac powinna by¢ podj¢ta przez
osob¢ odpowiedzialng za budowe 1 udokumentowana wpisem do dziennika budowy. Murowanie w
obnizonych temperaturach jest mozliwe wylacznie przy spetieniu specjalnych wymagan (np. praca
w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno by¢ ostonigte od wiatru, deszczu 1 $niegu oraz
oczyszczone ze $niegu i lodu. Niedopuszczalne jest uzycie w tym celu soli lub jakichkolwiek srodkow
chemicznych. W okresie wystepowania intensywnych i1 dlugotrwalych opadoéw deszczu (lub w
przypadku przerwania robot na dluzszy czas) nalezy przykry¢ folig gorng powierzchni¢ wykonanego
muru. Nie wolno stosowaé przemarznig¢tych materiatow budowlanych. Nalezy pamigtaé, ze po
dhugotrwatym skladowaniu elementéw murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie moze
trwa¢ dluzszy czas. To, czy elementy murowe s3 przemarznigte, nalezy stwierdzi¢ mierzac
temperature wewnatrz, a nie na ich powierzchni. Nalezy skladowa¢ elementy murowe pod
przykryciem folig 1 matg ocieplajaca, tak aby byly zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie jest
dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatkow do zapraw — chyba ze wynika to jednoznacznie z
instrukcji producenta zaprawy lub zostato wyraznie przewidziane w projekcie oraz zaakceptowane 1
udokumentowane wpisem w dzienniku budowy przez projektanta odpowiedzialnego za konstrukcje
budynku. Nowo wykonany mur nalezy bezwzglednie chroni¢ przed mrozem, wilgocig (deszcz, $nieg)
do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci zaprawy. Jezeli stwierdzono, ze zaprawa nie
zwigzata, wowczas bezwzglednie nalezy mur rozebraé. Nie wolno kontynuowa¢ murowania na
przemarznigtym murze. Prace mozna wznowi¢ dopiero wtedy, gdy zostanie jednoznacznie
stwierdzone, ze mur na calej swej grubosci ma temperatur¢ dodatnig (najlepiej powyzej +5°C).
Wszystkie te zalecenia sg aktualne réwniez w przypadku stosowania tak zwanych zapraw zimowych.
Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowanie zaprawy klejacej zimowej do cienkich
spoin przeznaczonej do robot w warunkach zimowych. Pozwala ona murowa¢ w warunkach lekkiej
zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo do —6°C. Szczegdlowy zakres stosowania zaprawy
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zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed
przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat
prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym mitotkiem w
bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to
murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzié:

— przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru, przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

— na przemarzni¢tym murze, za ktoéry uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu
w temperaturze, ktora jest nizsza niz —2°C,

— podczas opadow atmosferycznych §wiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong chronigca
mur przed zbyt szybkim jego wychlodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢
obcigzony parciem gruntu lub dzialaniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym
wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed
dziataniem tych obcigzen poziomych. Przy murowaniu w niskich temperaturach nalezy stosowac
si¢ do zalecen Instrukcji ITB Nr 282.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1.Pustaki silikatowe

Jezeli w projekcie nie zostaly podane inne warto$ci, to maksymalne odchylki wykonania muru nie

powinny przekracza¢ nastepujacych wielkosci:

— przesunigcie w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji oraz 50 mm na wysokosci budynku o 3 i
wiecej kondygnacjach,

— przesunigcie poziome w osiach §cian nad i1 pod stropem 20 mm,

— wybrzuszenie muru 5 mm na dtugo$ci 1 m oraz 20 mm na dt. 10 m,

— odchylenie od poziomu gornej powierzchni muru 10 mmna I m 1 50 mm na 10 m,

— skrocenie glebokosci oparcia nadprozy, stropow itp. < 10 mm.

Dla muréw elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchytki wykonania powinny

by¢ podane w projekcie lub uzgodnione pomiedzy inwestorem i wykonawca. Sprawdzenie

prawidlowo$ci wykonania oraz grubo$ci spoin nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.

W przypadku muréw nie licowych dopuszcza si¢ wykonanie pomiaru catej wysokosci Sciany

pomigdzy stropami, a po odjeciu sumarycznej wysoko$ci nominalnej elementéw murowych

podzielenie przez liczbg spoin. Jezeli uzyskana warto$¢ srednia miesci si¢ w tolerancjach oraz nie s

zauwazalne duze rozbieznosci w grubos$ciach poszczegdlnych spoin, mozna przyjac, ze grubosci

spoin s3 prawidlowe. Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowo$ci krawedzi $ciany oraz odchytki od

ptaszczyzny — wybrzuszenie muru — przeprowadza si¢ z doktadnos$cig do 1 mm.

Sprawdzenie dlugosci oparcia nadprozy oraz wykonania elementdw Zelbetowych nalezy

przeprowadza¢ z doktadnoscig do 10 mm. Nalezy pamigta¢ o sprawdzeniu prawidlowosci wykonania

zbrojenia zar6wno murow, jak i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych
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6.2.Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot murowych jest m?> muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbioér robot murowych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja
murowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ wigzania elementéw murowych, dlugos$¢, szerokos¢, wysokos¢ oraz potozenie osi
muru i §ciany, wymiary i polozenie otwordow oraz katy pomigdzy poszczegdlnymi $cianami; sposob
wykonania oparcia stropéw 1 nadprozy oraz potaczen pomiedzy Scianami i innymi elementami. W
zalezno$ci od funkcji $ciany (konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej potozenia w budynku
(wewngtrzna/zewnetrzna, ponizej poziomu terenu) nalezy oceni¢, jak sposéb wykonania konstrukeji
murowe] wplywa na spelnienie wszystkich wymagan (np. ochrony przed hatasem, cieplne;,
bezpieczenstwa pozarowego itd.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady 1 warunki dokonywania platno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

— PN-EN 771-2+A1:2015-10 ,,Wymagania dotyczace elementow murowych -- Czg$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe”,

— PN-EN 845-3+A1:2016-10 ,,Specytikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czgs¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych”,

— PN-EN 1996 ,,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

— ITB 282/2011 Wykonywanie rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur
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SST-03 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Kod CPV 45260000-7
2. WSTEP.

1.1 Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t hydroizolacyjnych w budynkach zgodnie z punktem 1.SO

Zakres stosowania SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na

celu wykonanie izolacji hydroizolacyjnych. Wykaz elementéw i robdt objetych SST:

— Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fundamentowych (projektowanych)

— Izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian fundamentowych (projektowanych i istniejacych)

3. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;j:
3.1. Mata bentointowa:
— Masa powierzchniowa [g/m2] >=5300
— Masa bentonitu [g/m2] >=4800
— Przepuszczalnosc¢: brak przecieku

— Woytrzymalo$¢ na rozcigganie =[kN/m]: 10
— Wytrzymato$¢ na oddzieranie od betonu [N/m]: 850

—  Wspotczynnik filtracji przeston izolacyjnych i strefy zaktadek [m/s] 3,5x10-11

— Odpornos$¢ na ci$nienie hydrostatyczne [m]: 70
— Odporno$¢ na przebicie statyczne [kN]: :=1,8
— Odporno$¢ na przebicie dynam [mm] <10

— Grubo$¢ — nacisk 2kPa [mm]: 7

3.2. Wymagania dla membrany hydroizolacjnej bitumiczno-kauczukowej

— Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna, sktadajaca si¢ z warstwy bitumiczno-

kauczukowej potaczonej trwale z warstwg laminowanej folit HDPE.
— Grubos¢: 1,5mm
—  Wytrzymalo$¢ na rozcigganie: wzdtuz 215 N/50 mm, wszerz 220 N/50 mm
— Wydluzenie przy zerwaniu: wzdtuz 324,0%, wszerz 238,0%
— Absorpcja wody: mox. 0,09%
— Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 90000 p
— Nieprzepuszczalno$¢ > 60 kPa

3.3 Wymagania dla maty ochronno-drenujacej

— Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci,
—  Wysokos¢ kubetkéw: ok. 9 mm, grubo$¢ minimum 0,6mm
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4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacjg.

Przy doborze narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow

hydroizolacyjnych. Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nast¢pujacy sprzet i

narze¢dzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza - mlotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do

— czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne,
przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtlem wolnoobrotowym, betoniarki,

— do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

— do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

— do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

— do uktadania materialdw rolowych - urzadzenia stluzace do odwijania materiatoéw izolacyjnych z
rolek.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zaladunek i wytadunek wyrobow
w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzic¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki,
wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ rOwnomiernie
obok siebie na calej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i1 zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu
wykonania robo6t, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych 1 materiatow wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Do wykonywania robo6t hydroizolacyjnych w cze$ci podziemnej 1 przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i1 robdt mogacych stanowid

przyczyn¢ uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
roboty izolacyjne a takze kontroli materialow.
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6.1. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacije

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych,

— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny speinia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuklosci, peknie¢ (luzne czgsci nalezy usunac,
wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnic¢
zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci
1 wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny
z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie
technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wlasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ calkowicie wyschnigta, a powtoka gruntujagca powinna by¢
roOwnomiernie roztozona (ciggla) 1 wykazywac¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe 1 zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja,

powinny by¢ wykonane z nastgpujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materialow bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie
cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac

roztworow zawierajacych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegolowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur

nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatlow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podioza.

Badania materialéw

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronne;j
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 3 niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego Iub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materialow,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ obj¢te w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rownos¢ podktadow,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ 1 temperatura
podioza,

— zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementdw metalowych,

— murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc,
doktadnos$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych,

— wypelnienie spoin, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotno$¢ 1 temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajagcych elementow
metalowych,

— gladzi i tynkow cementowych - zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podkiadu, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku,

— zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety 1 sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatdéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty
o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podioza i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$ciag do 1 mm. Wypuktosci i wglebienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pgknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm
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powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnos¢ 1 temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roéznych plaszczyzn
podiozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych

z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow

wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny

by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.
niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposob
zapewniajacy ich ciaglosé i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebié¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowo$ci wykonania 1izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych oraz warstw
ochronnych 1 dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi€ 1 przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji
1 zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy

przeprowadza¢ po ich calkowitym wyschnigciu 1 utwardzeniu. Badania techniczne nalezy

przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:
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— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi€ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdlowej specyfikacji
techniczne;.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu milotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu
i niezwigzaniu izolacji z podlozem. Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas
hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie
prébek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz nie mniej niz 5
na jednym obiekcie.

8. OBMIAR ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych murdw.
Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, shupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m?.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje
przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sg podloza 1 poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt
hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowe;j
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejsze]
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji.
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz ST i1 zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialdow koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podioza lub nie przyjetej warstwy
hydroizolacji.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdlowa specyfikacje

techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi

w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli

wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne

1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim

wypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci izolacji
z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelnos$ci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie
1 powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikdéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

QOdbidér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej
1 wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania platno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe - Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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SST-04 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z PARAPETAMI
Kod CPV 45421100-5
1. WSTEP.

Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac zwigzanych montazem stolarki okiennej i drzwiowe;.

Zakres stosowania specyfikacii technicznej

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— montazu stolarki okiennej 1 drzwiowej,
— montazu parapetow zewnetrznych i wewnetrznych przy wszystkich otworach okiennych.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.
Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajag wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zmiana materialdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Okna PCV

— O wspotczynniku U=0,9 W/m2K dla catego okna,

— Szczelne a<0,3, otwieralne i uchylne do wewnatrz,

—  Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB,

— Szklenie : pakiet trojszybowy min. 4/16/4/16/4, zespolony z zastosowaniem cieptej ramki,
przestrzen wypelniona argonem, ramka cieptochronna min. 6-komorowa,

— Okucia uchylno — rozwierane, okucia rozszczelniajace w skrzydle uchylno — rozwiernym

— Okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg btednego polozenia oraz mozliwoscia
mikrouchylenia,

— Parapety zewngtrzne : stalowe, ocynkowane, powlekane; montowane pod rame¢ okienng na
styropianie (nie dopuszcza si¢ montazu parapetéw na wkrety do ramy),

— Parapety wewnetrzne istniejgce do ponownego montazu

— Okna montowa¢ w systemie szczelnego montazu, na cieptych listwach podparapetowych, nie
dopuszcza si¢ montazu na piang,

— Rolety wewnetrzne do ponownego montazu wedtug stanu istniejgcego

Swietlki

—  Swietlik nieotwieralny, ptaski,

— Montaz ze spadkiem dostosowanym do spadku dachu

— Hartowany i laminowany pakiet 3-szybowy,

— Laminowane wewngtrzne szkto ochronne.

— Klasa P4A dla przeszklen odpornych na wiamanie,

— Podstawa 1 rama z wielokomorowego PCV z wkladem termoizolacyjnym,
—  Wspoélczynnik przenikania ciepta max. U=1,1 W/m2K.
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doktadny wymiar okien i drzwi nalezy potwierdzi¢ w budynku widok okien na rys. z zewnatrz

Stolarka aluminiowa — fasada kurtynowa

Fasada kurtynowa aluminiowa

O wspotczynniku U=0,9 W/m2K dla catego okna,

Szczelne a<0,3, witryna nieotwieralna,

Szklenie: zespolone, potrdjne: ESG 6/18ar/Float4/18ar/VGS33.1

Szklo bezbarwne,

Szkto zewnetrzne wysokoselektywne, przeciwstoneczne,

Wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej g=26%,

Konstrukcja nosna w kolorze RAL 7016,

Calos¢ fasady stupowo - ryglowej musi posiada¢ dokument zgodnosci z §225WT na okres
60minut,

Klasa korozyjnosci : C4,

elementy stalowe fasady elewacyjnej: cynkowane i malowane (min catkowita gr. warstw 240pum,
lo$¢ warstw min. 3), czas skutecznej ochrony > 25 lat,

Drzwi aluminiowe zewnetrzne:

—  Wspotczynnik U = min. 1,3 W/m2K,

— Klasa odpornosci na witamanie : RC3

— Drzwi aluminiowe, przeszklone i peine

— Szklenie: kwatery przeszklone — szyba bezpieczna (hartowana 1 klejona), zespolona,
przezierna

— Z dwoma zamkami z wktadka patentowa,

—  Minimum 3 szt. zawiasow, prog niski, ciepty

— Samozamykacz (regulowana sita zamykania, regulowana predkos¢ zamykania, zintegrowane
tlumienie otwierania — wyhamowania drzwi otwieranych z duzg silg),

— Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 3,

— Wodoszczelnos¢ : klasa SA (200 PA)

— Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1/B1

Drzwi stalowe zewnetrzne:

— projektuje si¢ drzwi do pom technicznych stalowe.

— U (drzwi)= 1,3 W/(m2 xK)

— klasa odporno$ci na wtamanie: RC3 (zgodnie z PN-EN 1627:2012),
— drzwi stalowe, kolor RAL 7024,

— z dwoma zamkami z wktadka patentowa,

— minimum 3 szt. zawiasoOw, prog niski (maks. 2,0cm),

— prog niski, ciepty,

— przepuszczalno$¢ powietrza: klasa3, PN-EN 12207:2001,

— wodoszczelnos¢: klasa SA (200 PA) PN-EN 12208:2001,

— odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001,

Drzwi automatycznie otwierane
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U (drzwi)=1,3

Klasa odporno$ci na wlamanie: RC3 (zgodnie z PN-EN 1627:2012),
drzwi aluminiowe, kolor RAL 7016,

drzwi podtaczone do SSP

wyposazone w sitownik

czas utrzymywania pozycji- do regulacji

radarowy czujnik otwarcia

otwieranie automatyczne

mozliwo$¢ mechanicznego otwarcia

Drzwi aluminiowe wewnetrze:

U (drzwi)= bez wymagan

klasa odpornosci na wtamanie: RC1 (zgodnie z PN-EN 1627:2012),

drzwi aluminiowe, kolor RAL 7024,

szklenie: kwatery przeszklone - szyba bezpieczna (hartowana i klejona), zespolona, przezierna,
z zamkiem z wktadka patentowa,

minimum 3 szt. zawiaséw, prog niski,

samozamykacz (regulowana sita zamykania, regulowana predko$¢ zamykania, zintegrowane
thumienie otwierania-wyhamowania drzwi otwieranych z duzg sitg - zgodnie z dyspozycja na
rysunkach),

dymoszczelne (zgodnie z dypozycja na rysunkach),

drzwi z jednostronng kontrola dostepu, zgodnie z dyspozycja na rysunku.

czytnik kart na zewnatrz pomieszczenia, drzwi wyposazone W zaczep rewersyjny z
mozliwos$cig swobodnego otwarcia drzwi od strony wewngtrznej pomieszczenia.

system kontroli dostepu podtaczony do SSP.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne - automatyczne:

U (drzwi)= bez wymagan

drzwi aluminiowe, kolor RAL 7024,

szklenie: kwatery przeszklone - szyba bezpieczna (hartowana i klejona), zespolona, przezierna,
z zamkiem z wktadka patentowa,

minimum 3 szt. zawiasow, prog niski,

wyposazone w sitownik, system z szyng §lizgowa

czas utrzymywania pozycji - do regulacji

radarowy czujnik otwarcia

otwieranie automatyczne dwoch skrzydet

system napedu do drzwi przeznaczony dla drzwi przeciwpozarowych
drzwi podtaczone do SSP

drzwi wyposazy¢ w regulator kolejnosci zamykania.

Drzwi plycinowe wewnetrzne:

U (drzwi)= bez wymagan

drzwi ptycinowe petne, bezprzylgowe z opaskami,

o$cieznica regulowana, stalowa malowana proszkowo RAL7012
z zamkiem z wktadka patentowa
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— drzwi wyposazone w samozamykacz z regulowang sita zamykania, regulowana predkos¢
zamykania, zintegrowane otwieranie - wyhamowania drzwi otwieranych z duzg sitg

— okleina skrzydta drzwi drewnopodobna, w kolorze jasny dab,

— zamontowac ponownie kontrole dostepu wedtug stanu istniejacego

— system kontroli dostgpu podtaczony do SSP (wedtug czgsci elektrycznej projektu
technicznego)

— okucia drzwiowe RAL 7012.

Parapety zewnetrzne:

— blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,60mm, powlekane, kolor wg. projektu, powinny
posiadac takze tzw. boczki stuzgce do wykonania prawidtowego potaczenia parapet-§ciana.

Parapety wewnetrzne

— Parapety wewngtrzne z istniejace do ponownego montazu

Materialy pomocnicze

— taSma rozprezna,

— pianka poliuretanowa niskorozpr¢zna,
— folia paroprzepuszczina,

— kotki, dyble itp.

3. JAKOSC

Warunki przyjecia materiatdw na budowe.

Stolarka 1 Slusarka otworowa oraz parapety moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(aprobata techniczna),

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow (np. profili, oku¢, materiatdow pomocniczych)
nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materiatlow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania stolarki i $lusarki

Stolarka dostarczona na budowe powinna by¢ przechowywana 1 magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Wymiary nalezy pobraé¢ bezposrednio na obiekcie przed montazem okien, drzwi oraz
asortymentu.

4. SPRZET

Wymagania ogoélne do sprzetu opisano w OST -1 ,,Wymagania ogolne”.
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Roboty mozna wykonywac¢ recznie 1 przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogdlne do transportu materiatdéw opisano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne” .
Wyroby stolarki moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego. Zatadunek
1 wyladunek wyrobdw nalezy prowadzi¢ recznie.
Przy zaladunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownos$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem
w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materialy wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty
stomiane, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i S$lusarki otworowej powinna by¢ dolaczona informacja
zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:
— nazwg i adres producenta,
— hazwe¢ systemu,
— dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspotczynnik przenikania ciepta i klase
akustyczna,
— klase¢ ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubo$¢ scianek wg PN-EN
12608:2003,
— nr Aprobaty Technicznej ITB ,
— nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,

— znak budowlany.
Sposob oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra

Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot okreslono w OST -1 ,,Wymagania og6lne”.
Montaz stolarki okiennej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni
o$cieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Przed osadzeniem oS$cieznicy przyklei¢ tasmg rozprezng w zaleznosci od budowy otworu okiennego:

— dla otworu okiennego bez wegarkow - do zewnetrznej krawedzi o$cieznicy na gorze i po
bokach tak by tasma uszczelnila przestrzen miedzy oscieznicg a murem

UWAGA: Szerokosci tasmy dostosowaé do szeroko$ci spoiny zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci taSmy rozpreznej do otworu okiennego podloze dokladnie

oczys$cié 1 w razie koniecznosci pokry¢ podkladem gruntujacym.
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Umiesci¢ os$cieznice w otworze okiennym, wypoziomowac i wypionowac oraz sprawdzi¢ przekatne.
Przy dlugosciach powyzej 120 cm (zarbwno w pionie jak 1 w poziomie) zastosowac rozporki.
Ustabilizowac os$cieznice przy pomocy klinow. Zamocowac¢ o$cieznic¢ przy pomocy dybli lub kotew.
W przypadku zastosowania dybli w dolnej czgsci ramy nalezy otwory na dyble wypehi¢ silikonem
w celu ich uszczelnienia.

Dolng cze$¢ oscieznicy, na zewnagtrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelni¢ przyklejajac folie
paroprzepuszczalng miedzy listwa montazowa a murem podokiennym.

Po calkowitym rozprgzeniu taSmy pozostatg przestrzen migdzy oscieznicg a murem zwilzy¢ wodg 1
wypetni¢ przy pomocy piany montazowej na catym obwodzie okna. W celu uzyskania prawidtowego
wypetnienia po natozeniu zwilzy¢ takze piane.

UWAGA: Stosowa¢ wylacznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne moga spowodowac

wygiecie ramy do Srodka. Stosujac pianki poliuretanowe nalezy bezwzglednie stosowaé sie do

zalecen producenta.

Po zastygnieciu pianki usuna¢ jej nadmiar oraz kliny gorne i boczne.
Powstate luki po klinach wypei¢ pianka 1 po zastygnigciu usung¢ jej nadmiar. Wewngtrzng czes$¢
spoiny, na catym obwodzie, uszczelni¢ stosujac foli¢ paroszczelng lub silikon.
W celu prawidtowego uksztaltowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu mozna zastosowac
sznur gabkowy.
Zatozy¢ skrzydta 1 wyregulowaé okucia zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem ogolno-
przyjetych zasad:
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie
wiecej niz 3mm.
Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Montaz parapetow wew. Roboty wykona¢ zgodnie z:

* PN-B-06190:1972 - Tytut: Roboty kamieniarskie - Oktadzina kamienna - Wymagania w zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

* PN-B-06191:1997 - Tytut: Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwigce do osadzania oktadziny
kamiennej

Montaz stolarki aluminiowej 1 PCV

Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki i aprobata techniczna.

Montaz parapetdw zew.

Parapet powinien wystawac¢ poza lico fasady na 40mm.
Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomoca tasmy rozpreznej. Styk parapetu z rama okna
uszczelni¢ silikonem. Szczegdly wg. projektu bud.
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Obrobka o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo —wapiennym kat. III, a nastepnie
gltadzig gipsowg twarda.

Miejsce potaczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢c masg silikonowa akrylowa. OS$cieza
pomalowa¢ farbg emulsyjng szorowalng - kolor dostosowa¢ do istniejagcych wymalowan
pomieszczen. O$cieza zewnetrzne wykonczy¢ zgodnie z technologia ocieplenia $§cian metoda BSO
oraz zgodnie z detalami wg projektu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SO -1 ,,Wymagania ogélne”
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
Odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z SO. Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robot sa
nastepujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i

akceptowanymi przez Inspektora,

— atesty uzytych materiatéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre§lone w umowie.
Zasady ustalenia ceny jednostkowe]

Ceny jednostkowe za roboty podtogowe obejmujg:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi

z technologii rob6t z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami,

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe,
wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zabezpieczenie podiog i elementéw nie
przeznaczonych do malowania, proby kolorow, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po
wykonaniu robot elementoéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np.
skrzydet okiennych i drzwiowych, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych
w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdlowe wymagania w zakresie robdt stolarskich ustalaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czes¢ 1. Roboty
ogo6lnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

Instrukcje producentow stolarki.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewngtrzne
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartos$ci
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SST-05 ROBOTY OCIEPLENIOWE ELEWACJI
Kod CPV 45320000-6
1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robot dociepleniowych elewacji zgodnie z SO 1.1

1.2.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— ocieplenia §cian zewnetrznych metoda ,,lekkg-mokra”.

1.3.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum,
z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej 1 Iacznikdw mechanicznych systemu,

materialu do izolacji cieplnej,

jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Nie nalezy
taczy¢ sktadnikow roznych producentow. Docieplenie powinno by¢ wykonane wg kompletnego
systemu jednego producenta z zachowaniem parametrow okreslonych przez SST, projekt budowlany
1 zgodny ze sztukg budowlang.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.
Proponowane materialy i technologie podano w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniaja wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zmiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.
W obiekcie beda stosowane nastepujace materialy:
* Plyty ze styropianu gr-zgodnie z projektem
*  Szczegbétowe wymagania dla plyt ze styropianu okresla norma PN-EN 13163:2009
Wyroby z plyt ze styropianu muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:
o plyty samogasnace, gr-zgodnie z projektem, powinny posiada strukturg zwarta, spoista,
powierzchnie szorstkg a krawedzie proste bez uszkodzen
o XPS EN 13163 t2-L.2- W2-S2-P4-BS 115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70) 1-TR-100
o Wspotczynnik przewodzenia ciepta —zgodnie z projektem;
o L2 tolerancja dtugos$ci + 0.2 mm
o W2 tolerancja szerokosci + 0.2 mm
o T2 tolerancja grubosci + 1 mm
o P4 tolerancja ptasko$ci + 5 mm na 1000 mm
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o S2 tolerancja prostokatnosci + 2 mm na 1000mm

o CS(10) Naprzenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledem 80 kPa

o DS(70) Stabilno$¢ wymiaréw w 700 przez 48 h <2 %

o DS(N)2 Stabilno§¢ wymiardéw w statych normalnych warunkach laboratoryjnych

(230C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2%

o BS Wytrzymato$¢ na zginanie > 125 kPa

o TR Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 100 kPa

Tkaniny zbrojace: Tkanina z wtdkna szklanego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku i 4 — 7 mm w drugim kierunku,

sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdhuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym
—nie mniej niz 125daN,

tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersja tworzywa sztucznego,
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

Kleje 1 masy klejace: Do przyklejenia ptyt ze styropianu do podtoza oraz do przyklejenia
tkaniny szklanej lub polipropylenowej do plyt ze styropianu zastosowaé zgodnie z
zastosowang technologia odpowiadajace wymaganiom swiadectw I'TB i instrukcji producenta
oraz zgodnie z przeznaczeniem udokumentowanym odpowiednim atestem. Mozliwe jest
stosowanie roznych rodzajow klejéw lub mas klejacych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

L.aczniki do mocowania izolacji termicznej do podioza

Mozliwe jest stosowanie réznych typdéw tacznikoéw mechanicznych przeznaczonych do tego
celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

Masy tynkarskie: Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowac zgodnie z zastosowang
technologia odpowiadajagce wymaganiom $wiadectw ITB masy tynkarskie na bazie cementu.
Mozliwe jest stosowanie rdznych rodzajow mas tynkarskich przeznaczonych do tego celu
1 dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy
tynkarskie 1 klejace przygotowac i stosowac $cisle wg wymagan producenta zwracajac uwage
na terminy przydatnosci danych materiatow.

Tynk cienkowarstwowy silikonowy o uziarnieniu max. 2mm, na bazie zywicy syntetycznej
w formie pasty, gotowy do uzycia.

Tynk akrylowy—zgodnie z projektem;
wstawki z klinkierowej plytki mineralnej — zgodnie z projektem;

KOLORYSTYKA — na rys. elewacji,

Srodek wigzacy na bazie mieszaniny wodnych dyspersji zywic syntetycznych, piasek
marmurowy, wypelniacze, wysokowartosciowe pigmenty.

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych
(zwlaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy o$ciezach drzwi wejSciowych do
budynku powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.

Obrobki blacharskie: Blacha ocynkowana lub/i (zgodnie z projektem) powlekana gr. zgodnej
z projektem w arkuszach.

3. JAKOSC

Elementy dostarczone na budowe¢ i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci,

kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na Zadanie

Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:
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— pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna),
— pozytywng aktualng ocen¢ higieniczng (atest PZH),
— wyniki badan stwierdzajace zgodnos¢ danej partii wyroboéw z wymaganiami obowigzujacych
norm,
— karty gwarancyjne.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane ,,znakiem budowlanym B” lub CE.

4. SPRZET
Wymagania og6lne do sprzetu opisano w OST -1 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania systemu docieplen powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki robocze, taty, taczki, mieszadta do farb i tynkow,

wiertarki, pojemniki.

Sposob uzycia sprzetu:
Przy renowacji, nalezy usuna¢ wszystkie poluzowane, dajace si¢ fatwo usung¢ fragmenty tynku lub
resztki farby. Ewentualne ubytki i naprawy wykona¢ przy pomocy materialu okreslonego w
projekcie. Zaleca si¢ mieszanie zawartosci kilku opakowan w wigkszym pojemniku. Tynk nanosimy
z wiader pacg z stali nierdzewnej. Grubo$¢ naktadanej warstwy tynku powinna odpowiada¢ wielkosci
maksymalnego ziarna z zaprawy. Tynk powinien by¢ zacieramy niezwlocznie po nalozeniu paca z
PVC. W zaleznosci od zadanej faktury tynk zaciera¢ ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi. Przy
pomocy tego rodzaju tynku mozna wykonywac kolorowe wstawki i zdobienia. Na linii styku kolorow
w celu ochrony tynku przykleja si¢ taSme malarska. Sasiadujace ze soba kolorowe powierzchnie
wykonujemy w odstepie 24 godzin.

5. TRANSPORT

Wymagania og6lne do transportu materiatow opisano w OST -1 ,,Wymagania ogolne” .

Transport materiatow do robot dociepleniowych powinien odbywac si¢ w warunkach 1 w sposéb
gwarantujacy utrzymanie ich witasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢
transportowane w oryginalnym opakowaniu jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy
powinny by¢ uktadane na rownym i czystym podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.).

Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego.
Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgociag 1 odpadami
atmosferycznymi, utozone na ptasko na rownym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot okreslono w OST -1 ,,Wymagania og6lne”.

Do wykonywania prac zwigzanych z ociepleniem budynkow nalezy przystapi¢ po zakonczeniu prac
zwigzanych z montazem stolarki otworowej. Docieplenie wykona¢ jako systemowe jednego
producenta z zachowaniem ogolnych zasad BSO, oraz zasad ustalonych w niniejszej ST
1 dokumentacji projektowe;.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetlieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczgsciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
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opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajagcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i1 wiatru.

6.1 Przygotowanie podloza

— oczysci¢ podloze z kurzu 1 pytu, usuna¢ zanieczyszczenia.

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

— usung¢ warstwe zhuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow 1 warstw malarskich.
Sprawdzenia podtoza dokonywaé¢ mtotkiem poprzez uderzanie. Powstale ubytki wypeié
zaprawg wyrownawczg lub tynkarskg. W razie konieczno$ci usuni¢cia duzych powierzchni
istniejgcego tynku, dokona¢ na nowo tynkowania §ciany tynkiem cem.-wap.

— uzupehi¢ ubytki o$ciezy okiennych, a w razie konieczno$ci dokona¢ nowej obrobki
wykonczeniowej oscieza.

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

6.2 Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju, chtonnosci i stanu podiloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢
srodek gruntujacy na calg jego powierzchnig.

6.3 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji.Za pomocg sznurow wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢
zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, metoda
pasmowo-punktowg. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty
nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste ulozenie
ptyt 1 wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajacy. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia. Nastepnie wykona¢ mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dhugo$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 6szt. na 1m?, w strefie brzegowej (1,5 m od krawedzi) taczniki zagescié
do min. 8szt./m? (w technologii tzw. Thermodybel)) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.
W nastepnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO — os$cieza, krawedzie naroznikdéw budynku i o$ciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i1 polaczenia — przy zastosowaniu, naroznikéw, listew, profili,
katownikow, tasm 1 paskow siatki zbrojacej. Docieplenie cokotu nalezy wykona¢ do poziomu min.
40cm ponizej gruntu. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy 1 przywrdcenia opaski 1 innych
elementéw wokot budynkoéw zgodnie z projektem.

W pasie cokotu budynkow docieplenie wykonac nalezy ptytami ze styropianu gr. zgodnej z projektem
1 wykonczy¢ zgodnie z projektem.
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6.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i1
drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. W strefie cokotowej zastosowaé
podwdjne zbrojenie z siatki z wtokna szklanego

Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta
zaprawg. Stosowa¢ podwojng warstwe siatki zbrojacej w miejscach wskazanych na projekcie.

6.5 Gruntowanie warstwy zbrojone;j.

Zgodnie z zaleceniami producenta.

6.6 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie.

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesnie;j,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrdbee, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa. Sposoéb wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres 1 warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegodtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podioza,
— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej STT.

Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych
z zastosowaniem systemoOw ocieplania §cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej STT, a takze z ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i1 odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkow technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych
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granicach:
— odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji pionowego
1 poziomego nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m,
— nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokos$ci oraz nie wigcej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci
— nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.) nie wigksze niz 3 mm na 1 m.
— Obowiazuja takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor
i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w OST -1 ,,Wymagania og6lne”

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilo$ci
uzytych materiatow. Obmiar robdt sporzadza si¢ po wykonaniu robdt na podstawie ksiegi obmiaru.
Obejmuje on zestawienie wykonanych robot w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania, obliczenie
1 podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia
szczegotowego opisu robdt lub szczegdlowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie 1 opis
czynno$ci wchodzacych w zakres robdt, sporzadzone po wykonaniu robdt na podstawie dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST -1 ,,Wymagania ogolne”
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania oceny ilo$ci 1 jakosci robot sa
nastepujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy

1 akceptowanymi przez Inspektora oraz Projektanta,

— atesty uzytych materialdéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja wykonawcza, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej
rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu prac dociepleniowych po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania ptatno$ci winny by¢ okreslone w umowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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SST-06 OCIEPLENIE DACHU WRAZ Z WYKONCZENIEM PAPA

CPV- 45261210-9
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem 1 zakresem stosowania niniejszej szczegotowej specyfikacji  technicznej sa
wymagania dotyczace wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z ociepleniem dachéw zgodnie z
punktem 1.SO

1.2. Zakres stosowania SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— Docieplenia dachow wraz z wykonczeniem papa.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;.
Styropian: EPS 100:
— Plyty styropianowe o wymiarach na zaméwienie, dostosowane do wymiaréw dachu, spadki
zgodnie z cz¢$cig rysunkowa, minimalny spadek — 4%
— Plyty styropianowe EPS 100
— Woytrzymato$¢ na zginanie: BS150, 2150 kPa
— Naprezenia $ciskajace: CS100, 2100 kPa (przy 10% odksztatceniu)
—  Wspotczynnik przewodzenia ciepta, Amax=0,031 W/mK,

— Reakcja na ogien: klasa E

Papa podktadowa:
—  Grubo$¢ mm: 3,0 (+-0,2)
— Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

— Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS

— Odpornos$¢ na sptywanie [°C] : +100

— Gigtko$¢ w niskiej temperaturze [°C] : <-25

— Sita zrywajaca pasek papy o szer. 5 cm wzdhuz/w poprzek [N]: 1100/1100 (+/-200)

— Wydluzenie przy rozciaganiu wzdtuz/w poprzek [%]: 8/8 (+/- 4/4)

— Reakcja na ogien: klasa E, klasyfikacja odpornosci dachu na ogien zewnetrzny - Broof(tl)

Papa wierzchniego krycia:
— Grubos¢ mm : 5,2 (+/-0,2)
— Rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

— Gramatura osnowy [g/m?]: min.250

— Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS

—  Wodoszczelnos¢ [kPa]: 200

— Rodzaj posypki: hydrofobizowana, spiekana na gorgco posypka gruboziarnista (pow. gorna);
— wykonczenie w technologii Szybki Profil SBS,

— zabezpieczenie cienkg folig antyadhezyjna (pow. dolna)

— Reakcja na ogien: klasa E, klasyfikacja odporno$ci dachu na ogien zewngtrzny - Broof{(t1)

— Temperatura stosowania [°C]: > 0
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— Odporno$¢ na sptywanie [°C] : +100

— Gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C] : <-20 (030 mm)

— Sila zrywajaca pasek papy o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek [N]: 1000/800 (+/-200)
— Wydluzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek [%]: 50/50 (+/- 10)

Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Paroizolacja
— Papa podkladowa na welonie szklanym,

—  Grubos¢ mm : 3,0 +10%,
— Rodzaj posypki: posypka drobnoziarnistra,
— Reakcja na ogien: klasa E,

Blacha stalowa ocynkowana powlekana -grub. 0.50+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998]
— blacha stalowa ocynkowana, powlekana, gr.=0,60mm, RAL 7016

Izolacja przej$¢ folig ptynna, z wtopiona wtoknina poliestrowa,
Akcesoria blacharskie.

Rynny, rury spustowe —systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr.=0,60mm, fi
150/110, RAL 7024,

3. SPRZET
Wymagania ogdlne do sprzgtu opisano w OST -1 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogolne do transportu materiatdéw opisano w OST -1 ,,Wymagania og6élne” . Materialy
powinny by¢ skltadowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek
lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folig. Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej
sciSle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwarta cato§¢
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem 1 uszkodzeniem. Rolki papy
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dzialaniem promieni stonecznych i1 z dala od grzejnikow. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji
stojacej] w jednej warstwie. Transport materialdow izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny by¢ zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Do transportu materiatéw stosowac:

— Samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 t

— Samochod dostawczy 0,9 t.

Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jedne;j
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warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewroceniem si¢ i
uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania rob6t okreslono w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :

— zagruntowanie dachu z ptyt betonowych,

— wykonanie izolacji kominkéw wentylacyjnych i innych elementow przebijajacych dach,

— ulozenie paroizolacji,

— ocieplenie dachu z plyt betonowych systemowo ptytami ze styropapy, o grubosci i wspotczynniku
zgodnym z projektem,

— pokrycie papa wierzchniego krycia gr.=5,2mm oraz papa podktadowa gr. min =3mm — w
miejscach zgodnie z projektem,

— obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana, grubos¢ zgodnie z projektem.

5.1. Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowana nalezy oczys$ci¢ z luznych frakcji , pytu
i zatluszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego, a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr
przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usungé przez wypalenia palnikiem gazowym.

5.2. Gruntowanie podloza

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastgpujace zasady:

— Do gruntowac¢ tylko oczyszczone podtoze,

— powierzchni¢ przewidziang do ocieplania gruntowa¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac tylko tyle
srodka ile beton zdota catkowicie wchiong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z
warstewki asfaltu, 1los¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m2,

— nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchni¢, na jakiej zamierza si¢ w ciggu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowac¢ powierzchni "na zapas" z
uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podloza. Nalezy przy tym odpowiednio
zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchni¢ aby nie uleglta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od
zagruntowania podtoza do rozpoczgcia uktadania izolacji nie powinno uptynaé wigcej niz 24 godz.

— Srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych
(odpornych na dzialanie agresywnych rozpuszczalnikow, glownie weglowodorow
aromatycznych. Przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonia (nie
zattuszczong lub zakurzong) gdy dlon nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor
gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztworéw gruntujacych jest zréznicowany
w zaleznos$ci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow 1 warunkéw wysychania w wiekszosci
przypadkow wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnig
przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy,
oraz dylatacjach.

— Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w
wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach - przed ulozeniem izolacji powierzchnia
zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha.

str. 46



Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74

STWIORB

5.3.0cieplenie

Ocieplenie stropodachu wykona¢ poprzez ulozenie i przyklejenie klejem plyt ze styropapy na
oczyszczonym i zagruntowanym podlozu. Nalezy wykona¢ kliny w naroznikach przy $cianie wyzszej
(ktéora nalezy ociepli¢ zgodnie z projektem). Plyty uktada si¢ na oczyszczonym, suchym,
zagruntowanym podtozu poprzez klejenie do podtoza klejem do styropianu. Naktadamy na podtoze
klej mechanicznie, pasmowo za pomocg maszyny do dystrybucji kleju (pneumatycznie). Drugim
sposobem naktadamy na plyte placki kleju. Wizualnie klej powinien pokrywac 40-50% powierzchni
klejonej klejem nanoszonym mechanicznie lub recznie pasmowo, punktowo (placki kleju) o
powierzchni 40-50%.

Po naniesieniu kleju przyklejamy ptyte do podtoza. Ptyte dociskamy po ok. 15 minutach od natozenia
kleju. Jest to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych zawartych w kleju. Dosuwamy
starannie jedng ptyte do drugiej, tak aby unikng¢ mostkéw termicznych.

5.4.Pokrycie papa termozgrzewalna.

Na tak utozone ptyty przykleja si¢ pape termozgrzewalng podktadowsa gr. min 3,0mm(w miejscach
zgodnie z projektem) odsuwajac si¢ od okapu a nastepnie zagrzewa si¢ papg¢ termozgrzewalng
wierzchniego krycia grub. min. 5,2 mm. Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na
40-60 mkw.)

5.5.0brébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci. Roboty
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz
temperaturze nie nizszej od —15°C._Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorom prac zanikajgcych podlega:

— Polozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

— Ciaglos¢ warstw,

— Jako$¢ materialow,

— Prostolinijno$¢ rzedéw pokrycia dachowego ,

— Rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktadow,
— RoOwnos¢ pokrycia,

— Szczelno$¢ pokrycia.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Podstawe¢ do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z

dokumentacjg 1 zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej.

Jednostka obmiarowa robot jest:

— m2 pokrytej powierzchni docieplenia,

— 1 mb wykonanych rur spustowych i rynien,

— 1mb obrébek blacharskich.

— Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
9.1. Odbior podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,

przed przystapieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza
nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
Odbidr robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,

— jako$ci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja przetargowa,

— zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialow,

— protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1 obrobek

blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

&.3.0dbidr pokrycia z papy:

— sprawdzenie przyklejenia papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia
papy,

— sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2.
Doktadnos¢ pomiarow powinna wynosi¢ do 2 cm.

&.4.0dbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacd:

— sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

— sprawdzenie prawidlowosci spadkdw rynien,

— sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okres§lone w umowie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

— PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i
badania.

— ZUATI15/V.03/2003 - Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUATI15/V.01/1997 - Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

— ZUAT 1i 15/V.07/2003 - Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003
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SST-07 ROBOTY POSADZKARSKIE
Kod CPV 45432100-5
6. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania posadzek w budynku.

1.2.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

— podlozy na gruncie,

— przeciwwilgociowych powlok posadzkowych,
— cieplnych powlok posadzkowych,

— warstw wyrownawczych,

— hydroizolacji podposadzkowej,

— uktadanie wyktadziny PCV,

— ukladanie ptytek gresowych

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB ,,Wymagania og6lne”.
Proponowane materialy i technologie podano w dokumentacji projektowe;.
W obicekcie beda stosowane nastepujace materiaty:

— chemia budowlana ( zaprawy wyréwnawcze, wylewki samopoziomujace, kleje, zaprawy

klejowe elastyczne i uszczelniajace),

— tasmy uszczelniajace,

— folia budowlana,

— zbrojenie wylewek,

wyktadzina PCV — specyfikacja zgodnie z projektem,

— wykladzina PCV, gr. 2,0mm obiektowa, z podktadem z maty poliuretanowej, akustycznym.
Przeznaczone do $redniego nat¢zenia ruchu. Grubo$¢ catkowita min 2,0mm, warstwa §cieralna
min. 0,5mm, wodoodporna, antyposlizgowo$¢ min. R9, klasa uzytkowa min.34/43. Klasa
reakcji na ogien wg. EN 13501-1: Bfl-s, antystatyczna- lokalizacja wedtug projektu. Kolor —
wg projektu rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem rzutu posadzek. Wykladzina wywini¢ta na

cokoty, h=10cm,

3. JAKOSC

Elementy dostarczone na budowg i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,

kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi technicznymi i1 przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie

Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

— pozytywne aktualne §wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie

(certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna),
— pozytywna aktualng oceng higieniczng (atest PZH),
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— wyniki badan stwierdzajace zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujacych
norm

— karty gwarancyjne.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane ,,znakiem budowlanym-B” lub CE.

4. SPRZET

Do wigkszosci robot nalezy uzywac:

— sprzetu recznego (szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, czerpaki do zapraw,
szpachle 1 pace metalowe, pace zagbkowane, miotek murarski, pion, poziomnica, fata murarska,
katownik, pita, itp.),

— zmechanizowanego sprzg¢tu recznego — elektronarzedzi (wiertarka, przecinarka do betonu,
wkretarka reczna, nozyce elektryczne, mieszadta koszyczkowe itp.)

— drobnego sprzetu budowlanego (taczki, pojemniki na wodg).

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatobw do robdt podlogowych powinien odbywaé si¢ w warunkach i w sposob
gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Przy transporcie i1 pracach
przetadunkowych w temperaturach powietrza ponizej OstC 1 powyzej +30stC nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu
jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ ukladane na réwnym i czystym
podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem,

itp.)

Sktadowanie:

Przechowywanie materiatéw do robot podtogowych powinno odbywac si¢ w warunkach i w sposob
gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Miejsce sktadowania powinno by¢
czyste, rowne i suche — magazynowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych, a takze zabezpieczone przed
ingerencja osob trzecich. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na rownym podtozu lub gesto utozonych
podktadach z desek. Materialy powinny by¢ skladowane na wysoko$¢ nie przekraczajacg 2,0m.
Elementy powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach. Zabezpieczy¢ poprzez przykrycie
materialy 1 wyroby znajdujace si¢ na wolnym powietrzu. Elementy nieodporne na ujemne
temperatury przechowywac¢ w pomieszczeniach ogrzewanych. Wszystkie elementy 1 materiaty do
izolacji termicznej, przeciwwilgociowej utrzymywaé w stanie suchym i czystym. Ciekte sktadniki
pianki poliuretanowej do izolacji termicznych przechowywac¢ w pomieszczeniach ogrzewanych.
Wymagania transportu i sktadowania dotycza takze transportu recznego, zatadunku i roztadunku.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogo6lne zasady wykonania roboét okreslono w OST-1 ,,Wymagania og6lne” oraz SST-4 1 SST-6.
Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczong na rysunkach Dokumentacji Projektowej konstrukcja
podiogi okreslajaca poszczegdlne warstwy.

— Kazda wykonana warstwa z zaprawy lub betonu wymaga skutecznej pielegnacji oraz
zabezpieczenia w czasie wigzania.

— Przed przystapieniem do robot podlogowych — warstw izolacyjnych 1 podktadu- $Sciany 1 sufity
powinny by¢ otynkowane.
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Do wykonczenia powierzchni mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlanych, a szczeg6lnie po wyschnigciu i pomalowaniu tynkéw, oraz wyschnigciu podktadu.
Temperatura pomieszczen, w ktorych wykonuje si¢ nawierzchnie podlogi nie powinna by¢ nizsza
niz +10stC.

Podktady 1 wylewki samopoziomujgce wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub
gotowych zapraw.

Przy wykonywaniu podkladow 1 wylewek nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na dodatek wody,
ktory powinien by¢ mozliwie najmniejszy — wzgledy wyciekania, zalewnia czy zawilgocenia
pozostatych warstw izolacyjnych.

6.1.Konstrukcije podiog

Konstrukcje podtdog powinny:

na podtozu betonowym polozonym na gruncie—zapewni¢ ochrong przed wilgocia gruntowa oraz
izolacyjno$¢ cieplna,

w pomieszczeniach mokrych nie wymagajacych instalacji odwadniajacej — zawiera¢ materiaty
odporne na wilgo¢ oraz wodoszczelng posadzke,

w pomieszczeniach mokrych wymagajacych sptukiwania woda — zawiera¢ pod posadzka
izolacje wodoszczelng utozong ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej oraz z wywinigciem jej
na $ciang na wysokos¢ > 10 cm; spadki poszczegdlnych elementéw konstrukcji podtogi: w
budownictwie ogdlnym > 1 %, w budownictwie przemystowym > 1,5%.

Przy wykonywaniu konstrukcji podtdog uwzgledni¢ szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne musza by¢ wykonane w miejscach, w ktorych zachodzi
konieczno$¢ wyeliminowania wptywu rozszerzalnos$ci cieplnej i pecznienia materiatéw posadzki.
Szczeliny izolacyjne musza by¢ wykonane dla oddzielenia podiogi od innych elementéw
konstrukcji budynku (Scian, fundamentéw oraz w miejscach zmiany grubosci pokladu i1 zmiany
typu konstrukcji podtogi).

Szczeliny przeciwskurczowe musza by¢ wykonane w podktadach i posadzkach z zaprawy
cementowej 1 betonu cienkowarstwowego jako naciecia o glebokosci 1/3-M/2 grubo$ci warstw
wypetnione odpowiednig masa elastyczng 1 powinny dzieli¢ powierzchni¢ podiogi na pola o
powierzchni nie wigkszej niz 16m?2.

Podklad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢ wykonany zgodnie z
wytycznymi projektowymi, tak pod wzgledem wytrzymatosci jak 1 grubosci, wymaganiami.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie to 12MPa , na zginanie 3MPa, a na odrywanie 1,5N/mm?2.

6.2. Roboty przygotowawcze

6.2.1.Wykonywanie warstw izolacji

a) Izolacje cieplne 1 przeciwdzwigkowe

— Rodzaj 1 grubo$¢ materialu do izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej — sa okreslone
w projekcie. Uzyty material izolacyjny powinien by¢ w stanie powietrznosuchym 1 chroniony
przed zwigkszeniem si¢ wilgotno$ci w czasie robdt 1 po ich wykonaniu.

— Warstwa izolacyjna — ulozona szczelnie, aby nie powstawaly mostki cieplne lub dzwigkowe.
Izolacje z ptyt uktada¢ na mijang spoing.

— Ulozong warstwe izolacyjng — chroni¢ w czasie dalszych robot przed uszkodzeniami, np.
przez deptanie, zgniatanie ukladanymi materiatami.
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Materiaty izolacyjne podatne na korozj¢ biologiczng - uprzednio zaimpregnowa¢ wodnymi
roztworami solowych $rodkow grzybobdjczych i wysuszy¢. Nie wolno stosowaé srodkow
oleistych.

b) Izolacje przeciwwilgociowe

Rodzaj materiatéw na izolacje przeciwwilgociowe, wodoszczelne, paroszczelne i warstwy
ochronne oraz budowa przepony izolacyjnej sg okreslone w projekcie. Przepona izolacyjna
zabezpieczajaca konstrukcje podlogi przed wilgocig gruntowa oraz zawilgoceniem w trakcie
uzytkowania powinna by¢ co najmniej z 2 warstw papy asfaltowej, przyklejonej i sklejone;j
lepikiem asfaltowym.

Warstwa ochronna na izolacji termicznej moze by¢ z papy izolacyjnej asfaltowej, sklejonej na
zaktadach > 5 cm albo z folii polietylenowej szerokie;.

Nie wolno stosowa¢ smotowych materiatow izolacyjnych wewnatrz pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Izolacje z materialow asfaltowych wykonywa¢ w temperaturze > 5°C, a z folii z tworzyw
sztucznych—>15°C.

6.2.2. Wykonywanie podktadow

Podktady cementowe

Wykona¢ zgodnie z projektem. Grubos¢ podktadu cementowego: podktadu zwigzanego
zpodlozem > 25 mm, podkladu na izolacji przeciwwilgociowej > 35 mm, podkiadu
ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej o matej $cisliwosci (np. na
ptycie pil$niowej porowatej) > 35 mm, podkladu jw. lecz na warstwie materialu o duzej
Scisliwosci (np. z welny mineralnej) > 40 mm

Podktad cementowy powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢: na §ciskanie zginanie > 12 MPa, na
zginanie > 3MPa. Badanie wytrzymatos$ci wg PN-85/B-04500.

Przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po ich wykonaniu
temperatura powietrza powinna by¢ > 5°C.

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowg (w ktoérej ilos¢ cementu <400kg/m3
przygotowa¢ wedtug recepty ustalonej przez laboratorium zaktadowe, Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta (5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa —
wilgotng lub gesto-plastyczng. Niezwtocznie po przygotowaniu uktada¢ ja miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego albo
mechanicznego zaggszczania z wyrOwnaniem 1 zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu nie
powinno mie¢ miejsca dodatkowe zwilzanie podkladu lub stosowanie drobnoziarniste;
zaprawy.

Podktad cementowy oddzieli¢ od $cian i1 stupow paskiem papy asfaltowej albo paskiem
1zolacyjnym wymaganym w podtogach ptywajacych,

Przy wykonywaniu podkladu zwigzanego z podtozem powinno by¢ ono mechanicznie
schropowacone, wolne od kurzu i1 zanieczyszczen oraz doktadnie nasycone woda.

W podktadzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu dylatacji budynku oraz
szczeliny izolacyjne 1 przeciwskurczowe .

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng i poziomg albo o okreslonym pochyleniu.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata nie powinna wykazywac przeswitow
>5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny < 2 mm/m i < 5 mm na calej
dhugosci lub szeroko$ci podktadu.
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— W ciagu 7 dni po wykonaniu podktad zabezpieczy¢ przed wysychaniem folig polietylenowa,
wilgotnymi trocinami lub przez spryskiwanie woda.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru podano w STWiORB -1 ,,Wymagania og6élne”

Szczegblowe zasady obmiaru robét podtogowych

Jednostkg obmiarowg jest: [m2] - jednostka wykonanej i odebranej podtogi lub posadzki.
Powierzchnie podtog i posadzek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujagc wymiary w $swietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentdéw i1 innych elementéw wicksze od 0,25 m2 .

W przypadku rozbiezno$¢ pomigedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST -1 ,,Wymagania ogolne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

Odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilo$ci i jako$ci robot sa

nastepujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
1 akceptowanymi przez Inspektora,

— atesty uzytych materiatow budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.1. Odbiory cze$ciowe

Oceny prawidtowosci 1 jakosSci wykonania podtdog dokonuje si¢ w ramach odbiorow
miedzyfazowych, sprawdzenia warunkow przystapienia do wykonania posadzki oraz koficowego
odbioru robot.

Do odbiorow miedzyfazowych zalicza sig:

— Odbiér materialbw — sprawdzenie zgodno$ci uzytych materiatdw z projektem oraz z
wymaganiami norm i §wiadectw dopuszczenia do stosowania.

— Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych, parochronnych i chemoodpornych —sprawdzenie
prawidtowosci podioza pod izolacje (wytrzymatosci, rownosci, czystosci, stanu wilgotno$ci oraz
spadkow), zastosowanych materiatlow oraz wykonania kazdej warstwy w przeponie izolacyjnej
(sprawdzenie cigglosci, szczelnosci, zwigzania z podktadem, doktadnosci 1 starannos$ci obrobienia
narozy, przej$¢ instalacji, wpustow podtogowych itp.).

— Odbiodr warstw izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej — sprawdzenie materiatow, prawid- fowosci
podioza (rownosci, czystosci, stopnia wilgotnosci) oraz ulozenia warstwy izolacji (jej grubosci,
ciagglosci, prawidtowosci technologicznej). Odbidr przeprowadza si¢ przed pokryciem warstwa
ochronna.

— Odbior podktadu —jest dokonywany po ulozeniu warstwy ochronnej, podczas wykonywania
podktadu oraz po jego calkowitym stwardnieniu i po laboratoryjnych badaniach probek
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kontrolnych. Polega na sprawdzeniu prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej (jezeli jest
wymagana), sprawdzeniu materiatow (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowe;j),
grubosci podktadu (w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymalosci, geometrii
powierzchni podktadu, prawidlowosci osadzenia wpustow podtogowych oraz wykonania szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Do badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie, jezeli przewiduje je umowa, z

materiatu, z ktérego wykonuje si¢ podkiad, pobra¢ 3 probki (beleczki) wg PN-85/B-04500, Probki

pobiera¢ nie rzadziej niz co 1000 m2 podktadu i przechowywaé przez 28 dni w warunkach
twardnienia podktadu. Badania wykona¢ wg powyzszej normy.

Nieréwnosci podkiadu bada si¢ przez przyktadanie w dowolnych miejscach dwumetrowej laty

kontrolnej, mierzac przeswity miedzy podkiadem a tatg z dokladnoscig do 1 mm. Sprawdzenie

odchylen powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub z okreslonym spadkiem wykonuje si¢

za pomocg dwumetrowej laty kontrolnej i poziomnicy z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie warunkoéw przystapienia do wykonania posadzki obejmuje zbadanie:

— temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocg termometru lub termografu w odlegtosci 10
cm od powierzchni podktadu w miejscu najbardziej odlegtym od Zrédta ciepta,

— wilgotnos$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniu (przy wykonywaniu posadzek z drewna) za
pomocg higrometru lub higrografu 10 cm od powierzchni podktadu,

— wilgotnosci podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna, wykladzin tekstylnych i z tworzyw
sztucznych) za pomoca aparatu karbidowego, elektrycznego lub metoda suszarkowo-wagowa;
liczba miejsc pomiaru: podktadow o powierzchni do 450 m2 — co najmniej 3 badania, a dla
kazdych nastgpnych 150 m2 dodatkowo 1 badanie. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci
powietrza oraz wilgotnosci podktadu wpisa¢ do dziennika budowy.

8.2. Odbidr koncowy

Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu zadania, pozytywnym

zakonczeniu odbiorow czgsciowych (usunigcie nieprawidlowosci 1 usterek), przed przekazaniem

zrealizowanego zadania do eksploatacji.

Odbidr koncowy robot podtogowych obejmuje:

— sprawdzenie zgodno$ci wykonanej podtogi z projektem 1 kosztorysem na podstawie ogledzin 1
pomiar6w posadzki oraz protokotow odbioréw migdzyfazowych elementow konstrukcji podtogi,

— sprawdzenie jako$ci uzytych materialow,

— sprawdzenie spelnienia wymaganych warunkéw przystapienia do robot,

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania warstw izolacyjnych, podktadu i posadzki po uzyskaniu
przez nig petnych wlasciwosci technicznych.

Prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni posadzki bada si¢ analogicznie jak podktadu. Potaczenie

posadzki z podktadem sprawdza si¢, zaleznie od rodzaju posadzki, przez naciskanie, opukiwanie i

ogledziny. Grubo$¢ posadzki monolitycznej sprawdza si¢ na podstawie pomiaréw podczas

wykonywania, analogicznie jak podktadow. Sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na

Sciskanie — analogicznie jak wytrzymatos$ci podktadow. Badania rozjemcze wykonuje si¢ na

probkach wycietych z kwestionowanej posadzki. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin wykonuje si¢

za pomoca naciggnigtego cienkiego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm, a szerokosci

spoin — szczelinomierzem lub suwmiarka. Sprawdzenie $cieralno$ci posadzek z betonu odpornego

na $cieranie wykonuje si¢, na zadanie zamawiajacego, na probkach pobranych w czasie uktadania

posadzki. Badania rozjemcze wykonuje si¢ na probkach wycietych z kwestionowanej posadzki.

str. 55



Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zaktadu Opiekuniczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74

STWIORB

Kierownik robot zobowigzany jest do zglaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
czegsciowego wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

Czesciowy odbidr powinien by¢ dokonany przez Komisje powotang przez Inwestora. Z odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy wymieni¢ ewentualne nieprawidiowosci wady 1 usterki
oraz okresli¢ terminy ich usunigcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru cze¢sciowego nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Po zgloszeniu usunigcia usterek nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbior pousterkowy. Szczegotowe roboty i1 etapy podlegajace odbiorom czesciowym
okreslajg aktualne normy i przepisy prawne.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Przed

przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania

dokumentéw niezbgdnych do oceny wykonanych robot, a w szczegdlnoscei :

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegblowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokoty odbioru poditoze,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, projektem,

normami i przepisami. Nalezy stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidtowe;

eksploatacji 1 moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ usuni¢te i ewentualne istniejace wady 1 usterki. Z

odbioru koncowego nalezy spisa¢ protokét oraz dokona¢ stosowanego wpisu do dziennika budowy.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze nastgpi¢ po odbiorze koncowym 1 po stwierdzeniu przez

Wykonawce wszystkich usunigcia wad 1 usterek oraz wykonania zalecen.

Szczegdlowo odbior koncowy okreslajg aktualne normy 1 przepisy prawne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okre§lone w umowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

— PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

— PN-58/B- 10140 Jastrychy skalodrzewne (posadzki i podktady). Warunki i badania techniczne
przy odbiorze

— PN-60/B-10155 Posadzki kwaso- 1 tugoodporne. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze
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SST-08 ROBOTY GLAZURNICZE

SST-09 ZABUDOWY I SCIANY Z PLYT GIPSOWO —- KARTONOWYCH

SST-10 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1.

WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania i odbiory robdt malarskich $cian i sufitow. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy
wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

1.

gruntowania §cian,
podwojnych powtok malarskich farbami lateksowymi, akrylowymi i termoizolacyjne

MATERIALY

Proponowane materiaty i technologie podano w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zmiana materialdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

W obicekcie beda stosowane nastepujace materiaty:

2.

srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, odpowiedni do
zastosowanej farby nawierzchniowej 1 podioza

farby dyspersyjne barwione pigmentami odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
do zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych nalezy uzy¢ farb miniowych i tlenkowych
oraz olejnych farb nawierzchniowych.

materiaty pomocnicze: rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii,
spirytus denaturowany, 1 inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie; srodki do odttuszczania,
mycia i usuwania zanieczyszczen podloza;

woda: Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna.

JAKOSC

Elementy dostarczone na budowg i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzg. jakosci ,

kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi technicznymi i1 przewidywanym zastosowaniem. Na zadanie

Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ od Producenta:

pozytywne aktualne §wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna),
pozytywna aktualng oceng higieniczng (atest PZH),
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— wyniki badan stwierdzajace zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujacych
norm

— karty gwarancyjne.

Wszystkie materiaty muszg posiadac¢ stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny byé znakowane ,,znakiem budowlanym-B” lub

CE.

3. SPRZET

Do wiekszosci robdt nalezy uzywad:

— sprzetu recznego (szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podtoza, czerpaki do zapraw,
szpachle 1 pace metalowe, pedzle 1 walki, itp.) ,

— zmechanizowanego sprzgtu rgcznego — elektronarzedzi (mieszadla koszyczkowe, agregaty
malarskie ze spr¢zarkami)

— drobnego sprzetu budowlanego (taczki, pojemniki na wode, drabiny, rusztowania).

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatdbw do robdt malarskich powinien odbywac si¢ w warunkach i w sposob
gwarantujacy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego. Przy transporcie i1 pracach
przetadunkowych w temperaturach powietrza ponizej OstC i powyzej +30stC nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu
jezeli takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny by¢ ukladane na réwnym i czystym
podtozu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem,
itp.). Do transportu farb 1 innych materialtow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materialy do
robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami, minusowymi temperaturami a takze przed ingerencja osob trzecich

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac 1 transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Warunki przystapienia do robot malarskich:

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu 1 kontroli podtozy pod malowanie 1 kontroli materiatow.
Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie:

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ 1 wygtadzi¢ powierzchnig, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladko$¢
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnig¢ zagruntowac.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkow 1 miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym
1 ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz
4%.

Malowanie tynkoéw wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowacé powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskie;.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne:
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— powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom,

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione,

Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich:

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,

aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Roboty

nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280.

Do robot malarskich nalezy wykorzystywac¢ wytacznie materiatow 1 farb gotowych posiadajacych

aktualny atest. Zabrania si¢ przygotowywania farb na budowie ze wzgledu na wymagany standard

jakosci materiatow.

— Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnid
odpowiednig wentylacje.

— Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
zroédtem pozaru.

— Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

— Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Do malowania $cian i sufitow mozna przystapi¢ po:
— Wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,

— Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

— Ukonczeniu robo6t instalacyjnych,

— Wykonaniu nawierzchni gresowych,

— Dokladnym sprzatnigciu pomieszczen.

Do malowania $cian 1 sufitOw mozna przystapi¢ przed:
— Wykonaniem nawierzchni z wyktadzin
— Osadzeniem wewngtrznego osprzetu elektrycznego,

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych:

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych 1 dezynfekujacych,

— bezemisyjna - niewydzielajaca szkodliwych substancji 1 przykrego zapachu, bezwonna ,

— dyfuzyjne,

— odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

— aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk (poimat),

— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

— bez uszkodzen, przeswitow podtoza, §ladow pedzla,

— bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych laczen i poprawek,

— bez grudek pigmentow 1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot malarskich.
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Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych

terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostalych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementdw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— tynkoéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

— plyt wldknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i1 czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretow, elementow metalowych - czystosé
powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym

swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie

powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac

czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadowa. W przypadku

watpliwos$ci nalezy pobra¢ probke podtoza 1 okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6, odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow
Farby 1 $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
— w przypadku farb ciektych:
+ skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
+ $lady plesni,
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» trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,

» zapach gnilny,

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczego6lnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podlozy i
naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace

wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnoS$ci barwy 1 potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

— sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 polysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i
polysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

— sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,
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— sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za pomoca
miegkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST -1 ,,Wymagania og6élne”

8.1. Szczegblowe zasady obmiaru robdt podlogowych

Jednostka obmiarowg jest: [m2] .

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego znich do 0,5 m .

Malowanie opasek 1 wylogdéw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
W rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST -1 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

Odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilo$ci i jako$ci robot sa

nastepujace dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
1 akceptowanymi przez Inspektora,

— atesty uzytych materiatow budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2.0dbiory czesSciowe

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czegsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3.0dbidr koncowy

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow,

wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢

badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢

odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne 1 prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki i
przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu,

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
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wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4.0dbidr po upltywie okresu rekojmi 1 gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,,0dbior koncowy".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania platnosci winny by¢ okreslone w umowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN-ISO 2409:1999 Farby 1 lakiery. Metoda siatki nacig¢.

— PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany 1 sufity. Klasyfikacja

— PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

— PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

— PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004 - normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci zarzadzania jakosci

Inne dokumenty i instrukcije

— Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6lne. Kod CPV
45000000. Wydanie II,
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SST-11 ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV 45430000-0
1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac zwigzanych robotami montazowymi.

1.2.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :

— montaz sufitéw podwieszanych,

— montaz kamer i o§wietlenia zewngtrznego,

— montaz elementéw drobnych na elewacji (uchwyty do flag, tablice informacyjne, itp.),
— montaz tabliczek informacyjnych w budynku,

— montaz rolet wewnetrznych

— bialy montaz

— montaz pochwytow i urzadzen dla osob niepelnosprawnych,

— zabudowa kuchenna, szafki gérne i dolne wraz ze sprz¢tem

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB -1 ,,Wymagania ogolne”.
Proponowane materialy i technologie podano w dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze speilniaja wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zmiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.1. Montaz sufitow podwieszanych

Sufit podwieszany akustyczny:

— System (ptyta w krawedzi prostej 1 konstrukcja od jednego producenta)

— Konstrukcja nos$na o odpornosci na korozj¢ C1 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2

—  Waga systemu ok. 2,3 kg/m?

— Klasa czysto$ci powietrza ISO 4 zgodnie z PN-EN ISO 14644-1:2015, potwierdzone badaniami
przez niezalezng jednostke badawcza

— Odporno$¢ na dezynfekcje detergentami tj. etanol 70%, podchloryn sodu 2,5%, Virkon S 1% i
izopropanol 70%. Odpornos$¢ testowana zgodnie z ISO 11998.

— Plyty sufitowe maja klasyfikacje odpornosci na plesn i bakterie: 0 zgodnie z ISO 846 wedtug
metody C (bakterie) i 10 wedtug ASTM D3273-16 (0% wzrostu grzybow)

— Odporno$¢ na czyszczenie parg nadtlenku wodoru.

— Klasa pochfaniania dzwigku A (wspolczynnik pochtaniania dzwigku aw=0,95), potwierdzone
badaniami akustycznymi przez niezalezng jednostke certyfikujaca

— Utrzymanie w czysto$ci: Mozliwo$¢:
* czyszczenia srodkami do dezynfekcji 2/rok (wg pkt. 5)
* czyszczenia parg nadtlenku wodoru
* przecierania na mokro: 1x/tydzien
» odkurzania i czyszczenie na sucho: codziennie
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— Reakcja na ogien: niepalne, niekapigce zgodnie z PN-EN 13501-1 (klasa A2,s1-d0)

— Deklaracja srodowiskowa produktu EPD przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i
zweryfikowana przez strong trzecig

— PLYTY: Dopuszczalne obciazenie uzytkowe do 0,3 kg na plyte bez potrzeby osobnego
podwieszania lekkich instalacji nasufitowych

— KONSTRUKCJA: Montaz zgodnie z instrukcja montazu producenta. Wieszaki nie mogg
niszczy¢ ptyt podczas montazu/demontazu, haki umieszone rownolegle wzdtuz profili nosnych
lub inne systemowe rozwigzanie.

— Dostep do przestrzeni miedzysufitowej: higieniczne wlazy rewizyjne, bez stosowania silikonu,
lub inne systemowe rozwigzanie

— Formaty ptyt: 600x600x15 mm,

— Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowej, zgodnie z PN-EN 13964

— Dokument potwierdzajacy mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach ochrony zdrowia.

2.8 Montaz rolet

W oknach nalezy zamontowa¢ ponownie rolety wewnetrze, zgodnie ze stanem istniejagcym.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac rgcznie i przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materialdéw 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wszystkie materialty musza by¢ transportowane w sposob nie mogacy wptywac na pogorszenie ich
wartosci 1 cech fizycznych jak rowniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposob
uniemozliwiajacy utrate¢ gwarancji na dany materiat lub urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia
podczas nieprawidtowo prowadzonego transportu — uwagi te dotycza rowniez transportu rgcznego,
zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materialu na miejsce jego wbudowania. Materialy
powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku, zabezpieczone przed
pyleniem lub zalaniem brudng ciecza (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach,
obcigza¢ ich innymi ci¢zarami, rzuca¢. Powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i
odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umieS$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady podano w SO.
Przygotowanie robot

— Sprawdzenie wymiardw pomieszczenia i ich zgodnos$ci z projektem.
— Woytyczenie na $cianie miejsc montazowych wg projektu.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w SO ,,Wymagania ogélne”

7. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SO oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
Odbidr robot przeprowadzi¢ zgodnie z SO. Podstawa dokonania oceny ilosci 1 jako$ci robot sg
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nastepujace dane 1 dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

— atesty uzytych materialéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania platnosci winny by¢ okreslone w umowie.
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SST-12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY ZEWNETRZNE
CPV-45233250-6
1. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru prac zwigzanych robotami zewnetrznymi zagospodarowania terenu w ramach
inwestycji okreslonej w STWiORB

1.2.Zakres stosowania SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :

— Ulozenia chodnikéw, opasek (odtworzeniowo)
— Woykonanie nasadzen zielonych — trawnikow, usunigcie pni i korzeni,

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty.

2.1. Chodniki, opaski

— kostka betonowa, ptyty betonowe
— podsypka cementowo - piaskowa ,
— podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie o gr.10cm,

2.2. Sktadowanie kostki i ptyt betonowych

Plyty betonowe winny by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢
posegregowane wg rodzajow, odmian, typow 1 wymiaréw. Plyty prostokatne powinny by¢ ustawione
na jednym z dtuzszych bokow, powierzchniami obrobionymi do siebie. Plyty nalezy ustawia¢ na
podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypelienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [3]. Transport i przechowywanie cementu powinny
by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypke 1 do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

06712 [2]. Na podsypke stosuje si¢ zaprawe cementowo-piaskowa o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢
pylow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke
zwirowa - 8%. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [2]. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej
winien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-06711 [1].

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki 1 zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [4]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1.
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2.6. Zielen

— Po wykonaniu prac elewacyjnych oraz ocieplenia i hydroizolacji fundemantéw nalezy
odtworzy¢ trawniki.

— trawa — na terenie wokot budynku, w miejscach, gdzie doszto do zniszczenia trawnikoéw przy
wykonywaniu prac. W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowa¢ okoto 3 kg nasion
na 100 m? powierzchni. Powyzsza norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli
producent wybranej mieszanki zaleca inaczej.

2.7 Elementy matej architektury

— Odbojniki parkingowe
3. SPRZET
Wymagania ogo6lne do sprz¢tu opisano w OST -1 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:
— Robot ziemnych — sprzet do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne,
tadowarki itp.).
— jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.)
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.)
— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
— drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ $cisle dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

— transportu mas ziemnych 1 materialéw do robdt drogowych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.) Inwestor udostgpnia teren calej dziatki budowlane;
wraz z dojazdem od strony drogi publiczne;.

Plyty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniami w trakcie transportu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.3.Przygotowanie podbudowy

W dokumentacji projektowe] przewidziano wykonanie nawierzchni z plyt betonowych na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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1.4.Podsypka
Do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych zastosowano podsypke cementowo- piaskowa grub.
3cm — Scm. Wymagania dla materialéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-S-
96026. Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-
zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28,=14
MPa

1.5.Warunki przystapienia do robot

Plyty na zaprawie cementowo-piaskowej (lub cementowo-zwirowej) mozna uktada¢ bez srodkow
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac
plyt w temperaturze 0oC lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0
do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, ptyty nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem
o ztym przewodnictwie cieplnym.

1.6.Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robot ziemnych wykonaé¢ demontaz istniejacych warstw. Gruz z rozbidrki
wywies¢. Wykonaé warstwe podsypki z pisaku z uformowaniem pochylenia 2% w kierunkach od
budynku.

1.7.Wykonanie podbudowy

— Uformowa¢ warstwe gr. 16cm gruntu do stabilizacji.

— Cement rozsypa¢ rownomiernie w ilosci 25kg na 1 m?

— Ze wzgledu na niewielkie przestrzenie piasek z cementem mieszac recznie do stanu uzyskania
jednolitej kolorystyki wymieszania. grunt miesza¢ wielokrotnie z zachowaniem glebokosci
l4cm warstwy mieszanej. Zaleca si¢ mieszanie gruntu z piaskiem w mieszarkach
mechanicznych z zachowaniem proporcji a nast¢pnie roztozenia mieszanki w korycie.

— Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

— Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z
PN-B-04481: 1988, (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

—  Wilgotno$¢ mieszanki podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancji + 10% 1 - 20% jej wartosci.

— Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci.

— Podbudowa wiasciwa z kruszywa o frakcji 30-60 mm o grubos$ci 25c¢cm uzupetniona od gory
kruszywem o frakcji do 30mm

1.8.Wykonanie podsypki

— Nawierzchnig z ptytek wykonywac recznie. Kostke uktada¢ na 3 — 5 cm podsypce piaskowe;j
z piasku o frakcji do 2mm w taki sposob, aby szczeliny migdzy plytkami wynosity od 2 do
3mm. Szczeliny wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ plytek przy uzyciu
recznych.

— Do zageszczenia nawierzchni stosowaé wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

— Plytki uktada¢ ok. 1 cm wyzej od projektowanej niwelety.
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1.9. Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikow 1 palisad

Podloze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem waod.
Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu. Zewngtrzna
$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskow w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na pelng glebokos¢. Przy
ustawieniu elementow betonowych nalezy sprawdzi¢:
— dopuszczalne odchylenie linii w planie, ktére moze wynosi¢ + 0,5 cm na kazde 10 m dtugosci
obrzeza,
— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £0,5 cm
na kazde 10 m dhugosci obrzeza,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypelienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.
2. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT:

Po wykonaniu kazdego z etapow robot nalezy uzyskac akceptacje inspektora nadzoru zaréwno co do
jakosci wykonanych robot jak 1 zastosowanych materialow. Sprawdzeniu podlega zgodnos¢
wykonywanych robdt z dokumentacja projektows. Podstawa odbioru robot zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu (podbudowa) jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku
budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i zasadami sztuki budowlanej 1
instrukcja producenta — aprobatg techniczng.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki
badan materialéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni’:
— za$wiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w
zakresie cech zewngtrznych ptyt oraz badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych
— przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewngtrznych przy kazdorazowym
odbiorze dostarczonej partii ptyt:
— ksztaltu, wymiardéw, wygladu zewnetrznego, wad 1 uszkodzen plyt
— badania wtasciwosci kruszywa (piasku) cementu i wody

Badania w czasie robot
Sprawdzenie podsvypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz z
wymaganiami okreslonymi w SST.
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt

Sprawdzenie utozenia plyt polega na zdjeciu na kazde 200 m2 nawierzchni 2 ptyt w dowolnym
miejscu sprawdzajac uktad ptyt i mierzac grubos$¢ podsypki. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowos$ci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
zawartymi w SST. Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w 3 dowolnie obranych
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miejscach na kazdych 200 m2 nawierzchni przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm 1
zmierzenie giebokosci wypehienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej rowniez
przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do plyty.

3. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w STWiORB -1 ,,Wymagania ogdlne”

4. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB-1 ,,Wymagania ogo6lne”

Po wykonaniu kazdego z etapdw robot nalezy uzyskac akceptacje inspektora nadzoru zaréwno co do
jakosci wykonanych robot jak i zastosowanych materiatow. Podstawa odbioru robot zanikajacych
lub podlegajacych zakryciu (gleba i podbudowa trawnikow) jest pisemne stwierdzenie inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i zasadami
sztuki budowlanej i instrukcja dostawcy.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania platnosci winny by¢ okreslone w umowie.

6. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
— BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST-13 KONSTRUKCJE STALOWE
Kod CPV-45262400 — 5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;.
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji stalowych tj. konstrukcja stropodachu na belkach stalowych oraz nadproza
stalowego dla zadania: , Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zaktadu Opiekunczo-

Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoftfera 72/74” polegajaca na przebudowie wraz z rozbudowa

budynku polegajaca na zmianie uktadu zaplecza kuchennego, remoncie dachu, dociepleniem $cian
farbg termoizolacyjna, wymiang stolarki zewnetrznej i wewnetrznej oraz remoncie wngetrz”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania konstrukcji zelbetowej stop i taw fundamentowych
Podstawa dokumentacji przetargowe;j i kontraktowej jest projekt wykonawczy konstrukcji. Powyzsze

zestawienie ujmuje asortyment przewidywanych robdt, stawiane wymagania techniczne i jakosc¢ ich
wykonania.

Wymagana otulina w elementach konstrukeji budynku zaznaczona jest na kazdym rysunku projektu
wykonawczego i spetnia warunki okreslone normg PN-B-03264.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i z polskimi normami.
Wszystkie materialy 1 wyroby powinny posiada¢ zaswiadczenie jakos$ci zgodne z PN-EN 45014 i PN-
H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace ich oczekiwang jakos¢.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST-0 — pkt. 5.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych wg PN-B-06200 :2002

2.1.Stal konstrukcyjna

Gatunki stali S355 1 S235.

Ksztattowniki zamknigte wg PN-EN 10210-2 :2000

Dwuteowniki IPE wg PN-91/H-93419, DIN 1025-5:1995, EN 19-57
Katowniki L wg PN-EN 10056-1 :2000

Dokumenty kontrolne wg PN-EN 10204:

wyroby hutnicze na dzwigary dachowe — atest ,,2.2”
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na pozostale elementy konstrukcji nos$nej — zaswiadczenie o jakosci ,,2.1”
Materiaty do wykonywania powtok malarskich — aprobata techniczna i za§wiadczenie o jakos$ci.
Wyroby z blach profilowanych — aprobata techniczna i zaswiadczenie o jakosci ,,2.1”

2.2 Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
zaswiadczenie jakosSci
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
5.8 oraz 8.8.
Do potaczen sprgzanych nalezy stosowaé S$ruby ogoOlnego przeznaczenia S$redniodoktadne o
wlasno$ciach mechanicznych klasy 10.9, nakretki klasy 10. Klasa §rub powinna by¢ zgodna z
normami PN-82/M-82054 oraz PN-83/M-82343.
Polaczenie doczotowe nalezy sprezyc¢ sila zgodnie z PN-B-06200
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wyroby $rubowe klasy 5.8, 8.8. ocynk. - zaswiadczenie o jakosci ,,2.1”
Wyroby §rubowe klasy 10.9 ocynk. - atest ,,2.2”
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i1 nakretki wywalcowane cechy na gtoéwkach.

2.3.Sprzet do prac spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania 1 dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i1 by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

2.4.Sprzet do polaczen srubowych

Do scalania elementdw nalezy stosowaé sprzet zgodny z wymaganiami BHP i1 wymaganiami
zwigzanymi ze specyfikg robot.

2.5.Montaz konstrukciji stalowej

Montaz 1 regulacja szkieletu stalowego winien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem tolerancji i zasad okre§lonych w PN-B-06200:2002 oraz Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom III Konstrukcje Stalowe.
Wykonawca powinien wykona¢ projekt technologii montazu i przedtozy¢ do akceptacji inspektorowi
nadzoru. Prace montazowe nalezy rozpocza¢ od pol ze stezeniami.

Elementy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem istnienia uszkodzen konstrukcji i powloki antykorozyjne;.
Wykryte uszkodzenia nalezy usuna¢, styki oczyscic.

Dla zlaczy srubowych nalezy przeprowadza¢ sprawdzanie szczelinomierzem w kilku miejscach
roéwnomiernie roztozonych na obwodzie potaczenia.

Przygotowanie krawedzi blach ze stali niskoweglowych i niskostopowych do spawania gazowego i
tukowego elektrodami otulonymi okreslaja normy PN-75/M-69014

Podczas montazowego przenoszenia elementu konstrukcji nalezy ten element dodatkowo usztywnic
na wyboczenie.

Przed ostatecznym przymocowaniem montowanej konstrukcji do fundamentéw lub innych stalych
czgsci obiektu nalezy zapewni¢ jej stateczno$¢ i geometryczng niezmienno$¢ przez stosowanie
usztywnien montazowych.

Geometryczng niezmienno$¢ konstrukcji najtatwiej zapewni¢ przez trojkatny uktad usztywnien.
Liczba odciggdw powinna by¢ dostateczna do zapewnienia statecznosci elementu.

Kazda zmontowana konstrukcja stanowigca caly obiekt lub jego wyodrebniong geometrycznie czgsé
powinna by¢ doktadnie wyregulowana.

Regulacja konstrukeji polega na doprowadzeniu potozenia jej elementow do wymagan wymiarowych
projektu. Regulacje¢ nalezy wykonywaé¢ w kierunkach pionowym 1 poziomym. Podczas
przeprowadzania regulacji nie wolno dopuszcza¢ do powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen w konstrukcji. Po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomic elementy, ktore moga
doznawa¢ przypadkowego

przemieszczenia.

Podlewki z zaprawy cementowej pod elementy konstrukcyjne nalezy wykonywac po wyregulowaniu
tych konstrukcji; podlewki nalezy wykonywac z zaprawy cementowe;j 1:3.

Wymagane badania oraz dopuszczalne odchylki wymiarowe konstrukcji okresla norma PN-B-
06200:2002 w zaleznosci od podanej w projekcie klasy konstrukeji.

6. 3. Wykonanie polaczen

3.1.  Polaczenia spawane

Wszystkie prace spawalnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z polskimi normami.
Poziom jakosci potaczen spawanych wg PN-EN 25817 C — wymagania $rednie
Poziom akceptacji spoin wg PN-EN 1712: - 3
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Poziom jakos$ci spawalnictwa: - standardowy wg PN-EN 729-3

Zakres badan potgczen spawanych warsztatowych wg PN-B-06200 :2002:
dzwigary dachowe kratowe wg tabl. 19

pozostate elementy konstrukcji - wg p.9.4.2 b).

Zakres badan potaczen spawanych montazowych - wg tabl.19 PN-B-06200 :2002.

3.2.  Potlaczenia przy uzyciu srub zwyklych

Do potaczen srubowych nalezy stosowa¢ sruby wg PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN/91/M-
82342, PN-91/M-82054.

Do potacze zwyktych nalezy stosowac §ruby ogdlnego przeznaczenia sredniodoktadne lub zgrubne o
wlasno$ciach mechanicznych klasy 5.8. 1 8.8. oraz nakretki klasy 5 1 8.

Dhugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby gwint §ruby pracujacy na docisk i $cinanie (w potaczeniu
zwyklymi pasowanym) nie wchodzil giebiej w otwor taczonej czgéci niz na dwa zwoje. Nakretka i
feb $ruby powinny bezposrednio lub poprzez podkiadki dokladnie przylegaé do powierzchni
faczonych elementow.

Owalno$¢ otwordéw nie powinna przekracza¢ 5% $rednicy nominalnej; sko$no$¢ otworu nie powinna
przekraczaé 3%.

Srednica otworéw na $ruby wynosi d + 1 mm (d - $rednica $ruby).

3.3.  Polaczenia przy uzyciu $rub sprezanych

Blachy czotowe potaczen powinny by¢ wykonywane ze stali uspokojonej i  kontrolowane
defektoskopowo na rozwarstwienia; po spawaniu nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpily peknigcia
przyspoinowe, spoiny laczace blachy czolowe z elementem powinny by¢ kontrolowane
defektoskopowo.

Do potaczen sprezanych nalezy stosowa¢ $ruby ogdlnego przeznaczenia $redni doktadne o
wlasno$ciach mechanicznych klasy 10.9, nakretki klasy 10. Klasa §rub powinna by¢ zgodna z
normami PN-82/M-82054 oraz PN-83/M-82343

Potaczenie doczotowe nalezy sprezy¢ sitg zgodnie z PN-B-06200

Podczas montazu w temperaturze ponizej zera nalezy podgrzewac $ruby 1 nakretki do temperatury
20st-50stC.

Cechy $rub 1 nakretek powinny by¢ widoczne po montazu.

W czasie montazu nalezy chroni¢ oczyszczone powierzchnie przed ponownym zanieczyszczeniem.
Kontrola potaczen powinna obejmowac: klasy $rub, przygotowanie powierzchni, spr¢zanie potaczen.
Powierzchni¢ blach doczotowych faczonych elementow nalezy oczysci¢ z rdzy, farby, zgorzeliny 1
innych zanieczyszczen. Powierzchnia przylegania powinna by¢ srutowana.

Bezposrednio po sprezeniu i kontroli nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne potaczenia.
Szczegbdtowe wytyczne wykonania 1 odbioru wedtug “’wytyczne projektowania i odbioru
doczotowych polaczen elementow stalowych sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci’’
COBPKM MOSTOSTAL Warszawa 1982.

4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem minimum Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1.

Styki elementow do spawania na budowie zabezpieczy¢ czasowo.

Wykonywanie powtok malarskich wg PN-EN ISO 12944 oraz instrukcji producentow powtok.
Kategoria korozyjna srodowiska: C2 1 C5-M (dla elementow zewnetrznych) wg PN-EN ISO 12944-
2; okres uzytkowania - dtugi (H) wg wg PN-EN ISO 12944-1
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Powtoki — zestaw farb epoksydowych dopuszczonych do stosowania na terenie Polski o kolorze wg
projektu architektonicznego. Zestaw farb nalezy dostosowa¢ do wymagan ochrony p.poz.
Wykonawca powinien przestrzega¢ norm, przepisOw, wytycznych i zasad ogolnych, stosujgcych si¢
do realizowanej zakresu robot, a w szczegdlnosci zasad bhp.

5. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SST-14 ROBOTY ZELBETOWE
Kod CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. Przedmiot stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zelbetowych dot. konstrukcji monolitycznej dla zadania: ,,Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie

Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74” polegajaca na
przebudowie wraz z rozbudowg budynku polegajacg na zmianie uktadu zaplecza kuchennego,
remoncie dachu, dociepleniem $cian farbg termoizolacyjng, wymiang stolarki zewngtrznej i
wewnetrznej oraz remoncie wnetrz”.

2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zelbetowych.

4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i1 domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w stanie
suchym

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnos$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymaloséci na
sciskanie wg PN-EN 206-1

Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG - wytrzymato$¢ zapewniona z 950
prawdopodobienstwem uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych 1 badanych.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST-
00.00 ,,Wymagania ogolne".

5. MATERIALY

5.1 Warunki ogdlne stosowania materialow

Przygotowanie mieszanki betonowe] powinno by¢ dokonywane ze skladnikow odpowiadajacych
odpowiednim normom. Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢
wymogi zawarte w Dokumentacji projektowe;.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
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w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wiazkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce:

znak wytworcy

srednice nominalng

znak stali

numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej

atest hutniczy

5.2 Wymagania szczegolowe dla materialow

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Domieszki i dodatki do betonu

Dodatki stosuje si¢ w ilo$¢ nie wigkszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynikaé z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnos$cia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie betonu o statej jakosci.

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej
powinna by¢ przechowywana przez wykonawcg, robot i1 dotaczona do dokumentacji
powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze
powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie
przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢
dziennik zmian atmosferycznych.

5.3 Charakterystyka 1 rodzaje betonu

Beton

Zaleca si¢ stosowanie betonu towarowego do konstrukcji zelbetowych ktéry musi spetniaé
wymagania okreslone w projekcie konstrukcyjnym.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw na podstawie ztozonego
zapotrzebowania przez kierownika budowy zatwierdzonego przez Inzyniera kontraktu.

Elementy kotwiace

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych powinny by¢ wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powtoka malarska. Elementy powinny by¢ osadzone wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

Skladowanie materialow

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem
z wyspecjalizowanej wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknigtych
w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.

Deklaracja zgodnosSci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
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betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

5.4 Zbrojenie
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza si¢ stosowanie podkiadek dystansowych i stabilizatoréw wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe moga by¢ przymocowane do prgtow.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktorym muszg by¢ podane:
* nazwa wytworcy
* oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
* numer wytopu lub numer partii
* wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
* masa partii
* rodzaj obrébki cieplnej

6. SPRZET

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemnik lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowaé wibratory z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie
poziomej, o czg¢stotliwosci 6000 drgan/min 1 faty wibracyjnej charakteryzujacej si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien spehnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu jak:
gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje
1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przykladowo ostony zgbatych
1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi,
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

7. TRANSPORT

7.1 Ogoblne wymagania

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

7.2 Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Jezeli jest potrzebna niewielka i1lo§¢ mieszanki betonowej, to wytwarza si¢ ja na placu budowy za
pomocg betoniarek, ktére zazwyczaj maja pojemnos¢ 0,15; 025 lub 0,5 m3. Czas mieszania
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sktadnikow mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement 1 woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min ( w przypadku konsystencji potciektej i ciektej).

7.3 Transport stali zbrojeniowej

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Stal zbrojeniowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkow. Odgiete
prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob
nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie
zamknigtym, w kregach, posortowane wg wymiarow i gatunkow

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 Przygotowanie betonowania

Zalecenia ogélne
Rozpoczecie Robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
szczegotowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:
—  wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j,
— sposéb transportu mieszanki betonowej,
— kolejnos¢ i sposob betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach.
— sposob pielegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukeji,
— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢
wykonania wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodno$¢ rzednych z projektem,
— czystos$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowywanych w
betonowa konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.).
— gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.
Deskowanie 1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnia deskowania powinna by¢ powleczona s$rodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.
Betonowanie
Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wigksza niz 1,5m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé
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deskowania i rusztowania, czy nie nast¢puje utrata prawidtowego ksztaltu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratag wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed woda opadowg. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢
rejestrowany w dzienniku robot. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwg pielggnacje
betonu.

Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h,
a w temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to
czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W zaleznos$ci od wielkosci elementu betonuje si¢ go albo od razu
catlym przekrojem, albo warstwami.

Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanke betonowa uktada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang recepta roboczg. Jednym
znajwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej skladnikéw. Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki
o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekla,
tym fatwiej rozsegregowuje si¢. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien
lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu (attyka) - nalezy przed
rozpoczgciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane
warunki umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. W
razie konieczno$ci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczace prowadzenia prac przy
temperaturach granicznych: do + 5°C, do-3, ponizej -3 do-10 oraz ponizej -10 do -15°C.
Wymagania te muszg zabezpieczy¢ uzyskanie przez beton pelnej wymaganej mrozoodpornosci.

Nie nalezy betonowaé konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

Kontrola i pielegnacja Swiezych betonow

Nie nalezy obcigza¢ stropéw 1 schoddéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien byé odpowiednio
przedtuzony.

Calkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton
osiggnie wytrzymalo$¢ wymagang wedtug projektu.

Wymagania szczegdlowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
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powinny by¢ podane przez projektanta.
Usuwanie deskowan powinno odbywac si¢ pod $cistym nadzorem technicznym.

a. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

b. Deskowania i rusztowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustrdj nosny, podpory) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymalo§ciowych.

Sprawdzenie to 1 dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢
wymiarow konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wigc w
catym okresie ich eksploatacji.

Zaleca si¢ stosowanie deskowania systemowego.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
Dokumentacji Projektowe;.

¢. Montaz zbrojenia

Prety uzywane do przygotowania zbrojenia musza by¢ proste. Dlatego, w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien, nalezy te prety wyprostowac przed przystagpieniem do dalszej obrobki (cigcia
itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wceiggarki, lub
mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Prety wigkszych srednic,
prostuje si¢ recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm. stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub
podwdjny badz wezty krzyzowe albo martwe . Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno sktadac sie,
jesli to mozliwe, z pretow nieprzerwanych na dlugosci jednego przgsta lub jednego elementu
konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie
faczy¢ za pomoca spawania lub zaciskow mechanicznych. Dopuszcza si¢ tez taczenie pretow na zaktad.
Zaleca si¢, aby polaczenia pretow znajdowaly si¢ w przekrojach, ktorych no$nos¢ pretow nie jest
calkowicie wykorzystana.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej
si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzone;j, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu
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zelbetowego okresla projekt konstrukcyjny.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdow po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyzowania
pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia prgtow o $rednicy do 12mm, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne"

9.1 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robdt betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

cech wytrzymato$ci zamdéwionego betonu towarowego,

prawidlowego przebiegu twardnienia betonu, terminow rozdeskowania oraz czg¢$ciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukcji.

a. Badania kontrolne betonu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratorium lub inne uprawnione). Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng norma i niniejszym SST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

b. Kontrola jako$ci robot zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby
nie ulegto uszkodzeniom 1 przemieszczeniom podczas ukladania 1 zaggszczania mieszanki betonowe;.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem,
stosowa¢ nalezy roznego rodzaju wkiladki 1 podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw
sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzalkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utoZzonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza si¢ wymiary zbrojenia,
jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zlaczy, dlugos$¢ zakotwienia
itp. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

10. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".
Jednostka obmiaru jest :

dla deskowania 1 m2

dla betonu 1 m3
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dla zbrojenia 1kg

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ betonu wg Dokumentacji Projektowe;.

Z kubatury nic potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczna
dhugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawcg pretdw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

11. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

11.10dbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w
Dzienniku Budowy o wykonaniu Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa , ST 1 inne pisemne
stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robét.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

11.20dbidr koncowy konstrukeji

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych Robdt zawartych w
umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
— dziennik budowy,
— protokoly stwierdzajace uzgodnienie zmian 1 uzupetnien dokumentacji,
wyniki badan kontrolnych betonu,
— inwentaryzacja geodezyjna odbieranych elementoéw konstrukcyjnych,
— protokoly z odbioru robot zanikajacych (np. fundamentoéw, zbrojenia elementow
konstrukcji),
— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie
z ustawa Prawe budowane

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych elementéw,

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnos$ci struktury, widocznych wad
1 uszkodzen (np. raki, rysy)

Odbior koncowy zbrojenia odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy

zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia InZzyniera na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

str. 85



Termomodernizacja pawilonu nr 7 na terenie Zaktadu Opiekuniczo-Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74

STWIORB

Odbioér powinien podlega¢ sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidlowos$ci wykonania ztaczy i dlugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
do odbioru Rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne".

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
2) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 roku
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U NR
178 poz.1745).
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