UMOWA Nr .....-PZP/2026

Zawarta W dniu ......ccceeevereeeeneenae, pomiedzy :

Gming Grédek, ul. A. i G. Chodkiewiczéw 2, 16-040 Grédek, NIP: 9661769676, REGON: 050659303,
reprezentowang przez: Wiestawa Kulesze - Wéjta Gminy Grédek,
przy kontrasygnacie Marty Poptawskiej - Skarbnika Gminy Grddek,

zwang dalej "Zamawiajgcym"

FEPreZeNtOWaNg PrZEZ: wurvcrereeesssssesresesssesssssesssens ,

zwanym dalej "Wykonawcg",

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie w trybie podstawowym z mozliwoscig

przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.
»Przebudowa ul. Mlynowej w Grédku”.

2. Szczegodtowy zakres robdt Wykonawcey okreslaja:

1) oferta Wykonawcy;
2) specyfikacja warunkow zaméwienia;
3) dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamodwienia zgodnie z trescig Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami, dokumentacjg projektowg oraz ztozong przez
Wykonawce oferta.

4. Realizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami izasadami wiedzy
technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich wykonaniu, bezpieczefnstwem, dobrg jakoscig i wtasciwa

organizacja.

§2
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
2) przekazanie kompletu dokumentacji, niezbednej do rozpoczecia i przeprowadzenia robdt w dniu

przekazania placu budowy,
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3)

zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy, okreslonego
w§ 1l

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

protokolarne przyjecie placu budowy,

zapewnienie kierownikéw budowy posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
potrzebne do kierowania robotami budowlanymi, sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych, innych urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji,

zapewnienie wiasciwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy,

koordynowanie i nadzorowanie robdt wykonywanych przez Podwykonawcdw, znajdujgcych
sie na terenie budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

okazanie w stosunku do wskazanych materiatow certyfikatu zgodnosci lub aprobaty technicznej —
na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

sporzadzenie planu BIOZ,

utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, ochrona przed
uszkodzeniem i kradziezg materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia az do momentu odbioru. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie
Wykonawcy zgromadzone na miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét,
zapewnienie i ponoszenie kosztow zwigzanych ze wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania

robot objetych zamowieniem, w tym zasilania placu budowy w konieczne media (woda, energia,

itp.),

10) przywrdcenie do stanu pierwotnego urzadzen podziemnych, naziemnych, ogrodzen posesji i drég

dojazdowych w przypadku ich uszkodzenia przy wykonywaniu lub przy okazji wykonywania

umowy (Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za powstate uszkodzenia),

11) przestrzeganie w trakcie wykonywania robdt obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy, a w szczegdlnosci przepiséw przeciwpozarowych,

12) wykonanie na wtasny koszt niezbednego zabezpieczenia robdt, oznakowanie terenu budowy

w dzier i w nocy,

13) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w okresie

od przejecia robdét do dnia ukonczenia robdt w ramach posiadanej polisy OC,

14) niezwtoczne usuwanie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie wykonywania robdt,

15) wtasciwe zabezpieczenie placu budowy,

16) prowadzenie robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania

terminu wykonania robot,

17) zabezpieczenie robdt przed wptywami warunkow atmosferycznych,

18) stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
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umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatow,
elementdw i urzadzen muszg uzyskac pisemng aprobate Zamawiajgcego,
19

—

wspofpraca z Zamawiajgcym lub jego przedstawicielami w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
w tym informowanie Zmawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé wykonywanych robdét lub opdznienie terminu ich
wykonania,

20

—

stosowanie sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydawanych w ramach nadzoru
nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz posiadanych przez niego kompetencji,
21

N

zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdét oraz robot zanikowych i ulegajgcych
zakryciu przedstawicielowi Zamawiajgcego i Inspektorowi Nadzoru, w szczegdlnosci zgtoszenie
wykonanych robdt do odbioréw oraz uczestniczenie w czynnosSciach odbioru i zapewnienia
usuniecia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

22

—

zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu odpaddéw wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywaniem zadania okreslonego przedmiotowg umowg, wywoz gruzu, odpaddéw po
zuzytych materiatach, $mieci, itp. na wtasny koszt; w razie zaniechania lub nie nienalezytego
wykonania powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
wykonania dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt
i ryzyko Wykonawcy,

23) przygotowanie dokumentow do kornicowego odbioru i przekazanie ich wraz ze zgtoszeniem do

odbioru,

24) zlikwidowanie i wycofanie z placu budowy oraz zaplecza budowy witasnych maszyn i urzadzen
przed przystgpieniem do odbioru koncowego robot, pod rygorem ich usuniecia przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz uprzatniecie placu budowy i urzadzen po

zakoniczeniu robdt, uporzagdkowanie terenu.

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem technicznym
oraz dokumentacjg techniczng, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowsa, kwalifikacje,
doswiadczenie, wystarczajgce S$rodki finansowe, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane
na warunkach okreslonych w umowie.
Wykonawca, po dokonaniu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng
od$wiadcza, ze wynagrodzenie umowne uwzglednia caty zakres prac niezbednych do nalezytego
wykonania umowy oraz, ze wynagrodzenie, o ktérym stanowi § 8, odpowiada naktadowi prac
niezbednemu do wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowaé Zamawiajgcego na pismie o ewentualnych
przeszkodach w realizowaniu przedmiotu umowy.
Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia  wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za jego

wtasne.

§4
Termin realizacji Umowy
1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie 6 miesiecy od dnia jej
podpisania.
2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ przedfuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, okre$lonego w ust.
1 o czas opdZnienia, jezeli opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy
w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robdét, niemozliwych do przewidzenia przez Wykonawce
zachowujgcego nalezytg starannos¢, z uwzglednieniem zawodowego charakteru jego
dziatalnosci przed zawarciem umowy, niezbednych do prawidtowego wykonania podstawowego
zamoéwienia i ktérych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b) zawieszenia realizacji robdt przez Zamawiajgcego,

c) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

d) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, za ktére to dziatania zadna
ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowaé Zamawiajgcego na piSmie o przeszkodach

w zrealizowaniu w terminie przedmiotu umowy, nie pdzniej niz dwa dni od wystgpienia przeszkody.

§5
Umowy o podwykonawstwo

1. Wpykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy i projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w terminie 7 dni ma prawo zgtosic zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
w przypadku gdy nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia, gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7 lub gdy zawiera ona postanowienia
niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Przepisy ust. 1 — 8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6
Odbidr robét
Przedmiotem odbioru koficowego jest cato$¢ robdt objetych zamdwieniem. Odbiorom czes$ciowym
podlegajg roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu oraz wymienione w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, opracowanym przez Wykonawece i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, stanowigcym
zatacznik do niniejszej umowy.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem o zakoniczeniu robot, dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:
1) protokotéw badan o ile wymagane sg przepisami prawa,
2) geodezyjnejinwentaryzacji powykonawcze,
3) aprobat, deklaracji, atestow, kart katalogowych i certyfikatéw jakosci, instrukcji itp. na uzyte
materiaty i urzadzenia,
4) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie wnosit zastrzezedn co do
kompletnosci oraz prawidtowosci przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow wyznaczy termin
odbioru.
Odbidr robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem ust. 3. Osiggniecie gotowosci do
odbioru zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego
niezwtocznie. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, zas termin dokonania odbioru biegnie
od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie

Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw,
o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowié¢ odbioru. W takim wypadku
Wykonawca pozostaje w zwtoce.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 3, mimo
prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie
pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbiodr korcowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego
w protokole odbioru koricowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

§7
Wymagania dotyczgce zatrudniania oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia
Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamdwienia zwigzanych z wykonywaniem wszystkich robdét budowlanych - jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Dla udokumentowania faktu zatrudnienia oséb na umowe o prace, w terminie 5 dni od dnia zawarcia
umowy Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu pracownikéw na
podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg wykonywac w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia.
Na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobligowany potwierdzi¢ fakt zatrudniania
tych osdb w ramach stosunku pracy, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Nieztozenie
przez Wykonawce zadanych dowoddéw w wyznaczonym terminie traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. h.
W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli spetnienia przez
Wykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos$¢ zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o przypadku
uzasadnionego podejrzenia zawarcia z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych
w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowy cywilnoprawnej zamiast wymaganej umowy o prace.
W przypadku zmiany oséb wykonujgcych czynnosci w ramach przedmiotu umowy w okresie trwania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zmienionego wykazu osdb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg one wykonywaé w zakresie

realizacji przedmiotu zamdwienia, w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zmiany.

§8
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Wynagrodzenie i sposdb rozliczen
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe brutto w Kwocie .....cceeceeeveececenecnene. zt (stownie: .o ), wtym: wynagrodzenie
netto W wysokosci .....ceeeeeveennene, zt i podatek VAT (............ %) W WYSOKOSCi ...vvcveneecve. zt.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym,
kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe
os$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat sie z zakresem robdt i wykorzystat wszelkie
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robdt objetych dokumentacjg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszystkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 15. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zgdania przez Wykonawce zmiany
wynagrodzenia.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
WYKONAWECY NI oo , widniejgcy na przedtozonej fakturze.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce oraz na podstawie zatwierdzonych protokotdw odbiorow
czeSciowych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, lub zatwierdzonego koncowego
protokotu odbioru robot.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty,
z zastrzezeniem ust. 8. Wykonawca wystawi fakture ustrukturyzowana® na rzecz Zamawiajgcego za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w nastepujgcy sposdb:

Nabywca (Podmiot2): Gmina Grédek adres: ul. A. i G. Chodkiewiczéw 2, 16-040 Grédek, NIP_ Gminy

966 17 69 676, wskazujac przy tym, ze Gmina Grodek jest jednostkg samorzadu terytorialnego;
Odbiorca (Podmiot3): Urzad Gminy Grédek, adres: ul. A. i G. Chodkiewiczéw 2, 16-040 Grodek, NIP
542 1002 996 Rola: JST-odbiorca ,,8”.

Za date zapfaty przyjmuje sie dzien, w ktérym Zamawiajagcy wydat swojemu bankowi polecenie
przelewu naleznosci na konto bankowe Wykonawcy. Zamawiajgcy zrealizuje przelew poprzez
mechanizm podzielonej ptatnosci.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robdt odebranych. Dowodem, o ktérym w zdaniu

1.0d 1 lutego 2026 r. za prawidtowo wystawiona fakture nalezy rozumie¢ fakture ustrukturyzowana, o ktérej mowa w art. 2 pkt
32a) ustawy o VAT, wystawiong przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur, jezeli Wykonawca ma obowigzek wystawi¢ fakture
ustrukturyzowang na rzecz Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy o VAT.
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10.

11.

12.

13.

14.

pierwszym moze by¢ potwierdzenie przelewu lub oswiadczenie ztozone przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o mozliwosci zgtaszania uwag, w terminie nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag okreslonych w ust. 12, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie
.............................................. w wysokosci 3 % wartosci umowy (kwoty brutto), tj. c.ceceeecenrinnnns
Zmiany formy zabezpieczenia mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszania
wysokosci.
Zwrot 80 % zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia dokonania protokolarnego odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
Pozostate 20 % pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone

nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

§10

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
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1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ........... miesigce. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koricowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacjg robdt posiadaé powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazédwek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o grozgcym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie modgt stwierdzi¢
niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek
wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy
powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia Zamawiajgcy
moze:

a) odmowicé odbioru do czasu usuniecia wady,
b) dokonac¢ odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajgcej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy
moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) Zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

9. Usterki lub wady ujawnione w okresie rekojmi lub gwarancji zostang usuniete przez Wykonawce
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wykonawcy (pisemnie, mailowo lub
telefonicznie) przez Zamawiajgcego o zaistnieniu usterek lub wad,

10.W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, sporzagdzonym na piSmie wraz

z zatgczonym harmonogramem planowanych prac, dopuszcza wydtuzenie okresu wymienionego w ust.
9.
11.Najpdzniej na miesigc przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad

gwarancyjny z udziatem Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajgcego.

§11

Odstgpienie od umowy
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1. Oprdcz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym i Prawie zamoéwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

b) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 9 umowy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, powotujg one niezwtocznie Komisje,
ktorej zadaniem bedzie dokonanie inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia. Dokonana
inwentaryzacja bedzie podstawg do rozliczenia z Wykonawcg i wystawienia przez niego na tej
podstawie odpowiedniej faktury. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra

spowodowata odstgpienie od umowy.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak réwniez za zwtoke w usunieciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru, a takze w okresie
gwarancji - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1
umowy za kazdy dziert zwtoki.

b) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy,

c) za niezaptacenie lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowalne, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
umowy,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

g) za zwioke w przekazaniu informacji, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 i 6, w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
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h) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogdw zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osoby wykonujgcej czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia okreslone
w § 7 ust. 1, w wysokosci 1.000,00 zt,

i) za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust.
15.

2. Jezeli szkoda po stronie Zamawiajgcego przewyzsza wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

3. tagczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzic¢ strony nie moze przekroczyé
15 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

4. Zmawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze
usuniecie wady nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do
momentu zastepczego usuniecia wady.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawecy, zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanych na date odstgpienia
robodt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i udokumentowanych protokotem odbioru.

6. W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

7. Zamawiajagcy ma prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Postanowienia koricowe
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszcza sie wprowadzanie zmian z zachowaniem obowigzujgcych przepisow jesli:

a) sakonieczne dla prawidtowego wykonania zadania,

b) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji, np. gdy nastagpi odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektéw i elementdw instalacji podziemnej;

c) wystgpi koniecznos¢ dokonania zmian w projekcie technicznym (pod warunkiem uzyskania zgody
od projektanta);

d) wystgpi koniecznosé¢ przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdzZnienia, jezeli
opdinienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach
okreslonych w § 4 ust. 2 ninigjszej Umowy, pod warunkiem ztozenia wniosku przez Wykonawce
zawierajgcego wskazanie w/w okoliczno$ci. Przedstawiona zmiana musi zosta¢ zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany postanowiert Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych nie stanowig
inaczej.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujgcej mu
z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu w relacjach z wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane bedg mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Powszechnym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

. Zatgczniki do umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy.
. Umowe sporzadzono w 3 jednakowych egzemplarzach. Dwa dla Zamawiajagcego i jeden dla

Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Harmonogram rzeczowo-finansowy

"Przebudowa ul. Mtynowej w Grodku”

Zatacznik do umowy Nr ......-PZP/2026

Lp.

Wyszczegdlnienie robét

Termin realizacji

Il kw. 2026 .

Il kw. 2026 r.

Wartos¢ netto

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego

Podbudowy

Nawierzchnie

Roboty wykonczeniowe

~N| O L B W N

Elementy ulic

RAZEM netto:

podatek VAT:

RAZEM brutto:
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