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III. SPECYFIKACJA OGÓLNA
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej  (SST dla  konkretnej  roboty budowlanej)  stosowanych jako dokumenty przetargowe 
i  kontraktowe  przy  zlecaniu  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

• terenie  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

• dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy 
z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

• wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o  ocenie 
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako 
wyrób pojedynczy lub  jako zestaw wyborów do stosowania  we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

• dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  - 
z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych (np. instrukcje i specyfikację ITB). 

• poleceniu Inspektora nadzoru -  należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów (w przypadku nowych obiektów), przekaże 
dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje Wykonawcę 
zgłoszenia  tego  faktu  „Zamawiającemu”  do  rozstrzygnięcia.  Wszystkie  wykonane  roboty 
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt 
wykonawcy. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca prowadzi roboty w sposób, 
który nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakończonych robotach 
Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca  podłącza  na  własny  koszt  i  opomiaruje  niezbędne  media  dla  prowadzenia  robót 
i  ponosi koszty ich zużycia. Teren budowy będzie utrzymany w czystości. Wszystkie materiały 
porozbiórkowe będą natychmiast usuwane i utylizowane. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
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albo przez personel wykonawcy. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i  pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających 
odpowiednich  wymagań  Sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego 2003 r.  W sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401).  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach, 
przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wykonawca  ustanawia  kierownika 
budowy, który wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi aktami 
związanymi.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ubezpieczenie. 
Wykonawca ubezpiecza budowę i mienie znajdujące się na terenie budowy. W tym celu zawiera 
stosowne umowy ubezpieczenia  od odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody wyrządzone osobom 
trzecim w związku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie „zamawiającego” polisy ubezpieczeniowej 
i dowodu opłacenia składek. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  Pozostałe 
materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  SST przewidują  możliwość  zastosowania  różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba 
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez 
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Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę 
w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i  w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez 
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym przedstawi  on  zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• lokalizację i elementy składowe zaplecza budowy, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• wykaz materiałów podstawowych, które mają być zastosowane z zaznaczeniem producenta, 
sprzedawcy i podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodności, znak 
bezpieczeństwa). 

Uzupełnienia  i  poprawki  PZJ  będą  wprowadzane  okresowo  podczas  trwania  budowy  i 
przedstawione inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary (próby) będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które: 
A. Nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
16.04.2004 r o wyrobach budowlanych, tj został: 
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 
członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3) oznakowany znakiem budowlanym, 
B. względnie zostały dopuszczone do stosowania przed wejściem w życie w/w ustawy i: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji. 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których oznakowanie lub ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda  ich  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego 
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i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy.  
6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły badań, sprawdzeń, prób, rozruchu, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) operaty geodezyjne, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Z  uwagi  na  rozliczenie  ryczałtowe  nie  przewiduje  się  prowadzenia  obmiaru  robót  dla  prac 
wynikających z dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do opracowania oferty. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości  tych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy 
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Jednocześnie  zgłoszenie 
gotowości  do  odbioru  z  potwierdzeniem  przez  Inspektora  Nadzoru  zostaje  przekazane 
„Zamawiającemu”. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich  oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów, 
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  nie  wykonania 
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach 
konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
(wady  trwałe  nie  dające  się  usunąć,  pozwalające  na  użytkowanie),  komisja  postępuje  wg 
postanowień umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
3.  oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  projektem  i  warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.
4.  oświadczenie  kierownika  budowy  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu 
budowy, 
5.  wyniki  pomiarów kontrolnych,  prób,  badań,  sprawdzeń  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne 
z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
8.  instrukcje  obsługi  urządzeń  i  maszyn  oraz  protokół  z  przeszkolenia  personelu 
Zamawiającego/Użytkownika. 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. W przypadku, gdy wg komisji,  
roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub jakościowego nie  będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Jeśli odbiór 
ostateczny robót zakończy się pozytywnie, komisja podpisuje protokół odbioru końcowego. Data 
spisania protokołu jest datą zakończenia realizacji zamówienia. 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji. 
Odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w tym 
okresie (opinia Użytkownika/Administratora obiektu). 
Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w  dokumentach  umownych  (ofercie,  harmonogramie  rzeczowo  -  finansowym).  Przewiduje  się 
płatność raz w miesiącu, chyba że umowa stanowi inaczej. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego 
przedstawiając  w nim miesięczne zaawansowanie  prac  w poszczególnych elementach jak i  ich 
wartości.  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów, organizacji ruchu oraz zajęcia pasa 
drogowego  ponosi  Wykonawca.   Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie 
umownej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1)  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  156,  poz.  1118 
z późniejszymi zmianami). 
2)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108  poz.  953  z  późniejszymi 
zmianami). 
3)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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IV. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH STE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
instalacji  elektrycznych  dla:  „Budowa  Powiatowego  magazynu  zarządzania  kryzysowego. 
Rozbiórka budynków: dydaktyczno-warsztatowego, magazynowego i gospodarczo-garażowego”,
w Kłobucku ul.  Zamkowa 6  część  działki  nr  ewid.  374/15 oraz  działka  nr  ewid.  374/3  obręb 
Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto.
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

• Rozdzielnicy głównej, 
• Przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
• Wewnętrznej linii zasilania,
• Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń 1f oraz 3f, 
• Instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, 
• Instalacji odgromowej. 

1.4. Kody CPV wg. wspólnego słownika zamówień 
CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  p.  III  - 
Specyfikacja ogólna. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiały  dostarczone  na  teren  budowy  powinny  mieć  świadectwa  jakości,  atesty,  certyfikaty 
i świadectwa gwarancyjne. 
Jeżeli  istnieją  jakiekolwiek wątpliwości  dotyczące  ich przydatności  lub jakości,  materiały  takie 
należy poddać ponownemu badaniu. 
Materiały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru nie mogą być zmienione bez jego zgody. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST są: 

• przewody N2XH..,  kable YAKXS…., 
Przewody  instalacyjne  wielożyłowe  z  żyłami  miedzianymi  z  żyłą  ochronną  zielono-żółtą,  na 
napięcie  znamionowe  450/750V,  do  układania  na  stałe  bez  dodatkowych  osłon  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, 
wg PN-E-90068:2016-10. 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 
temperatury  nagrzania  kabla  przez  prądy  robocze  i  zwarciowe  oraz  skuteczności  ochrony 
przeciwporażeniowej. 
Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną 
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zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 
0,6/1kV, wg PN-HD 603 S1:2006/A3:2009. 
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych 
przed  opadami  atmosferycznymi  i  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych,  na 
utwardzonym podłożu. 
- oprawy oświetleniowe, 
Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 9.  Oprawy 
oświetleniowe powinny  zapewniać  poprawną  i  bezpieczną  eksploatację.  Oprawy oświetleniowe 
powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane 
w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego 
TN-C-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się 
stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej 
i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 
• zapaleniem 
• uderzeniem. 

Oprawy  powinny  być  wyposażone  w  osprzęt  dostosowany  do  źródła  światła.  Oprawy  należy 
wyposażyć  w  źródła  światła  i  elementy  optyczne  dostosowane  do  charakteru  pomieszczenia 
i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową. Oprawy oświetlenia 
awaryjnego  powinny  być  wyposażone  w  moduł  zasilania  awaryjnego  z  wbudowanym 
akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 1 godziny. 
- osprzęt elektroinstalacyjny, 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania norm zawartych w punkcie 9. Osprzęt powinien 
zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem 
prądem  elektrycznym.  Wszystkie  gniazda  wtyczkowe  powinny  być  wyposażone  w  bolce 
uziemiające.  Napięcie  znamionowe  izolacji  osprzętu  powinno  być  dostosowane  do  napięcia 
znamionowego  instalacji  (400V,  230V).  Osprzęt  powinien  być  dostosowany  do  warunków 
środowiskowych,  w  których  zostanie  zamontowany,  tj.  temperatury  otoczenia  oraz  posiadać 
odpowiednie zabezpieczenie przed: 

• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 
• zapaleniem 
• uderzeniem. 

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 
• podtynkowy 
• natynkowy 

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas robót. 
- rozdzielnice elektryczne: aparaty zabezpieczające, łączeniowe, wyłączniki, rozłączniki, 
Rozdzielnice  niskiego  napięcia  według  PN-EN  61439-1:2011..  Napięcie  izolacji  rozdzielnic 
powinno  być  dostosowane  do  największego  napięcia  znamionowego  instalacji.  Rozdzielnice 
powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, 
zaciski  rozdzielnic  powinny  być  dostosowane  do  przekrojów i  średnic  przewodów,  rurek  oraz 
uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N 
i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-C-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone 
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kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min. IP40. 
Rozdzielnice powinny być wykonane w II klasie izolacji – rozdzielnice główne i podrozdzielnie. 
Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na zaciski 
przyłączeniowe. Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny 
i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie 
ostrzegawcze.  Rozdzielnice  należy  wyposażyć  w  aktualny  schemat  elektryczny  umieszczony 
w kieszeni na drzwiczkach. 
- elementy instalacji uziemiającej, 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w p. III - Specyfikacja ogólna. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji elektrycznych 
oraz drobnego sprzętu budowlanego. 
Prace związane z robotami elektrycznymi będą wykonywane ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi 
takich jak: wiertarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe. 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i stosowane 
przy  robotach  elektrycznych  powinny  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  wymaganiom  co  do  ich 
jakości, jak również wytrzymałości. 
W wyjątkowych przypadkach, w pełni uzasadnionych, gdy przy robotach muszą być stosowane 
urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane przepisy dotyczące 
wykonania  tych  urządzeń,  sposobu  ich  stosowania  i  obsługi  wykonawca  robót  na  żądanie 
przedstawiciela  inwestora  powinien  udostępnić  sporządzoną  przez  producenta  dokumentację 
urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami. 
Urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  używane  na  budowie  powinny  mieć  ustalone  parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie 
z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia  i  sprzęt  zmechanizowany  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym, 
eksploatowane  na  budowie,  powinny  mieć  aktualnie  ważne  dokumenty  uprawniające  do  ich 
eksploatacji. 
Należy  uniemożliwić  dostęp  do  maszyn  i  urządzeń  na  miejscu  prowadzenia  robót  osobom 
nieuprawnionym  do  obsługi,  a  na  widocznym  miejscu  wywiesić  odpowiednią  instrukcję. 
W  uzasadnionych  przypadkach  wymagane  jest  specjalne  przeszkolenie  personelu  obsługi  oraz 
strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. 
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich 
stanu  technicznego  i  działania.  Należy  je  zabezpieczyć  przed  możliwością  uruchomienia  przez 
osoby niepowołane. 
Przekraczanie parametrów technicznych maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy jest zabronione. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w p. III - Specyfikacja ogólna. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 

• stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
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• zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
• kontrolę załadunku i wyładunku, 

Wszystkie kable przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie spowodować 
nadmiernego ich zginania i  odkształcania od postaci  w której  zostały one pakowane.  Stosować 
zalecenia i  wymagania producenta odnośnie transportu kabli.  Kable i  przewody w zwojach nie 
mogą  być  rzucane  i  przeciągane  po  podłożu,  lecz  muszą  być  przenoszone.  Transport  kabli 
i  przewodów  przeprowadzić  w  taki  sposób  by  nie  spowodować  uszkodzenia  izolacji  żył 
miedzianych.  Osprzęt  elektryczny  przewozić  w opakowaniach  oryginalnych,  zbiorczych  tak  by 
uniemożliwić  wzajemne  ich  przesuwanie  się.  Wszystkie  oprawy  oświetleniowe  bezwzględnie 
transportować w oryginalnych opakowaniach.  Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie 
załadunku,  transportu  jak  i  wyładunku  opraw  oświetleniowych.  Oprawy  składać  w  pozycji 
poziomej w taki sposób by nie uszkodzić żadnych elementów . W szczególności należy zwrócić 
uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy szklane tak by nie spowodować uszkodzeń 
powłoki lub stłuczeń. Elementy służące do montażu (uchwyty, montażowe kołki rozporowe, opaski 
kablowe  itp.  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  zbiorczych.  Przy  przewozie  należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w p. III - Specyfikacja ogólna. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
5.2.1. Rozdzielnice elektryczne. 
Budynek  będzie  zasilony  ze  złącza  kablowego  które  zabuduje  PGE  Dystrybucja.  Ze  złącza 
kablowego  zasilona  będzie  szafka  wyłączeń  pożarowych  PWP  kablem  YAKY  4x185mm2, 
rozdzielnica RG zlokalizowana będzie w budynku. W miejscu wprowadzenia kabli do budynku 
wykonać uszczelnienia wodne i gazowe. 
W  szafce  PWP  projektuje  się  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu.  Realizację  funkcji  PWP 
przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu  budynku.  Rozdzielnica  PWP  wyposażona  będzie 
w rozłącznik z cewką wybijakową wzrostową dla wyłączeń pożarowych. 
Uwaga: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.

5.2.2. Prowadzenie kabli zasilających. 
Wszystkie kable zasilające poszczególne rozdzielnice należy układać w drabinkach kablowych oraz 
bruzdach pod tynkiem. Należy unikać prowadzenia kabli w pobliżu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji. 
Wszystkie drabinki i korytka kablowe należy podwieszać w sposób trwały i pewny.
Rozstaw podwieszeń dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu 
jego  maksymalnego  obciążenia,  jednak  nie  rzadziej  niż  1–1,5m.  Drabiny  i  koryta  należy 
podwieszać  przede  wszystkim  do  konstrukcji  nośnych  stropów,  dachu  oraz  do  specjalnie 
przygotowanych konstrukcji pod instalacje.
Do  podwieszeń  i  jako  uchwyty  przy  podłodze  należy  stosować  wyłącznie  zawiesia  i  uchwyty 
systemowe produkowane przez dostawce koryt kablowych.
Wszystkie zejścia pionowe tras kablowych powinny być wykonane za pomocą drabinek lub koryt 
kablowych  montowanych  pionowo  do  ścian  lub  innych  elementów  konstrukcji  budynku 
i zapewniać połączenie miedzy poziomymi ciągami kablowymi a wolnostojącymi i/lub wiszącymi 
rozdzielnicami  elektrycznymi.  Przy  zejściu  trasy  do  rozdzielni  elektrycznej  należy  na  całej 
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wysokości ułożyć drabiny kablowe o szerokości dostosowanej do ilości i przekroju oprowadzonych 
kabli, umożliwiające odpowiednie mocowanie kabli układanych pionowo.
Przejście przez ścianę wydzieleń pożarowych uszczelnić ogniowo do klasy zgodnej z klasą danej 
przegrody. 
5.2.3. Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego. 
Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. Montaż 
i podłączenie wykonać zgodnie z otrzymaną od producenta dokumentacją DTR. Oprawy załączane 
będą  za  pomocą  łączników  umieszczonych  na  wysokości  1,4m  od  poziomu  podłogi,  oprawy 
awaryjne/ewakuacyjne  załączone  na  stałe.  Oprawy  oświetleniowe  podzielono  na  poszczególne 
obwody, które zasilane będą z najbliższej rozdzielnicy. Każdy obwód oświetleniowy zabezpieczono 
wyłącznikami różnicowoprądowymi 30mA typ AC. Wszystkie niezbędne przekucia i przewierty 
należy  wykonywać  w  uzgodnieniu  z  Kierownikiem  Budowy  jeżeli  nie  zostały  uwzględnione 
w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie oprawy oświetleniowe dostarczyć wyposażone w odpowiednie źródła światła. 
5.2.4. Instalacja zestawów remontowych.    
Rozmieszczenie zestawów remontowych zgodnie z dokumentacja projektową. 
Montaż zestawów remontowych (32A/5P + 16A/5P + 2*GS 230V).
Zestawy  remontowe  należy  zasilić  kablem  N2XH   5x10.  Kabel  wyprowadzić  z  rozdzielnicy 
głównej.  W  rozdzielnicy  głównej  zabudować  rozłącznik  bezpiecznikowym  z  wkładkami 
bezpiecznikowymi 63A gG.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w p. III - Specyfikacja ogólna. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontrola  jakości  wykonanych  robót  dotyczy  zgodności  rozmieszczenia  wszystkich  elementów 
instalacji  elektrycznej  z  Dokumentacja  Projektową.  Ponadto  sprawdzeniu  podlega  rodzaj 
zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania. W zależności 
od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlegają. 
6.2.1. Rozdzielnice elektryczne. 
Należy sprawdzić poprawność wykonania danej rozdzielnicy wraz z podłączeniem poszczególnych 
obwodów pod zaciski wyłączników. Ponadto oględzinom podlega część zewnętrzna rozdzielnicy 
z zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po zakończeniu prac związanych z montażem 
instalacji  elektrycznej  należy  wykonać  pomiary  poszczególnych  obwodów  elektrycznych, 
selektywności zadziałania zabezpieczeń głównych jak i skuteczności zerowania. 
6.2.2. Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia wewnętrznego. 
Należy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montażu opraw oświetleniowych w porównaniu 
do  projektu  technicznego.  Ponadto  sprawdzeniu  podlega  wielkość  natężenia  oświetlenia  dla 
każdego  rodzaju  pomieszczenia  na  podstawie  PN-EN-12464-1  oraz  normy  zastosowania 
oświetlenia - oświetlenie awaryjne PN-EN 1838. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w p. III - Specyfikacja ogólna. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
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zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w p. III - Specyfikacja ogólna. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  nadzoru  jeśli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu  podlega  działanie  wszystkich  elementów  instalacji  elektrycznej,  jak  również 
poprawność  działania  całego systemu.  W szczególność  sprawdzić  należy  dobór  i  selektywność 
działania poszczególnych zabezpieczeń głównych oraz skuteczność wyłączania obwodów. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
ROZPORZĄDZENIA 

1. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  26  czerwca  2002  roku 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia.  (Dz.U.  nr 
108/2002, poz.953) wraz z późniejszymi zmianami 

2. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  12  kwietnia  2002r. 
(z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) wraz z późniejszymi zmianami 

3. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI  z  dnia  16  marca  1998  r  w  sprawie 
wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
oraz  trybu  stwierdzania  tych  kwalifikacji,  rodzajów  instalacji  i  urządzeń,  przy  których 
eksploatacji  wymagane  jest  posiadanie  kwalifikacji,  jednostek  organizacyjnych,  przy 
których  powołuje  się  komisje  kwalifikacyjne,  oraz  wysokości  opłat  pobieranych  za 
sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377) wraz z późniejszymi zmianami

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I  BUDOWNICTWA z dnia  17 
listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2016 poz. 1966) 
wraz z późniejszymi zmianami 

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I  BUDOWNICTWA z dnia  17 
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) wraz 
z późniejszymi zmianami 

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. (Dz.U. 2018 poz. 1935) wraz z późniejszymi zmianami 

7. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  I  ADMINISTRACJI 
z  dnia  2  grudnia  2015  r.  w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem 
ochrony przeciwpożarowej. (Dz.U. 2015 poz. 2117) wraz z późniejszymi zmianami 

8. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  12  września  2002  r. 
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych 
Polskich Norm dla  budownictwa..  (Dz.U.  2002 nr  156 poz.  1304) wraz z  późniejszymi 
zmianami 
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ZARZĄDZENIA I USTAWY 
1. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.  o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności, ORGAN WYDAJĄCY SEJM (Dz.U. 2013 poz. 898) 
wraz z późniejszymi zmianami 

2. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. 
w  sprawie  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia, 
wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia 
w pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi.  (Mon.  Pol.  Nr  19.  póz.  231)  wraz 
z późniejszymi zmianami STAWA z dnia 12 września 2002 r.  o normalizacji,  ORGAN 
WYDAJĄCY SEJM (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386) wraz z późniejszymi zmianami. 

NORMY 
1. N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”. 
2. N  SEP-E-004  „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i 

budowa”.
3. PN-EN 50122-2:2011 - „Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 

2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji 
prądu stałego” 

4. PN-EN 50122-3:2011 - „Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 
3: Oddziaływanie wzajemne systemów trakcji prądu przemiennego i stałego” 

5. PN-EN 50162:2006 - „Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące z układów 
prądu stałego.” 

6. PN-EN 50124-1:2017-09 - „Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- 
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i 
elektronicznego” 

7. PN-EN  50124-2:2017-09  -  „Koordynacja  izolacji  --  Część  2:  Przepięcia  i  ochrona 
przeciwprzepięciowa” 

8. PN-EN 50121-1:2017-06 - „Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: Postanowienia 
ogólne” 

9. PN-EN 50172:2005 - „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 
10. PN-EN 1838:2013-11 - „Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne” 
11. PN-N-01256-5:1998  -  „Znaki  bezpieczeństwa  --  Zasady  umieszczania  znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych” 
12. PN-EN 62305-3:2011 „Uszkodzenia fizyczne i obiektów i zagrożenie życia”. 
13. PN-EN 62305-4:2011 „Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach”. 
14. PN-EN  60598-2-22:2015-01  -„Oprawy  oświetleniowe  --  Część  2-22:  Wymagania 

szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego” 
15. PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
16. PN-EN  61293:2000  -  Znakowanie  urządzeń  elektrycznych  danymi  znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
17. PN-  PN-EN 50310:2016-09  -  -  Sieci  połączeń  wyrównawczych  w budynkach  i  innych 

obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi 
18. Instrukcje  producentów  dotyczące  montażu  i  układania  kabli  i  przewodów 

elektroenergetycznych. 
19. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące poszczególnych urządzeń. 

20


