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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zaméwienia
Zamowienie bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nosi nazwe

BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO.
ROZBIORKA BUDYNKOW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO |
GOSPODARCZO0O-GARAZOWEGO

Adres inwestycji:
42-100 Kitobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej)

cze$¢ dziatki nr ewid. 374/15 oraz dziatka nr ewid. 374/3
obreb Zagérze (0007), jednostka ewidencyjna Ktobuck-miasto

1.2 Przedmiot i zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej, przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania

i odbioru robét, wspodlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem
zamowienia.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje zagadnienia zwigzane z:

- Lokalizacjg robdét,

- Istniejgcym stanem zagospodarowania dziatki,

- Opis prac towarzyszacych i tymczasowych zwigzanych z robotami podstawowymi,
- Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia robét budowlanych.

Przedmiot i zakres robot zgodny z opisem technicznym czesci architektoniczno-budowlanej
projektu budowlanego.

1.3 Podstawa opracowania.
Podstawa niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty:
- Projekt budowlano-wykonawczy

1.4 Informacje o terenie budowy

a). Zakres robot.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem nastepujgce roboty:
- Roboty ziemne, rozbiorkowe,

- Fundamenty, elementy Zzelbetowe,

- Konstrukcje stalowe,

- Roboty wykonczeniowe,

- Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,

- Stolarka,

- Wyktadziny elastyczne, warstwy wyrownawcze

- Rusztowania

- Wyposazenie, instalacje;

Roboty towarzyszace obejmujg wykonanie ogrodzenia terenu budowy.
Roboty tymczasowe — brak.

b). Lokalizacja

Roboty Budowlane bedg prowadzone w miejscowosci Ktobuck, na czesci dziatki nr ewid. 374/15
oraz na dziatce nr ewid. 374/3.

c). Istniejacy stan zagospodarowania dziafki

Uksztattowanie terenu inwestycji jest przewaznie ptaskie, dziatki sg zabudowane.
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Dziatki stanowigce obszar zabudowy sgsiadujg z drogami publicznymi (Zamkowg i Poprzeczng)
i z tych ulic bedzie prowadzona obstuga komunikacyjna terenu.

d). Zabezpieczenie interesdéw o0séb trzecich

Na terenie dziatki objetej Budowg Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod
powierzchnig ziemi. W tym celu powinien uzyska¢ od podmiotow, ktére sg witascicielami tych
instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w dokumentacji
technicznej, ponadto co jest zawarte w dokumentacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robdét. W przypadku
naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t badz na skutek
zaniedbania, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie
przywracajgc instalacje do stanu z przed awarii. Przystgpienie do usuwania uszkodzen nie moze
nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

e). Ochrona $rodowiska

Podczas wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania
wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong $rodowiska. W czasie prowadzenia robét
Wykonawcza powinien:

* utrzymywac plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojgcej

* podjg¢ wszystkie niezbedne kroki w celu zachowania przepisow i norm zwigzanych z ochrong
srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikngé szkdd lub niedogodnosci
dla o0s6b, przedsiebiorstw publicznych Iub innych, w kazdym przypadku, wiaczajgc
zanieczyszczenia i hatas wynikajacy z zastosowanej technologii prac.

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwrdci szczegdlna uwage na miejsca lokalizacji
warsztatéw, placow sktadowych materiatéw, tymczasowych sktadowisk urobku i drég dojazdowych.
Nalezy maksymalnie skorzysta¢ z technologii prefabrykacji wyrobéw budowlanych (np. zakup
gotowych, wygietych pretéw; dowoz czesci elementdw stalowych wykonanych w wytwaorni).

Zastosuje niezbedne $rodki ochronne w celu zapobiegniecia:

- zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy,

- zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady,

- zanieczyszczeniu woéd opadowych substancjami toksycznymi,

- hatasowi- zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym wypadkom zagrazajagcym srodowisku,

- usuwaniu gruntu,

- zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628), Wykonawca jako
wytwoérca odpaddw zobowigzany jest do przedtozenia wtasciwym organom informaciji

o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

- Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac, a w
przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledow technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych wywiez¢ na komunalne sktadowisko odpadéow.

- Prace rozbiérkowe prowadzone w rejonie drzew i krzewow winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajgcymi rosliny przed negatywnym wptywem prac ziemnych i innych (zabezpieczenie
systemoéw korzeniowych, pni i koron),

- Na terenie Placu Budowy nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ mycia kot samochoddw opuszczajgcych
plac budowy. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ minimalizujgc ilos¢ odpadéw zgodnie z:

* ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627/ z pézn. zm.

* ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pézn. Zm.;

f). Warunki BHP

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz.U. Nr 47,
poz. 401/. Powierzchnie zlokalizowane na wysokosci ponad 1 m wzgledem innych, przylegtych
powierzchni terenu nalezy wygrodzi¢ balustradami spetniajgcymi wymogi w/w rozporzadzenia.
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g). Ochrona p.poz.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywania w nalezytym stanie sprzet p. poz. i wyposazenie, w tym
sprzet Placu Budowy, biura lub magazynu. Wykonawca wyznaczy miejsce na skiadowanie
tatwopalnych materiatéw budowlanych.

h). Opis zaplecza wykonawecy i placu budow

Koszt organizacji, utrzymania Placu Budowy w nalezytym porzadku, podobnie jak jego likwidacja
obcigza Wykonawce Robét. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
Robét Budowlanych co najmniej w zakresie:

» Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

» Wykonania drég, wyj$¢, pochylni i przejs¢ dla pieszych

* Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody.

* Urzgdzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

» Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

* Urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Przewiduje sie zasilanie Placu Budowy w energie elektryczng. Pomieszczenia socjalne, jesli beda
wykorzystywane, powinny by¢é wewnatrz czyste i zapewnia¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
personelu muszg byC regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki usuwane do wydzielonego na
terenie budowy $mietnika.

i). Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W tym celu plac budowy nalezy ogrodzi¢ siatka/sklejka/ogrodzeniem
blaszanym o wysokosci ok. 1.5 m. W miejscu widocznym, od strony drogi publicznej na wysokosci
nie mniejszej niz 2 m. nalezy umiesci¢ tablice informacyjng. Tablica powinna mie¢ ksztatt
prostokgta o wymiarach 90x70 cm. Tresc¢ tablicy powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia, /Dz. U. Nr 108, poz. 953/.

Dodatkowo Wykonawca dochowa warunkéw zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikow majatkowych i materiatow przez caty czas trwania budowy.

j). Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni, warunki dotyczgce organizacji ruchu

Podczas prowadzenia robot ziemnych i uksztattowania terenu nalezy zwrdcié uwage na
zabezpieczenie chodnika dla pieszych. W miejscu prowadzenia prac wokdét wykopow nalezy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Na drodze
dojazdowej od ulicy do placu budowy nalezy ustawi¢ nastepujgce tablice ostrzegawcze:

* Dojazd do placu budowy - zakaz zatrzymywania,

» Uwaga wyjazd z budowy;

1.5 Podstawowe definicje i pojecia.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu jest mowa o :

Prawie budowlanym - rozumie sie przez to ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zmianami.
Warunkach technicznych - rozumie sie przez to rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynKi i ich
usytuowanie z pozn. zm..

ST - oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - wymagania ogdine.
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SST - oznacza szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczegdinych
rodzajow robot wg przyjetej nomenklatury na podstawie wspdlinego stownika zamowien.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot zgodnie z projektem.

Placu Budowy - nalezy przez to rozumie¢ miejsce budowy.

Robotach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie czynno$ci, a takze prace polegajace na
wykonaniu budowy.

Odcinku Robét - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony w harmonogramie rzeczowo-finansowym
fragment robét mogacy stanowi¢ przedmiot odbioru i fakturowania.

Czesci Robét - nalezy przez to rozumieé okreslong ilos¢ odcinkdw robot zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji. przedmiot przekazania Zamawiajgcemu.

Normie - nalezy przez to rozumie¢ okre$lenie standardu technicznego w postaci opracowania
normowego, z zakresu norm aktualnie obowigzujgcych, wg spisu przedstawionego
w poszczegolnych SST. Jesli norma jest nieaktualna rozumie sie przez to jej najnowsze wydanie
lub nowg norme odpowiadajgcy jej trescia.

Wykonawcy - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow bagdz
dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Inspektorze Nadzoru - oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepiséw prawa budowlanego
dziatajgcego z upowaznienia i na zlecenie Zamawiajgcego.

Zamawiajacym - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a). budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b). budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecoéw przemystowych i innych urzgdzenh) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a). kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b). posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c). uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiekt operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow met montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do wiasciwosci.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgc zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osobie wyznaczonej przez Wykonawce robot, upowaznionej do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czestochowa, listopad 2025r. 6



SUPERVISION Ustugi Inziynierskie 42-240 Koscielec
dr inz. Radostaw Wartacz ul. Mykanowska 1

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych, wymagania dostawy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacije dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegdlinych SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego, wymagania transportu

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdéw do robot, chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.
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2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym, wymagania zwigzane z
kontrolg jakosci.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Wymagania zwigzane z przechowywaniem i skladowaniem materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wlasciwosci do
robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Punkty czasowego skladowania
materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaCc wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, systemu zapewnienia jakosci (SZJ), projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w  dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji
lub odrzucenia materiatébw i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych.

6.1 Ogodlne zasady kontroli Robo6t

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca winien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoly swojego
systemu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarancje wykonania Robét zgodnie z umowg o
roboty budowlane oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Opis ogdiny:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy realizacji i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- zasady bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
Robat,

Czes¢ szczegdtowg opisujac:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob i procedure badah prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementéw
Robat,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci obejmujgcy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze Zzgdaé od
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Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg wykonanie i ukonczenie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w
umowie o roboty budowlane. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z warunkami kontraktu. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
przed przystgpieniem do pomiaru lub badan stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innego, przez niego zaaprobowanego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli ,
pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca winien
zapewni¢ mu wszelkg potrzebng do tego pomoc. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw
i Robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw, prowadzi¢ badania
niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy - lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i Robot z Dokumentami  Kontraktowymi

i Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku catkowity koszt badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakos$ci materiatéw

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagalne, kazda dostarczona partia winna
posiada¢ atest. Materialy bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty mogg byé badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Sprzet pomiarowy

Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi Nadzoru catg aparature pomiarowa,
oprzyrzagdowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzonymi na Placu budowy testami
i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie tego zyczy. Wykonawca poniesie wylgczng
odpowiedzialnos¢ za caly sprzet i przyrzady, jak réwniez zagwarantuje, ze nie nastgpi ich
uszkodzenie, a nastawienia pozostang zgodne z wymogami.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowanie do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé préobki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
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Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6ot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* sg zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych, posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robaot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu i ostatecznych odbiorow
robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska, Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
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Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych w punktach sg nastepujgce
dokumenty:

a).pozwolenie na budowe,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i ustalen,

f). operaty geodezyjne,

g). plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie trwania rob6t.8. Opis sposobu odbioru robét
budowlanych.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym elementom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru :
» Odbiér Robot lub Odcinkéw Robdt,
* Odbiér Czesci Robat;

8.1.1 Odbiér Robot lub Odcinkéw Robét

Roboty zostang przejete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang zakonczone zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca bedzie mogt wystgpi¢ o protokot odbioru robot za pomocag
powiadomienia Inspektora Nadzoru nie wczesniej niz 14 dni przed tym kiedy roboty bedg w opinii
Wykonawcy ukoniczone i gotowe do odbioru. Jezeli Roboty podzielone zostang na odcinki to
Wykonawca bedzie mogt wystgpi¢ o protokdt odbioru dla kazdego odcinka. Inspektor Nadzoru w
ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy:

» Wystawi Wykonawcy protokét odbioru robét, podajgc date, z kiérg Roboty lub Odcinek Robdét
zostaty ukohczone zgodnie z umowag, pomijajgc wszelka zalegtg drobng prace i usterki nie majgce
w istocie wplywu na uzycie Robét lub Odcinka Robét do przeznaczonego im celu /uzycie do czasu
ukonczenia tej pracy lub do czasu usuniecia usterek/

* Odrzuci wniosek Wykonawcy podajgc powody i wyszczegodlniajgc prace wymagane do
wykonania przez wnioskodawce, aby umozliwi¢ wystawienie protokotu odbioru. W tym przypadku
na Wykonawcy cigzy obowigzek ukonczenia prac przed ponownym zgtoszeniem wniosku.

Jezeli Inspektor Nadzoru ani nie wystawi protokotu odbioru, ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy w
ciggu tego okresu 28 dni i jezeli wykonane Roboty sg w istocie zgodne z umowa, to bedzie sie
uwazato, ze protokdt odbioru zostat wystawiony w ostatnim dniu tego okresu.

8.1.2 Przejecie Czesci Roboét.

Inspektor Nadzoru moze, wedtug wytacznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ protokdt odbioru

dla jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakonczonych Robdét. Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat

zadnej czesci Robét ( inaczej niz jako uzytkowanie tymczasowe, ktore jest albo uwzglednione w

Kontrakcie, albo uzgodnione przez obie Strony), jezeli i dopoki Inspektor Nadzoru nie wystawi

protokotu odbioru dla tej czesci.

JeZeli jednak Zamawiajgcy uzytkuje jakgkolwiek cze$é Roboty przed wystawieniem Swiadectwa

Przejecia, to:

* czesc, ktora jest uzytkowana, bedzie uwazana za przejetg z data, z ktérg zaczeta byé

uzytkowana

* od tej daty, Wykonawca przestanie by¢ odpowiedzialny za opieke nad taka czescig i

odpowiedzialno$¢ przejdzie wtedy na Zamawiajgcego,

* Inspektor Nadzoru, jesli Wykonawca sobie zazyczy, wystawi protokdt odbioru dla tej czesci;

Po wystawieniu przez Inspektora Nadzoru protokotu odbioru dla jakiejs czesci Robot, Wykonawcy

jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokdw, jakie mogg by¢ konieczne dla

przeprowadzenia wszelkich zalegtych préb kohcowych. Wykonawca przeprowadzi te proby

koncowe, tak szybko jak to bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg odnosnego

okresu zgtoszenia wad. Jezeli Wykonawca poniesie Koszty w wyniku przejecia i/lub uzytkowania

przez Zamawiajgcego jakiejs czesci Robot, innego niz takie uzytkowanie, jakie jest uwzglednione
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w umowie lub uzgodnione z Wykonawcg, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
bedzie uprawniony do dochodzenia zaptaty za wszelkie takie koszty plus rozsgdny zysk, ktéra to
ptatnos¢ bedzie wigczona do Ceny Kontraktu. Po otrzymaniu tego powiadomienia Inspektor okresli
ten Koszt i zysk. Jezeli protokot odbioru zostanie wystawiony dla jakiejs czesci Robot (innej niz
Odcinek), to od tego czasu odszkodowanie umowne za opdznienie w ukonczeniu reszty Robdét
bedzie zmniejszone. Podobnie odszkodowanie umowne dla reszty Odcinka, (jesli jest), w ktérym ta
czes$¢ jest zawarta, bedzie takze zredukowane. Za jakiekolwiek okresy opdznienia po dacie
podanej w tym protokole odbioru, redukcja odszkodowania umownego za opodznienie bedzie
obliczana jako proporcja udziatu wartosci tak poswiadczonej czesci, w wartosci Robot lub Odcinka
(w zaleznosci od przypadku) jako catosc.

8.2 Przekazanie wykonanego obiektu Zamawiajagcemu.

8.2.1 .Wymagania ogélne

* Tryb postepowania przy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i zgtaszanie uzytkowania
obiektow budowlanych budownictwa powszechnego okresla ustawa prawo budowlane,

* Podstawg do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolnosci do
uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego czesci, wykonanie catosci robét
budowlanych zwigzanych z danym obiektem budowlanym lub jego czescig, oraz uporzgdkowanie
terenu budowy.

8.2.2 Odbiér techniczny obiektu budowlanego

* Ogolny charakter korncowy obiektu powinien byé zgodny z ustawg prawo budowlane

* Przed dokonaniem odbioru obiektu, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowac

przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz uzyskaé

protokét odbioru od Inspektora Nadzoru.

* Przy dokonywaniu odbioru Wykonawca powinien stwierdzic:

- Zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
dzienniku budowy, zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

- Spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

- Mozliwos$¢ przekazania obiektu Zamawiajgcemu (uzytkownikowi).

* Przed przystagpieniem do odbioru Wykonawca roboét (oddajacy) jest zobowigzany do:

- Przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego obiektu
bedgcego przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcow, (jezeli byty one
wykonane), projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie
maszyn, urzadzen i instalacji itp.

- Umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow
itp.

+ Z odbioru powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i oddajgcego obiekt (Wykonawce) oraz Inspektora Nadzoru i przez osoby biorgce

udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru

oraz wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawac terminy ich usuniecia.

Protokét ponadto powinien zawieraé oswiadczenie o przejeciu obiektu we witadanie przez

Zamawiajgcego lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby biorgce udziat w

odbiorze mogg zamiesci¢ w protokole oswiadczenie uzasadniajgce ich stanowisko w odniesieniu

do ustalen protokotu sporzgdzonego zgodnie z ustaleniami komisji dokonujgcej odbioru danego
obiektu. O dokonaniu odbioru wraz z klauzulg przekazania obiektu Zamawiajgcemu (bedgcym
uzytkownikiem) lub odmowg dokonania odbioru przez odbierajacego powinien by¢ dokonany zapis

w dzienniku budowy.
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* Przejecie robot i odcinkéw ( sporzgdzenie protokotu przyjecia) Gotowos¢ do przekazania Odcinka
Robo6t oraz catosci Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Przejecie Robét
dokonane zostanie zgodnie z Warunkami umowy na budowe dla Robo6t Budowlanych

i Inzynieryjnych.

8.3 Dokumentacja powykonawcza

* Przygotowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

* Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do odbioru danego obiektu budowlanego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju robdét, ich zakresu i charakteru obiektu powinna
zapewni¢ dokonanie prawidtowego, jej odbioru.

* Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy Wykonawcy,

- uzupetniony dokonanymi zmianami Ilub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz
z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych czesci dokumentacji technicznej
danego obiektu,

- dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robot, jesli takie byty
prowadzone na danej budowie,

- protokoty przejecia czesci robét, a zwtaszcza protokoty przejecia robot zanikajgcych,

- zaswiadczenia (a w przypadku ich braku oswiadczenie Wykonawcy) o jakosci dostarczonych na
Plac Budowy materiatéw, elementéw i konstrukcji wraz z wynikami badan ich jako$ci
w laboratorium,

- korespondencje majgcg istotne znaczenie dla pdzniejszej eksploatacji obiektu,

- inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajgce jej stan techniczny w chwili
przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

8.4 Dokumentacja konieczna do uzyskania protokotu przyjecia Roboét i Odcinkéw

Do uzyskania protokotu przejecia Odcinka Robét oraz protokotu przejecia Robét Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami

* Uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,

* Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

* Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

+ Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

* Sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje wykonywanych robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robét, date rozpoczecia i zakonczenia
robot,

* Instrukcje obstugi i uzytkowania dostarczonych urzadzen, sporzgdzone w jezyku polskim

i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i uzytkowania, tgcznie z wykazem
czesci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatdéw eksploatacyjnych.

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

* Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami;
» Oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
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8.5 Przekazanie obiektu do eksploatacji — uzytkowania

* Przekazanie obiektéw uzytkownikowi (Zamawiajgcemu) do eksploatacji powinno by¢ dokonane
po stwierdzeniu usuniecia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego (Przejecie
Robot). Stwierdzenie usuniecia wad i usterek powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy i ujete w
protokole przekazania obiektu do eksploatacji.

* Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi (Zamawiajgcemu) nie zwalnia Wykonawcy do
usuniecia wad obiektu w ramach rekojmi, tj. od usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym ( Przejecie Robot) i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w
okresie trwania rekojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).

* Podstawe do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolnosci
obiektu do jego uzytkowania, tj. wykonanie wszystkich robét budowlanych zwigzanych z danym
obiektem budowlanym lub jego cze$cig, oraz uporzgdkowanie terenu budowy wokdot danego
obiektu.

8.6 Okres zgtaszania wad

Okres zgtaszania wad ustali Zamawiajgcy z Wykonawcg. Gwarancja musi by¢ zgodna z terminami

gwarancji udzielonej przez producentéw. Wykonawca przedstawi sposéb organizacji serwisu
gwarancyjnego zapewniajgcy reakcje w czasie nie dtuzszym niz 72 godziny od momentu
otrzymania informaciji o awarii.

8.7 Przejecie Ostateczne - wystawienie Swiadectwa Wykonania

Odbiér pogwarancyjny Robét bedzie dokonany przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji zmodernizowanego
obiektu oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek powstatych w Okresie
Zgtaszania Wad, zgodnie z Warunkami Ogolnymi Kontraktu na budowe dla Robét Budowlanych
i Inzynieryjnych.

9. Podstawa platnosci, opis sposobu rozliczenia prac towarzyszacych i robét
tymczasowych.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Oferenta dla danej pozycji w
sporzadzonym szczegotowym harmonogramie Robét. Cena Jednostkowa danej pozycji winna
uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wilasciwego
wykonania i odbioru Robot wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to
szczegotowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych czy tez nie. Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do
prawidtowego wykonania inwestycji, na podstawie obmiarow robét potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

9.2 Cena jednostkowa.

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w szczegotowym
harmonogramie Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzadania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete tg pozycjg kosztorysowg. W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢
miedzy innymi: « Robocizne, oraz wszelkie koszty z nig zwigzane; « Warto$¢ materiatow wraz
z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania * Wartosc pracy sprzetu wraz
z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy), « Koszt ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania
i zabezpieczenia Placu Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na" rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczgce Robédt; < Koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki
z wyjatkiem podatku VAT.
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10.Przepisy zwigzane, dokumenty odniesienia

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami « Ustawa z dnia 12
wrzesnia 2002 roku o normalizacji z p6zn zm.

* Ustawa z dnia 21 listopada 2000 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z p6zn. zm

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z p6zn. zm.

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze z pézn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej z pézn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z pozn. zm.

» Elementy dokumentaciji projektowej

* Normy,

* Atesty, aprobaty, Krajowe Oceny Techniczne, Krajowe Deklaracje Witasciwosci Uzytkowej;

d;l
OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Krzysztof Nalewajka
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