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ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST))
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, ktére muszg byc¢
przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.
ST okresla wspdlne dla wszystkich elementéw rob6t wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot wykonywanych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej
W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Projektem
wykonawczym, przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Specyfikacji
Technicznej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i

odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwigzan
techniczno -

materiatowych okredlonych w projekcie budowlano - wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatow lub innych rozwigzan niz okreslono w
projekcie, mozliwe jest po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogolne nalezy stosowa¢ tacznie ze Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

W zakres prac dotyczgcych niniejszego zadania wchodzi: wykonanie kanalizacji z rur PVC i
PE ze studzienkami oraz przepompownig prézniowo-ttocznag..

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobdéw budowlanych do
Zamierzonego stosowania

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych
wraz z

wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen,
technicznej korespondencji pomiedzy inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osob) wystepujgca z ramienia Inwestora i
wykonujgca nadzor nad wykonywang inwestycjg.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Laboratorium - laboratorium badawcze (np. drogowe), zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakoéci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i



Specyfikacjami Technicznymi.

Podfoze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita
modernizacja

istniejgce;.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez wykonawce

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajgce

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje oraz Dziennik Budowy.

1.6. Kierownik robot

Przed rozpoczeciem prac budowlanych powiadomi wszystkie strony zainteresowane
(zgodnie z protokotem ZUD oraz uzgodnieniami branzowymi).

1.7. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji
Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzah majgcych zastosowanie w projekcie.

1.8. Bezpieczenstwo na placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Roboét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

o Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt



organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznoséci od
potrzeb i postepu Robét projekt organizaciji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

o Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

o Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Kwote Kontraktowa.

1.9. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegétowy spis tresci
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy bedzie prowadzony w jezyku polskim.

1.10. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robét. W razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony Srodowiska
przez caty czas trwania robét, a w tym miedzy innymi za:

I. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekow bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych
systemow odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w
trakcie prowadzenia robot.

II. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ materiatéw, ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla
Srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Ill. Wykonawca winien odpowiadac catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze wszystkich
miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze
musi scisle przestrzegac przepisow odnosnych wiadz.

IV. Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji
robét bezpieczehstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow i
zalecenh odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

V. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca
winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze S$mieciami, odpadkami przemystowymi i
komunalnymi, i przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewéw. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania
odpaddw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) niezbedne opracowania i dokumentacije.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasno$cig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wiasnoscig
Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie
ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np.
zatadunek, transport, roztadunek, opfaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.
Optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. opfaty za
wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajgcy Wszelkie prace z



zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inspektora.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

1.12. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg
materiatow, nie przekroczy obcigzenh dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach oraz warstwach
nawierzchni jezdni.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
o) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét
B) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
¥x) Przygotowanie terenu
8) wykonanie  konstrukcji tymczasowych  nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
g) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

(2) Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy)
o) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
B) opfaty/dzierzawy terenu
¥) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(3) Prace porzadkowe/koncowe
o) likwidacja objazdow/przejazdéw i elementéw organizacji ruchu (tymczasowe
nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzeh obcych, oznakowanie,
oswietlenie, bariery, itp.)
B) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.13. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.14. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji budowy Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (oSwietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w
wode, odprowadzenie sciekow, fgcznosé itp.) ponosi Wykonawca.

1.15. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki oraz zaakceptowane
przez projektanta zmiany dotyczace lokalizacji, technologii, materiatéw.



2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o umowach, ofertach lub innych
zobowigzaniach, dotyczgcych gtdwnych elementéw przedmiotu zamdéwienia. Na tej
podstawie zamawiajgcy oceni zgodnos¢ oferty z dokumentacijg przetargowa.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnos$ci.

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych
w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych oraz
Projekcie Wykonawczym.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu, poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
majgcych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i towarow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w
Szczegotowych

Specyfikacjach Technicznych.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

wszystkie materiaty uzyte do robét powinny byé pobrane przez Wykonawce ze

zrédet przez niego wybranych i zbadanych.

e dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobdw zaréwno krajowych albo
z importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci
z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

e zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.

e w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie

podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdéw albo podano je

w sposob ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie,

nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i

Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

2.2. Kontrola materiatéw

e Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robdot podlega¢ kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom.
Materiaty nie spetniajace wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

o Wykonawca przedstawi swiadectwa zgodnosci poszczegolnych dostaw materiatow z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw

e Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich
jakoéci i przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane
przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed
wigczeniem do robdt. Sktadowanie powinno by¢é prowadzone w sposéb
umozliwiajacy kontrole materiatow.

o Skfadowanie materiatbw moze odbywac sie wytgcznie na terenie placu budowy lub
na terenie Bazy Wykonawcy.



o Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwoérni powinny
by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

e Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna
zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na nich wyzej podanych materiatow.

2.4. Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopow

e Grunty pobrane z wykopow bedg wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

e Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

o W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do
Zamawiajgcego, materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji
Umowy, to Zamawiajgcy moze przejaé nieodptatnie nadmiar materiatdw, bez
jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztéw poniesionych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia nadmiaru materiatow
i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawiaC lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byc¢ juz zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych



parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogag byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Uwagi ogolne:

¢ Roboty nalezy wykonywaé¢ w warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta.

¢ Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje -posiadajgce
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj rob6ét w danej
specjalnosci budowlanej, bedgce cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadajgce
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

¢ Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej
specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu egzemplarz
Projektu, wykaz materiatdbw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn
jakich ma zamiar uzy¢ do budowy, wykaz pracownikéw zawierajgcy specyfikacje ich
kwalifikacji.

¢ Wykaz materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikdw oraz plan BIOZ wymagajg akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

Tyczenie kanalizacji w terenie oraz odbiory robo6t zanikajgcych (w jezdni i w jej poboczu)
powinny by¢ dokonywane w obecnosci Inspektora Nadzoru. Z powyzszych czynnosci,
kazdorazowo nalezy sporzgdzi¢ protokét czesciowego odbioru robot zanikajgcych.

Nalezy unikaé prowadzenia robot w okresie obnizonych temperatur. W przypadku
wykonywania robét

pasie drogowym w czasie zimy, roboty zwigzane z odtworzeniem jezdni bedg traktowane
jako tymczasowe zabezpieczenie. Prace nawierzchniowe prowadzi¢ przy sprzyjajgcych
warunkach.



5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inzyniera zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia rob6t bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien
zapoznac sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach”
(Dz.U. z 2021 p. 88+ zmieniona w 2012 r) w przypadku koniecznosci ztozenia na odkfad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpiC o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:
o) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
B) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych
wiascicielami  tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim Programie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa
okaze sie korekta Programu na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy
Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych.

5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

5.7. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuija:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢é w szczegolnosci wymagania
dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
— warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot

budowlanych,
— utrzymywania wilasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
— sposobu  przechowywania i przemieszczania materiatdbw i substancji

niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



5.8. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ich Przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu Przejecia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

5.9. Ochrona robé6t przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.10. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robaot i obiektu.

— Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystgpieniem do
robot.

— Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujgcych sie w strefie wpltywu
pracy ciezkiego sprzetu

— Zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywy pracy sprzetu

— Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.

— Przebudowe urzadzen kolidujgcych

— Oznakowanie Robét

— Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia Sciekdw.

— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgadzen i sprzetu
budowlanego.

— Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

— Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robét
zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze
Robot.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych
pozycjach Przedmiaru Robot.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem roboty przygotowawcze
(zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych rob6t winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robo6t. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan w zakresie robo6t przygotowawczych nie podlegajg odrebnej
zapftacie i sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;.

5.11. Odwodnienia wykopoéw

Odwodnienie wykopdw i terenu Robot winno byé realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we witasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez
Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do robét podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
— wykonanie drenazu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i
instalacjg do pompowania wody,
— zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia
wgtebnego wykopdw.
Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnieh wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien
opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robot
odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robét odwodnieniowych.



Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych
robot ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robo6t nie
bedzie podstawg do zmiany cen jednostkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Opis ogolny:

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Programu Zapewnienia Jakosci
zawierajgcego metody prowadzenia robét, personel techniczny, przedstawienie sposobéw
wykonania w zgodnosci z wymogami Umowy.

Program Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca musi przed rozpoczeciem robot posiadaé jego zatwierdzenie. Inspektor musi
by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli jakosci
sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Program Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST.

6.3. System Kontroli Jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdow oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdt badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog3a by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
samodzielnie usuniete lub

ulepszone.

6.5. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej po ich zakonczeniu.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i
udostepnic¢ je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.7. Optata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materiatow i robét, wigczajac w to pobieranie prébek, badan i kontrole w ramach kosztow
wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdinych robét.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdérych nie ustanowiono polskiej

normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg omawianych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg
umowng w jednostkach ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.



Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslenia ilosci roboét

o Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczenia pola powierzchni wykonanych
robét, bedg wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych robét nie stanowig inaczej.

e Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak rury bedg zmierzone wg
faktycznego stanu wbudowania

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Dziennika Budowy.

c) W przypadku robét nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
postepu, obmiaru dokonuje sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

- w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdine

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania
Umowy.

8.2. Odbiér czesci robot

Inspektor podpisze protokdt czesciowego odbioru robdt objetych Umowg po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanych w
sposob zadowalajgcy Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

¢ Dziennik Budowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci ST, uzycia wiasciwych materiatow.

8.3. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdét dokonuje Inspektor po
zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowos$ci do odbioru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci
do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzgdza rozbiérke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na
kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.



8.4. Odbiér koncowy

Odbioru kohcowego dokonuje sie po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze
roboty kanalizacyjne lub drogowe pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robot nie sg gotowe do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze
powota¢ komisje odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych
instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych
instytucji poza Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do
odbioru podejmie sam Zamawiajgcy. Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robot i
gotowos¢ do odbioru koncowego oraz zatgcza nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych, w tym
protokot z odbioru technicznego przeprowadzonego przez zaktad Gospodarki Komunalnej

» Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcow materiatdw i urzadzen,

* inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjng, z potwierdzeniem przyjecia do zasobdéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze,

* projekt powykonawczy,

+ o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot z projektem wykonawczym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

* oSwiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacych usuniecia usterek,
* aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

* prawidtowos$¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdét sporzgdzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i
wynikow badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub
etapu roboét, do ktérych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badanh.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegélne ST
wymagajg sporzgdzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian
dokonanych w trakcie prowadzenia robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

- o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 Prawa Budowlanego), w przypadku zmian
potwierdzenie

Projektanta i Inspektora nadzoru,

- protokot robot zanikajgeych,

- protokot z préby szczelnosci,

- protokét ptukania sieci kanalizacyjnej,

- protokot odbioru pasa drogowego,



- dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna z przeprowadzonych badan
archeologicznych.
- protokoty z badan stopnia zasypania zasypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia - wediug umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
ze zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 2373 ze
zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1376 ze zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze
zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 poz. 699);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 poz.
1098 ze zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 716 ze zm.);

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1213);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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(tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065);

e Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71);

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

ST.01.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach budwy sieci kanalizacji -Zakres stosowania
ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuije:
(1) Roboty przygotowawcze:
e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, zgodnie z ST 01.00
.Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.
o Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z projektem.
e Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzgdzeh technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych skfadowisk odpaddéw, rumowisk.
Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
e Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych.
o Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.
e Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.
o Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
o Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
(2) Roboty zasadnicze:
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robaét,
wykopy w gruncie kat. | —IV,
wykonanie podsypki pod rurociagi,
wykonanie obsypki rurociggéw z zageszczeniem warstwami,
zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami,
wywoz i utylizacja nadmiaru urobku,
plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
e humusowanie i obsiew terenu.
(3) Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
e Przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych.
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1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST ,Wymagania ogolne".

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane gruntu, podsypke,

obsypke oraz zasypke,

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkladzie na obsypanie i zasypanie rurociggéw oraz

uksztattowanie terenu,

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie i zasypanie rurociggéw oraz

uksztattowanie terenu,

Ziemia urodzajna.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdlni | Jed- Grupy gruntow
enie
wiasciwosci | nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
ZWir zwietrzelina gliniasta |- glina piaszczysta
pospotka rumosz gliniasty zwigzta, glina zwiezta,
piasek gruby zwir gliniasty glina pylasta zwigzta
piasek $redni pospotka gliniasta it, it piaszczysty, i
piasek drobny pylasty
suzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
— pyh pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢
czagstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hko m <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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Tablica 2. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospo6tki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszkag
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnis-tosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwaldw (powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej ponizej
2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w; < 35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wL od
35 do 60%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie
na gtebokosci wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podfoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
faczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych lub sg
izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntow

Na goérne 3. otupki przyweglowe niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
warstwy na- przepalone zawierajgce mniej 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z popioty itp.
sypow w stre- | niz 15% ziarn mniej- wegla kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o zawartosci frakgji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadajg- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy

cym pospotkom lub zwirom metalurgiczne do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci Wnes>10

W wykopach i
miejscach - gdy sg ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gtebokosci

przemarzania
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
pity mechaniczne,
spycharki,
tadowarki,
zageszczarki wibracyjne,
zestaw do ew. odwadniania wykopdéw

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robo6t

Ogodlne zasady prowadzenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogdélne". Sposdb wykonania skarp
wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzenh, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe skfadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm
dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.
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Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i pod nawierzchnie drogowe powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w dokumentacji projektowe;j.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do odpowiednich
wartosci Is.

Nalezy podjg¢ dziatania w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania dziatania, o ile nie sg okreslone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkfadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢
budowlang nie powodujacych uszkodzenia powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.4. Obudowa s$cian i rozbiérka obudowy
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopow zostaty opisane w polskiej normie
PN- 90/M-47850
Wykonawca robot przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.
Nie mozna usuwac umochien pionowych scian wykopow po zageszczeniu podsypki, zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu).
Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczaniem gruntu.

5.5. Podloze wzmocnione (sztuczne)

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidywanych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy. PN-92/B-10735
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5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkow na ztgczach

etap Il - po probie szczelno$¢ ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen
etap Illl - zasyp wykopu piaskiem srednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg
odeskowan i rozpér $cian wykopu.

5.7. Odwodnienie wykopow

W razie koniecznosci, przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, do odwodnienia gruntu nalezy
zastosowac iglofiltry - patrz badania geotechniczne podtoza gruntowego. Przy odwodnieniu nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury
obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igiofiltry nalezy wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igfofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w
czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody.

Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu (wraz z pompowaniem),
d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3(metr szescienny) dia:

kubatury wykonanego i odebranego wykopu,
kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".
Proces odbioru powinien obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,

sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntdéw wraz z opracowaniem dokumentacji

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,

usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

zabezpieczenie obiektoéw chronionych prawem

oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zakidceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

usuniecie humusu, transport oraz tymczasowe skladowanie ziemi urodzajne;j,

odspojenie skaty przy uzyciu materiatdbw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntow skalistych,

wykonanie robét zasadniczych,

przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,

ew. wykonanie tymczasowych umocnien scian wykopow,

transport nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopow i jego utylizacja (ze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami sktadowania i utylizacji),

przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja

wykonanie okresdlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robét.

Cena wykonania robét ziemnych w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem rozliczana w m?®
obejmuije:
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badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji

oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét, wraz z niezbedng dokumentacja,
zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,
wykonanie robét zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

transport gruntu,

zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen
roboét,

zageszczenie gruntu,

transport ziemi urodzajnej ,rozscielenie humusu i obsianie trawg zgodnie z wymaganiami ST 07.00,
e uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-64/8931-01 Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podfoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ST.02.00. KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, zwigzanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz przewodow kanalizacji grawitacyjnej
- montaz studni rewizyjnych
- montaz przepompowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania
Sciekéw z jednego odbiornika do odbiornika docelowego.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej Scianki
rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekéw do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu niesionych przez ww. wody.

Podtagczenie kanalizacyjne - przewdd odprowadzajgcy Scieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

2. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine".

2.1. Wymagania odnosnie materiatéw podstawowych:
Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej
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rury PVC do kanalizacji sanitarnej:

lite,

Srednicy Dz=200 mm SN 8 uktadanych ze spadkiem minimalnym 0,5%,

Srednicy Dz=160 mm SN 8 uktadanych ze spadkiem minimalnym 1,5%,

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajgcego zintegrowany system

zarzgdzania jako$cig i srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem

poswiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytucji.

o Materiat do produkcji ze zrodta pierwotnego, bez dodatku regranulatu

o System rur i ksztattek tgczonych na kielichy z uszczelkg wargowg zabezpieczong pierscieniem
PP, olejoodporng, montowang przez producenta.

e lgczone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej montowanej na state w procesie
produkcyjnym

e Szczelnos$é min. 2,5 bara.

o Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

e spetniajgce wymagania PN-EN 1401:20009,

e rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji cisnieniowych
i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO
9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

o wszystkie rury powinny posiadaé jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na
catej powierzchni barwe - czarng,

e powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2011,

e Rury zgodne ze specyfikacjg PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania badan
wyrobu tj. rury (a nie granulatu) w niezaleznym Instytucie:

¢ Wymagania PAS 1075:2009-4
1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Probka powinna wytrzymac bez uszkodzenia
okres = 8760 h.
2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Probka powinna wytrzymaé bez
uszkodzenia okres = 8760 h.
3). Test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzymac¢ bez uszkodzenia
okres =2 8760 h. "

— studnie DN1000
Studnie wykonane z betonu wraz z kinetami, w catosci z nowego materiatu, bez udziatu materiatu z
recyklingu, wytacznie z jednego gatunku materiatu i bez dodatkéw spieniajgcych. Studnie DN 1000 o
Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1000 mm.

Charakterystyka studni :

o pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktécony charakter
przeptywu przy fgczeniu strug sciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu,

e odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie
z ISO/TR 10358,

e odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

e producent posiadajgcy doswiadczenie =z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

e ruratrzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN>= 4kN/m?,
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e Kkonstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie,

¢ mozliwos¢ szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkladek
o srednicach DN200 i DN160,

o kinety prefabrykowane dostosowane do montazu rur kanalizacyjnych PVC,

e rury teleskopowe z rury PVC-u ze sciankg litg o wysokiej trwatosci, w wymiarze w swietle >400
mm dla DN 425, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego,

e odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

e odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

e polaczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne - na zaczepy — (niedopuszczalne potgczenie
termokurczliwe, srubowe lub wciskowe,

o zwienczenia studzienek w klasie D400 — powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce
obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia.

2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chronic:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane,

- szczegolnie nalezy zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi kapturkami,

- nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia,

- nie dopuszczac do zrzucania elementdw, niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po podtozu,

- tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta

Rury luzem uktadac nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych
w stosach o wysokosci do 1,5 m. Rury o réznych Srednicach i grubosciach powinny by¢ tak
sktadowane, aby rury o grubszej Sciance i wiekszej srednicy znajdowaty sie na spodzie.

Rur NIE WOLNO zrzucaé i wlec.

Uszczelki do taczenia rur

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddziatywa¢ chemicznie na materiat
przechowywany.

Pasty poslizgowe
Pasty uzywane do smarowania uszczelek w trakcie montazu zgodnie z wytycznymi producenta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne".
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

komplet elektronarzedzi,

agregat pradotworczy,

spawarka elektryczna wirujgca,

sprezarka powietrza spalinowa,

zuraw samochodowy,

koparka,

betoniarka wolnospadowa elektryczna,

ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajgce,

zageszczarka wibracyjna,

pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne".
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy,
samochod dostawczy,
samochod samowytadowczy,
przyczepa skrzyniowa,
przyczepa diuzycowa,
ciggnik kotowy
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Rury, ksztattki, elementy i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na ktérym znajdujg sie podczas transportu, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne krocce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie bylty diuzsze niz 1 m.
Materiaty przewozone, powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Warunki ogélne wykonania robé6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne".
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Inspektor Nadzoru powinien stwierdzi¢, ze:

o teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
ziemnych,

o teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych.
e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu.
e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z Projektem.
e Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.
e Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.
o Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).
e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzeh i sprzetu budowlanego.
¢ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.4. Roboty zasadnicze

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci obejmuja:
Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robdét,
Wykonanie podsypki rurociggdw w gotowym wykopie,
Ukfadanie rurociggdw z kontrolg spadkow i zagtebien,
taczenie rur i studzienek,

Montaz elementow studni

Montaz przepompowni

Wykonanie przewiertow,

Uzbrojenie rurociggu w armature,

Wykonanie obsypki rurociggu,

Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg nad rurociggami,
Préby szczelnoéci sieci i odcinkdw,

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

5.5. Montaz instalacji

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych

Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm a w przypadku podtoza
z gruntéw spoistych min. 20cm, natomiast w przypadku wystapienia wéd gruntowych zwirowg o gr.
20cm.

Wykona¢ obsypke do wysokoséci 0,20m powyzej wierzchu rury. Uzywaé przy tym tego samego
materiatu, ktéry tworzy podsypke. Grunt zageszcza¢ warstwami — do wys. 0,30m powyzej rurociggu —
recznie. Powyzej mozna uzywac urzgdzeh mechanicznych. Zasyp i ubijanie wykona¢ warstwami
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grubosci 1/3 srednicy rur. Zasypke wykopu powyzej obsypki wykonaé warstwami z gruntem
rodzimym, z wyjatkiem gruntow spoistych. Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy weztami od rzednej
nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczac¢ w pionie 0, 01 m.

Przed pofgczeniem rur, ,bose” konce nalezy smarowac srodkami umozliwiajgcymi poslizg. ,Bose”
konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych
przewodow kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od $rednicy przewodu wg danych w dokumentaciji
projektowe;j.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ +5% -0%. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekow.

Montaz studzienek

Studzienki nalezy wykonaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) oraz odwodnionym
dnie wykopu. Studzienki nalezy montowa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek
montowa¢ mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony.

Kazdy z tych elementéw powinien by¢é wypionowany i wypoziomowany.

Doktadnos¢ jego posadowienia musi by¢ tozsama z doktadnoscig utozenia rur kanalizacyjnych, ktéra
zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:

o dopuszczalne odchylenie w planie (wspoirzedne poziome) osi utozonego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentaciji, nie powinno przekracza¢ = 1 cm.

e dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) - réznice rzednych niwelety utozonego
przewodu powodujgce odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie
powinny przekraczac:

o) * 3 mm przy pomiarze rzednych po wierzchu przewodoéw doptywowych i odptywowych
oraz nie powinny spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani spadku
zerowego,

B) gtebokosé¢ utozenia przewodu - wg dokumentacji i PN-EN1610 oraz PN-81/B-03020.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine".
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
e badanie gteboko$ci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
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badanie utozenia przewodow na podtozu i lokalizacji studzienek,

badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkow,

badanie zastosowanych ztagczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie

zbrojenia konstrukciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

e badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komor (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 :1998),

o préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci rob6t montazowych

Kontrola jako$ci wykonania robét ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robdét powinna obejmowac nastepujgce badania: -zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmochionego,
materiatéw, utozenia przewodow na podtozu.

Kontrola obejmuje:

e Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robét
badz wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow;

¢ Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczehstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi
warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

e Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubosci podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokos$¢ utozenia podtoza.

e Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do
powierzchni terenu;

¢ Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie mniej niz 30 m;
e Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu;

e Badanie materiatobw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
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okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatdéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewoddow, korytek odptywowych do odwodnienia liniowego obejmujg
czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z
doktadnoécig do 1 cm) badanie utozenia przewoddéw na podiozu w planie i w profilu, badanie
pofgczenia rur i urzgdzen. Utozenie przewodow na podtozu wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie
rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

¢ Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka przewodu,
napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka przewodu,
pomiaru doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzic¢
obserwacije i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz.

Nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic i
poréwnaé¢ wyniki z dokumentacjg; pofgczenia kielichowe nalezy sprawdzi¢ przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne.

Przewody kanalizacji sanitarnej poddaé prébie szczelnoéci przez zalanie ich woda.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzglednione elementy sktadowe robot
obmiarze beda wg ponizszych jednostek:

e M —rurociggi

e szt. - studzienki rewizyjne, przepompownie

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegdlnoéci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres
obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

b) prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,

c) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku
przewoddéw, zmian Kierunku,

d) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,

e) prawidtowosci wynikow proby szczelnosci,
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Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktéry polega na sprawdzeniu:

o) protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdélnosci sprawdzenia protokotdow z préb
szczelnosci,

B) aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic
je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci ustalona bedzie w umowie z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie i inne Normy
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 : 1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 1401-1 : 1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

8. PN-ENV 1401-3 : 2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

10. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego polichlorku winylu.

11. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej. Wymagania.

12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji..
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

13. PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogdlne i definicje.

14. PN-EN 752-2 : 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

15. PN-EN 752-7 : 2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

18. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

19. PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

20. PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
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